

〔様式第 13 号〕

〔一般競争入札〕

## 質 疑 応 答 書

工事名 (国) 286 号 (南赤石) 1 号トンネル工事

質 問 事 項	整理番号	250510458
	回 答	
終点側の坑口処理の施工に関して、施工方法をご教示願います。	設計図(参考図)のとおり起点側から掘削し、終点側の坑口付けを予定しております。 当該施工が困難な場合は別途協議の対象とします。	
全体工程表を公表願います。	全体工程表は公表しておりません。 なお、トンネル施工に必要な工程表は「08_その他図書(参考図書)」ファイル内の「03. 報告書_施工設備計画編:P41」をご確認ください。	
施工条件明示書 6. 建設副産物対策関係 (1) 建設発生土の処理・処分に関して、大倉工区(仙台市青葉区)が処理・処分先になっております。位置図や住所で詳細に明示して頂けないでしょうか。	市道高畑定義線道路改良事業(青葉区大倉字赤岩付近)への搬出を想定しています。	
近接工事である「2号橋」の施工時期について、スケジュールをご教示ください。	本トンネル工事完成後の施工を予定しております。	
近接工事である「2号橋」は、仙台市発注工事となりますでしょうか。	未定です。	
近接工事である 1 号トンネルの仙台市側道路の施工時期について、スケジュールをご教示ください。	本トンネル工事完成後の施工を予定しております。なお、赤石 PA~1 号橋梁間は本トンネル工事の工事用道路として暫定整備する予定としております。	
「特記仕様書」の【現場特記事項】に「河川区域内での施工」は「渇水期(11月~5月)	お見込みのとおりです。	

〔様式第 13 号〕

の 7 か月の間に行う必要がある」と明記されております。本工事に含まれる仮設栈橋の撤去が、上記の「河川区域内での施工」に該当しますでしょうか。	
本工事に含まれる仮設栈橋の撤去の明確な施工時期が決まっておりましたら、ご教示ください。	明確な時期は決めておりません。
本工事の工事用車両の通行ルートは、現状の仮設道路、もしくは、完成後の 1 号橋梁のどちらを使用する計画でしょうか。	工事用車両の通行ルートは、当初工事用道路のルートを使用し、橋梁及び明かり部の工事用道路を整備したのち、運搬ルートの切替えを想定しています。

注 1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。