
「仙台市中央卸売市場再整備基本構想策定支援業務」に係る公募型プロポーザル 

質問に対する回答 

 

番号 資料名 ページ 質問事項 回答 

１ 実施要領 ２ 

「平成２９年度以降に地方公共

団体が発注した、中央卸売市場

に係る、本業務と類似の業務

（市場再整備に係る基本構想ま

たは基本計画、市場の経営展望

の策定等）の受託実績」とあり

ます。 

受託実績とは、「業務契約をし

ているが工期がまだ終えていな

い業務も、受託実績として認め

られる。」という認識でよろし

いでしょうか。 

受託実績には、業務契約を締結し

ているが工期がまだ終わってい

ない業務も含むものとします。 

２ 委託仕様書 ４ 

４回の開催を予定されている市

場再整備検討委員会について、

開催時期の想定はございます

か。提案に拠るものと考えてよ

ろしいでしょうか。 

開催は現時点で以下の通り想定

しています。 

第１回：令和５年５月 

第２回：令和５年８月 

第３回：令和５年 11月 

第４回：令和６年１月 

３ 委託仕様書 ４ 

市場再整備検討委員会の外部有

識者について、専門分野の構成

等が決まっていれば教えていた

だけますでしょうか。 

食品衛生、食品流通等の分野から

選ぶ予定です。 

４ 委託仕様書 ４ 

３～４回程度の開催が想定され

ている場内調整会議について、

各回の議題に関する想定はござ

いますか。提案に拠るものと考

えてよろしいでしょうか。 

場内調整会議は基本的に、市場再

整備検討委員会に先立って開催

し、議題は、委託仕様書４ページ

記載の検討委員会の議題に従い

ます。 

ただし、必要に応じて、臨時で開

催することもあります。 

５ 委託仕様書 ５ 

パブリックコメントを実施され

る時期及び期間について、想定

はございますか。提案に拠るも

のと考えてよろしいでしょう

か。 

現地点では、基本構想中間案作成

後の１１～１２月の間に、１カ月

程度を見込んでいます。 



６ 委託仕様書 ５ 

パブリックコメントを実施する

際に使用される資料は、基本構

想中間案を想定してよろしいで

しょうか。別途、資料を準備さ

れる想定でしょうか。 

基本構想中間案を想定していま

す。 

７ 委託仕様書 ５ 

パブリックコメントを実施する

ための資料の完成時期が決まっ

ていれば教えていただけますで

しょうか。 

パブリックコメントで使用する

基本構想中間案は令和５年１０

月末を期限としています。パブリ

ックコメントで寄せられた意見

等に対する回答案作成は令和５

年１２月下旬～令和６年１月上

旬を想定しています。 

８ 委託仕様書 ５ 
成果品について、製本の仕様に

想定はございますか。 

製本の仕様に特段の想定はあり

ません。 

 

 

 


