
制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：２６０件

工事所管
局区

ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

危機管理室 1 津波避難表示板設置工事
道路標識
設置工事

宮城野区・若林区沿岸部 ５ケ月 津波避難場所表示板設置　Ｎ＝１３箇所 ７月

2 南蒲生環境センター第一貯留槽改修工事 防水工事 宮城野区蒲生字八郎兵エ谷地第二 ３ケ月 貯留槽内防食塗装改修工事：約400㎡ １０月

3
石積埋立処分場管理棟電気工事（第２期整備第１区
画）

電気設備工事 黒川郡富谷町石積字堀田 １２ケ月
受変電設備，電力設備，通信・情報設備，太陽光
発電設備（１０ｋｗ）

１２月

4
石積埋立処分場管理棟設備工事（第２期整備第１区
画）

給排水衛生
冷暖房工事

黒川郡富谷町石積字堀田 １２ケ月 空調設備，給排水衛生設備，浄化槽設備 １２月

経 済 局 5 仙台市中央卸売市場幹線道路改修工事 土木工事 若林区卸町4丁目3番地の1 ３ケ月 側溝工、表層工 ９月

6
仙台市泉総合運動場　泉庭球場及び川内庭球場砂
入り人工芝張替工事

舗装工事 泉区野村字新桂島前６０ ４ケ月 泉庭球場　２面，川内庭球場　２面 ７月

7 仙台市通町コミュニティ・センター大規模改修工事
鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

青葉区通町２丁目３－１０ ６ケ月
通町コミュニティ・センター内部改修及び外壁改修
屋上防水工事

７月

8
仙台市立七郷小学校他２校屋内運動場便所改修工
事

鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

仙台市内 ５ケ月

小学校３校（七郷小・長町小・北六番丁小）の屋内
運動場の既存便所の改修、及び屋内運動場の一
部にひろびろトイレを新設する内部改修工事一
式。

７月

9 仙台市泉海洋センタープール施設解体工事 家屋解体工事 泉区七北田字田中１番地の２ ４ケ月
泉海洋センター施設（鉄骨造地上１階，延床面積
125．25平方メートル）解体工事一式

７月

10
仙台市通町コミュニティ・センター大規模改修電気設
備工事

電気設備工事 青葉区通町２丁目３－１０ ６ケ月
通町コミュニティ・センターの大規模改修電気設備
工事

７月

平成２８年度　発注予定工事一覧（７月公表分）

環 境 局
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制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：２６０件

工事所管
局区

ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

平成２８年度　発注予定工事一覧（７月公表分）

11
仙台市向陽台コミュニティ・センター増築及び内部改
修電気設備工事

電気設備工事 泉区向陽台５丁目２１－４１ ６ケ月
向陽台コミュニティセンター増築（鉄骨造　平屋建
延床面積１８６．２６平方メートル）及び既存棟トイ
レの内部改修電気設備工事一式

７月

12 仙台市立泉ケ丘小学校受変電設備改修工事 電気設備工事 泉区明通４丁目１２－１ ５ケ月
仙台市立泉ケ丘小学校受変電設備改修工事 一
式

７月

13
史跡陸奥国分寺跡管理・休息施設新築電気設備工
事

電気設備工事 若林区木ノ下地内 ９ケ月
木造平屋建て,延床面積約４１0平方メートルの史
跡陸奥国分寺管理・休息施設の新築に伴う電気
設備工事一式。

７月

14 仙台市衛生研究所排ガス洗浄装置取替工事
給排水衛生
冷暖房工事

若林区卸町東２丁目５－１０ ５ケ月 排ガス洗浄装置の改修工事一式。 ７月

15
仙台市向陽台コミュニティ・センター増築及び内部改
修機械設備工事

給排水衛生
冷暖房工事

泉区向陽台５丁目２１－４１ ６ケ月
向陽台コミュニティセンター増築（鉄骨造　平屋建
延床面積１８６．２６平方メートル）及び既存棟トイ
レの内部改修機械設備工事一式

７月

16
史跡陸奥国分寺跡管理・休息施設新築機械設備工
事

給排水衛生
冷暖房工事

若林区木ノ下地内 ７ケ月
木造平屋建て,延床面積約４１0平方メートルの史
跡陸奥国分寺管理・休息施設の新築に伴う機械
設備工事一式。

７月

17
仙台市寺岡児童センター大規模改修及びトイレ改修
工事

鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

泉区寺岡３丁目１－３ ６ケ月
内部改修、トイレ男女個別化、外壁改修及び屋根
改修工事

８月

18
仙台市七郷六丁目コミュニティ・センター大規模改修
工事

鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

若林区六丁の目中町１４－３０ ７ケ月
長寿命化のための屋根・外壁の修繕，内装の修
繕等工事

８月

19 仙台市立貝森小学校跡施設プール解体工事 家屋解体工事 青葉区貝ケ森５丁目６－１ ３ケ月
仙台市立貝森小学校跡施設プール及び付属建築
物の解体工事一式

８月

20 仙台市役所本庁舎駐車場管制設備更新工事 電気設備工事 青葉区国分町３丁目７番１号 ４ケ月
仙台市役所本庁舎の駐車場管制設備更新工事一
式。

８月

都市整備局
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制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：２６０件

工事所管
局区

ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

平成２８年度　発注予定工事一覧（７月公表分）

21 仙台市太白消防署非常用発電設備更新工事 電気設備工事 太白区山田北前町１５－１ ５ケ月 老朽化した非常用発電設備更新工事一式 ８月

22 仙台市立芦口小学校受変電設備改修工事 電気設備工事 太白区芦の口１－１ ５ケ月 仙台市立芦口小学校の受変電設備改修工事一式 ８月

23 仙台市立八乙女小学校受変電設備改修工事 電気設備工事 泉区松森字不動１４８ ４ケ月 八乙女小学校の受変電設備改修工事一式 ８月

24
仙台市七郷六丁目コミュニティ・センター大規模改修
電気設備工事

電気設備工事 若林区六丁の目中町１４－３０ ７ケ月 コミュニティ・センターの大規模改修電気設備工事 ８月

25 仙台市若林体育館非常用発電機更新工事 電気設備工事 若林区卸町東２丁目８－１０ ５ケ月
仙台市若林体育館の非常用発電機（200V、
30KVA屋外普通型）の更新工事一式

８月

26
仙台市七郷六丁目コミュニティ・センター大規模改修
機械設備工事

給排水衛生冷
暖房工事

若林区六丁の目中町１４－３０ ７ケ月 コミュニティ・センターの大規模改修機械設備工事 ８月

27 泉区役所本庁舎空調機器更新工事
給排水衛生冷

暖房工事
泉区泉中央２丁目１－１ ４ケ月

泉区役所本庁舎に設置している空調機更新工事
一式

８月

28 仙台市若林消防署冷温水発生機更新工事
給排水衛生冷

暖房工事
若林区遠見塚２丁目２５－２０ ６ケ月

老朽化した冷温水発生機及び附帯設備の改修工
事一式

８月

29 仙台市民会館空調設備改修工事
給排水衛生冷

暖房工事
青葉区桜ケ岡公園４－１ ５ケ月

仙台市民会館に設置している空調設備用冷温水
循環ポンプ２台の改修設備工事一式

８月

30
仙台市立八木山小学校屋内運動場増改築工事に伴
う体育器具設置工事

その他機械器具
設置工事

太白区八木山本町１丁目４０－１ ６ケ月
仙台市立八木山小学校屋内運動場増改築工事に
伴う体育器具設置工事にかかる業務一式

８月

都市整備局
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31
（仮称）仙台市消防航空隊庁舎及び格納庫等新築エ
レベーター設備工事

その他機械器具
設置工事

岩沼市下野郷字中坪地区 １６ケ月

仙台市消防航空隊庁舎及び格納庫（鉄骨造３階
建，延床面積２,0９８.８５平方メートル）及び附属棟
５棟（鉄骨造平家建，１５９.８８平方メートル）の移
転改築電気設備工事一式。

８月

32 仙台市太白消防署訓練塔改修工事
鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

太白区山田北前町１５－１ ５ケ月
錆や腐食の著しい太白消防署訓練塔（約４９平方
メートル）とホース乾燥塔（約４９平方メートル）の
改修工事を行うもの。

９月

33 青葉山公園本丸跡南側トイレ改築工事 木造建築工事 青葉区川内地内 ５ケ月
公園便所（木造平屋建て　延べ床面積６0，00平方
メートル）改築工事一式

９月

34 仙台港運送事業協同組合仮設事務所解体工事 家屋解体工事 宮城野区港３丁目３－６ ３ケ月
仙台市の財産である仙台港運送事業協同組合仮
設事務所の解体工事

９月

35 七北田公園緑化ホール屋上防水改修工事 防水工事 泉区七北田字赤生津地内 ３ケ月 七北田公園緑化ホール屋上防水更新工事 ９月

36 仙台市若林区役所直流電源装置更新工事 電気設備工事 若林区保春院前丁３－１ ４ケ月 仙台市若林区役所直流電源装置更新工事一式 ９月

37 仙台市立燕沢小学校受変電設備改修工事 電気設備工事 宮城野区燕沢東３丁目８－１ ４ケ月 仙台市燕沢小学校の受変電設備改修工事一式 ９月

38 仙台市立小松島小学校受変電設備改修工事 電気設備工事 青葉区小松島２丁目１－１ ４ケ月 小松島小学校の受変電設備改修工事一式 ９月

39 仙台市立岡田小学校屋外照明設備新設工事 電気設備工事 宮城野区岡田字北在家６７ ４ケ月 仙台市立岡田小学校屋外照明設備新設工事一式 ９月

40
せんだい青葉山交流広場駐車場監視カメラ等設置
工事

電気設備工事
青葉区青葉山２－１，２－２，２－３，
２－４，２－５

４ケ月
せんだい青葉山交流広場駐車場監視カメラ設置
及び事前精算機用電源工事一式

９月

都市整備局
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平成２８年度　発注予定工事一覧（７月公表分）

41
仙台市屋内グラウンド自動制御装置システム改修工
事

給排水衛生
冷暖房工事

泉区野村字新桂島前４８ ４ケ月
屋内グラウンド（シェルコム仙台）に設置している
中央監視装置等の改修工事一式

９月

42
平成28年度仙台市太白市営住宅他住戸改善機械設
備工事

給排水衛生
冷暖房工事

太白区太白２丁目９番，１０番地他 ４ケ月

太白市営住宅（９-３-１0１,１0３,１0-３-１0２,１0-４-
１0４,１0-７-１0８,２0-２-１0５,２0-１0-１0５,）、高砂
市営住宅（B-２-１0５,D-１-１0７）、天神沢市営住
宅（４-１0４）の住戸改善機械設備工事　一式

９月

43 宮城野区役所屋外冷却塔更新工事
給排水衛生
冷暖房工事

宮城野区五輪２丁目１２－３５ ５ケ月
宮城野区役所屋上に設置されている冷却搭２基
の更新工事

９月

44 仙台市青葉消防署片平出張所ＧＨＰ更新工事
給排水衛生
冷暖房工事

青葉区片平１丁目５－１３ ４ケ月 消防出張所のGHPエアコン更新工事一式 ９月

45 仙台市太白消防署長町出張所GHP更新工事
給排水衛生
冷暖房工事

太白区大野田字袋前１４－１ ４ケ月 消防出張所のGHPエアコン更新工事一式 ９月

46
仙台市旭ヶ丘市民センター・エレベーター設備交換
工事

その他機械器具
設置工事

青葉区旭ケ丘３丁目２５－１５ ５ケ月 既設エレベーター設備改修工事一式 ９月

47
仙台市シルバーセンター自動火災報知設備等更新
工事

消防施設工事 青葉区花京院１丁目３－２ ４ケ月
仙台市シルバーセンターの自動火災報知設備の
更新工事一式

９月

48 仙台市福祉プラザ自動火災報知設備更新工事 消防施設工事 青葉区五橋２丁目１２－２ ４ケ月 自動火災報知設備の老朽化に伴う更新工事一式 ９月

49 仙台市鶴が丘，松陵児童センタートイレ改修工事
鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

泉区鶴が丘３丁目１７－２０他 ５ケ月 児童センターの改修工事一式 １０月

50
仙台市長命ケ丘，住吉台児童センタートイレ改修工
事

鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

泉区長命ケ丘６丁目１０－１２他 ５ケ月 児童センターの改修工事一式 １０月

都市整備局
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平成２８年度　発注予定工事一覧（７月公表分）

51 仙台市将監，南光台東児童センタートイレ改修工事
鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

泉区将監８丁目１－５他 ５ケ月 児童センターの改修工事一式 １０月

52 仙台市虹の丘，七北田児童センタートイレ改修工事
鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

泉区虹の丘１丁目９－５他 ６ケ月 トイレ男女個別化工事 １０月

53 仙台市高森東児童センタートイレ改修工事
鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

泉区高森７丁目１－３ ６ケ月 高森東児童センタートイレ男女別化改修工事一式 １０月

54 扇町ビジネスパーク仮設事務所解体工事 家屋解体工事 宮城野区扇町４丁目９－１３ ３ケ月
仙台市の財産である扇町ビジネスパーク仮設事
務所の解体工事

１０月

55
仙台市青葉消防団国見分団機械器具置場等解体工
事

家屋解体工事 青葉区三条町１９－２ ４ケ月
青葉消防団国見分団（ＲＣ造２階延床面積２１２平
方メートル）の老朽化に伴う解体（ホース乾燥棟，
地下式防火水槽４0立方メートルを含む）工事一式

１０月

56
仙台市消防局・青葉消防署庁舎屋上防水等改修工
事

防水工事 青葉区堤通雨宮町２―１５ ４ケ月

仙台市消防局・青葉消防署庁舎（SRC・RC地上８
階、地下１階　延床面積８，８３６．３９平方メート
ル）の屋上防水工事及び救急隊用消毒室及び救
急資機材倉庫改築工事一式

１０月

57
仙台市長命ケ丘，住吉台児童センタートイレ改修電
気設備工事

電気設備工事 泉区長命ケ丘６丁目１０－１２他 ６ケ月
仙台市長命ケ丘児童センタートイレ改修電気設備
工事 一式

１０月

58
平成28年度仙台市鶴ケ谷第一市営住宅団地再整備
事業第四工区その１駐車場整備電気設備工事

電気設備工事 宮城野区鶴ケ谷２丁目４－１ ３ケ月
鶴ケ谷第一市営住宅第四工区その１駐車場電気
設備工事一式。

１０月

59 仙台市体育館競技場北東トイレ改修工事
鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

太白区富沢１丁目４－１ ５ケ月
競技場北東の１階～３階までの便所１系統の内部
改修工事一式

１１月

60 仙台市川前児童館，館児童センタートイレ改修工事 木造建築工事 青葉区芋沢字赤坂３２－１９他 ６ケ月 川前児童館トイレ男女別化改修工事一式 １１月

都市整備局
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制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：２６０件

工事所管
局区

ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

平成２８年度　発注予定工事一覧（７月公表分）

61 仙台市八木山保育所解体工事 家屋解体工事 太白区八木山東１丁目１４－３ ３ケ月
八木山保育所（木造　平屋建　延べ面積４６７．３７
平方メートル）の解体工事一式

１１月

62 仙台市体育館競技場北東トイレ改修機械設備工事
給排水衛生
冷暖房工事

太白区富沢１丁目４－１ ６ケ月 仙台市体育館北東トイレ改修機械設備工事一式。 １１月

63
仙台市西多賀市民センター及び児童館改築エレベー
ター設備工事

その他機械器具
設置工事

太白区西多賀３丁目６－８ １６ケ月

鉄筋コンクリート造３階建て延床面積１,９４４平方
メートルの仙台市西多賀市民センター(１,５５８平
方メートル)及び児童館(３８６平方メートル)改築エ
レベーター設備工事一式

１１月

64 西公園（南側エリア）整備工事 土木工事 青葉区桜ヶ岡公園1-1地内外 ６ケ月
平板舗装３００平方ｍ，排水管１００ｍ，車止め１６
基

７月

65 斉勝沼緑地整備工事 土木工事 青葉区上愛子地内 ３ケ月 柵改修２００ｍ，園路整備４００平方ｍ ７月

66
青葉山公園（国史跡指定地区）二の丸跡整備工事そ
の２

土木工事 青葉区川内地内 ９ケ月
園路改修Ａ＝５００平方ｍ　転落防止柵改修Ｌ＝１
５０ｍ　サイン設置　１式　外１式

７月

67 二級河川梅田川護岸維持工事 土木工事 青葉区荒巻本沢一丁目 ５ケ月 コンクリートブロック積護岸Ｌ＝３５ｍ ７月

68 安養寺下ため池附帯工事 土木工事 宮城野区安養寺２丁目 ３ケ月 土砂掘削Ｖ＝１，０００立方ｍ ７月

69 普通河川山田川災害復旧工事その１ 土木工事 根白石字愛宕下西 ６ケ月 カゴマットＡ＝６１８平方ｍ ７月

70 普通河川山田川災害復旧工事その２ 土木工事 泉区朴沢字山田向 ６ケ月 カゴマットＡ＝６８２平方ｍ ７月

都市整備局

建 設 局
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制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：２６０件

工事所管
局区

ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

平成２８年度　発注予定工事一覧（７月公表分）

71 普通河川要害川災害復旧工事その３ 土木工事 泉区朴沢字新要害 ６ケ月
コンクリートブロック張護岸Ａ＝１１７平方ｍ、カゴ
マットＡ＝１３４平方ｍ、護床工Ｖ＝１１立方ｍ

７月

72 普通河川要害川災害復旧工事その４ 土木工事 泉区朴沢字新要害 ６ケ月
コンクリートブロック張護岸Ａ＝１８３平方ｍ、護床
工Ｖ＝３４立方ｍ

７月

73 普通河川要害川災害復旧工事その５ 土木工事 泉区朴沢字新要害 ７ケ月
コンクリートブロック積護岸Ａ＝４７５平方ｍ、護床
工Ｖ＝１２７立方ｍ

７月

74 普通河川山田川災害復旧工事その３ 土木工事 泉区朴沢字川添 ７ケ月 カゴマットＡ＝７７３平方ｍ ７月

75 福室排水区福室四丁目地区雨水枝線工事 土木工事 宮城野区福室四丁目地内 ６ケ月 函きょ工６００×６００～１０００×１０００ ７月

76 泉第一の１分区（泉ケ丘三丁目地区）枝線工事 土木工事 泉区泉ケ丘一丁目地内 ３ケ月 内径２００ｍｍ管布設工 ７月

77 泉第一の１処理分区（野村字菅間前地区）枝線工事 土木工事 泉区野村字菅間前地内 ４ケ月 内径２００ｍｍ管布設工 ７月

78 卸町一丁目地内雨水管改良工事 土木工事 若林区卸町一丁目地内 ７ケ月 内径３００管更生工 ７月

79 鶴が丘地区外取付管改築工事（更生工法） 土木工事 泉区鶴が丘地区外 ８ケ月 取付管更生工　Ｎ＝７０箇所 ７月

80 伏越鉄蓋修繕工事（扇町） 土木工事 宮城野区扇町七丁目地内 ４ケ月 伏越人孔鉄蓋交換工事　１箇所（２組） ７月

建 設 局
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制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：２６０件

工事所管
局区

ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

平成２８年度　発注予定工事一覧（７月公表分）

81 鶴ケ谷地区汚水取付管改築工事 土木工事 宮城野区鶴ケ谷三丁目地内 ６ケ月 汚水取付管布設替工　５０箇所 ７月

82 荒井東雨水ポンプ場建設工事（建築電気） 電気設備工事 若林区荒井字平堀地内 ７ケ月 ポンプ場建屋の建築電気設備工事 ７月

83 長町第一ポンプ場外７箇所蓄電池等更新工事 電気設備工事 太白区大野田三丁目11-66 ４ケ月
長町第一ポンプ場外６箇所の自家発始動用の鉛
蓄電池等の更新

７月

84 落合雨水ポンプ場計測設備更新工事 電気設備工事 太白区袋原二丁目16-15 ６ケ月 落合雨水ポンプ場の計測設備等の更新 ７月

85
六丁目監視センター外３箇所自動火災報知設備更
新工事

電気設備工事 若林区六丁の目西町8-50外 ４ケ月
六丁目監視センター外３箇所の自動火災報知設
備の更新

７月

86 旭丘堤第一ポンプ場外１箇所動力制御盤更新工事 電気設備工事 泉区旭丘堤二丁目26-15地先外 ４ケ月
旭丘堤第一ポンプ場外１箇所の動力制御盤の更
新

７月

87 国見第二ポンプ場電気設備更新工事 電気設備工事 青葉区国見ケ丘一丁目95 ７ケ月 国見第二ポンプ場の電気設備の更新 ７月

88 荒井東雨水ポンプ場建設工事（建築機械）
給排水衛生
冷暖房工事

若林区荒井字平堀地内 ７ケ月 ポンプ場建屋の建築機械設備工事 ７月

89 六丁目ポンプ場№３沈砂池設備改築工事 水処理工事 若林区六丁の目西町8-50 ７ケ月 六丁目ポンプ場の№３沈砂掻揚機設備等の整備 ７月

90 吉成ポンプ場機械設備更新工事 水処理工事 青葉区南吉成六丁目3-5 ７ケ月 吉成ポンプ場の機械設備の更新 ７月

建 設 局
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制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：２６０件

工事所管
局区

ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

平成２８年度　発注予定工事一覧（７月公表分）

91 国見第二ポンプ場機械設備更新工事 水処理工事 青葉区国見ケ丘一丁目95 ７ケ月 国見第二ポンプ場の機械設備の更新 ７月

92 人来田西ポンプ場機械設備更新工事 水処理工事 太白区茂庭字人来田西143-15 ７ケ月 人来田西ポンプ場の機械設備の更新 ７月

93 広瀬川浄化センターＮｏ．２－１水中曝気機整備工事 水処理工事 青葉区折立三丁目20-2 ６ケ月
広瀬川浄化センターのＮｏ．２－１水中曝気機の整
備

７月

94 （市）南宮北福室線代替地整地工事 土木工事 宮城野区福室六丁目 ４ケ月 土工一式、舗装Ａ＝６００平方ｍ、防護柵Ｌ＝７３ｍ ８月

95 青葉山公園（国史跡指定地区）長沼整備工事 土木工事 青葉区川内地内 ６ケ月
石積護岸改修Ｌ＝１００ｍ　転落防止柵改修Ｌ＝１
００ｍ　浚渫Ｖ＝２１００立法ｍ　外１式

８月

96 準用河川花輪川災害復旧工事その３ 土木工事 泉区根白石字上花輪 ６ケ月
コンクリートブロック積護岸Ａ＝４３０平方ｍ、根固
めブロックＮ＝１１４個

８月

97 準用河川花輪川災害復旧工事その４ 土木工事 泉区根白石字上川原 ６ケ月 コンクリートブロック積護岸Ａ＝４４３平方ｍ ８月

98 普通河川花輪川災害復旧工事 土木工事 泉区根白石字柏坊 ４ケ月 コンクリートブロック積護岸Ａ＝１３８平方ｍ ８月

99 普通河川馬尾坂水路災害復旧工事 土木工事 太白区茂庭字馬尾坂北 ６ケ月 コンクリートブロック積護岸Ａ＝１２３平方ｍ ８月

100 準用河川蒲沢川災害復旧工事その２ 土木工事 青葉区芋沢字原田 ６ケ月 カゴマットＡ＝４４３平方ｍ ８月

建 設 局
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制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：２６０件

工事所管
局区

ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

平成２８年度　発注予定工事一覧（７月公表分）

101 普通河川芋沢本郷水路災害復旧工事 土木工事 青葉区芋沢字本郷 ６ケ月
カゴマットＡ＝３３０平方ｍ、護床工Ａ＝１３２平方
ｍ

８月

102 準用河川赤坂川災害復旧工事その１ 土木工事 青葉区芋沢字栗生沢中 ７ケ月 コンクリートブロック積護岸Ａ＝７９平方ｍ ８月

103 準用河川大柴沢災害復旧工事 土木工事 太白区秋保町長袋字山崎 ４ケ月
カゴマットＡ＝１３７平方ｍ、根固め工Ａ＝２５平方
ｍ

８月

104 普通河川芋沢川災害復旧工事 土木工事 青葉区芋沢字白坂 ６ケ月
コンクリートブロック積護岸Ａ＝５６１平方ｍ、カゴ
マットＡ＝４８平方ｍ

８月

105 普通河川馬引沢災害復旧工事 土木工事 太白区茂庭字鹿ノ上 ５ケ月
カゴ枠Ａ＝１０１平方ｍ、コンクリート基礎工Ｖ＝５３
立方ｍ

８月

106 一級河川綱木川災害復旧工事その３ 土木工事 青葉区茂庭字綱木西 ６ケ月 カゴ枠Ａ＝１３６平方ｍ ８月

107 準用河川蒲沢川災害復旧工事その３ 土木工事 泉区芋沢字蒲沢下 ７ケ月
コンクリートブロック積護岸Ａ＝３０５平方ｍ、カゴ
マットＡ＝２０７平方ｍ

８月

108 準用河川蒲沢川災害復旧工事その４ 土木工事 泉区芋沢字銅谷原道下東 ６ケ月
コンクリートブロック積護岸Ａ＝１１３平方ｍ、カゴ
マットＡ＝９１平方ｍ

８月

109 準用河川蒲沢川災害復旧工事その５ 土木工事 泉区芋沢字銅谷原道下 ６ケ月
コンクリートブロック積護岸Ａ＝１６１平方ｍ、カゴ
マットＡ＝１７３平方ｍ

８月

110 普通河川蒲沢川外１河川災害復旧工事 土木工事 泉区芋沢字蒲沢山 ６ケ月
コンクリートブロック積護岸Ａ＝１２８平方ｍ、カゴ
マットＡ＝１２平方ｍ、護床工Ａ＝５平方ｍ、嵩上げ
コンクリート工Ａ＝３平方ｍ

８月

建 設 局
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制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：２６０件

工事所管
局区

ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

平成２８年度　発注予定工事一覧（７月公表分）

111 泉第一の１分区（明通三丁目地区）枝線工事 土木工事 泉区明通三丁目地内 ４ケ月 内径２００ｍｍ管布設工 ８月

112 郷六第２分区（折立一丁目地区）枝線工事 土木工事 青葉区折立一丁目地内 ４ケ月 内径２００ｍｍ管布設工 ８月

113 東七番丁地区下水道改良工事 土木工事 若林区東七番丁地内 ６ケ月 内径４５０管布設工 ８月

114 国道４号道路拡幅に伴う汚水管移設工事 土木工事 宮城野区岩切三丁目地内外 ６ケ月 内径２５０管布設工 ８月

115 八本松地区合流管移設工事 土木工事 太白区八本松一丁目地区 ６ケ月 内径４００管布設工 ８月

116 洞ケ沢雨水幹線改築工事 土木工事 泉区松森字堰堀地内 ６ケ月 雨水幹線（放流渠）の改築工事 ８月

117
三居沢ポンプ場耐震補強工事及び機械設備更新工
事

土木工事 青葉区荒巻字三居沢地内 ６ケ月 既存ポンプ場の耐震補強及び機械設備更新工事 ８月

118 鶴が丘地区外取付管改築工事（開削工法） 土木工事 泉区鶴が丘地区外 ７ケ月 取付管布設替工（開削）Ｎ＝５５箇所 ８月

119 新川団地汚水管改築工事（更生工法） 土木工事 青葉区作並岩谷堂西地内 ７ケ月 汚水本管更生工　内径２００ｍｍ　Ｌ＝１２０ｍ ８月

120 伏越鉄蓋改築工事（郡山） 土木工事 太白区郡山字穴田西地内 ４ケ月 伏越人孔鉄蓋交換工事　１箇所（２組） ８月

建 設 局
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制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：２６０件

工事所管
局区

ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

平成２８年度　発注予定工事一覧（７月公表分）

121 高砂中央公園植栽工事 造園工事 宮城野区中野４丁目６ ４ケ月 中木１５本、低木２６００本、地被類４２５００鉢 ８月

122
青葉通線（西公園工区・東二番丁工区）街路樹植栽
工事

造園工事 青葉通線 ３ケ月 低木・地被類植栽 ８月

123
海岸公園（蒲生・荒浜・藤塚地区）津波避難誘導標識
設置工事

道路標識
設置工事

宮城野区蒲生地内外 ８ケ月
津波避難誘導標識設置（生コン７立方ｍ、砕石２
立方ｍ）

８月

124 中野ポンプ場電気設備改築工事 電気設備工事 宮城野区蒲生字竹の内196-3 ４ケ月
中野ポンプ場の水位計等の更新及び自家発電設
備の整備

８月

125 芋沢小倉ポンプ場外３９箇所非常通報装置更新工事 電気設備工事 青葉区国見四丁目10-24地先外 ４ケ月
国見四丁目第二ポンプ場外の非常通報装置の更
新

８月

126
今泉雨水ポンプ場Ｎｏ．１雨水ポンプ用エンジン整備
工事

水処理工事 若林区今泉字上新田94 ７ケ月
今泉雨水ポンプ場Ｎｏ．１雨水ポンプ用エンジンの
整備

８月

127 谷地田東ポンプ場設備更新工事 水処理工事 太白区郡山字谷地田東20-17地内 ６ケ月
谷地田東ポンプ場の汚水ポンプ，動力制御盤の
整備

８月

128 一級河川綱木川外１河川災害復旧工事その１ 土木工事 青葉区茂庭字綱木東 ６ケ月 コンクリートブロック積護岸Ａ＝２４６平方ｍ ９月

129 普通河川藤沢川災害復旧工事 土木工事 泉区福岡字西松場 ６ケ月 カゴ枠Ａ＝１１１平方ｍ ９月

130 普通河川白坂西水路災害復旧工事 土木工事 泉区芋沢字白坂西 ６ケ月
コンクリートブロック積護岸Ａ＝６０平方ｍ、カゴ
マットＡ＝１０９平方ｍ

９月

建 設 局
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制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：２６０件

工事所管
局区

ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

平成２８年度　発注予定工事一覧（７月公表分）

131 仙台川排水区北根四丁目地区雨水枝線工事 土木工事 青葉区北根四丁目地内 ４ケ月 Ｕ型側溝布設工 ９月

132 歩坂町地区下水管災害復旧工事２ 土木工事 泉区歩坂町地内 ６ケ月 内径２５０ｍｍ管布設工 ９月

133 米ケ袋地内合流管改良工事 土木工事 青葉区米ケ袋三丁目地内 ５ケ月 内径４５０管布設工 ９月

134
（都）宮沢根白石線（南鍛冶町工区）道路改良に伴う
合流管移設工事

土木工事 若林区南鍛冶町地内 ６ケ月 内径２５０管布設工 ９月

135 汚水管改築工事 土木工事 青葉区・泉区管内 ６ケ月 汚水本管のループ化　Ｌ＝８０ｍ ９月

136 青葉通線ケヤキ植栽工事（その２） 造園工事 青葉区一番町二丁目～三丁目地内 ５ケ月 ケヤキ植栽工事　Ｎ＝１２本 ９月

137 岡田ポンプ場外部改修工事 防水工事 宮城野区蒲生字中通地内 ５ケ月 ポンプ場の屋上防水・外壁改修等工事 ９月

138 今泉雨水ポンプ場屋上防水改修工事 防水工事 若林区今泉字上新田地内 ５ケ月 ポンプ場の屋上防水改修等工事 ９月

139 原町三丁目ポンプ場外２箇所動力制御盤更新工事 電気設備工事 宮城野区原町三丁目2-31地先外 ４ケ月
原町三丁目ポンプ場外２箇所の動力制御盤の更
新

９月

140 人来田西ポンプ場電気設備更新工事 電気設備工事 太白区茂庭字人来田西143-15 ５ケ月 人来田西ポンプ場の電気設備の更新 ９月

建 設 局
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制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：２６０件

工事所管
局区

ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

平成２８年度　発注予定工事一覧（７月公表分）

141 長嶺ポンプ場外１箇所電気設備更新工事 電気設備工事 太白区長嶺1-3地先 ４ケ月 長嶺ポンプ場外１箇所の動力制御盤の更新 ９月

142 館一丁目ポンプ場設備更新工事 水処理工事 泉区館一丁目1-11 ５ケ月
館一丁目ポンプ場の汚水ポンプ，動力制御盤の
更新

９月

143 東大野田ポンプ場設備更新工事 水処理工事 太白区東大野田21-15地先 ５ケ月
東大野田ポンプ場の汚水ポンプ，動力制御盤の
更新

９月

144 原町三丁目第三ポンプ場外３箇所ポンプ整備工事 水処理工事 宮城野区原町三丁目2-31地先外 ４ケ月
原町三丁目第三ポンプ場外３箇所の汚水ポンプ
の整備

９月

145 郡山ポンプ場雨水ポンプ用エンジン整備工事 水処理工事 太白区郡山字籠ノ瀬19-5 ７ケ月 郡山ポンプ場雨水ポンプ用エンジンの整備 ９月

146 海岸公園（蒲生地区）橋梁災害復旧工事 土木工事 宮城野区蒲生地内 ３ケ月 函渠（ボックス）橋　１橋　Ｌ＝７ｍ） １０月

147 仙台川排水区（水の森一丁目地区）雨水枝線工事 土木工事 青葉区水の森一丁目地内 ５ケ月 Ｕ型側溝布設工 １０月

148 亀岡雨水幹線改築工事 土木工事 青葉区川内亀岡地内 ４ケ月 馬蹄形管渠更生工 １０月

149 鶴巻ポンプ場建設工事（建築電気） 電気設備工事 宮城野区鶴巻一丁目地内 ７ケ月 ポンプ場増設建屋の建築電気設備工事 １０月

150 上杉六丁目ポンプ場外１箇所電気設備更新工事 電気設備工事 青葉区上杉六丁目9-22地内 ４ケ月
上杉六丁目ポンプ場外１箇所の動力制御盤の更
新

１０月

建 設 局
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制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：２６０件

工事所管
局区

ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

平成２８年度　発注予定工事一覧（７月公表分）

151 鶴巻ポンプ場建設工事（建築機械）
給排水衛生
冷暖房工事

宮城野区鶴巻一丁目地内 ７ケ月 ポンプ場増設建屋の建築機械設備工事 １０月

152
南蒲生浄化センター汚泥処理棟空調設備外更新工
事

給排水衛生
冷暖房工事

宮城野区蒲生 ３ケ月 室内機２０台、室外機６台の更新 １０月

153 伏越ゲート改築工事
その他機械器具

設置工事
市内全域（場所未定） ５ケ月 下水道伏越ゲートの改築　３箇所 １０月

154 南蒲生浄化センター火災報知設備等機能増設工事 消防施設工事 宮城野区蒲生 ３ケ月 火災報知器の機能増設工事 １０月

155 郡山折立線（鈎取工区）道路改良工事 土木工事 太白区鈎取一丁目 ３ケ月
施工延長Ｌ＝２５ｍ，Ｗ＝６ｍ　土工Ｖ＝１００立方
ｍ，歩道舗装Ａ＝１５０平方ｍ

１１月

156
海岸公園（荒浜地区パークゴルフ場・避難の丘）植栽
工事

造園工事 若林区荒浜地内 ４ケ月
高木植栽工３０本　中木植栽工３０本　低木植栽
工１５００本

１１月

157 海岸公園（荒浜地区園路・駐車場）植栽工事 造園工事 若林区荒浜地内 ３ケ月
高木植栽工２０本　中木植栽工１０本　低木植栽
工４０００本

１１月

158 西公園（南側エリア）植栽工事 造園工事 青葉区桜ヶ岡公園1-1地内外 ３ケ月 高木４０本、中低木植栽 １１月

159 みやぎ中山ポンプ場遠方監視制御設備工事 電気設備工事 青葉区中山台三丁目地内 ３ケ月
ポンプ場電気設備更新に伴う遠方監視制御設備
工事

１１月

160 鶴巻ポンプ場遠方監視制御設備工事 電気設備工事 宮城野区鶴巻一丁目地内 ３ケ月
ポンプ場電気設備更新に伴う遠方監視制御設備
工事

１１月

建 設 局
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制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：２６０件

工事所管
局区

ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

平成２８年度　発注予定工事一覧（７月公表分）

161 米ケ袋ポンプ場遠方監視制御設備工事 電気設備工事 青葉区米ケ袋三丁目地内 ３ケ月
ポンプ場電気設備更新に伴う遠方監視制御設備
工事

１１月

162
長町第１ポンプ場長町系№３ポンプ外遠方監視制御
設備工事

電気設備工事 太白区大野田三丁目地内 ３ケ月 ポンプ場設備増設に伴う遠方監視制御設備工事 １１月

163 市民植樹土壌改良等工事（海岸公園蒲生地区） 造園工事
宮城野区蒲生字八郎兵エ谷地第二
地内

３ケ月 高木植栽工　・低木植栽工　・土壌改良工 １２月

164 海岸公園（井土地区）津波避難誘導標識設置工事
道路標識
設置工事

若林区井土地内 ２ケ月
津波避難誘導標識設置（生コン３立方ｍ、砕石１
立方ｍ）

１２月

165
仙台市消防局４０ｍ３級耐震性貯水槽新設工事（Ｈ２
８－４）

土木工事 泉区将監殿1丁目他 ４ケ月
耐震性貯水槽新設工Ｎ＝２基、消防水利標識設
置工Ｎ＝２基

７月

166
仙台市消防局４０ｍ３級耐震性貯水槽新設工事（Ｈ２
８－５）

土木工事 太白区茂庭台4丁目 ３ケ月
耐震性貯水槽新設工Ｎ＝１基、消防水利標識設
置工Ｎ＝１基

９月

167 陸奥国分寺跡整備ガイダンス施設展示工事 内装仕上工事 若林区木ノ下地内 ７ケ月 ガイダンス施設木造平屋建４１0平方ｍ ７月

168 仙台市立東六番丁小学校外遊具改修工事 土木工事 市内 ５ケ月 老朽化した遊具の改修工事 ８月

169 仙台市立西多賀中学校防球ネット整備工事 土木工事 太白区西多賀三丁目10-1 ３ケ月 防球ネットの新設工事 １２月

青 葉 区 170 （市）滝道２７号線側溝改修工事 土木工事 青葉区滝道　地内 ４ケ月 側溝入換Ｌ＝１８４ｍ ７月

建 設 局

消 防 局

教 育 局
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制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：２６０件

工事所管
局区

ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

平成２８年度　発注予定工事一覧（７月公表分）

171 （市）芋沢街道線道路改良工事 土木工事 青葉区荒巻字雷神地内 ４ケ月
歩道整備５０ｍ、アスファルト合材５０ｔ、生コンク
リート２５立方ｍ、砕石７５平方ｍ

７月

172 （市）花京院一丁目３号線道路改良工事 土木工事 青葉区花京院一丁目地内 ５ケ月
道路改良工事１００ｍ、排水構造物工、車道舗装
工、歩道舗装工、安全施設工

７月

173 経ケ峯公園法面防災工事 土木工事 青葉区霊屋下地内 ７ケ月 法枠工、厚層基材吹付工、編柵工、植栽工 ７月

174 仙台駅東西地下自由通路中央監視盤改修工事 電気設備工事 青葉区中央一丁目１－１地先 ８ケ月 中央監視盤　１面，電気室盤内伝送用機器　１式 ７月

175 （市）茶屋町山屋敷線道路改良工事 土木工事 青葉区八幡五丁目地内 ５ケ月
側溝整備工事９０ｍ、アスファルト合材１００ｔ、生コ
ンクリート４０立方ｍ、砕石１２０平方ｍ

８月

176 青葉区管内舗装補修工事その４ 舗装工事
県道仙台泉線及び国道２８６号以東
（仙台駅西口ペデを含む）

６ケ月
舗装の部分補修（打替え・切削オーバレイＡ≒１，
５００平方ｍ、平板ブロックの補修Ａ≒５０平方ｍ
等）

８月

177 青葉区管内舗装補修工事その５ 舗装工事
県道仙台泉線及び国道２８６号以
西・ＪＲ仙山線以南

６ケ月
舗装の部分補修（打替え・切削オーバレイＡ≒２，
０００平方ｍ、平板ブロックの補修Ａ≒１００平方ｍ
等）

８月

178 青葉区管内舗装補修工事その６ 舗装工事 県道仙台泉線以西・ＪＲ仙山線以北 ６ケ月
舗装の部分補修（打替え・切削オーバレイＡ≒１，
５００平方ｍ、平板ブロックの補修Ａ≒５０平方ｍ
等）

８月

179 （市）宮脇通線舗装改修工事 舗装工事
青葉区八幡４丁目～国見２丁目地
内

４ケ月 切削オーバレイＬ＝２２０ｍ，Ｗ＝６ｍ ８月

180 （市）宮町中江線歩道整備工事 舗装工事 青葉区宮町五丁目地内外 ５ケ月 歩道整備工事１５０ｍ ８月

青 葉 区
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制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：２６０件

工事所管
局区

ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

平成２８年度　発注予定工事一覧（７月公表分）

181 （市）広瀬通1号線道路改良工事 土木工事 青葉区中央一丁目地内外 ４ケ月
右折レーン整備工事１００ｍ、アスファルト合材１５
０ｔ、生コンクリート１００立方ｍ、砕石１７５平方ｍ

９月

182 青葉区管内交通安全施設設置工事その２
道路標識
設置工事

青葉区管内 ６ケ月
防護柵工Ｌ≒１５０ｍ、標識設置Ｎ≒１０基、カーブ
ミラー設置Ｎ≒１０基　等

９月

183 中山とびのこ公園複合遊具更新工事 土木工事 青葉区中山二丁目地内 ４ケ月 複合遊具１基 １１月

184 （市）十里平線（十開橋）橋梁耐震補強補修工事 土木工事 青葉区大倉字横川岳地内 ５ケ月
伸縮装置，橋面防止，高欄設置
施工延長Ｌ＝１５ｍ

７月

185
２７国災第６７０２号（市）中原鳴合線橋梁災害復旧工
事

土木工事 青葉区芋沢地内 ４ケ月 橋梁工（Ｗ＝４ｍ，Ｌ＝５ｍ）　護岸工 ７月

186 （市）愛子赤坂線道路付帯工事 土木工事 青葉区愛子中央一丁目地内 ３ケ月
施工延長Ｌ＝２００ｍ　側溝Ｌ＝２００ｍ　舗装Ａ＝５
４０ｍ２

７月

187 落合三丁目公園遊具施設改修工事 土木工事 青葉区落合三丁目7-130地内 ６ケ月 複合遊具 ７月

188 平成２８年度宮城総合支所管内舗装補修工事その３ 舗装工事 宮城総合支所管内 ７ケ月 舗装打ち換え、オーバーレイ等 ７月

189
平成２８年度（国）４５７号（横向山工区）舗装改修工
事

舗装工事 青葉区芋沢字横向山地内 ４ケ月 舗装改修　　施工延長Ｌ＝３００ｍ ７月

190
平成２８年度（市）滝の瀬支線１号線（落合三丁目工
区）道路改修工事

土木工事 青葉区落合三丁目地内 ５ケ月 側溝改修　　　施工延長Ｌ＝１２０ｍ ８月

青 葉 区

青葉区宮城
総 合 支 所
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制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：２６０件

工事所管
局区

ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

平成２８年度　発注予定工事一覧（７月公表分）

191 ラ・サンタ駐車場整備工事 土木工事 青葉区作並字元木地内 ４ケ月 舗装工　Ａ＝１０００ｍ２　土工　Ｖ＝１０００ｍ３ ９月

192
平成２８年度（一）泉ケ丘熊ケ根線（大原工区）舗装
改修工事

舗装工事 青葉区熊ケ根字大原地内 ４ケ月 舗装改修　　施工延長Ｌ＝３８０ｍ ９月

193 （市）東八番丁中江（その１・２）線道路改良工事 土木工事 宮城野区榴岡一丁目地先 ４ケ月 Ｌ＝６００ｍ、歩道内自転車歩行者通行帯分離 ７月

194 宮城野区管内側溝補修工事（１工区その２） 土木工事 宮城野区管内 ６ケ月
L型側溝工８０ｍ、U型側溝工８０ｍ、舗装工８０平
方ｍ

７月

195 宮城野区管内側溝補修工事（２工区その２） 土木工事 宮城野区管内 ６ケ月
L型側溝工８０ｍ、U型側溝工８０ｍ、舗装工８０平
方ｍ

７月

196 宮城野区管内側溝補修工事（３工区その２） 土木工事 宮城野区管内 ６ケ月
L型側溝工８０ｍ、U型側溝工８０ｍ、舗装工８０平
方ｍ

７月

197 （市）鶴ケ谷２７号線外１線側溝改修工事 土木工事 宮城野区鶴ケ谷一丁目地内外 ６ケ月 側溝入換工６００ｍ ７月

198 （一）蒲生福田線舗装拡幅工事 舗装工事 宮城野区白鳥地内 ３ケ月 Ｌ＝１５００ｍ，舗装工 ７月

199 宮城野区管内舗装補修工事（１工区その２） 舗装工事 宮城野区管内 ６ケ月
切削オーバーレイ工９００平方ｍ、舗装打換工１４
００平方ｍ

７月

200 宮城野区管内舗装補修工事（２工区その２） 舗装工事 宮城野区管内 ６ケ月
切削オーバーレイ工９００平方ｍ、舗装打換工１４
００平方ｍ

７月

青葉区宮城
総合支所

宮 城 野 区
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制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：２６０件

工事所管
局区

ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

平成２８年度　発注予定工事一覧（７月公表分）

201 宮城野区管内舗装補修工事（３工区その２） 舗装工事 宮城野区管内 ６ケ月
切削オーバーレイ工９００平方ｍ、舗装打換工１４
００平方ｍ

７月

202 宮城野区管内舗装等補修工事（JR近接工事部） 舗装工事 宮城野区管内 １０ケ月 舗装打換工１６００平方ｍ、L型側溝入換工１００ｍ ７月

203 （主）塩釜亘理線舗装改修工事 舗装工事 宮城野区蒲生字二本木地内 ４ケ月 L＝２００ｍ、切削オーバーレイ工１４００平方ｍ ７月

204 （主）仙台松島線舗装改修工事 舗装工事 宮城野区岩切字洞ノ口地内 ４ケ月 L＝２００ｍ、切削オーバーレイ工３６００平方ｍ ７月

205 （一）今市福田線舗装改修工事 舗装工事 宮城野区田子字新入地内 ４ケ月 L＝１００ｍ、切削オーバーレイ工１０００平方ｍ ７月

206 （一）今市福田線宮城野大橋伸縮装置補修工事 舗装工事 宮城野区福室三丁目地内 ４ケ月
L＝７．６ｍ、伸縮装置交換工１基、舗装工８５平方
ｍ

７月

207 宮城野区管内区画線設置工事その３ 区画線設置工事 宮城野区管内 ６ケ月
区画線工各種（１５ｃｍ換算）７５００ｍ、消去工４０
０ｍ

７月

208 宮城野区管内交通安全施設設置工事その２
道路標識
設置工事

宮城野区管内 ６ケ月
防護柵工１７０ｍ、視線誘導標工１５基、道路反射
鏡８基

７月

209 （市）東仙台南小泉（その１）線道路改良工事 土木工事 宮城野区東宮城野地内 ５ケ月 Ｌ＝１５０ｍ，Ｕ型側溝工 ３００ｍ ８月

210 燕沢三丁目特別緑地保全地区整備工事 土木工事 宮城野区燕沢三丁目地内 ６ケ月
土工　（1800ｍ３）　構造物撤去工（Co殻　100ｍ３）
雨水排水設備工

８月

宮 城 野 区
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制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：２６０件

工事所管
局区

ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

平成２８年度　発注予定工事一覧（７月公表分）

211 宮城野区管内津波浸水被害道路復旧工事 舗装工事 宮城野区管内 ４ケ月 L＝１３００ｍ、舗装復旧工４３００平方ｍ ８月

212 （市）中野栄線道路改良工事 土木工事 宮城野区中野字只屋敷地内 ５ケ月 Ｌ＝１０６ｍ、カラー舗装１５０平方ｍ、側溝工６０ｍ ９月

213 （市）岡田蒲生線避難道路整備工事 舗装工事 宮城野区蒲生地内 ４ケ月 Ｌ＝１６００ｍ、カラー舗装１０００平方ｍ ９月

214 （市）燕沢三丁目４号線側溝新設工事 土木工事 宮城野区燕沢三丁目地内 ４ケ月 Ｌ＝１６０ｍ、Ｕ型側溝工 １０月

215
宮城野通モール流水路設備更新工事（平成２８年
度）

電気設備工事 宮城野区榴岡三丁目地内 ４ケ月 動力制御盤交換工２面 １０月

216 （市）新寺通線舗装改修工事 舗装工事 若林区木ノ下３丁目地内 ４ケ月 舗装補修　Ｌ＝２００m ９月

217 （市）若林三丁目４号線歩道整備工事 舗装工事 若林区若林５丁目地内 ５ケ月 歩道整備　Ｌ＝８０ｍ ９月

218 （市）中学校前長屋敷線道路改良工事 土木工事 若林区三本塚地内 ６ケ月 道路拡幅　Ｌ＝３００ｍ ７月

219 （市）長喜城霞目線外1線歩道整備工事 土木工事 若林区荒井字松岡地内 ６ケ月 歩道整備　Ｌ＝２８０ｍ ７月

220
（市）原町岡田（その２）線自転車専用通行帯整備工
事

土木工事 若林区卸町２丁目地内 ６ケ月 自転車専用通行帯整備　Ｌ＝２７０ｍ ７月

宮 城 野 区

若 林 区
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制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：２６０件

工事所管
局区

ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

平成２８年度　発注予定工事一覧（７月公表分）

221 （市）藤田西屋敷北線外1線側溝整備工事 土木工事 若林区飯田字屋敷地内外 ３ケ月 側溝整備　Ｌ＝１００ｍ ７月

222 （市）古城南新丁線歩道整備工事 舗装工事 若林区古城２丁目地内 ４ケ月 歩道整備　Ｌ＝３０ｍ ７月

223 荒井東1号公園整備工事 土木工事
若林区荒井東土地区画整理事業施
行地内

６ケ月 公園整備A=7150㎡　敷地造成 ８月

224 （一）荒井荒町線舗装改修工事 舗装工事 若林区三百人町地内 ５ケ月 舗装補修　Ｌ＝３２０m ８月

225 （仮称）富沢駅東６号公園整備工事 土木工事 太白区大野田字千刈田地内外 ８ケ月 新規公園整備工事　１式 ７月

226 （市）緑ヶ丘一丁目１号線外１線道路改良工事 土木工事 太白区緑ヶ丘一丁目地内 ５ケ月 施工延長Ｌ＝７７ｍ、幅員Ｗ＝５．３ｍ ７月

227
（市）八木山二ツ沢線（八木山弥生町地区）組立歩道
改修工事

土木工事 太白区八木山弥生町地内 ４ケ月 組立歩道施工延長Ｌ＝４５ｍ　幅員１．６５ｍ ７月

228 (主）仙台村田線（坪沼地区）舗装改修工事 舗装工事 太白区坪沼地内 ４ケ月 施工延長Ｌ＝３８０ｍ　幅員Ｗ＝８．０ｍ ７月

229 (市）人来田太白山線（人来田地区）道路改修工事 舗装工事 太白区人来田地内 ４ケ月 施工延長Ｌ＝１５０ｍ　幅員Ｗ＝６．５ｍ ７月

230 （市）柳生台畑１号線外１線道路改良工事 土木工事 太白区柳生一丁目地内 ３ケ月 施工延長Ｌ＝４０ｍ、幅員Ｗ＝９．５ｍ ８月

若 林 区

太 白 区
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工事所管
局区

ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

平成２８年度　発注予定工事一覧（７月公表分）

231 （市）長町町東線道路改良工事 土木工事 太白区八本松二丁目地内 ４ケ月 施工延長Ｌ＝６５ｍ、幅員Ｗ＝６．５ｍ ８月

232 (市）鹿野人来田線（境橋）橋梁補修工事 ＰＣ桁工事 太白区山田本町地内 ５ケ月 橋梁上部工Ｎ＝２橋、橋梁下部工Ｎ＝４基 ８月

233 (主）仙台村田線（茂庭地区）舗装改修工事 舗装工事 太白区茂庭地内 ３ケ月 施工延長Ｌ＝１８０ｍ　幅員Ｗ＝１０．０ｍ ８月

234 太白区管内公園外柵改修工事 土木工事 太白区青山二丁目地内外 ４ケ月 外柵撤去新設　４公園 ９月

235 太白区管内舗装補修工事１工区(後期） 舗装工事 太白区管内 ６ケ月 舗装補修 ９月

236 太白区管内舗装補修工事２工区(後期） 舗装工事 太白区管内 ６ケ月 舗装補修 ９月

237 太白区管内舗装補修工事３工区(後期） 舗装工事 太白区管内 ６ケ月 舗装補修 ９月

太白区秋保
総 合 支 所 238

（一）秋保温泉線（源兵衛原地区）道路横断暗渠改修
工事

土木工事 太白区秋保町湯元字源兵衛原地内 ６ケ月 ボックスカルバート　L=２２m　L型擁壁　L-30m ７月

239 泉区管内道路修繕工事４ 土木工事 泉区管内 ６ケ月 側溝補修、歩車道境界ブロック等補修 ７月

240 泉区管内道路修繕工事５ 土木工事 泉区管内 ６ケ月 側溝補修、歩車道境界ブロック等補修 ７月

泉 区

太 白 区
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ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

平成２８年度　発注予定工事一覧（７月公表分）

241 泉区管内道路修繕工事６ 土木工事 泉区管内 ６ケ月 側溝補修、歩車道境界ブロック等補修 ７月

242
27国災第5705号（一）泉ヶ岳公園線檀ノ原橋橋梁災
害復旧工事

土木工事 泉区福岡字檀ノ原地内 ４ケ月
橋梁災害復旧、復旧延長Ｌ＝１６．７ｍ、大型ブ
ロック積Ａ＝１０７平方ｍ、根固めブロックＮ＝２８
個

７月

243 （一）大衡仙台線舗装改修工事 舗装工事 泉区明通２丁目地内 ３ケ月
車道舗装打ち換え、施工延長Ｌ＝３００ｍ、幅員Ｗ
＝６．３ｍ

７月

244 （国）４５７号（朴沢地区）舗装改修工事 舗装工事 泉区朴沢字岩下地内 ３ケ月
車道舗装オーバーレイ、部分打ち換え、施工延長
Ｌ＝２００ｍ、幅員Ｗ＝７．０ｍ

７月

245 泉区管内舗装補修工事４ 舗装工事 泉区管内 ６ケ月
舗装打ち換え工、オーバーレイ工、クラック注入工
等

７月

246 泉区管内舗装補修工事５ 舗装工事 泉区管内 ６ケ月
舗装打ち換え工、オーバーレイ工、クラック注入工
等

７月

247 泉区管内舗装補修工事６ 舗装工事 泉区管内 ６ケ月
舗装打ち換え工、オーバーレイ工、クラック注入工
等

７月

248 泉区管内交通安全施設設置工事２
道路標識
設置工事

泉区管内 ６ケ月 カーブミラー、視線誘導標、区画線、標識等 ７月

249 （仮称）泉第二中山１号公園整備工事 土木工事 泉区実沢字男生山地内 ５ケ月
園路広場舗装工　860m2，小舗石　72m，サークル
ベンチ　２期，縁台　１基，四阿　１基

８月

250
27国災第5703号（市）野村熊ノ林線長命橋橋梁災害
復旧工事

土木工事 泉区上谷刈字熊ノ林下地内 ４ケ月
橋梁災害復旧、復旧延長Ｌ＝１３．８ｍ連節ブロッ
ク張Ａ＝１７７平方ｍ

８月

泉 区
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工　期

（期　間）
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平成２８年度　発注予定工事一覧（７月公表分）

251
27国災第5704号（一）泉ヶ岳公園線金森橋橋梁災害
復旧工事

土木工事 泉区福岡字西上野原地内 ６ケ月
橋梁災害復旧、復旧延長Ｌ＝４７．８ｍ、コンクリー
トブロック積Ａ＝２８４平方ｍ、護床ブロックＮ＝３９
個

８月

252 （一）泉ヶ丘熊ヶ根線（泉ヶ丘地区）舗装改修工事 舗装工事 泉区泉ヶ丘２丁目地内 ４ケ月
車道舗装切削オーバーレイ、部分打ち換え、施工
延長Ｌ＝２００ｍ、幅員Ｗ＝７．０ｍ

８月

253 （一）泉ヶ丘熊ヶ根線（北高森地区）舗装改修工事 舗装工事 泉区北高森地内 ３ケ月
車道舗装切削オーバーレイ、部分打ち換え、施工
延長Ｌ＝３００ｍ、幅員Ｗ＝７．０ｍ

８月

254 長命ヶ丘六丁目西公園施設改修工事 土木工事 泉区長命ヶ丘六丁目地内 ５ケ月 フェンス撤去・新設　L=165m，付帯工　一式 ９月

255 八乙女中央公園遊具等改修工事 土木工事 泉区八乙女三丁目地内 ４ケ月
複合遊具撤去・新設　１基，遊具撤去・新設　１基，
園路階段改修　一式

９月

256 明石南一丁目公園遊具改修工事 土木工事 泉区明石南一丁目地内 ４ケ月 複合遊具撤去・新設　１基 ９月

257 （市）堀田線仁渡橋補修工事 鋼橋上部工事 泉区古内字古内地内 ６ケ月
車道橋梁補修、橋長Ｌ＝６．８６ｍ、幅員Ｗ＝６．２
ｍ

９月

258 （国）４５７号（福岡地区）舗装改修工事 舗装工事 泉区根白石地内 ３ケ月
車道舗装オーバーレイ、施工延長Ｌ＝３５０ｍ、幅
員Ｗ＝９．５ｍ

９月

259 （市）宮沢根白石線道路照明灯設置工事 電気設備工事 泉区寺岡地内外 ３ケ月 道路照明灯設置N=10基 ９月

260 （国）４５７号九ノ森トンネル照明設備改修工事 電気設備工事 泉区朴沢字宮床山地内 ３ケ月 トンネル照明改修Ｎ＝４９台 ９月

泉 区
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