
 
 
 
〔様式第１３号〕 

〔特例政令適用一般競争入札〕 

質 疑 応 答 書 
 

工事名  第３南蒲生幹線工事１  
 

整理番号 １３０５１０１９８ 
質  問  事  項 回     答 

1. 本工事のシールド工事の歩掛は、下水道

用設計標準歩掛表平成 24 年度と考えてよろ

しいでしょうか。 

下水道用設計標準歩掛表平成 24 年度を使用

しています。 

2. 本工事において、セグメント製作費（材

料費＋運搬費）は経費計算の対象外と考えて

よろしいですか。 

セグメントは、共通仮設費，現場管理費，一

般管理費の対象です。 

3. 代価表Ｃ-31 現場打ち覆工の鋼板現場ガ

ス切断工の歩掛は、板厚ｔ＝25ｍｍまでしか

ありません。板厚ｔ＝28ｍｍの歩掛をご教示

願います。 

提示することは出来ません。 

4. 代価表Ｃ-37 セグメント孔埋工の歩掛を

ご教示願います。 
提示することは出来ません。 

5. 代価表Ｃ-38 セグメント目地コーキング

工の歩掛をご教示願います。 
提示することは出来ません。 

6. 代価表Ｃ-43 足場工の安全ネットの有無

をご教示願います。 
安全ネットを計上しています。 

7. 代価表Ｃ-64 足場工の形式をご教示願い

ます。 
手摺先行型枠組足場です。 

8.代価表Ｃ-115 二次処理機据付撤去工フィ

ルタープレス 1.1m3/サイクルの歩掛は、下

水道用設計標準歩掛表平成 24 年度ではフィ

ルタープレス 1.7m3/サイクルまでしかあり

ません。二次処理機据付撤去工フィルタープ

レス 1.1m3/サイクルの歩掛をご教示願いま

す。 

提示することは出来ません。 

  
注１ この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限

る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。 
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9. 代価表Ｃ-123 土砂ホッパ据付撤去工 80
ｍ3 級の歩掛は、下水道用設計標準歩掛表平

成 24 年度では 50ｍ3 級までしかありませ

ん。80ｍ3 級の歩掛をご教示願います。 

提示することは出来ません。 

10. 代価表Ｃ-130 シールド水替工の口径φ

100 の歩掛は、下水道用設計標準歩掛表平成

24年度では口径φ150までしかありません。 
口径φ100 の歩掛の歩掛をご教示願います。 

提示することは出来ません。 

11. 内訳表Ａ-5 運搬費の仮設材運搬費の運

搬距離、運搬重量、運搬製品長、運搬区分を

ご教示願います。 

運搬距離は、１０ｋｍ以下としております。 
運搬重量を提示することは出来ませんので、

設計図書及び別紙工程表(参考)等を参考に算

出して下さい。 
運搬製品長は、１２ｍ以内です。 
運搬区分はありません。 

12. 内訳表Ａ-6 交通誘導員Ｂは、昼間勤務実

働 8 時間（交替要員無し）と考えてよろしい

ですか。 

昼間勤務実働 8 時間（交替要員無し）です。 

13. 内訳表Ａ-6 交通誘導員Ｂの延べ人数を

ご教示願います。 
提示することは出来ません。 

14. 内訳表Ａ-7 役務費の電力基本料金の累

計の電力量（kw）をご教示願います。 
提示することは出来ませんので、設計図書及

び別紙工程表(参考)を参考に算出して下さ

い。 
15. 内訳表Ａ-7 役務費の電力基本料金は、力

率割引きを適用しているかをご教示願いま

す。また、適用している場合の割引き率は

10％としてよいかをご教示願います。 

力率割引（10％引き）を適用しています。 

16.付帯工（単独）内訳表Ａ-3 交通誘導員Ｂ

の延べ人数をご教示願います。 
提示することは出来ません。 

  
  
注１ この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限

る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。 
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