
 
 
 
〔様式第１３号〕 

〔特例政令適用一般競争入札〕 

質 疑 応 答 書 
 

工事名  第３南蒲生幹線工事１  
 

整理番号 １３０５１０１９８ 
質  問  事  項 回     答 

１、別発注で築造される立坑（№55+20）に

シールドマシンが到達可能となる時期は、い

つ頃を予定すればよろしいでしょうか。 

別紙工程表(参考)を参照願います。 

  
２、発注者側で考えられている標準工程表を

示していただけませんでしょうか。 
別紙工程表(参考)のとおり。 

  
３、シールド発進基地に事務所用地等として

南蒲生浄化センター内の敷地を無償で貸与

していただくことは可能でしょうか。 

無償貸与は出来ません。 

  
４、内訳表(単独) 事業損失防止費に計上さ

れている家屋調査対象家屋 7 軒は具体的に

どこを想定されておられるのか御教示願い

ます。 

施工ルート上の、幅概ね４０ｍにかかる家屋

を予定しています。 

  
５、シールド発進基地用地内に貯水塔が存在

していますが、この貯水塔は撤去されるので

しょうか。またはそのままの状態で施工を行

うこととなるのでしょうか。御教示願いま

す。 

現時点で撤去する計画は有りません。 
現状での施工を計画しています。 

  
６、図番 28/48 横断図中の測点№116 第二南

蒲生幹線直上に記載されている埋設管(一重

○)は何を表わしているのか御教示願いま

す。 

作図の過程で消去すべき線が残ったもので

あり、埋設管を示したものではありません。 
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７、セグメント孔埋工の使用材料について設

計図書に記載の軽量無収縮モルタルの要求

品質・規格値があれば御教示願います。 

限定しておりません。 
契約後協議して定めます。 

  
８、セグメント孔埋工の使用材料について孔

埋材料に樹脂パネル＋発泡ウレタン、成形発

泡スチロールなど、使用材料の変更の提案

は、『あらかじめ本市が指定しているものの

変更をともなう』に該当しますでしょうか。

御教示願います。 

｢工事目的物の形状、寸法など設計図書等に

おいてあらかじめ本市が指定しているもの

の変更を伴うもの｣に該当しません。 

  
９、セグメント孔埋工の標準案は、手詰と考

えてよろしいでしょうか。御教示願います。 
手詰です。 

  
10、セグメント目地コーキング工について設

計図書に記載の弾性エポキシ樹脂の要求品

質・規格値があれば御教示願います。 

限定しておりません。 
契約後協議して定めます。 

  
11、セグメントの注入孔の充填は不要と考え

てよろしいでしょうか。御教示願います。 
内面平滑型注入孔プラグを使用することで

充填を不要としています。 
  
12、積算に使用されたシールドマシンの参考

図を御提示願います。 
シールド機の図面を提示することは出来ま

せん。 
  
13、簡易な施工計画について 
施工課題で規格値の厳格管理が問われてい

ますが、履行できなかった場合はペナルティ

ーがあるのでしょうか。御教示願います。 

「総合評価に関する説明書 ６.その他，留

意事項」に記載の通り、工事成績調書の評定

点から減点を行う場合があります。 

  
14、簡易な施工計画について 
工程計画で施工日数に対する短縮日数が問

われていますが、短縮日数による相対的な評

価となるのでしょうか。御教示願います。 

｢総合評価に関する説明書 ３.(1)企業の評

価｣の表に記載された、評価項目および評価

基準による評価となります。 
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15、積算内訳書の提出について、設計図書に、

本工事内訳書（補助）と本工事内訳書（単独）

のそれぞれ１枚ずつ明記されていますが、こ

の範囲まででよろしかったでしょうか。 
それとも（補助）Ａ－１~Ａ－９、（単独）Ａ

－１~Ａ－３まであります内訳表の範囲まで

記載する必要がありますでしょうか。 

内訳書の（補助）Ａ－１~Ａ－９、（単独）Ａ

－１~Ａ－３の範囲まで、記載願います。 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
注１ この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限

る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。 
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