
令和２年度　発注予定工事一覧（７月公表分）

制限付き一般競争入札（5,000万円以上1億円未満）：４３件

工事所管局区 NO． 工事名称 工　種 工　事　場　所
工期（期
間）

工事の概要 発注予定月

1 六郷堀地区対策工事 土木工事 若林区古城３丁目地内 6ケ月 水路補修工事　施工延長Ｌ＝2,500m，Ｈ＝0.5m 7月

2 令和元年災１０－１０４号今宮堰災害復旧工事 土木工事 泉区根白石字判在家向河原地内外 10ケ月
堰体復旧：L=51.6m、ｶｺﾞﾏｯﾄ工：A=57.5m2、積ﾌﾞﾛｯ
ｸ工：A=34.4m2、護床工：A=540m2、土工：
V=900m3、仮設工：一式

8月

3 荒浜地区市道荒浜井土線道路拡幅工事 土木工事 若林区荒浜字西地内外 5ケ月 側溝・舗装整備工事 7月

4 仙台市長命ケ丘保育所大規模改修工事
鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

泉区長命ケ丘五丁目２－１ 8ケ月
仙台市長命ケ丘保育所（木造平屋建て　延べ面積
８１１．４８平方ｍ）大規模改修工事一式

7月

5 仙台市萩野町保育所大規模改修工事
鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

宮城野区萩野町三丁目４－９ 9ケ月
萩野町保育所（ＲＣ造2階建　延床面積694.8㎡）の
大規模改修工事一式

7月

6 仙台市立加茂小学校便所改修工事
鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

泉区加茂四丁目３番地 7ケ月
仙台市立加茂小学校校舎（ＲＣ造・４階建）北校舎
棟の便所２系統（１～４階）の改修工事一式

7月

7 仙台市立南光台東小学校校舎大規模改修電気設備
工事

電気設備工事 泉区南光台東二丁目１６－１ 16ケ月
南光台東小学校（RC造、地上４階建て、延べ床面
積４，４４９平方ｍ）の大規模改修電気設備工事一
式

7月

8 仙台市立南光台東小学校校舎大規模改修機械設備
工事

給排水衛生冷暖
房工事

泉区南光台東二丁目１６－１ 16ケ月
南光台東小学校（RC造、地上４階建て、延べ床面
積４，４４９平方ｍ）の大規模改修機械設備工事一
式

7月

9 荒浜地区整地工事（その８） 土木工事 若林区荒浜字南丁地内外 6ケ月 整地工事 8月

10 荒浜地区市道海岸線道路拡幅工事 土木工事 若林区荒浜字北丁地内外 6ケ月 側溝・舗装整備工事 8月

経済局

都市整備局
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工事所管局区 NO． 工事名称 工　種 工　事　場　所
工期（期
間）

工事の概要 発注予定月

11 庭球場（泉・今泉）人工芝張替更新工事 舗装工事
泉区野村字新桂島前６０番地他１箇
所

5ケ月
既設人工芝撤去・処分：Ａ＝３，５９０m２，砂運搬
処理：V=１９m３，人工芝舗装：Ａ＝３，５９０m２，仮
設工：１式

8月

12
令和２年度仙台市高砂（西）市営住宅Ｍ－３棟外壁
等改修工事

鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

宮城野区福室六丁目１９番９ 5ケ月
高砂（西）市営住宅Ｍ-３棟（ＲＣ造４階建）の外壁
及び屋上防水等改修工事一式

8月

13 仙台市東中田市民センター大規模改修電気設備工
事

電気設備工事 太白区四郎丸字吹上５１番地 13ケ月
市民センター（RC造・地上２階、延床面積２０８１．
７６平方ｍ）の大規模改修電気設備工事一式

8月

14 仙台市東中田市民センター大規模改修機械設備工
事

給排水衛生冷暖
房工事

太白区四郎丸字吹上５１番地 13ケ月
市民センター（RC造・地上２階、延床面積２０８１．
７６平方ｍ）の大規模改修機械設備工事一式

8月

15 （都）宮沢根白石線（舟丁工区）道路改築工事（その
１）

土木工事 若林区舟丁地内 6ケ月
延長Ｌ＝１００ｍ、幅員Ｗ＝３６ｍ、道路土工一式、
排水構造物一式、中央分離帯工Ｌ＝１００ｍ、舗装
工Ａ＝２，４００平方ｍ

7月

16 準用河川堀切川改修工事１６ 土木工事 青葉区上愛子字荒地内 6ケ月
施工延長Ｌ＝２６０ｍ　落差工Ｌ＝６４ｍ，樋管工Ｎ
＝２箇所，工事用道路掘削工　一式

7月

17 梅田川幹線耐震化工事６（更生工法） 土木工事 青葉区中江一丁目地内 7ケ月 内径800～1000mm管改築工（更生）L=220m 7月

18 長町幹線耐震化工事２（更生工法） 土木工事 太白区長町南二丁目地内 6ケ月 内径1100～1800mm管改築工（更生）L=150m 7月

19 高森四丁目地区取付管改築工事３ 土木工事 泉区高森四丁目地内 7ケ月 内径150ｍｍ取付管改築工（更生）Ｎ＝98箇所 7月

20 南蒲生浄化センター２系反応タンク機器整備工事
その他機械器具

設置工事
宮城野区蒲生字八郎兵エ谷地第二 6ケ月

反応タンク撹拌機・ステップ流入可動堰の整備工
事

7月

建設局

都市整備局
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工事の概要 発注予定月

21 南蒲生浄化センター送風機設備整備工事
その他機械器具

設置工事
宮城野区蒲生字八郎兵エ谷地第二 6ケ月 №１～３送風機の整備工事 7月

22 大貝橋撤去に伴う圧送管移設工事 土木工事 太白区坪沼地内 6ケ月
内径75～80mm管布設工L=200m，内径75～80mm
管撤去工L=150m

8月

23 朴沢クリーンセンター汚水管公共下水道接続工事 土木工事 泉区朴沢地内 6ケ月 内径250mm管布設工　L=200ｍ 8月

24 小田原八丁目地区合流管改築工事（更生工法） 土木工事 青葉区小田原八丁目地内 7ケ月 内径450mm管改築工（更生）L=112m 8月

25 四郎丸雨水ポンプ場流入渠建設工事 土木工事 太白区四郎丸字岡谷地地内 6ケ月 現場打ち水路工，W３．０ｍ×H２．０ｍ　L＝９０ｍ 8月

26 大年寺山公園（茂ケ崎三丁目）擁壁災害復旧工事 法面処理工事 太白区茂ケ崎三丁目地内 7ケ月
切土法面工550平方ｍ、法面保護450平方ｍ、排
水、舗装、防護柵、付帯工など

8月

27 （都）郡山折立線（大野田工区）橋梁撤去工事 土木工事 太白区大野田一丁目地内外 6ケ月
施工延長Ｌ＝２０ｍ，幅員Ｗ＝６ｍ，橋梁撤去Ｎ＝
１橋，護岸撤去工一式，仮締切工一式

9月

28 （仮称）緑ヶ丘四丁目公園多目的広場整備工事２ 土木工事 太白区緑ヶ丘四丁目地内 7ケ月
施工面積Ａ＝約8,000平方ｍ　舗装，クレイ舗装，
車止め，遊具,側溝、縁石など

9月

29 （市）田中線道路改良工事に伴う汚水管移設工事 土木工事 太白区山田上ノ台地内 8ケ月
内径250mm管布設工L=200ｍ，内径250mm管撤去
工L=200ｍ

9月

30 西公園（南側下段エリア）基盤整備工事 土木工事 青葉区桜ヶ岡公園１番地内 4ケ月 施工面積Ａ＝約10,000平方ｍ　基盤整備など 10月

建設局
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工期（期
間）

工事の概要 発注予定月

31 五ッ谷ポンプ場耐震補強工事３ 土木工事 若林区若林区四丁目地内 7ケ月
ポンプ場耐震補強　せん断補強筋４３０本，軽量盛
土２４立法ｍ

10月

32 諏訪町ポンプ場建設工事（建築電気設備） 電気設備工事 太白区諏訪町地内 6ケ月
ポンプ場（RC造地上２階建・延床面積２，７００平方
ｍ）の新築に伴う建築電気設備工事一式

11月

33 （市）大倉中線大倉大橋橋梁補修工事 土木工事 青葉区大倉字栗生地内 9ケ月
補修　橋長Ｌ＝３０５．５４ｍ　幅員Ｗ＝３．９ｍ　舗
装及び橋面防水，伸縮装置交換，床版補修

12月

教育局 34 仙台市立折立小学校校庭整備工事 土木工事 青葉区折立４丁目２－１地内 6ケ月 経年劣化した校庭の整備工事 8月

35 （市）勾当台外記丁線 土木工事 青葉区本町三丁目地内 6ケ月 歩道改築Ｌ＝300ｍ 7月

36 （市）茶屋町山屋敷線 法面処理工事 青葉区八幡五丁目地内 6ケ月 箱形・ブロック積等各種擁壁工事Ｌ＝80ｍ 7月

37 （市）青葉通線舗装改修工事 舗装工事 青葉区中央二丁目地内外 6ケ月 切削オーバーレイ　A≒7000平方m 7月

38 青葉通地下道附帯設備改修工事（第２期） 電気設備工事 青葉区一番町２丁目１－２地先 7ケ月
青葉通地下道（延床面積1,532平方ｍ）の照明設
備及び動力設備の改修電気設備工事一式

8月

39 （市）小田原燕沢線燕沢歩道橋補修工事 土木工事 宮城野区安養寺３丁目地内外 7ケ月
橋梁塗装A=600平方m、ゴムチップ舗装A=70平方
ｍ、落橋防止N=2箇所、外壁パネル撤去A=450平
方m、下部工補修一式

7月

40 （市）舘西町線（宮千代工区）道路改修工事 舗装工事 宮城野区宮千代１丁目地内外 6ケ月
施工延長L=150m、切削オーバーレイA=2000平方
ｍ、側溝L=300m、歩道舗装A=700平方m、区画線
一式

7月

建設局

青葉区

宮城野区
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工期（期
間）

工事の概要 発注予定月

宮城野区 41 （市）元寺小路福室（その１）線舗装改修工事 舗装工事 宮城野区南目館地内外 4ケ月
施工延長L=400m、舗装打ち換えA=3000平方ｍ、
区画線一式

9月

42 （市）東原尻玉幹線（古屋敷橋）旧橋撤去工事２ 土木工事 泉区野村字前河原地内 6ケ月
橋台・橋脚撤去工Ｎ＝２基、もたれ式護岸工Ｖ＝９
５立方ｍ

7月

43 泉中央地区歩行者系案内誘導サイン改修工事２ 土木工事 泉区泉中央地内 6ケ月 案内誘導標識改修等　N=２７基 7月

泉区
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