
令和3年度　発注予定工事一覧（１０月公表分）

制限付き一般競争入札（1億円以上23億円未満）：52件

工事所管局区 NO． 工　事　名　称 工　種 工　事　場　所
工期

（期間）
工事の概要 発注予定月

1 仙台市泉文化創造センター大規模改修工事
鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

泉区泉中央二丁目18番地の1 18ケ月

仙台市泉文化創造センター（ＳＲＣ造、地上３階・地
下２階、延床面積１２９４９平方ｍ）における大規模
改修工事（外壁・防水・内部（トイレ改修含む）・大小
ホール天井）一式

10月

2 仙台市太白消防署大規模改修工事
鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

太白区山田北前町１５－１ 13ケ月
太白消防署（ＲＣ造、４階建、延床面積２７９５平方
ｍ）の大規模改修工事（外壁・防水・内部（トイレ改
修含む））一式

10月

3
令和３年度仙台市高砂（西）市営住宅Ｐ－１棟外壁等
改修工事

鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

宮城野区福室六丁目１９番１２ 8ケ月
高砂西市営住宅Ｐ－１棟（ＲＣ造，地上１０階，建築
面積 ７６６．３０平方ｍ，延床面積６，０２４．７７平方
ｍ）の外壁及び屋上防水等改修工事

10月

4 仙台市泉総合運動場屋外プール解体工事 家屋解体工事 泉区野村字新桂島前６０番地 4ケ月
仙台市泉総合運動場屋外プール（管理棟ＲＣ造・地
上一階・延床面積３８７．８２平方ｍ，プール及び
プールサイド等）解体工事

10月

5
仙台市泉文化創造センター大規模改修電気設備工
事

電気設備工事 泉区泉中央二丁目18番地の1 18ケ月
仙台市泉文化創造センター（ＳＲＣ造、地上３階・地
下２階、延床面積１２９４９平方ｍ）における大規模
改修電気設備工事一式

10月

6 仙台市太白消防署大規模改修電気設備工事 電気設備工事 太白区山田北前町１５－１ 12ケ月
太白消防署（ＲＣ造、４階建、延床面積２７９５平方
ｍ）の大規模改修に伴う電気設備工事一式

10月

7 仙台市立七北田中学校校舎等改築電気設備工事 電気設備工事 泉区七北田字東裏１００ 15ケ月
仙台市立七北田中学校の校舎等（校舎：６，７４０平
方ｍ）の改築電気設備工事一式

10月

8 せんだいメディアテーク照明設備等改修工事 電気設備工事 青葉区春日町２－１ 12ケ月
せんだいメディアテークの照明設備及び舞台照明設
備，直流電源設備，弱電設備の改修工事一式

10月

9
仙台市泉文化創造センター大規模改修空気調和設
備工事

給排水衛生冷暖
房工事

泉区泉中央二丁目18番地の1 18ケ月

仙台市泉文化創造センター（ＳＲＣ造、地上３階・地
下２階、延床面積１２９４９平方ｍ）における大規模
改修空気調和設備工事（外壁・防水・内部（トイレ改
修含む）・大小ホール天井）一式

10月

10 仙台市太白消防署大規模改修機械設備工事
給排水衛生冷暖

房工事
太白区山田北前町１５－１ 13ケ月

太白消防署（ＲＣ造、４階建、延床面積２７９５平方
ｍ）の大規模改修に伴う機械設備工事一式

10月

都市整備局
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令和3年度　発注予定工事一覧（１０月公表分）

制限付き一般競争入札（1億円以上23億円未満）：52件

工事所管局区 NO． 工　事　名　称 工　種 工　事　場　所
工期

（期間）
工事の概要 発注予定月

11 仙台市立七北田中学校校舎等改築機械設備工事
給排水衛生冷暖

房工事
泉区七北田字東裏１００ 15ケ月

仙台市立七北田中学校の校舎等（校舎：６，７４０平
方ｍ）の改築機械設備工事一式

10月

12
仙台市泉文化創造センター大規模改修給排水衛生
設備工事

給排水衛生冷暖
房工事

泉区泉中央二丁目18番地の1 18ケ月

仙台市泉文化創造センター（ＳＲＣ造、地上３階・地
下２階、延床面積１２９４９平方ｍ）における大規模
改修給排水衛生設備工事（外壁・防水・内部（トイレ
改修含む）・大小ホール天井）一式

10月

13
仙台市泉文化創造センター大規模改修舞台機構設
備工事

その他機械器具
設置工事

泉区泉中央二丁目18番地の1 18ケ月
仙台市泉文化創造センター（ＳＲＣ造、地上３階・地
下２階、延床面積１２９４９平方ｍ）における大規模
改修（大小ホール）舞台機構設備工事一式

10月

14
仙台駅東口地下自転車等駐車場泡消火設備改修工
事

消防施設工事 宮城野区榴岡一丁目 9ケ月
仙台駅東口地下自転車等駐車場の泡消火設備改
修工事一式

10月

15
令和３年度仙台市高砂（西）市営住宅Ｐ－２棟外壁等
改修工事

鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

宮城野区福室六丁目１９番１０ 8ケ月
高砂西市営住宅Ｐ－２棟（ＲＣ造，地上１０階，建築
面積 ８５５．３１平方ｍ，延床面積６，６９９．１１平方
ｍ）の外壁及び屋上防水等改修工事

11月

16
仙台市泉文化創造センター大規模改修舞台照明設
備工事

電気設備工事 泉区泉中央二丁目18番地の1 18ケ月
仙台市泉文化創造センター（ＳＲＣ造、地上３階・地
下２階、延床面積１２９４９平方ｍ）における大規模
改修（大小ホール）舞台照明設備工事一式

1月

17
仙台市泉文化創造センター大規模改修舞台音響設
備工事

電気通信設備工
事

泉区泉中央二丁目18番地の1 18ケ月
仙台市泉文化創造センター（ＳＲＣ造、地上３階・地
下２階、延床面積１２９４９平方ｍ）における大規模
改修（大小ホール）舞台音響設備工事一式

1月

18 （市）大倉中線大倉大橋橋梁補修工事（その２） 土木工事 青葉区大倉字栗生地内 15ケ月
鋼橋補修　橋長Ｌ＝３０５．５ｍ　幅員Ｗ＝３．９ｍ
桁下補修Ｌ＝８０．２ｍ

10月

19 （一）今市福田線（高江工区）道路改築工事（その６） 土木工事 宮城野区岩切 16ケ月
施工延長Ｌ＝２９０ｍ　幅員Ｗ＝２２ｍ　補強土壁１，
５００平方ｍ　舗装５，８００平方ｍ，側溝工２７０ｍ

10月

20
宮沢根白石線（南鍛冶町工区）連坊小路交差点改良
工事

土木工事 若林区連坊小路～連坊一丁目地内 7ケ月
施工延長Ｌ＝４６３ｍ、排水構造物Ｌ＝１５０ｍ、車道
舗装工Ａ＝５，０００平方ｍ、歩道舗装工Ａ＝９００平
方ｍ

10月

建設局

都市整備局
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令和3年度　発注予定工事一覧（１０月公表分）

制限付き一般競争入札（1億円以上23億円未満）：52件

工事所管局区 NO． 工　事　名　称 工　種 工　事　場　所
工期

（期間）
工事の概要 発注予定月

21
郡山折立線（大野田工区）橋梁撤去・橋梁下部工工
事

土木工事
太白区大野田一丁目～長町南二丁
目地内

20ケ月
旧橋撤去工：橋面工撤去　Ｌ＝２０ｍ，主桁撤去　Ｖ
＝３０ｍ３，橋台撤去　Ｎ＝２基
橋梁下部工：逆Ｔ式橋台　Ｎ＝２基

10月

22 西公園（プール跡地）園路等整備工事 土木工事 青葉区桜ケ岡公園２地内 10ケ月
施工面積Ａ＝３ｈａ　土工、給排水設備、電気設備、
園路広場整備

10月

23 高砂中央公園芝生広場整備工事 土木工事 宮城野区中野四丁目 6ケ月 広場整備 10月

24 若林六丁目地区不明水対策工事外１線（更生工法） 土木工事 若林区若林六丁目地内外 12ケ月 内径１５０～６００mm管改築工（更生）Ｌ＝８４０m 10月

25 南鍛冶町地区老朽管改築工事（更生工法） 土木工事 若林区南鍛冶町地内外 9ケ月 内径３００～６８０mm管改築工（更生）Ｌ＝５３０m 10月

26
木ノ下五丁目地区老朽管改築工事外１線（更生工
法）

土木工事 若林区木ノ下五丁目地内外 12ケ月 内径３８０～６００mm管改築工（更生）Ｌ＝４００m 10月

27 上杉一丁目地区老朽管改築工事（更生工法） 土木工事 青葉区上杉一丁目地内 12ケ月 内径２５０～３００mm管改築工（更生）Ｌ＝８１０m 10月

28 角五郎地区老朽管改築工事（更生工法） 土木工事 青葉区角五郎一丁目地内 18ケ月 内径３００～６８０mm管改築工（更生）Ｌ＝９５０m 10月

29 長町幹線耐震化工事３（更生工法） 土木工事 太白区長町六丁目地内 10ケ月 内径１，５００mm管改築工（更生）Ｌ＝３８０ｍ 10月

30 鹿野二丁目地区合流管耐震化工事１（更生工法） 土木工事 太白区鹿野二丁目地内外 11ケ月
内径２５０～７００mm管改築工（更生）Ｌ＝４５０m，内
径６００mm管布設工Ｌ＝１５ｍ

10月

建設局
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令和3年度　発注予定工事一覧（１０月公表分）

制限付き一般競争入札（1億円以上23億円未満）：52件

工事所管局区 NO． 工　事　名　称 工　種 工　事　場　所
工期

（期間）
工事の概要 発注予定月

31 馬橋架替に伴う汚水管布設替え工事 土木工事 泉区根白石古屋敷地内外 7ケ月
内径１００ｍｍ管布設工（圧送管）Ｌ＝１５０ｍ（うち橋
梁添架区間Ｌ＝５０ｍ），内径２５０ｍｍ管布設工　Ｌ
＝８０ｍ

10月

32 鶴ケ谷七丁目地区汚水管改築工事 土木工事 宮城野区鶴ケ谷七丁目地内 12ケ月 内径２５０ｍｍ管改築工（開削）Ｌ＝７００ｍ 10月

33 第３南蒲生幹線切替工事５ 土木工事
宮城野区宮千代一丁目１０－１７
地先

14ケ月
内径１，３５０ｍｍ推進工（刃口式）　Ｌ＝２０ｍ　特殊
人孔設置工　Ｎ＝１箇所

10月

34 （市）南宮北福室線(福室工区)道路改築工事（その３） 舗装工事 宮城野区福室六丁目 5ケ月

施工延長Ｌ＝４４０ｍ　幅員Ｗ＝１８ｍ　土工　掘削
２，８００立方ｍ　地盤改良（セメント安定処理）３，１
００平方ｍ　車道部舗装３，５００平方ｍ　歩道部舗
装３，２００平方ｍ

10月

35 仙山線愛子駅自由通路エレベーター建屋建築工事
鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

青葉区愛子中央一丁目地内 12ケ月
Ｓ造２階建て駐輪場減築（Ａ＝１０７平方ｍ）、Ｓ造２
階建てＥＶ建屋（Ａ＝１９平方ｍ）２棟

10月

36 諏訪町ポンプ場電気設備工事 電気設備工事 太白区諏訪町地内 30ケ月 汚水ポンプ場の新設に伴う電気設備工事一式 10月

37 諏訪町ポンプ場沈砂池設備工事 水処理施設工事 太白区諏訪町地内 30ケ月 汚水ポンプ場の新設に伴う沈砂池設備工事一式 10月

38 諏訪町ポンプ場ポンプ設備工事 水処理施設工事 太白区諏訪町地内 30ケ月 汚水ポンプ場の新設に伴うポンプ設備工事一式 10月

39
（一）仙台亘理自転車道線藤塚自転車橋橋梁撤去工
事

土木工事 若林区藤塚字土手外地内 14ケ月
橋梁撤去　橋長Ｌ＝５３．３ｍ　幅員３．８ｍ　橋台撤
去Ｎ＝２基　橋脚撤去Ｎ＝３基　上部工撤去

11月

40 （主）仙台北環状線新生瀬橋橋梁補修工事（その２） 土木工事 青葉区郷六字龍沢地内 11ケ月
鋼橋補修　橋長Ｌ＝２０５．６ｍ　幅員Ｗ＝２１．８ｍ
主桁再塗装桁間Ｌ＝３５．７ｍ　断面修復

12月

建設局
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令和3年度　発注予定工事一覧（１０月公表分）

制限付き一般競争入札（1億円以上23億円未満）：52件

工事所管局区 NO． 工　事　名　称 工　種 工　事　場　所
工期

（期間）
工事の概要 発注予定月

41
（市）北山実沢（その３）線新早坂下橋橋梁耐震補強
及び補修工事

土木工事 泉区実沢字早坂下地内 11ケ月
鋼橋耐震補強及び補修　橋長Ｌ＝１２５．０ｍ　幅員
Ｗ＝１６．８ｍ　水平力分担構造　桁下補修Ｌ＝７２．
７ｍ

12月

42 市有通路瓦山橋橋梁耐震補強及び補修工事 土木工事 青葉区台原二丁目地内 6ケ月
ＰＣ橋耐震補強及び補修　橋長Ｌ＝４２．４ｍ  幅員
Ｗ＝９．０ｍ　橋脚ＰＰ工法巻立Ｎ＝１基　橋面防水
Ａ＝４００平方ｍ

12月

43 市有通路一本杉橋橋梁耐震補強及び補修工事 土木工事 青葉区台原二丁目地内 6ケ月
ＰＣ橋耐震補強及び補修　橋長Ｌ＝３３．５ｍ　幅員
Ｗ＝９．０ｍ　橋脚ＲＣ巻立Ｎ＝１基　橋面防水Ａ＝３
００平方ｍ

12月

44 （国）４５７号　新塩沢橋橋梁耐震補強及び補修工事 土木工事 青葉区芋沢字塩野沢西地内 16ケ月
鋼橋耐震補強及び補修　橋長Ｌ＝１０５．５ｍ　幅員
Ｗ＝１０．８ｍ　支承交換　主桁再塗装Ｌ＝１０５．２
ｍ

12月

45 梅田町地区伏越管改築工事 土木工事 青葉区梅田町地内 16ケ月
内径１，０００ｍｍ管推進工Ｌ＝６５ｍ，内径３００ｍ
ｍ管布設工Ｌ＝４５ｍ，特殊マンホール設置工Ｎ＝２
箇所

12月

46 西原雨水ポンプ場増設棟建設工事（土木） 土木工事 宮城野区港一丁目 40ケ月
Ｂ棟増設（本体作業土工 ，本体仮設工，本体築造
工（流入接続渠・流出接続渠・吐出槽）付帯工一式）

12月

47 宮沢根白石線（舟丁工区）舟丁西交差点新設工事 舗装工事 若林区舟丁地内 5ケ月
施工延長Ｌ＝４７９ｍ、車道幅員Ｗ＝１４．５ｍ、切削
オーバーレイ（排水性）Ａ＝７，０００平方ｍ、標識移
設Ｎ＝２基

12月

48 （一）今市福田線（高江工区）道路改築工事（その７） 土木工事 宮城野区岩切 18ケ月
施工延長Ｌ＝３６０ｍ　幅員Ｗ＝２２ｍ　固結工２，３
００立方ｍ，路床改良２，４００平方ｍ，舗装７，５００
平方ｍ，側溝工９００ｍ

1月

49
泉第一の１処理分区（市名坂字本屋敷地区）枝線工
事

土木工事 泉区市名坂字本屋敷地内外 10ケ月
内径２００ｍｍ管布設工（水管橋）Ｌ＝３０ｍ，内径２
００ｍｍ管布設工Ｌ＝１１０ｍ

1月

教育局 50 令和3年度仙台市立八乙女中学校校庭整備工事 土木工事 泉区旭丘堤二丁目1-1 5ケ月 経年劣化した校庭の整備工事 10月

建設局
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工事所管局区 NO． 工　事　名　称 工　種 工　事　場　所
工期

（期間）
工事の概要 発注予定月

青葉区 51 仙台駅西口ペデストリアンデッキ補修工事 鋼橋上部工事 青葉区中央一丁目地内外 9ケ月
ペデストリアンデッキ補修（７工区）　上部工補修工
（素地調整～上塗り塗装），橋脚補修工，外壁補修
工，EXPJ補修工　外

10月

青葉区宮城総合支所 52
（市）高畑定義線（高畑工区）桟道橋設置工事（その
６）

土木工事 青葉区大倉字高畑　地内 15ケ月
桟道橋設置工　２工区　Ｌ＝４０ｍ　格点桁製作３６ｔ
床版工　一式

12月
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