
・クラウド配信サービス上のタイムサーバからの時刻情報
を取得する想定です。
・オンプレによる対応は不可です。

問題ありません。ただし、試験事項について、
試験前に発注者へ共有してください。

・配信試験を行う際に、別途のクラウド配信サービス契約は
未契約の状態として想定ください。なお、配信試験による
一時的なクラウド配信サービスの利用に関しては受注者負担
とします。

・別途の保守契約による対応を想定しています。

・お見込みのとおりです。

一式受注者負担です。

指定あり。詳細は仙台市役所本庁舎整備第1期工事業者との
協議とします。

お見込みのとおりです。詳細は仙台市役所本庁舎整備第1期
工事業者等との協議とします。

・ビジョンサイズと表示サイズは同様です。
・(31)スキャンコンバータで4分割表示を行い、且つ(28)
STBで4分割表示を行い、これを組合せての運用を想定して
います。表示パターンの設定は別途協議とします。

仙台市役所本庁舎整備第1期工事業者等との協議としますが、
床面固定として想定ください。
設置は耐震性を考慮した方法とします。

必要です。

・(4)(17)(27)の盤または架に収納する機器一式です。
・電源制御ユニットを追加する等、受注者負担による対応と
します。

アンカー固定は必要です。工法は仙台市役所本庁舎整備第
1期工事業者等との協議とします。

収納制限はありません。モニタは折りたたみ式ではなく、
ラックに立てかけた状態で固定することを想定しています。



・(1)(10)大型ビジョンが監視対象です。
・モバイル通信回線であるLTEを利用し、メールで市役所職員の
モバイル端末（スマートフォン、業務用ノートパソコン）へ自動
でプッシュ通知する想定です。また、(32)スクリーンコントロー
ラー、(42)制御機器、(28)STB④、(48)HUBにより、クラウド配信
サービスの画面上にも表示可能とする想定です。

設定は必要です。WANの情報は発注者から受注者へ別途
提供します。

・(28)STB①～⑦、(29)STB⑧の想定です。
・問題ありません。

ラックマウント式を想定しています。

指定はありませんが、CAT5e以上を想定しています。

本契約に含みます。HDMIケーブル2ｍ程度を想定していま
す。

別途です。

・前金払いや出来高払い等、完了に係る支払い以外の措置
はありません。

・配信コンテンツを使用した試験を行う必要があります。

(47)タッチパネルで1.3階大型ビジョンの電源ON・OFFを
操作する想定です。

仙台市役所本庁舎整備第1期工事業者等との協議とします。

仙台市役所本庁舎整備第1期工事業者等との協議とします。

仙台市役所本庁舎整備第1期工事業者等との協議としますが、
制約は受けるものとして想定ください。

仙台市役所本庁舎整備第1期工事業者等との協議としますが、
制約は受けるものとして想定ください。

車両の乗り入れ時期について、仙台市役所本庁舎整備第1期
工事業者等との協議とします。

仙台市役所本庁舎整備第1期工事業者等との協議とします
が、自社組立て可能として想定ください。

仙台市役所本庁舎整備第1期工事業者等との協議とします
が、自社組立て可能として想定ください。



不可として想定ください。

不可として想定ください。

不可として想定ください。

お見込みのとおりです。

別添を参照ください。不足する場合は参考同等品に記載の
メーカーへお問合せください。

別添を参照ください。不足する場合は参考同等品に記載の
メーカーへお問合せください。

資料1と資料2を参考にケーブルの長さを算出してください。



お見込みのとおりです。

お見込みのとおりです。

仙台市役所本庁舎整備第1期工事業者等との協議としますが、
供用できる場合も有償として想定ください。

お見込みのとおりです。

場所に関する国内外の指定はありません。必要に応じて
仙台市役所職員が立会いできる想定としてください。　　

お見込みのとおりです。



設置後10年以内を目安に、錆や腐食等による脱落等の危険性が
生じなければ、メッキ材の使用は必須ではありません。

国内外の指定はありません。

大型ビジョンの設置も本契約に含みます。

足場、重機が使用できる環境を想定しています。詳細は
仙台市役所本庁舎整備第1期工事業者等との協議とします。

お見込みのとおりです。

本契約に含みます。



別添のNo9,No26,No45 パナソニック製品「WU-LP407」に関する
資料を参照ください。

別添のNo17 日東工業製品「SOFZ60-612EN」に関する
資料を参照ください。

別添のNo17 日東工業製品「OPHE-50/H」に関する
資料を参照ください。

以下の制御を想定しています。
・大型ビジョンと送出収納架内の電源ON/OFF操作　　　　
・大型ビジョンの表示レイアウトパターン変更
・大型ビジョンの設定（輝度、色温度）
・大型ビジョンの状態監視
・1階スピーカーとサブウーファーの入出力音量設定、　　 
オーディオミキサーの制御
・表示映像ソースの設定



仕様を満たし、且つ仙台市役所本庁舎整備第1期工事業者等と協議の上、支障がなければ
変更は可能です。

同等品申請書兼承認書の申請時に提案可能です。明確な許容範囲等はありません。

発報にかかる閾値の精度に関しては別途協議とします。

・状態定期確認及び異常検知時の発報通知が自動であれば可とします。ただし、状態定期確認の頻度
は1分以内程度を想定してください。
・「(40) アラーム通知装置」なしの提案は認めません。

大型ビジョンと送出収納架内の電源ON/OFF操作、大型ビジョンの表示レイアウトパターン変更、
大型ビジョンの設定（輝度、色温度）、1階スピーカー、サブウーファーの入出力音量設定、
オーディオミキサーの制御、表示映像ソースの設定、大型ビジョンの状態監視機能を想定しています。

作業時間や搬入時間は、仙台市役所本庁舎整備第1期工事に準じた平日8時から17時を原則と
し、特別な事情がある場合や通行制限については別途協議とします。

仙台市役所本庁舎整備第1期工事業者等との協議とします。

仙台市役所本庁舎整備第1期工事業者等との協議とします。無償貸与は不可として想定くだ
さい。

お見込みのとおりです。

仙台市役所本庁舎整備第1期工事業者等との協議とします。無償貸与は不可として想定くだ
さい。



仙台市役所本庁舎整備第1期工事業者等との協議とします。借用できる
場合は有償として想定ください。

以下のコンテンツを想定しています。詳細は別途協議とします。
(5)仙台市の観光・イベント・PR情報、市政情報、環境映像ほか
(8)デジタル時計（①時分、②①＋日、③②＋月）、アナログ時計ほか

月2回程度を想定しています。必要に応じて回数は変動します。

仕様を満たし、且つ仙台市役所本庁舎整備第1期工事業者等と協議の
上、支障がなければ変更は可能です。

発注者と受注者との協議となります。

・仙台市役所本庁舎整備第1期工事業者等と協議の上、EPSまたは
CPSが使用可能の想定です。
・EPSまたはCPSから天井内に既存ケーブルラックがある場合は横配線は
天井ころがしの想定です。
・仙台市役所本庁舎整備第1期工事業者等と協議の上、壁埋込等の
露出配管を避けたルートへ配線する想定です。

大型ビジョンに関する電源は、最寄りの一次側電源盤からの配線とな
ります。屋内・屋外ディスプレイ用のSTBやHUBの電源は最寄りの専用
コンセントを使用する想定です。詳細位置は仙台市役所本庁舎整備第
1期工事業者等との協議とします。


