

「簡易な施工計画」に係る審査調書

整理番号: 190510457
工事件名: 仙台市青年文化センター大規模改修工事

◆簡易な施工計画のテーマ

簡易な施工計画名	施工上配慮すべき課題に対する技術的所見
求める事項の内容(テーマ1)	本工事は、限られた休館期間での施工であることに加え、同施設内での関連工事が多岐にわたるため、全体の工程管理が重要となる。

評価細目1	得点配点と評価基準	1	2	3	4	5
総合定例会議及び調整会議における、各関連工事の進捗状況等の共有や、作業工程の調整を円滑かつ効率的におこなうための取り組み、技術者の配置計画等について具体的な記述を求める。 また、工程遅延が生じた場合の遅延状況回復に向けた方策について具体的な記述を求める。	優(2点) ・記載内容が適切であり工夫又は重要事項等の記述が見られ優れている	2				
	良(1点) ・記載内容が適切である					
	可(0点) ・記載内容が一般的である					
	不適切(-1点) ・評価細目についての記載が全く無いか、又は記載内容が不適切である					

簡易な施工計画名	施工上配慮すべき課題に対する技術的所見
求める事項の内容(テーマ2)	本工事におけるコンサートホール天井改修は、形状が複雑であるため、手戻りなく確実な施工をおこなうための施工計画・施工管理が重要である。

評価細目1	得点配点と評価基準	1	2	3	4	5
既存天井形状を把握(記録)するための計測手法、及び当該天井改修に係る施工計画・施工管理について、具体的な記述を求める。	優(2点) ・記載内容が適切であり工夫又は重要事項等の記述が見られ優れている	2				
	良(1点) ・記載内容が適切である					
	可(0点) ・記載内容が一般的である					
	不適切(-1点) ・評価細目についての記載が全く無いか、又は記載内容が不適切である					

得点小計(a)	4				
評価点(b=a*20*5/10)	20.00				
評価点(b)	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

