

別記 8

リスク分担（災害等の予期せぬ事態が発生した場合の費用負担のルール）に関する事項

基本的なリスク分担の例は、次の表のとおりとする。

種 類	内 容	負担者	
		本 市	委託事業者
物価・金利変動	物価・金利の変動に伴う経費の増加		○
法令等の変更	運営管理者制度や施設の管理運営に影響を及ぼす法令等の変更	協議事項	
	上記以外の法令等の変更		○
税制変更	消費税（地方消費税含む）に係る税制の変更	○	
	運営管理者の利益に課される税に係る税制の変更		○
	上記以外で管理運営に影響を及ぼす税制の変更	協議事項	
	上記以外の税制の変更		○
運営費の増大	本市以外の要因による運営費の増大		○
資金調達	資金調達ができなくなったことによる管理業務の中断等		○
業務内容の変更	行政上の理由による業務内容の変更に伴う経費の増加	協議事項	
	委託事業者の提案に基づく委託期間中途の業務内容の変更に伴う経費の増加		○
不可抗力	不可抗力に伴う施設・設備の復旧経費	○	
	不可抗力に伴う事業の中断	協議事項	
施設の損壊等による修繕、事業の中断	委託事業者の管理瑕疵に基づく施設・設備の損傷に伴う修繕費用等の増加及びそれに伴う事業の中断等		○
	委託事業者の管理瑕疵によらない施設・設備の損傷に伴う修繕費用等で1件5万円以上のもの(※1)	○	
	委託事業者の管理瑕疵によらない施設・設備の損傷に伴う修繕費用等で1件5万円未満のもの(※1)		○
	委託事業者の管理瑕疵によらない施設・設備の損傷に伴う修繕等に伴う事業の中断等	協議事項	
許認可等	本市が取得すべき許認可等が取得・更新されないことによる事業の中止・延期	○	
	委託事業者が取得すべき許認可等が取得・更新されないことによる事業の中止・延期		○
第三者への賠償	委託事業者の故意又は過失により損害を与えた場合		○
	上記以外の理由により損害を与えた場合	○	
引継費用	管理運営の引継ぎに必要な費用		○

注 この表に定める事項で疑義がある場合又は表に定める事項以外の不測のリスクが生じた場合は、本市及び委託事業者が協議の上、リスク分担を決定する。

（※1） 額による修繕費用のリスク分担が困難な場合は協議事項とする。