
〔様式第１３号〕                             質問１

〔制限付き一般競争入札〕

質 疑 応 答 書

工事名 扇町一丁目公園調整池建設工事（土木）  

整理番号 ２２０５１０５９０

質  問  事  項 回     答

１．２次単価表（単 271 号、単 272 号）の高

圧噴射撹拌工(二重管工法)における注入材に

ついて、1m3 当りの配合を明示願います。ま

た、混和剤を使用する場合、混和剤の名称・

規格をご教示願います。

１．1m3 あたりの配合は SUPERJET 工法

積算資料（仙台市使用可能協会等歩掛）の

SJ-2 号（p.13 表-1･14）における標準配合

を適用しております。

1m3 あたりの配合は次のとおりです。

固化材：620kg
水  ：797kg
計  ：1,000ℓ＝1m3

なお、混和剤は使用しておりません。

２．間接工事費(率計上分)について、共通仮

設費(率分)、現場管理費、一般管理費の率対

象額から減算されるものはあるでしょうか。

２．ございません。

間接工事費(率計上分)について、共通仮設

費(率分)、現場管理費、一般管理費の率対象

額から減算される項目はございません。

注１ この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）

に提出してください。会社名を記入する必要はありません。



〔様式第１３号〕                             質問２

〔制限付き一般競争入札〕

質 疑 応 答 書

工事名 扇町一丁目公園調整池建設工事（土木）  

整理番号 ２２０５１０５９０

質  問  事  項 回     答

①掘削土砂搬出時に道路汚損防止の為、場内

に泥落とし装置等が必要となった場合、設計

変更協議対象となるでしょうか。

①道路管理者等との協議に基づき、道路汚損

防止を目的とした泥落とし装置等の設置が

必要となった場合については設計変更協議

の対象となります。

②掘削土砂仮置場所の整地等は必要ないと

判断してよろしいでしょうか。

②掘削土砂仮置場所に搬入した土は工事間流

用される見込みであり、整地等は計上して

おりません。

ただし、掘削土砂仮置場所に搬入した土の

うち工事間流用されずに一定期間当該場所

にストックするものが生じた場合には、設

計変更協議で対応します。

③仮置場所から埋戻し用土として、積込及び

土砂等運搬が計上されておりますが、泥落と

し装置等が必要となった場合、設計変更協議

対象となりますか。

③ ①と同様です。

④現場打端壁施工の際、外側及び内側に仮設

足場が必要と思われますが、その場合は設計

変更協議対象となりますか。ご教示願いま

す。

④端壁施工に必要な仮設足場について、外側

分については『本体付帯工‐止水処理工‐

足場』に計上し、内側分については『本体

築造工‐躯体工‐ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ貯留槽 設置工』

が内部ｼｰﾘﾝｸﾞ等の施工に必要な仮設足場を

含んでおり、これを端壁施工時の仮設足場

としております。

⑤レディミクストコンクリート等主要資材

について、価格高騰が生じた場合、実勢価格

として設計変更協議できるでしょうか。

⑤設計変更協議できます。

著しい価格変動により、請負代金額が不適当

となった場合は、必要に応じて設計変更の対

象とします。

注１ この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）

に提出してください。会社名を記入する必要はありません。


