
 

 

 

〔様式第１３号〕 

〔制限付き一般競争入札〕                         １／１ 

質 疑 応 答 書 

 

工事名 仙台市立秋保小学校校舎等及び（仮称）仙台市秋保児童館新築工事  

 

整理番号 ２５０５１０１０５ 

質  問  事  項 回     答 

① 工期について、着手指定日令和 7 年 10

月 17日設定、完成日令和 9年 3月 19日

となっており、実工期は約 17 ヶ月と思

われます。 

週休二日制度以前の同規模工事の実

績及び、昨今の様々な労働環境の変化並

びに働き方の改善、労務者人員不足等々

により工期日数不足が予想されます。契

約後、工期延長の協議は可能でしょう

か。 

仙台市工事請負契約約款第 21 条及び第 23

条に記載の通りとなります。 

② 図面番号A-007図仮設計画図の仮囲い成

形鋼板について、H鋼下地の記載があり

ませんが、設置下地は単管パイプ打込み

仕様、埋設配管類は図面化され、調査済

みとし、H鋼下地に変更の場合は設計変

更協議の対象と考えてよろしいでしょ

うか。 

よろしいです。 

③ 図面番号 A-003 図特記仕様書 05 ゴム床

タイル項目の透水性ゴムチップタイル

300 角厚さ 10mm との記載があります

が、設計数量内訳書、渡り廊下床仕上げ

には 500角と記載されています。どちら

を正としますか。又、参考メーカー名を

お示しください。 

図面の通り 300角となります。 

 

＜参考メーカー＞ 

1，日東化工（株） 

2，（株）アンビエンテック 

3，くろがね産業（株） 

注１ この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限

る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。 


