
令和４年度　発注予定工事一覧（７月公表分）

制限付き一般競争入札（1億円以上22億8千万円未満）：９１件

工事所管局区 NO． 工事名称 工　種 工　事　場　所
工期

（期間）
工事の概要 発注予定月

健康福祉局 1 いずみ墓園新形式墓所整備工事
鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

泉区朴沢字九ノ森１番１ 8ケ月
合葬式墓所（ＲＣ造地下１階建・延床面積２００
平方ｍ）及び外構の新築工事一式

7月

環境局 2 （旧）延寿粗大ごみ処理施設解体工事 家屋解体工事 泉区福岡字延寿地内 9ケ月
建屋解体・機器解体・煙突解体・外構等解体
撤去及びそれらに伴うダイオキシン類等除染
作業

8月

3 令和４年度仙台市高砂西市営住宅G-1，L-1棟エレ
ベーター設置及び外壁等改修工事

鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

宮城野区福室六丁目１９番１３、１９
番１５

15ケ月

仙台市高砂(西）市営住宅Ｇ－１，Ｌ－１棟エレ
ベーター設置（Ｓ造４階建て、施工面積１５２
０．８平方ｍ）及び、高砂（西）市営住宅Ｌ－１
棟の外壁及び屋上防水等改修工事一式

7月

4 仙台市立東長町小学校校舎増築工事
鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

太白区郡山6丁目5番1号 15ケ月
仙台市立東長町小学校の校舎（校舎増築部：
RC造4階建  延床面積3,194.92平方ｍ）の増築
工事一式

7月

5 仙台市立東六番丁小学校及び東六番丁児童館増改
築工事

鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

青葉区宮町一丁目２－１ 15ケ月
東六番丁小学校及び東六番丁児童館（ＲＣ造
一部Ｓ造，地上５階建て，延床面積７，４３８平
方ｍ）の増改築工事一式，外構工事一式

7月

6 仙台市児童相談所大規模改修工事
鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

青葉区東照宮一丁目18番1号 18ケ月
児童相談所（ＲＣ造、２階建、延床面積３，８８
３．２平方ｍ）の大規模改修工事（外壁・防水・
内部（トイレ改修含む））一式

7月

7
仙台市葛岡斎場氷蓄熱チラーユニット更新機械設備
工事

給排水衛生冷暖
房工事

青葉区郷六字葛岡１０番地 8ケ月 氷蓄熱チラーユニット２組の更新工事一式 7月

8 仙台市宮城広瀬総合運動場温水プール大規模改修
機械設備工事

給排水衛生冷暖
房工事

青葉区上愛子字松原３９番地の１ 11ケ月
宮城広瀬総合運動場温水プール（ＲＣ造、２階
建、延床面積１，５９６平方ｍ）の大規模改修
機械設備工事一式

7月

9 仙台市高森市民センター大規模改修工事
鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

泉区高森六丁目１番２号 11ケ月
高森市民センター（ＲＣ造、２階建、延床面積１
４９９．９平方ｍ）の大規模改修工事（外壁・防
水・内部（トイレ改修含む））一式

8月

10 仙台市支倉保育所及び仙台市障害者相談支援事務
所大規模改修工事

鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

青葉区支倉町２－３５ 10ケ月

仙台市支倉保育所（ＲＣ造２階建　延べ面積８９２．７６平方
ｍ）及び仙台市障害者相談支援事務所（ＲＣ造３階建　延べ
面積５０６．７６平方ｍ）の大規模改修工事及び支倉保育所に
おける調理室前室、ベビーカー置場増築工事一式

8月

都市整備局
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工期
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11 仙台市宮城広瀬総合運動場温水プール大規模改修
工事

鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

青葉区上愛子字松原３９番地の１ 11ケ月
宮城広瀬総合運動場温水プール（ＲＣ造、２階
建、延床面積１，５９６平方ｍ）の大規模改修
工事（外壁・防水・内部（トイレ改修含む））一式

8月

12 令和４年度仙台市中田市営住宅１，２棟外壁等改修
工事

鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

太白区中田四丁目６番１ 外 9ケ月

中田市営住宅１棟（ＲＣ造、３階建）の外壁（施工面積１，９２３
平方ｍ）及び屋上防水（施工面積５４６平方ｍ）、２棟（ＲＣ造、
３階建）の外壁（施工面積２，５８１平方ｍ）及び屋上防水（施
工面積５７６平方ｍ）の改修工事一式

8月

13 仙台市若林消防署大規模改修工事
鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

若林区遠見塚二丁目２５－２０ 16ケ月
若林消防署（ＲＣ造、４階建、延床面積３，０６
７平方ｍ）の大規模改修工事（外壁・防水・内
部（トイレ改修含む））一式

8月

14 仙台市立四郎丸小学校校舎等解体解体工事 家屋解体工事 太白区四郎丸字吹上六番地の三 6ケ月
仙台市立四郎丸小学校の校舎（鉄筋コンク
リート造　３階建　延床面積：5,560平方ｍ）等
の解体工事一式

8月

15 仙台市若林区役所大規模改修電気設備工事 電気設備工事 若林区保春院前丁３－１ 48ケ月
若林区役所（ＳＲＣ造、６階建、地下１階建、延
床面積１０，９８３平方ｍ）の大規模改修に伴う
電気設備工事一式

8月

16 仙台市若林消防署大規模改修電気設備工事 電気設備工事 若林区遠見塚二丁目２５－２０ 16ケ月
若林消防署（ＲＣ造、４階建、延床面積３，０６
７平方ｍ）の大規模改修電気設備工事一式

8月

17 仙台市若林消防署大規模改修機械設備工事
給排水衛生冷暖
房工事

若林区遠見塚二丁目２５－２０ 16ケ月
若林消防署（ＲＣ造、４階建、延床面積３，０６
７平方ｍ）の大規模改修機械設備工事一式

8月

18 仙台市集団移転跡地利活用事業荒浜地区雨水排水
施設整備工事その２

土木工事 若林区荒浜字南官林地内外 8ケ月
落蓋式U型側溝L=572m,自由勾配側溝
L=966m集水桝N=10箇所,暗渠排水管L=18m,
表層工A=5,300平方ｍ,構造物撤去工一式

9月

19 仙台市若林区文化センター等大規模改修工事
鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

若林区南小泉1-1-1 24ケ月

仙台市若林区文化センター（ＳＲＣ造、３階建、
地下１階建、延床面積１１，４４６平方ｍ）一部
図書館の大規模改修工事（外壁・防水・内部
（トイレ改修含む））一式

9月

20 仙台市衛生研究所移転改築工事
鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

宮城野区扇町６丁目３番６ 18ケ月
仙台市衛生研究所（RC造４階建、延床面積
4607平方ｍ）の建築工事及び外構工事一式

9月

都市整備局
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21 仙台市泉総合運動場体育館及び武道館大規模改修
工事

鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

泉区野村字新桂島前60番地 11ケ月

仙台市泉総合運動場体育館(ＳＲＣ造、地上２
階、延べ面積４５７７．７２平方ｍ)及び武道館
(ＲＣ造、地上２階、延べ面積１４１２．７３平方
ｍ)の大規模改修工事一式

9月

22 仙台市鶴ケ谷第二市営住宅団地再整備事業（第一工
区）１棟新築工事

鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

宮城野区鶴ケ谷六丁目４番地 16ケ月
仙台市鶴ケ谷第二市営住宅団地再整備事業
（建設第一工区）1棟（RC造6階建延床面積
4,792平方ｍ）の新築工事一式

9月

23 仙台市鶴ケ谷第二市営住宅団地再整備事業（建設第
一工区）２棟（西）新築工事

鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

宮城野区鶴ケ谷六丁目４番地 20ケ月
仙台市鶴ケ谷第二市営住宅団地再整備事業
（建設第一工区）2棟（西）（RC造10階建延床面
積4,720平方ｍ）の新築工事一式

9月

24
仙台市鶴ケ谷第二市営住宅団地再整備事業（建設第
一工区）２棟（東）及び集会所新築工事

鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

宮城野区鶴ケ谷六丁目４番地 20ケ月

仙台市鶴ケ谷第二市営住宅団地再整備事業
（建設第一工区）2棟（東）（RC造10階建延床面
積3,830平方ｍ）及び集会所（W造平屋建延床
面積150平方ｍ）の新築工事一式

9月

25 仙台市若林区文化センター等大規模改修電気設備
工事

電気設備工事 若林区南小泉1-1-1 24ケ月
仙台市若林区文化センター（ＳＲＣ造、３階建、
地下１階建、延床面積１１，４４６平方ｍ）一部
図書館の大規模改修電気設備工事一式

9月

26 仙台市衛生研究所移転改築電気設備工事 電気設備工事 宮城野区扇町６丁目３番６ 18ケ月
仙台市衛生研究所（ＲＣ造４階建、延床面積
４，６０７平方ｍ）の改築電気設備工事一式

9月

27
仙台市泉総合運動場体育館及び武道館大規模改修
電気設備工事

電気設備工事 泉区野村字新桂島前60番地 11ケ月

仙台市泉総合運動場体育館(ＳＲＣ造、地上２
階、延べ面積４５７７．７２平方ｍ)及び武道館
(ＲＣ造、地上２階、延べ面積１４１２．７３平方
ｍ)の大規模改修電気設備工事一式

9月

28 仙台市立東六番丁小学校及び東六番丁児童館増改
築電気設備工事

電気設備工事 青葉区宮町一丁目２－１ 16ケ月
東六番丁小学校及び東六番丁児童館（ＲＣ造
一部Ｓ造，地上５階建て，延床面積７，４３８平
方ｍ）の増改築電気設備工事一式

9月

29 仙台市若林区文化センター等大規模改修舞台照明
及び音響設備工事

電気設備工事 若林区南小泉1-1-1 24ケ月
仙台市若林区文化センター（ＳＲＣ造、３階建、
地下１階建、延床面積１１，４４６平方ｍ）の大
規模改修舞台照明及び音響設備工事一式

9月

30 仙台市若林区文化センター等大規模改修機械設備
工事

給排水衛生冷暖
房工事

若林区南小泉1-1-1 24ケ月
仙台市若林区文化センター（ＳＲＣ造、３階建、
地下１階建、延床面積１１，４４６平方ｍ）一部
図書館の大規模改修機械設備工事一式

9月

都市整備局
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工期

（期間）
工事の概要 発注予定月

31 仙台市衛生研究所移転改築機械設備工事
給排水衛生冷暖
房工事

宮城野区扇町６丁目３番６ 18ケ月
仙台市衛生研究所（ＲＣ造４階建、延床面積
４，６０７平方ｍ）の改築機械設備工事一式

9月

32 仙台市泉総合運動場体育館及び武道館大規模改修
機械設備工事

給排水衛生冷暖
房工事

泉区野村字新桂島前60番地 11ケ月

仙台市泉総合運動場体育館(ＳＲＣ造、地上２
階、延べ面積４５７７．７２平方ｍ)及び武道館
(ＲＣ造、地上２階、延べ面積１４１２．７３平方
ｍ)の大規模改修機械設備工事一式

9月

33 仙台市立東六番丁小学校及び東六番丁児童館増改
築機械設備工事

給排水衛生冷暖
房工事

青葉区宮町一丁目２－１ 16ケ月
東六番丁小学校及び東六番丁児童館（ＲＣ造
一部Ｓ造，地上５階建て，延床面積７，４３８平
方ｍ）の増改築機械設備工事一式

9月

34
仙台市若林区文化センター等大規模改修舞台機構
設備工事

その他機械器具
設置工事

若林区南小泉1-1-1 24ケ月
仙台市若林区文化センター（ＳＲＣ造、３階建、
地下１階建、延床面積１１，４４６平方ｍ）の大
規模改修舞台機構工事一式

9月

35 仙台市立富沢中学校校舎等増築工事
鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

太白区富沢二丁目4-1 15ケ月
増築棟（RC造一部渡り廊下S造）1207.6平方
ｍ、部室倉庫棟（S造）120平方ｍの増改築工
事一式

10月

36 仙台市立宮城野中学校校舎増築等工事
鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

宮城野区五輪一丁目四番二十五号 14ケ月
仙台市立宮城野中学校の校舎増築等（増築
部：RC造一部Ｓ造4階建 延床面積1,672.82平
方ｍ）の工事一式

10月

37 仙台市立仙台高等学校校舎等長寿命化改修工事
鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

青葉区国見六丁目５２－１ 28ケ月

仙台高等学校校舎（普通教室棟　ＲＣ造、４階建、延床面積６，４５９平
方ｍ）第一屋内運動場（Ｓ造、２階建、延床面積２，３１８平方ｍ）第二
屋内運動場（Ｓ造、２階建、延床面積１，３３８平方ｍ）生徒会館（ＲＣ
造、３階建、延床面積１，０５７平方ｍ）の長寿命化改修工事一式（外
壁・防水・内部（トイレ改修含む））

10月

38 仙台市立東長町小学校校舎増築電気設備工事 電気設備工事 太白区郡山6丁目5番1号 18ケ月
仙台市立東長町小学校の校舎（校舎増築部：
ＲＣ造４階建  延床面積３，１９４．９２平方ｍ）
の増築電気設備工事一式

10月

39 仙台市立東長町小学校校舎増築機械設備工事
給排水衛生冷暖
房工事

太白区郡山6丁目5番1号 15ケ月
仙台市立東長町小学校の校舎（校舎増築部：
ＲＣ造４階建　　延床面積３，１９４．９２平方
ｍ）の増築機械設備工事一式

10月

40 仙台市立宮城野中学校校舎増築等機械設備工事
給排水衛生冷暖
房工事

宮城野区五輪一丁目四番二十五号 14ケ月
仙台市立宮城野中学校の校舎（増築部：ＲＣ
造一部Ｓ造４階建　延床面積１，６７２．８２平
方ｍ）の増築機械設備工事一式

10月

都市整備局
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41 仙台市沖野老人福祉センター大規模改修工事
鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

若林区沖野七丁目３４番４３号 9ケ月
老人福祉センター（ＲＣ造、１階建、延床面積
１，２０３平方ｍ）の大規模改修工事一式

11月

42 令和４年度仙台市四郎丸市営住宅２，３，５棟外壁等
改修工事

鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

太白区四郎丸字大宮26番地の1 8ケ月

四郎丸市営住宅２棟（ＷＲＣ造・４階建）の外壁（施工面積３，０５４平方
ｍ）及び屋上防水（施工面積５０６平方ｍ）、３棟（ＷＲＣ造・４階建）の
外壁（施工面積３，０２７平方ｍ）及び屋上防水（施工面積５２５平方
ｍ）、５棟（ＷＲＣ造・４階建）の外壁（施工面積３，０２７平方ｍ）及び屋
上防水（施工面積５２５平方ｍ）の改修工事一式

11月

43 仙台市立仙台高等学校校舎等長寿命化改修電気設
備工事

電気設備工事 青葉区国見六丁目５２－１ 27ケ月

仙台高等学校校舎（普通教室棟　ＲＣ造、４階建、延床面積６，４５９平
方ｍ）第一屋内運動場（Ｓ造、２階建、延床面積２，３１８平方ｍ）第二
屋内運動場（Ｓ造、２階建、延床面積１，３３８平方ｍ）生徒会館（ＲＣ
造、３階建、延床面積１，０５７平方ｍ）の長寿命化改修に伴う電気設
備工事一式

11月

44
仙台市立仙台高等学校校舎等大規模改修機械設備
工事

給排水衛生冷暖
房工事

青葉区国見六丁目５２－１ 27ケ月

仙台高等学校校舎（普通教室棟　ＲＣ造、４階建、延床面積６，４５９平
方ｍ）第一屋内運動場（Ｓ造、２階建、延床面積２，３１８平方ｍ）第二
屋内運動場（Ｓ造、２階建、延床面積１，３３８平方ｍ）生徒会館（ＲＣ
造、３階建、延床面積１，０５７平方ｍ）の長寿命化改修に伴う機械設
備工事一式

11月

45 仙台市鶴ケ谷第二市営住宅団地再整備事業（建設第
一工区）新築電気設備工事（Ａ－１工区）

電気設備工事 宮城野区鶴ケ谷六丁目４番地 18ケ月
市営住宅（Ａ－１棟：ＲＣ造６階建て，８２戸，延
床面積４，７９２平方ｍ）の新築に伴う電気設
備工事一式

12月

46
仙台市鶴ケ谷第二市営住宅団地再整備事業（建設第
一工区）新築電気設備工事（Ａ－２工区）

電気設備工事 宮城野区鶴ケ谷六丁目４番地 18ケ月

市営住宅（Ａ－２棟：ＲＣ造１０階建て，１４７
戸，延床面積８，５３７平方ｍ）及び集会所（木
造平屋建て，延床面積１５０平方ｍ）の新築に
伴う電気設備工事一式

12月

47
令和４年度仙台市中央卸売市場受変電設備改修工
事

電気設備工事 若林区卸町四丁目３番地の１ 7ケ月
仙台市中央卸売市場管理棟及び中央棟の受
変電設備改修工事一式

12月

48 仙台市鶴ケ谷第二市営住宅団地再整備事業（建設第
一工区）新築機械設備工事（Ａ－１工区）

給排水衛生冷暖
房工事

宮城野区鶴ケ谷六丁目４番地 18ケ月
市営住宅（Ａ－１棟：ＲＣ造６階建て，８２戸，延
床面積４，７９２平方ｍ）の新築に伴う機械設
備工事一式

12月

49 仙台市鶴ケ谷第二市営住宅団地再整備事業（建設第
一工区）新築機械設備工事（Ａ－２工区）

給排水衛生冷暖
房工事

宮城野区鶴ケ谷六丁目４番地 18ケ月

市営住宅（Ａ－２棟：ＲＣ造１０階建て，１４７
戸，延床面積８，５３７平方ｍ）及び集会所（木
造平屋建て，延床面積１５０平方ｍ）の新築に
伴う機械設備工事一式

12月

50 令和４年度エル・パーク仙台舞台照明設備改修工事 電気設備工事
青葉区一番町4丁目11-1　141ビル
（仙台三越定禅寺通り館）6階

15ケ月

エル・パーク仙台（ＳＲＣ造地上６階・地下３階
延床面積３９００．２１平方ｍ）ギャラリーホー
ル及びスタジオホールの舞台照明設備改修工
事一式

1月

都市整備局
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令和４年度　発注予定工事一覧（７月公表分）

制限付き一般競争入札（1億円以上22億8千万円未満）：９１件

工事所管局区 NO． 工事名称 工　種 工　事　場　所
工期

（期間）
工事の概要 発注予定月

都市整備局 51 令和４年度エル・パーク仙台舞台機構設備改修工事
その他機械器具
設置工事

青葉区一番町4丁目11-1　141ビル
（仙台三越定禅寺通り館）6階

15ケ月

エル・パーク仙台（ＳＲＣ造地上６階・地下３階
延床面積３９００．２１平方ｍ）ギャラリーホー
ル及びスタジオホールの舞台機構設備改修工
事一式

1月

52 （一）仙台館腰線太白大橋橋梁耐震補強及び補修工
事（その７）

土木工事 太白区大野田字下古川地内 10ケ月
鋼橋耐震補強及び補修　橋長Ｌ＝６２５．８ｍ
幅員Ｗ＝２２．８ｍ　橋脚ＲＣ巻立Ｎ＝１基　主
桁部分塗替　排水管補修

7月

53 （主）塩釜亘理線高砂橋橋梁耐震補強工事及び補修
工事（その２）

土木工事 宮城野区蒲生字北上河原地内 9ケ月
鋼橋耐震補強及び補修　橋長Ｌ＝２０３．３ｍ
幅員Ｗ＝１２．８ｍ　橋脚ＲＣ巻立Ｎ＝１基　桁
下補修

7月

54
（主）仙台塩釜線高砂大橋（下）橋梁耐震補強工事（そ
の２）

土木工事 宮城野区鶴巻一丁目地内 9ケ月
ＰＣ橋耐震補強　橋長Ｌ＝１５５．５ｍ　幅員Ｗ
＝１５．３ｍ 橋脚ＲＣ巻立Ｎ＝１基

7月

55 （主）仙台松島線岩切大橋（上）橋梁補修工事 土木工事 宮城野区岩切字土手外東地内 11ケ月
ＰＣ橋補修　橋長Ｌ＝１８２．０ｍ　幅員Ｗ＝１
０．３ｍ 水平力分担構造　断面修復

7月

56 名取川左岸幹線・長町準幹線工事２ 土木工事 太白区諏訪町地内 18ケ月

内径１，０００ｍｍ圧送管布設工（管内挿入工）
Ｌ＝８２６ｍ　内径１，０００～１，６５０ｍｍ管布
設工（開削工法）　Ｌ＝１１０ｍ　特殊人孔設置
工　Ｎ＝２箇所

7月

57 今泉一丁目地区不明水対策工事（更生工法） 土木工事 若林区今泉一丁目地内外 9ケ月
内径１５０～５００ｍｍ本管更生工（自立管）　Ｌ
＝１１００ｍ

7月

58 向山二丁目地区老朽管改築工事（更生工法） 土木工事 太白区向山二丁目地内 5ケ月
内径２５０ｍｍ本管更生工（自立管）　Ｌ＝３７０
ｍ

7月

59 南小泉地区老朽管改築工事（更生工法） 土木工事 若林区南小泉一丁目・二丁目地内 8ケ月
内径２５０～５００ｍｍ本管更生工（自立管）　Ｌ
＝３８０ｍ

7月

60 第３南蒲生幹線切替工事６ 土木工事 宮城野区宮千代二丁目地内 9ケ月
内径２５０ｍｍ管布設工（開削工法）　Ｌ＝１２１
ｍ　内径２５０ｍｍ管布設工（推進工法）　Ｌ＝
６ｍ　特殊人孔設置工　Ｎ＝１箇所

7月

建設局
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令和４年度　発注予定工事一覧（７月公表分）

制限付き一般競争入札（1億円以上22億8千万円未満）：９１件

工事所管局区 NO． 工事名称 工　種 工　事　場　所
工期

（期間）
工事の概要 発注予定月

61 第３南蒲生幹線切替工事７ 土木工事 若林区卸町三丁目地内外 10ケ月
内径７５ｍ圧送管布設工（開削工法）　Ｌ＝４４
ｍ　内径２００ｍｍ管布設工（開削工法）　Ｌ＝
４ｍ　特殊人孔改良工　Ｎ＝８箇所

7月

62 （都）南小泉茂庭線（宮沢橋工区）道路改築工事（その
1）

土木工事 若林区堰場地内 7ケ月
補強土壁工A＝２７０平方m　Ｌ型擁壁工Ｌ＝１
４０ｍ　地盤改良工V=１，０００立方ｍ　盛土工
V=１，２００立方ｍ

7月

63 人来田ポンプ場電気設備改築工事 電気設備工事 太白区茂庭字人来田中１４－２ 15ケ月
ガスタービン発電設備、監視制御設備の部品
交換を伴う改築工事

7月

64 南蒲生浄化センター遠心脱水設備整備工事
その他機械器具
設置工事

宮城野区蒲生字八郎兵エ谷地第二 6ケ月
浄化センター汚泥脱水機及び補機の整備工
事

7月

65 上飯田二丁目地区不明水対策工事（更生工法） 土木工事 若林区上飯田二丁目地内外 10ケ月
内径１５０～３００ｍｍ本管更生工（自立管）　Ｌ
＝１２００ｍ

8月

66 上飯田四丁目地区不明水対策工事（更生工法） 土木工事 若林区上飯田四丁目地内外 7ケ月
内径１５０～２５０ｍｍ本管更生工（自立管）　Ｌ
＝８４０ｍ

8月

67 広瀬川第３雨水幹線導水管工事１ 土木工事
若林区新寺二丁目４地先～青葉区
五橋一丁目１地先外

30ケ月

内径１，５００ｍｍ管布設工（ミニシールド工
法）　Ｌ＝８９０ｍ　内径８００ｍｍ管布設工（推
進工法）　Ｌ＝９６ｍ　特殊人孔設置工　Ｎ＝８
箇所

8月

68 古城幹線耐震化工事２（更生工法） 土木工事 若林区古城二丁目地内 10ケ月
内径１２００ｍｍ本管更生工（複合管）　Ｌ＝４２
０ｍ

8月

69 赤坂ポンプ場電気設備更新工事 電気設備工事 青葉区芋沢字赤坂40-1 16ケ月
低圧主幹盤、コントロールセンタ、自家発電装
置（給気・排気消音ダクトを含む）、盤（補助継
電器盤、計装盤）等の更新工事

8月

70 赤坂ポンプ場機械設備更新及び耐震補強工事 水処理施設工事 青葉区芋沢字赤坂40-1 16ケ月
ゲート5門、水中汚水ポンプ2台外機械設備撤
去及び更新工事、耐震補強（あと施工せん断
補強筋Ｎ＝３１本、防食部分塗装）工事

8月

建設局
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令和４年度　発注予定工事一覧（７月公表分）

制限付き一般競争入札（1億円以上22億8千万円未満）：９１件

工事所管局区 NO． 工事名称 工　種 工　事　場　所
工期

（期間）
工事の概要 発注予定月

71 （一）今市福田線今市橋橋梁耐震補強工事及び補修
工事

土木工事 宮城野区岩切字土手外東地内 12ケ月
ＰＣ橋補修　橋長Ｌ＝１０５．０m　幅員Ｗ＝１
３．０ｍ　橋面防水Ａ＝１，１６９．６ｍ２　防護
柵交換　水平力分担構造

9月

72 長町幹線耐震化工事４（更生工法） 土木工事 太白区長町七丁目地内 9ケ月
内径１２００・１３５０ｍｍ本管更生工（複合管）
Ｌ＝３６０ｍ

9月

73 六丁目監視センター系外監視制御設備改築工事 電気設備工事 若林区六丁の目西町8-50 30ケ月
六丁の目系監視設備のコントローラ（CPU、電
源基板）、ルータ、SW-HUB等の交換工事

9月

74 国見一丁目地区老朽管改築工事（更生工法） 土木工事 青葉区国見一丁目地内外 12ケ月
内径２５０～３００ｍｍ本管更生工（自立管）　Ｌ
＝８４０ｍ

11月

75 中江一丁目地区老朽管改築工事（更生工法）外１線 土木工事 青葉区中江一丁目地内外 9ケ月
内径２５０～３００ｍｍ本管更生工（自立管）　Ｌ
＝５６０ｍ　内径２５０ｍｍ管布設工（開削工
法）　Ｌ＝１７０ｍ

11月

76 中央第４号幹線導水管工事１ 土木工事 青葉区片平一丁目地内外 14ケ月
内径３００～６００ｍｍ管布設工（推進工法）　Ｌ
＝３８ｍ　内径４００ｍｍ管布設工（開削工法）
Ｌ＝３ｍ　特殊人孔設置工　Ｎ＝３箇所

11月

77 郡山折立線（大野田工区）上部工新設工事 ＰＣ桁工事
太白区大野田一丁目～長町南二丁
目地内

13ケ月
橋長Ｌ＝２３．９ｍ　幅員Ｗ＝１９．５ｍ　橋梁上
部工　プレテンション単純ＰＣ桁架設　Ｎ＝２５
本

11月

78 （主）仙台北環状線新生瀬橋橋梁補修工事（その３） 土木工事 青葉区郷六字龍沢地内 11ケ月
鋼橋補修　橋長Ｌ＝２０５．６ｍ　幅員Ｗ＝２１．
８ｍ　主桁再塗装桁間Ｌ＝３５．６ｍ　断面修復

12月

79 （市）大倉中線大倉大橋橋梁補修工事（その３） 土木工事 青葉区大倉字栗生地内 12ケ月
鋼橋補修　橋長Ｌ＝３０５．５ｍ　幅員Ｗ＝３．９
ｍ　桁下補修Ｌ＝２２５．３ｍ

12月

80 長袋地区公共下水道接続工事 土木工事 太白区秋保町字長袋地内 16ケ月
内径２００ｍｍ管布設工（開削工法）　Ｌ＝１，２
３０ｍ

12月

建設局
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工期

（期間）
工事の概要 発注予定月

教育局 81 令和４年度仙台市立六郷中学校校庭整備工事 土木工事 若林区六郷13-1 6ケ月 経年劣化した校庭の整備工事 7月

82 仙台村田線にわとり橋補修工事 土木工事 青葉区八幡五丁目　地内 4ケ月
上・下部補修工（断面補修工　１構造物　ひび
割れ補修工　１構造物）　上・下部補強工（自
己充填ｺﾝｸﾘｰﾄ　Ｖ＝７８立方ｍ

7月

83 （主）仙台村田線舗装改修工事 舗装工事 青葉区八幡町及び二日町　地内 5ケ月
延長：Ｌ＝４００ｍ　幅員Ｗ＝１３～１７ｍ　車道
部：切削オーバーレイ及び排水性舗装　Ａ＝
７，０００平方ｍ

7月

84 仙台駅西口ペデストリアンデッキ補修工事 鋼橋上部工事 青葉区中央一丁目　地内 4ケ月
上部工補修工Ａ＝３０平方ｍ　外壁材補修工
（ひび割れ充填工）Ｌ＝５０ｍ　外壁材塗装工Ａ
＝１５平方ｍ

9月

85 北目町歩道橋長寿化補修工事 鋼橋上部工事 青葉区五橋一丁目　地内 8ケ月
歩道橋補修工 現場塗装工 橋面防水工 橋面
舗装工

1月

86
（市）高畑定義線（高畑工区）橋梁下部工工事（その
４）

土木工事 青葉区大倉字高畑 20ケ月
ＲＣ橋脚Ｎ＝１基（大口径深礎工）、仮設工、土
工　一式

7月

87 （市）高畑定義線（高畑工区）桟道橋設置工事（その8） 土木工事 青葉区大倉字高畑 15ケ月 桟道橋設置工Ｌ＝４３ｍ　床版工　一式 9月

宮城野区 88 （市）盆谷地砂山線1号橋架設工事 土木工事 宮城野区岡田字新浜地内 6ケ月
橋長L=16.4ｍ 幅員W=4ｍ、基礎杭 Φ400N=6
本、橋梁下部工 N=2基、橋梁上部工 複合構
造H鋼桁架設N=8本

8月

若林区 89 （市）霞目飛行場北線道路改良工事 土木工事 若林区霞目一丁目地内 7ケ月
施工延長Ｌ＝２００ｍ、道路幅員Ｗ＝１２．５
ｍ、プレキャストボックスカルバート、車道舗
装、歩道舗装

7月

泉区 90 （国）４５７号馬橋旧橋撤去工事 土木工事 泉区根白石字町頭地内外 9ケ月
上部工撤去工　Ｎ＝１橋、下部工撤去工　Ｎ＝
３基

7月

青葉区

青葉区宮城
総合支所
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令和４年度　発注予定工事一覧（７月公表分）

制限付き一般競争入札（1億円以上22億8千万円未満）：９１件

工事所管局区 NO． 工事名称 工　種 工　事　場　所
工期

（期間）
工事の概要 発注予定月

泉区 91 （市）泉中央歩行者専用道路１号線外１線泉中央駅ペ
デストリアンデッキ補修工事３

鋼橋上部工事 泉区泉中央１丁目地内 6ケ月 高架歩道橋補修　L=117m　W=12.7～19.5m 7月
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