

令和4年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):257件

| 工事所管局区 | NO. | 工事名称 | 工種 | 工事場所 | 工期(期間) | 工事の概要 | 発注予定月 |
|--------|-----|--|----------------|-----------------|--------|---|-------|
| 健康福祉局 | 1 | 葛岡墓園再貸出整備工事 | 土木工事 | 青葉区郷六字葛岡 地内 | 2ヶ月 | 区画再整備N=150区画 | 7月 |
| 環境局 | 2 | 鶴谷大気汚染測定局舎改築工事 | プレハブ建築工事 | 宮城野区鶴ヶ谷三丁目17-1 | 6ヶ月 | S造、平屋建て、約8平方mの測定局の改築工事及び付帯する設備工事 | 7月 |
| | 3 | 仙台市若林環境事業所受変電設備及び高圧ケーブル改修工事 | 電気設備工事 | 若林区今泉字上新田103 | 6ヶ月 | 若林環境事業所の受変電設備の改修及び高圧ケーブルの更新工事一式 | 7月 |
| | 4 | 令和4年度葛岡工場自動火災報知設備更新工事 | 電気設備工事 | 青葉区郷六字葛岡57-1 | 5ヶ月 | 交換部品が供給停止となった自動火災報知設備(受信機、非常放送設備)を更新するもの | 7月 |
| | 5 | 石積埋立処分場下部土壌層敷設工事 | 土木工事 | 富谷市石積堀田26番地 | 4ヶ月 | 盛土工:約4,400立方m | 8月 |
| | 6 | 今泉工場灰クレーン走行レール更新工事 | その他機械器具設置工事 | 若林区今泉字上新田103 | 6ヶ月 | 灰クレーン走行レールの更新 | 8月 |
| 経済局 | 7 | 令和4年度森安ため池改修工事 | 土木工事 | 太白区秋保町馬場字森安60地内 | 6ヶ月 | 堤体掘削V=160立法m, 堤体盛土V=210立法m, 法面工A=450平方m, かごマット工A=100平方m | 7月 |
| | 8 | 薄ヶ沢地区水路対策工事 | 土木工事 | 泉区松森字下河原地内 | 6ヶ月 | 工事延長L=290m, 防草シート設置 | 7月 |
| | 9 | 福岡川崎水路改修工事 | 土木工事 | 泉区福岡字川崎地内 | 4ヶ月 | 工事延長L=70m, 水路改修コンクリート側溝 | 8月 |
| 都市整備局 | 10 | 令和4年度仙台市西中田市営住宅20-1, 20-2, 20-3棟屋上防水改修工事 | 鉄骨鉄筋コンクリート建築工事 | 太白区西中田六丁目20番1 外 | 4ヶ月 | 西中田市営住宅20-1棟(RC造・5階建)の屋上防水(施工面積254平方m)、20-2棟(RC造・5階建)の屋上防水(施工面積254平方m)、20-3棟(RC造・5階建)の屋上防水(施工面積706平方m)の改修工事一式 | 7月 |

令和4年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):257件

| 工事所管局区 | NO. | 工事名称 | 工種 | 工事場所 | 工期(期間) | 工事の概要 | 発注予定月 |
|--------|-----|--------------------------------------|----------------|------------------------|--------|--|-------|
| 都市整備局 | 11 | 河原町駅第一自転車等駐車場大規模改修工事 | 鉄骨鉄筋コンクリート建築工事 | 若林区舟丁13-6 | 7ヶ月 | 河原町駅第一自転車等駐車場(S造2階建て延べ面積496.30平方m)大規模改修工事一式 | 7月 |
| | 12 | 蒲生北部4号緑地公衆トイレ新築工事 | 鉄骨鉄筋コンクリート建築工事 | 宮城野区蒲生4丁目19 | 6ヶ月 | 蒲生北部4号緑地公衆トイレ(RC造1階建て延床面積22.02平方m)の新築工事一式 | 7月 |
| | 13 | 仙台市立将監小学校他1校屋内運動場便所改修工事 | 鉄骨鉄筋コンクリート建築工事 | 泉区将監三丁目10-1外 | 7ヶ月 | 将監小学校(RC造一部S造・2階建)・将監中学校(RC造一部S・2階建)の屋内運動場の便所等改修及び屋内運動場の一部にひろびろトイレを新設する内外部改修工事一式 | 7月 |
| | 14 | 仙台市立燕沢小学校他2校屋内運動場便所改修工事 | 鉄骨鉄筋コンクリート建築工事 | 宮城野区燕沢東三丁目8-1外 | 7ヶ月 | 燕沢小学校(S造・1階建)・連坊小路小学校(S造・1階建)・蒲町中学校(S造・1階建)の屋内運動場の便所等改修及び屋内運動場の一部にひろびろトイレを新設する内外部改修工事一式 | 7月 |
| | 15 | 青葉山公園屋外トイレ新築工事 | 鉄骨鉄筋コンクリート建築工事 | 青葉区川内追廻地内 | 6ヶ月 | 青葉山公園屋外トイレ(RC造平屋建て延べ面積約23平方m)新築工事一式 | 7月 |
| | 16 | 仙台市立向陽台小学校他1校屋内運動場便所改修工事 | 鉄骨鉄筋コンクリート建築工事 | 泉区向陽台五丁目6-12外 | 7ヶ月 | 向陽台小学校(RC造一部S造・2階建)・向陽台中学校(RC造一部S・2階建)の屋内運動場の便所等改修及び屋内運動場の一部にひろびろトイレを新設する内外部改修工事一式 | 7月 |
| | 17 | 仙台市宮城野区維持事務所管理棟解体工事 | 家屋解体工事 | 宮城野区扇町六丁目3番20号 | 5ヶ月 | 宮城野区維持事務所の解体工事一式 | 7月 |
| | 18 | パル三居沢屋上防水改修工事 | 防水工事 | 青葉区荒巻字三居沢12-1 | 1ヶ月 | パル三居沢の屋上防水(施工面積423平方m)改修工事 | 7月 |
| | 19 | 令和4年度仙台市幸町市営住宅5-1, 5-4, 5-5棟屋上防水改修工事 | 防水工事 | 宮城野区幸町五丁目5番1, 5番4, 5番5 | 4ヶ月 | 幸町市営住宅5-1棟(WRC造・5階建)の屋上防水(施工面積276平方m), 5-4棟(WRC造・5階建)の屋上防水(施工面積276平方m), 5-5棟(WRC造・5階建)の屋上防水(施工面積276平方m)の改修工事一式 | 7月 |
| | 20 | 仙台市荒巻保育所大規模改修電気設備工事 | 電気設備工事 | 青葉区荒巻中央8-1 | 11ヶ月 | 荒巻保育所(RC造、2階建、延床面積645.23平方m)の大規模改修電気設備工事一式 | 7月 |

令和4年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):257件

| 工事所管局区 | NO. | 工事名称 | 工種 | 工事場所 | 工期(期間) | 工事の概要 | 発注予定月 |
|--------|-----|-----------------------------|------------|---------------------|--------|--|-------|
| 都市整備局 | 21 | 中野栄駅北口自転車等駐車場改築電気設備工事 | 電気設備工事 | 宮城野区栄四丁目10-15 | 8ヶ月 | 中野栄駅北口自転車等駐車場(S造、2階建、延床面積492.78平方m)の改築電気設備工事一式 | 7月 |
| | 22 | 河原町駅第一自転車等駐車場大規模改修設備工事 | 電気設備工事 | 若林区舟丁13-6 | 8ヶ月 | 河原町駅第一自転車等駐車場(S造2階建て延べ面積496.30平方m)大規模改修設備工事一式 | 7月 |
| | 23 | 仙台市若林区役所庁舎南側執務室増築電気設備工事 | 電気設備工事 | 若林区保春院前丁3-1 | 15ヶ月 | 庁舎増築(計画部分:S造、地上2階建て、床面積395.34平方m)に伴う電気設備工事一式 | 7月 |
| | 24 | 仙台市立桜丘小学校他2校屋内運動場便所改修電気設備工事 | 電気設備工事 | 青葉区桜ヶ丘8丁目1-1外 | 7ヶ月 | 桜丘小学校(S造・1階建)・加茂中学校(RC造一部S造・地上2階建)・住吉台中学校(RC造・地上2階建)の屋内運動場の便所等改修及び屋内運動場の一部にひろびろトイレを新設する内外部改修電気設備工事一式 | 7月 |
| | 25 | 仙台市立燕沢小学校他2校屋内運動場便所改修電気設備工事 | 電気設備工事 | 宮城野区燕沢東三丁目8-1外 | 7ヶ月 | 燕沢小学校(S造・1階建)・連坊小路小学校(造・1階建)・蒲町中学校(S造・1階建)の屋内運動場の便所等改修及び屋内運動場の一部にひろびろトイレを新設する内外部改修に係る電気設備工事一式 | 7月 |
| | 26 | 仙台市立芦口小学校プール改築電気設備工事 | 電気設備工事 | 太白区芦の口1-1 | 9ヶ月 | プール(水面積275平方m、5コース)及びプール附属棟(RC造、平屋、延床面積193.15平方m)の改築電気設備工事一式 | 7月 |
| | 27 | 仙台市立荒井小学校屋外照明設備設置工事 | 電気設備工事 | 若林区伊在3丁目2-1、2-2、2-3 | 5ヶ月 | 仙台市立荒井小学校(RC造地上3階建・延床面積8,949.32平方m)の学校施設開放(スポーツ開放)用に係る屋外夜間照明設備の新設工事一式 | 7月 |
| | 28 | 令和4年度仙台市太白市営住宅外共用部照明設備改修工事 | 電気設備工事 | 太白区太白二丁目9番3号外 | 6ヶ月 | 仙台市太白市営住宅・小鶴市営住宅の共用部照明設備改修工事一式 | 7月 |
| | 29 | 仙台市荒巻保育所大規模改修機械設備工事 | 給排水衛生冷暖房工事 | 青葉区荒巻中央8-1 | 11ヶ月 | 荒巻保育所(RC造、2階建、延床面積645.23平方m)の大規模改修機械設備工事一式 | 7月 |
| | 30 | 仙台市若林区役所庁舎南側執務室増築機械設備工事 | 給排水衛生冷暖房工事 | 若林区保春院前丁3-1 | 15ヶ月 | 庁舎増築(計画部分:S造、地上2階建て、床面積395.34平方m)に伴う機械設備工事一式 | 7月 |

令和4年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):257件

| 工事所管局区 | NO. | 工事名称 | 工種 | 工事場所 | 工期(期間) | 工事の概要 | 発注予定月 |
|--------|-----|-----------------------------|----------------|------------------|--------|--|-------|
| 都市整備局 | 31 | 仙台市立桜丘小学校他2校屋内運動場便所改修機械設備工事 | 給排水衛生冷暖房工事 | 青葉区桜ヶ丘8丁目1-1外 | 7ヶ月 | 桜丘小学校(S造・1階建)・加茂中学校(RC造一部S造・地上2階建)・住吉台中学校(RC造・地上2階建)の屋内運動場の便所等改修及び屋内運動場の一部にひろびろトイレを新設する内外部改修機械設備工事一式 | 7月 |
| | 32 | 仙台市立将監小学校他1校屋内運動場便所改修機械設備工事 | 給排水衛生冷暖房工事 | 泉区将監三丁目10-1外 | 7ヶ月 | 将監小学校(RC造一部S造・2階建)・将監中学校(RC造一部S・2階建)・向陽台小学校(RC造一部S造・2階建)・向陽台中学校(RC造一部S造・2階建)の屋内運動場の便所等改修及び屋内運動場の一部にひろびろトイレを新設する内外部改修機械設備工事一式 | 7月 |
| | 33 | 仙台市立燕沢小学校他2校屋内運動場便所改修機械設備工事 | 給排水衛生冷暖房工事 | 宮城野区燕沢東三丁目8-1外 | 7ヶ月 | 燕沢小学校(S造・1階建)・連坊小路小学校(S造・1階建)・蒲町中学校(S造・1階建)の屋内運動場の便所等改修及び屋内運動場の一部にひろびろトイレを新設する内外部改修に係る機械設備工事一式 | 7月 |
| | 34 | 仙台市立芦口小学校プール改築機械設備工事 | 給排水衛生冷暖房工事 | 太白区芦の口1-1 | 9ヶ月 | プール(水面積275平方m, 5コース)及びプール附属棟(RC造, 平屋, 延床面積193.15平方m)の改築機械設備工事一式 | 7月 |
| | 35 | 仙台市児童相談所大規模改修エレベーター設備工事 | その他機械器具設置工事 | 青葉区東照宮一丁目18番1号 | 18ヶ月 | 児童相談所(RC造、2階建、延床面積3,860平方m)の大規模改修に係るエレベーター設備工事一式 | 7月 |
| | 36 | 震災遺構仙台市立荒浜小学校管理事務所増築工事 | 鉄骨鉄筋コンクリート建築工事 | 若林区荒浜字新堀端32-1 | 4ヶ月 | 震災遺構荒浜小学校管理事務所(鉄骨造平屋建て 延べ面積70.93平方m)ひろびろトイレ(S造平屋建て 延べ面積約9平方m)増築工事及び既存トイレ改修工事一式 | 8月 |
| | 37 | 仙台市計量検査器材保管室改修工事 | 鉄骨鉄筋コンクリート建築工事 | 宮城野区日の出町三丁目5番32号 | 5ヶ月 | 計量検査器材保管室(RC造、2階建、延床面積638.65平方m)の改修工事一式 | 8月 |
| | 38 | 仙台市八木山動物公園わら小屋他3棟解体工事 | 家屋解体工事 | 太白区八木山本町一丁目43番地 | 4ヶ月 | 仙台市八木山動物公園のわら小屋(鉄骨造平家建 延床面積130平方m)ほか3棟の解体工事一式 | 8月 |
| | 39 | 仙台市立生田小学校赤石分校プール解体工事 | 家屋解体工事 | 太白区茂庭字合ノ沢南31 | 4ヶ月 | 生田小学校赤石分校のプール(付属棟126.5平方m等含む)の解体工事一式 | 8月 |
| | 40 | 葛岡斎場氷蓄熱チラーユニット更新に伴う電気設備工事 | 電気設備工事 | 青葉区郷六字葛岡10番地 | 8ヶ月 | 氷蓄熱チラーユニット2組の更新に伴う電気設備工事一式 | 8月 |

令和4年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):257件

| 工事所管局区 | NO. | 工事名称 | 工種 | 工事場所 | 工期(期間) | 工事の概要 | 発注予定月 |
|--------|-----|-----------------------------------|-------------|-------------------------|--------|---|-------|
| 都市整備局 | 41 | 仙台市館児童センター外9箇所遊戯室照明設備改修工事 | 電気設備工事 | 泉区館7-1-11 外 | 4ヶ月 | 仙台市館児童センター外9館(高森東児童センター、湯元児童館、北中山児童センター、長町南児童館、向山児童館、田子児童館、古城児童館、長町児童館、新田児童館)の遊戯室照明設備改修工事一式 | 8月 |
| | 42 | 仙台市宮城広瀬総合運動場 温水プール大規模改修電気設備工事 | 電気設備工事 | 青葉区上愛子字松原39番地の1 | 11ヶ月 | 宮城広瀬総合運動場温水プール(RC造、2階建、延床面積1,596平方m)の大規模改修電気設備工事一式 | 8月 |
| | 43 | 仙台市勾当台公園地下駐車場電気自動車用充電設備設置工事 | 電気設備工事 | 青葉区国分町三丁目7番1号・3号・100番 | 6ヶ月 | 勾当台公園地下駐車場に新設する電気自動車用充電設備設置工事 | 8月 |
| | 44 | 仙台市中央卸売市場食肉市場小動物解体棟軟水装置設備改修工事 | 給排水衛生冷暖房工事 | 宮城野区扇町6丁目3番6号 | 6ヶ月 | 食肉市場小動物解体棟内、ボイラー用軟水装置4台の改修工事 | 8月 |
| | 45 | 令和4年度食肉市場市場棟高架軌条設備改修工事 | その他機械器具設置工事 | 宮城野区扇町六丁目3番6号 | 4ヶ月 | 食肉市場市場棟高架軌条設備改修工事一式 | 8月 |
| | 46 | 宮城野障害者福祉センター及び太白福祉センター空調機更新工事 | 給排水衛生冷暖房工事 | 宮城野区大槌16-2、太白区长町南1-6-10 | 4ヶ月 | 宮城野障害者福祉センターの空調機1系統及び太白障害者福祉センターの空調設備1系統の更新工事一式 | 9月 |
| | 47 | 仙台市木町通市民センター及び木町通児童館空調設備改修工事 | 給排水衛生冷暖房工事 | 青葉区木町通一丁目7番36号 | 5ヶ月 | GHPエアコン3系統の改修工事一式 | 9月 |
| | 48 | 仙台市高森市民センター大規模改修エレベーター設備工事 | その他機械器具設置工事 | 泉区高森六丁目1番2号 | 10ヶ月 | 高森市民センター(RC造、2階建、延床面積1499.9平方m)の大規模改修に伴うエレベーター設備工事一式 | 9月 |
| | 49 | 仙台市若林消防署大規模改修エレベーター設備工事 | その他機械器具設置工事 | 若林区遠見塚二丁目25-20 | 16ヶ月 | 若林消防署(RC造、4階建、延床面積3,067平方m)の大規模改修エレベーター設備工事一式 | 9月 |
| | 50 | 仙台市立東六番丁小学校及び東六番丁児童館増改築エレベーター設備工事 | その他機械器具設置工事 | 青葉区宮町一丁目2-1 | 16ヶ月 | 東六番丁小学校及び東六番丁児童館(RC造一部S造、地上5階建て、延床面積7,438平方m)の増改築エレベーター設備工事一式 | 9月 |

令和4年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):257件

| 工事所管局区 | NO. | 工事名称 | 工種 | 工事場所 | 工期(期間) | 工事の概要 | 発注予定月 |
|--------|-----|---------------------------------|--------|-----------------|--------|---|-------|
| 都市整備局 | 51 | 仙台市集団移転跡地利活用事業避難誘導及び案内誘導サイン設置工事 | 土木工事 | 若林区荒浜地区 | 7ヶ月 | 避難看板設置工N=60基, 案内看板N=10基 | 10月 |
| | 52 | 仙台市集団移転跡地利活用事業荒浜地区雨水排水施設整備工事その1 | 土木工事 | 若林区荒浜字中丁地内外 | 6ヶ月 | 落蓋式U型側溝L=416m,自由勾配側溝L=10m 集水樹N=5箇所,暗渠排水管L=5m,表層工 A=3,100平方m2,構造物撤去工一式 | 10月 |
| | 53 | 仙台市若林体育館駐車場舗装整備工事 | 舗装工事 | 若林区卸町東二丁目8番10号 | 4ヶ月 | 舗装A=4,800平方m,側溝L=280m,区 画線工一式,撤去工一式 | 10月 |
| | 54 | 仙台市沖野市民センター駐車場舗装・駐車場出入口改修工事 | 舗装工事 | 若林区沖野7-34-43 | 4ヶ月 | 舗装A=720平方m,側溝L=80m,区画線 工一式,撤去工一式 | 10月 |
| | 55 | 将監代替施設(旧将監西保育所)解体工事 | 家屋解体工事 | 泉区将監11-15-1 | 4ヶ月 | 将監代替施設(旧将監西保育所)(木造平屋建 て 延床面積617.23平方m)の解体工一式 | 10月 |
| | 56 | 仙台市旧将監保育所解体工事 | 家屋解体工事 | 泉区将監二丁目10-2 | 4ヶ月 | 仙台市旧将監保育所(木造平屋建て 延床面 積727.99平方m)の解体工一式 | 10月 |
| | 57 | 令和4年度仙台市高砂(西)市営住宅給水施設解体工 事 | 家屋解体工事 | 宮城野区福室六丁目19番10 | 3ヶ月 | 高砂(西)市営住宅P棟給水施設(ポンプ室RC 造平屋建て延べ面積27.0平方m、受水槽1 基及び高架水槽1機)の解体工一式 | 10月 |
| | 58 | 仙台市八木山動物公園ビクターセンター防水改修工 事 | 防水工事 | 太白区八木山本町一丁目43番地 | 3ヶ月 | ビクターセンター(木造2階建て・延床面積1,8 83.63平方m)の屋根内軒樋防水修繕およ び外壁修繕並びに屋根EXPJ金物交換修繕 工事 | 10月 |
| | 59 | 仙台市立榴岡小学校便所及び給食棟改修電気設備 工事 | 電気設備工事 | 宮城野区榴ヶ岡103-2 | 7ヶ月 | 榴岡小学校校舎(RC造、4階建、改修面積1 71平方m)便所1系統及び給食棟(RC造、1 階建、改修面積217平方m)の改修に伴う電 気設備工事一式 | 10月 |
| | 60 | 仙台市立富沢中学校校舎等増築電気設備工事 | 電気設備工事 | 太白区富沢二丁目4-1 | 16ヶ月 | 増築棟(RC造一部渡り廊下S造)1207.6平 方m、部室倉庫棟(S造)120平方mの増改 築電気設備工事一式 | 10月 |

令和4年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):257件

| 工事所管局区 | NO. | 工事名称 | 工種 | 工事場所 | 工期(期間) | 工事の概要 | 発注予定月 |
|--------|-----|---|-------------|-----------------------|--------|--|-------|
| 都市整備局 | 61 | 仙台中小企業活性化センター6階セミナールーム1および2音響卓改修工事 | 電気通信設備工事 | 青葉区中央1-3-1 AER(5階~7階) | 9ヶ月 | 仙台中小企業活性化センターセミナールーム1(SRC造, AER5階, 130.6平方m)および2(SRC造, AER5階, 248.6平方m)の音響設備改修工事一式 | 10月 |
| | 62 | 仙台市立榴岡小学校便所及び給食棟改修機械設備工事 | 給排水衛生冷暖房工事 | 宮城野区榴ヶ岡103-2 | 8ヶ月 | 榴岡小学校校舎(RC造, 4階建, 改修面積171平方m)便所1系統及び給食棟(RC造, 1階建, 改修面積217平方m)の改修に伴う機械設備工事一式 | 10月 |
| | 63 | 仙台市泉総合運動場体育館大規模改修エレベーター設備工事 | その他機械器具設置工事 | 泉区野村字新桂島前60番地 | 11ヶ月 | 仙台市泉総合運動場体育館(SRC造, 地上2階, 延べ面積4577.72平方m)の大規模改修エレベーター設備工事一式 | 10月 |
| | 64 | 仙台市泉総合運動場武道館大規模改修エレベーター設備工事 | その他機械器具設置工事 | 泉区野村字新桂島前60番地 | 11ヶ月 | 仙台市泉総合運動場武道館(RC造, 地上2階, 延べ面積1412.73平方m)の大規模改修に伴うエレベーター設備新設工事一式 | 10月 |
| | 65 | 令和4年度仙台市高砂西市営住宅G-1, L-1棟エレベーター設置及び外壁等改修電気設備工事 | 電気設備工事 | 宮城野区福室六丁目19番13、19番15 | 11ヶ月 | 仙台市高砂西市営住宅G-1, L-1棟のエレベーター(床面積約50平方m)及び屋外開放廊下増築工事、駐輪場及び倉庫改築工事、外壁等の改修に伴う電気設備工事一式 | 11月 |
| | 66 | 令和4年度仙台市高砂西市営住宅G-1, L-1棟エレベーター設置及び外壁等改修機械設備工事 | 給排水衛生冷暖房工事 | 宮城野区福室六丁目19番13、19番15 | 11ヶ月 | 仙台市高砂西市営住宅G-1, L-1棟のエレベーター(床面積約50平方m)及び屋外開放廊下増築工事、駐輪場及び倉庫改築工事、外壁等の改修に伴う機械設備工事一式 | 11月 |
| | 67 | 仙台市立根白石中学校外1校給食室給湯設備改修工事 | 給排水衛生冷暖房工事 | 泉区根白石字東鹿野54 | 3ヶ月 | 根白石中学校、館中学校の老朽化した給食室温水ボイラーを業務用給湯器に更新する工事一式 | 11月 |
| | 68 | 仙台市立松陵中学校外1校給食室給湯設備改修工事 | 給排水衛生冷暖房工事 | 泉区松陵五丁目32 | 3ヶ月 | 松陵中学校、大志高等学校の老朽化した給食室温水ボイラーを業務用給湯器に更新する工事一式 | 11月 |
| | 69 | 令和4年度仙台市高砂西市営住宅G-1, L-1棟エレベーター設置工事 | その他機械器具設置工事 | 宮城野区福室六丁目19番13、19番15 | 11ヶ月 | 仙台市高砂西市営住宅G-1, L-1棟のエレベーター棟及び屋外開放廊下の増築に伴う昇降機設備(11人乗2基)設置工事一式 | 11月 |
| | 70 | 仙台市立東長町小学校校舎増築エレベーター設備工事 | その他機械器具設置工事 | 太白区郡山6丁目5番1号 | 18ヶ月 | 仙台市立東長町小学校の校舎(校舎増築部: RC造4階建 延床面積3,194.92平方m)の増築エレベーター工事一式 | 11月 |

令和4年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):257件

| 工事所管局区 | NO. | 工事名称 | 工種 | 工事場所 | 工期(期間) | 工事の概要 | 発注予定月 |
|--------|-----|------------------------------|----------------|-----------------|--------|--|-------|
| 都市整備局 | 71 | 仙台中田保育所解体工事 | 家屋解体工事 | 太白区中田四丁目1-3 | 3ヶ月 | 中田保育所(木造平屋建て 延べ面積562.29平方m)解体工事 一式 | 1月 |
| | 72 | 仙台市衛生研究所移転改築エレベーター設備工事 | その他機械器具設置工事 | 宮城野区扇町6丁目3番6 | 18ヶ月 | 仙台市衛生研究所(RC造4階建、延床面積4,607平方m)の改築エレベーター設備工事 一式 | 1月 |
| | 73 | 仙台市若林区文化センター等大規模改修エレベーター設備工事 | その他機械器具設置工事 | 若林区南小泉1-1-1 | 24ヶ月 | 仙台市若林区文化センター(SRC造、3階建、地下1階建、延床面積11,446平方m)一部図書館の大規模改修エレベーター設備工事 一式 | 1月 |
| 建設局 | 74 | 将監地区污水管改築工事(更生工法) | 土木工事 | 泉区将監十丁目地内外 | 6ヶ月 | 内径200mm管更生工(自立管) L=370m | 7月 |
| | 75 | 伏越鉄蓋修繕工事 | 土木工事 | 若林区南小泉 | 6ヶ月 | 大型伏越鉄蓋交換N=2組 | 7月 |
| | 76 | 雨水取付管改築工事(卸町地区) | 土木工事 | 若林区卸町 | 5ヶ月 | 雨水取付管布設工N=6か所 舗装本復旧 A=430平方m 付帯工1式 | 7月 |
| | 77 | 平成地区老朽管改築工事(更生工法) | 土木工事 | 宮城野区平成一丁目・二丁目地内 | 6ヶ月 | 内径250mm本管更生工(自立管)L=390m | 7月 |
| | 78 | 凍結防止剤備蓄タンク交換工事(R4-2) | 土木工事 | 青葉区みやぎ台一丁目地内 外 | 6ヶ月 | タンク設置工N=1基, タンク解体工N=1基, 付属施設設置工 一式 | 7月 |
| | 79 | 北中山一丁目ポンプ場耐震補強(建築)及び外部改修工事 | 鉄骨鉄筋コンクリート建築工事 | 泉区北中山一丁目12-25 | 6ヶ月 | 既設ポンプ場(RC造・2階建)の耐震補強(開口部閉塞及び壁新設)及び外部改修(屋上防水A=200㎡、外壁A=170㎡)工事 | 7月 |
| | 80 | 東北本線岩切駅駅前広場バス停上屋設置工事 | 鉄骨鉄筋コンクリート建築工事 | 宮城野区岩切字洞ノ口189 | 5ヶ月 | バス停上屋新設2基 | 7月 |

令和4年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):257件

| 工事所管局区 | NO. | 工事名称 | 工種 | 工事場所 | 工期(期間) | 工事の概要 | 発注予定月 |
|--------|-----|--------------------------|-------------|---------------------|--------|--------------------------------|-------|
| 建設局 | 81 | 仙台駅西口ガス灯改修工事(5工区) | 電気設備工事 | 青葉区中央一丁目及び中央二丁目地内 | 7ヶ月 | ガス灯のLED化に伴う電気設備工事 | 7月 |
| | 82 | 七郷堀幹線返送ポンプ場監視制御設備等改築工事 | 電気設備工事 | 若林区南小泉一丁目1-6 | 7ヶ月 | 監視制御設備の部品交換を伴う改築工事および計装設備の更新工事 | 7月 |
| | 83 | 滝の瀬ポンプ場外3箇所電気設備更新工事 | 電気設備工事 | 青葉区落合三丁目18-23地先外3箇所 | 5ヶ月 | マンホールポンプ制御盤4面および水位計等の更新工事 | 7月 |
| | 84 | 四ツ谷中継ポンプ1号外2箇所電気設備更新工事 | 電気設備工事 | 若林区荒井字赤沼南15地先外2箇所 | 5ヶ月 | マンホールポンプ制御盤3面および水位計等の更新工事 | 7月 |
| | 85 | 鶴巻ポンプ場No. 2雨水細目自動除塵機改築工事 | 水処理施設工事 | 宮城野区鶴巻一丁目5-1 | 8ヶ月 | No.2細目自動除塵機の部品交換を伴う改築工事 | 7月 |
| | 86 | 燕沢三丁目ポンプ場外2箇所機械設備更新工事 | 水処理施設工事 | 宮城野区燕沢三丁目9-6地先外2箇所 | 7ヶ月 | マンホールポンプ場の水中汚水ポンプ6台の更新工事 | 7月 |
| | 87 | 人来田山ポンプ場外2箇所機械設備更新工事 | 水処理施設工事 | 太白区茂庭字人来田東2地先外2箇所 | 7ヶ月 | マンホールポンプ6台の更新工事 | 7月 |
| | 88 | 中野ポンプ場主ポンプ改築工事 | 水処理施設工事 | 宮城野区中野五丁目5-24 | 7ヶ月 | 汚水主ポンプ2台の部品交換を伴う改築工事 | 7月 |
| | 89 | 土樋一丁目第一ポンプ場外3箇所機械設備更新工事 | 水処理施設工事 | 青葉区土樋一丁目7-2地先外3箇所 | 7ヶ月 | マンホールポンプ8台の更新工事 | 7月 |
| | 90 | 令和4年度北部地区伏越ゲート改築工事 | その他機械器具設置工事 | 泉区八乙女中央三丁目地内外 | 6ヶ月 | ステンレス製ゲート交換 4門 | 7月 |

令和4年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):257件

| 工事所管局区 | NO. | 工事名称 | 工種 | 工事場所 | 工期(期間) | 工事の概要 | 発注予定月 |
|--------|-----|--------------------------|-------------|-----------------------|--------|--|-------|
| 建設局 | 91 | 南蒲生浄化センター汚泥処理棟天井クレーン改築工事 | その他機械器具設置工事 | 宮城野区蒲生字八郎兵エ谷地第二 | 6ヶ月 | 浄化センター汚泥処理棟天井クレーン2台の改築工事 | 7月 |
| | 92 | 南蒲生浄化センター混合汚泥貯留槽攪拌機更新工事 | その他機械器具設置工事 | 宮城野区蒲生字八郎兵エ谷地第二 | 6ヶ月 | 浄化センター混合汚泥貯留槽攪拌機2台の更新工事 | 7月 |
| | 93 | みやぎ台ポンプ場付帯施設改良工事(土木) | 土木工事 | 青葉区みやぎ台三丁目地内 | 8ヶ月 | 旧汚水処理施設を活用した一時貯留施設への改造(分流人孔設置、切り回し配管等)工事 | 8月 |
| | 94 | 令和4年度北部地区伏越鉄蓋調整工事 | 土木工事 | 青葉区宮町五丁目地内 | 5ヶ月 | 大型鉄蓋交換 2組 | 8月 |
| | 95 | 岩切洞ノロ雨水ポンプ場外2箇所電気設備更新工事 | 電気設備工事 | 宮城野区岩切字洞ノロ221-7地先外2箇所 | 6ヶ月 | マンホールポンプ制御盤3面および水位計等の更新工事 | 8月 |
| | 96 | 松森陣ヶ原ポンプ場外2箇所機械設備更新工事 | 水処理施設工事 | 泉区松森字陣ヶ原31-139地先外2箇所 | 7ヶ月 | マンホールポンプ6台の更新工事 | 8月 |
| | 97 | 南部地区伏越ゲート改築工事 | その他機械器具設置工事 | 若林区卸町・六丁の目元町 | 6ヶ月 | 伏越ゲート交換N=4門 | 8月 |
| | 98 | 南蒲生浄化センター最終沈殿池機器整備工事 | その他機械器具設置工事 | 宮城野区蒲生字八郎兵エ谷地第二 | 6ヶ月 | 浄化センター最終沈殿池の機器整備工事 | 8月 |
| | 99 | 南蒲生浄化センター汚泥濃縮槽機器整備工事 | その他機械器具設置工事 | 宮城野区蒲生字八郎兵エ谷地第二 | 6ヶ月 | 浄化センター汚泥濃縮槽の機器整備工事 | 8月 |
| | 100 | 宮沢根白石線(南鍛冶町工区)道路付帯工事 | 土木工事 | 若林区南鍛冶町地内 外 | 5ヶ月 | 道路付属施設一式 | 9月 |

令和4年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):257件

| 工事所管局区 | NO. | 工事名称 | 工種 | 工事場所 | 工期(期間) | 工事の概要 | 発注予定月 |
|--------|-----|---------------------------------------|---------|----------------|--------|------------------------------------|-------|
| 建設局 | 101 | 令和4年度汚水本管延伸工事2 | 土木工事 | 青葉区・泉区 | 10ヶ月 | 内径200mm管布設工(開削工法) L=250m | 9月 |
| | 102 | (市)青葉山線(芭蕉の辻工区)無電柱化推進計画整備事業に伴う汚水管移設工事 | 土木工事 | 青葉区一番町三丁目地内 | 6ヶ月 | 内径150mm取付管工(開削工法) N=19箇所 | 9月 |
| | 103 | 南光台南二丁目地区汚水管改築工事 | 土木工事 | 泉区南光台二丁目地内外 | 6ヶ月 | 内径250mm管布設工(開削工法) L=160m | 9月 |
| | 104 | 郡山五丁目地区水路整備工事 | 土木工事 | 若林区郡山五丁目・六丁目地内 | 4ヶ月 | U型600mmプレキャスト側溝布設工 L=160m | 9月 |
| | 105 | 一番町一丁目地区合流管改築工事 | 土木工事 | 青葉区一番町一丁目地内 | 4ヶ月 | 内径300mm管布設工(開削工法) L=48m | 9月 |
| | 106 | 汚水管改築工事(更生工法) | 土木工事 | 太白区太白 | 5ヶ月 | 汚水本管内面更生工L=130m | 9月 |
| | 107 | みやぎ台ポンプ場付帯施設改良工事(電気設備) | 電気設備工事 | 青葉区みやぎ台三丁目地内 | 12ヶ月 | 旧汚水処理施設における送水ポンプ動力制御盤、水位計、配管配線工事一式 | 9月 |
| | 108 | みやぎ台ポンプ場付帯施設改良工事(機械設備) | 水処理施設工事 | 青葉区みやぎ台三丁目地内 | 6ヶ月 | 旧汚水処理施設における送水ポンプの設置、配管工事一式 | 9月 |
| | 109 | 卸町三丁目ポンプ場設備工事 | 水処理施設工事 | 若林区卸町三丁目地内 | 10ヶ月 | 第3南蒲生幹線切替工事に伴いマンホールポンプ場を新設する設備工事 | 9月 |
| | 110 | 道路空洞化対策に伴う下水道管改築工事(更生工法) | 土木工事 | 市内一円 | 9ヶ月 | 内径520mm本管更生工(自立管) L=60m | 10月 |

令和4年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):257件

| 工事所管局区 | NO. | 工事名称 | 工種 | 工事場所 | 工期(期間) | 工事の概要 | 発注予定月 |
|--------|-----|-----------------------------|--------|--------------|--------|---|-------|
| 建設局 | 111 | 南中山一丁目地区污水管改築工事3(更生工法) | 土木工事 | 泉区南中山一丁目地内 | 4ヶ月 | 内径350mm本管更生工(自立管) L=190m | 10月 |
| | 112 | 赤坂ポンプ場遠方監視設備工事 | 電気設備工事 | 青葉区芋沢字赤坂40-1 | 16ヶ月 | ポンプ場電気設備更新に伴う遠方監視制御設備工事 | 10月 |
| | 113 | 郷六地区水路法面崩落に伴う緊急対策工事 | 土木工事 | 青葉区郷六字龍沢地内 | 5ヶ月 | 水路復旧工 L=30m | 11月 |
| | 114 | 小松島四丁目地区污水管移設工事 | 土木工事 | 青葉区小松島四丁目地内 | 7ヶ月 | 内径200mm管布設工(開削工法) L=50m 内径50mm管布設工(開削工法) L=80m | 11月 |
| | 115 | 折立三丁目地区雨水管改築工事(更生工法) | 土木工事 | 青葉区折立三丁目地内 | 3ヶ月 | 内径900mm本管更生工(自立管) L=30m | 11月 |
| | 116 | みやぎ台ポンプ場遠方監視制御設備工事 | 電気設備工事 | 青葉区みやぎ台三丁目地内 | 10ヶ月 | 旧污水处理施設改良に伴う遠方監視制御設備の機能増設工事一式 | 11月 |
| | 117 | 海岸公園(荒浜地区)パークゴルフ場駐車場整備工事 | 土木工事 | 若林区荒浜地内 | 7ヶ月 | 施工面積A=3,700平方m 土工、路盤工、縁石工、雨水排水設備工 | 12月 |
| | 118 | (主)泉塩釜線(野村工区)道路改良に伴う污水管移設工事 | 土木工事 | 泉区野村字菅間前地内 | 5ヶ月 | 内径200mm管布設工(開削工法) L=180m | 12月 |
| | 119 | (市)向田団地線橋梁新設に伴う污水管移設工事 | 土木工事 | 青葉区向田地内 | 3ヶ月 | 内径200mm管布設工(開削工法) L=38m | 12月 |
| | 120 | (市)芋沢赤坂線道路改良に伴う污水管移設工事 | 土木工事 | 青葉区芋沢字赤坂地内 | 7ヶ月 | 内径200mm管布設工(開削工法) L=135m | 12月 |

令和4年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):257件

| 工事所管局区 | NO. | 工事名称 | 工種 | 工事場所 | 工期 (期間) | 工事の概要 | 発注予定月 |
|--------|-----|--------------------------|--------|------------------|------------|---|-------|
| 建設局 | 121 | (市)茶屋町山屋敷線道路改良に伴う污水管移設工事 | 土木工事 | 青葉区八幡五丁目地内 | 6ヶ月 | 内径250mm管布設工(開削工法) L=42m | 1月 |
| 教育局 | 122 | 仙台市立南小泉中学校夜間学級整備電気設備工事 | 電気設備工事 | 若林区一本杉町2-1 | 6ヶ月 | 夜間学級開設に向けた電気設備工事 | 7月 |
| | 123 | 仙台市立折立小学外3校自動火災報知設備改修工事 | 消防施設工事 | 青葉区折立四丁目2-1 外3箇所 | 5ヶ月 | 経年劣化した消防設備の改修工事 | 7月 |
| 青葉区 | 124 | 青葉区管内路面下空洞対策工事 | 土木工事 | 青葉区管内 | 6ヶ月 | 充填孔削孔, エアモルタル充填, N=30箇所 | 7月 |
| | 125 | (市)霊屋下丁線外3線道路改良工事 | 土木工事 | 青葉区大手町地内 | 4ヶ月 | L=50m 歩道舗装 車道舗装 | 7月 |
| | 126 | 青葉区管内舗装補修工事その4 | 舗装工事 | 青葉区管内 | 6ヶ月 | 路面切削A=1, 200平方m アスファルト舗装工A=900平方m 排水性アスファルト舗装工A=1, 200平方m | 7月 |
| | 127 | (市)西公園通線外1線舗装改修工事 | 舗装工事 | 青葉区春日町 地内 | 5ヶ月 | 延長:L=200m 幅員W=17m 車道部:切削オーバーレイ及び排水性舗装 A=3, 500平方m | 7月 |
| | 128 | (市)荒巻本沢街道線外2線舗装改修工事 | 舗装工事 | 青葉区荒巻 地内 | 5ヶ月 | 施工延長:L=380m 幅員 W=6. 8m 切削オーバーレイ A=2, 600平方m | 7月 |
| | 129 | 中山八丁目4号線外1線舗装改修工事 | 舗装工事 | 青葉区中山七丁目 地内 | 4ヶ月 | 延長L=230m 幅員W=6m 舗装打換え A=1, 500平方m | 7月 |
| | 130 | (市)北二番丁線道路改良工事その3 | 舗装工事 | 青葉区木町通一丁目地内 | 6ヶ月 | L=150m 歩道舗装 側溝設置 | 7月 |

令和4年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):257件

| 工事所管局区 | NO. | 工事名称 | 工種 | 工事場所 | 工期(期間) | 工事の概要 | 発注予定月 |
|--------|-----|--------------------|-----------|-------------|--------|---|-------|
| 青葉区 | 131 | 青葉区管内根上り対策工事その1 | 土木工事 | 青葉区管内 | 3ヶ月 | 路線名:広瀬通1・2号線 根上り対策箇所16箇所 | 8月 |
| | 132 | 青葉区管内根上り対策工事その2 | 土木工事 | 青葉区管内 | 3ヶ月 | 路線名:愛宕上杉1号線 根上り対策箇所18箇所 | 8月 |
| | 133 | 青葉区管内根上り対策工事その3 | 土木工事 | 青葉区管内 | 3ヶ月 | 路線名:仙台泉線 根上り対策箇所10箇所 | 8月 |
| | 134 | 青葉区管内根上り対策工事その4 | 土木工事 | 青葉区管内 | 3ヶ月 | 路線名:国道286号線 根上り対策箇所7箇所 | 8月 |
| | 135 | (市)亀岡道線歩道整備工事 | 土木工事/舗装工事 | 青葉区川内亀岡町地内 | 6ヶ月 | L=170m 歩道舗装 区画線工 | 8月 |
| | 136 | 青葉区管内交通安全施設設置工事その2 | 道路標識設置工事 | 青葉区管内 | 4ヶ月 | ガードレールL=50m ガードパイプL=30m 転落(横断)防止柵L=60m カーブミラーN=8基 | 8月 |
| | 137 | 上杉公園再整備工事 | 土木工事 | 青葉区上杉四丁目 地内 | 4ヶ月 | 園路広場整備工(芝舗装A=700平方m、アスファルト舗装A=100平方m)、四阿N=1基 | 9月 |
| | 138 | (市)青葉通線外1線止水板設置工事 | 土木工事 | 青葉区中央一丁目 地内 | 4ヶ月 | 止水板設置 N=3箇所 | 9月 |
| | 139 | (市)三条通線歩道整備工事 | 土木工事/舗装工事 | 青葉区三条町地内 | 6ヶ月 | L=80m 歩道舗装 張出し歩道設置 | 9月 |
| | 140 | (市)定禅寺通線舗装改修工事 | 舗装工事 | 青葉区国分町 地内 | 5ヶ月 | 施工延長:L=270m 幅員 W=9.5~15.0m 切削オーバーレイ A=2,800平方m | 9月 |

令和4年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):257件

| 工事所管局区 | NO. | 工事名称 | 工種 | 工事場所 | 工期(期間) | 工事の概要 | 発注予定月 |
|---------------|-----|---------------------------|----------|------------------------|--------|---|-------|
| 青葉区 | 141 | (一)大衡仙台線舗装改修工事 | 舗装工事 | 青葉区桜ヶ丘 地内 | 4ヶ月 | 施工延長:L=370m 幅員 W=10~13m 切削オーバーレイ A=4, 100平方m | 9月 |
| | 142 | 青葉区管内標識板補修工事 | 道路標識設置工事 | 青葉区管内 | 4ヶ月 | 標識板補修 ボルト交換 現場塗装 | 9月 |
| | 143 | 東照宮二丁目公園再整備工事 | 土木工事 | 青葉区東照宮二丁目 地内 | 4ヶ月 | 園路広場整備工(自然石散布舗装、土舗装)、 遊具整備工(複合遊具N=1基) | 11月 |
| | 144 | (他)角五郎歩行者専用道路線舗装改修工事 | 舗装工事 | 青葉区角五郎 地内 | 3ヶ月 | 施工延長:L=100m 幅員 W=3m ゴム チップ舗装打換 A=300平方m | 11月 |
| 青葉区宮城 総合支所 | 145 | (国)457号(愛子東工区)歩道改修工事 | 土木工事 | 青葉区下愛子字町 | 4ヶ月 | 施工延長L=350m 透水性側溝蓋設置L= 350m | 7月 |
| | 146 | (市)十里平中線(濁又沢橋)橋梁耐震補強・補修工事 | 鋼橋上部工事 | 青葉区大倉字横川岳 | 5ヶ月 | 施工延長L=12.5m 幅員W=4.8m 再 塗装工 洗掘防止工 縁端拡幅工 | 7月 |
| | 147 | (主)仙台北環状線(葛岡工区)舗装改修工事 | 舗装工事 | 青葉区郷六字葛岡 | 4ヶ月 | 施工延長L=300m 幅員W=7.5m 切削 オーバーレイ工A=2, 250平方m | 7月 |
| | 148 | (国)457号(愛子東工区)外1線舗装改修工事 | 舗装工事 | 青葉区愛子東2丁目 | 4ヶ月 | 施工延長L=440m 幅員W=7.6~11.0 m 切削オーバーレイ工A=3, 800平方m | 7月 |
| | 149 | (市)宮城中山線(吉成山工区)外1線舗装改修工事 | 舗装工事 | 青葉区芋沢字吉成山, 国見ヶ丘7丁 目 | 5ヶ月 | 施工延長L=500m 幅員W=6.0~7.0m 切削オーバーレイ工A=3, 250平方m | 7月 |
| | 150 | (一)泉ヶ丘熊ヶ根線(下窪工区)舗装改修工事 | 舗装工事 | 青葉区大倉字下倉 | 4ヶ月 | 施工延長L=220m 幅員W=7.5m 舗装 打換工A=1, 650平方m | 7月 |

令和4年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):257件

| 工事所管局区 | NO. | 工事名称 | 工種 | 工事場所 | 工期(期間) | 工事の概要 | 発注予定月 |
|-----------|-----|---------------------------|------|-----------------|--------|---|-------|
| 青葉区宮城総合支所 | 151 | (市)倉内赤生木線(倉内工区)舗装改修工事 | 舗装工事 | 青葉区上愛子字倉内 | 4ヶ月 | 施工延長L=250m 幅員W=7.5~10.0m 舗装打換工A=2,250平方m | 7月 |
| | 152 | (仮称)高野原三丁目2号公園整備工事 | 土木工事 | 青葉区高野原三丁目14-7 | 7ヶ月 | 広場整備、施設整備、植栽 | 8月 |
| | 153 | (市)葛岡墓園入口線(葛岡工区)歩道改修工事 | 土木工事 | 青葉区郷六字葛岡下 | 4ヶ月 | 施工延長L=200m 幅員W=2.5m 舗装打換工A=500平方m 側溝工L=200m | 8月 |
| 宮城野区 | 154 | (仮称)岩切駅東1号公園整備工事(その3) | 土木工事 | 宮城野区岩切分台一丁目地内 | 6ヶ月 | 公園面積A=2,000平方m As舗装260平方m, 縁石, 電気設備, 四阿 | 7月 |
| | 155 | 鶴ヶ谷中央公園整備工事 | 土木工事 | 宮城野区鶴ヶ谷六丁目17番地内 | 6ヶ月 | 公園面積A=3,750平方m 石張舗装, 縁石, 遊具 | 7月 |
| | 156 | (市)新田鶴ヶ谷六丁目線新田東大橋伸縮装置補修工事 | 土木工事 | 宮城野区新田4丁目地内 | 6ヶ月 | 伸縮装置交換 N=3箇所 | 7月 |
| | 157 | 宮城野区管内(鶴ヶ谷地区)側溝改修工事 | 土木工事 | 宮城野区鶴ヶ谷地区 | 6ヶ月 | 側溝蓋設置工、舗装工等 | 7月 |
| | 158 | 中野栄駅自由通路補修工事 | 土木工事 | 宮城野区中野字出花西 | 6ヶ月 | 断面補修工、再塗装工等 | 7月 |
| | 159 | (市)東菖蒲沢幹線外3線道路改良工事その5 | 土木工事 | 宮城野区鶴ヶ谷東2丁目地内外 | 6ヶ月 | 施工延長L=80m、幅員W=10m、舗装新設A=600平方m、路盤工A=400平方m、側溝工L=50m | 7月 |
| | 160 | 宮城野区管内農道補修工事 | 舗装工事 | 宮城野区管内 | 6ヶ月 | 舗装打換え工、オーバーレイ工等 | 7月 |

令和4年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):257件

| 工事所管局区 | NO. | 工事名称 | 工種 | 工事場所 | 工期(期間) | 工事の概要 | 発注予定月 |
|--------|-----|-----------------------------|---------|-------------------|--------|---|-------|
| 宮城野区 | 161 | (市)元寺小路福室(その1)線舗装改修工事 | 舗装工事 | 宮城野区南目館地内 | 6ヶ月 | 施工延長L=100m 幅員W=26m、路面切削、路上路盤再生、舗装工、区画線工等 | 7月 |
| | 162 | (市)東仙台泉(その2)線(鶴ヶ谷工区)道路改修工事 | 舗装工事 | 宮城野区鶴ヶ谷5丁目地内 | 6ヶ月 | 施工延長L=160m 幅員W=15m、舗装打換え工、側溝工、区画線工等 | 7月 |
| | 163 | (市)日の出町3号線舗装改修工事 | 舗装工事 | 宮城野区日の出町1丁目地内 | 6ヶ月 | 施工延長L=160m 幅員W=12m、舗装打換え工、区画線工等 | 7月 |
| | 164 | (主)仙台塩釜線(仙台港北工区)舗装改修工事 | 舗装工事 | 宮城野区仙台港北2丁目地内 | 6ヶ月 | 施工延長L=60m 幅員W=13m、切削オーバーレイ、一部舗装打換え工、区画線工等 | 7月 |
| | 165 | (主)仙台松島線(東仙台工区)舗装改修工事 | 舗装工事 | 宮城野区東仙台4丁目地内 | 6ヶ月 | 施工延長L=210m 幅員W=18m、切削オーバーレイ工、区画線工等 | 7月 |
| | 166 | (市)元寺小路福室(その4)線(扇町工区)舗装改修工事 | 舗装工事 | 宮城野区福田町3丁目地内 | 6ヶ月 | 施工延長L=250m 幅員W=10m、切削オーバーレイ工、区画線工等 | 7月 |
| | 167 | (一)今市福田線(田子工区)舗装改修工事 | 舗装工事 | 宮城野区田子3丁目地先 | 6ヶ月 | 施工延長L=80m 幅員W=25m、切削オーバーレイ工、区画線工等 | 7月 |
| | 168 | (主)泉塩釜線(岩切工区)舗装改修工事 | 舗装工事 | 宮城野区岩切字台屋敷地内 | 6ヶ月 | 施工延長L=180m 幅員W=7m、切削オーバーレイ工、区画線工等 | 7月 |
| | 169 | 宮城野区管内歩道改修工事 | 舗装工事 | 宮城野区榴岡1丁目から宮城野1丁目 | 6ヶ月 | 施工延長L=660m 幅員W=36m、歩道改修、区画線工等 | 7月 |
| | 170 | 宮城野区管内通学路安全対策工事 | 区画線設置工事 | 宮城野区管内 | 6ヶ月 | 薄層カラー舗装、標識工、区画線工等 | 7月 |

令和4年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):257件

| 工事所管局区 | NO. | 工事名称 | 工種 | 工事場所 | 工期(期間) | 工事の概要 | 発注予定月 |
|--------|-----|----------------------------|------|--------------|--------|--------------------------------------|-------|
| 宮城野区 | 171 | (仮称)仙台駅東1・2号公園整備工事(その4) | 土木工事 | 宮城野区元寺小路9地内 | 4ヶ月 | 公園面積A=3,000平方m モニュメント,案内板,石張舗装,横断防止柵 | 8月 |
| | 172 | (市)小鶴内沼仙石線外(仙石・福住工区)側溝改修工事 | 土木工事 | 宮城野区仙石地内 | 6ヶ月 | 側溝工等 | 8月 |
| | 173 | (一)今市福田線宮城野大橋伸縮装置補修工事 | 土木工事 | 宮城野区福室1丁目地内 | 6ヶ月 | 伸縮装置交換 N=2箇所、舗装工、区画線工等 | 8月 |
| | 174 | 宮城野区管内舗装補修工事(1工区・その2) | 舗装工事 | 宮城野区管内 | 6ヶ月 | 舗装打換え工、オーバーレイ工等 | 8月 |
| | 175 | 宮城野区管内舗装補修工事(2工区・その2) | 舗装工事 | 宮城野区管内 | 6ヶ月 | 舗装打換え工、オーバーレイ工等 | 8月 |
| | 176 | 宮城野区管内舗装補修工事(3工区・その2) | 舗装工事 | 宮城野区管内 | 6ヶ月 | 舗装打換え工、オーバーレイ工等 | 8月 |
| | 177 | (市)六丁目苦竹(その2)線舗装改修工事 | 舗装工事 | 宮城野区扇町2丁目地先 | 6ヶ月 | 施工延長L=150m 幅員W=25m、切削オーバーレイ工、区画線工等 | 8月 |
| | 178 | (一)今市福田線(福田町工区)張出歩道改修工事 | 土木工事 | 宮城野区福田町1丁目地内 | 6ヶ月 | 施工延長L=20m 幅員W=8、重力式擁壁工等 | 9月 |
| | 179 | (市)扇町7号線舗装改修工事 | 舗装工事 | 宮城野区扇町2丁目地内 | 6ヶ月 | 施工延長L=260m 幅員W=12m、舗装打換え工、区画線工等 | 9月 |
| | 180 | (市)南宮北福室(その1)線舗装改修工事 | 舗装工事 | 宮城野区福室5丁目地内 | 6ヶ月 | 施工延長L=90m 幅員W=20m、舗装打換え工、路面切削工、区画線工等 | 9月 |

令和4年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):257件

| 工事所管局区 | NO. | 工事名称 | 工種 | 工事場所 | 工期(期間) | 工事の概要 | 発注予定月 |
|--------|-----|--------------------|--------|--------------|--------|--|-------|
| 宮城野区 | 181 | (市)扇町21号線舗装改修工事 | 舗装工事 | 宮城野区扇町5丁目地内 | 6ヶ月 | 施工延長L=100m 幅員W=9m、舗装打換え工、区画線工等 | 9月 |
| | 182 | 苦竹橋側道橋(上下)橋梁補修工事 | 舗装工事 | 宮城野区苦竹1丁目地内 | 4ヶ月 | 橋長L=22m 幅員W=2m、橋面舗装 | 9月 |
| | 183 | 松岡橋側道橋(上下)橋梁補修工事 | 舗装工事 | 宮城野区東仙台3丁目地内 | 4ヶ月 | 橋長L=14m 幅員W=2m、橋面舗装 | 9月 |
| | 184 | 宮城野区管内根上がり対策工事 | 舗装工事 | 宮城野区管内 | 4ヶ月 | 根伐り工、舗装工等 | 9月 |
| | 185 | 宮城野区管内道路照明灯補修工事 | 電気設備工事 | 宮城野区管内 | 4ヶ月 | 再塗装工等 | 9月 |
| | 186 | (仮称)仙台駅東1・2号公園植栽工事 | 造園工事 | 宮城野区元寺小路9地内 | 3ヶ月 | 公園面積A=3,000平方m 高・中木植栽18本、低木植栽166本、地被類6,230株、芝張845平方m | 11月 |
| 若林区 | 187 | (仮称)荒井南2号公園整備工事 | 土木工事 | 若林区荒井南地内 | 6ヶ月 | 施工面積A=1,697平方m クレイ舗装 平板ブロック舗装 縁石 遊具 照明灯 ベンチ 四阿 植栽 | 7月 |
| | 188 | (仮称)荒井東2号公園整備工事 | 土木工事 | 若林区荒井七丁目地内 | 6ヶ月 | 施工面積A=1,500平方m 透水性舗装 クレイ舗装 縁石 四阿 | 7月 |
| | 189 | 東街道線東橋外2橋橋梁補修工事 | 鋼橋上部工事 | 若林区文化町地内他 | 6ヶ月 | 断面修復工、表面被覆工、橋面防水工 | 7月 |
| | 190 | 広瀬川若林緑地園路改修工事 | 舗装工事 | 若林区堰場地内 | 3ヶ月 | 延長L=100m 幅員W=5~10m カラーゴムチップ舗装A=700平方m | 7月 |

令和4年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):257件

| 工事所管局区 | NO. | 工事名称 | 工種 | 工事場所 | 工期 (期間) | 工事の概要 | 発注予定月 |
|--------|-----|--------------------|----------|------------|------------|--------------------------|-------|
| 若林区 | 191 | 原町東部第三幹線2号線舗装改修工事 | 舗装工事 | 若林区卸町東地内 | 4ヶ月 | 切削オーバーレイL=250m、A=3700平方m | 7月 |
| | 192 | 原町岡田(その2)線舗装改修工事 | 舗装工事 | 若林区卸町東地内 | 3ヶ月 | 切削オーバーレイL=200m、A=2000平方m | 7月 |
| | 193 | 館東荒田線舗装改修工事 | 舗装工事 | 若林区沖野地内 | 3ヶ月 | 路上路盤再生工L=350m、A=2100平方m | 7月 |
| | 194 | 若林区管内歩道補修工事 | 土木工事 | 若林区管内 | 6ヶ月 | 地先境界ブロック工、L型側溝工、歩道舗装工 | 8月 |
| | 195 | 元寺小路福室(その2)線舗装改修工事 | 舗装工事 | 若林区卸町地内 | 3ヶ月 | 切削オーバーレイL=150m、A=4200平方m | 8月 |
| | 196 | 荒井荒町線舗装改修工事 | 舗装工事 | 若林区保春院前丁地内 | 3ヶ月 | 切削オーバーレイL=300m、A=3600平方m | 8月 |
| | 197 | 若林区管内道路案内標識補修工事 | 道路標識設置工事 | 若林区管内 | 6ヶ月 | 道路案内標識補修工N=10基 | 8月 |
| | 198 | 狐小路尼寺(その1)線舗装改修工事 | 舗装工事 | 若林区大和町地内 | 3ヶ月 | 切削オーバーレイL=180m、A=2400平方m | 10月 |
| | 199 | 井土長町線舗装改修工事 | 舗装工事 | 若林区若林五丁目地内 | 3ヶ月 | 切削オーバーレイL=120m、A=1700平方m | 10月 |
| | 200 | 若林区管内野球場整正工事 | 土木工事 | 若林区管内 | 3ヶ月 | グラウンド整地A=9, 430平方m | 11月 |

令和4年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):257件

| 工事所管局区 | NO. | 工事名称 | 工種 | 工事場所 | 工期 (期間) | 工事の概要 | 発注予定月 |
|--------|-----|------------------------------|--------|---------------|------------|---|-------|
| 太白区 | 201 | (市)人来田三丁目2号線(人来田三丁目工区)道路改修工事 | 土木工事 | 太白区人来田三丁目地内 | 5ヶ月 | 雨水排水管設置L=80m | 7月 |
| | 202 | (主)仙台山寺線(茂庭工区)舗装改修工事 | 舗装工事 | 太白区茂庭字川添東地内 | 3ヶ月 | 切削オーバーレイ工 L=350m W=6.5m A=2300平方m | 7月 |
| | 203 | (国)286号(根岸町工区)外1線舗装改修工事 | 舗装工事 | 太白区鹿野一丁目地内外 | 4ヶ月 | 切削オーバーレイ工 L=300m W=10.0~ 17.0m A=4050平方m | 7月 |
| | 204 | (市)長町3号線道路照明灯設置工事(その1) | 電気設備工事 | 太白区長町四丁目地内外 | 8ヶ月 | 照明灯設置N=17基 | 7月 |
| | 205 | (市)烏宮前街道1号線外1線道路改良工事 | 土木工事 | 太白区中田七丁目地内外 | 7ヶ月 | 道路改良L=180m, 下水道と水道取出し管 移設 | 8月 |
| | 206 | 太白区管内側溝整備工事その2 | 土木工事 | 太白区門前町地内外 | 6ヶ月 | 側溝工事L=70m | 8月 |
| | 207 | (主)仙台山寺線(中谷橋)外2橋補修工事 | 土木工事 | 太白区茂庭字中谷地内外 | 6ヶ月 | 導水管敷設 N=1橋 橋りょう補修 N=2橋 | 8月 |
| | 208 | (市)鹿野人来田線(金洗沢橋)外2橋補修工事 | 土木工事 | 太白区砂押町地内 | 6ヶ月 | 橋りょう補修 N=3橋 | 8月 |
| | 209 | (仮称)富沢駅西4号公園整備工事 | 土木工事 | 太白区富沢西五丁目 地内 | 6ヶ月 | 施設整備(舗装、植栽、電気) | 9月 |
| | 210 | 太白区管内側溝整備工事その1 | 土木工事 | 太白区四郎丸字昭和裏地内外 | 6ヶ月 | 側溝工事L=480m | 9月 |

令和4年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):257件

| 工事所管局区 | NO. | 工事名称 | 工種 | 工事場所 | 工期 (期間) | 工事の概要 | 発注予定月 |
|---------------|-----|------------------------|--------|--------------|------------|---|-------|
| 太白区 | 211 | (市)緑ヶ丘三丁目20号線外1線側溝改修工事 | 土木工事 | 太白区緑ヶ丘三丁目地内 | 4ヶ月 | 側溝改修工 L=200m | 9月 |
| | 212 | (市)日本平10号線外1線舗装改修工事 | 舗装工事 | 太白区日本平地内 | 4ヶ月 | オーバーレイ工 L=280m W=3.7m A=1100平方m 側溝蓋掛け工 L=280m | 9月 |
| | 213 | 大年寺山公園(無尽灯廟)施設改修工事 | 造園工事 | 太白区茂ヶ崎一丁目 地内 | 3ヶ月 | 灯籠補強 | 9月 |
| | 214 | (市)向山1号線補償工事 | 土木工事 | 太白区向山四丁目地内外 | 4ヶ月 | 擁壁工 一式 | 10月 |
| | 215 | 太白区管内市街灯修繕工事 | 電気設備工事 | 太白区管内 | 6ヶ月 | 市街灯修繕N=28灯 | 10月 |
| | 216 | (市)二大工事線道路改良工事 | 土木工事 | 太白区山田字欠ノ上前地内 | 5ヶ月 | 道路改良L=25m | 11月 |
| | 217 | (仮称)富沢駅西4号公園植栽工事 | 造園工事 | 太白区富沢西五丁目 地内 | 4ヶ月 | 植栽、舗装 | 11月 |
| | 218 | (国)286号(西多賀歩道橋)補修工事 | 鋼橋上部工事 | 太白区西多賀二丁目地内 | 8ヶ月 | 横断歩道橋補修 N=1橋 | 12月 |
| 太白区秋保 総合支所 | 219 | (主)仙台山寺線(浜井場地区)側溝整備工事 | 土木工事 | 太白区秋保町境野地内 | 7ヶ月 | 側溝整備L=200m | 7月 |
| 泉区 | 220 | 長命ヶ丘緑地災害復旧工事 | 土木工事 | 泉区长命ヶ丘一丁目地内 | 4ヶ月 | 重力式擁壁補強工事 | 7月 |

令和4年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):257件

| 工事所管局区 | NO. | 工事名称 | 工種 | 工事場所 | 工期(期間) | 工事の概要 | 発注予定月 |
|--------|-----|-----------------------------|------|-------------|--------|---|-------|
| 泉区 | 221 | 野村水路改修工事 | 土木工事 | 泉区野村字野村地内 | 4ヶ月 | 農業用水路整備工事 | 7月 |
| | 222 | (市)広畑2号線道路改良工事 | 土木工事 | 泉区実沢字畑中地内外 | 6ヶ月 | 車道舗装工 A=840平方m 歩道舗装 A=560平方m 側溝工 L=280m | 7月 |
| | 223 | (市)桂島上野線外6線道路改良工事 | 土木工事 | 泉区野村字筒岫地内外 | 6ヶ月 | 側溝工L=200m、階段工 N=1箇所 | 7月 |
| | 224 | (主)仙台泉線将監トンネル吸音板改修工事 | 土木工事 | 泉区将監1丁目地先 | 5ヶ月 | 将監トンネルL=791.5m 上り線・下り線 吸音板交換 110枚 | 7月 |
| | 225 | (市)山の寺向陽台幹線(向陽台4丁目地区)側溝改修工事 | 土木工事 | 泉区向陽台4丁目地内 | 5ヶ月 | 施工延長 L=240m L型側溝 歩道舗装打ち換え | 7月 |
| | 226 | (市)八乙女早坂下幹線(実沢地区)外1線道路防災工事 | 土木工事 | 泉区実沢字居久根山地内 | 5ヶ月 | 実沢:大型ブロック積 H=3m A=13平方m・下田西小屋線朴沢:ブロック積擁壁 H=3m L=24m | 7月 |
| | 227 | 泉区管内道路修繕工事6 | 土木工事 | 泉区管内 | 6ヶ月 | 側溝補修、歩車道境界ブロック等補修 | 7月 |
| | 228 | 泉区管内道路修繕工事7 | 土木工事 | 泉区管内 | 6ヶ月 | 側溝補修、歩車道境界ブロック等補修 | 7月 |
| | 229 | 泉区管内道路修繕工事8 | 土木工事 | 泉区管内 | 6ヶ月 | 側溝補修、歩車道境界ブロック等補修 | 7月 |
| | 230 | 泉区管内道路修繕工事9 | 土木工事 | 泉区管内 | 6ヶ月 | 側溝補修、歩車道境界ブロック等補修 | 7月 |

令和4年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):257件

| 工事所管局区 | NO. | 工事名称 | 工種 | 工事場所 | 工期(期間) | 工事の概要 | 発注予定月 |
|--------|-----|----------------------------|------|--------------|--------|---|-------|
| 泉区 | 231 | 泉区管内道路修繕工事10 | 土木工事 | 泉区管内 | 6ヶ月 | 側溝補修、歩車道境界ブロック等補修 | 7月 |
| | 232 | (市)柏坊寿連原線道路災害復旧工事 | 土木工事 | 泉区福岡字寺下地内外 | 4ヶ月 | 舗装打ち換え工、盛土工、擁壁工、排水工 | 7月 |
| | 233 | (市)大平線外1線道路災害復旧工事 | 土木工事 | 泉区福岡字岳山地内外 | 4ヶ月 | 舗装打ち換え工、盛土工、擁壁工、排水工 | 7月 |
| | 234 | (国)457号(福岡地区)舗装改修工事 | 舗装工事 | 泉区福岡地内 | 4ヶ月 | 切削オーバーレイ 舗装打ち換え L=250m W=9.5m | 7月 |
| | 235 | (国)457号(朴沢地区)外1線舗装改修工事 | 舗装工事 | 泉区朴沢地内外 | 4ヶ月 | 切削オーバーレイ 舗装打ち換え ・(国)457朴沢:L=170m ・(一)泉ヶ岳公園線川崎:L=250m | 7月 |
| | 236 | (一)泉ヶ丘熊ヶ根線(七北田地区)舗装改修工事 | 舗装工事 | 泉区高森7丁目地内外 | 4ヶ月 | 切削オーバーレイ 舗装打ち換え L=200m W=7.5m(両車線) | 7月 |
| | 237 | (主)仙台北環状線(長命ヶ丘地区)外1線舗装改修工事 | 舗装工事 | 泉区南中山1丁目地内外 | 4ヶ月 | 切削オーバーレイ 舗装打ち換え ・(主)北環状線南中山:L=180m ・(市)長命ヶ丘39号線:L=180m | 7月 |
| | 238 | (主)泉塩釜線(実沢地区)外1線舗装改修工事 | 舗装工事 | 泉区実沢字鹿野地内外 | 4ヶ月 | 切削オーバーレイ 舗装打ち換え ・(主)泉塩釜線実沢:L=170m ・(市)新屋敷八乙女線西中山:L=150m | 7月 |
| | 239 | (一)泉ヶ丘熊ヶ根線(福岡地区)外1線舗装改修工事 | 舗装工事 | 泉区福岡字西上野原地内外 | 4ヶ月 | 舗装打ち換え ・(一)泉ヶ丘熊ヶ根線福岡:L=250m ・(市)八乙女早坂下幹線実沢:L=250m | 7月 |
| | 240 | (市)荒巻大和町線(加茂地区)舗装補修工事 | 舗装工事 | 泉区加茂1丁目地内外 | 4ヶ月 | 切削オーバーレイ 舗装打ち換え L=570m W=6.5m | 7月 |

令和4年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):257件

| 工事所管局区 | NO. | 工事名称 | 工種 | 工事場所 | 工期(期間) | 工事の概要 | 発注予定月 |
|--------|-----|--------------------------------|---------|-------------------|--------|--|-------|
| 泉区 | 241 | (市)七北田実沢線(寺岡地区)外1線舗装改修工事 | 舗装工事 | 泉区寺岡1丁目地内外 | 4ヶ月 | 切削オーバーレイ 舗装打ち換え ・(市)七北田実沢線寺岡:L=300m ・(市)高森幹線5号線高森:L=200m | 7月 |
| | 242 | (市)古内一本橋線(古内地区)外1線舗装改修工事 | 舗装工事 | 泉区古内字新古内浦地内外 | 4ヶ月 | 切削オーバーレイ 舗装打ち換え ・(市)古内一本橋線古内:L=200m ・(市)東原尻玉幹線野村:L=250m | 7月 |
| | 243 | (市)加茂幹線2号線(加茂地区)舗装改修工事 | 舗装工事 | 泉区加茂2丁目地内 | 4ヶ月 | 切削オーバーレイ 舗装打ち換え L=250m W=8.2m | 7月 |
| | 244 | 泉区管内舗装補修工事4 | 舗装工事 | 泉区管内 | 6ヶ月 | 舗装打ち換え工、オーバーレイ工、クラック注入工 | 7月 |
| | 245 | 泉区管内舗装補修工事5 | 舗装工事 | 泉区管内 | 6ヶ月 | 舗装打ち換え工、オーバーレイ工、クラック注入工 | 7月 |
| | 246 | 泉区管内舗装補修工事6 | 舗装工事 | 泉区管内 | 6ヶ月 | 舗装打ち換え工、オーバーレイ工、クラック注入工 | 7月 |
| | 247 | 紫山公園遊具更新工事 | 土木工事 | 泉区紫山五丁目地内 | 6ヶ月 | 遊具更新工事 | 8月 |
| | 248 | (市)南光台121号線(南光台7丁目地区)外1線側溝改修工事 | 土木工事 | 泉区南光台7丁目地内外 | 5ヶ月 | ・(市)南光台121号線 施工延長L=160m L型・U型側溝 ・(市)将監29号線 施工延長L=150m U型側溝 | 8月 |
| | 249 | (市)七北田実沢線(将監地区)外1線舗装改修工事 | 舗装工事 | 泉区将監9丁目地内外 | 5ヶ月 | 切削オーバーレイ 舗装打ち換え ・(市)七北田実沢線将監:L=280m ・(市)宝塚前沼線松森:L=220m | 8月 |
| | 250 | (市)荒巻大和町線自転車走行空間整備工事 | 区画線設置工事 | 青葉区東勝山2丁目～泉区加茂1丁目 | 4ヶ月 | 自転車路面標示 L=1900m | 8月 |

令和4年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):257件

| 工事所管局区 | NO. | 工事名称 | 工種 | 工事場所 | 工期 (期間) | 工事の概要 | 発注予定月 |
|--------|-----|-----------------------|-----------------|--------------|------------|----------------|-------|
| 泉区 | 251 | 鶴が丘緑地法面災害復旧工事 | 土木工事 | 泉区鶴が丘四丁目地内 | 4ヶ月 | 擁壁改修工事 | 10月 |
| | 252 | 長命館公園擁壁災害復旧工事 | 土木工事 | 泉区加茂二丁目地内 | 6ヶ月 | 擁壁改修工事 | 10月 |
| | 253 | 住吉台東一丁目緑地法面災害復旧工事 | 土木工事 | 泉区住吉台東一丁目地内 | 6ヶ月 | 擁壁改修工事 | 10月 |
| | 254 | 泉区管内道路照明施設修繕工事(その1) | 電気設備工事 | 泉区管内 | 4ヶ月 | 道路照明灯修繕 | 10月 |
| | 255 | 泉区管内道路照明施設修繕工事(その2) | 電気設備工事 | 泉区管内 | 4ヶ月 | 道路照明灯修繕 | 10月 |
| | 256 | 天神沢公園ほか4公園修景施設等災害復旧工事 | その他鋼構造物 設置工事 | 泉区天神沢一丁目地内ほか | 4ヶ月 | 修景施設及び休憩施設改修工事 | 10月 |
| | 257 | 桂島緑地水辺デッキ更新工事 | 土木工事 | 泉区桂一丁目地内 | 3ヶ月 | 水辺デッキ更新工事 | 1月 |