
令和５年度　発注予定工事一覧（１０月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：６７件

工事所管局区 NO． 工事名称 工　種 工　事　場　所
工期

（期間）
工事の概要 発注予定月

健康福祉局 1 葛岡墓園寺院園路改修工事 土木工事 青葉区郷六字葛岡地内 3ケ月
舗装打ち換えＡ＝３３８平方ｍ、L型側溝改修L＝１
８７ｍ、暗渠排水管布設L＝２０ｍ

10月

2
仙台市八木山動物公園エリアⅠ施設（裏飼施設）新
築電気設備工事

電気設備工事 太白区八木山本町１丁目４３ 9ケ月
仙台市八木山動物公園施設長寿命再整備計画に
基づくエリアⅠ内における裏飼施設の新築電気設
備工事一式

10月

3 せんだい演劇工房１０－ＢＯＸエアコン改修工事
給排水衛生冷暖

房工事
若林区卸町２丁目１２－１３ 4ケ月 ＢＯＸ１～４、１０の空気調和設備の改修工事一式 10月

4
仙台市八木山動物公園エリアⅠ施設（裏飼施設）新
築機械設備工事

給排水衛生冷暖
房工事

太白区八木山本町１丁目４３ 9ケ月
仙台市八木山動物公園施設長寿命再整備計画に
基づくエリアⅠ内における裏飼施設の新築機械設
備工事一式

10月

5
仙台市松陵市民センター大規模改修エレベーター設
備工事

その他機械器具
設置工事

泉区松陵５丁目２０ー２ 13ケ月
松陵市民センター（RC造，２階建，延床面積１，４９
８．４９平方ｍ）の大規模改修に係るエレベータ－
設備工事一式

10月

6 仙台市立湯元小学校給食室解体工事 家屋解体工事 太白区秋保町湯向２９ー３ 2ケ月
校舎棟から独立している給食室（ＲＣ造一部Ｓ造平
屋　２６９平方ｍ）及び校舎との渡り廊下（Ｓ造　３
３．５平方ｍ）の解体工事一式

11月

7 仙台市立北仙台中学校プール等解体工事 家屋解体工事 青葉区東勝山２丁目３１－１ 2ケ月

北仙台中学校既存プール（ＲＣ一部Ｓ造平屋５５０平方ｍ）、部室棟（Ｒ
Ｃ造平屋１００平方ｍ）、更衣室（ＲＣ造平屋４０平方ｍ）、トイレ（ＲＣ造
平屋２０平方ｍ）、ポンプ室（RC造平屋３０平方ｍ）、外構（Ａｓ、テニス
コート、バックネット、フェンス、門扉、樹木等）の解体工事一式

12月

8 仙台市片平市民センター受変電設備改修工事 電気設備工事 青葉区米ケ袋１丁目１ー３５ 10ケ月
仙台市片平市民センター受変電設備改修工事一
式

12月

9
仙台市立西中田小学校校舎及び屋内運動場長寿命
化改修エレベーター設備工事

その他機械器具
設置工事

太白区西中田７丁目７ー１ 16ケ月

西中田小学校校舎（南校舎棟（RC造、４階建、延床面積６，１
３３平方ｍ）、北校舎棟（RC造、４階建、延床面積２，０７０平方
ｍ）、屋内運動場棟（Ｓ造、平屋建、延床面積９１５平方ｍ）の
長寿命化改修工事に係る昇降機設備工事一式

12月

建設局 10 凍結防止剤備蓄タンク交換工事（R５－１） 土木工事 青葉区北根１丁目地内外 6ケ月
タンク設置工Ｎ＝２基，タンク解体工Ｎ＝２基，付属
施設設置工　一式

10月

都市整備局
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令和５年度　発注予定工事一覧（１０月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：６７件

工事所管局区 NO． 工事名称 工　種 工　事　場　所
工期

（期間）
工事の概要 発注予定月

11 凍結防止剤備蓄タンク交換工事（R５－２） 土木工事 若林区今泉字中上地内外 6ケ月
タンク設置工Ｎ＝１基，タンク解体工Ｎ＝１基，付属
施設設置工　一式

10月

12 秋保温泉浄化センター返流水槽建設工事 土木工事 太白区秋保町湯元字畑地内 6ケ月
躯体築造工３．８×３．２×５．４ｍ、防食工、管布
設工・切替工、現場操作盤、ポンプ移設

10月

13 伏越鉄蓋修繕工事 土木工事 若林区六丁の目西町 5ケ月 角型マンホール鉄蓋交換　２組 10月

14 太白地区汚水管内面補修工事（更生工法） 土木工事 太白区太白２丁目外 5ケ月
本管更生内径２５０ｍｍ　延長２４０ｍ、部分更生工
８カ所

10月

15 令和５年度 扇町地区外雨水取付管改築工事 土木工事 宮城野区扇町４丁目外 5ケ月 取付管改築内径１５０ｍｍ、延長６５ｍ、２０カ所 10月

16 富沢南ポンプ場耐震補強工事（建築）
鉄骨・鉄筋コンク
リート建築工事

太白区富沢南２丁目地内 6ケ月
ＲＣ造（地上２階／地下１階建て、延床面積２７４平
方ｍ、建築面積９７平方ｍ）の耐震補強工事（開口
部閉塞、階段部壁補強（アスベスト含有））

10月

17 富沢ポンプ場計装設備更新工事 電気設備工事 太白区長町南４丁目地内 15ケ月 水位計外計装設備更新工事 10月

18 郡山ポンプ場進相コンデンサ盤改築工事 電気設備工事 太白区郡山字籠ノ瀬１９－５ 18ケ月 進相コンデンサ盤の部品交換を伴う改築工事 10月

19 鶴ケ谷東二丁目外1箇所低地区ポンプ場設備工事 水処理施設工事
宮城野区鶴ケ谷東２丁目地内外１箇
所

15ケ月
新設する低地区ポンプ場のポンプ及び電気設備工
事

10月

20 令和５年度北部地区伏越ゲート改築工事
その他機械器具

設置工事
泉区八乙女中央３丁目地内外 6ケ月 ステンレス製ゲート交換　２門 10月

建設局

2/7



令和５年度　発注予定工事一覧（１０月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：６７件

工事所管局区 NO． 工事名称 工　種 工　事　場　所
工期

（期間）
工事の概要 発注予定月

21 南部地区伏越ゲート改築工事
その他機械器具

設置工事
宮城野区新田４丁目 6ケ月

ステンレス製スライドゲート交換　内径２５０ｍｍ　４
門

10月

22 折立三丁目地区雨水管改築工事（更生工法） 土木工事 青葉区折立３丁目地内 5ケ月 内径９００ｍｍ管更生工（複合管）　Ｌ＝３０ｍ 11月

23
南蒲生浄化センター未焼却汚泥仮置場建設工事その
２

土木工事 宮城野区蒲生字八郎兵エ谷地第二 8ケ月 発生した未焼却汚泥の仮置場を建設する工事 11月

24 北山二丁目低地区ポンプ場電気設備工事 電気設備工事 青葉区北山２丁目地内 14ケ月 新設する低地区ポンプ場の電気設備工事 11月

25 蒲生雨水ポンプ場Ｎｏ．３排水ポンプ改築工事 水処理施設工事 宮城野区蒲生字町８６ 9ケ月
縦軸斜流ポンプの主要構成品の交換（工場整備）
を伴う改築工事

11月

26 北山二丁目低地区ポンプ場ポンプ設備工事 水処理施設工事 青葉区北山２丁目地内 14ケ月 新設する低地区ポンプ場のポンプ設備工事 11月

27 令和５年度汚水本管延伸工事３ 土木工事 青葉区・泉区管内外 5ケ月 内径２００ｍｍ管布設工　Ｌ＝２００ｍ 12月

28 鶴巻ポンプ場Ｎｏ．２，４雨水流入ゲート改築工事 水処理施設工事 宮城野区鶴巻１丁目５－１ 9ケ月
Ｎｏ．２，４雨水流入ゲートの開度計を主とした主要
構成品の交換（現地整備）を伴う改築工事

12月

29 令和５年度仙台市立小松島小学校フェンス改修工事 土木工事 青葉区小松島２丁目１－１ 3ケ月 経年劣化したフェンスの改修工事 10月

30 令和５年度仙台市立茂庭台中学校地すべり対策工事 土木工事 太白区茂庭台５丁目３－１ 3ケ月 校庭の地盤を補強する工事 10月

建設局

教育局
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令和５年度　発注予定工事一覧（１０月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：６７件

工事所管局区 NO． 工事名称 工　種 工　事　場　所
工期

（期間）
工事の概要 発注予定月

31
令和５年度仙台市立仙台商業高等学校防球ネット改
修工事

土木工事 泉区七北田字古内７５ 3ケ月 防球ネットの設置及び改修工事 10月

32
令和５年度仙台市立八木山中学校屋内運動場屋根
改修工事

防水工事 太白区八木山東２丁目２７－１ 4ケ月 経年劣化した屋内運動場の屋根改修工事 10月

33 小松島公園法面防災工事 土木工事 青葉区小松島４丁目地内 5ケ月 既設擁壁撤去工事L=７０m、擁壁新設工事L=７０m 10月

34 水の森公園木橋補修工事 土木工事 青葉区水の森４丁目地内 6ケ月
橋梁補修工（橋長１０m、幅員２．６m）※上部工架
替工（床版取替、地覆、高欄、舗装）、主桁塗装工

10月

35 上杉公園再整備工事 土木工事 青葉区上杉４丁目地内 5ケ月 施設整備工N=1式、広場整備工A=５００平方ｍ 10月

36 （市）川平三丁目１号線外４線側溝改修工事 土木工事 青葉区川平３丁目地内 4ケ月
延長L=５００m　幅員W=６m　切削オーバーレイ　A=
３，０００平方m，側溝　L=１，０００m

10月

37 青葉区管内根上がり対策工事 土木工事 青葉区管内 6ケ月 N=９箇所 10月

38 （市）龍宝寺裏丁線舗装改修工事 舗装工事 青葉区国見１丁目地内 4ケ月
延長L=２５０m　幅員W=６m　切削オーバーレイ　A=
１，５００平方m

10月

39 （市）貝ケ森中央幹線舗装改修工事 舗装工事 青葉区貝ケ森６丁目地内 4ケ月
延長L=４３０m　幅員W=７．５～１０m　切削オー
バーレイ　A=３，５００平方m

10月

40 （市）角五郎歩行者専用道路線舗装改修工事 舗装工事 青葉区角五郎２丁目地内 3ケ月
延長L=５０m　幅員W=３m　ゴムチップﾟ舗装打換え
A=１５０平方m

10月

教育局

青葉区
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令和５年度　発注予定工事一覧（１０月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：６７件

工事所管局区 NO． 工事名称 工　種 工　事　場　所
工期

（期間）
工事の概要 発注予定月

41 令和５年度青葉区管内自転車通行空間整備工事 区画線設置工事 青葉区上杉１丁目地内外 6ケ月 矢羽根型路面標示等設置　L=１．９５５㎞ 10月

42 （市）仙台駅前通線止水板設置工事 土木工事 青葉区中央１丁目地内 4ケ月 止水板設置工事　N=３箇所 11月

43 (市)筋違橋通線道路改良工事 舗装工事 青葉区川内地内 3ケ月
道路改良工事L=７０ｍ　側溝工L=１３０m、舗装工
A=４００平方ｍ

12月

44 （市）新川ハイランド線（新川工区）防護柵改修工事 土木工事 青葉区新川字左手山地内 4ケ月
車輛用防護柵改修、転落防護柵設置、区画線設
置

10月

45 中山台一丁目公園改修工事 土木工事 青葉区中山台１―１３ 7ケ月 施設撤去、基盤整備、広場整備 10月

46 （主）泉塩釜線（岩切工区）舗装改修工事 舗装工事 宮城野区岩切字昭和東地先 6ケ月
施工延長L=２２０m　幅員W=２２m、舗装工、区画線
工等

10月

47 （市）六丁目苦竹（その２）線舗装改修工事 舗装工事 宮城野区扇町２丁目地先 6ケ月
施工延長L=３００m　幅員W=２５m、舗装工、側溝
工、区画線工等

10月

48 （市）鶴ケ谷中央線外側溝改修工事 土木工事 宮城野区鶴ケ谷８丁目地内外 6ケ月 側溝工、舗装工等 11月

49 東仙台歩道橋補修工事 土木工事 宮城野区東仙台１丁目地内 5ケ月 橋長L=２７m　幅員W=３ｍ、橋面補修工等 11月

50 高瀬町歩道橋補修工事 土木工事 宮城野区新田５丁目地内 5ケ月 橋長L=１８m　幅員W=２ｍ、橋面補修工等 11月

青葉区

青葉区宮城総合支所

宮城野区
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令和５年度　発注予定工事一覧（１０月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：６７件

工事所管局区 NO． 工事名称 工　種 工　事　場　所
工期

（期間）
工事の概要 発注予定月

51 宮城野区管内道路案内標識補修工事
道路標識設置工

事
宮城野区新田５丁目地内 5ケ月 再塗装工 11月

52 宮城野区管内道路照明灯補修工事 電気設備工事 宮城野区新田５丁目地内 5ケ月 再塗装工 11月

53 （一）仙台名取線（清水川橋）外２橋補修工事 土木工事 太白区中田６丁目地内 6ケ月 橋梁補修　Ｎ＝３橋 10月

54 （市）落合袋原線（袋原工区）歩道整備工事（その１） 土木工事 太白区袋原１丁目地内外 5ケ月 側溝工事　　Ｌ＝２００ｍ 10月

55
（市）中田落合街道２号線（袋原三丁目工区）歩道整
備工事（その１）

土木工事 太白区袋原３丁目地内 6ケ月 側溝蓋架け工　　Ｌ＝２５０ｍ 10月

56 （市）二大工事線道路改良工事 土木工事 太白区山田本町地内 3ケ月 補強土壁 　Ｌ＝５０ｍ 10月

57 (仮称）富沢駅西４号公園整備工事 土木工事 太白区富沢西５丁目 地内 6ケ月 基盤整備工事、施設設置工事 10月

58 南仙台駅自由通路補修工事 土木工事 太白区中田５丁目地内 12ケ月 断面補修、塗装塗替工、建具改修、内装改修 10月

59 太白区管内根上り対策工事 土木工事 太白区管内 4ケ月
舗装打換え工、側溝工、樹木撤去工、構造物取壊
し工

10月

60
（市）日本平中央線（日本平工区）外１線舗装改修工
事

舗装工事 太白区日本平地内 4ケ月
オーバーレイ工　　Ｌ＝２８０m　Ｗ＝３．７ｍ　　Ａ＝
１１００平方ｍ　側溝蓋掛け工　　Ｌ＝２８０ｍ

10月

宮城野区

太白区
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令和５年度　発注予定工事一覧（１０月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：６７件

工事所管局区 NO． 工事名称 工　種 工　事　場　所
工期

（期間）
工事の概要 発注予定月

61 （市）長町八木山（その２）線歩道改修工事 舗装工事 太白区長町南３丁目地内 3ケ月
歩道舗装打換工　　Ｌ＝１３０ｍ　Ｗ＝５．０ｍ　　Ａ
＝６５０平方ｍ

10月

62 太白区管内市街灯修繕工事 電気設備工事 太白区管内 6ケ月 市街灯修繕Ｎ＝２８灯 10月

63 太白区管内側溝整備工事その２ 土木工事 太白区大野田３丁目地内外 4ケ月 側溝工事　　Ｌ＝２００ｍ 11月

太白区秋保総合支所 64 （主）仙台山寺線（浜井場地区）側溝整備工事 土木工事 太白区秋保町境野地内 5ケ月 側溝整備Ｌ＝２１０ｍ 10月

65
(市)南光台１２１号線（南光台七丁目地区）外１線側溝
改修工事

土木工事 泉区南光台７丁目地内外 5ケ月
Ｌ型側溝改修/Ｌ＝１８０m　Ｕ型側溝改修/Ｌ＝１８０
m　VS側溝/L=５０m

10月

66 桂島緑地木橋等改修工事 土木工事 泉区桂１丁目地内 4ケ月 木橋・ウッドデッキ改修　一式 10月

67 (市)七北田実沢線（将監地区）舗装改修工事 舗装工事 泉区将監９丁目地内外 4ケ月 切削オーバーレイ工　L=３５０m 10月

泉区
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