

令和8年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1千万以上～5千万円未満): 210件

工事所管局区	NO.	工 事 名 称	工 種	工 事 場 所	工 期 (期 間)	工 事 の 概 要	発注予定月
危機管理局	1	令和8年度デジタル移動通信系撤去工事	電気設備工事	太白区萩ヶ丘9-1 外	7ヶ月	運用が終了したデジタル移動通信系防災無線及びその関連設備の撤去工事	7月
健康福祉局	2	葛岡墓園園路改修工事	土木工事	青葉区郷六字葛岡地内	4ヶ月	L型側溝L=300m、L型縁塊N=3基、アスファルト舗装A=80平方m	8月
環境局	3	富田浄水場旧テレメーター棟解体工事	家屋解体工事	太白区富田字京ノ南	4ヶ月	旧テレメーター棟(S造平屋建 延べ面積198平方m)の解体工事一式	7月
経済局	4	ため池安全柵設置工事(仙台市6地区)	土木工事	青葉区芋沢地内外	7ヶ月	作業土工 一式 ネットフェンス設置 L=270.0m	7月
経済局	5	岩切千刈田放水路工事2	土木工事	宮城野区岩切字千刈田地内	9ヶ月	作業土工 一式 排水構造物工(ボックスカルバート 1.0m×1.0m) L=36.0m 仮設工(土留鋼矢板・矢板長11m) 一式	7月
経済局	6	大倉白木堤農業用水路改修工事	土木工事	青葉区大倉字白木地内	5ヶ月	排水フルーム400×400 L=200m	8月
経済局	7	苦桃朴陀羅堰農業用水路改修工事	土木工事	泉区福岡字下野中沢地内	4ヶ月	U型側溝500×600 L=80m	8月
経済局	8	仙台東部地区樋門撤去工事	土木工事	若林区藤塚東谷地地内	7ヶ月	構造物取壊し工 一式 仮設工 一式 護岸復旧工 一式	8月
経済局	9	大沼ため池機能保全工事	土木工事	若林区荒井字大沼地内外	3ヶ月	ため池堆積土浚渫 V=3,000立方m	9月
経済局	10	寺下堤ため池機能保全工事	土木工事	太白区坪沼字板橋地内外	3ヶ月	ため池堆積土浚渫 V=800立方m	9月

令和8年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1千万以上～5千万円未満): 210件

工事所管局区	NO.	工 事 名 称	工 種	工 事 場 所	工 期 (期 間)	工 事 の 概 要	発注予定月
経済局	11	大堀排水機場ポンプ付属品等更新工事	その他機械器具 設置工事	若林区荒浜字北丁25-1	4ヶ月	ポンプ付属品及び接地設備更新工事一式	9月
経済局	12	岩切地区田んぼダム用落水工柵設置工事	土木工事	宮城野区岩切地区	4ヶ月	作業土工 一式 田んぼダム用落水工柵設置 100箇所 仮設工 一式	11月
都市整備局	13	住吉台西四丁目公園トイレ改修工事	鉄骨・鉄筋コンク リート建築工事	泉区住吉台西四丁目2地先	7ヶ月	吉台西四丁目公園トイレ(RC造平屋建 延床面積 52.03平方m)の改修工事一式	7月
都市整備局	14	仙台市小鶴市営住宅集会所改修工事	鉄骨・鉄筋コンク リート建築工事	宮城野区小鶴三丁目1-6	6ヶ月	仙台市小鶴市営住宅集会所(RC造・1階建・延床 面積150平方m)の改修工事(外壁、防水、内部 (トイレ改修含む))一式	7月
都市整備局	15	仙台市急患センター2階ホール雨漏り改修工事	鉄骨・鉄筋コンク リート建築工事	若林区舟丁64-12	6ヶ月	仙台市急患センター2階ホール及びホワイエの雨 漏り改修工事一式	7月
都市整備局	16	仙台市立東六番丁小学校校庭付属棟設置工事	鉄骨・鉄筋コンク リート建築工事	青葉区宮町一丁目2-1	6ヶ月	仙台市立東六番丁小学校校舎改築に伴う付属棟 (RC造・1階建・延床面積40.00平方m・屋外便 所等)改築の工事一式	7月
都市整備局	17	仙台市立住吉台小学校便所改修工事	鉄骨・鉄筋コンク リート建築工事	泉区住吉台西四丁目1-1	7ヶ月	仙台市立住吉台小学校校舎(RC造・3階建・延床 面積2,253.15平方m)便所1系統(1~2階)の 改修工事一式	7月
都市整備局	18	仙台市情報システムセンター長寿命化改修工事	鉄骨・鉄筋コンク リート建築工事	泉区泉中央二丁目1-15	11ヶ月	仙台市情報システムセンター(SRC造6階・延床面積 4,595.91平方m)の長寿命化改修工事に伴う建築 工事(便所改修、機械更新による天井改修、建具改修)	7月
都市整備局	19	仙台市泉文化創造センター防煙垂壁改修工事	鉄骨・鉄筋コンク リート建築工事	泉区泉中央二丁目18-1	4ヶ月	仙台市泉文化創造センター(SRC造一部S造・地 上3階地下2階建)の防煙垂壁改修工事	7月
都市整備局	20	仙台市太白市営住宅第一集会所改修工事	鉄骨・鉄筋コンク リート建築工事	太白区太白二丁目20-7外	8ヶ月	仙台市太白市営住宅20-7棟(WRC造5階建・施工 面積約497平方m)、20-8棟(WRC造5階建・施工 面積約248平方m)の屋上防水等改修工事及び、第一 集会所(S造・1階・延床面積108平方m)の改修工事	7月

令和8年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1千万以上～5千万円未満):210件

工事所管局区	NO.	工 事 名 称	工 種	工 事 場 所	工 期 (期 間)	工 事 の 概 要	発注予定月
都市整備局	21	仙台市太白区役所懸垂幕改修工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	太白区長町南三丁目1-15	4ヶ月	仙台市太白区役所庁舎(SRC造・地上7階地下1階)の懸垂幕4基の改修工事	7月
都市整備局	22	仙台市西中田市営住宅21-1, 21-3, 21-5棟屋上防水改修工事	防水工事	太白区西中田六丁目21-1	7ヶ月	仙台市西中田市営住宅21-1棟(RC造・地上5階建・延床面積1,868.28平方m)、21-3棟(RC造・地上5階建・延床面積1,868.28平方m)、21-5棟(RC造・地上5階建・延床面積2,359.32平方m)の屋上防水改修工事一式	7月
都市整備局	23	仙台市泉ヶ丘老人憩の家雨漏り屋根張替え工事	屋根工事	泉区泉ヶ丘二丁目13-7	3ヶ月	仙台市泉ヶ丘老人憩の家(木造平屋、延床面積183平方m)の雨漏り屋根張替え工事一式	7月
都市整備局	24	榴岡公園トイレ改築電気設備工事	電気設備工事	宮城野区五輪一丁目3(榴岡公園内)	7ヶ月	榴岡公園野外音楽堂南側トイレ(RC造・1階建・延床面積41.00平方m)の改築電気設備工事一式	7月
都市整備局	25	仙台市小鶴市営住宅集会所改修設備工事	電気設備工事	宮城野区小鶴三丁目1-6	6ヶ月	仙台市小鶴市営住宅集会所(RC造、1階建、延床面積150平方m)の電気および機械設備改修工事一式	7月
都市整備局	26	勾当台公園地下自転車等駐車場出入口改築搬送コンベア設備工事	電気設備工事	青葉区国分町三丁目7-1外	18ヶ月	勾当台公園地下自転車等駐車場出入口改築に伴う搬送コンベア設備工事一式	7月
都市整備局	27	仙台市立住吉台小学校便所改修電気設備工事	電気設備工事	泉区住吉台西四丁目1-1	7ヶ月	仙台市立住吉台小学校(RC造、3階建、延床面積97,07平方m)の校舎南側1系統(1～2階)の男女便所及び手洗い場含む前室の改修工事一式	7月
都市整備局	28	仙台市立将監東中学校便所改修電気設備工事	電気設備工事	泉区将監三丁目2-15	7ヶ月	仙台市立将監東中学校校舎(RC造・4階建・延床面積6,419平方m)便所1系統の改修電気設備工事一式	7月
都市整備局	29	仙台市金剛沢コミュニティ・センター大規模改修電気設備工事	電気設備工事	太白区金剛沢一丁目7-1	8ヶ月	仙台市金剛沢コミュニティ・センター(RC造、平屋建、延床面積499.90平方m)の大規模改修電気設備工事一式	7月
都市整備局	30	仙台市八木山児童館大規模改修電気設備工事	電気設備工事	太白区八木山本町一丁目40-1	7ヶ月	仙台市八木山児童館(木造平屋297.25平方m)大規模改修電気設備工事一式	7月

令和8年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1千万以上～5千万円未満): 210件

工事所管局区	NO.	工 事 名 称	工 種	工 事 場 所	工 期 (期 間)	工 事 の 概 要	発注予定月
都市整備局	31	令和8年度仙台市公園等トイレ洋式化改修工事	給排水衛生冷暖房工事	仙台市内一円の公共施設	10ヶ月	仙台市内の公園等トイレ洋式化工事一式(単価契約)	7月
都市整備局	32	榴岡公園トイレ改築機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	宮城野区五輪一丁目3(榴岡公園内)	7ヶ月	榴岡公園野外音楽堂南側トイレ(RC造・1階建・延床面積41.00平方m)の改築機械設備工事一式	7月
都市整備局	33	令和8年度仙台市中央卸売市場食肉市場と畜場棟冷凍機設備改修工事	給排水衛生冷暖房工事	宮城野区扇町六丁目3ー6	6ヶ月	仙台市中央卸売市場食肉市場と畜場棟に設置している冷凍機設備(615号機, 616号機)の改修工事一式	7月
都市整備局	34	仙台市東仙台保育所大規模改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	宮城野区東仙台三丁目6ー45	12ヶ月	仙台市東仙台保育所(RC造、2階建、延床面積506平方m)の大規模改修機械設備工事一式	7月
都市整備局	35	地下鉄北仙台駅自転車等駐車場大規模改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	青葉区堤町一丁目716	8ヶ月	地下鉄北仙台駅自転車等駐車場(RC造、地下1階、延床面積1202.11平方m)の大規模改修機械設備工事一式	7月
都市整備局	36	仙台市立住吉台小学校校便所改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	泉区住吉台西四丁目1ー1	7ヶ月	仙台市立住吉台小学校(RC造、3階建)南校舎便所(1系統)改修機械工事一式	7月
都市整備局	37	仙台市金剛沢コミュニティ・センター大規模改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	太白区金剛沢一丁目7ー1	8ヶ月	仙台市金剛沢コミュニティ・センター(RC造、平屋建、延床面積499.90平方m)の大規模改修機械設備工事一式	7月
都市整備局	38	仙台市立八幡小学校校舎等増改築エレベーター設備工事	その他機械器具設置工事	青葉区八幡二丁目9ー1	20ヶ月	仙台市立八幡小学校の校舎等(校舎:RC造4階建延床面積5,977.24平方メートル、屋内運動場:RC造延床面積1,161.42平方メートル)及びその他の附属建物(給食棟、プール付属棟、ゴミ置き場等:1,056.78平方メートル)の増改築エレベーター設備工事一式	7月
都市整備局	39	仙台市立長町小学校校舎等増改築エレベーター設備工事	その他機械器具設置工事	太白区長町四丁目6ー1	21ヶ月	仙台市立長町小学校校舎等(校舎:RC造・3階建・延床面積6,209.24平方m、屋外倉庫棟:RC造・平屋建・延床面積平45.6方m)の増改築エレベーター設備工事一式	7月
都市整備局	40	七北田公園都市緑化ホール自動火災報知設備改修工事	消防施設工事	泉区七北田字赤生津地内	7ヶ月	七北田公園都市緑化ホールの自動火災報知設備改修工事一式	7月

令和8年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1千万以上～5千万円未満):210件

工事所管局区	NO.	工 事 名 称	工 種	工 事 場 所	工 期 (期 間)	工 事 の 概 要	発注予定月
都市整備局	41	仙台市立鹿野小学校プール等解体工事	家屋解体工事	太白区鹿野二丁目9-1	5ヶ月	仙台市立鹿野小学校既存プール及び付属棟(RC造・地上1階・363.50平方m)、外構(フェンス、樹木等)の解体工事一式	8月
都市整備局	42	仙台市立福室小学校校舎等増改築エレベーター設備工事	電気設備工事	宮城野区福室五丁目16-1	21ヶ月	仙台市立福室小学校校舎(延べ面積5,831.07平方m)、屋内運動場(延べ面積1,314.31平方m)、その他附属施設(延べ面積46.75平方m)、及び渡り廊下(延べ面積16.74平方m)の増改築エレベーター設備工事一式	8月
都市整備局	43	仙台市屋内グラウンド非常用直流電源装置更新工事	電気設備工事	泉区野村字新桂島前48	6ヶ月	仙台市屋内グラウンドの直流電源設備改修工事一式	8月
都市整備局	44	大滝れすとはうす大規模改修電気設備工事	電気設備工事	太白区秋保町馬場大滝5-2	10ヶ月	大滝れすとはうす(W造・地上1階建・延床面積211.5平方m)大規模改修電気設備工事一式	8月
都市整備局	45	仙台市青葉消防署及び宮城野消防団岩切分団今市上部コミュニティ消防センター改修設備工事	給排水衛生冷暖房工事	青葉区堤通雨宮町2-15他	6ヶ月	仙台市青葉消防署(RC造、地上8階、地下1階、延床面積8348.82平方m)のCVCF室及び通信機械室の空調設備改修工事及び宮城野消防団岩切分団今市上部コミュニティ消防センター(S造、地上2階、延床面積97.00平方m)の汲み取り式トイレ水洗化改修工事設計業務委託一式	8月
都市整備局	46	仙台市立八幡小学校校舎等増改築ガス設備工事	給排水衛生冷暖房工事	青葉区八幡二丁目9-1	20ヶ月	仙台市立八幡小学校校舎(延べ面積5,977.24平方m)、屋内運動場(延べ面積1,161.42平方m)、給食棟(延べ面積559.46平方m)及びその他附属施設(延べ面積497.32平方m)の増改築ガス設備工事一式	8月
都市整備局	47	大滝れすとはうす大規模改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	太白区秋保町馬場大滝5-2	10ヶ月	大滝れすとはうす(W造・地上1階建・延床面積211.5平方m)大規模改修機械設備工事一式	8月
都市整備局	48	仙台市立北仙台小学校校舎等増改築エレベーター設備工事	その他機械器具設置工事	青葉区東勝山三丁目1-4	20ヶ月	仙台市立北仙台小学校の校舎(RC造4階建、延床面積6,424.39平方m)の増改築エレベーター設備工事一式	8月
都市整備局	49	仙台市沖野市民センター屋外バスケットコート改修工事	土木工事	若林区沖野七丁目34-43	3ヶ月	柵工L=55m、舗装工A=100平方m、取壊し処分一式	9月
都市整備局	50	仙台市消防局福田町及び南光台旧防災資機材倉庫解体工事	家屋解体工事	宮城野区福田町一丁目133-12、泉区南光台七丁目10-930	4ヶ月	仙台市消防局福田町及び南光台旧防災資機材倉庫(RC造、1階建、49.2平方m、S造、1階建、39.0平方m)の解体工事一式	9月

令和8年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1千万以上～5千万円未満):210件

工事所管局区	NO.	工 事 名 称	工 種	工 事 場 所	工 期 (期 間)	工 事 の 概 要	発注予定月
都市整備局	51	仙台市立七郷中学校外1校屋内運動場等照明設備改修工事	電気設備工事	泉区南光台東三丁目1-1	10ヶ月	仙台市立七郷中学校(武道場)、仙台市立岡田小学校(屋内運動場)の照明設備改修工事一式	9月
都市整備局	52	仙台市幸町南コミュニティ・センター及び仙台市幸町南児童館GHPエアコン改修工事	給排水衛生冷暖房工事	宮城野区大槻510-1他	4ヶ月	仙台市幸町南コミュニティ・センター及び仙台市幸町南児童館のGHPエアコン(2系統)の更新工事	9月
都市整備局	53	仙台市泉中央老人福祉センター給水ポンプユニット設備改修工事	給排水衛生冷暖房工事	泉区七北田字菅間38	4ヶ月	仙台市泉中央老人福祉センター(RC造、1階建、延床面積750.31平方m)の給水ポンプユニット改修設備工事一式	9月
都市整備局	54	仙台市出花体育館バスケットゴール改修工事	その他鋼構造物設置工事	宮城野区出花一丁目13-7	4ヶ月	仙台市出花体育館バスケットゴール改修工事一式	9月
都市整備局	55	仙台市南吉成コミュニティ・センター外構工事	舗装工事	青葉区中山台一丁目10-5	6ヶ月	土工一式、U型側溝L=5m、管渠L=5m、舗装A=327平方m	10月
都市整備局	56	仙台市立若林小学校受変電設備改修工事	電気設備工事	若林区若林四丁目3-1	14ヶ月	仙台市立若林小学校(RC造地上4階 延床面積5,451平方m)の高圧受変電設備改修工事一式	10月
都市整備局	57	仙台市太白消防署秋保出張所大規模改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	太白区秋保町湯向29-7	12ヶ月	仙台市太白消防署秋保出張所(RC造・2階建、延床面積510.02平方m)の大規模改修機械設備工事一式	10月
都市整備局	58	仙台市南部発達相談支援センター空調設備設置機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	太白区長町南三丁目1-30	12ヶ月	仙台市南部発達相談支援センター2階プレイルームにおける空調追加機械設備工事一式	10月
都市整備局	59	津波避難の丘(荒浜南)備蓄倉庫新築電気設備工事	電気設備工事	若林区荒浜新一丁目11	7ヶ月	津波避難の丘(荒浜南)備蓄倉庫(鉄骨造 1階建 延床面積140平方m)の新築電気設備工事一式	11月
都市整備局	60	仙台市立片平丁小学校渡り廊下及び屋外便所・倉庫新築電気設備工事	電気設備工事	青葉区片平一丁目7-1	8ヶ月	仙台市立片平丁小学校渡り廊下(施工対象面積128.5平方m)、屋外便所・倉庫(延べ面積50平方m)の新築電気設備工事一式	11月

令和8年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1千万以上～5千万円未満): 210件

工事所管局区	NO.	工 事 名 称	工 種	工 事 場 所	工 期 (期 間)	工 事 の 概 要	発注予定月
都市整備局	61	仙台市立根白石小学校校舎等照明設備改修工事	電気設備工事	泉区根白石字杉下前15	9ヶ月	仙台市立根白石小学校校舎等の照明設備改修工事一式	11月
都市整備局	62	仙台市情報システムセンター長寿命化改修エレベーター設備工事	電気設備工事	泉区泉中央二丁目1-15	13ヶ月	情報システムセンター(SRC造・6階建、延床面積4,595.91平方m)の長寿命化改修エレベーター設備工事一式	11月
都市整備局	63	仙台市立中田中学校校舎等増改築エレベーター設備工事	電気設備工事	太白区中田五丁目15-1	19ヶ月	仙台市立中田中学校校舎棟(RC造・4階建 延床面積7320.90平方メートル)の新築エレベーター設備工事一式	11月
都市整備局	64	仙台市立片平丁小学校渡り廊下及び屋外便所・倉庫新築機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	青葉区片平一丁目7-1	8ヶ月	仙台市立片平丁小学校渡り廊下(施工対象面積128.5平方m)、屋外便所・倉庫(延べ面積50平方m)の新築機械設備工事一式	11月
都市整備局	65	仙台市茂庭庭球場下水道移設工事	給排水衛生冷暖房工事	太白区茂庭字人來田西143-23	5ヶ月	仙台市茂庭庭球場更衣室系統の排水管をスポーツ振興課管理用地下に移設する排水管切り回し工事一式。	11月
都市整備局	66	津波避難の丘(荒浜南)備蓄倉庫新築工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	若林区荒浜新一丁目11	7ヶ月	備蓄倉庫(S造1階建・延床面積140平方m)の新築工事一式	12月
都市整備局	67	津波避難の丘(藤塚)備蓄倉庫新築工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	若林区藤塚字牛道下38-4	7ヶ月	備蓄倉庫(S造1階建・延床面積100平方m)の新築工事一式	12月
都市整備局	68	津波避難の丘(藤塚)備蓄倉庫新築電気設備工事	電気設備工事	若林区藤塚字牛道下38-4	7ヶ月	津波避難の丘(藤塚)備蓄倉庫(鉄骨造 1階建 延床面積100平方m)の新築電気設備工事一式	1月
都市整備局	69	仙台市高砂保育所大規模改修電気設備工事	電気設備工事	宮城野区高砂一丁目24-13	11ヶ月	仙台市高砂保育所(RC造2階建て延床面積698.64平方m)の大規模改修電気設備工事一式	2月
建設局	70	令和8年度北部地区伏越鉄蓋修繕工事	土木工事	青葉区堤通雨宮町地内	6ヶ月	伏越人孔鉄蓋(750×1,500)設置 N=2組 付帯工 1式	7月

令和8年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1千万以上～5千万円未満): 210件

工事所管局区	NO.	工 事 名 称	工 種	工 事 場 所	工 期 (期 間)	工 事 の 概 要	発注予定月
建設局	71	鶴が丘地区污水取付管改築工事	土木工事	泉区鶴が丘2丁目地内外	6ヶ月	取付管更生工 N=70箇所	7月
建設局	72	八木山松波町ポンプ場外2箇所電気設備更新工事	電気設備工事	太白区桜木町43-1外2箇所	6ヶ月	マンホールポンプ場の制御盤・水位計の更新工事	7月
建設局	73	八木山東一丁目ポンプ場外2箇所電気設備工事	電気設備工事	太白区八木山東一丁目1-24-6 地先他2箇所	6ヶ月	マンホールポンプ場の制御盤・水位計の更新工事	7月
建設局	74	国見ヶ丘六丁目第二ポンプ場外2箇所電気設備更新工事	電気設備工事	青葉区国見ヶ丘六丁目124-42地 先外2箇所	6ヶ月	マンホールポンプ場の制御盤・水位計の更新工事	7月
建設局	75	鷺ヶ森一丁目第二ポンプ場外2箇所電気設備更新工事	電気設備工事	青葉区鷺ヶ森一丁目8-27地先外 2箇所	6ヶ月	マンホールポンプ場の制御盤・水位計の更新工事	7月
建設局	76	大野田第一ポンプ場電気設備更新工事	電気設備工事	太白区大野田三丁目4-32	6ヶ月	大野田第一ポンプ場の制御盤・水位計の更新工事	7月
建設局	77	長町越路外2箇所電気設備更新工事	電気設備工事	太白区長町字越路19-558外2箇所	6ヶ月	マンホールポンプ場の制御盤・水位計の更新工事	7月
建設局	78	八本松一丁目雨水ポンプ場ポンプ制御盤移設工事	電気設備工事	太白区八本松一丁目16地内	6ヶ月	八本松一丁目雨水ポンプ場のポンプ制御盤移設工事	7月
建設局	79	広瀬川浄化センターNo.2原汚泥槽攪拌機等更新工事	その他機械器具 設置工事	青葉区折立三丁目20-2	8ヶ月	広瀬川浄化センターNo. 2原汚泥槽攪拌機1台, 起泡用空気圧縮機2台の更新	7月
建設局	80	鷺ヶ森一丁目第二ポンプ場外2箇所機械設備更新工事	その他機械器具 設置工事	青葉区鷺ヶ森一丁目8-27地先外 2箇所	8ヶ月	マンホールポンプ場のポンプ・配管・弁類の更新工事	7月

令和8年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1千万以上～5千万円未満): 210件

工事所管局区	NO.	工 事 名 称	工 種	工 事 場 所	工 期 (期 間)	工 事 の 概 要	発注予定月
建設局	81	八幡六丁目ポンプ場機械設備更新工事	その他機械器具 設置工事	青葉区八幡六丁目8-17地先	12ヶ月	流入ゲート, および自動除塵機の更新工事	7月
建設局	82	郡山ポンプ場No.3汚水ポンプ用液体抵抗器改築工事	その他機械器具 設置工事	太白区郡山字籠ノ瀬19-5	7ヶ月	郡山ポンプ場No. 3汚水ポンプ用液体抵抗器の現地整備	7月
建設局	83	東大野田ポンプ場機械設備改築工事	その他機械器具 設置工事	太白区東大野田21-15地先	12ヶ月	流入ゲート, および自動除塵機の更新工事	7月
建設局	84	大野田第一ポンプ場機械設備更新工事	その他機械器具 設置工事	太白区大野田三丁目4-32	6ヶ月	破碎機, および脱臭装置の更新工事	7月
建設局	85	東郡山雨水ポンプ場低段系No. 2自動除塵機改築工事	その他機械器具 設置工事	太白区東郡山二丁目31-25	7ヶ月	東郡山雨水ポンプ場低段系No.2自動除塵機の減速機の部品交換を主とした改築工事	7月
建設局	86	根白石幹線改築工事(更生工法)その1	土木工事	泉区加茂5丁目地内	4ヶ月	内径800mm管更生工 L=150m	8月
建設局	87	都市基盤河川後田川整地工事	土木工事	太白区鉤取一丁目地内	5ヶ月	高木除根 200本、整地 1,800平方m	8月
建設局	88	伏越鉄蓋修繕工事	土木工事	太白区砂押南町5-33地先	5ヶ月	角型マンホール鉄蓋交換 3枚	8月
建設局	89	(市)牛道下屋敷線道路改良工事	舗装工事	若林区藤塚字屋敷地内外	6ヶ月	施工延長L=110m、排水構造物工L=220m	8月
建設局	90	蒲生雨水ポンプ場計装設備等改築工事	電気設備工事	宮城野区蒲生字町86	6ヶ月	蒲生雨水ポンプ場の計装設備等の改築工事	8月

令和8年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1千万以上～5千万円未満):210件

工事所管局区	NO.	工 事 名 称	工 種	工 事 場 所	工 期 (期 間)	工 事 の 概 要	発注予定月
建設局	91	館四丁目ポンプ場流入ゲート更新工事	水処理施設工事	泉区館四丁目101-43	18ヶ月	ポンプ場ゲート設備更新	8月
建設局	92	仙台市道路用エレベーター設備改修工事	その他機械器具 設置工事	宮城野区榴岡一丁目地内	13ヶ月	仙台駅東側地下自由通路に設置されているエレベーター1基の改修工事	8月
建設局	93	西公園(プール跡地)アーバンスポーツ広場整備工事その1	土木工事	青葉区桜ヶ岡公園2地内	6ヶ月	コンクリート舗装400平方m	10月
建設局	94	凍結防止剤備蓄タンク交換工事(R8-2)	土木工事	泉区明通三丁目	6ヶ月	凍結防止剤備蓄タンク 更新2基	10月
建設局	95	凍結防止剤備蓄タンク交換工事(R8-1)	土木工事	太白区八木山本町一丁目地内	6ヶ月	凍結防止剤備蓄タンク 更新2基	10月
建設局	96	南部地区污水管内面補修工事(更生工法)	土木工事	宮城野区・若林区・太白区管内	6ヶ月	本管更生工 内径200～250mm L=200m程度	10月
建設局	97	扇町地区雨水取付管改築工事	土木工事	宮城野区扇町地区外	6ヶ月	雨水取付管改築工 25箇所程度	10月
建設局	98	八木山松波町ポンプ場外2箇所機械設備更新工事	その他機械器具 設置工事	太白区桜木町43-1外2箇所	8ヶ月	マンホールポンプ場のポンプ・配管・弁類の更新工事	10月
建設局	99	国見ヶ丘六丁目第二ポンプ場外2箇所機械設備更新工事	その他機械器具 設置工事	青葉区国見ヶ丘六丁目124-42地先外2箇所	8ヶ月	マンホールポンプ場のポンプ・配管・弁類の更新工事	10月
建設局	100	南部地区伏越ゲート改築工事	その他鋼構造物 設置工事	宮城野区扇町一丁目8-5地先	6ヶ月	ステンレス製スライドゲート交換 4門	10月

令和8年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1千万以上～5千万円未満):210件

工事所管局区	NO.	工 事 名 称	工 種	工 事 場 所	工 期 (期 間)	工 事 の 概 要	発注予定月
建設局	101	秋保中継第二ポンプ場耐震補強及び外部改修工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	太白区秋保町湯本字除26-6	10ヶ月	RC造、地上1階、地1階、建築面積64平方m、延べ面積126平方m建築部の耐震補強工事及び外部改修工事	12月
消防局	102	仙台市消防局防火水槽補強工事(立町小学校・三条中学校)	土木工事	青葉区立町8-1外1箇所	7ヶ月	設置から50年以上経過した防火水槽の補強工事を行うもの。経年防火水槽40立方m級 N=2基	7月
消防局	103	仙台市消防局耐震性貯水槽新設工事(生出小学校・県道泉ヶ岳公園線)	土木工事	太白区茂庭字中ノ瀬西5-2外1箇所	7ヶ月	防火水槽の新設工事を行うもの。耐震性貯水槽40立方m級 N=2基	7月
消防局	104	仙台市消防局耐震性貯水槽新設工事(北六番丁小学校・幸町中学校)	土木工事	青葉区宮町四丁目4-17外1箇所	7ヶ月	防火水槽の新設工事を行うもの。耐震性貯水槽40立方m級 N=2基	9月
消防局	105	仙台市消防局防火水槽補強工事(東仙台中学校・八軒中学校)	土木工事	宮城野区東仙台二丁目16-1外1箇所	7ヶ月	設置から50年以上経過した防火水槽の補強工事を行うもの。経年防火水槽40立方m級 N=2基	9月
教育局	106	仙台市立若林小学校及び館小学校消防用設備改修工事	消防施設工事	若林区若林四丁目3-1外1か所	4ヶ月	仙台市立小学校2校の自動火災報知設備改修工事一式	9月
教育局	107	仙台市立人來田中学校及び西山中学校消防用設備改修工事	消防施設工事	太白区人來田一丁目35-1外	4ヶ月	仙台市立中学校2校の自動火災報知設備改修工事一式	9月
青葉区	108	(仮称)八幡タコ公園園路等整備工事	土木工事	青葉区八幡二丁目1-59地内	6ヶ月	公園の基盤整備、電気や排水等の施設整備	7月
青葉区	109	(市)折立1号線舗装改修工事	舗装工事	青葉区折立二丁目地内	3ヶ月	舗装切削オーバーレイ工 延長187m、幅6m、面積1,300平方m	7月
青葉区	110	(主)仙台村田線外1線舗装改修工事	舗装工事	青葉区折立四丁目地内	3ヶ月	舗装切削オーバーレイ工 延長135m、幅10m、面積1,300平方m	7月

令和8年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1千万以上～5千万円未満): 210件

工事所管局区	NO.	工 事 名 称	工 種	工 事 場 所	工 期 (期 間)	工 事 の 概 要	発注予定月
青葉区	111	(市)仙台城跡線外1線舗装改修工事	舗装工事	青葉区川内地内	3ヶ月	舗装切削オーバーレイ工 延長350m、幅5～10m、面積2, 300平方m	7月
青葉区	112	青葉区管内舗装補修工事その4	舗装工事	青葉区管内	6ヶ月	舗装打ち換え工、舗装切削オーバーレイ工、縁石工	7月
青葉区	113	青葉区管内舗装補修工事その5	舗装工事	青葉区管内	6ヶ月	舗装打ち換え工、舗装切削オーバーレイ工、縁石工	7月
青葉区	114	青葉区管内舗装補修工事その6	舗装工事	青葉区管内	6ヶ月	舗装打ち換え工、舗装切削オーバーレイ工、縁石工	7月
青葉区	115	(市)筋違橋通線外1線道路改良準備工事	土木工事	青葉区川内41番地先	6ヶ月	バリアフリー化準備工事(支障物撤去・樹木伐採等) L=140m	8月
青葉区	116	青葉区管内街路樹根上り対策工事	土木工事	青葉区管内	4ヶ月	根上り対策工 20箇所	8月
青葉区	117	(市)(市)区画街路南5号線外5線(立町地区)路上駐車対策工事	土木工事	青葉区立町地内	2ヶ月	違法駐停車対策(ポストコーン設置等) L=250m	8月
青葉区	118	(市)霊屋下米ヶ袋線外1線舗装改修工事	舗装工事	青葉区米ヶ袋一丁目地内	3ヶ月	舗装打ち換え工 延長90m、幅10m、面積1, 200平方m	8月
青葉区	119	(市)西花苑団地19号線舗装改修工事	舗装工事	青葉区西花苑二丁目地内	3ヶ月	舗装打ち換え工 延長350m、幅5m、面積1, 800平方m	8月
青葉区	120	(市)角五郎歩行者専用道路線舗装改修工事	舗装工事	青葉区角五郎一丁目地内	3ヶ月	舗装打ち換え工 延長120m、幅3m、面積360平方m	8月

令和8年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1千万以上～5千万円未満): 210件

工事所管局区	NO.	工 事 名 称	工 種	工 事 場 所	工 期 (期 間)	工 事 の 概 要	発注予定月
青葉区	121	青葉区管内通学路安全対策工事	区画線設置工事	青葉区管内	5ヶ月	区画線工、溶融式カラー塗装工、標識工	8月
青葉区	122	(市)荒巻泉線側溝改修工事	土木工事	青葉区川平一丁目地内	4ヶ月	側溝入替え工 延長150m	9月
青葉区	123	(市)西公園通線歩道改良工事	土木工事	青葉区木町通一丁目地内外	5ヶ月	歩道バリアフリー化工事 L=200m、アスファルト舗装 (再生細粒度)A=350平方m、排水構造物工 L=34 0m、区画線工 L=970m	9月
青葉区	124	(市)区画街路南16号線側溝改修工事	土木工事	青葉区本町二丁目地内	3ヶ月	側溝入替え工 延長200m、舗装打ち換え工 延 長100m、幅5m、面積500平方m	9月
青葉区	125	(市)小田原北一番丁線舗装改修工事	舗装工事	青葉区小田原四丁目地内	4ヶ月	舗装打ち換え工 延長470m、幅5～10m、面積 2, 700平方m	9月
青葉区	126	(市)川平二丁目1号線外1線舗装改修工事	舗装工事	青葉区中山六丁目地内	3ヶ月	舗装切削オーバーレイ工 延長140m、幅7～8 m、面積1, 120平方m	9月
青葉区	127	中山幹線街路樹更新工事	造園工事	青葉区中山九丁目地内 外	5ヶ月	切り株50本程度の伐根及び植栽樹の舗装	9月
青葉区	128	(市)北山実沢線外11線側溝改修工事	土木工事	青葉区中山三丁目地内	4ヶ月	側溝入替え工 延長700m	10月
青葉区	129	(国)286号(本町二丁目)舗装改修工事	舗装工事	青葉区本町二丁目地内	3ヶ月	舗装切削オーバーレイ工 延長125m、幅38～5 0m、面積2, 500平方m	10月
青葉区	130	(市)国分町2号線外2線舗装改修工事	舗装工事	青葉区国分町二丁目地内	3ヶ月	舗装打ち換え工 延長175m、幅5m、面積875 平方m	11月

令和8年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1千万以上～5千万円未満): 210件

工事所管局区	NO.	工 事 名 称	工 種	工 事 場 所	工 期 (期 間)	工 事 の 概 要	発注予定月
青葉区	131	片平五橋通線街路樹更新工事	造園工事	青葉区一番町一丁目 外	4ヶ月	切り株70本程度の伐根及び改植	11月
青葉区	132	小松島コミュニティセンター緑化工事	造園工事	青葉区小松島四丁目7-1	3ヶ月	樹木及び地被類による330mmの緑化工事	11月
青葉区	133	(市)中山幹線2号線舗装改修工事	舗装工事	青葉区中山七丁目地内	3ヶ月	舗装切削オーバーレイ工 延長70m、幅6m、面積460平方m	12月
青葉区	134	(市)青葉山亀岡線舗装改修工事	舗装工事	青葉区荒巻字青葉地内	4ヶ月	舗装打ち換え工 延長250m、幅6.5m、面積1,720平方m	1月
青葉区	135	(市)荒巻泉線舗装改修工事	舗装工事	青葉区荒巻本沢三丁目地内	3ヶ月	舗装打ち換え工 延長210m、幅6m、面積1,260平方m	1月
宮城総合支所	136	(市)綱木半子町線(権現森工区)側溝整備工事	土木工事	青葉区芋沢字権現森山地内	6ヶ月	側溝工 L=175m	7月
宮城総合支所	137	令和8年度 みやぎ台地区側溝改修工事	土木工事	青葉区みやぎ台五丁目地内外	6ヶ月	側溝入れ替え U型側溝 L=400m	7月
宮城総合支所	138	令和8年度(一)泉ヶ丘熊ヶ根線(菖蒲沼工区)舗装改修工事	舗装工事	青葉区大倉字菖蒲沼地内	4ヶ月	車道部幅員 W=6.5m L=500m 舗装打ち換え A=3,250平方m	7月
宮城総合支所	139	令和8年度(国)457号(落合工区)舗装改修工事	舗装工事	青葉区落合二丁目地内	4ヶ月	車道部幅員 W=7.5m L=300m 切削オーバーレイ A=2,250平方m	7月
宮城総合支所	140	令和8年度(市)四反田前高野原線(四反田工区)舗装改修工事	舗装工事	青葉区高野原四丁目地内外	5ヶ月	車道部幅員 W=10.0m L=500m 切削オーバーレイ A=5,000平方m	7月

令和8年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1千万以上～5千万円未満):210件

工事所管局区	NO.	工 事 名 称	工 種	工 事 場 所	工 期 (期 間)	工 事 の 概 要	発注予定月
宮城野区	141	宮城野区管内狹隘道路整備工事	土木工事	宮城野区管内	6ヶ月	排水工、側溝工、舗装工等	7月
宮城野区	142	田子西2号公園遊具設置工事	土木工事	宮城野区田子西一丁目地内	5ヶ月	大型複合遊具設置 1基	7月
宮城野区	143	宮城野区管内(鶴ヶ谷地区・鶴ヶ谷東地区)側溝改修工事	土木工事	宮城野区鶴ヶ谷地内外	8ヶ月	施工延長L=1000m 側溝補修工、側溝蓋掛け等	7月
宮城野区	144	今市福田線歩道改修工事	土木工事	宮城野区福田町一丁目9地先	8ヶ月	施工延長L=40m 歩道改修工等	7月
宮城野区	145	扇町7号線舗装改修工事	舗装工事	宮城野区扇町二丁目3地先	6ヶ月	施工延長L=150m 幅員W=12m 舗装打換え工等	7月
宮城野区	146	扇町21号線舗装改修工事	舗装工事	宮城野区扇町五丁目7地先	6ヶ月	施工延長L=150m 幅員W=9m 舗装打換え工等	7月
宮城野区	147	扇町26号線舗装改修工事	舗装工事	宮城野区扇町五丁目9地先	6ヶ月	施工延長L=180m 幅員W=8m 舗装打換え工等	7月
宮城野区	148	宮城野区管内道路維持補修工事(1工区その2)	舗装工事	宮城野区管内	6ヶ月	舗装打換え工、オーバーレイ工、側溝工等	7月
宮城野区	149	宮城野区管内道路維持補修工事(2工区その2)	舗装工事	宮城野区管内	6ヶ月	舗装打換え工、オーバーレイ工、側溝工等	7月
宮城野区	150	宮城野区管内道路維持補修工事(3工区その2)	舗装工事	宮城野区管内	6ヶ月	舗装打換え工、オーバーレイ工、側溝工等	7月

令和8年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1千万以上～5千万円未満): 210件

工事所管局区	NO.	工 事 名 称	工 種	工 事 場 所	工 期 (期 間)	工 事 の 概 要	発注予定月
宮城野区	151	宮城野区管内道路防草対策工事	舗装工事	宮城野区管内	6ヶ月	道路用地内舗装工等	7月
宮城野区	152	岩切中江新境線舗装改修工事	舗装工事	宮城野区小鶴字新境地先	6ヶ月	施工延長L=170m 幅員W=7m 舗装打換え工等	7月
宮城野区	153	仙台松島線舗装改修工事	舗装工事	宮城野区燕沢東二丁目3地先	6ヶ月	施工延長L=300m 幅員W=18m 切削オーバーレイ工等	7月
宮城野区	154	中野四丁目3号線舗装改修工事	舗装工事	宮城野区中野四丁目地先	6ヶ月	施工延長L=70m 幅員W=12m 切削オーバーレイ一部打換え工 L型側溝補修工等	7月
宮城野区	155	宮城野区管内区画線設置工事その2	区画線設置工事	宮城野区管内	6ヶ月	区画線工等	7月
宮城野区	156	榴岡公園遊具更新工事	土木工事	宮城野区五輪一丁目3地内	4ヶ月	大型複合遊具撤去・設置 1基	8月
宮城野区	157	中野栄駅前通線舗装改修工事	舗装工事	宮城野区出花一丁目3地先	6ヶ月	施工延長L=65m 幅員W=25m 舗装打換え工、側溝補修工等	8月
宮城野区	158	宮城野区管内歩道改修工事	舗装工事	宮城野区管内	6ヶ月	歩道補修工等	8月
宮城野区	159	宮城野通線舗装改修工事	舗装工事	宮城野区榴岡三丁目地先	6ヶ月	施工延長L=300m 幅員W=8m 切削オーバーレイ工等	8月
宮城野区	160	鍋沼線道路改良工事	土木工事	宮城野区岡田字岡田前地内	8ヶ月	車道(As安定処理・路床安定処理)A=450平方m 歩道(下層路盤・透水性)A=420平方m 管渠工HP内径600mm L=25m 側溝工各種L=400m	9月

令和8年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1千万以上～5千万円未満): 210件

工事所管局区	NO.	工 事 名 称	工 種	工 事 場 所	工 期 (期 間)	工 事 の 概 要	発注予定月
宮城野区	161	台原南小泉(その6)線安養寺橋側道橋補修工事	鋼橋上部工事	宮城野区東仙台四丁目5地先	6ヶ月	橋長L=9m 幅員W=2m、上部下部補修工等	9月
宮城野区	162	六丁目苦竹(その2)線舗装改修工事	舗装工事	宮城野区扇町二丁目地先	6ヶ月	施工延長L=280m 幅員W=25m 切削オーバーレイ一部打換え工 L型側溝補修工等	9月
宮城野区	163	泉塩釜線(岩切工区)舗装改修工事	舗装工事	宮城野区岩切字台屋敷地先	6ヶ月	施工延長L=200m 幅員W=14m 切削オーバーレイ工等	12月
若林区	164	(市)原町東部第三幹線8号線舗装改修工事	舗装工事	若林区卸町東四丁目地内	3ヶ月	切削オーバーレイ工A=2,400平方m	7月
若林区	165	(市)新寺通線舗装改修工事	舗装工事	若林区新寺一丁目地内	3ヶ月	切削オーバーレイ工A=3,500平方m	7月
若林区	166	(市)台原南小泉(その7)線歩道改修工事	舗装工事	若林区遠見塚一丁目地内外	4ヶ月	歩道舗装工 A=3,300平方m	7月
若林区	167	(市)卸町中央線道路照明灯設置工事	電気設備工事	若林区卸町四丁目地内	4ヶ月	道路照明灯設置工 N=2基	7月
若林区	168	(市)河原町古城丁線外1線歩道改修工事	舗装工事	若林区河原町一丁目地内	6ヶ月	歩道舗装工 A=1,500平方m	8月
若林区	169	荒井東幹線1号線外植栽帯補植工事	造園工事	若林区荒井東一丁目地内外	4ヶ月	ドウダンツツジ植栽520平方m及びコブシ植栽25本	11月
若林区	170	(一)荒浜原町線舗装改修工事(その2)	舗装工事	若林区志波町地内	3ヶ月	切削オーバーレイ工A=3,200平方m	12月

令和8年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1千万以上～5千万円未満): 210件

工事所管局区	NO.	工 事 名 称	工 種	工 事 場 所	工 期 (期 間)	工 事 の 概 要	発注予定月
若林区	171	(市)元寺小路福室(その2)線舗装改修工事	舗装工事	若林区卸町四丁目地先	3ヶ月	切削オーバーレイ工A=4,000平方m	1月
若林区	172	原町東部第三幹線4号線舗装改修工事	舗装工事	若林区六丁の目北町地内外	3ヶ月	切削オーバーレイ工A=2,500平方m	1月
太白区	173	(市)緑ヶ丘四丁目4号線他3線側溝改修工事	土木工事	太白区緑ヶ丘四丁目地内	7ヶ月	側溝改修工 L=140m	7月
太白区	174	(市)鉤取本町一丁目1号線外1線道路改良工事	土木工事	太白区鉤取本町一丁目地内外	6ヶ月	落蓋式U型側溝 L=32m、アスファルト舗装工 L=116平方m、区画線工 L=75m、小型重力式擁壁 L=21m	7月
太白区	175	(市)上の山線(佐保山工区)道路防災工事	法面処理工事	太白区佐保山地内	7ヶ月	L=17m 吹付工 A=87平方m かご工 A=40平方m 仮設工 一式	7月
太白区	176	(市)日本平1号線外線舗装改修工事	舗装工事	太白区日本平地内	7ヶ月	オーバーレイ工 L=300m W=3.7m A=1500平方m 側溝蓋掛け工 L=300m	7月
太白区	177	(国)286号(茂庭工区)舗装改修工事	舗装工事	太白区茂庭字原山地内	4ヶ月	切削オーバーレイ工 L=280m W=7.5m A=2100平方m	7月
太白区	178	(国)286号(山田工区)舗装改修工事	舗装工事	太白区山田字田中前地内	4ヶ月	切削オーバーレイ工 L=250m W=7.5m A=1900平方m	7月
太白区	179	太白区管内市街灯修繕工事	電気設備工事	太白区管内	4ヶ月	市街灯修繕 N=40基	7月
太白区	180	太白区管内デザイン灯LED化工事	電気設備工事	太白区管内	4ヶ月	デザイン灯LED更新 N=130基	7月

令和8年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1千万以上～5千万円未満): 210件

工事所管局区	NO.	工 事 名 称	工 種	工 事 場 所	工 期 (期 間)	工 事 の 概 要	発注予定月
太白区	181	旗立緑地法面改修工事	法面処理工事	太白区山田北前町地内	4ヶ月	モルタル吹付49立方m 鉄筋挿入工15本 排水工18m	8月
太白区	182	富沢西四丁目かわまえ公園整備工事その1	造園工事	太白区富沢西四丁目地内	4ヶ月	基盤整備1023平方m	8月
太白区	183	(仮称)山田新町公園整備工事その2	造園工事	太白区山田新町地内	4ヶ月	園路広場工2, 500平方m 園路舗装450平方m 給水施設1基 照明施設4基 ベンチ9基 パーゴラ1基	8月
太白区	184	(市)烏宮前街道1号線道路改良工事(その6)	土木工事	太白区中田町字北地内外	6ヶ月	プレキャストボックス L=27m、自由勾配側溝 L=59m、舗装打換 A=350平方m	9月
太白区	185	富沢長町5号線街路樹更新工事	造園工事	太白区長町南三丁目地内	4ヶ月	街路樹更新 50本	10月
太白区	186	(一)仙台館腰線(大野田1丁目工区)舗装改修工事	舗装工事	太白区長町南一丁目地内	4ヶ月	切削オーバーレイ工 L=260m W=9.0m A=2300平方m	12月
秋保総合支所	187	(主)仙台山寺線(上戸地区)舗装改修工事	舗装工事	太白区秋保町境野上戸地内	5ヶ月	切削オーバーレイA=700平方m	7月
秋保総合支所	188	(主)仙台山寺線(町地区)舗装改修工事	舗装工事	太白区秋保町長袋地内	6ヶ月	路上路盤再生工A=1200平方m	7月
秋保総合支所	189	(県)秋保温泉川崎線(釜土南)舗装改修工事	舗装工事	太白区秋保町湯元釜土南地内	6ヶ月	路上路盤再生工A=1400平方m	7月
秋保総合支所	190	湯元公園駐車場・園路改修工事	舗装工事	太白区秋保町湯元上原地内	8ヶ月	舗装打ち換え工A=1500平方m, 区画線L=3300m, コンクリート舗装工A=200平方m	7月

令和8年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1千万以上～5千万円未満): 210件

工事所管局区	NO.	工 事 名 称	工 種	工 事 場 所	工 期 (期 間)	工 事 の 概 要	発注予定月
秋保総合支所	191	(一)秋保温泉愛子線(青木地区)道路防災工事	法面処理工事	太白区秋保町湯元青木地内	7ヶ月	覆式落石防護網工A=900平方m	8月
泉区	192	長命ヶ丘公園遊具改修工事	土木工事	泉区長命ヶ丘五丁目14-2外	6ヶ月	複合遊具更新N=1基	7月
泉区	193	(市)南光台120号線(南光台七丁目地区)側溝改修工事	土木工事	泉区南光台七丁目地内	3ヶ月	L型側溝工L=350m	7月
泉区	194	(市)宮沢根白石線(松陵歩道橋)横断歩道橋補修工事	鋼橋上部工事	泉区松陵三丁目地内	6ヶ月	橋面舗装工, 支承補修, 伸縮装置補修	7月
泉区	195	(主)泉塩釜線(第二天皇橋側道橋)橋梁補修工事	鋼橋上部工事	泉区野村字天皇前地区	6ヶ月	床版取換工, 塗装工	7月
泉区	196	(市)明通幹線1号線外1線(明通・根白石地区)舗装改修工事	舗装工事	泉区明通三丁目地内	2ヶ月	切削オーバーレイ工L=350m	7月
泉区	197	(一)泉ヶ丘熊ヶ根線(高森地区)舗装改修工事	舗装工事	泉区高森三丁目地内	2ヶ月	切削オーバーレイ工L=200m	7月
泉区	198	(一)仙台大衡線(寺岡地区)舗装改修工事	舗装工事	泉区寺岡六丁目地内	2ヶ月	切削オーバーレイ工L=200m	7月
泉区	199	(市)南光台幹線1号線(南光台地区)舗装改修工事	舗装工事	泉区南光台四丁目地内	2ヶ月	切削オーバーレイ工L=250m	7月
泉区	200	(市)大平線外1線(岳山・根白石地区)舗装改修工事	舗装工事	泉区福岡字岳山地内外	3ヶ月	舗装打換工L=130m, 切削オーバーレイ工L=300m	7月

令和8年度 発注予定工事一覧(7月公表分)

制限付き一般競争入札(1千万以上～5千万円未満): 210件

工事所管局区	NO.	工 事 名 称	工 種	工 事 場 所	工 期 (期 間)	工 事 の 概 要	発注予定月
泉区	201	(市)歩坂町幹線外1線(歩坂町・鶴が丘地区)舗装改修工事	舗装工事	泉区本田町地内外	2ヶ月	舗装打換工L=200m, 切削オーバーレイ工L=250m	7月
泉区	202	(市)仙台北環状線外1線(南中山・館地区)舗装改修工事	舗装工事	泉区南中山一丁目地内外	2ヶ月	切削オーバーレイ工L=300m	7月
泉区	203	(市)大沢明通線(泉ヶ丘地区)舗装改修工事	舗装工事	泉区明通四丁目地内	2ヶ月	切削オーバーレイ工L=600m	7月
泉区	204	(主)泉塩釜線(泉中央地区)舗装改修工事	舗装工事	泉区泉中央一丁目地内	2ヶ月	切削オーバーレイ工L=350m	7月
泉区	205	泉区管内道路照明施設修繕工事(その1)	電気設備工事	泉区管内	5ヶ月	道路照明灯修繕	7月
泉区	206	泉区管内道路照明施設修繕工事(その2)	電気設備工事	泉区管内	5ヶ月	道路照明灯修繕	7月
泉区	207	(市)泉中央歩行者専用道路13号線(泉中央地区)舗装改修工事	舗装工事	泉区泉中央四丁目地内	2ヶ月	歩道舗装打換工L=150m	8月
泉区	208	(主)泉塩釜線(高玉町地区)歩道改修工事	舗装工事	泉区高玉町地内	2ヶ月	歩道舗装打換工L=800m	9月
泉区	209	北中山四丁目北緑地法面工事	法面処理工事	泉区北中山四丁目地内	4ヶ月	植生基材吹付450平方m,工事用仮設道路150m	10月
泉区	210	(一)泉ヶ岳公園線(麓地区)舗装改修工事	舗装工事	泉区福岡字麓地内	2ヶ月	切削オーバーレイ工L=300m	1月