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質 疑 応 答 書 
 
    工事件名    宮城野区管内（鶴ケ谷地区）側溝改修工事 
  
 
         
 整理番号  

     214210035 
 

   
 質  問  事  項 回     答  
  
 
 
 
 

 
 本工事においてグレーチングを１００５枚 

 
 契約後、工期変更の協議は可能です。 

 
 

 
 
 
 

 
使用しますが、グレーチングの製造及び現場加 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
工に日数を要しますので受注後に工期変更の 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
協議は可能でしょうか。 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 注１ この質疑応答書は，設計図書等に対して質問がある場合（見積に必要な事項に限る。）に 
   のみ提出して下さい。会社名を記入する必要はありません。 

〔様式第 13 号〕 

 


