〔様式第 13 号〕

質　疑　応　答　書

工事件名　（市）富沢西幹線１号線（熊野宮橋）橋梁上部工新設工事（Ｉ期工事）その２

整理番号	234410011

	質　問　事　項	回　答
1	交通誘導員の配置日数が増加となった場合、設計変更の対象と考えてよろしいでしょうか。	道路使用計画に基づく警察協議等から、交通の安全を確保する上で、必要と認められる場合は別途協議により応じます。
2	作業スペースとして、橋台前面に足場が必要となります。設計変更の対象と考えてよろしいでしょうか。	施工計画を確認の上、必要と認められる場合は別途協議により応じます。
3	550 ｔクレーンの組立～架設～解体の期間、影響する一般道を全面通行止めにする必要がありますが、可能でしょうか。	通行止めに伴う諸手続きを行うことで可能と考えています。

注１　この質疑応答書は，設計図書等に対して質問がある場合（見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。会社名を記入する必要はありません。