

総合評価審査調書

(総合評価一般競争入札における落札者の決定について)

1. 対象工事

整理番号	234510003
工事名	泉区管内舗装補修工事3
工事の区分	土木工事
予定価格(税抜)	27,326,000 円
総合評価の方式	簡易型 I 型(地域実績型)
落札者の決定方式	除算方式

2. 総合評価の結果

入札参加者名	標準点 a	加算点 b	技術評価点 c=a+b	入札価格(税抜) d	評価値 c÷d	順位	備考
後藤工業 株式会社	100	21.00	121.00	¥ 23,776,324	5.08909	1	◎落札候補者
日建工業 株式会社	100	20.25	120.25	¥ 23,777,000	5.05740	2	
仙台アスコン 株式会社	100	20.00	120.00	¥ 23,776,324	5.04703	3	
奥山工業 株式会社	100	18.50	118.50	¥ 23,776,324	4.98394	4	
株式会社 渡邊舗装工業	100	18.00	118.00	¥ 23,776,324	4.96292	5	
近代建設 株式会社	100	5.24	105.24	¥ 23,776,324	4.42625	6	
仙舗建設 株式会社							●辞退
ワーカー工業 株式会社							●辞退
若葉建設 株式会社							●辞退

3. 落札者の決定

落札候補者から提出された技術資料等を確認の結果、評価値は適切である。よって、当該落札候補者を落札者として決定する事は適当である。

【再評価について】

5. 入札参加者ごとの評価一覧で「再」と記載されている項目は、審査の結果「再評価」となったものです。

再評価とは、入札参加者作成した評価値申告書の申告内容に誤りがあり、当該評価項目の評価基準の最低点を評価点として再計算するものです。

※評価値は入札価格を百万で除したもので計算し、小数点以下第6位を切り捨て小数点以下第5位までとする。

4. 落札者決定基準(評価項目)と配点

評価の視点	評価項目	評価点配点	
企業の施工能力	ア 過去4年間に於ける工事成績評定点(上位実績の平均点)	6.000	
	イ 過去10ヶ年度及び現年度に於ける同種工事の施工実績	1.000	
	ウ 過去5ヶ年度及び現年度に於ける仙台市優良建設工事表彰歴	2.000	
	エ 過去1ヶ年に於ける不誠実な行為又は労働災害等	0.000	
	小計	9.00	
	企業の技術者の能力	キ 過去10ヶ年度及び現年度に於ける同種工事の施工実績	1.000
		ク 過去5ヶ年度及び現年度に於ける工事成績評定点(最高点)	2.000
		ケ 過去5ヶ年度及び現年度に於ける仙台市優良建設工事技術者表彰歴	1.000
		小計	4.00
	地域貢献・社会性	シ 過去2ヶ年度及び現年度に於ける地域貢献活動等の実績	0.500
ス 防災に関する応援協定等の締結実績及び協定に基づく活動実績		(1) 1.500 (2) 0.500 (3) 0.500	
セ 緊急工事登録等への取組み実績		1.000	
ソ 過去2ヶ年度に於ける困難業務等の従事実績		2.000	
タ 過去2ヶ年度に於ける維持工事等の施工実績		2.000	
チ 過去10ヶ年に於ける災害復旧工事の施工実績		1.000	
ツ 市内本店所在年数及び工事の受注状況		0.500	
小計		9.50	
加算点		22.50	

5. 入札参加者ごとの評価点一覧

入札参加者名									
後藤工業 株式会社	日建工業 株式会社	仙台アスコン 株式会社	奥山工業 株式会社	株式会社 渡邊舗装工業	近代建設 株式会社	仙舗建設 株式会社	ワーカー工業 株式会社	若葉建設 株式会社	
6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0.738				
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
2.000	2.000	2.000	2.000	0.000	0.000				
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
9.00	9.00	9.00	9.00	7.00	1.74	0.00	0.00	0.00	
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0.000				
0.000	0.500	0.500	0.000	0.000	0.000				
3.00	3.50	3.50	3.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500				
1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0.000				
0.500	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000				
0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.000				
0.500	0.250	0.500	0.500	0.500	0.000				
2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0.000				
2.000	1.500	2.000	1.000	2.000	0.500				
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500				
9.00	7.75	7.50	6.50	8.00	2.50	0.00	0.00	0.00	
21.00	20.25	20.00	18.50	18.00	5.24	0.00	0.00	0.00	

総合評価審査調書

(総合評価一般競争入札における落札者の決定について)

1. 対象工事

整理番号	234510015
工事名	(市)鹿島1号線(鹿島地区)外1線舗装改修工事
工事の区分	土木工事
予定価格(税抜)	23,210,000 円
総合評価の方式	簡易型 I 型(地域実績型)
落札者の決定方式	除算方式

2. 総合評価の結果

入札参加者名	標準点 a	加算点 b	技術評価点 c=a+b	入札価格(税抜) d	評価値 c÷d	順位	備考
株式会社 日啓工業	100	21.00	121.00	¥ 20,350,000	5.94594	1	◎落札候補者
やまびこ工業 株式会社	100	19.50	119.50	¥ 20,333,000	5.87714	2	
通信道路 株式会社	100	15.19	115.19	¥ 20,380,000	5.65210	3	
株式会社 大幸建設	100	17.00	117.00	¥ 21,350,000	5.48009	4	
株式会社 YOSHROAD	100	2.99	102.99	¥ 23,000,000	4.47782	5	
宮城建設工業 株式会社							●失格
ヤマトワーク 有限会社							●辞退
若葉建設 株式会社							●辞退

※評価値は入札価格を百万で除したもので計算し、小数点以下第6位を切り捨て小数点以下第5位までとする。

3. 落札者の決定

落札候補者から提出された技術資料等を確認の結果、評価値は適切である。よって、当該落札候補者を落札者として決定する事は適当である。

【再評価について】

5. 入札参加者ごとの評価一覧で「再」と記載されている項目は、審査の結果「再評価」となったものです。

再評価とは、入札参加者作成した評価値申告書の申告内容に誤りがあり、当該評価項目の評価基準の最低点を評価点として再計算するものです。

4. 落札者決定基準(評価項目)と配点

評価の視点	評価項目	評価配点
企業の技術的能力の評価	ア 過去5ヶ年度における工事成績評定点(上位実績の平均点)	6.000
	イ 過去10ヶ年度及び現年度における同種工事の施工実績	1.000
	ウ 過去5ヶ年度及び現年度における仙台市優良建設工事表彰歴	2.000
	エ 過去1ヶ年における不誠実な行為又は労働災害等	0.000
	小計	9.00
	カ 過去10ヶ年度及び現年度における同種工事の施工実績	1.000
	キ 過去5ヶ年度及び現年度における工事成績評定点(最高点)	2.000
	ク 過去5ヶ年度及び現年度における仙台市優良建設工事技術者表彰歴	1.000
	小計	4.00
	コ 災害時の応援協定等の締結実績及び協定に基づく活動実績	(1) 1.500 (2) 0.500 (3) 0.500
	サ 緊急工事登録等への取組み実績	1.000
	シ 過去2ヶ年度における緊急工事等の従事実績	2.000
	ス 過去2ヶ年度における維持工事等の施工実績	2.000
	セ 過去10ヶ年度における災害復旧工事の施工実績	1.000
	ソ 地域貢献活動等の取組み状況	(1)過去2ヶ年度における地域貢献活動等の実績 (2)市内本店所在年数及び工事の受注状況
小計	9.50	
加算点	22.50	

5. 入札参加者ごとの評価点一覧

入札参加者名									
株式会社 日啓工業	やまびこ工業 株式会社	通信道路 株式会社	株式会社 大幸建設	株式会社 YOSHROAD	宮城建設工業 株式会社	ヤマトワーク 有限会社	若葉建設 株式会社		
6.000	6.000	6.000	6.000	0.277					
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
2.000	2.000	0.000	2.000	0.000					
0.000	-1.000	0.000	0.000	0.000					
9.00	8.00	7.00	9.00	1.28	0.00	0.00	0.00		
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
2.000	2.000	1.692	2.000	0.462					
1.000	1.000	0.000	0.500	0.000					
4.00	4.00	2.69	3.50	1.46	0.00	0.00	0.00		
1.500	0.500	1.500	0.500	0.000					
0.500	0.000	0.000	0.000	0.000					
0.500	0.500	0.000	0.500	0.000					
0.500	0.500	0.500	0.500	0.000					
1.000	2.000	1.000	1.000	0.000					
2.000	2.000	1.000	1.500	0.000					
1.000	1.000	0.500	0.000	0.000					
0.500	0.500	0.500	0.500	0.250					
0.500	0.500	0.500	0.000	0.000					
8.00	7.50	5.50	4.50	0.25	0.00	0.00	0.00		
21.00	19.50	15.19	17.00	2.99	0.00	0.00	0.00		

総合評価審査調書

(総合評価一般競争入札における落札者の決定について)

1. 対象工事

整理番号	234510020
工事名	(一)泉ヶ岳公園線(川崎地区)外1線舗装改修工事
工事の区分	土木工事
予定価格(税抜)	35,068,000 円
総合評価の方式	簡易型 I 型(地域実績型)
落札者の決定方式	除算方式

2. 総合評価の結果

入札参加者名	標準点 a	加算点 b	技術評価点 c=a+b	入札価格(税抜) d	評価値 c÷d	順位	備考
株式会社 日啓工業	100	20.50	120.50	¥ 30,880,000	3.90220	1	◎落札候補者
株式会社 渡邊舗装工業	100	18.00	118.00	¥ 30,940,000	3.81383	2	
通信道路 株式会社	100	15.69	115.69	¥ 30,880,000	3.74643	3	
株式会社 大幸建設	100	13.50	113.50	¥ 30,935,000	3.66898	4	
宮城建設工業 株式会社	100	6.88	106.88	¥ 30,870,000	3.46226	5	
株式会社 YOSHIroad	100	3.24	103.24	¥ 35,000,000	2.94971	6	
奥山工業 株式会社							●失格
日道建設 株式会社							●失格
やまびこ工業 株式会社							●辞退
ワーカー工業 株式会社							●失格

※評価値は入札価格を百万で除したもので計算し、小数点以下第6位を切り捨て小数点以下第5位までとする。

3. 落札者の決定

落札候補者から提出された技術資料等を確認の結果、評価値は適切である。よって、当該落札候補者を落札者として決定する事は適当である。

【再評価について】

5. 入札参加者ごとの評価一覧で「再」と記載されている項目は、審査の結果「再評価」となったものです。

再評価とは、入札参加者作成した評価値申告書の申告内容に誤りがあり、当該評価項目の評価基準の最低点を評価点として再計算するものです。

4. 落札者決定基準(評価項目)と配点

評価の視点	評価項目	評価点配点
企業の技術的能力の評価	ア 過去5ヶ年度における工事成績評定点(上位実績の平均点)	6.000
	イ 過去10ヶ年度及び現年度における同種工事の施工実績	1.000
	ウ 過去5ヶ年度及び現年度における仙台市優良建設工事表彰歴	2.000
	エ 過去1ヶ年における不誠実な行為又は労働災害等	0.000
	小計	9.00
	カ 過去10ヶ年度及び現年度における同種工事の施工実績	1.000
	キ 過去5ヶ年度及び現年度における工事成績評定点(最高点)	2.000
	ク 過去5ヶ年度及び現年度における仙台市優良建設工事技術者表彰歴	1.000
	小計	4.00
	コ 災害時の応援協定等の締結実績及び協定に基づく活動実績	(1) 1.500 (2) 0.500 (3) 0.500
	サ 緊急工事登録等への取組み実績	1.000
	シ 過去2ヶ年度における緊急工事等の従事実績	2.000
	ス 過去2ヶ年度における維持工事等の施工実績	2.000
	セ 過去10ヶ年度における災害復旧工事の施工実績	1.000
ソ 地域貢献活動等の取組み状況	(1)過去2ヶ年度における地域貢献活動等の実績 (2)市内本店所在年数及び工事の受注状況	0.500 0.500
小計	9.50	
加算点	22.50	

5. 入札参加者ごとの評価点一覧

入札参加者名											
株式会社 日啓工業	株式会社 渡邊舗装工業	通信道路 株式会社	株式会社 大幸建設	宮城建設工業 株式会社	株式会社 YOSHIroad	奥山工業 株式会社	日道建設 株式会社	やまびこ工業 株式会社	ワーカー工業 株式会社		
6.000	6.000	6.000	6.000	3.877	0.277						
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
2.000	0.000	0.000	2.000	0.000	0.000						
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000						
9.00	7.00	7.00	9.00	4.88	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.000	1.000	1.000	0.000	0.000	1.000						
2.000	2.000	1.692	0.000	0.000	0.462						
0.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000						
3.50	3.00	2.69	0.00	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.500	1.500	1.500	0.500	0.500	0.000						
0.500	0.500	0.000	0.000	0.000	0.000						
0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.000						
0.500	0.500	0.500	0.500	0.000	0.000						
1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000						
2.000	2.000	1.000	1.500	0.000	0.000						
1.000	1.000	0.500	0.000	0.000	0.000						
0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500						
0.500	0.500	0.500	0.000	0.500	0.000						
8.00	8.00	6.00	4.50	2.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
20.50	18.00	15.69	13.50	6.88	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00		

総合評価審査調書

(総合評価一般競争入札における落札者の決定について)

1. 対象工事

整理番号	234510022
工事名	(市)八乙女早坂下幹線(道祖神地区)舗装改修工事
工事の区分	土木工事
予定価格(税抜)	15,036,000 円
総合評価の方式	簡易型 I 型(地域実績型)
落札者の決定方式	除算方式

2. 総合評価の結果

入札参加者名	標準点 a	加算点 b	技術評価点 c=a+b	入札価格(税抜) d	評価値 c÷d	順位	備考
若葉建設 株式会社	100	20.50	120.50	¥ 13,122,000	9.18305	1	◎落札候補者
株式会社 渡邊舗装工業	100	18.00	118.00	¥ 13,270,000	8.89223	2	
仙台アスコン 株式会社	100	16.50	116.50	¥ 13,144,000	8.86335	3	
通信道路 株式会社	100	15.69	115.69	¥ 13,150,000	8.79771	4	
株式会社 大幸建設	100	13.50	113.50	¥ 13,221,000	8.58482	5	
宮城建設工業 株式会社	100	6.88	106.88	¥ 13,170,000	8.11541	6	
株式会社 YOSHIroad	100	3.24	103.24	¥ 15,000,000	6.88266	7	
奥山工業 株式会社							●失格
日道建設 株式会社							●失格
やまびこ工業 株式会社							●辞退

※評価値は入札価格を百万で除したもので計算し、小数点以下第6位を切り捨て小数点以下第5位までとする。

3. 落札者の決定

落札候補者から提出された技術資料等を確認の結果、評価値は適切である。よって、当該落札候補者を落札者として決定する事は適当である。

【再評価について】

5. 入札参加者ごとの評価一覧で「再」と記載されている項目は、審査の結果「再評価」となったものです。

再評価とは、入札参加者作成した評価値申告書の申告内容に誤りがあり、当該評価項目の評価基準の最低点を評価点として再計算するものです。

4. 落札者決定基準(評価項目)と配点

評価の視点	評価項目	評価点配点
企業の技術的能力の評価	ア 過去5ヶ年度における工事成績評定点(上位実績の平均点)	6.000
	イ 過去10ヶ年度及び現年度における同種工事の施工実績	1.000
	ウ 過去5ヶ年度及び現年度における仙台市優良建設工事表彰歴	2.000
	エ 過去1ヶ年における不誠実な行為又は労働災害等	0.000
	小計	9.00
	カ 過去10ヶ年度及び現年度における同種工事の施工実績	1.000
	キ 過去5ヶ年度及び現年度における工事成績評定点(最高点)	2.000
	ク 過去5ヶ年度及び現年度における仙台市優良建設工事技術者表彰歴	1.000
	小計	4.00
	コ 災害時の応援協定等の締結実績及び協定に基づく活動実績	(1) 1.500 (2) 0.500 (3) 0.500
	サ 緊急工事登録等への取組み実績	1.000
	シ 過去2ヶ年度における緊急工事等の従事実績	2.000
	ス 過去2ヶ年度における維持工事等の施工実績	2.000
	セ 過去10ヶ年度における災害復旧工事の施工実績	1.000
ソ 地域貢献活動等の取組み状況	(1)過去2ヶ年度における地域貢献活動等の実績 (2)市内本店所在年数及び工事の受注状況	0.500 0.500
小計	9.50	
加算点	22.50	

5. 入札参加者ごとの評価点一覧

入札参加者名										
若葉建設 株式会社	株式会社 渡邊舗装工業	仙台アスコン 株式会社	通信道路 株式会社	株式会社 大幸建設	宮城建設工業 株式会社	株式会社 YOSHIroad	奥山工業 株式会社	日道建設 株式会社	やまびこ工業 株式会社	
6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	3.877	0.277				
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
2.000	0.000	2.000	0.000	2.000	0.000	0.000				
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
9.00	7.00	9.00	7.00	9.00	4.88	1.28	0.00	0.00	0.00	
1.000	1.000	0.000	1.000	0.000	0.000	1.000				
2.000	2.000	0.000	1.692	0.000	0.000	0.462				
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
3.00	3.00	0.00	2.69	0.00	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	
1.500	1.500	1.500	1.500	0.500	0.500	0.000				
0.000	0.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.000				
0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.000	0.000				
2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000				
2.000	2.000	2.000	1.000	1.500	0.000	0.000				
1.000	1.000	1.000	0.500	0.000	0.000	0.000				
0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500				
0.500	0.500	0.500	0.500	0.000	0.500	0.000				
8.50	8.00	7.50	6.00	4.50	2.00	0.50	0.00	0.00	0.00	
20.50	18.00	16.50	15.69	13.50	6.88	3.24	0.00	0.00	0.00	

総合評価審査調書

(総合評価一般競争入札における落札者の決定について)

1. 対象工事

整理番号	234510024
工事名	(市) 桐ヶ崎年川線(根白石地区) 舗装改修工事
工事の区分	土木工事
予定価格(税抜)	22,293,000 円
総合評価の方式	簡易型 I 型(地域実績型)
落札者の決定方式	除算方式

2. 総合評価の結果

入札参加者名	標準点 a	加算点 b	技術評価点 c=a+b	入札価格(税抜) d	評価値 c÷d	順位	備考
日道建設 株式会社	100	20.00	120.00	¥ 19,880,000	6.03621	1	◎落札候補者
仙台アスコン 株式会社	100	16.50	116.50	¥ 19,543,000	5.96121	2	
東北ニチレキ工事 株式会社	100	13.67	113.67	¥ 19,599,000	5.79978	3	
宮城建設工業 株式会社	100	7.88	107.88	¥ 19,560,000	5.51533	4	
株式会社 大幸建設	100	13.50	113.50	¥ 21,500,000	5.27906	5	
株式会社 YOSHROAD	100	3.24	103.24	¥ 22,200,000	4.65045	6	
通信道路 株式会社							●失格
やまびこ工業 株式会社							●辞退
株式会社 渡邊舗装工業							●失格

※評価値は入札価格を百万で除したもので計算し、小数点以下第6位を切り捨て小数点以下第5位までとする。

3. 落札者の決定

落札候補者から提出された技術資料等を確認の結果、評価値は適切である。よって、当該落札候補者を落札者として決定する事は適当である。

【再評価について】

5. 入札参加者ごとの評価一覧で「再」と記載されている項目は、審査の結果「再評価」となったものです。

再評価とは、入札参加者作成した評価値申告書の申告内容に誤りがあり、当該評価項目の評価基準の最低点を評価点として再計算するものです。

4. 落札者決定基準(評価項目)と配点

評価の視点	評価項目	評価点配点
企業の技術的能力の評価	ア 過去5ヶ年度における工事成績評定点(上位実績の平均点)	6.000
	イ 過去10ヶ年度及び現年度における同種工事の施工実績	1.000
	ウ 過去5ヶ年度及び現年度における仙台市優良建設工事表彰歴	2.000
	エ 過去1ヶ年における不誠実な行為又は労働災害等	0.000
	小計	9.00
	カ 過去10ヶ年度及び現年度における同種工事の施工実績	1.000
	キ 過去5ヶ年度及び現年度における工事成績評定点(最高点)	2.000
	ク 過去5ヶ年度及び現年度における仙台市優良建設工事技術者表彰歴	1.000
	小計	4.00
	コ 災害時の応援協定等の締結実績及び協定に基づく活動実績	(1) 1.500 (2) 0.500 (3) 0.500
	サ 緊急工事登録等への取組み実績	1.000
	シ 過去2ヶ年度における緊急工事等の従事実績	2.000
	ス 過去2ヶ年度における維持工事等の施工実績	2.000
	セ 過去10ヶ年度における災害復旧工事の施工実績	1.000
ソ 地域貢献活動等の取組み状況	(1)過去2ヶ年度における地域貢献活動等の実績 (2)市内本店所在年数及び工事の受注状況	
小計	9.50	
加算点	22.50	

5. 入札参加者ごとの評価点一覧

入札参加者名									
日道建設 株式会社	仙台アスコン 株式会社	東北ニチレキ工事 株式会社	宮城建設工業 株式会社	株式会社 大幸建設	株式会社 Y OSHROAD	通信道路 株式会社	やまびこ工業 株式会社	株式会社 渡邊舗装工業	
6.000	6.000	5.169	3.877	6.000	0.277				
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
2.000	2.000	0.000	0.000	2.000	0.000				
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
9.00	9.00	6.17	4.88	9.00	1.28	0.00	0.00	0.00	
1.000	0.000	1.000	1.000	0.000	1.000				
2.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.462				
0.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
3.50	0.00	1.00	1.00	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	
1.500	1.500	1.500	0.500	0.500	0.000				
0.000	0.000	0.500	0.000	0.000	0.000				
0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.000				
0.500	0.500	0.500	0.000	0.500	0.000				
1.500	1.000	1.000	0.000	1.000	0.000				
1.500	2.000	0.500	0.000	1.500	0.000				
1.000	1.000	1.000	0.000	0.000	0.000				
0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500				
0.500	0.500	0.500	0.500	0.000	0.000				
7.50	7.50	6.50	2.00	4.50	0.50	0.00	0.00	0.00	
20.00	16.50	13.67	7.88	13.50	3.24	0.00	0.00	0.00	

総合評価審査調書

(総合評価一般競争入札における落札者の決定について)

1. 対象工事

整理番号	234510034
工事名	(一)泉ヶ丘熊ヶ根線(七北田地区)舗装改修工事
工事の区分	土木工事
予定価格(税抜)	16,831,000 円
総合評価の方式	簡易型 I 型(地域実績型)
落札者の決定方式	除算方式

2. 総合評価の結果

入札参加者名	標準点 a	加算点 b	技術評価点 c=a+b	入札価格(税抜) d	評価値 c÷d	順位	備考
仙舗建設 株式会社	100	20.41	120.41	¥ 14,686,287	8.19880	1	◎落札候補者
株式会社 渡邊舗装工業	100	20.00	120.00	¥ 14,686,287	8.17088	2	
ヤマトワーク 株式会社	100	19.77	119.77	¥ 14,686,287	8.15522	3	
通信道路 株式会社	100	15.69	115.69	¥ 14,710,000	7.86471	4	
東北ニチレキ工事 株式会社	100	12.67	112.67	¥ 14,700,000	7.66462	5	
宮城建設工業 株式会社	100	5.97	105.97	¥ 14,686,287	7.21557	6	
株式会社 大幸建設							●辞退
やまびこ工業 株式会社							●辞退
若葉建設 株式会社							●辞退

※評価値は入札価格を百万で除したもので計算し、小数点以下第6位を切り捨て小数点以下第5位までとする。

3. 落札者の決定

落札候補者から提出された技術資料等を確認の結果、評価値は適切である。よって、当該落札候補者を落札者として決定する事は適当である。

【再評価について】

5. 入札参加者ごとの評価一覧で「再」と記載されている項目は、審査の結果「再評価」となったものです。

再評価とは、入札参加者作成した評価値申告書の申告内容に誤りがあり、当該評価項目の評価基準の最低点を評価点として再計算するものです。

4. 落札者決定基準(評価項目)と配点

評価の視点	評価項目	評価点配点
企業の技術的能力の評価	ア 過去5ヶ年度における工事成績評定点(上位実績の平均点)	6.000
	イ 過去10ヶ年度及び現年度における同種工事の施工実績	1.000
	ウ 過去5ヶ年度及び現年度における仙台市優良建設工事表彰歴	2.000
	エ 過去1ヶ年における不誠実な行為又は労働災害等	0.000
	小計	9.00
	カ 過去10ヶ年度及び現年度における同種工事の施工実績	1.000
	キ 過去5ヶ年度及び現年度における工事成績評定点(最高点)	2.000
	ク 過去5ヶ年度及び現年度における仙台市優良建設工事技術者表彰歴	1.000
	小計	4.00
	コ 災害時の応援協定等の締結実績及び協定に基づく活動実績	(1) 1.500 (2) 0.500 (3) 0.500
	サ 緊急工事登録等への取組み実績	1.000
	シ 過去2ヶ年度における緊急工事等の従事実績	2.000
	ス 過去2ヶ年度における維持工事等の施工実績	2.000
	セ 過去10ヶ年度における災害復旧工事の施工実績	1.000
ソ 地域貢献活動等の取組み状況	(1)過去2ヶ年度における地域貢献活動等の実績 (2)市内本店所在年数及び工事の受注状況	0.500 0.500
小計	9.50	
加算点	22.50	

5. 入札参加者ごとの評価点一覧

入札参加者名									
仙舗建設 株式会社	株式会社 渡邊舗装工業	ヤマトワーク 株式会社	通信道路 株式会社	東北ニチレキ工事 株式会社	宮城建設工業 株式会社	株式会社 大幸建設	やまびこ工業 株式会社	若葉建設 株式会社	
5.908	6.000	6.000	6.000	5.169	0.738				
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
2.000	2.000	2.000	0.000	0.000	0.000				
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
8.91	9.00	9.00	7.00	6.17	1.74	0.00	0.00	0.00	
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
2.000	2.000	0.769	1.692	0.000	1.231				
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
3.00	3.00	1.77	2.69	1.00	2.23	0.00	0.00	0.00	
1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0.500				
0.000	0.500	0.500	0.000	0.500	0.000				
0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500				
0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.000				
2.000	1.000	2.000	1.000	1.000	0.000				
2.000	2.000	2.000	1.000	0.500	0.000				
1.000	1.000	1.000	0.500	0.000	0.000				
0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500				
0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500				
8.50	8.00	9.00	6.00	5.50	2.00	0.00	0.00	0.00	
20.41	20.00	19.77	15.69	12.67	5.97	0.00	0.00	0.00	

総合評価審査調書

(総合評価一般競争入札における落札者の決定について)

1. 対象工事

整理番号	234510045
工事名	(市)山の寺向陽台幹線(向陽台四丁目地区)舗装改修工事
工事の区分	土木工事
予定価格(税抜)	12,439,000 円
総合評価の方式	簡易型 I 型(地域実績型)
落札者の決定方式	除算方式

2. 総合評価の結果

入札参加者名	標準点 a	加算点 b	技術評価点 c=a+b	入札価格(税抜) d	評価値 c÷d	順位	備考
ワーカー工業 株式会社	100	21.50	121.50	¥ 10,836,538	11.21206	1	◎落札候補者
仙舗建設 株式会社	100	20.41	120.41	¥ 10,836,166	11.11186	2	
ヤマトワーク 有限会社	100	19.77	119.77	¥ 10,836,166	11.05280	3	
仙台アスコン 株式会社	100	16.50	116.50	¥ 10,836,166	10.75103	4	
株式会社 ケンセイ技建	100	15.93	115.93	¥ 10,838,000	10.69662	5	
東北ニテレキ工事 株式会社	100	14.02	114.02	¥ 10,900,000	10.46055	6	
宮城建設工業 株式会社	100	7.88	107.88	¥ 10,836,166	9.95555	7	
株式会社 大幸建設	100	15.89	115.89	¥ 12,000,000	9.65750	8	

※評価値は入札価格を百万で除したもので計算し、小数点以下第6位を切り捨て小数点以下第5位までとする。

3. 落札者の決定

落札候補者から提出された技術資料等を確認の結果、評価値は適切である。よって、当該落札候補者を落札者として決定する事は適当である。

【再評価について】

5. 入札参加者ごとの評価一覧で「再」と記載されている項目は、審査の結果「再評価」となったものです。

再評価とは、入札参加者作成した評価値申告書の申告内容に誤りがあり、当該評価項目の評価基準の最低点を評価点として再計算するものです。

4. 落札者決定基準(評価項目)と配点

評価の視点	評価項目	評価点配点
企業の技術的能力の評価	ア 過去5ヶ年度における工事成績評定点(上位実績の平均点)	6.000
	イ 過去10ヶ年度及び現年度における同種工事の施工実績	1.000
	ウ 過去5ヶ年度及び現年度における仙台市優良建設工事表彰歴	2.000
	エ 過去1ヶ年における不誠実な行為又は労働災害等	0.000
	小計	9.00
	カ 過去10ヶ年度及び現年度における同種工事の施工実績	1.000
	キ 過去5ヶ年度及び現年度における工事成績評定点(最高点)	2.000
	ク 過去5ヶ年度及び現年度における仙台市優良建設工事技術者表彰歴	1.000
	小計	4.00
	コ 災害時の応援協定等の締結実績及び協定に基づく活動実績	(1) 1.500 (2) 0.500 (3) 0.500
	サ 緊急工事登録等への取組み実績	1.000
	シ 過去2ヶ年度における緊急工事等の従事実績	2.000
	ス 過去2ヶ年度における維持工事等の施工実績	2.000
	セ 過去10ヶ年度における災害復旧工事の施工実績	1.000
ソ 地域貢献活動等の取組み状況	(1)過去2ヶ年度における地域貢献活動等の実績 (2)市内本店所在年数及び工事の受注状況	0.500 0.500
小計	9.50	
加算点	22.50	

5. 入札参加者ごとの評価点一覧

入札参加者名								
ワーカー工業株式会社	仙舗建設株式会社	ヤマトワーク有限会社	仙台アスコン株式会社	株式会社 ケンセイ技建	東北ニテレキ工事株式会社	宮城建設工業株式会社	株式会社 大幸建設	
6.000	5.908	6.000	6.000	4.431	5.169	3.877	6.000	
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
2.000	2.000	2.000	2.000	0.000	0.000	0.000	2.000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
9.00	8.91	9.00	9.00	5.43	6.17	4.88	9.00	
1.000	1.000	1.000	0.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
2.000	2.000	0.769	0.000	2.000	1.846	0.000	1.385	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
3.00	3.00	1.77	0.00	3.00	2.85	1.00	2.39	
1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0.500	0.500	
0.500	0.000	0.500	0.000	0.500	0.000	0.000	0.000	
0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	
1.000	0.500	0.500	0.500	1.000	0.500	0.000	0.500	
2.000	2.000	2.000	1.000	2.000	1.000	0.000	1.000	
2.000	2.000	2.000	2.000	0.000	0.500	0.000	1.500	
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000	0.000	
0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	
0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.000	
9.50	8.50	9.00	7.50	7.50	5.00	2.00	4.50	
21.50	20.41	19.77	16.50	15.93	14.02	7.88	15.89	

総合評価審査調書

(総合評価一般競争入札における落札者の決定について)

1. 対象工事

整理番号	234510052
工事名	(市)七北田実沢線(将監地区)舗装改修工事
工事の区分	土木工事
予定価格(税抜)	31,364,000 円
総合評価の方式	簡易型 I 型(地域実績型)
落札者の決定方式	除算方式

2. 総合評価の結果

入札参加者名	標準点 a	加算点 b	技術評価点 c=a+b	入札価格(税抜) d	評価値 c÷d	順位	備考
ヤマトワーク 有限会社	100	22.00	122.00	¥ 27,502,874	4.43590	1	◎落札候補者
ワーカー工業 株式会社	100	21.50	121.50	¥ 27,502,874	4.41772	2	
仙舗建設 株式会社	100	20.41	120.41	¥ 27,502,874	4.37808	3	
日道建設 株式会社	100	20.50	120.50	¥ 27,775,842	4.33830	4	
栗村建設興業 株式会社	100	19.50	119.50	¥ 27,550,000	4.33756	5	
やまびこ工業 株式会社	100	18.50	118.50	¥ 27,502,874	4.30864	6	
仙台アスコン 株式会社	100	16.50	116.50	¥ 27,502,874	4.23592	7	
株式会社 大幸建設	100	15.89	115.89	¥ 27,502,874	4.21374	8	
東北ニチレキ工事 株式会社	100	14.02	114.02	¥ 28,200,000	4.04326	9	
宮城建設工業 株式会社	100	7.88	107.88	¥ 27,502,874	3.92249	10	
若葉建設 株式会社							●辞退

※評価値は入札価格を百万で除したもので計算し、小数点以下第6位を切り捨て小数点以下第5位までとする。

3. 落札者の決定

落札候補者から提出された技術資料等を確認の結果、評価値は適切である。よって、当該落札候補者を落札者として決定する事は適当である。

【再評価について】

5. 入札参加者ごとの評価一覧で「再」と記載されている項目は、審査の結果「再評価」となったものです。

再評価とは、入札参加者作成した評価値申告書の申告内容に誤りがあり、当該評価項目の評価基準の最低点を評価点として再計算するものです。

4. 落札者決定基準(評価項目)と配点

評価の視点	評価項目	評価点配点
企業の技術的能力の評価	ア 過去5ヶ年度における工事成績評定点(上位実績の平均点)	6.000
	イ 過去10ヶ年度及び現年度における同種工事の施工実績	1.000
	ウ 過去5ヶ年度及び現年度における仙台市優良建設工事表彰歴	2.000
	エ 過去1ヶ年における不誠実な行為又は労働災害等	0.000
	小計	9.00
	カ 過去10ヶ年度及び現年度における同種工事の施工実績	1.000
	キ 過去5ヶ年度及び現年度における工事成績評定点(最高点)	2.000
	ク 過去5ヶ年度及び現年度における仙台市優良建設工事技術者表彰歴	1.000
	小計	4.00
	コ 災害時の応援協定等の締結実績及び協定に基づく活動実績	(1) 1.500 (2) 0.500 (3) 0.500
	サ 緊急工事登録等への取組み実績	1.000
	シ 過去2ヶ年度における緊急工事等の従事実績	2.000
ス 過去2ヶ年度における維持工事等の施工実績	2.000	
セ 過去10ヶ年度における災害復旧工事の施工実績	1.000	
ソ 地域貢献活動等の取組み状況	(1)過去2ヶ年度における地域貢献活動等の実績 (2)市内本店所在年数及び工事の受注状況	0.500 0.500
小計	9.50	
加算点	22.50	

5. 入札参加者ごとの評価点一覧

入札参加者名												
ヤマトワーク 有限会社	ワーカー工業 株式会社	仙舗建設 株式会社	日道建設 株式会社	栗村建設興業 株式会社	やまびこ工業 株式会社	仙台アスコン 株式会社	株式会社 大幸建設	東北ニチレキ工事 株式会社	宮城建設工業 株式会社	若葉建設 株式会社		
6.000	6.000	5.908	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	5.169	3.877			
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0.000	0.000			
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-1.000	0.000	0.000	0.000	0.000			
9.00	9.00	8.91	9.00	9.00	8.00	9.00	9.00	6.17	4.88	0.00		
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	1.000	1.000	1.000			
2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0.000	1.385	1.846	0.000			
1.000	0.000	0.000	1.000	0.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			
4.00	3.00	3.00	4.00	3.50	3.00	0.00	2.39	2.85	1.00	0.00		
1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0.500	1.500	0.500	1.500	0.500			
0.500	0.500	0.000	0.000	0.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			
0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500			
0.500	1.000	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.000			
2.000	2.000	2.000	1.500	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0.000			
2.000	2.000	2.000	1.500	1.000	2.000	2.000	1.500	0.500	0.000			
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000	0.000			
0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500			
0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.000	0.500	0.500			
9.00	9.50	8.50	7.50	7.00	7.50	7.50	4.50	5.00	2.00	0.00		
22.00	21.50	20.41	20.50	19.50	18.50	16.50	15.89	14.02	7.88	0.00		

総合評価審査調書

(総合評価一般競争入札における落札者の決定について)

1. 対象工事

整理番号	234510067
工事名	(市)大平線(岳山地区)外1線舗装改修工事
工事の区分	土木工事
予定価格(税抜)	28,893,000 円
総合評価の方式	簡易型 I 型(地域実績型)
落札者の決定方式	除算方式

2. 総合評価の結果

入札参加者名	標準点 a	加算点 b	技術評価点 c=a+b	入札価格(税抜) d	評価値 c÷d	順位	備考
ワーカー工業 株式会社	100	21.50	121.50	¥ 25,395,215	4.78436	1	◎落札候補者
ヤマトワーク 有限会社	100	21.50	121.50	¥ 25,408,000	4.78195	2	
株式会社 日啓工業	100	21.00	121.00	¥ 25,400,000	4.76377	3	
若葉建設 株式会社	100	21.00	121.00	¥ 25,400,000	4.76377	3	
仙舗建設 株式会社	100	20.41	120.41	¥ 25,410,000	4.73868	5	
やまびこ工業 株式会社	100	19.85	119.85	¥ 25,395,215	4.71939	6	
株式会社 小川組	100	18.50	118.50	¥ 25,400,000	4.66535	7	
株式会社 大幸建設	100	16.50	116.50	¥ 25,483,883	4.57151	8	
仙台アスコン 株式会社	100	20.00	120.00	¥ 27,300,000	4.39560	9	
東北ニチレキ工事 株式会社	100	14.02	114.02	¥ 26,200,000	4.35190	10	
宮城建設工業 株式会社	100	7.88	107.88	¥ 25,395,215	4.24804	11	
栗村建設興業 株式会社							●失格
東日本建設 株式会社							●辞退
株式会社 渡邊舗装工業							●失格

※評価値は入札価格を百万で除したもので計算し、小数点以下第6位を切り捨て小数点以下第5位までとする。

3. 落札者の決定

落札候補者から提出された技術資料等を確認の結果、評価値は適切である。よって、当該落札候補者を落札者として決定する事は適当である。

【再評価について】

5. 入札参加者ごとの評価一覧で「再」と記載されている項目は、審査の結果「再評価」となったものです。

再評価とは、入札参加者作成した評価値申告書の申告内容に誤りがあり、当該評価項目の評価基準の最低点を評価点として再計算するものです。

4. 落札者決定基準(評価項目)と配点

評価の視点	評価項目	評価点配点
企業の技術的能力の評価	ア 過去5ヶ年度における工事成績評定点(上位実績の平均点)	6.000
	イ 過去10ヶ年度及び現年度における同種工事の施工実績	1.000
	ウ 過去5ヶ年度及び現年度における仙台市優良建設工事表彰歴	2.000
	エ 過去1ヶ年における不誠実な行為又は労働災害等	0.000
	小計	9.00
	カ 過去10ヶ年度及び現年度における同種工事の施工実績	1.000
	キ 過去5ヶ年度及び現年度における工事成績評定点(最高点)	2.000
	ク 過去5ヶ年度及び現年度における仙台市優良建設工事技術者表彰歴	1.000
	小計	4.00
	コ 災害時の応援協定等の締結実績及び協定に基づく活動実績	(1) 1.500 (2) 0.500 (3) 0.500
	サ 緊急工事登録等への取組み実績	1.000
	シ 過去2ヶ年度における緊急工事等の従事実績	2.000
	ス 過去2ヶ年度における維持工事等の施工実績	2.000
	セ 過去10ヶ年度における災害復旧工事の施工実績	1.000
	ソ 地域貢献活動等の取組み状況	(1)過去2ヶ年度における地域貢献活動等の実績 (2)市内本店所在年数及び工事の受注状況
小計	9.50	
加算点	22.50	

5. 入札参加者ごとの評価点一覧

入札参加者名															
ワーカー工業株式会社	ヤマトワーク有限会社	株式会社 日啓工業	若葉建設 株式会社	仙舗建設 株式会社	やまびこ工業株式会社	株式会社 小川組	株式会社 大幸建設	仙台アスコン株式会社	東北ニチレキ工事株式会社	宮城建設工業株式会社	栗村建設興業株式会社	東日本建設株式会社	株式会社 渡邊舗装工業		
6.000	6.000	6.000	6.000	5.908	6.000	6.000	6.000	6.000	5.169	3.877					
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0.000	0.000					
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000					
9.00	9.00	9.00	9.00	8.91	9.00	9.00	9.00	9.00	6.17	4.88	0.00	0.00	0.00		
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.846	2.000	2.000	2.000	1.846	0.000					
0.000	0.500	1.000	0.500	0.000	0.500	1.000	0.000	0.500	0.000	0.000					
3.00	3.50	4.00	3.50	3.00	3.35	4.00	3.00	3.50	2.85	1.00	0.00	0.00	0.00		
1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0.500	0.500	0.500	1.500	1.500	0.500					
0.500	0.500	0.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000					
0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500					
1.000	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.000					
2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000					
2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.500	2.000	0.500	0.000					
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	1.000	0.000	0.000					
0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500					
0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.000	0.500	0.500	0.500					
9.50	9.00	8.00	8.50	8.50	7.50	5.50	4.50	7.50	5.00	2.00	0.00	0.00	0.00		
21.50	21.50	21.00	21.00	20.41	19.85	18.50	16.50	20.00	14.02	7.88	0.00	0.00	0.00		

