
制限付き一般競争入札（1億円以上24億7千万未満）：１０３件

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

健康福祉局 1 いずみ墓園18-B区画(個別集合墓所)区画割工事 土木工事 泉区朴沢字九ノ森地内 ９ケ月
区画数V=916基，ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁(H=1.5m)L=90m
,石仕上げ（腰石張，乾式，白御影）A=100m2,カ
ロート工N=124基

４月

2
石積埋立処分場浸出水放流管敷設工事（第２期整
備第１区画）その１

土木工事 黒川郡富谷町石積字堀田 １６ケ月
工事延長Ｌ＝3180ｍ（高密度ポリエチレン管　径
100，２条）

６月

3
石積埋立処分場浸出水放流管敷設工事（第２期整
備第１区画）その２

土木工事 黒川郡富谷町石積字堀田 １６ケ月
工事延長Ｌ＝2300ｍ（高密度ポリエチレン管　径
100，２条），調整槽容量Ｖ＝690立方ｍ

６月

4 （旧）西田中工場解体工事
ごみ・し尿処理工

事
泉区西田中字杭城山５５－２ １６ケ月

ダイオキシン類等除染・機器解体・建屋解体・煙突
解体・外構等解体撤去

７月

5
石積埋立処分場管理棟建築工事（第２期整備第１区
画）

鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

黒川郡富谷町石積字堀田 １２ケ月
ＲＣ造（一部鉄骨），１階建，延床面積Ａ＝610平方
ｍ，廃棄物計量設備

１２月

6 仙台国際センター展示棟及び会議棟改修工事
鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

青葉区青葉山無番地 ９ケ月
仙台国際センター展示棟及び会議棟改修（庇設
置，可動間仕切り設置，屋上改修及び外壁改修）
工事一式。

４月

7 仙台市立八木山小学校屋内運動場増改築工事
鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

太白区八木山本町１丁目４０－１ ８ケ月
屋内運動場（Ｓ造平屋建　延べ面積約１，０８０平
方メートル）の改築工事一式

４月

8 仙台市泉岳少年自然の家旧施設解体工事 家屋解体工事 泉区福岡字岳山９－１７ １７ケ月

仙台市泉岳少年自然の家旧施設（本館：RC造一
部S造３階建て延面積２，３１６．１９平方メートル，
新館：RC造一部S造３階建て延面積１，３９５．0３
平方メートル，浴室棟：RC造２階建て延面積５９
１．５３平方メートル，野外便所外１棟：RC造平屋
建て延面積２４４．４６平方メートル，野外食事場外
１棟：S造平屋建て延面積３６４．８３平方メートル，
外構，アスベストの除去処分，電気設備及び機械
設備の解体工事一式。

４月

9
仙台市立岩切中学校改築工事に伴う校舎等解体工
事

家屋解体工事 宮城野区岩切字三所南２３－２ ５ケ月
岩切中学校旧校舎、屋内運動場等の解体工事
一式

４月

平成２８年度　発注予定工事一覧（３月公表分）
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工　期

（期　間）
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平成２８年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

10 史跡陸奥国分寺跡管理・休息施設新築工事 木造建築工事 若林区木ノ下地内 ９ケ月
木造平屋建て，延床面積約４１0平方メートルの史
跡陸奥国分寺管理・休息施設の新築に伴う建築
工事一式。

４月

11 仙台市落合児童館移転改築工事
鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

青葉区栗生６丁目５－１９ ８ケ月

仙台市落合児童館（Ｓ造平屋建て　延べ床面積約
３８0平方メートル）の移転改築工事一式。生コンク
リート３２３立法メートル，アスファルト合材７．１５
立方メートル，砕石・砂６１．２立方メートル，鋼材・
鉄筋２５．９８トン，鉄骨３９．８８トン，購入土５９３
立法メートル

４月

12 仙台市博物館空調設備改修工事
給排水衛生冷暖

房工事
青葉区川内２６ ９ケ月

博物館地下機械室に設置している空調設備の改
修工事一式

４月

13
（仮称）仙台市消防航空隊庁舎及び格納庫等移転改
築工事

鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

下野郷字中坪地区 １５ケ月

仙台市消防航空隊庁舎及び格納庫（鉄骨造３階
建，延床面積２，0９８．８５平方メートル）及び附属
棟５棟（鉄骨造平家建，１５９．８８平方メートル）の
移転改築工事一式。

５月

14
仙台市情報システムセンター電算機系空気調和設
備改修工事

給排水衛生冷暖
房工事

泉区泉中央２丁目１－１５ １０ケ月 電算機系の空調設備改修工事一式 ５月

15 仙台市根白石市民センター大規模改修工事
鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

泉区根白石字杉下前２４番地 ７ケ月
仙台市根白石市民センターの大規模改修工事一
式

５月

16 仙台市立八木山小学校プール改築工事
鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

太白区八木山本町１丁目４０－１ ７ケ月

プール本体（水面積約２７５平方メートル、デッキ面
積約３６６平方メートル、プール付属棟　ＲＣ造平
屋建　延べ面積約１４８．５平方メートル）の改築工
事一式

５月

17
仙台駅西口北地下自転車等駐車場泡消火設備更新
工事

給排水衛生冷暖
房工事

青葉区中央１丁目地内 ７ケ月
経年劣化による地下駐輪場泡消火設備の更新工
事

５月

18
泉総合運動場　泉サッカー場天然芝張替工事（西
フィールド）

舗装工事 泉区野村字新桂島前６０ ９ケ月 西フィールドの天然芝張替　９，２１２平方メートル ５月

都市整備局
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19
平成28年度仙台市茂庭第一市営住宅外壁等改修工
事

鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

太白区茂庭台４丁目２５，２６番 ６ケ月
仙台市茂庭第一市営住宅１２棟の外壁等改修工
事

６月

20 仙台市青年文化センター大規模改修工事 電気設備工事 青葉区旭ケ丘３丁目２７－５ ６ケ月

仙台市青年文化センターコンサートホール舞台音
響・舞台照明及び交流ホールの舞台音響・舞台照
明・舞台機構、エッグホール舞台照明の改修工事
一式

６月

21
仙台市向陽台コミュニティ・センター増築及び内部改
修工事

鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

泉区向陽台５丁目２１－４１ ６ケ月

既存向陽台コミュニティセンター（鉄骨造　平屋建
延床面積４９９．３５平方メートル）の増築（鉄骨造
平屋建　延床面積１８６．２平方メートル）及び内部
改修工事一式（外構含む）

６月

22 仙台市中央卸売市場製氷設備・F級冷蔵庫改築工事
鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

若林区卸町４丁目３－１ １０ケ月
仙台市中央卸売市場製氷設備及び、F級冷蔵庫
（S造３階、延床面積３，１２0平方メートル）の改築
工事一式

７月

23 仙台市西多賀市民センター及び児童館改築工事
鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

太白区西多賀３丁目６－８ １６ケ月

鉄筋コンクリート造３階建て延床面積１，９４４平方
メートルの仙台市西多賀市民センター(１，５５８平
方メートル)及び児童館(３８６平方メートル)改築工
事一式

７月

24
仙台市中央卸売市場製氷設備・F級冷蔵庫改築機械
設備工事

給排水衛生冷暖
房工事

若林区卸町４丁目３－１ １７ケ月
仙台市中央卸売市場製氷設備及び、F級冷蔵庫
（S造３階、延床面積３,１２0平方メートル）の改築
機械設備工事一式

７月

25
（仮称）仙台市消防航空隊庁舎及び格納庫等新築機
械設備工事

給排水衛生冷暖
房工事

岩沼市下野郷字中坪地区 １５ケ月

仙台市消防航空隊庁舎及び格納庫（鉄骨造３階
建，延床面積２,0９８.８５平方メートル）及び附属棟
５棟（鉄骨造平家建，１５９.８８平方メートル）の移
転改築機械設備工事一式。

７月

26
（仮称）仙台市消防航空隊庁舎及び格納庫等新築電
気設備工事

電気設備工事 岩沼市下野郷字中坪地区 １６ケ月

仙台市消防航空隊庁舎及び格納庫（鉄骨造３階
建，延床面積２,0９８.８５平方メートル）及び附属棟
５棟（鉄骨造平家建，１５９.８８平方メートル）の移
転改築電気設備工事一式。

７月

27
仙台市中央卸売市場製氷設備・F級冷蔵庫改築電気
設備工事

電気設備工事 若林区卸町４丁目３－１ １７ケ月
仙台市中央卸売市場製氷設備及び、F級冷蔵庫
（S造３階、延床面積３,１２0平方メートル）の改築
電気設備工事一式

７月

都市整備局
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28 平成28年度プレハブ仮設住宅解体工事その２ 家屋解体工事
宮城野区高砂１丁目２３番地の１
他

５ケ月
プレハブ仮設住宅，集会所等（２４３戸）の解体工
事

８月

29 平成28年度プレハブ仮設住宅解体工事その１ 家屋解体工事 宮城野区鶴巻１丁目１００６－１　他 ５ケ月
プレハブ仮設住宅，集会所等（２３３戸）の解体工
事

８月

30 平成28年度プレハブ仮設住宅解体工事その４ 家屋解体工事 若林区伊在字南通７番地 ５ケ月 プレハブ仮設住宅，集会所等(２２６戸)の解体工事 ８月

31 平成28年度プレハブ仮設住宅解体工事その３ 家屋解体工事 若林区日辺字沖田東１５ ５ケ月 プレハブ仮設住宅，集会所等(２７６戸)の解体工事 ８月

32 泉総合運動場　泉グラウンド人工芝更新工事 舗装工事 泉区野村字新桂島前６０ ６ケ月
サッカー場の既存人工芝の撤去及び新設　８，９７
0平方メートル

８月

33 平成28年度食肉市場冷凍機設備改修工事
給排水衛生冷暖

房工事
宮城野区扇町６丁目３－６ ４ケ月

食肉市場市場棟に設置している冷凍機設備、軌
条設備及び、冷蔵庫防熱扉の改修工事一式

８月

34 せんだいメディアテーク自動火災報知設備更新工事 電気設備工事 青葉区春日町２－１ １５ケ月
メディアテークの自動火災報知設備一式の更新工
事

９月

35
宮城広瀬総合運動場　宮城広瀬体育館大規模改修
工事

鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

青葉区上愛子字松原３９－１ ４ケ月
宮城広瀬総合運動場宮城広瀬体育館大規模改修
工事　一式

１０月

36 海岸公園・東部復興道路接続部整備工事 土木工事 若林区井土地内 １０ケ月
敷地造成工事（購入土４５，４００立方ｍ、混合土
砂２３，８００立方ｍ）

４月

37 元寺小路福室線(五輪工区)舗装新設工事(その８) 舗装工事 宮城野区五輪１丁目～銀杏町地内 ９ケ月
舗装工Ａ＝２０，０００平方ｍ、擁壁工Ｌ＝１５５ｍ、
排水工Ｌ＝９９０ｍ

４月

38
元寺小路福室線(五輪工区)電線共同溝整備工事(そ
の５)

土木工事 宮城野区五輪２丁目～銀杏町地内 ９ケ月
電線共同溝工　埋設管路Ｌ＝８，８００ｍ、プレキャ
ストボックス　Ｎ＝１０基、道路照明灯　Ｎ＝１０基

４月

都市整備局
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39 青葉通線再整備工事（その４） 舗装工事 青葉区一番町二丁目～三丁目地内 １０ケ月
歩道再整備L=２２４．２ｍ Ｗ＝６．０～９．３ｍ　表
層工（石張）Ａ＝１，７７１平方ｍ，縁石工Ｌ＝６３８
ｍ，排水構造物工Ｌ＝３１６ｍ

４月

40 東北本線南仙台駅自由通路エレベーター設置工事
鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

太白区中田５丁目、西中田４丁目地
内

９ケ月
自由通路の西側と東側に各１基のエレベーターと
連絡通路を設置する。

４月

41 東中田線外１線舗装新設工事 舗装工事 太白区東中田２丁目～中田２丁目 ８ケ月
施工延長Ｌ＝３００ｍ，Ｗ＝１６．０ｍ，土工Ｖ＝１５
００立方ｍ，舗装Ａ＝６０００平方ｍ，路面切削Ａ＝
４３００平方ｍ

４月

42
仙台市東部復興道路整備事業(主）塩釜亘理線道路
改築工事（藤塚工区・その１）

土木工事 若林区二木字新原　外 ２４ケ月
かさ上げ道路路体盛土工及び路床盛土工　Ｌ＝４
３０ｍ、盛土Ｖ＝７万立方ｍ、地盤改良工、植生
工、側溝工、水路ボックス

５月

43
仙台市東部復興道路整備事業(主）塩釜亘理線道路
改築工事（藤塚工区・その２）

土木工事 若林区種次字中野東　外 ２４ケ月
かさ上げ道路路体盛土工及び路床盛土工　Ｌ＝９
８０ｍ、盛土Ｖ＝１５万立方ｍ、地盤改良工、植生
工、側溝工

５月

44
仙台市東部復興道路整備事業(主）塩釜亘理線道路
改築工事（荒浜大堀工区・その１）

土木工事 宮城野区岡田字新浜中通　外 ２４ケ月
かさ上げ道路路体盛土工及び路床盛土工　Ｌ＝９
３０ｍ、盛土Ｖ＝１４万立方ｍ、地盤改良工、植生
工、側溝工

５月

45
仙台市東部復興道路整備事業(主）塩釜亘理線道路
改築工事（岡田新浜工区・その３）

土木工事 宮城野区蒲生字小田切　外 ２４ケ月
かさ上げ道路路体盛土工及び路床盛土工　Ｌ＝３
００ｍ、盛土Ｖ＝４万立方ｍ、地盤改良工、植生
工、側溝工、橋梁

５月

46
仙台市東部復興道路整備事業(主）塩釜亘理線道路
改築工事（岡田新浜工区・その２）

土木工事 宮城野区蒲生字細川　外 ２４ケ月
かさ上げ道路路体盛土工及び路床盛土工　Ｌ＝６
２０ｍ、盛土Ｖ＝９万立方ｍ、地盤改良工、植生
工、側溝工

５月

47
仙台市東部復興道路整備事業(主）塩釜亘理線道路
改築工事（岡田新浜工区・その４）

土木工事 宮城野区岡田字新原東　外 ２４ケ月
かさ上げ道路路体盛土工及び路床盛土工　Ｌ＝６
００ｍ、盛土Ｖ＝９万立方ｍ、地盤改良工、植生
工、側溝工

５月

48
仙台市東部復興道路整備事業(主）塩釜亘理線道路
改築工事（荒浜大堀工区・その３）

土木工事 若林区荒浜字一里塚　外 ２４ケ月
かさ上げ道路路体盛土工及び路床盛土工　Ｌ＝５
４０ｍ、盛土Ｖ＝８万立方ｍ、植生工、側溝工

５月

建 設 局
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49
仙台市東部復興道路整備事業(主）塩釜亘理線道路
改築工事（荒浜大堀工区・その２）

土木工事 若林区荒浜字七十刈　外 ２４ケ月
かさ上げ道路路体盛土工及び路床盛土工　Ｌ＝５
００ｍ、盛土Ｖ＝８万立方ｍ、植生工、側溝工

５月

50
仙台市東部復興道路整備事業(主）塩釜亘理線道路
改築工事（荒浜工区・その３）

土木工事 若林区荒浜字一本杉南　外 ２４ケ月
かさ上げ道路路体盛土工及び路床盛土工　Ｌ＝３
６０ｍ、盛土Ｖ＝６万立方ｍ、植生工、側溝工、水
路ボックス

５月

51
仙台市東部復興道路整備事業(主）塩釜亘理線道路
改築工事（藤塚工区・その３）

土木工事 若林区藤塚字三十刈　外 ２４ケ月
かさ上げ道路路体盛土工及び路床盛土工　Ｌ＝５
２０ｍ、盛土Ｖ＝８万立方ｍ、植生工、側溝工

５月

52 原町東部雨水幹線導水管工事４ 土木工事 若林区大和町3丁目地内他 ９ケ月 内径1200mm推進工，内径1000mm管布設工 ５月

53 宮沢根白石線（浦田工区）函渠築造工事（その5） 土木工事 泉区南光台７丁目地内外 １８ケ月 場所打函渠工（内法８．６×５．５　２連）　L=６０ｍ ５月

54
仙台市東部復興道路整備事業(主）塩釜亘理線道路
改築工事（岡田新浜工区・その５）

土木工事 宮城野区岡田字新浜東通　外 ２４ケ月
かさ上げ道路路体盛土工及び路床盛土工　Ｌ＝２
００ｍ、盛土Ｖ＝３万立方ｍ、地盤改良工、植生
工、側溝工

５月

55 苦竹一丁目地区合流管耐震化工事（更生工法） 土木工事 宮城野区苦竹一丁目地内 ８ケ月 内径200～800管更生工 ５月

56 原町東部雨水幹線導水管工事５ 土木工事 若林区大和町3丁目地内他 ９ケ月
内径1350mm推進工，内径700～1350mm管布設
工

５月

57
元寺小路福室線(宮城野橋工区)舗装新設工事(上り
線)

舗装工事
青葉区中央一丁目～宮城野区名掛
丁地内

８ケ月 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材６７０ｔ ５月

58 若林三丁目地区浸水被害軽減雨水渠工事3 土木工事 若林区若林3丁目地内 ９ケ月 内径1200mm推進工，内径４５０mm管布設工 ５月

59 東仙台三丁目地区合流管耐震化工事（更生工法） 土木工事 宮城野区東仙台三丁目地内 ８ケ月 内径250～1200管更生工 ５月

建 設 局
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60
第４蒲生幹線切替事業（⑭残水排水ポンプ，導水
渠））

土木工事 宮城野区蒲生地内 ９ケ月 特殊人孔設置他 ５月

61 宮沢根白石線（浦田工区）道路改築工事（その２） 土木工事 泉区南光台７丁目地内外 ８ケ月
階段工 Ｌ＝１８５ｍ 擁壁工(ブロック積み・補強土
壁)Ｌ＝９２ｍ

５月

62 （主）仙台山寺線（七森橋）道路改良工事 土木工事 太白区秋保町境野字濱井場地内 ７ケ月
施工延長Ｌ＝７０ｍ，プレキャストボックスカルバー
ト工Ｌ＝３２ｍ，護岸工A＝４９平方ｍ，舗装工A＝
５０平方ｍ

５月

63 榴岡第２雨水調整池建設工事 土木工事 宮城野区東九番丁　地内 ５ケ月 雨水調整池築造工事 ５月

64 凍結防止剤備蓄タンク設置工事 土木工事 市内一円 ５ケ月 凍結防止備蓄タンク設置　6基 ５月

65 仙台駅西口駅前広場（Ｄ工区）再整備工事 土木工事 青葉区中央一丁目地内 ３０ケ月

地下歩道新設のための土木工事
場所打函渠工（内空３．５×３．０：Ｌ＝１００ｍ，内
空３．５×３．０：Ｌ＝２０ｍ），土工，仮設工（仮土留
め，覆工板等）

６月

66 諏訪町ポンプ場建設工事（土木） 土木工事 太白区諏訪町　地内 １６ケ月 ポンプ場の土木躯体築造工事 ６月

67
（国）286号茂庭大橋橋梁耐震補強及び補修工事（そ
の2）

鋼橋上部工事 太白区茂庭字上ノ原山地内 ８ケ月
橋長Ｌ＝170ｍ　幅員Ｗ＝11.5ｍ　　桁再塗装，検
査路補修，支承交換

６月

68 海岸公園（蒲生地区）管理施設災害復旧工事 土木工事 宮城野区蒲生地内 ６ケ月
防球ネットL=６７０ｍ、防風ネットL=４６０ｍ、照明灯
４３基、案内標識２１基

６月

69 鶴巻ポンプ場建設工事（建築）
鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

宮城野区鶴巻一丁目　地内 ７ケ月 ポンプ場の建築躯体築造工事 ６月

70 みやぎ台ポンプ場建設工事（土木） 土木工事 青葉区みやぎ台三丁目　地内 ７ケ月 ポンプ場の土木躯体築造工事 ６月

建 設 局
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71 高砂中央公園整備工事 土木工事 宮城野区中野４丁目６ １４ケ月
敷地造成(掘削・盛土60,000m3)、雨水排水
1500m、汚水排水500m、給水設備1300m・電気設
備1200m

６月

72
（一）仙台館腰線　太白大橋橋梁耐震補強及び補修
工事（その2）

土木工事 太白区柳生字土手外地内 ８ケ月
橋長Ｌ＝626ｍ　幅員Ｗ＝22.8ｍ下り線橋面舗装
（舗装打換，床版防水，縁石取換）　Ｐ5，Ｐ6橋脚
補強

６月

73 （仮称）市道御堂平線橋梁上部工事 鋼橋上部工事 太白区上野山一・三丁目 ６ケ月 鋼橋　橋長Ｌ＝４３ｍ，Ｗ＝９．５ｍ ６月

74 西公園（西道路北側ゾーン）整備工事 土木工事 桜ケ岡公園3-2地内　外 ６ケ月
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装1900㎡，照明灯14基，転落防止柵
200m，生コンクリート200㎥，砕石300㎥

６月

75
仙台市東部復興道路整備事業（主）井土長町線道路
改良工事（その１）

舗装工事 若林区二木字山王　外 ７ケ月
施工延長Ｌ＝４００ｍ，幅員Ｗ＝１０．５ｍ，舗装工
（車道・歩道），地盤改良工，縁石工，排水構造物
工，区画線工

６月

76
仙台市東部復興道路整備事業（市）南蒲生浄化セン
ター１号線道路改良工事（その１）

舗装工事 宮城野区蒲生字前通　外 ７ケ月
施工延長Ｌ＝８００ｍ，幅員Ｗ＝１０．５～１３ｍ，舗
装工（車道・歩道），地盤改良工，縁石工，排水構
造物工，区画線工

６月

77 荒井東雨水ポンプ場建設工事（建築）
鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

若林区荒井字平堀　地内 ７ケ月 ポンプ場の建築躯体築造工事 ６月

78
仙台市東部復興道路整備事業（一）荒浜原町線道路
改良工事（その２）

舗装工事 若林区荒井字笹屋敷　外 ７ケ月
施工延長Ｌ＝５００ｍ，幅員Ｗ＝１０．５～１３ｍ，舗
装工（車道・歩道），地盤改良工，縁石工，排水構
造物工，区画線工

６月

79 （主）仙台塩釜線　高砂大橋（上り線）橋梁補修工事 土木工事 宮城野区鶴巻一丁目地内 ８ケ月
橋長Ｌ＝156ｍ　幅員Ｗ＝11.6ｍ　橋面舗装（舗装
打換，床版防水），伸縮装置交換，検査路設置

６月

80
（市）川内旗立（その１）線（動物公園駅周辺整備）地
下横断通路整備工事（建築設備）

鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

太白区八木山本町一丁目地内 ６ケ月
ボックスカルバート部Ｌ＝２４．７ｍ，階段部Ｌ＝３
４．４ｍ，階段部・昇降機設備上屋（鉄骨構造），内
壁工，電気設備，機械設備，昇降機設備

７月

81 無串ポンプ場外１箇所耐震補強工事 土木工事
泉区上谷刈字去田前　地内外１箇
所

６ケ月 既存ポンプ場の耐震補強工事 ７月

建 設 局
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82 南蒲生浄化センター汚泥脱水設備整備工事
その他機械器具

設置工事
宮城野区蒲生 ６ケ月 遠心脱水機５基の分解点検整備 ７月

83 五ﾂ谷ポンプ場自家発電設備改築工事 電気設備工事 若林区若林四丁目8-8 ６ケ月 五ツ谷ポンプ場の自家発電設備の整備 ７月

84
仙台市東部復興道路整備事業(主）塩釜亘理線道路
改築工事（井土工区・その４）

土木工事 若林区井土字沼向　外 ２４ケ月
かさ上げ道路路体盛土工及び路床盛土工　Ｌ＝７
６０ｍ、盛土Ｖ＝１２万立方m、地盤改良工、植生
工、側溝工

８月

85 荒井東雨水ポンプ場ポンプ設備工事 水処理工事 若林区荒井字平堀　地内 １７ケ月 ポンプ場増設のポンプ設備工事 ８月

86
海岸公園（井土地区冒険広場・馬術場）災害復旧工
事その２

土木工事 若林区井土地内 ６ケ月
災害復旧付帯工事（擁壁工８７ｍ、排水工３６０
ｍ、階段工２箇所、外周柵７０２ｍ）

８月

87 荒井東雨水ポンプ場沈砂池設備工事 水処理工事 若林区荒井字平堀　地内 １６ケ月 ポンプ場増設の沈砂池設備工事 ９月

88 荒井東雨水ポンプ場電気設備工事 電気設備工事 若林区荒井字平堀　地内 １６ケ月 ポンプ場増設のプラント電気設備工事 ９月

89 六丁目ポンプ場沈砂池設備改築工事 水処理工事 若林区六丁の目西町　地内 １６ケ月
ポンプ場沈砂池設備更新工事及び沈砂池室耐震
補強工事

９月

90 鶴巻ポンプ場沈砂池設備工事 水処理工事 宮城野区鶴巻一丁目　地内 １６ケ月 ポンプ場増設の沈砂池設備工事 ９月

91 六丁目ポンプ場沈砂池電気設備更新工事 電気設備工事 若林区六丁の目西町　地内 １６ケ月
ポンプ場沈砂池設備更新工事及び沈砂池室耐震
補強工事

９月

92 鶴巻ポンプ場電気設備工事 電気設備工事 宮城野区鶴巻一丁目　地内 １６ケ月 ポンプ場増設のプラント電気設備工事 ９月
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93
仙台市総合防災情報システム更新に伴う消防局庁
舎改修電気設備工事　その1

電気設備工事 仙台市青葉区堤通雨宮町2-15 ７ケ月
総合防災情報システムの更新（別途工事）に伴う，
電気設備改修工事

1月

94
仙台市総合防災情報システム更新に伴う消防局庁
舎改修機械設備工事　その1

給排水衛生冷暖
房工事

仙台市青葉区堤通雨宮町2-15 ７ケ月
総合防災情報システムの更新（別途工事）に伴う，
機械設備改修工事

1月

95 陸奥国分寺跡整備公園工事 土木工事 若林区木ノ下地内 ９ケ月
公園工事（広場・遺構表示・緑化植栽等）園路工事
等

４月

96 仙台市立岩切中学校校庭整備工事 土木工事 宮城野区岩切字三所南　地内 ６ケ月

岩切中学校校舎改築に伴う校庭全面の整備工事
整備面積　約1.5ha
生コンクリート：10m3　砕石：100m3　購入土：
1500m3

６月

青 葉 区 97 仙台駅西口ペデストリアンデッキ改修工事（７工区） 土木工事 青葉区中央一丁目地内 ５ケ月
舗装タイル改修工事、天井パネル改修工事、電気
設備改修工事

８月

98 （市）高畑定義線（高畑工区）仮橋設置工事（その１） 土木工事 青葉区大倉字高畑地内 ８ケ月 仮橋設置　２箇所　Ａ＝１７００ｍ２ ７月

99 （市）高畑定義線（高畑工区）仮橋設置工事（その２） 土木工事 青葉区大倉字高畑地内 ８ケ月 仮橋設置　２箇所　Ａ＝１８００ｍ２ ７月

若 林 区 100 （市）荒浜北官林線道路復旧工事 土木工事 若林区荒浜字北官林地内 ８ケ月 道路復旧　Ｌ＝２００ｍ ６月

101 （市）東原尻玉幹線（古屋敷橋）橋梁下部工工事２ 土木工事 泉区上谷刈地内 ７ケ月
橋梁下部工　橋台V=598m3　仮設工
護岸工A=212m2

４月

102 （市）南前町線道路整備工事 土木工事 泉区市名坂地内 ８ケ月
施工延長L=230m 幅員W=14m
道路土工，舗装工，排水構造物工，仮橋撤去工

５月

103 （市）東原尻玉幹線（古屋敷橋）橋梁上部工工事 鋼橋上部工事 泉区上谷刈地内 １２ケ月
橋梁上部工　橋長L=56.4m
鋼桁製作輸送仮設259t　床版工A=637m2　支承工

７月

泉 区

教 育 局

青葉区宮城
総 合 支 所

消 防 局
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