
令和４年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５１件

※２つ以上の工種が記載されているものについては，発注予定公表段階でいずれの工種となるか未確定の工事です。

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

財政局 1 東仙台一丁目公益用地擁壁改修工事 土木工事 宮城野区東仙台一丁目地内 6ケ月
市有地内の擁壁改修工事（プレキャストL型擁壁、
高さ0.７５～３m、延長５５m）　一式

6月

健康福祉局 2 葛岡墓園再貸出整備工事 土木工事 青葉区郷六字葛岡　地内 2ケ月 区画再整備N＝１５０区画 6月

3 計量システム更新工事 電気設備工事 泉区松森字城前１３５ 10ケ月
トラックスケール計量システム（機器、ソフトウェア
等）の更新

4月

4
令和４年度 今泉工場Ｎo．1・2ボイラダスト搬送コンベ
ヤ更新工事

ごみ・し尿処理施
設工事

若林区今泉字上新田１０３ 9ケ月 Ｎo．1・2ボイラダスト搬送コンベヤの更新 4月

5 令和４年度葛岡工場自動火災報知設備更新工事 電気設備工事 青葉区郷六字葛岡５７－１ 5ケ月
交換部品が供給停止となった自動火災報知設備
（受信機、非常放送設備）を更新するもの

5月

6 南蒲生環境センターし尿貯留槽等改修工事 防水工事 宮城野区蒲生字八郎兵ヱ谷地第二 6ケ月
防食塗装改修工事（第二貯留槽：約430平方ｍ，第
二受入槽：約260平方ｍ，第二・第三沈砂槽：約２４
平方ｍ）

6月

7 鶴谷大気汚染測定局舎改築工事
プレハブ建築工

事
宮城野区鶴ケ谷三丁目１７－１ 6ケ月

Ｓ造、平屋建て、約８平方ｍの測定局の改築工事
及び付帯する設備工事

7月

8 若林環境事業所受変電設備更新工事 電気設備工事 若林区今泉字上新田１０３ 6ケ月 受変電設備の更新工事 7月

9 石積埋立処分場下部土壌層敷設工事 土木工事 富谷市石積堀田２６番地 4ケ月 盛土工：約4,400立方ｍ 8月

10 青葉環境事業所受変電設備更新工事 電気設備工事 青葉区郷六字葛岡５７－３ 6ケ月 受変電設備の更新工事 8月

環境局
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令和４年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５１件

※２つ以上の工種が記載されているものについては，発注予定公表段階でいずれの工種となるか未確定の工事です。

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

11 葛岡リサイクルプラザエレベーター改修工事
その他機械器具

設置工事
青葉区郷六字葛岡５７－１ 6ケ月

法定耐用年数を超過したエレベーターを改修する
工事

8月

12 今泉工場 灰クレーン走行レール更新工事
その他機械器具

設置工事
若林区今泉字上新田１０３ 6ケ月 灰クレーン走行レールの更新 8月

13 令和４年度　森安ため池改修工事 土木工事 太白区秋保町馬場字森安６０地内 6ケ月
堤体掘削Ｖ＝１６０立法ｍ，堤体盛土Ｖ＝２１０立法
ｍ，法面工Ａ＝４５０平方ｍ，かごマット工Ａ＝１００
平方ｍ

7月

14 薄ヶ沢地区水路対策工事 土木工事 泉区松森字下河原地内 6ケ月 工事延長Ｌ＝２９０ｍ，防草シート設置 7月

15 西公園（市民プール跡地）トイレ新築工事
鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

青葉区桜ケ岡公園２番地内 7ケ月
西公園(市民プール跡地)トイレRC造平屋延床面積
76.3平方ｍの建築工事一式

4月

16 高砂中央公園炊事棟新築工事
鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

宮城野区中野4丁目6番地内 5ケ月
高砂中央公園炊事棟　鉄骨造平屋20.79平方ｍの
建築工事一式

4月

17
仙台市太白消防団東中田分団四郎丸部コミュニティ
消防センター新築工事

木造建築工事 太白区四郎丸字神明１２－２ 6ケ月
仙台市太白消防団東中田分団四郎丸部コミュニ
ティ消防センター（W造平屋建・延床面積102.70㎥）
及び外構の新築工事　一式

4月

18 仙台市東六番丁児童館解体工事 家屋解体工事 青葉区宮町一丁目２—２ 5ケ月
東六番丁児童館（RC造，地上２階建，床面積３９
９．８６平方ｍ）解体工事（アスベスト除去工事を含
む）一式，外構解体工事一式

4月

19 中野栄駅北口自転車等駐車場改築に伴う解体工事 家屋解体工事 宮城野区栄四丁目10-15 5ケ月
中野栄駅北口自転車等駐車場（S造、２階建、延床
面積４９２．７８平方ｍ）の解体工事一式

4月

20 仙台市六幽庵「北六番丁公園」等　空調設備更新工
事

大工工事
青葉区木町通二丁目194-2　地先
他

8ケ月

北六番丁公園六幽庵（木造，延床面積２４７．５７平
方メートル）および良覚院丁公園緑水庵（木造，延
床面積７３．１２平方メートル）空調設備更新に伴う
天井改修工事一式

4月

環境局

経済局

都市整備局
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令和４年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５１件
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工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

21 仙台市福祉プラザ駐車場管制設備改修工事 電気設備工事 青葉区五橋二丁目12-2 7ケ月
仙台市福祉プラザ(ＳＲＣ造、地上１２階・地下１階、
延床面積１１，６８５平方ｍ)における駐車場管制設
備改修工事

4月

22 仙台市勾当台公園地下駐車場ロードヒーティング改
修工事

電気設備工事
青葉区国分町三丁目７番１号・３号・
100番

7ケ月
仙台市勾当台公園地下駐車場出入口の電熱設備
改修工事

4月

23 仙台市八木山動物公園ホッキョクグマ館水処理ドラム
スクリーン設備改修工事

給排水衛生冷暖
房工事

太白区八木山本町一丁目43番地 5ケ月
八木山動物公園ホッキョクグマ館内の水処理ドラ
ムスクリーン設備改修工事

4月

24
仙台市六幽庵「北六番丁公園」外空調設備改修設備
工事

給排水衛生冷暖
房工事

青葉区木町通二丁目194-2　地先外 8ケ月

北六番丁公園六幽庵（木造，延床面積２４７．５７平
方メートル）及び良覚院丁公園緑水庵（木造，延床
面積７３．１２平方ｍ）空調設備改修機械設備工事
一式

4月

25 令和４年度仙台市トイレ洋式化改修工事その１
給排水衛生冷暖

房工事
仙台市一円の公共施設 8ケ月

仙台市内市有建築物のトイレ洋式化工事一式（単
価契約）

4月

26 令和４年度仙台市トイレ洋式化改修工事その２
給排水衛生冷暖

房工事
仙台市一円の公共施設 8ケ月

仙台市内市有建築物のトイレ洋式化工事一式（単
価契約）

4月

27 仙台市根白石温水プール温水配管等改修工事
給排水衛生冷暖

房工事
泉区根白石字杉下前18番地の2 6ケ月

根白石温水プールの温水配管改修、滅菌装置及
び薬剤注入装置更新工事一式

4月

28 北四番丁駅自転車等駐車場大規模改修工事
鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

青葉区木町通2丁目 7ケ月
北四番丁駅自転車等駐車場（S造、２階建、延床面
積５６１．１３平方ｍ）の大規模改修工事（外壁・防
水・内部（トイレ改修含む））一式

5月

29 仙台市袋原コミュニティ・センター大規模改修工事
鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

太白区東中田五丁目１３－１１ 7ケ月
コミュニティ・センター（Ｓ造、平屋建、延床面積５１
２．５８平方ｍ）の大規模改修工事一式

5月

30 仙台市鶴が丘コミュニティ・センター大規模改修工事
鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

泉区鶴が丘一丁目３７番地の1 7ケ月
鶴が丘コミュニティ・センター（S造平屋建　延べ面
積４５５．１０平方ｍ）大規模改修工事　一式

5月

都市整備局
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令和４年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５１件
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工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
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工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

31 仙台市立泉ケ丘小学校便所改修工事
鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

泉区明通四丁目１２－１ 7ケ月
泉ケ丘小学校校舎（ＲＣ造・３階建）便所１系統の改
修工事一式

5月

32 仙台市立金剛沢小学校他２校屋内運動場便所改修
工事

鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

太白区金剛沢1丁目1-1外 8ケ月

金剛沢小学校（Ｓ造・２階建）・大野田小学校（Ｓ造・１階
建）・愛宕中学校（Ｓ造一部ＲＣ造・地上１階地下1階建）
の屋内運動場の便所等改修及び屋内運動場の一部に
ひろびろトイレを新設する内外部改修工事一式

5月

33 仙台市大竹児童館解体工事 家屋解体工事 青葉区芋沢字大竹中５ 5ケ月
児童館（木造・地上一階・延床面積４５３平方メート
ル）の解体工事　電気・機械設備解体工事含む

5月

34
仙台市宮城社会福祉センター大規模改修電気設備
工事

電気設備工事 青葉区下愛子観音堂２７－１ 7ケ月
仙台市宮城社会福祉センター（ＲＣ造１階建、延床
面積４９５．２７平方ｍ）の大規模改修電気設備工
事一式

5月

35 仙台市青葉体育館照明制御装置改修工事 電気設備工事 青葉区堤町一丁目1番5号 8ケ月
仙台市青葉体育館（ＲＣ造，地上４階，延床面積
１２，６５３．０５平方ｍ）の照明制御装置改修工事
一式

5月

36 仙台市出花体育館 大規模改修電気設備工事 電気設備工事 宮城野区出花一丁目１３番地の７ 9ケ月
出花体育館（ＲＣ造一部Ｓ造、１階建、延床面積１，
３３９平方ｍ）の大規模改修電気設備工事（トイレ
改修含む）一式

5月

37 北四番丁駅自転車等駐車場大規模改修設備工事 電気設備工事 青葉区木町通2丁目 7ケ月
北四番丁駅自転車等駐車場（Ｓ造、２階建、延床面
積５６１．１３平方ｍ）の大規模改修設備工事一式

5月

38 仙台市袋原コミュニティ・センター大規模改修電気設
備工事

電気設備工事 太白区東中田五丁目１３－１１ 7ケ月
コミュニティ・センター（Ｓ造、平屋建、延床面積５１
２．５８平方ｍ）の大規模改修電気設備工事一式

5月

39 仙台市鶴が丘コミュニティ・センター大規模改修電気
設備工事

電気設備工事 泉区鶴が丘一丁目３７番地の1 7ケ月
鶴が丘コミュニティ・センター（Ｓ造平屋建　延べ面
積４５５．１０平方ｍ）大規模改修電気設備工事　一
式

5月

40 仙台市住吉台コミュニティ・センター及び仙台市住吉
台児童センター大規模改修電気設備工事

電気設備工事 泉区住吉台西四丁目２番地の４外 8ケ月

仙台市住吉台コミュニティ・センター(Ｓ造一部Ｓ造平屋
建て　延べ床面積４２６．２３平方ｍ)及び仙台市住吉台
児童センターＲＣ造一部Ｓ造平屋建て　延べ面積３７９．
８８平方ｍ）の大規模改修電気設備工事　一式

5月

都市整備局
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令和４年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５１件
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工　期
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工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

41 仙台市立金剛沢小学校他２校屋内運動場便所改修
電気設備工事

電気設備工事 太白区金剛沢1丁目1-1外 8ケ月

金剛沢小学校（Ｓ造・２階建）・大野田小学校（Ｓ造・１階
建）・愛宕中学校（Ｓ造一部ＲＣ造・地上１階地下1階建）
の屋内運動場の便所等改修及び屋内運動場の一部に
ひろびろトイレを新設する電気設備改修工事一式

5月

42 仙台市立芦口小学校プール改築電気設備工事 電気設備工事 太白区芦の口１－１ 9ケ月
プール（水面積２７５平方ｍ，５コース）及びプール
附属棟（ＲＣ造，平屋，延床面積１９３．１５平方ｍ）
の改築電気設備工事　一式

5月

43 仙台市中央卸売市場食肉市場管理棟受変電設備改
修工事

電気設備工事 宮城野区扇町六丁目３番６号 8ケ月
仙台市中央卸売市場食肉市場管理棟の受変電設
備改修工事一式

5月

44 仙台市立原町小学校外４校防犯カメラ設置工事
電気通信設備工

事
宮城野区原町２丁目６－１　外 5ケ月

仙台市立原町小学校・中田小学校・六郷小学校・
東仙台小学校・大和小学校の防犯カメラ設置工事
に係る設計業務一式

5月

45 仙台市宮城社会福祉センター大規模改修機械設備
工事

給排水衛生冷暖
房工事

青葉区下愛子観音堂２７－１ 7ケ月
仙台市宮城社会福祉センター（ＲＣ造１階建、延床
面積４９５．２７平方ｍ）の大規模改修機械設備工
事（外壁・防水・内部（トイレ改修含む）)　一式

5月

46
令和４年度仙台市営住宅浴槽・給湯器設置工事その
１

給排水衛生冷暖
房工事

仙台市全区 7ケ月
仙台市市営住宅の空家住戸への浴槽・給湯器設
置工事一式（単価契約）

5月

47
令和４年度仙台市四郎丸市営住宅９棟直結給水切替
工事

給排水衛生冷暖
房工事

太白区四郎丸字大宮26番地の1 9ケ月
仙台市四郎丸市営住宅9棟の直結給水切替工事
一式

5月

48 仙台市袋原コミュニティ・センター大規模改修機械設
備工事

給排水衛生冷暖
房工事

太白区東中田五丁目１３－１１ 7ケ月
コミュニティ・センター（Ｓ造、平屋建、延床面積５１
２．５８平方ｍ）の大規模改修機械設備工事一式

5月

49 仙台市鶴が丘コミュニティ・センター大規模改修機械
設備工事

給排水衛生冷暖
房工事

泉区鶴が丘一丁目３７番地の1 7ケ月
鶴が丘コミュニティ・センター（Ｓ造平屋建　延べ面
積４５５．１０平方ｍ）大規模改修機械設備工事　一
式

5月

50 仙台市住吉台コミュニティ・センター及び仙台市住吉
台児童センター大規模改修機械設備工事

給排水衛生冷暖
房工事

泉区住吉台西四丁目２番地の４外 8ケ月

仙台市住吉台コミュニティ・センター（Ｓ造一部Ｓ造平屋
建て　延べ床面積４２６．２３平方ｍ）及び仙台市住吉台
児童センターＲＣ造一部Ｓ造平屋建て　延べ面積３７９．
８８平方ｍ）の大規模改修機械設備工事　一式

5月

都市整備局
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令和４年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５１件

※２つ以上の工種が記載されているものについては，発注予定公表段階でいずれの工種となるか未確定の工事です。

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

51 仙台市立泉ケ丘小学校便所改修機械設備工事
給排水衛生冷暖

房工事
泉区明通四丁目１２－１ 7ケ月

泉ケ丘小学校校舎（ＲＣ造・３階建）便所１系統の機
械設備改修工事一式

5月

52 仙台市立金剛沢小学校他２校屋内運動場便所改修
機械設備工事

給排水衛生冷暖
房工事

太白区金剛沢1丁目1-1外 8ケ月

金剛沢小学校（Ｓ造・２階建）・大野田小学校（Ｓ造・１階
建）・愛宕中学校（Ｓ造一部ＲＣ造・地上１階地下１階建）
の屋内運動場の便所等改修及び屋内運動場の一部に
ひろびろトイレを新設する機械設備改修工事一式

5月

53 仙台市立中野中学校校舎便所改修機械設備工事
給排水衛生冷暖

房工事
宮城野区中野字高橋前６５ 7ケ月

仙台市立中野中学校校舎（ＲＣ造、３階建、延床面
積８，３４３平方ｍ）便所１系統の改修機械設備工
事一式

5月

54 仙台市立芦口小学校プール改築機械設備工事
給排水衛生冷暖

房工事
太白区芦の口１－１ 9ケ月

プール（水面積２７５平方ｍ，５コース）及びプール
附属棟（ＲＣ造，平屋，延床面積１９３．１５平方ｍ）
の改築機械設備工事一式

5月

55 令和４年度仙台市営住宅浴槽・給湯器設置工事その
２

給排水衛生冷暖
房工事

仙台市全区 7ケ月
仙台市市営住宅の空家住戸への浴槽・給湯器設
置工事一式（単価契約）

5月

56
仙台駅西口北地下自転車等駐車場エレベーター設備
工事

その他機械器具
設置工事

青葉区中央1丁目 8ケ月
仙台駅西口北地下自転車等駐車場のエレベー
ター設備工事

5月

57
農業園芸センター　倉庫棟・エネルギー棟　大規模改
修工事

鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

若林区荒井字切新田13-1 7ケ月

倉庫棟（ＲＣ造一部Ｓ造・１階建・延床面積５３８．３
７平方ｍ）及びエネルギー棟（ＲＣ造一部Ｓ造・１階
建・延床面積３６８．９０平方ｍ）の大規模改修工事
（外壁・防水・内部（トイレ改修含む））一式

6月

58 岩切駅北口自転車等駐車場大規模改修工事
鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

宮城野区岩切字東河原６６－１１外 7ケ月
岩切駅自転車等駐車場（S造２階建て　延べ面積４
６２．０平方ｍ）の大規模改修工事　　一式

6月

59 仙台市立将監小学校他１校屋内運動場便所改修工
事

鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

泉区将監三丁目１０－１外 7ケ月

将監小学校（ＲＣ造一部S造・２階建）・将監中学校（ＲＣ
造一部Ｓ・２階建）の屋内運動場の便所等改修及び屋
内運動場の一部にひろびろトイレを新設する内外部改
修工事一式

6月

60 仙台市立燕沢小学校他２校屋内運動場便所改修工
事

鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

宮城野区燕沢東三丁目８－１外 7ケ月

燕沢小学校（S造・１階建）・連坊小路小学校（S造・１階
建）・蒲町中学校（S造・１階建）の屋内運動場の便所等
改修及び屋内運動場の一部にひろびろトイレを新設す
る内外部改修工事一式

6月

都市整備局
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令和４年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５１件

※２つ以上の工種が記載されているものについては，発注予定公表段階でいずれの工種となるか未確定の工事です。

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

61 仙台市立向陽台小学校他１校屋内運動場便所改修
工事

鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

泉区向陽台五丁目６－１２外 7ケ月

向陽台小学校（ＲＣ造一部S造・２階建）・向陽台中学校
（ＲＣ造一部Ｓ・２階建）の屋内運動場の便所等改修及
び屋内運動場の一部にひろびろトイレを新設する内外
部改修工事一式

6月

62 パル三居沢屋上防水改修工事 防水工事 青葉区荒巻字三居沢12-1 1ケ月
パル三居沢の屋上防水（施工面積４２３平方m）改
修工事

6月

63 令和４年度仙台市幸町市営住宅５－１，５－４，５－５
棟屋上防水改修工事

防水工事
宮城野区幸町五丁目５番１、５番４、
５番５

4ケ月

幸町市営住宅５－１棟（WＲＣ造・５階建）の屋上防水（施工面
積２７６平方ｍ），５－４棟（WＲＣ造・５階建）の屋上防水（施工
面積２７６平方ｍ），５－５棟（WＲＣ造・５階建）の屋上防水（施
工面積２７６平方ｍ）の改修工事一式

6月

64
農業園芸センター　倉庫棟・エネルギー棟　大規模改
修電気設備工事

電気設備工事 若林区荒井字切新田13-1 7ケ月

倉庫棟（ＲＣ造一部Ｓ造・１階建・延床面積５３８．３７平
方ｍ）及びエネルギー棟（ＲＣ造一部Ｓ造・１階建・延床
面積３６８．９０平方ｍ）の大規模改修電気設備工事（外
壁・防水・内部（トイレ改修含む））一式

6月

65 中野栄駅北口自転車等駐車場改築電気設備工事 電気設備工事 宮城野区栄四丁目10-15 8ケ月
中野栄駅北口自転車等駐車場（Ｓ造、２階建、延床
面積４９２．７８平方ｍ）の改築電気設備工事一式

6月

66 岩切駅北口自転車等駐車場大規模改修設備工事 電気設備工事 宮城野区岩切字東河原６６－１１外 7ケ月
岩切駅自転車等駐車場（Ｓ造２階建て　延べ面積４
６２．０平方ｍ）の大規模改修設備工事　　一式

6月

67 河原町駅第一自転車等駐車場大規模改修設備工事 電気設備工事 若林区舟丁13-6 8ケ月
河原町駅第一自転車等駐車場（Ｓ造２階建て　延
べ面積４９６．３０平方ｍ）大規模改修設備工事
一式

6月

68 仙台市若林区役所庁舎南側執務室増築電気設備工
事

電気設備工事 若林区保春院前丁３－１ 15ケ月
庁舎増築（計画部分：Ｓ造，地上２階建て，床面積
３９５．３４平方ｍ）に伴う電気設備工事一式

6月

69 仙台市立桜丘小学校他２校屋内運動場便所改修電
気設備工事

電気設備工事 青葉区桜ケ丘８丁目１－１外 7ケ月

桜丘小学校（Ｓ造・１階建）・加茂中学校（ＲＣ造一部Ｓ
造・地上２階建）・住吉台中学校（ＲＣ造・地上２階建）の
屋内運動場の便所等改修及び屋内運動場の一部にひ
ろびろトイレを新設する内外部改修電気設備工事一式

6月

70 仙台市立将監小学校他３校屋内運動場便所改修電
気設備工事

電気設備工事 泉区将監三丁目１０－１外 7ケ月

将監小学校（ＲＣ造一部Ｓ造・２階建）・将監中学校（ＲＣ造一部Ｓ造・２
階建）・向陽台小学校（ＲＣ造一部Ｓ造・３階建）・向陽台中学校（ＲＣ造
一部Ｓ造・４階建）の屋内運動場の便所等改修及び屋内運動場の一
部にひろびろトイレを新設する内外部改修電気設備工事一式

6月

都市整備局
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令和４年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５１件

※２つ以上の工種が記載されているものについては，発注予定公表段階でいずれの工種となるか未確定の工事です。

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

71 仙台市立榴岡小学校便所及び給食棟改修電気設備
工事

電気設備工事 宮城野区榴ケ岡１０３－２ 7ケ月
榴岡小学校校舎（ＲＣ造、４階建、改修面積１７１平
方ｍ）便所１系統及び給食棟（ＲＣ造、１階建、改修
面積２１７平方ｍ）の改修に伴う電気設備工事一式

6月

72 仙台市立燕沢小学校他２校屋内運動場便所改修電
気設備工事

電気設備工事 宮城野区燕沢東三丁目８－１外 7ケ月

燕沢小学校（Ｓ造・１階建）・連坊小路小学校（造・１階
建）・蒲町中学校（Ｓ造・１階建）の屋内運動場の便所等
改修及び屋内運動場の一部にひろびろトイレを新設す
る内外部改修に係る電気設備工事一式

6月

73 農業園芸センター　倉庫棟・エネルギー棟　大規模改
修機械設備工事

給排水衛生冷暖
房工事

若林区荒井字切新田13-1 7ケ月

倉庫棟（ＲＣ造一部Ｓ造・１階建・延床面積５３８．３
７平方ｍ）及びエネルギー棟（ＲＣ造一部Ｓ造・１階
建・延床面積３６８．９０平方ｍ）の大規模改修機械
設備工事一式

6月

74
せんだい演劇工房１０－ＢＯＸ増築及びひろびろトイレ
等改修機械設備工事

給排水衛生冷暖
房工事

若林区卸町二丁目12-9 7ケ月

せんだい演劇工房１０－ＢＯＸの増築（Ｓ造平屋建
て　延べ面積約３１８平方ｍ）及び既存棟（Ｓ造平屋
建て　延べ面積５８３．２平方ｍ）ひろびろトイレ等
改修機械設備工事　一式

6月

75 仙台市若林区役所庁舎南側執務室増築機械設備工
事

給排水衛生冷暖
房工事

若林区保春院前丁３－１ 15ケ月
庁舎増築（計画部分：Ｓ造，地上２階建て，床面積
３９５．３４平方ｍ）に伴う機械設備工事一式

6月

76
仙台市立桜丘小学校他２校屋内運動場便所改修機
械設備工事

給排水衛生冷暖
房工事

青葉区桜ケ丘８丁目１－１外 7ケ月

桜丘小学校（Ｓ造・１階建）・加茂中学校（ＲＣ造一部Ｓ
造・地上２階建）・住吉台中学校（ＲＣ造・地上２階建）の
屋内運動場の便所等改修及び屋内運動場の一部にひ
ろびろトイレを新設する内外部改修機械設備工事一式

6月

77
仙台市立将監小学校他３校屋内運動場便所改修機
械設備工事

給排水衛生冷暖
房工事

泉区将監三丁目１０－１外 7ケ月

将監小学校（ＲＣ造一部Ｓ造・２階建）・将監中学校（ＲＣ造一部Ｓ・２階
建）・向陽台小学校（ＲＣ造一部Ｓ造・２階建）・向陽台中学校（ＲＣ造一
部Ｓ造・２階建）の屋内運動場の便所等改修及び屋内運動場の一部
にひろびろトイレを新設する内外部改修機械設備工事一式

6月

78 仙台市立榴岡小学校便所及び給食棟改修機械設備
工事

給排水衛生冷暖
房工事

宮城野区榴ケ岡１０３－２ 8ケ月
榴岡小学校校舎（ＲＣ造、４階建、改修面積１７１平
方ｍ）便所１系統及び給食棟（ＲＣ造、１階建、改修
面積２１７平方ｍ）の改修に伴う機械設備工事一式

6月

79 仙台市立燕沢小学校他２校屋内運動場便所改修機
械設備工事

給排水衛生冷暖
房工事

宮城野区燕沢東三丁目８－１外 7ケ月

燕沢小学校（Ｓ造・１階建）・連坊小路小学校（Ｓ造・１階
建）・蒲町中学校（Ｓ造・１階建）の屋内運動場の便所等
改修及び屋内運動場の一部にひろびろトイレを新設す
る内外部改修に係る機械設備工事一式

6月

80 仙台市原町コミュニティ・センター等複合施設大規模
改修エレベーター設備工事

その他機械器具
設置工事

宮城野区原町一丁目３番54号 18ケ月

仙台市原町コミュニティ・センター及び宮城野消防署原
町出張所並びに宮城野消防団原町分団機械器具置場
の増築を伴う大規模改修工事(ＲＣ造一部鉄骨造３階建
て１５９７．６２平方ｍ)のエレベーター設備工事一式

6月

都市整備局
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令和４年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５１件

※２つ以上の工種が記載されているものについては，発注予定公表段階でいずれの工種となるか未確定の工事です。

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

81 蒲生北部4号緑地公衆トイレ新築工事
鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

宮城野区蒲生4丁目19 6ケ月
蒲生北部4号緑地公衆トイレ（ＲＣ造　1階建て　延
床面積２２．０２平方ｍ）の新築工事一式

7月

82 青葉山公園屋外トイレ新築工事
鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

青葉区川内追廻地内 6ケ月
青葉山公園屋外トイレ（ＲＣ造平屋建て　延べ面積
約２３平方ｍ）新築工事　一式

7月

83 仙台市荒巻保育所大規模改修電気設備工事 電気設備工事 青葉区荒巻中央８－１ 11ケ月
荒巻保育所（ＲＣ造、２階建、延床面積６４５．２３平
方ｍ）の大規模改修電気設備工事一式

7月

84
仙台市立坪沼小学校跡施設防災対応型太陽光発電
システム設置工事

電気設備工事 太白区坪沼字長田中９－１ 7ケ月
仙台市立坪沼小学校跡施設への防災対応型太陽
光発電システム設置工事一式

7月

85 仙台市立荒井小学校屋外照明設備設置工事 電気設備工事
若林区伊在３丁目２－１、２－２、２－
３

5ケ月
仙台市立荒井小学校（ＲＣ造地上３階建・延床面積
８，９４９．３２平方ｍ）の学校施設開放（スポーツ開
放）用に係る屋外夜間照明設備の新設工事一式

7月

86 仙台市荒巻保育所大規模改修機械設備工事
給排水衛生冷暖

房工事
青葉区荒巻中央８－１ 11ケ月

荒巻保育所（ＲＣ造、２階建、延床面積６４５．２３平
方ｍ）の大規模改修機械設備工事一式

7月

87 仙台市児童相談所大規模改修エレベーター設備工事
その他機械器具

設置工事
青葉区東照宮一丁目18番1号 18ケ月

児童相談所（ＲＣ造、２階建、延床面積３，８６０平
方ｍ）の大規模改修に係るエレベータ－設備工事
一式

7月

88 仙台市立東六番丁小学校及び東六番丁児童館増改
築エレベーター設備工事

その他機械器具
設置工事

青葉区宮町一丁目２－１ 18ケ月
東六番丁小学校及び東六番丁児童館（ＲＣ造一部
Ｓ造，地上５階建て，延床面積７，４３８平方ｍ）の
増改築エレベーター設備工事一式

7月

89 仙台市集団移転跡地利活用事業荒浜地区雨水排水
施設整備工事その１

土木工事 若林区荒浜字中丁地内外 5ケ月
落蓋式U型側溝L=416m,自由勾配側溝L=10m集水
桝N=5箇所,暗渠排水管L=5m,表層工A=3,100平方
ｍ,構造物撤去工一式

8月

90 仙台市計量検査器材保管室改修工事
鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

宮城野区日の出町三丁目5番32号 5ケ月
計量検査器材保管室（RC造、２階建、延床面積６３
８.６５平方ｍ）の改修工事一式

8月

都市整備局
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令和４年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５１件

※２つ以上の工種が記載されているものについては，発注予定公表段階でいずれの工種となるか未確定の工事です。

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

91 令和４年度仙台市西中田市営住宅20-1,20-2,20-3棟
屋上防水改修工事

鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

太白区西中田六丁目20番１ 外 4ケ月

西中田市営住宅２０－１棟（ＲＣ造・５階建）の屋上防水（施工
面積２５４平方ｍ）、２０－２棟（ＲＣ造・５階建）の屋上防水（施
工面積２５４平方ｍ）、２０－３棟（ＲＣ造・５階建）の屋上防水
（施工面積７０６平方ｍ）の改修工事一式

8月

92 仙台市宮城野区維持事務所　管理棟解体工事 家屋解体工事 宮城野区扇町六丁目３番20号 5ケ月 宮城野区維持事務所の解体工事一式 8月

93 仙台市立生出小学校赤石分校プール解体工事 家屋解体工事 太白区茂庭字合ノ沢南31 4ケ月
生出小学校赤石分校のプール（付属棟126.5平方
ｍ等含む）の解体工事一式

8月

94
葛岡斎場氷蓄熱チラーユニット更新に伴う電気設備
工事

電気設備工事 青葉区郷六字葛岡１０番地 8ケ月
氷蓄熱チラーユニット２組の更新に伴う電気設備工
事一式

8月

95 仙台市館児童センター他９館児童館遊戯室照明（ＬＥ
Ｄ）化改修工事

電気設備工事 泉区館7-1-11　外 4ケ月

仙台市館児童センター他１０館（高森東児童センター、
湯元児童館、北中山児童センター、長町南児童館、向
山児童館、田子児童館、古城児童館、長町児童館、新
田児童館）の遊戯室照明設備改修工事一式

8月

96
仙台市宮城広瀬総合運動場 温水プール大規模改修
電気設備工事

電気設備工事 青葉区上愛子字松原３９番地の１ 11ケ月
宮城広瀬総合運動場温水プール（ＲＣ造、２階建、
延床面積１，５９６平方ｍ）の大規模改修電気設備
工事一式

8月

97
仙台市勾当台公園地下駐車場電気自動車用充電設
備設置工事

電気設備工事
青葉区国分町三丁目７番１号・３号・
100番

6ケ月
勾当台公園地下駐車場に新設する電気自動車用
充電設備設置工事

8月

98 仙台市中央卸売市場食肉市場小動物解体棟軟水装
置設備改修工事

給排水衛生冷暖
房工事

宮城野区扇町6丁目3番6号 6ケ月
食肉市場小動物解体棟内、ボイラー用軟水装置４
台の改修工事

8月

99 令和４年度食肉市場市場棟高架軌条設備改修工事
その他機械器具

設置工事
宮城野区扇町六丁目3番6号 4ケ月 食肉市場市場棟高架軌条設備改修工事一式 8月

100 仙台市若林消防署大規模改修エレベーター設備工事
その他機械器具

設置工事
若林区遠見塚二丁目２５－２０ 17ケ月

若林消防署（ＲＣ造、４階建、延床面積３，０６７平
方ｍ）の大規模改修エレベーター設備工事一式

8月

都市整備局
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令和４年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５１件

※２つ以上の工種が記載されているものについては，発注予定公表段階でいずれの工種となるか未確定の工事です。

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

101 仙台市立東長町小学校校舎増築エレベーター設備工
事

その他機械器具
設置工事

太白区郡山6丁目5番1号 18ケ月
仙台市立東長町小学校の校舎（校舎増築部：ＲＣ
造４階建　　延床面積３，１９４．９２平方ｍ）の増築
エレベーター工事一式

8月

102 沖野市民センター駐車場舗装・駐車場出入口改修工
事

舗装工事 若林区沖野7-34-43 4ケ月
舗装Ａ＝７２０平方ｍ，側溝Ｌ＝８０ｍ，区画線工一
式，撤去工一式

9月

103 震災遺構仙台市立荒浜小学校管理事務所ひろびろト
イレ増築及びトイレ改修工事

鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

若林区荒浜字新堀端32-1 4ケ月

震災遺構荒浜小学校管理事務所（鉄骨造平屋建
て　延べ面積７０．９３平方ｍ）ひろびろトイレ（Ｓ造
平屋建て　延べ面積約９平方ｍ）増築工事及び既
存トイレ改修工事　一式

9月

104 仙台市八木山動物公園　わら小屋他３棟解体工事 家屋解体工事 太白区八木山本町一丁目43番地 4ケ月
仙台市八木山動物公園のわら小屋（鉄骨造平家建
延床面積130平方ｍ）ほか３棟の解体工事一式

9月

105 木町通市民センター及び木町通児童館空調設備改
修工事

給排水衛生冷暖
房工事

青葉区木町通一丁目７番３６号 5ケ月 ＧＨＰエアコン３系統の改修工事一式 9月

106
仙台市高森市民センター大規模改修エレベーター設
備工事

その他機械器具
設置工事

泉区高森六丁目１番２号 10ケ月
高森市民センター（ＲＣ造、２階建、延床面積１４９
９．９平方ｍ）の大規模改修に伴うエレベーター設
備工事一式

9月

107
仙台市集団移転跡地利活用事業避難誘導及び案内
誘導サイン設置工事

土木工事 若林区荒浜地区 4ケ月 避難看板設置工N=60基，案内看板N=10基 10月

108 仙台市若林体育館 駐車場舗装整備工事 舗装工事 若林区卸町東二丁目8番10号 4ケ月
舗装Ａ＝４，８００平方ｍ，側溝Ｌ＝２８０ｍ，区画線
工一式，撤去工一式

10月

109 将監代替施設（旧将監西保育所）解体工事 家屋解体工事 泉区将監１１－１５－１ 4ケ月
将監代替施設（旧将監西保育所）(木造平屋建て
延床面積６１７．２３平方ｍ）の解体工事一式

10月

110 仙台市旧将監保育所解体工事 家屋解体工事 泉区将監二丁目10-2 4ケ月
仙台市旧将監保育所(木造平屋建て　延床面積７２
７．９９平方ｍ）の解体工事一式

10月

都市整備局
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令和４年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５１件

※２つ以上の工種が記載されているものについては，発注予定公表段階でいずれの工種となるか未確定の工事です。

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

111 令和４年度仙台市高砂(西)市営住宅給水施設解体工
事

家屋解体工事 宮城野区福室六丁目19番10 3ケ月
高砂（西）市営住宅Ｐ棟給水施設（ポンプ室RC造平
屋建て延べ面積２７．０平方ｍ、受水槽1基及び高
架水槽１機）の解体工事一式

10月

112 仙台市八木山動物公園　ビジターセンター防水改修
工事

防水工事 太白区八木山本町一丁目43番地 3ケ月
ビジターセンター（木造２階建て・延床面積１,８８３．
６３平方ｍ）の屋根内軒樋防水修繕および外壁修
繕並びに屋根ＥＸＰＪ金物交換修繕工事

10月

113 仙台市立富沢中学校校舎等増築電気設備工事 電気設備工事 太白区富沢二丁目4-1 16ケ月
増築棟（ＲＣ造一部渡り廊下Ｓ造）１２０７．６平方
ｍ、部室倉庫棟（Ｓ造）１２０平方ｍの増改築電気
設備工事一式

10月

114
仙台市中小企業活性化センター６階セミナールーム１
および２音響卓改修工事

電気通信設備工
事

青葉区中央1-3-1　AER（5階～7階） 9ケ月

仙台市中小企業活性化センターセミナールーム１
（ＳＲＣ造，ＡＥＲ５階，１３０．６平方ｍ）および２（ＳＲ
Ｃ造，ＡＥＲ５階，２４８．６平方ｍ）の音響設備改修
工事一式

10月

115 仙台市泉総合運動場体育館大規模改修エレベーター
設備工事

その他機械器具
設置工事

泉区野村字新桂島前60番地 11ケ月
仙台市泉総合運動場体育館(ＳＲＣ造、地上２階、
延べ面積４５７７．７２平方ｍ)の大規模改修エレ
ベーター設備工事一式

10月

116
仙台市泉総合運動場武道館大規模改修エレベーター
設備工事

その他機械器具
設置工事

泉区野村字新桂島前60番地 11ケ月
仙台市泉総合運動場武道館(ＲＣ造、地上２階、延
べ面積１４１２．７３平方ｍ)の大規模改修に伴うエ
レベーター設備新設工事一式

10月

117
令和４年度仙台市高砂西市営住宅Ｇ－１，L－１棟エ
レベーター設置及び外壁等改修電気設備工事

電気設備工事
宮城野区福室六丁目１９番１３、１９
番１５

11ケ月

仙台市高砂西市営住宅Ｇ－１，L－１棟のエレベー
ター（床面積約５０平方ｍ）及び屋外開放廊下増築
工事、駐輪場及び倉庫改築工事、外壁等の改修に
伴う電気設備工事一式

11月

118 令和４年度仙台市高砂西市営住宅Ｇ－１，L－１棟エ
レベーター設置及び外壁等改修機械設備工事

給排水衛生冷暖
房工事

宮城野区福室六丁目１９番１３、１９
番１５

11ケ月

仙台市高砂西市営住宅Ｇ－１，L－１棟のエレベー
ター（床面積約５０平方ｍ）及び屋外開放廊下増築
工事、駐輪場及び倉庫改築工事、外壁等の改修に
伴う機械設備工事一式

11月

119 仙台市立根白石中学校外１校給食室給湯設備改修
工事

給排水衛生冷暖
房工事

泉区根白石字東鹿野54 3ケ月
根白石中学校、館中学校の老朽化した給食室温
水ボイラーを業務用給湯器に更新する工事一式

11月

120 仙台市立松陵中学校外１校給食室給湯設備改修工
事

給排水衛生冷暖
房工事

泉区松陵五丁目３２ 3ケ月
松陵中学校、大志高等学校の老朽化した給食室
温水ボイラーを業務用給湯器に更新する工事一式

11月

都市整備局
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令和４年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５１件

※２つ以上の工種が記載されているものについては，発注予定公表段階でいずれの工種となるか未確定の工事です。

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

121
令和４年度仙台市高砂西市営住宅Ｇ－１，L－１棟エ
レベーター設置及び外壁等改修エレベーター設備工
事

その他機械器具
設置工事

宮城野区福室六丁目１９番１３、１９
番１５

11ケ月
仙台市高砂西市営住宅Ｇ－１，L－１棟のエレベー
ター棟及び屋外開放廊下の増築に伴う昇降機設
備（１１人乗２基）設置工事一式

11月

122 仙台市衛生研究所移転改築エレベーター設備工事
その他機械器具

設置工事
宮城野区扇町６丁目３番６ 18ケ月

仙台市衛生研究所（ＲＣ造４階建、延床面積４，６０
７平方ｍ）の改築エレベーター設備工事一式

1月

123 仙台市若林区文化センター等大規模改修エレベー
ター設備工事

その他機械器具
設置工事

若林区南小泉1-1-1 13ケ月
仙台市若林区文化センター（ＳＲＣ造、３階建、地下
１階建、延床面積１１，４４６平方ｍ）一部図書館の
大規模改修エレベーター設備工事一式

1月

124 仙台市中田保育所解体工事 家屋解体工事 太白区中田四丁目１－３ 2ケ月
中田保育所(木造平屋建て　延べ面積５６２．２９平
方ｍ)解体工事　一式

3月

125 令和4年度仙台市共同溝躯体修繕工事（北根地区
外６地区）

土木工事 青葉区北根１丁目地内　外 8ケ月
ひび割れ補修Ｎ＝１２６箇所、断面修復Ｎ＝１６６箇
所、目地部補修Ｎ＝５６箇所、漏水対策Ｎ＝１５箇
所

4月

126 海岸公園（荒浜地区）圃場整備工事 土木工事 若林区荒浜字北丁地内 6ケ月

施工面積Ａ＝１０、０００平方m　敷地造成、アスファ
ルト舗装Ａ＝７００平方ｍ、砂利舗装、縁石、車止
め、柵、汚水桝高さ調整、電気引込柱、中低木植
栽

4月

127 秋保温泉浄化センター２系列耐震補強工事 土木工事 太白区秋保町湯元字畑23 10ケ月
耐震補強（あと施工せん断補強筋Ｎ＝３６０本，Co
増し打ち，あと施工可とう継手設置）工事

4月

128 令和４年度公設浄化槽設置工事－１
給排水衛生冷暖

房工事
仙台市内 11ケ月

市民の申請に応じて、住宅等に浄化槽を設置する
工事

4月

129 令和４年度公設浄化槽設置工事－２
給排水衛生冷暖

房工事
仙台市内 11ケ月

市民の申請に応じて、住宅等に浄化槽を設置する
工事

4月

130 令和４年度公設浄化槽設置工事－３
給排水衛生冷暖

房工事
仙台市内 11ケ月

市民の申請に応じて、住宅等に浄化槽を設置する
工事

4月

都市整備局

建設局
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令和４年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５１件

※２つ以上の工種が記載されているものについては，発注予定公表段階でいずれの工種となるか未確定の工事です。

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

131 令和４年度公設浄化槽設置工事－４
給排水衛生冷暖

房工事
仙台市内 11ケ月

市民の申請に応じて、住宅等に浄化槽を設置する
工事

4月

132 令和４年度公設浄化槽設置工事－５
給排水衛生冷暖

房工事
仙台市内 11ケ月

市民の申請に応じて、住宅等に浄化槽を設置する
工事

4月

133 令和４年度公設浄化槽設置工事－６
給排水衛生冷暖

房工事
仙台市内 11ケ月

市民の申請に応じて、住宅等に浄化槽を設置する
工事

4月

134 西勝山・川平地区汚水マンホール鉄蓋交換工事３ 土木工事 青葉区西勝山・川平　地内 8ケ月 マンホール鉄蓋交換工　Ｎ＝５５箇所 5月

135 雨水取付管改築工事（卸町地区） 土木工事 若林区卸町 5ケ月
雨水取付管布設工N=6か所　舗装本復旧A=430平
方ｍ　付帯工1式

5月

136 太白団地下水処理場解体撤去工事２ 家屋解体工事 太白区太白二丁目21-1 8ケ月
廃止した下水処理場のGL-1.5mまでの解体撤去の
後期分（脱水機棟A=220平方ｍ　前処理装置棟A
＝50平方ｍ　2次処理棟A=760平方ｍ）

5月

137 館四丁目ポンプ場電気設備改築工事 電気設備工事 泉区館四丁目１０１－４３ 7ケ月
計装盤、自家発電装置等の部品交換を伴う改築工
事

5月

138 新田東雨水ポンプ場外３箇所蓄電池等更新工事 電気設備工事
宮城野区新田東三丁目１－３０外３
箇所

6ケ月 蓄電池、汎用UPSの更新工事 5月

139 北中山一丁目ポンプ場電気設備改築工事 電気設備工事 泉区北中山一丁目１２－２５ 7ケ月
監視制御設備の部品交換を伴う改築工事および
計装設備の更新工事

5月

140 鶴巻ポンプ場Ｎｏ．２雨水細目自動除塵機改築工事 水処理施設工事 宮城野区鶴巻一丁目５－１ 8ケ月 No.2細目自動除塵機の部品交換を伴う改築工事 5月

建設局
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令和４年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５１件

※２つ以上の工種が記載されているものについては，発注予定公表段階でいずれの工種となるか未確定の工事です。

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

141 落合雨水ポンプ場Ｎｏ．１，２ポンプ駆動用エンジン改
築工事

水処理施設工事 太白区袋原二丁目１６－１５ 9ケ月
雨水ポンプ駆動用ディーゼルエンジン２台の部品
交換を伴う改築工事

5月

142 人来田山ポンプ場外２箇所機械設備更新工事 水処理施設工事
太白区茂庭字人来田東２地先外２箇
所

7ケ月 マンホールポンプ６台の更新工事 5月

143 中野ポンプ場主ポンプ改築工事 水処理施設工事 宮城野区中野五丁目５－２４ 7ケ月 汚水主ポンプ2台の部品交換を伴う改築工事 5月

144 仙台駅西口ガス灯改修工事(5工区) 電気設備工事
青葉区中央一丁目及び中央二丁目
地内

7ケ月 ガス灯のＬＥＤ化に伴う電気設備工事 6月

145 七郷堀幹線返送ポンプ場監視制御設備等改築工事 電気設備工事 若林区南小泉一丁目１－６ 7ケ月
監視制御設備の部品交換を伴う改築工事および
計装設備の更新工事

6月

146 四ツ谷中継ポンプ１号外２箇所電気設備更新工事 電気設備工事
若林区荒井字赤沼南１５地先外２箇
所

5ケ月
マンホールポンプ制御盤３面および水位計等の更
新工事

6月

147 松森陣ヶ原ポンプ場外２箇所機械設備更新工事 水処理施設工事
泉区松森字陣ケ原３１－１３９地先外
２箇所

7ケ月 マンホールポンプ６台の更新工事 6月

148 燕沢三丁目ポンプ場外２箇所機械設備更新工事 水処理施設工事
宮城野区燕沢三丁目９－６地先外２
箇所

7ケ月
マンホールポンプ場の水中汚水ポンプ６台の更新
工事

6月

149 海岸公園（荒浜地区）パークゴルフ場駐車場整備工
事

土木工事 若林区荒浜地内 7ケ月
施工面積Ａ＝３，７００平方ｍ 　土工、路盤工、縁
石工、雨水排水設備工

7月

150 石名坂地区老朽管改築工事（更生工法） 土木工事 若林区石名坂地内 5ケ月 内径６００ｍｍ本管更生工（自立管）　Ｌ＝７０ｍ 7月

建設局
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令和４年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５１件

※２つ以上の工種が記載されているものについては，発注予定公表段階でいずれの工種となるか未確定の工事です。

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

151 南光台南二丁目地区汚水管改築工事 土木工事 泉区南光台二丁目地内外 6ケ月 内径２５０ｍｍ管布設工（開削工法）　Ｌ＝１６０ｍ 7月

152 みやぎ台ポンプ場付帯施設改良工事（土木） 土木工事 青葉区みやぎ台三丁目地内 6ケ月
旧汚水処理施設を活用した一時貯留施設への改
造（分流人孔設置、切り回し配管等）工事

7月

153 将監地区汚水管改築工事（更生工法） 土木工事 泉区将監十丁目地内外 6ケ月 内径２００ｍｍ管更生工（自立管）　Ｌ＝３７０ｍ 7月

154 伏越鉄蓋修繕工事 土木工事 若林区南小泉 6ケ月 大型伏越鉄蓋交換N=2組 7月

155 汚水管改築工事（更生工法） 土木工事 太白区太白 5ケ月 汚水本管内面更生工L=130ｍ 7月

156 滝の瀬ポンプ場外３箇所電気設備更新工事 電気設備工事
青葉区落合三丁目１８－２３地先外３
箇所

5ケ月
マンホールポンプ制御盤４面および水位計等の更
新工事

7月

157 岩切洞ノ口雨水ポンプ場外２箇所電気設備更新工事 電気設備工事
宮城野区岩切字洞ノ口２２１－７地先
外２箇所

6ケ月
マンホールポンプ制御盤３面および水位計等の更
新工事

7月

158 土樋一丁目第一ポンプ場外３箇所機械設備更新工事 水処理施設工事
青葉区土樋一丁目７－２地先外３箇
所

7ケ月 マンホールポンプ８台の更新工事 7月

159 令和４年度北部地区伏越ゲート改築工事
その他機械器具

設置工事
泉区八乙女中央三丁目地内外 6ケ月 ステンレス製ゲート交換　４門 7月

160 南部地区伏越ゲート改築工事
その他機械器具

設置工事
若林区卸町・六丁の目元町 6ケ月 伏越ゲート交換N=4門 7月

建設局
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令和４年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５１件

※２つ以上の工種が記載されているものについては，発注予定公表段階でいずれの工種となるか未確定の工事です。

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

161 令和４年度北部地区伏越鉄蓋調整工事 土木工事 青葉区宮町五丁目地内 5ケ月 大型鉄蓋交換　２組 8月

162 赤坂ポンプ場遠方監視設備工事 電気設備工事 青葉区芋沢字赤坂40-1 16ケ月
ポンプ場電気設備更新に伴う遠方監視制御設備
工事

8月

163 南蒲生浄化センター最終沈殿池機器整備工事
その他機械器具

設置工事
宮城野区蒲生字八郎兵エ谷地第二 6ケ月 浄化センター最終沈殿池の機器整備工事 8月

164 南蒲生浄化センター汚泥濃縮槽機器整備工事
その他機械器具

設置工事
宮城野区蒲生字八郎兵エ谷地第二 6ケ月 浄化センター汚泥濃縮槽の機器整備工事 8月

165 南蒲生浄化センター混合汚泥貯留槽撹拌機更新工
事

その他機械器具
設置工事

宮城野区蒲生字八郎兵エ谷地第二 5ケ月
浄化センター混合汚泥貯留槽撹拌機２台の更新工
事

8月

166 宮沢根白石線（南鍛冶町工区）道路付帯工事 土木工事 若林区南鍛冶町地内　外 5ケ月 道路付属施設一式 9月

167
海岸公園（荒浜地区）パークゴルフ場拡張基盤整備
工事

土木工事 若林区荒浜地内 10ケ月
施工面積Ａ＝３，５００平方ｍ 　敷地造成工、給水
設備工、雨水排水設備工、電気設備工

9月

168 令和４年度　汚水管延伸整備工事２ 土木工事 青葉区・泉区 10ケ月 内径２００ｍｍ管布設工（開削工法）　Ｌ＝２５０ｍ 9月

169 （市）茶屋町山屋敷線道路改良に伴う汚水管移設工
事

土木工事 青葉区八幡五丁目地内 6ケ月 内径２５０ｍｍ管布設工（開削工法）　Ｌ＝４２ｍ 9月

170 （市）青葉山線（芭蕉の辻工区）無電柱化推進計画整
備事業に伴う汚水管移設工事

土木工事 青葉区一番町三丁目地内 6ケ月 内径１５０ｍｍ取付管工（開削工法）　Ｎ＝１９箇所 9月

建設局
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令和４年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５１件

※２つ以上の工種が記載されているものについては，発注予定公表段階でいずれの工種となるか未確定の工事です。

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

171 郡山五丁目地区水路整備工事 土木工事 若林区郡山五丁目・六丁目地内 4ケ月 Ｕ型６００ｍｍプレキャスト側溝布設工　Ｌ＝１６０ｍ 9月

172 一番町一丁目地区合流管改築工事 土木工事 青葉区一番町一丁目地内 4ケ月 内径３００ｍｍ管布設工（開削工法）　Ｌ＝４８ｍ 9月

173 小松島四丁目地区汚水管移設工事 土木工事 青葉区小松島四丁目地内 7ケ月
内径２００ｍｍ管布設工（開削工法）　Ｌ＝５０ｍ　内
径５０ｍｍ管布設工（開削工法）　Ｌ＝８０ｍ

9月

174 みやぎ台ポンプ場付帯施設改良工事（電気設備） 電気設備工事 青葉区みやぎ台三丁目地内 6ケ月
旧汚水処理施設における送水ポンプ動力制御盤、
水位計、配管配線工事一式

9月

175 みやぎ台ポンプ場付帯施設改良工事（機械設備） 水処理施設工事 青葉区みやぎ台三丁目地内 6ケ月
旧汚水処理施設における送水ポンプの設置、配管
工事一式

9月

176 卸町三丁目ポンプ場設備工事 水処理施設工事 若林区卸町三丁目地内 4ケ月
第３南蒲生幹線切替工事に伴いマンホールポンプ
場を新設する設備工事

9月

177
南蒲生浄化センター汚泥処理棟天井クレーン改築工
事

その他機械器具
設置工事

宮城野区蒲生字八郎兵エ谷地第二 6ケ月
浄化センター汚泥処理棟天井クレーン２台の改築
工事

9月

178 道路空洞化対策に伴う下水道管改築工事（更生工
法）

土木工事 市内一円 9ケ月 内径５２０ｍｍ本管更生工（自立管）　Ｌ＝６０ｍ 10月

179 折立三丁目地区雨水管改築工事（更生工法） 土木工事 青葉区折立三丁目地内 3ケ月 内径９００ｍｍ本管更生工（自立管）　Ｌ＝３０ｍ 10月

180 南中山一丁目地区汚水管改築工事３（更生工法） 土木工事 泉区南中山一丁目地内 4ケ月 内径３５０ｍｍ本管更生工（自立管）　Ｌ＝１９０ｍ 10月

建設局
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令和４年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５１件

※２つ以上の工種が記載されているものについては，発注予定公表段階でいずれの工種となるか未確定の工事です。

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

181 郷六地区水路法面崩落に伴う緊急対策工事 土木工事 青葉区郷六字龍沢地内 5ケ月 水路復旧工　Ｌ＝３０ｍ 11月

182 みやぎ台ポンプ場遠方監視制御設備工事 電気設備工事 青葉区みやぎ台三丁目地内 6ケ月
旧汚水処理施設改良に伴う遠方監視制御設備の
機能増設工事一式

11月

183 （主）泉塩釜線（野村工区）道路改良に伴う汚水管移
設工事

土木工事 泉区野村字菅間前地内 5ケ月 内径２００ｍｍ管布設工（開削工法）　Ｌ＝１８０ｍ 12月

184 （市）向田団地線橋梁新設に伴う汚水管移設工事 土木工事 青葉区向田地内 3ケ月 内径２００ｍｍ管布設工（開削工法）　Ｌ＝３８ｍ 12月

185 （市）芋沢赤坂線道路改良に伴う汚水管移設工事 土木工事 青葉区芋沢字赤坂地内 7ケ月 内径２００ｍｍ管布設工（開削工法）　Ｌ＝１３５ｍ 12月

186
北中山一丁目ポンプ場耐震補強（建築）及び外部改
修工事

鉄骨鉄筋コンク
リート建築工事

泉区北中山一丁目12-25 6ケ月
既設ポンプ場（ＲＣ造・２階建）の耐震補強（開口部
閉塞及び壁新設）及び外部改修（屋上防水A=２００
平方ｍ、外壁A=１７０平方ｍ）工事

12月

187 仙台市消防局耐震性貯水槽新設工事（Ｒ４－１） 土木工事 青葉区・太白管内 5ケ月 耐震性貯水槽　40立方ｍ級　Ｎ＝２基 5月

188 仙台市消防局耐震性貯水槽新設工事（Ｒ４－２） 土木工事 泉区管内 5ケ月 耐震性貯水槽　40立方ｍ級　Ｎ＝２基 5月

189 仙台市立折立小学外3校自動火災報知設備改修工
事

消防施設工事 青葉区折立四丁目2-1　外3箇所 5ケ月 経年劣化した消防設備の改修工事 5月

190 仙台市立南小泉中学校夜間学級整備電気設備工事 電気設備工事 若林区一本杉町2-1 6ケ月 夜間学級開設に向けた電気設備工事 7月

建設局

消防局

教育局
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令和４年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５１件

※２つ以上の工種が記載されているものについては，発注予定公表段階でいずれの工種となるか未確定の工事です。

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

191 青葉区管内区画線設置工事　その1 区画線設置工事 青葉区管内 4ケ月
溶融式区画線（実線１５ｃｍ、破線１５ｃｍ、矢印・記
号・文字１５ｃｍ）　Ｌ＝６，０００ｍ　区画線消去　　Ｌ
＝３００ｍ

4月

192 青葉区管内区画線設置工事　その２ 区画線設置工事 青葉区管内 4ケ月
溶融式区画線（実線１５ｃｍ、破線１５ｃｍ、矢印・記
号・文字１５ｃｍ）　Ｌ＝６，０００ｍ　区画線消去　　Ｌ
＝３００ｍ

4月

193 中山八丁目４号線外１線舗装改修工事 舗装工事 青葉区中山七丁目　地内 4ケ月
延長Ｌ＝２３０ｍ　幅員Ｗ＝６ｍ　舗装打換え　Ａ＝
１，５００平方ｍ

5月

194 （市）北六番丁線歩道整備工事（２工区）その２ 舗装工事 青葉区上杉二丁目地内 6ケ月 L=100ｍ　歩道舗装　側溝設置 5月

195 （市）北一番丁線道路改良工事（４工区） 舗装工事 青葉区二日町地内 6ケ月 L=30ｍ　車道舗装　歩道舗装（型押し）　側溝設置 5月

196 （市）鷺ヶ森二丁目１号線外４線側溝改修工事 土木工事 青葉区鷺ヶ森二丁目　地内 5ケ月
施工延長：Ｌ＝３８０ｍ
側溝　Ｌ＝５８０ｍ　舗装　Ａ＝１，３００平方ｍ

6月

197 青葉区管内舗装補修工事その４ 舗装工事 青葉区管内 6ケ月
路面切削Ａ＝１，２００平方ｍ　アスファルト舗装工
Ａ＝９００平方ｍ　排水性アスファルト舗装工Ａ＝
１，２００平方ｍ

6月

198 青葉区管内舗装補修工事その５ 舗装工事 青葉区管内 6ケ月
路面切削Ａ＝１，２００平方ｍ　アスファルト舗装工
Ａ＝９００平方ｍ　排水性アスファルト舗装工Ａ＝
１，２００平方ｍ

6月

199 青葉区管内舗装補修工事その６ 舗装工事 青葉区管内 6ケ月
路面切削Ａ＝１，２００平方ｍ　アスファルト舗装工
Ａ＝９００平方ｍ　排水性アスファルト舗装工Ａ＝
１，２００平方ｍ

6月

200 青葉区管内路面下空洞対策工事 土木工事 青葉区管内 6ケ月 充填孔削孔，エアモルタル充填，N=70箇所 7月

青葉区
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令和４年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５１件

※２つ以上の工種が記載されているものについては，発注予定公表段階でいずれの工種となるか未確定の工事です。

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

201 澱橋北架道橋補修工事 土木工事 青葉区広瀬町　地内 5ケ月
頂版・地覆補修工（断面修復工　１構造物　）　側
壁・翼壁補修工（断面修復工　１構造物）　はく落防
止対策Ａ＝３１０平方ｍ

7月

202 （市）霊屋下丁線外３線道路改良工事 土木工事 青葉区大手町地内 8ケ月 L=200ｍ　歩道舗装　車道舗装　擁壁設置 7月

203 （市）西公園通線外１線舗装改修工事 舗装工事 青葉区春日町　地内 5ケ月
延長：Ｌ＝２００ｍ　幅員Ｗ＝１７ｍ　車道部：切削
オーバーレイ及び排水性舗装　Ａ＝３，５００平方ｍ

7月

204 （市）定禅寺通線舗装改修工事 舗装工事 青葉区国分町　地内 5ケ月
施工延長：L=２７０ｍ　幅員　W＝９．５～１５．０ｍ
切削オーバーレイ　Ａ＝２，８００平方ｍ

7月

205 （市）荒巻本沢街道線外2線舗装改修工事 舗装工事 青葉区荒巻　地内 5ケ月
施工延長：Ｌ＝３８０ｍ　幅員　W＝６．８ｍ
切削オーバーレイ　Ａ＝２，６００平方ｍ

7月

206 （市）北二番丁線道路改良工事その３ 舗装工事 青葉区木町通一丁目地内 6ケ月 L=150ｍ　歩道舗装　側溝設置 7月

207 （市）北六番丁線歩道整備工事（３工区） 舗装工事 青葉区上杉二丁目地内 6ケ月 L=100ｍ　歩道舗装　側溝設置 8月

208 青葉区管内交通安全施設設置工事　その２
道路標識設置工

事
青葉区管内 4ケ月

ガードレールＬ＝５０ｍ　ガードパイプＬ＝３０ｍ　転
落（横断）防止柵Ｌ＝６０ｍ　カーブミラーＮ＝８基

8月

209 青葉区管内標識板補修工事
道路標識設置工

事
青葉区管内 4ケ月 標識板補修　ボルト交換　現場塗装 8月

210 （市）亀岡道線歩道整備工事
土木工事／舗装

工事
青葉区川内亀岡町地内 6ケ月 L=170ｍ　歩道舗装　区画線工 8月

青葉区
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令和４年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５１件

※２つ以上の工種が記載されているものについては，発注予定公表段階でいずれの工種となるか未確定の工事です。

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

211 （市）三条通線歩道整備工事
土木工事／舗装

工事
青葉区三条町地内 6ケ月 L=80ｍ　歩道舗装　張出し歩道設置 8月

212 (市)青葉通線外1線止水板設置工事 土木工事 青葉区中央一丁目　地内 4ケ月 止水板設置　Ｎ＝３箇所 9月

213 （一）大衡仙台線舗装改修工事 舗装工事 青葉区桜ヶ丘　地内 4ケ月
施工延長：Ｌ＝３７０ｍ　幅員　W＝１０～１３ｍ
切削オーバーレイ　Ａ＝４，１００平方ｍ

9月

214 青葉区管内根上り対策工事その１ 土木工事 青葉区管内 3ケ月 路線名：広瀬通１・２号線　根上り対策箇所１６箇所 10月

215 青葉区管内根上り対策工事その２ 土木工事 青葉区管内 3ケ月 路線名：愛宕上杉１号線　根上り対策箇所１８箇所 10月

216 青葉区管内根上り対策工事その３ 土木工事 青葉区管内 3ケ月 路線名：仙台泉線　根上り対策箇所１０箇所 10月

217 青葉区管内根上り対策工事その４ 土木工事 青葉区管内 3ケ月 路線名：国道２８６号線　根上り対策箇所７箇所 10月

218 東照宮二丁目公園再整備工事 土木工事 青葉区東照宮二丁目　地内 4ケ月
園路広場整備工（自然石散布舗装、土舗装）、遊
具整備工（複合遊具Ｎ＝１基）

11月

219 上杉公園再整備工事 土木工事 青葉区上杉四丁目　地内 4ケ月
園路広場整備工（芝舗装Ａ＝７００平方ｍ、アスファ
ルト舗装Ａ＝１００平方ｍ）、四阿Ｎ＝１基

11月

220 （他）角五郎歩行者専用道路線舗装改修工事 舗装工事 青葉区角五郎　地内 3ケ月
施工延長：Ｌ＝１００ｍ　幅員　W＝３ｍ
ゴムチップ舗装打換　Ａ＝３００平方ｍ

11月

青葉区
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令和４年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５１件

※２つ以上の工種が記載されているものについては，発注予定公表段階でいずれの工種となるか未確定の工事です。

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

221 （市）向田団地線（向田工区）仮設道路築造工事 土木工事 青葉区芋沢字鳥屋場前 8ケ月
工事用仮設道路築造工Ｌ＝１６５ｍ　幅員Ｗ＝４．０
ｍ

5月

222 （主）仙台北環状線（葛岡工区）舗装改修工事 舗装工事 青葉区郷六字葛岡 4ケ月
施工延長Ｌ＝３００ｍ　幅員Ｗ＝７．５ｍ　切削オー
バーレイ工Ａ＝２，２５０平方ｍ

6月

223 （国）４５７号（愛子東工区）歩道改修工事 土木工事 青葉区下愛子字町 4ケ月
施工延長Ｌ＝３５０ｍ　透水性側溝蓋設置Ｌ＝３５０
ｍ

7月

224 （市）大豆沢線（大豆沢工区）道路防災工事 法面処理工事 青葉区大倉字前沢 5ケ月 施工延長Ｌ＝５０ｍ　擁壁工　法面保護工 7月

225 （市）十里平中線（濁又沢橋）橋梁耐震補強・補修工
事

鋼橋上部工事 青葉区大倉字横川岳 5ケ月
施工延長Ｌ＝１２．５ｍ　幅員Ｗ＝４．８ｍ　再塗装
工　洗掘防止工　縁端拡幅工

7月

226 （市）奥武士線（奥武士橋）橋梁耐震補強・補修工事 鋼橋上部工事 青葉区芋沢字奥武士 5ケ月
施工延長Ｌ＝１３．５ｍ　幅員Ｗ＝５．９ｍ　再塗装
工　洗掘防止工　橋面防水・舗装工　水平力分担
構造設置

7月

227
（市）吉成伊勢幹線７号線（国見ヶ丘五丁目工区）外１
線舗装改修工事

舗装工事
青葉区国見ヶ丘五丁目，国見ヶ丘三
丁目

6ケ月
施工延長Ｌ＝４００ｍ　幅員Ｗ＝６．０～７．０ｍ　舗
装打換工Ａ＝９００平方ｍ　切削オーバーレイ工Ａ
＝１，７５０平方ｍ

7月

228 （一）泉ヶ丘熊ヶ根線（下窪工区）舗装改修工事 舗装工事 青葉区大倉字下倉 4ケ月
施工延長Ｌ＝２５０ｍ　幅員Ｗ＝７．５～１０．０ｍ
舗装打換工Ａ＝２，２５０平方ｍ

7月

229 （市）倉内赤生木線（倉内工区）舗装改修工事 舗装工事 青葉区上愛子字倉内 4ケ月
施工延長Ｌ＝２５０ｍ　幅員Ｗ＝７．５～１０．０ｍ
舗装打換工Ａ＝２，２５０平方ｍ

7月

230 （仮称）高野原三丁目２号公園整備工事 土木工事 青葉区高野原三丁目14-7 7ケ月 広場整備、施設整備、植栽 8月

青葉区宮城総合支所
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令和４年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５１件

※２つ以上の工種が記載されているものについては，発注予定公表段階でいずれの工種となるか未確定の工事です。

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

231 （市）葛岡墓園入口線（葛岡工区）歩道改修工事 土木工事 青葉区郷六字葛岡下 4ケ月
施工延長Ｌ＝２００ｍ　幅員Ｗ＝２．５ｍ　舗装打換
工Ａ＝５００平方ｍ　側溝工Ｌ＝２００ｍ

8月

232 （国）４５７号（綱木工区）外１線舗装改修工事 舗装工事 青葉区芋沢字大竹中，四反田 5ケ月
施工延長Ｌ＝２５０ｍ　幅員Ｗ＝７．５～１０．０ｍ
舗装打換工Ａ＝２，２５０平方ｍ

8月

233 （国）４５７号（愛子東工区）外１線舗装改修工事 舗装工事 青葉区愛子東２丁目 4ケ月
施工延長Ｌ＝４１０ｍ　幅員Ｗ＝７．６～１１．０ｍ
切削オーバーレイ工Ａ＝３，３６０平方ｍ

8月

234 （市）宮城中山線（吉成山工区）舗装改修工事 舗装工事 青葉区芋沢字吉成山 4ケ月
施工延長Ｌ＝２５０ｍ　幅員Ｗ＝６．０ｍ　切削オー
バーレイ工Ａ＝１，５００平方ｍ

8月

235 宮城野区管内狭隘道路等整備工事 土木工事 宮城野区管内 10ケ月 排水構造物工、舗装工等 5月

236 （仮称）岩切駅東１号公園整備工事（その３） 土木工事 宮城野区岩切分台一丁目地内 6ケ月
施工面積Ａ＝２，０００平方ｍ　クレイ舗装，縁石，
遊具，給水設備

6月

237
（市）新田鶴ケ谷六丁目線新田東大橋伸縮装置補修
工事

土木工事 宮城野区新田４丁目地内 6ケ月 伸縮装置交換　Ｎ＝３箇所 6月

238 （市）東菖蒲沢幹線外3線道路改良工事その5 土木工事 宮城野区鶴ケ谷東2丁目地内外 6ケ月
施工延長L=80m、幅員W=10m、舗装新設A=600平
方ｍ、路盤工A=400平方ｍ、側溝工L=50m

6月

239 （市）日の出町３号線舗装改修工事 舗装工事 宮城野区日の出町１丁目地内 6ケ月
施工延長L=160m　幅員W=12m、舗装打換え工、区
画線工等

6月

240 （市）扇町７号線舗装改修工事 舗装工事 宮城野区扇町２丁目地内 6ケ月
施工延長L=260m　幅員W=12m、舗装打換え工、区
画線工等

6月

青葉区宮城総合支所

宮城野区
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令和４年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５１件

※２つ以上の工種が記載されているものについては，発注予定公表段階でいずれの工種となるか未確定の工事です。

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

241 （市）扇町２１号線舗装改修工事 舗装工事 宮城野区扇町５丁目地内 6ケ月
施工延長L=100m　幅員W=9m、舗装打換え工、区
画線工等

6月

242 （主）仙台塩釜線（仙台港北工区）舗装改修工事 舗装工事 宮城野区仙台港北２丁目地内 6ケ月
施工延長L=60m　幅員W=13m、切削オーバーレイ、
一部舗装打換え工、区画線工等

6月

243 （市）鶴ケ谷１号線（鶴ケ谷四丁目工区）舗装改修工
事

舗装工事 宮城野区鶴ケ谷４丁目地内 6ケ月
施工延長L=170m　幅員W=6m、舗装打換え工、区
画線工等

6月

244 宮城野区管内通学路安全対策工事 区画線設置工事 宮城野区管内 6ケ月 薄層カラー舗装、標識工、区画線工等 6月

245 鶴ケ谷中央公園整備工事 土木工事 宮城野区鶴ケ谷六丁目17番地内 6ケ月
施工面積Ａ＝３，７５０平方ｍ　石張舗装，縁石，遊
具

7月

246 宮城野区管内（鶴ケ谷地区）側溝改修工事 土木工事 宮城野区鶴ケ谷地区 6ケ月 側溝蓋設置工、舗装工等 7月

247 （一）今市福田線（福田町工区）張出歩道改修工事 土木工事 宮城野区福田町１丁目地内 6ケ月 施工延長L=20ｍ　幅員W=8、重力式擁壁工等 7月

248 （市）小鶴内沼仙石線外（仙石・福住工区）側溝改修
工事

土木工事 宮城野区仙石地内 6ケ月 側溝工等 7月

249 中野栄駅自由通路補修工事 土木工事 宮城野区中野字出花西 6ケ月 断面補修工、再塗装工等 7月

250 （一）今市福田線宮城野大橋伸縮装置補修工事 土木工事 宮城野区福室1丁目地内 6ケ月 伸縮装置交換　Ｎ＝２箇所、舗装工、区画線工等 7月

宮城野区
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令和４年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５１件

※２つ以上の工種が記載されているものについては，発注予定公表段階でいずれの工種となるか未確定の工事です。

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

251 （主）仙台松島線（東仙台工区）舗装改修工事 舗装工事 宮城野区東仙台４丁目地内 6ケ月
施工延長L=210m　幅員W=18m、切削オーバーレイ
工、区画線工等

7月

252 （主）仙台塩釜線（上り）（中野工区）舗装改修工事 舗装工事 宮城野区中野１丁目地内 6ケ月
施工延長L=250m　幅員W=40m、切削オーバーレイ
工、区画線工等

7月

253 （主）仙台塩釜線（下り）（中野工区）舗装改修工事 舗装工事 宮城野区出花２丁目地内 6ケ月
施工延長L=250m　幅員W=40m、切削オーバーレイ
工、区画線工等

7月

254
（市）元寺小路福室（その４）線（扇町工区）舗装改修
工事

舗装工事 宮城野区福田町３丁目地内 6ケ月
施工延長L=250m　幅員W=10m、切削オーバーレイ
工、区画線工等

7月

255 （市）六丁目苦竹（その２）線舗装改修工事 舗装工事 宮城野区扇町２丁目地先 6ケ月
施工延長L=150m　幅員W=25m、切削オーバーレイ
工、区画線工等

7月

256 （一）今市福田線（田子工区）舗装改修工事 舗装工事 宮城野区田子３丁目地先 6ケ月
施工延長L=80m　幅員W=25m、切削オーバーレイ
工、区画線工等

7月

257 （主）泉塩釜線（岩切工区）舗装改修工事 舗装工事 宮城野区岩切字台屋敷地内 6ケ月
施工延長L=180m　幅員W=7m、切削オーバーレイ
工、区画線工等

7月

258 （市）宮城野通線歩道改修工事 舗装工事
宮城野区榴岡１丁目から宮城野１丁
目

6ケ月
施工延長L=660m　幅員W=36m、歩道改修、区画線
工等

7月

259 （仮称）仙台駅東１・２号公園整備工事（その４） 土木工事 宮城野区元寺小路９地内 4ケ月
施工面積Ａ＝３，０００平方ｍ　モニュメント，案内
板，石張舗装，横断防止柵

8月

260 宮城野区管内舗装補修工事（１工区・その２） 舗装工事 宮城野区管内 6ケ月 舗装打換え工、オーバーレイ工等 8月

宮城野区
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令和４年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５１件

※２つ以上の工種が記載されているものについては，発注予定公表段階でいずれの工種となるか未確定の工事です。

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

261 宮城野区管内舗装補修工事（２工区・その２） 舗装工事 宮城野区管内 6ケ月 舗装打換え工、オーバーレイ工等 8月

262 宮城野区管内舗装補修工事（３工区・その２） 舗装工事 宮城野区管内 6ケ月 舗装打換え工、オーバーレイ工等 8月

263 （市）南宮北福室（その１）線舗装改修工事 舗装工事 宮城野区福室５丁目地内 6ケ月
施工延長L=90m　幅員W=20m、舗装打換え工、路
面切削工、区画線工等

9月

264 苦竹橋側道橋（上下）橋梁補修工事 舗装工事 宮城野区苦竹１丁目地内 4ケ月 橋長L=22ｍ　幅員W=2ｍ、橋面舗装 9月

265 松岡橋側道橋（上下）橋梁補修工事 舗装工事 宮城野区東仙台３丁目地内 4ケ月 橋長L=14ｍ　幅員W=2ｍ、橋面舗装 9月

266 宮城野区管内根上がり対策工事 舗装工事 宮城野区管内 4ケ月 根伐り工、舗装工等 9月

267 宮城野区管内道路照明灯補修工事 電気設備工事 宮城野区管内 4ケ月 再塗装工等 9月

268 （仮称）仙台駅東１・２号公園植栽工事 造園工事 宮城野区元寺小路９地内 3ケ月
施工面積Ａ＝３，０００平方ｍ　高・中木植栽１８本，
低木植栽１６６本，地被類６，２３０株，芝張８４５平
方ｍ

11月

269 若林区管内歩道補修工事 土木工事 若林区管内 6ケ月 地先境界ブロック工、L型側溝工、歩道舗装工 5月

270 （一）荒浜原町線外１線交差点改良工事 舗装工事 若林区卸町二丁目地内外 4ケ月
施工延長Ｌ＝１４０ｍ、歩車道境界ブロック、車道舗
装

5月

宮城野区

若林区
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令和４年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５１件

※２つ以上の工種が記載されているものについては，発注予定公表段階でいずれの工種となるか未確定の工事です。

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

271 （仮称）荒井南２号公園整備工事 土木工事 若林区荒井南地内 6ケ月
施工面積Ａ＝１，６９７平方ｍ　クレイ舗装　平板ブ
ロック舗装　縁石　遊具　照明灯　ベンチ　四阿　植
栽

6月

272 （仮称）荒井東２号公園整備工事 土木工事 若林区荒井七丁目地内 6ケ月
施工面積Ａ＝１，５００平方ｍ　透水性舗装　クレイ
舗装　縁石　四阿

6月

273 若林区管内側溝補修工事 土木工事 若林区管内 8ケ月 L型側溝工、U型側溝工、舗装工 6月

274 広瀬川若林緑地園路改修工事 舗装工事 若林区堰場地内 3ケ月
延長Ｌ＝１００ｍ　幅員Ｗ＝５～１０ｍ　カラーゴム
チップ舗装Ａ＝７００平方ｍ

6月

275 原町東部第三幹線２号線舗装改修工事 舗装工事 若林区卸町東地内 4ケ月 切削オーバーレイL=250ｍ、A=3700平方ｍ 6月

276 元寺小路福室（その2）線舗装改修工事 舗装工事 若林区卸町地内 3ケ月 切削オーバーレイL=150ｍ、A=4200平方ｍ 6月

277 原町岡田（その２）線舗装改修工事 舗装工事 若林区卸町東地内 3ケ月 切削オーバーレイL=200ｍ、A=2000平方ｍ 6月

278 荒井荒町線舗装改修工事 舗装工事 若林区保春院前丁地内 3ケ月 切削オーバーレイL=300ｍ、A=3600平方ｍ 6月

279 東街道線東橋外２橋橋梁補修工事 鋼橋上部工事 若林区文化町地内他 6ケ月 断面修復工、表面被覆工、橋面防水工 7月

280 狐小路尼寺（その1）線舗装改修工事 舗装工事 若林区大和町地内 3ケ月 切削オーバーレイL=180ｍ、A=2400平方ｍ 7月

若林区
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令和４年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５１件

※２つ以上の工種が記載されているものについては，発注予定公表段階でいずれの工種となるか未確定の工事です。

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

281 舘東荒田線舗装改修工事 舗装工事 若林区沖野地内 3ケ月 路上路盤再生工L=350ｍ、A=2100平方ｍ 7月

282 井土長町線舗装改修工事 舗装工事 若林区若林五丁目地内 3ケ月 切削オーバーレイL=120ｍ、A=1700平方ｍ 7月

283 若林区管内道路案内標識補修工事
道路標識設置工

事
若林区管内 6ケ月 道路案内標識補修工N=10基 8月

284 若林区管内野球場整正工事 土木工事 若林区管内 3ケ月 グラウンド整地Ａ＝９，４３０平方ｍ 11月

285 長町駅東口駅前広場駐車場システム設置工事
電気通信設備工

事
太白区あすと長町一丁目地内 4ケ月 カメラ式駐車場システム　一式 4月

286 （市）緑ヶ丘三丁目２０号線外１線側溝改修工事 土木工事 太白区緑ヶ丘三丁目地内 4ケ月 側溝改修工　L=２００ｍ 5月

287 （主）仙台村田線（坪沼南工区）舗装補修工事 舗装工事 太白区坪沼字稲塚中地内 4ケ月
舗装打ち換え工　L=２３５ｍ　W=７．５ｍ　A=１７６０
平方ｍ

5月

288 （市）川内旗立（その１）線（八木山本町工区）舗装改
修工事

舗装工事 太白区八木山本町二丁目地内 3ケ月
切削オーバーレイ工　L=３５０ｍ　W=１３．０ｍ　A=４
５５０平方ｍ

5月

289 （主）仙台山寺線（茂庭工区）舗装改修工事 舗装工事 太白区茂庭字川添東地内 3ケ月
切削オーバーレイ工　L=３５０ｍ　W=６．５ｍ　A=２３
００平方ｍ

5月

290 （市）烏宮前街道１号線外１線道路改良工事 土木工事 太白区中田七丁目地内外 7ケ月 道路改良Ｌ＝１８０ｍ，下水道と水道取出し管移設 6月

若林区

太白区
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令和４年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５１件

※２つ以上の工種が記載されているものについては，発注予定公表段階でいずれの工種となるか未確定の工事です。

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

291 （市）二大工事線道路改良工事 土木工事 太白区山田字欠ノ上前地内 5ケ月 道路改良Ｌ＝２５ｍ 6月

292 （主）仙台村田線（茂庭台工区）外１線舗装改修工事 舗装工事 太白区茂庭台三丁目地内外 4ケ月
切削オーバーレイ工　L=３００ｍ　W=１０．０～１６．
０ｍ　A=３６００平方ｍ

6月

293 （市）南団地幹線２号線（人来田工区）道路改修工事 舗装工事 太白区人来田一丁目地内 5ケ月
切削オーバーレイ工　L=１５０ｍ　W=６．５ｍ　A=９７
５平方ｍ　歩道改修

6月

294 （市）日本平１０号線外１線舗装改修工事 舗装工事 太白区日本平地内 4ケ月
オーバーレイ工　L=２８０m　W=３．７ｍ　A=１１００
平方ｍ　側溝蓋掛け工　L=２８０ｍ

6月

295 大年寺山公園(無尽灯廟)施設改修工事 石工事 太白区茂ヶ崎一丁目 地内 3ケ月 灯篭補強 6月

296
（市）人来田三丁目２号線（人来田三丁目工区）道路
改修工事

土木工事 太白区人来田三丁目地内 5ケ月 雨水排水管設置L=８０ｍ 7月

297 （国）２８６号（根岸町工区）外１線舗装改修工事 舗装工事 太白区鹿野一丁目地内外 4ケ月
切削オーバーレイ工　L=３００ｍ　W=１０．０～１７．
０ｍ　A=４０５０平方ｍ

7月

298 （市）長町３号線道路照明灯設置工事（その１） 電気設備工事 太白区長町四丁目地内外 8ケ月 照明灯設置Ｎ＝１７基 7月

299 太白区管内側溝整備工事その２ 土木工事 太白区門前町地内外 6ケ月 側溝工事Ｌ＝７０ｍ 8月

300 （主）仙台山寺線（中谷橋）外２橋補修工事 土木工事 太白区茂庭字中谷地地内外 6ケ月 導水管敷設　N=１橋　橋りょう補修　N=２橋 8月

太白区
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令和４年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５１件

※２つ以上の工種が記載されているものについては，発注予定公表段階でいずれの工種となるか未確定の工事です。

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

301 （市）鹿野人来田線（金洗沢橋）外２橋補修工事 土木工事 太白区砂押町地内 6ケ月 橋りょう補修　N=３橋 8月

302 (仮称)富沢駅西４号公園整備工事 土木工事 太白区富沢西五丁目 地内 6ケ月 施設整備(舗装、植栽、電気) 9月

303 太白区管内側溝整備工事その１ 土木工事 太白区四郎丸字昭和裏地内外 6ケ月 側溝工事Ｌ＝４８０ｍ 9月

304 （市）向山１号線補償工事 土木工事 太白区向山四丁目地内外 4ケ月 擁壁工　一式 10月

305 旗立緑地既設法枠(A地区)改修工事 法面処理工事 太白区山田北前町52 地内 6ケ月 法面改修(撤去、再設置) 10月

306 太白区管内市街灯修繕工事 電気設備工事 太白区管内 6ケ月 市街灯修繕Ｎ＝２８灯 10月

307 (仮称)富沢駅西４号公園植栽工事 造園工事 太白区富沢西五丁目 地内 4ケ月 植栽、舗装 11月

308 （国）２８６号（大年寺歩行者横断道）補修工事 土木工事 太白区門前町地内 6ケ月 ボックスカルバート補修　L=３４．０ｍ 12月

309 （国）２８６号（西多賀歩道橋）補修工事 鋼橋上部工事 太白区西多賀二丁目地内 8ケ月 横断歩道橋補修　N=１橋 12月

太白区秋保総合支所 310 （主）仙台山寺線（浜井場地区）側溝整備工事 土木工事 太白区秋保町境野地内 7ケ月 側溝整備Ｌ＝200ｍ 6月

太白区
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令和４年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５１件

※２つ以上の工種が記載されているものについては，発注予定公表段階でいずれの工種となるか未確定の工事です。

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

311 （主）仙台山寺線（浜井場地区）舗装改修工事 舗装工事 太白区秋保町境野地内 3ケ月
施工延長Ｌ＝200ｍ，舗装打換えＡ＝330平方ｍ，
切削オーバーレイＡ＝320平方ｍ

6月

312 （主）仙台山寺線（町北地区）舗装改修工事 舗装工事 太白区秋保町馬場地内 3ケ月 施工延長Ｌ＝200ｍ，舗装打換えＡ＝1,250平方ｍ 6月

313 （市）七森西沢線（観音橋）橋梁補修工事 土木工事 太白区秋保町境野地内 5ケ月 橋長Ｌ＝6.1ｍ，断面補修，橋面防水，洗堀防止 7月

314 （市）舘国久線（舘国久線１号橋）橋梁補修工事 土木工事 太白区秋保町長袋地内 5ケ月
橋長Ｌ＝6.4ｍ，断面補修，地覆補修，橋面防水，
防護柵

7月

315 （市）本屋敷鳥井原線道路防災工事 土木工事 泉区市名坂字本屋敷地内 5ケ月
ブロック積擁壁H=2.6～3.2m　L=39.6m　植生工　種
子散布　A=32平方ｍ

4月

316 （一）泉ヶ丘熊ヶ根線（福岡地区）外１線舗装改修工事 舗装工事 泉区福岡字西上野原地内外 4ケ月
舗装打ち換え　・(一)泉ヶ丘熊ヶ根線福岡：L=250m
・(市)八乙女早坂下幹線実沢：L=250m

5月

317 （市）加茂幹線２号線（加茂地区）舗装改修工事 舗装工事 泉区加茂２丁目地内 4ケ月
切削オーバーレイ　舗装打ち換え　L=250m
W=8.2m

5月

318 （市）広畑２号線道路改良工事 土木工事 泉区実沢字畑中地内外 6ケ月
車道舗装工　Ａ＝８４０平方ｍ　歩道舗装　Ａ＝５６
０平方ｍ　側溝工　Ｌ=２８０ｍ

6月

319 （市）桂島上野線外６線道路改良工事 土木工事 泉区野村字筒岫地内外 6ケ月 側溝工L=２００ｍ、階段工　Ｎ＝１箇所 6月

320 （主）仙台泉線将監トンネル吸音板改修工事 土木工事 泉区将監１丁目地先 5ケ月
将監トンネルＬ＝791.5ｍ　上り線・下り線　吸音板
交換　110枚

6月

太白区秋保総合支所

泉区
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令和４年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５１件

※２つ以上の工種が記載されているものについては，発注予定公表段階でいずれの工種となるか未確定の工事です。

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

321 （市）八乙女早坂下幹線（実沢地区）外１線道路防災
工事

土木工事 泉区実沢字居久根山地内 5ケ月
実沢：大型ブロック積　H=3ｍ　A=13平方ｍ　・下田
西小屋線朴沢：ブロック積擁壁　H=3ｍ　L=24ｍ

6月

322 （市）南光台96号線南光台６号橋外２橋補修工事 土木工事 泉区南光台４丁目地内外 6ケ月
ひび割れ補修、断面修復、橋面防水、防護柵、舗
装

6月

323 （仮称）泉中央四丁目緑地災害復旧工事 土木工事 泉区泉中央四丁目地内 4ケ月 ブロック積擁壁補強工事 6月

324 長命ヶ丘緑地災害復旧工事 土木工事 泉区長命ヶ丘一丁目地内 4ケ月 重力式擁壁補強工事 6月

325 （国）457号（朴沢地区）外１線舗装改修工事 舗装工事 泉区朴沢地内外 4ケ月
切削オーバーレイ　舗装打ち換え　・(国)457朴沢：
L=170m　・(一)泉ヶ岳公園線川崎：L=250m

6月

326 （市）荒巻大和町線（加茂地区）舗装補修工事 舗装工事 泉区加茂１丁目地内外 4ケ月 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ　舗装打ち換え　L=570m　W=6.5ｍ 6月

327 （市）古内一本橋線（古内地区）外１線舗装改修工事 舗装工事 泉区古内字新古内浦地内外 4ケ月
切削オーバーレイ　舗装打ち換え　・(市)古内一本
橋線古内：L=200m　・(市)東原尻玉幹線野村：
L=250m

6月

328 紫山公園遊具更新工事
その他鋼構造物

設置工事
泉区紫山五丁目地内 6ケ月 遊具更新工事 6月

329 （市）南光台121号線（南光台７丁目地区）外１線側溝
改修工事

土木工事 泉区南光台７丁目地内外 5ケ月
・(市)南光台121号線　施工延長L=160m　L型・U型
側溝　　・(市)将監29号線　施工延長L=150m　U型
側溝

7月

330 泉区管内道路修繕工事６ 土木工事 泉区管内 6ケ月 側溝補修、歩車道境界ブロック等補修 7月

泉区
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令和４年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５１件

※２つ以上の工種が記載されているものについては，発注予定公表段階でいずれの工種となるか未確定の工事です。

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

331 泉区管内道路修繕工事７ 土木工事 泉区管内 6ケ月 側溝補修、歩車道境界ブロック等補修 7月

332 泉区管内道路修繕工事８ 土木工事 泉区管内 6ケ月 側溝補修、歩車道境界ブロック等補修 7月

333 泉区管内道路修繕工事９ 土木工事 泉区管内 6ケ月 側溝補修、歩車道境界ブロック等補修 7月

334 泉区管内道路修繕工事１０ 土木工事 泉区管内 6ケ月 側溝補修、歩車道境界ブロック等補修 7月

335 泉区管内側溝改修工事 土木工事 泉区管内 6ケ月 側溝改修 7月

336 （国）457号（福岡地区）舗装改修工事 舗装工事 泉区福岡地内 4ケ月 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ　舗装打ち換え　L=250m　W=9.5ｍ 7月

337 （一）泉ヶ丘熊ヶ根線（七北田地区）舗装改修工事 舗装工事 泉区高森７丁目地内外 4ケ月
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ　舗装打ち換え　L=200m　W=7.5ｍ
（両車線）

7月

338 （主）泉塩釜線（実沢地区）外１線舗装改修工事 舗装工事 泉区実沢字鹿野地内外 4ケ月
切削オーバーレイ　舗装打ち換え　・(主)泉塩釜線
実沢：L=170m　・(市)新屋敷八乙女線西中山：
L=150m

7月

339 （市）七北田実沢線（寺岡地区）外１線舗装改修工事 舗装工事 泉区寺岡１丁目地内外 4ケ月
切削オーバーレイ　舗装打ち換え　・(市)七北田実
沢線寺岡：L=300m　・(市)高森幹線５号線高森：
L=200m

7月

340 泉区管内舗装補修工事４ 舗装工事 泉区管内 6ケ月 舗装打ち換え工、オーバーレイ工、クラック注入工 7月

泉区
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令和４年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５１件

※２つ以上の工種が記載されているものについては，発注予定公表段階でいずれの工種となるか未確定の工事です。

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

341 泉区管内舗装補修工事５ 舗装工事 泉区管内 6ケ月 舗装打ち換え工、オーバーレイ工、クラック注入工 7月

342 泉区管内舗装補修工事６ 舗装工事 泉区管内 6ケ月 舗装打ち換え工、オーバーレイ工、クラック注入工 7月

343 （市）山の寺向陽台幹線（向陽台４丁目地区）側溝改
修工事

土木工事 泉区向陽台４丁目地内 5ケ月 施工延長　L=240m　L型側溝　歩道舗装打ち換え 8月

344
（主）仙台北環状線（長命ヶ丘地区）外１線舗装改修
工事

舗装工事 泉区南中山１丁目地内外 4ケ月
切削オーバーレイ　舗装打ち換え　・(主)北環状線
南中山：L=180m　・(市)長命ヶ丘39号線：L=180m

8月

345 （市）七北田実沢線（将監地区）外１線舗装改修工事 舗装工事 泉区将監９丁目地内外 5ケ月
切削オーバーレイ　舗装打ち換え　・(市)七北田実
沢線将監：L=280m　・(市)宝堰前沼線松森：L=220m

8月

346 （市）荒巻大和町線自転車走行空間整備工事 区画線設置工事
青葉区東勝山２丁目～泉区加茂１丁
目

4ケ月 自転車路面標示　Ｌ＝１９００ｍ 8月

347 野村水路改修工事 土木工事 泉区野村字野村地内 4ケ月 農業用水路整備工事 10月

348 桂島緑地水辺デッキ更新工事 土木工事 泉区桂一丁目地内 4ケ月 水辺デッキ更新工事 10月

349 鶴が丘緑地法面対策工事 土木工事 泉区鶴が丘三丁目地内 6ケ月 急傾斜緑地法面対策工事 10月

350 泉区管内道路照明施設修繕工事（その１） 電気設備工事 泉区管内 4ケ月 道路照明灯修繕 10月

泉区
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令和４年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（1,000万円以上5,000万円未満）：３５１件

※２つ以上の工種が記載されているものについては，発注予定公表段階でいずれの工種となるか未確定の工事です。

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

泉区 351 泉区管内道路照明施設修繕工事（その２） 電気設備工事 泉区管内 4ケ月 道路照明灯修繕 10月
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