

No	質問	回答
1	仕様書4(1)④「3か月間を基本」について運行日数(90日～)を定めるものか、運行初日から最終日までの期間を定めているものか、毎日運行か、具体的にご教示ください。	運行開始日及び運行最終日は特段定めておりません。仕様書に規定する期間が含まれていれば本市と協議の上、日程を具体的に調整していく予定です。また期間中は毎日運行をお願いする予定です。
2	仕様書5(3)事業収益の取り扱いについて、「本事業の開催経費に充当する」とは、事業費から事業収益を差し引いた額を委託料とする趣旨でしょうか。	ご認識の通りです。
3	仕様書4(1)②のルートが路線バスと競合を引き起こすことから各種懸念がございますが、ご所見を伺います。	本事業にて運行するバスに関しては、あくまで観光周遊を目的としており、既存の路線バスと競合させる想定はありません。ご指摘の懸念が生じるようであれば、受託者において関係機関との必要な調整も本事業の中で行っていただく想定です。