

総合評価審査調書

(総合評価一般競争入札における落札者の決定について)

1. 対象工事

整理番号	204710001
工事名	(主)仙台山寺線(野尻地区)舗装改修工事
工事の区分	土木工事
予定価格(税抜)	17,750,000 円
総合評価の方式	簡易型 I 型(地域実績型)
落札者の決定方式	除算方式

2. 総合評価の結果

入札参加者名	標準点 a	加算点 b	技術評価点 c=a+b	入札価格(税抜) d	評価値 c÷d	順位	備考
株式会社 日啓工業	100	19.00	119.00	¥ 15,530,000	7.66258	1	◎落札候補者
仙舗建設 株式会社	100	18.50	118.50	¥ 15,543,000	7.62401	2	
やまびこ工業 株式会社	100	18.25	118.25	¥ 15,560,000	7.59961	3	
株式会社 渡邊舗装工業	100	18.00	118.00	¥ 15,531,000	7.59770	4	
若葉建設 株式会社	100	17.50	117.50	¥ 15,528,023	7.56696	5	
通信道路 株式会社	100	16.00	116.00	¥ 15,528,023	7.47036	6	
株式会社 柴田建設工業	100	15.00	115.00	¥ 15,528,023	7.40596	7	
株式会社 大幸建設	100	13.25	113.25	¥ 15,528,500	7.29304	8	
宮城建設工業 株式会社	100	8.25	108.25	¥ 15,528,023	6.97126	9	
株式会社 ナスキー	100	8.50	108.50	¥ 17,500,000	6.20000	10	
日道建設 株式会社							●無効

※評価値は入札価格を百万で除したもので計算し、小数点以下第6位を切り捨て小数点以下第5位までとする。

3. 落札者の決定

落札候補者から提出された技術資料等を確認の結果、評価値は適切である。よって、当該落札候補者を落札者として決定する事は適当である。

【再評価について】

5. 入札参加者ごとの評価一覧で「再」と記載されている項目は、審査の結果「再評価」となったものです。

再評価とは、入札参加者作成した評価値申告書の申告内容に誤りがあり、当該評価項目の評価基準の最低点を評価点として再計算するものです。

4. 落札者決定基準(評価項目)と配点

評価の視点	評価項目	評価点配点	
企業の施工能力	ア 過去4年間における工事成績評定点(平均点)	8.000	
	イ 過去10ヶ年度及び現年度における同種工事の施工実績	1.000	
	ウ 過去5ヶ年度及び現年度における仙台市優良建設工事表彰歴	2.000	
	エ 過去3ヶ月における不誠実な行為又は労働災害等	0.000	
	小計	11.00	
	企業の技術的配業者の能力	キ 過去10ヶ年度及び現年度における同種工事の施工実績	1.000
		ク 過去5ヶ年度及び現年度における工事成績評定点(最高点)	2.000
		ケ 過去5ヶ年度及び現年度における仙台市優良建設工事技術者表彰歴	1.000
		小計	4.00
		企業の地域貢献	ソ 過去2ヶ年度及び現年度における地域貢献活動等の実績
タ 防災に関する応援協定等の締結実績及び協定に基づく活動実績	(1) 1.500 (2) 0.500		
チ 緊急工事登録等への取組み実績	1.000		
ツ 過去2ヶ年度における困難業務等の従事実績	2.000		
テ 過去2ヶ年度における維持工事等の施工実績	2.000		
ト 東日本大震災における緊急工事等の従事実績	2.000		
小計	9.50		
加算点	24.50		

5. 入札参加者ごとの評価点一覧

入札参加者名											
株式会社 日啓工業	仙舗建設 株式会社	やまびこ工業 株式会社	株式会社 渡邊舗装工業	若葉建設 株式会社	通信道路 株式会社	株式会社 柴田建設工業	株式会社 大幸建設	宮城建設工業 株式会社	株式会社 ナスキー	日道建設 株式会社	
6.000	5.000	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0.000	6.000		
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000		
2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0.000	2.000	2.000	0.000		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
9.00	8.00	8.00	8.00	7.00	7.00	5.00	7.00	3.00	6.00	0.00	
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000		
2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	0.000	1.000		
0.000	0.500	0.500	0.000	0.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
3.00	3.50	3.50	3.00	3.50	2.00	3.00	3.00	0.00	1.00	0.00	
0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500		
1.500	1.500	0.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0.500	0.500	0.500		
0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500		
0.500	0.500	0.250	0.500	0.500	0.500	0.500	0.250	0.250	0.000		
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.500	0.500	0.000		
1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500	0.000		
2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0.000	1.500	0.000		
7.00	7.00	6.75	7.00	7.00	7.00	7.00	3.25	5.25	1.50	0.00	
19.00	18.50	18.25	18.00	17.50	16.00	15.00	13.25	8.25	8.50	0.00	

総合評価審査調書

(総合評価一般競争入札における落札者の決定について)

1. 対象工事

整理番号	204710002
工事名	(主)仙台山寺線(町北地区)舗装改修工事
工事の区分	土木工事
予定価格(税抜)	17,465,000 円
総合評価の方式	簡易型 I 型(地域実績型)
落札者の決定方式	除算方式

2. 総合評価の結果

入札参加者名	標準点 a	加算点 b	技術評価点 c=a+b	入札価格(税抜) d	評価値 c÷d	順位	備考
仙舗建設 株式会社	100	18.50	118.50	¥ 15,280,000	7.75523	1	◎落札候補者
やまびこ工業 株式会社	100	18.25	118.25	¥ 15,305,000	7.72623	2	
株式会社 渡邊舗装工業	100	18.00	118.00	¥ 15,281,000	7.72200	3	
若葉建設 株式会社	100	17.50	117.50	¥ 15,277,991	7.69080	4	
通信道路 株式会社	100	16.00	116.00	¥ 15,277,991	7.59262	5	
株式会社 柴田建設工業	100	15.00	115.00	¥ 15,277,991	7.52716	6	
日道建設 株式会社	100	15.00	115.00	¥ 15,410,000	7.46268	7	
株式会社 大幸建設	100	13.25	113.25	¥ 15,278,500	7.41237	8	
宮城建設工業 株式会社	100	8.25	108.25	¥ 15,278,584	7.08508	9	
株式会社 ナスキー	100	8.50	108.50	¥ 16,500,000	6.57575	10	
株式会社 日啓工業							●辞退

※評価値は入札価格を百万で除したもので計算し、小数点以下第6位を切り捨て小数点以下第5位までとする。

3. 落札者の決定

落札候補者から提出された技術資料等を確認の結果、評価値は適切である。よって、当該落札候補者を落札者として決定する事は適当である。

【再評価について】

5. 入札参加者ごとの評価一覧で「再」と記載されている項目は、審査の結果「再評価」となったものです。

再評価とは、入札参加者作成した評価値申告書の申告内容に誤りがあり、当該評価項目の評価基準の最低点を評価点として再計算するものです。

4. 落札者決定基準(評価項目)と配点

評価の視点	評価項目	評価点配点	
企業の施工能力	ア 過去4年間における工事成績評定点(平均点)	8.000	
	イ 過去10ヶ年度及び現年度における同種工事の施工実績	1.000	
	ウ 過去5ヶ年度及び現年度における仙台市優良建設工事表彰歴	2.000	
	エ 過去3ヶ月における不誠実な行為又は労働災害等	0.000	
	小計	11.00	
	企業の技術的配業者の能力	キ 過去10ヶ年度及び現年度における同種工事の施工実績	1.000
		ク 過去5ヶ年度及び現年度における工事成績評定点(最高点)	2.000
		ケ 過去5ヶ年度及び現年度における仙台市優良建設工事技術者表彰歴	1.000
		小計	4.00
		企業の地域貢献	ソ 過去2ヶ年度及び現年度における地域貢献活動等の実績
タ 防災に関する応援協定等の締結実績及び協定に基づく活動実績	(1) 1.500 (2) 0.500		
チ 緊急工事登録等への取組み実績	1.000		
ツ 過去2ヶ年度における困難業務等の従事実績	2.000		
テ 過去2ヶ年度における維持工事等の施工実績	2.000		
ト 東日本大震災における緊急工事等の従事実績	2.000		
小計	9.50		
加算点	24.50		

5. 入札参加者ごとの評価点一覧

入札参加者名											
仙舗建設 株式会社	やまびこ工業 株式会社	株式会社 渡邊舗装工業	若葉建設 株式会社	通信道路 株式会社	株式会社 柴田建設工業	日道建設 株式会社	株式会社 大幸建設	宮城建設工業 株式会社	株式会社 ナスキー	株式会社 日啓工業	
5.000	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0.000	6.000		
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000		
2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0.000	0.000	2.000	2.000	0.000		
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
8.00	8.00	8.00	7.00	7.00	5.00	5.00	7.00	3.00	6.00	0.00	
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000		
2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	0.000	1.000		
0.500	0.500	0.000	0.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
3.50	3.50	3.00	3.50	2.00	3.00	3.00	3.00	0.00	1.00	0.00	
0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500		
1.500	0.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0.500	0.500	0.500		
0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500		
0.500	0.250	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.250	0.250	0.000		
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.500	0.500	0.000		
1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500	0.000		
2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0.000	1.500	0.000		
7.00	6.75	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	3.25	5.25	1.50	0.00	
18.50	18.25	18.00	17.50	16.00	15.00	15.00	13.25	8.25	8.50	0.00	

総合評価審査調書

(総合評価一般競争入札における落札者の決定について)

1. 対象工事

整理番号	204710003
工事名	(主)仙台山寺線(長袋中原地区)舗装改修工事
工事の区分	土木工事
予定価格(税抜)	16,561,000 円
総合評価の方式	簡易型 I 型(地域実績型)
落札者の決定方式	除算方式

2. 総合評価の結果

入札参加者名	標準点 a	加算点 b	技術評価点 c=a+b	入札価格(税抜) d	評価値 c÷d	順位	備考
やまびこ工業 株式会社	100	18.25	118.25	¥ 14,510,000	8.14955	1	◎落札候補者
株式会社 渡邊舗装工業	100	18.00	118.00	¥ 14,489,000	8.14410	2	
若葉建設 株式会社	100	17.50	117.50	¥ 14,484,898	8.11189	3	
通信道路 株式会社	100	16.00	116.00	¥ 14,484,898	8.00834	4	
株式会社 柴田建設工業	100	15.00	115.00	¥ 14,484,898	7.93930	5	
株式会社 大幸建設	100	13.25	113.25	¥ 14,485,500	7.81816	6	
宮城建設工業 株式会社	100	8.25	108.25	¥ 14,485,576	7.47295	7	
仙舗建設 株式会社							●辞退
日道建設 株式会社							●無効
株式会社 日啓工業							●辞退

※評価値は入札価格を百万で除したもので計算し、小数点以下第6位を切り捨て小数点以下第5位までとする。

3. 落札者の決定

落札候補者から提出された技術資料等を確認の結果、評価値は適切である。よって、当該落札候補者を落札者として決定する事は適当である。

【再評価について】

5. 入札参加者ごとの評価一覧で「再」と記載されている項目は、審査の結果「再評価」となったものです。

再評価とは、入札参加者作成した評価値申告書の申告内容に誤りがあり、当該評価項目の評価基準の最低点を評価点として再計算するものです。

4. 落札者決定基準(評価項目)と配点

評価の視点	評価項目	評価点配点	
企業の施工能力	ア 過去4年間における工事成績評定点(平均点)	8.000	
	イ 過去10ヶ年度及び現年度における同種工事の施工実績	1.000	
	ウ 過去5ヶ年度及び現年度における仙台市優良建設工事表彰歴	2.000	
	エ 過去3ヶ月における不誠実な行為又は労働災害等	0.000	
	小計	11.00	
	企業の技術的配業者の能力	キ 過去10ヶ年度及び現年度における同種工事の施工実績	1.000
		ク 過去5ヶ年度及び現年度における工事成績評定点(最高点)	2.000
		ケ 過去5ヶ年度及び現年度における仙台市優良建設工事技術者表彰歴	1.000
		小計	4.00
	企業の地域貢献	ソ 過去2ヶ年度及び現年度における地域貢献活動等の実績	0.500
タ 防災に関する応援協定等の締結実績及び協定に基づく活動実績		(1) 1.500 (2) 0.500	
チ 緊急工事登録等への取組み実績		1.000	
ツ 過去2ヶ年度における困難業務等の従事実績		2.000	
テ 過去2ヶ年度における維持工事等の施工実績		2.000	
ト 東日本大震災における緊急工事等の従事実績		2.000	
小計		9.50	
加算点	24.50		

5. 入札参加者ごとの評価点一覧

入札参加者名											
やまびこ工業株式会社	株式会社 渡邊舗装工業	若葉建設株式会社	通信道路株式会社	株式会社 柴田建設工業	株式会社 大幸建設	宮城建設工業株式会社	仙舗建設株式会社	日道建設株式会社	株式会社 日啓工業		
5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0.000					
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
2.000	2.000	2.000	2.000	0.000	2.000	2.000					
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000					
8.00	8.00	7.00	7.00	5.00	7.00	3.00	0.00	0.00	0.00		
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000					
2.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	0.000					
0.500	0.000	0.500	0.000	0.000	0.000	0.000					
3.50	3.00	3.50	2.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500					
0.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0.500	0.500					
0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500					
0.250	0.500	0.500	0.500	0.500	0.250	0.250					
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.500	0.500					
2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500					
2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0.000	1.500					
6.75	7.00	7.00	7.00	7.00	3.25	5.25	0.00	0.00	0.00		
18.25	18.00	17.50	16.00	15.00	13.25	8.25	0.00	0.00	0.00		

総合評価審査調書

(総合評価一般競争入札における落札者の決定について)

1. 対象工事

整理番号	204710006
工事名	(一)秋保温泉愛子線(青木地区)舗装改修工事
工事の区分	土木工事
予定価格(税抜)	32,127,000 円
総合評価の方式	簡易型 I 型(地域実績型)
落札者の決定方式	除算方式

2. 総合評価の結果

入札参加者名	標準点 a	加算点 b	技術評価点 c=a+b	入札価格(税抜) d	評価値 c÷d	順位	備考
株式会社 日啓工業	100	19.50	119.50	¥ 28,116,582	4.25016	1	◎落札候補者
やまびこ工業 株式会社	100	18.91	118.91	¥ 28,116,582	4.22917	2	※再評価前の評価値: 4.26474
株式会社 渡邊舗装工業	100	18.72	118.72	¥ 28,129,000	4.22055	3	
株式会社 大幸建設	100	16.13	116.13	¥ 28,117,000	4.13024	4	
日道建設 株式会社	100	15.93	115.93	¥ 28,400,000	4.08204	5	
株式会社 柴田建設工業							●失格
通信道路 株式会社							●失格
若葉建設 株式会社							●辞退

※評価値は入札価格を百万で除したもので計算し、小数点以下第6位を切り捨て小数点以下第5位までとする。

3. 落札者の決定

落札候補者から提出された技術資料等を確認の結果、評価値は適切である。よって、当該落札候補者を落札者として決定する事は適当である。

【再評価について】

5. 入札参加者ごとの評価一覧で「再」と記載されている項目は、審査の結果「再評価」となったものです。

再評価とは、入札参加者作成した評価値申告書の申告内容に誤りがあり、当該評価項目の評価基準の最低点を評価点として再計算するものです。

4. 落札者決定基準(評価項目)と配点

評価の視点	評価項目	評価点配点	
企業の施工能力	ア 過去4年間に於ける工事成績評定点(上位実績の平均点)	6.000	
	イ 過去10ヶ年度及び現年度に於ける同種工事の施工実績	1.000	
	ウ 過去5ヶ年度及び現年度に於ける仙台市優良建設工事表彰歴	2.000	
	エ 過去1ヶ年に於ける不誠実な行為又は労働災害等	0.000	
	小計	9.00	
	企業の技術的能力(技術者)	キ 過去10ヶ年度及び現年度に於ける同種工事の施工実績	1.000
		ク 過去5ヶ年度及び現年度に於ける工事成績評定点(最高点)	2.000
		ケ 過去5ヶ年度及び現年度に於ける仙台市優良建設工事技術者表彰歴	1.000
		小計	4.00
		企業の地域貢献	ソ 過去2ヶ年度及び現年度に於ける地域貢献活動等の実績
タ 防災に関する応援協定等の締結実績及び協定に基づく活動実績	(1) 1.500 (2) 0.500		
チ 緊急工事登録等への取組み実績	1.000		
ツ 過去2ヶ年度に於ける困難業務等の従事実績	2.000		
テ 過去2ヶ年度に於ける維持工事等の施工実績	2.000		
ト 東日本大震災に於ける緊急工事等の従事実績	2.000		
小計	9.50		
加算点	22.50		

5. 入札参加者ごとの評価点一覧

入札参加者名									
株式会社 日啓工業	やまびこ工業 株式会社	株式会社 渡邊舗装工業	株式会社 大幸建設	日道建設 株式会社	株式会社 柴田建設工業	通信道路 株式会社	若葉建設 株式会社		
6.000	5.908	5.723	5.631	5.077					
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
2.000	2.000	2.000	2.000	0.000					
-1.000	0.000	0.000	0.000	0.000					
8.00	8.91	8.72	8.63	6.08	0.00	0.00	0.00		
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
2.000	2.000	2.000	2.000	1.846					
1.000	再 0.000	0.000	0.500	0.000					
4.00	3.00	3.00	3.50	2.85	0.00	0.00	0.00		
0.500	0.500	0.500	0.500	0.500					
1.500	0.500	1.500	0.500	1.500					
0.500	0.500	0.500	0.500	0.500					
0.500	0.500	0.500	0.500	0.500					
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
1.500	2.000	1.000	1.000	1.000					
2.000	2.000	2.000	0.000	2.000					
7.50	7.00	7.00	4.00	7.00	0.00	0.00	0.00		
19.50	18.91	18.72	16.13	15.93	0.00	0.00	0.00		

総合評価審査調書

(総合評価一般競争入札における落札者の決定について)

1. 対象工事

整理番号	204710007
工事名	(主)仙台山寺線(大滝地区)舗装改修工事
工事の区分	土木工事
予定価格(税抜)	19,667,000 円
総合評価の方式	簡易型 I 型(地域実績型)
落札者の決定方式	除算方式

2. 総合評価の結果

入札参加者名	標準点 a	加算点 b	技術評価点 c=a+b	入札価格(税抜) d	評価値 c÷d	順位	備考
やまびこ工業 株式会社	100	19.41	119.41	¥ 17,136,370	6.96822	1	◎落札候補者
株式会社 渡邊舗装工業	100	18.72	118.72	¥ 17,157,500	6.91942	2	
株式会社 日啓工業	100	18.35	118.35	¥ 17,136,370	6.90636	3	
株式会社 大幸建設	100	16.13	116.13	¥ 17,137,000	6.77656	4	
日道建設 株式会社	100	15.93	115.93	¥ 17,260,000	6.71668	5	
株式会社 柴田建設工業							●失格
通信道路 株式会社							●失格
若葉建設 株式会社							●辞退

※評価値は入札価格を百万で除したもので計算し、小数点以下第6位を切り捨て小数点以下第5位までとする。

3. 落札者の決定

落札候補者から提出された技術資料等を確認の結果、評価値は適切である。よって、当該落札候補者を落札者として決定する事は適当である。

【再評価について】

5. 入札参加者ごとの評価一覧で「再」と記載されている項目は、審査の結果「再評価」となったものです。

再評価とは、入札参加者作成した評価値申告書の申告内容に誤りがあり、当該評価項目の評価基準の最低点を評価点として再計算するものです。

4. 落札者決定基準(評価項目)と配点

評価の視点	評価項目	評価点配点	
企業の施工能力	ア 過去4年間における工事成績評定点(上位実績の平均点)	6.000	
	イ 過去10ヶ年度及び現年度における同種工事の施工実績	1.000	
	ウ 過去5ヶ年度及び現年度における仙台市優良建設工事表彰歴	2.000	
	エ 過去1ヶ年における不誠実な行為又は労働災害等	0.000	
	小計	9.00	
	企業の技術的能力技術者	キ 過去10ヶ年度及び現年度における同種工事の施工実績	1.000
		ク 過去5ヶ年度及び現年度における工事成績評定点(最高点)	2.000
		ケ 過去5ヶ年度及び現年度における仙台市優良建設工事技術者表彰歴	1.000
		小計	4.00
	企業の地域貢献	ソ 過去2ヶ年度及び現年度における地域貢献活動等の実績	0.500
タ 防災に関する応援協定等の締結実績及び協定に基づく活動実績		(1) 1.500 (2) 0.500	
チ 緊急工事登録等への取り組み実績		1.000	
ツ 過去2ヶ年度における困難業務等の従事実績		2.000	
テ 過去2ヶ年度における維持工事等の施工実績		2.000	
ト 東日本大震災における緊急工事等の従事実績		2.000	
小計		9.50	
加算点	22.50		

5. 入札参加者ごとの評価点一覧

入札参加者名									
やまびこ工業株式会社	株式会社 渡邊舗装工業	株式会社 日啓工業	株式会社 大幸建設	日道建設 株式会社	株式会社 柴田建設工業	通信道路 株式会社	若葉建設 株式会社		
5.908	5.723	6.000	5.631	5.077					
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
2.000	2.000	2.000	2.000	0.000					
0.000	0.000	-1.000	0.000	0.000					
8.91	8.72	8.00	8.63	6.08	0.00	0.00	0.00		
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
2.000	2.000	1.846	2.000	1.846					
0.500	0.000	0.000	0.500	0.000					
3.50	3.00	2.85	3.50	2.85	0.00	0.00	0.00		
0.500	0.500	0.500	0.500	0.500					
0.500	1.500	1.500	0.500	1.500					
0.500	0.500	0.500	0.500	0.500					
0.500	0.500	0.500	0.500	0.500					
2.000	1.000	1.500	1.000	1.000					
2.000	2.000	2.000	0.000	2.000					
7.00	7.00	7.50	4.00	7.00	0.00	0.00	0.00		
19.41	18.72	18.35	16.13	15.93	0.00	0.00	0.00		

総合評価審査調書

(総合評価一般競争入札における落札者の決定について)

1. 対象工事

整理番号	204710008
工事名	(一)秋保温泉川崎線(上原地区)舗装改修工事
工事の区分	土木工事
予定価格(税抜)	17,359,000 円
総合評価の方式	簡易型 I 型(地域実績型)
落札者の決定方式	除算方式

2. 総合評価の結果

入札参加者名	標準点 a	加算点 b	技術評価点 c=a+b	入札価格(税抜) d	評価値 c÷d	順位	備考
株式会社 渡邊舗装工業	100	18.72	118.72	¥ 15,120,000	7.85185	1	◎落札候補者
株式会社 日啓工業	100	18.35	118.35	¥ 15,108,552	7.83331	2	
株式会社 大幸建設	100	16.13	116.13	¥ 15,109,000	7.68614	3	
日道建設 株式会社	100	15.93	115.93	¥ 15,500,000	7.47935	4	
株式会社 柴田建設工業							●失格
通信道路 株式会社							●失格
やまびこ工業 株式会社							●辞退
若葉建設 株式会社							●辞退

※評価値は入札価格を百万で除したもので計算し、小数点以下第6位を切り捨て小数点以下第5位までとする。

3. 落札者の決定

落札候補者から提出された技術資料等を確認の結果、評価値は適切である。よって、当該落札候補者を落札者として決定する事は適当である。

【再評価について】

5. 入札参加者ごとの評価一覧で「再」と記載されている項目は、審査の結果「再評価」となったものです。

再評価とは、入札参加者作成した評価値申告書の申告内容に誤りがあり、当該評価項目の評価基準の最低点を評価点として再計算するものです。

4. 落札者決定基準(評価項目)と配点

評価の視点	評価項目	評価点配点	
企業の施工能力	ア 過去4年間における工事成績評定点(上位実績の平均点)	6.000	
	イ 過去10ヶ年度及び現年度における同種工事の施工実績	1.000	
	ウ 過去5ヶ年度及び現年度における仙台市優良建設工事表彰歴	2.000	
	エ 過去1ヶ年における不誠実な行為又は労働災害等	0.000	
	小計	9.00	
	企業の技術的能力(技術者)	キ 過去10ヶ年度及び現年度における同種工事の施工実績	1.000
		ク 過去5ヶ年度及び現年度における工事成績評定点(最高点)	2.000
		ケ 過去5ヶ年度及び現年度における仙台市優良建設工事技術者表彰歴	1.000
		小計	4.00
	企業の地域貢献	ソ 過去2ヶ年度及び現年度における地域貢献活動等の実績	0.500
タ 防災に関する応援協定等の締結実績及び協定に基づく活動実績		(1) 1.500 (2) 0.500	
チ 緊急工事登録等への取り組み実績		1.000	
ツ 過去2ヶ年度における困難業務等の従事実績		2.000	
テ 過去2ヶ年度における維持工事等の施工実績		2.000	
ト 東日本大震災における緊急工事等の従事実績		2.000	
小計		9.50	
加算点	22.50		

5. 入札参加者ごとの評価点一覧

入札参加者名								
株式会社 渡邊舗装工業	株式会社 日啓工業	株式会社 大幸建設	日道建設 株式会社	株式会社 柴田建設工業	通信道路 株式会社	やまびこ工業 株式会社	若葉建設 株式会社	
5.723	6.000	5.631	5.077					
1.000	1.000	1.000	1.000					
2.000	2.000	2.000	0.000					
0.000	-1.000	0.000	0.000					
8.72	8.00	8.63	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.000	1.000	1.000	1.000					
2.000	1.846	2.000	1.846					
0.000	0.000	0.500	0.000					
3.00	2.85	3.50	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.500	0.500	0.500	0.500					
1.500	1.500	0.500	1.500					
0.500	0.500	0.500	0.500					
0.500	0.500	0.500	0.500					
1.000	1.000	1.000	1.000					
1.000	1.500	1.000	1.000					
2.000	2.000	0.000	2.000					
7.00	7.50	4.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18.72	18.35	16.13	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	

総合評価審査調書

(総合評価一般競争入札における落札者の決定について)

1. 対象工事

整理番号	204710009
工事名	(主)仙台山寺線(賀澤地区)舗装改修工事
工事の区分	土木工事
予定価格(税抜)	17,011,000 円
総合評価の方式	簡易型 I 型(地域実績型)
落札者の決定方式	除算方式

2. 総合評価の結果

入札参加者名	標準点 a	加算点 b	技術評価点 c=a+b	入札価格(税抜) d	評価値 c÷d	順位	備考
株式会社 日啓工業	100	18.35	118.35	¥ 14,800,933	7.99611	1	◎落札候補者
株式会社 柴田建設工業	100	17.35	117.35	¥ 14,800,933	7.92855	2	
株式会社 大幸建設	100	16.13	116.13	¥ 14,802,000	7.84556	3	
日道建設 株式会社	100	15.93	115.93	¥ 15,215,000	7.61945	4	
宮城建設工業 株式会社	100	12.08	112.08	¥ 14,800,933	7.57249	5	
通信道路 株式会社							●失格
やまびこ工業 株式会社							●辞退
若葉建設 株式会社							●辞退
株式会社 渡邊舗装工業							●辞退

※評価値は入札価格を百万で除したもので計算し、小数点以下第6位を切り捨て小数点以下第5位までとする。

3. 落札者の決定

落札候補者から提出された技術資料等を確認の結果、評価値は適切である。よって、当該落札候補者を落札者として決定する事は適当である。

【再評価について】

5. 入札参加者ごとの評価一覧で「再」と記載されている項目は、審査の結果「再評価」となったものです。

再評価とは、入札参加者作成した評価値申告書の申告内容に誤りがあり、当該評価項目の評価基準の最低点を評価点として再計算するものです。

4. 落札者決定基準(評価項目)と配点

評価の視点	評価項目	評価点配点	
企業の施工能力	ア 過去4年間に於ける工事成績評定点(上位実績の平均点)	6.000	
	イ 過去10ヶ年度及び現年度に於ける同種工事の施工実績	1.000	
	ウ 過去5ヶ年度及び現年度に於ける仙台市優良建設工事表彰歴	2.000	
	エ 過去1ヶ年に於ける不誠実な行為又は労働災害等	0.000	
	小計	9.00	
	企業の技術的能力(技術者)	キ 過去10ヶ年度及び現年度に於ける同種工事の施工実績	1.000
		ク 過去5ヶ年度及び現年度に於ける工事成績評定点(最高点)	2.000
		ケ 過去5ヶ年度及び現年度に於ける仙台市優良建設工事技術者表彰歴	1.000
		小計	4.00
		ソ 過去2ヶ年度及び現年度に於ける地域貢献活動等の実績	0.500
企業の地域貢献	タ 防災に関する応援協定等の締結実績及び協定に基づく活動実績	(1) 1.500 (2) 0.500	
	チ 緊急工事登録等への取り組み実績	1.000	
	ツ 過去2ヶ年度に於ける困難業務等の従事実績	2.000	
	テ 過去2ヶ年度に於ける維持工事等の施工実績	2.000	
	ト 東日本大震災に於ける緊急工事等の従事実績	2.000	
	小計	9.50	
加算点		22.50	

5. 入札参加者ごとの評価点一覧

入札参加者名									
株式会社 日啓工業	株式会社 柴田建設工業	株式会社 大幸建設	日道建設 株式会社	宮城建設工業 株式会社	通信道路 株式会社	やまびこ工業 株式会社	若葉建設 株式会社	株式会社 渡邊舗装工業	
6.000	5.354	5.631	5.077	4.892					
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
2.000	0.000	2.000	0.000	0.000					
-1.000	0.000	0.000	0.000	0.000					
8.00	6.35	8.63	6.08	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
1.846	2.000	2.000	1.846	1.692					
0.000	0.000	0.500	0.000	0.000					
2.85	3.00	3.50	2.85	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.500	0.500	0.500	0.500	0.500					
1.500	1.500	0.500	1.500	0.500					
0.500	0.500	0.500	0.500	0.000					
0.500	0.500	0.500	0.500	0.000					
1.000	1.000	1.000	1.000	0.500					
1.500	2.000	1.000	1.000	0.500					
2.000	2.000	0.000	2.000	1.500					
7.50	8.00	4.00	7.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
18.35	17.35	16.13	15.93	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	