総 合 評 価 審 査 調 書

（総合評価一般競争入札における落札者の決定について）

1. 対象工事

整理番号	214710001
工事名	（主）仙台山寺線（長袋中原地区）舗装改修工事
工事の区分	土木工事
予定価格（税抜）	28,949,000 円
総合評価の方式	簡易型Ｉ型（地域実績型）
落札者の決定方式	除算方式

2. 総合評価の結果

入札参加者名	標準点 a	加算点 b	技術評価点 c=a+b	入札価格（税抜） d	評価値 c÷d	順位	備　考
株式会社　日啓工業	100	19.35	119.35	￥　25,281,487	4.72084	1	◎落札候補者
やまびこ工業　株式会社	100	19.41	119.41	￥　25,320,000	4.71603	2	
若葉建設　株式会社	100	19.13	119.13	￥　25,284,000	4.71167	3	
仙舗建設　株式会社	100	18.39	118.39	￥　25,300,000	4.67944	4	
株式会社　柴田建設工業	100	17.35	117.35	￥　25,282,294	4.64158	5	
株式会社　大幸建設							●失格

※評価値は入札価格を百万で除したもので計算し，小数点以下第6位を切り捨て小数点以下第5位までとする。

3. 落札者の決定

落札候補者から提出された技術資料等を確認の結果，評価値は適切である。よって，当該落札候補者を落札者として決定する事は適当である。

【再評価について】
5. 入札参加者ごとの評価一覧で「再」と記載されている項目は，審査の結果「再評価」となったものです。

再評価とは，入札参加者作成した評価値申告書の申告内容に誤りがあり，当該評価項目の評価基準の最低点を評価点として再計算するものです。

4. 落札者決定基準（評価項目）と配点

5. 入札参加者ごとの評価点一覧

評価の視点		評価項目		評価点配点	株式会社　日啓工業	やまびこ工業　株式会社	若葉建設　株式会社	仙舗建設　株式会社	株式会社　柴田建設工業	株式会社　大幸建設										
企業の技術的能力の評価	企業の施工能力	ア　過去4年間における工事成績評定点（上位実績の平均点）		6.000	6.000	5.908	5.631	5.538	5.354											
		イ　過去10ヶ年度及び現年度における同種工事の施工実績		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000											
		ウ　過去5ヶ年度及び現年度における仙台市優良建設工事表彰歴		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0.000											
		エ　過去1ヶ年における不誠実な行為又は労働災害等		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000											
		小計		9.00	9.00	8.91	8.63	8.54	6.35	0.00										
	配置予定技術者の能力	キ　過去10ヶ年度及び現年度における同種工事の施工実績		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000											
		ク　過去5ヶ年度及び現年度における工事成績評定点（最高点）		2.000	1.846	2.000	2.000	1.846	2.000											
		ケ　過去5ヶ年度及び現年度における仙台市優良建設工事技術者表彰歴		1.000	0.000	0.500	0.500	0.000	0.000											
		小計		4.00	2.85	3.50	3.50	2.85	3.00	0.00										
	企業の地域貢献	ソ　過去2ヶ年度及び現年度における地域貢献活動等の実績		0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500											
		タ　防災に関する応援協定等の締結実績及び協定に基づく活動実績	(1)	1.500	1.500	0.500	1.500	1.500	1.500											
			(2)	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500											
		チ　緊急工事登録等への取組み実績		1.000	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500											
		ツ　過去2ヶ年度における困難業務等の従事実績		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000											
		テ　過去2ヶ年度における維持工事等の施工実績		2.000	1.500	2.000	1.000	1.000	2.000											
		ト　東日本大震災における緊急工事等の従事実績		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000											
		小計		9.50	7.50	7.00	7.00	7.00	8.00	0.00										
加算点				22.50	19.35	19.41	19.13	18.39	17.35	0.00										

総 合 評 価 審 査 調 書

（総合評価一般競争入札における落札者の決定について）

1. 対象工事

整理番号	214710002
工事名	（主）仙台山寺線（町北地区）舗装改修工事
工事の区分	土木工事
予定価格（税抜）	26,500,000 円
総合評価の方式	簡易型Ｉ型（地域実績型）
落札者の決定方式	除算方式

2. 総合評価の結果

入札参加者名	標準点 a	加算点 b	技術評価点 c=a+b	入札価格（税抜） d	評価値 c÷d	順位	備　考
やまびこ工業　株式会社	100	19.41	119.41	￥　23,158,000	5.15631	1	◎落札候補者
若葉建設　株式会社	100	19.13	119.13	￥　23,135,000	5.14934	2	
仙舗建設　株式会社	100	18.39	118.39	￥　23,150,000	5.11403	3	
株式会社　柴田建設工業	100	17.35	117.35	￥　23,123,447	5.07493	4	
株式会社　大幸建設							●失格
株式会社　日啓工業							●辞退

※評価値は入札価格を百万で除したもので計算し，小数点以下第6位を切り捨て小数点以下第5位までとする。

3. 落札者の決定

落札候補者から提出された技術資料等を確認の結果，評価値は適切である。よって，当該落札候補者を落札者として決定する事は適当である。

【再評価について】
5. 入札参加者ごとの評価一覧で「再」と記載されている項目は，審査の結果「再評価」となったものです。

再評価とは，入札参加者作成した評価値申告書の申告内容に誤りがあり，当該評価項目の評価基準の最低点を評価点として再計算するものです。

4. 落札者決定基準（評価項目）と配点

評価の視点		評価項目		評価点配点
企業の技術的能力の評価	企業の施工能力	ア　過去4年間における工事成績評定点（上位実績の平均点）		6.000
		イ　過去10ヶ年度及び現年度における同種工事の施工実績		1.000
		ウ　過去5ヶ年度及び現年度における仙台市優良建設工事表彰歴		2.000
		エ　過去1ヶ年における不誠実な行為又は労働災害等		0.000
		小計		9.00
	配置予定技術者の能力	キ　過去10ヶ年度及び現年度における同種工事の施工実績		1.000
		ク　過去5ヶ年度及び現年度における工事成績評定点（最高点）		2.000
		ケ　過去5ヶ年度及び現年度における仙台市優良建設工事技術者表彰歴		1.000
		小計		4.00
	企業の地域貢献	ソ　過去2ヶ年度及び現年度における地域貢献活動等の実績		0.500
		タ　防災に関する応援協定等の締結実績及び協定に基づく活動実績	(1)	1.500
			(2)	0.500
		チ　緊急工事登録等への取組み実績		1.000
		ツ　過去2ヶ年度における困難業務等の従事実績		2.000
		テ　過去2ヶ年度における維持工事等の施工実績		2.000
		ト　東日本大震災における緊急工事等の従事実績		2.000
		小計		9.50
加算点				22.50

5. 入札参加者ごとの評価点一覧

入札参加者名																
やまびこ工業　株式会社	若葉建設　株式会社	仙舗建設　株式会社	株式会社　柴田建設工業	株式会社　大幸建設	株式会社　日啓工業											
5.908	5.631	5.538	5.354													
1.000	1.000	1.000	1.000													
2.000	2.000	2.000	0.000													
0.000	0.000	0.000	0.000													
8.91	8.63	8.54	6.35	0.00	0.00											
1.000	1.000	1.000	1.000													
2.000	2.000	1.846	2.000													
0.500	0.500	0.000	0.000													
3.50	3.50	2.85	3.00	0.00	0.00											
0.500	0.500	0.500	0.500													
0.500	1.500	1.500	1.500													
0.500	0.500	0.500	0.500													
0.500	0.500	0.500	0.500													
1.000	1.000	1.000	1.000													
2.000	1.000	1.000	2.000													
2.000	2.000	2.000	2.000													
7.00	7.00	7.00	8.00	0.00	0.00											
19.41	19.13	18.39	17.35	0.00	0.00											

総 合 評 価 審 査 調 書

（総合評価一般競争入札における落札者の決定について）

1. 対象工事

整理番号	214710008
工事名	（主）仙台山寺線（町北地区）舗装改修工事その2
工事の区分	土木工事
予定価格（税抜）	22,448,000 円
総合評価の方式	簡易型Ｉ型（地域実績型）
落札者の決定方式	除算方式

2. 総合評価の結果

入札参加者名	標準点 a	加算点 b	技術評価点 c=a+b	入札価格（税抜） d	評価値 c÷d	順位	備　考
株式会社　日啓工業	100	19.85	119.85	￥　19,568,000	6.12479	1	◎落札候補者
やまびこ工業　株式会社	100	19.50	119.50	￥　19,570,000	6.10628	2	
株式会社　柴田建設工業	100	16.67	116.67	￥　19,556,383	5.96582	3	
日道建設　株式会社	100	16.20	116.20	￥　21,500,000	5.40465	4	
株式会社　大幸建設							●辞退
通信道路　株式会社							●辞退

※評価値は入札価格を百万で除したもので計算し，小数点以下第6位を切り捨て小数点以下第5位までとする。

3. 落札者の決定

落札候補者から提出された技術資料等を確認の結果，評価値は適切である。よって，当該落札候補者を落札者として決定する事は適当である。

【再評価について】
5．入札参加者ごとの評価一覧で「再」と記載されている項目は，審査の結果「再評価」となったものです。

再評価とは，入札参加者作成した評価値申告書の申告内容に誤りがあり，当該評価項目の評価基準の最低点を評価点として再計算するものです。

4. 落札者決定基準（評価項目）と配点

評価の視点		評価項目		評価点配点
企業の技術的能力の評価	企業の施工能力	ア　過去4年間における工事成績評定点（上位実績の平均点）		6.000
		イ　過去10ヶ年度及び現年度における同種工事の施工実績		1.000
		ウ　過去5ヶ年度及び現年度における仙台市優良建設工事表彰歴		2.000
		エ　過去1ヶ年における不誠実な行為又は労働災害等		0.000
		小計		9.00
	配置予定技術者の能力	キ　過去10ヶ年度及び現年度における同種工事の施工実績		1.000
		ク　過去5ヶ年度及び現年度における工事成績評定点（最高点）		2.000
		ケ　過去5ヶ年度及び現年度における仙台市優良建設工事技術者表彰歴		1.000
		小計		4.00
	地域貢献・社会性	シ　過去2ヶ年度及び現年度における地域貢献活動等の実績		0.500
		ス　防災に関する応援協定等の締結実績及び協定に基づく活動実績	（1）	1.500
			（2）	0.500
			（3）	0.500
		セ　緊急工事登録等への取組み実績		1.000
		ソ　過去2ヶ年度における困難業務等の従事実績		2.000
		タ　過去2ヶ年度における維持工事等の施工実績		2.000
		チ　過去10ヶ年における災害復旧工事の施工実績		1.000
		ツ　市内本店所在年数及び工事の受注状況		0.500
		小計		9.50
加算点				22.50

5. 入札参加者ごとの評価点一覧

入札参加者名															
株式会社　日啓工業	やまびこ工業　株式会社	株式会社　柴田建設工業	日道建設　株式会社	株式会社　大幸建設	通信道路　株式会社										
6.000	6.000	5.169	5.354												
1.000	1.000	1.000	1.000												
2.000	2.000	0.000	0.000												
0.000	0.000	0.000	0.000												
9.00	9.00	6.17	6.35	0.00	0.00										
1.000	1.000	1.000	1.000												
2.000	1.846	2.000	2.000	1.846											
1.000	0.000	0.500	0.000	0.000											
4.00	2.85	3.50	3.00	2.85	0.00	0.00									
0.500	0.500	0.500	0.500	0.500											
1.500	1.500	0.500	1.500	1.500											
0.500	0.500	0.500	0.500	0.500											
0.500	0.500	0.500	0.500	0.500											
1.000	0.500	0.500	0.500	0.500											
2.000	1.000	1.000	1.000	1.000											
2.000	2.000	1.500	1.000	2.000											
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000											
0.500	0.500	0.500	0.500	0.500											
9.50	8.00	7.00	7.50	7.00	0.00	0.00									
22.50	19.85	19.50	16.67	16.20	0.00	0.00									

総 合 評 価 審 査 調 書

（総合評価一般競争入札における落札者の決定について）

1. 対象工事

整理番号	214710009
工事名	（主）仙台山寺線（大滝地区）舗装改修工事
工事の区分	土木工事
予定価格（税抜）	20,498,000 円
総合評価の方式	簡易型Ｉ型（地域実績型）
落札者の決定方式	除算方式

2. 総合評価の結果

入札参加者名	標準点 a	加算点 b	技術評価点 c=a+b	入札価格（税抜） d	評価値 c÷d	順位	備　考
やまびこ工業　株式会社	100	19.50	119.50	￥　17,866,000	6.68868	1	◎落札候補者
株式会社　柴田建設工業	100	16.67	116.67	￥　17,873,500	6.52754	2	
日道建設　株式会社	100	16.20	116.20	￥　19,700,000	5.89847	3	
株式会社　大幸建設							●辞退
通信道路　株式会社							●辞退
株式会社　日啓工業							●辞退

※評価値は入札価格を百万で除したもので計算し，小数点以下第6位を切り捨て小数点以下第5位までとする。

3. 落札者の決定

落札候補者から提出された技術資料等を確認の結果，評価値は適切である。よって，当該落札候補者を落札者として決定する事は適当である。

【再評価について】
５．入札参加者ごとの評価一覧で「再」と記載されている項目は，審査の結果「再評価」となったものです。

再評価とは，入札参加者作成した評価値申告書の申告内容に誤りがあり，当該評価項目の評価基準の最低点を評価点として再計算するものです。

4. 落札者決定基準（評価項目）と配点

評価の視点		評価項目		評価点配点
企業の技術的能力の評価	企業の施工能力	ア　過去4年間における工事成績評定点（上位実績の平均点）		6.000
		イ　過去10ヶ年度及び現年度における同種工事の施工実績		1.000
		ウ　過去5ヶ年度及び現年度における仙台市優良建設工事表彰歴		2.000
		エ　過去1ヶ年における不誠実な行為又は労働災害等		0.000
		小計		9.00
	配置予定技術者の能力	キ　過去10ヶ年度及び現年度における同種工事の施工実績		1.000
		ク　過去5ヶ年度及び現年度における工事成績評定点（最高点）		2.000
		ケ　過去5ヶ年度及び現年度における仙台市優良建設工事技術者表彰歴		1.000
		小計		4.00
	地域貢献・社会性	シ　過去2ヶ年度及び現年度における地域貢献活動等の実績		0.500
		ス　防災に関する応援協定等の締結実績及び協定に基づく活動実績	（1）	1.500
			（2）	0.500
			（3）	0.500
		セ　緊急工事登録等への取組み実績		1.000
		ソ　過去2ヶ年度における困難業務等の従事実績		2.000
		タ　過去2ヶ年度における維持工事等の施工実績		2.000
		チ　過去10ヶ年における災害復旧工事の施工実績		1.000
		ツ　市内本店所在年数及び工事の受注状況		0.500
		小計		9.50
加算点				22.50

5. 入札参加者ごとの評価点一覧

入札参加者名																
やまびこ工業 株式会社	株式会社 柴田建設工業	日道建設 株式会社	株式会社 大幸建設	通信道路 株式会社	株式会社 日啓工業											
6.000	5.169	5.354														
1.000	1.000	1.000														
2.000	0.000	0.000														
0.000	0.000	0.000														
9.00	6.17	6.35	0.00	0.00	0.00											
1.000	1.000	1.000														
2.000	2.000	1.846														
0.500	0.000	0.000														
3.50	3.00	2.85	0.00	0.00	0.00											
0.500	0.500	0.500														
0.500	1.500	1.500														
0.500	0.500	0.500														
0.500	0.500	0.500														
0.500	0.500	0.500														
1.000	1.000	1.000														
2.000	1.500	1.000														
1.000	1.000	1.000														
0.500	0.500	0.500														
7.00	7.50	7.00	0.00	0.00	0.00											
19.50	16.67	16.20	0.00	0.00	0.00											

総 合 評 価 審 査 調 書

（総合評価一般競争入札における落札者の決定について）

1. 対象工事

整理番号	214710010
工事名	（主）仙台山寺線（賀澤地区）舗装改修工事
工事の区分	土木工事
予定価格（税抜）	14,260,000 円
総合評価の方式	簡易型Ｉ型（地域実績型）
落札者の決定方式	除算方式

2. 総合評価の結果

入札参加者名	標準点 a	加算点 b	技術評価点 c=a+b	入札価格（税抜） d	評価値 c÷d	順位	備　考
やまびこ工業　株式会社	100	17.77	117.77	￥　12,398,000	9.49911	1	◎落札候補者
株式会社　柴田建設工業	100	16.67	116.67	￥　12,370,595	9.43123	2	
日道建設　株式会社	100	16.20	116.20	￥　13,500,000	8.60740	3	
株式会社　大幸建設							●辞退
通信道路　株式会社							●辞退
株式会社　日啓工業							●辞退

※評価値は入札価格を百万で除したもので計算し，小数点以下第6位を切り捨て小数点以下第5位までとする。

3. 落札者の決定

落札候補者から提出された技術資料等を確認の結果，評価値は適切である。よって，当該落札候補者を落札者として決定する事は適当である。

【再評価について】
５．入札参加者ごとの評価一覧で「再」と記載されている項目は，審査の結果「再評価」となったものです。

再評価とは，入札参加者作成した評価値申告書の申告内容に誤りがあり，当該評価項目の評価基準の最低点を評価点として再計算するものです。

4. 落札者決定基準（評価項目）と配点

評価の視点		評価項目		評価点配点
企業の技術的能力の評価	企業の施工能力	ア　過去4年間における工事成績評定点（上位実績の平均点）		6.000
		イ　過去10ヶ年度及び現年度における同種工事の施工実績		1.000
		ウ　過去5ヶ年度及び現年度における仙台市優良建設工事表彰歴		2.000
		エ　過去1ヶ年における不誠実な行為又は労働災害等		0.000
		小計		9.00
	配置予定技術者の能力	キ　過去10ヶ年度及び現年度における同種工事の施工実績		1.000
		ク　過去5ヶ年度及び現年度における工事成績評定点（最高点）		2.000
		ケ　過去5ヶ年度及び現年度における仙台市優良建設工事技術者表彰歴		1.000
		小計		4.00
	地域貢献・社会性	シ　過去2ヶ年度及び現年度における地域貢献活動等の実績		0.500
		ス　防災に関する応援協定等の締結実績及び協定に基づく活動実績	（1）	1.500
			（2）	0.500
			（3）	0.500
		セ　緊急工事登録等への取組み実績		1.000
		ソ　過去2ヶ年度における困難業務等の従事実績		2.000
		タ　過去2ヶ年度における維持工事等の施工実績		2.000
		チ　過去10ヶ年における災害復旧工事の施工実績		1.000
		ツ　市内本店所在年数及び工事の受注状況		0.500
		小計		9.50
加算点				22.50

5. 入札参加者ごとの評価点一覧

入札参加者名																
やまびこ工業 株式会社	株式会社 柴田建設工業	日道建設 株式会社	株式会社 大幸建設	通信道路 株式会社	株式会社 日啓工業											
6.000	5.169	5.354														
1.000	1.000	1.000														
2.000	0.000	0.000														
0.000	0.000	0.000														
9.00	6.17	6.35	0.00	0.00	0.00											
1.000	1.000	1.000														
0.769	2.000	1.846														
0.000	0.000	0.000														
1.77	3.00	2.85	0.00	0.00	0.00											
0.500	0.500	0.500														
0.500	1.500	1.500														
0.500	0.500	0.500														
0.500	0.500	0.500														
0.500	0.500	0.500														
1.000	1.000	1.000														
2.000	1.500	1.000														
1.000	1.000	1.000														
0.500	0.500	0.500														
7.00	7.50	7.00	0.00	0.00	0.00											
17.77	16.67	16.20	0.00	0.00	0.00											

総 合 評 価 審 査 調 書

（総合評価一般競争入札における落札者の決定について）

1. 対象工事

整理番号	214710011
工事名	（主）仙台山寺線（野尻地区）舗装改修工事
工事の区分	土木工事
予定価格（税抜）	12,019,000 円
総合評価の方式	簡易型Ｉ型（地域実績型）
落札者の決定方式	除算方式

2. 総合評価の結果

入札参加者名	標準点 a	加算点 b	技術評価点 c=a+b	入札価格（税抜） d	評価値 c÷d	順位	備　考
やまびこ工業　株式会社	100	17.77	117.77	￥　10,468,000	11.25047	1	◎落札候補者
株式会社　柴田建設工業	100	16.67	116.67	￥　10,425,000	11.19136	2	
日道建設　株式会社	100	16.20	116.20	￥　11,172,000	10.40100	3	
株式会社　大幸建設							●辞退

※評価値は入札価格を百万で除したもので計算し，小数点以下第6位を切り捨て小数点以下第5位までとする。

3. 落札者の決定

落札候補者から提出された技術資料等を確認の結果，評価値は適切である。よって，当該落札候補者を落札者として決定する事は適当である。

【再評価について】
５．入札参加者ごとの評価一覧で「再」と記載されている項目は，審査の結果「再評価」となったものです。

再評価とは，入札参加者作成した評価値申告書の申告内容に誤りがあり，当該評価項目の評価基準の最低点を評価点として再計算するものです。

4. 落札者決定基準（評価項目）と配点

評価の視点		評価項目		評価点配点
企業の技術的能力の評価	企業の施工能力	ア　過去4年間における工事成績評定点（上位実績の平均点）		6.000
		イ　過去10ヶ年度及び現年度における同種工事の施工実績		1.000
		ウ　過去5ヶ年度及び現年度における仙台市優良建設工事表彰歴		2.000
		エ　過去1ヶ年における不誠実な行為又は労働災害等		0.000
		小計		9.00
	配置予定技術者の能力	キ　過去10ヶ年度及び現年度における同種工事の施工実績		1.000
		ク　過去5ヶ年度及び現年度における工事成績評定点（最高点）		2.000
		ケ　過去5ヶ年度及び現年度における仙台市優良建設工事技術者表彰歴		1.000
		小計		4.00
	地域貢献・社会性	シ　過去2ヶ年度及び現年度における地域貢献活動等の実績		0.500
		ス　防災に関する応援協定等の締結実績及び協定に基づく活動実績	（1）	1.500
			（2）	0.500
			（3）	0.500
		セ　緊急工事登録等への取組み実績		1.000
		ソ　過去2ヶ年度における困難業務等の従事実績		2.000
		タ　過去2ヶ年度における維持工事等の施工実績		2.000
		チ　過去10ヶ年における災害復旧工事の施工実績		1.000
		ツ　市内本店所在年数及び工事の受注状況		0.500
		小計		9.50
加算点				22.50

5. 入札参加者ごとの評価点一覧

入札参加者名																
やまびこ工業 株式会社	株式会社　柴田建設工業	日道建設　株式会社	株式会社　大幸建設													
6.000	5.169	5.354														
1.000	1.000	1.000														
2.000	0.000	0.000														
0.000	0.000	0.000														
9.00	6.17	6.35	0.00													
1.000	1.000	1.000														
0.769	2.000	1.846														
0.000	0.000	0.000														
1.77	3.00	2.85	0.00													
0.500	0.500	0.500														
0.500	1.500	1.500														
0.500	0.500	0.500														
0.500	0.500	0.500														
0.500	0.500	0.500														
1.000	1.000	1.000														
2.000	1.500	1.000														
1.000	1.000	1.000														
0.500	0.500	0.500														
7.00	7.50	7.00	0.00													
17.77	16.67	16.20	0.00													