
１．対象工事 ２．総合評価の結果 ３．落札者の決定

※評価値は入札価格を百万で除したもので計算し，小数点以下第6位を切り捨て小数点以下第5位までとする。

４．落札者決定基準（評価項目）と配点 ５．入札参加者ごとの評価点一覧

① 5.000 5.000 2.500

② 5.000 2.500 0.000

① 5.000 2.500 2.500

② 5.000 5.000 5.000

20.00 15.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.000 3.000 3.000

1.000 1.000 1.000

4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00

（1） 3.000 3.000 3.000

（2） 2.000 2.000 2.000

5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.000 1.000 1.000

1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30.00 25.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00

イ　過去10ヶ年度及び現年度における同種工事の施工
実績

小計

小計

加算点

小計

ト　環境管理システムの認証取得等の状況

落札候補者から提出された技術
資料等を確認の結果，評価値は
適切である。よって，当該落札候
補者を落札者として決定する事
は適当である。

【再評価について】
５．入札参加者ごとの評価一覧で
「再」と記載されている項目は，審
査の結果「再評価」となったもので
す。

再評価とは，入札参加者作成した
評価値申告書の申告内容に誤りが
あり，当該評価項目の評価基準の
最低点を評価点として再計算する
ものです。
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工事名

整理番号 220510053

評価点
配   点

工事の区分 土木工事

予定価格（税抜） 4,046,538,000 円

総合評価の方式 簡易型Ⅱ型

評価項目

オ　品質管理システムの認証取得状況

120.00

入札価格（税抜）
d

3,498,300,000¥   

3,518,300,000¥   

評価値
c÷d

3.41073

3.57316

総 合 評 価 審 査 調 書

（都）南小泉茂庭線（宮沢橋工区）橋梁
上部工工事

加算点
b

25.00

20.00

1

2

技術評価点
c=a+b

125.00 ◎落札候補者

●無効

備　　考

●辞退

●辞退

●無効

入札参加者名

落札者の決定方式 除算方式

標準点
a

100

100

駒井ハルテック・三井住友建設鉄構エンジニアリング・角藤共同企業体

ＩＨＩインフラシステム・高田機工・瀧上工業共同企業体

川田工業・日本ファブテック・トライアン共同企業体

佐藤鉄工・日本鉄塔工業・北日本機械共同企業体

矢田工業・東日本コンクリート・藤木鉄工共同企業体

横河ブリッジ・横河ＮＳエンジニアリング・仙建工業共同企業体

簡
易
な
施
工
計
画

施工上特に配慮が必要とされる条件や課題に関
する技術的所見〈テーマ１〉

小計

施工上特に配慮が必要とされる条件や課題に関
する技術的所見〈テーマ２〉

企
業
の
技
術
的
能
力
の
評
価

キ　過去10ヶ年度及び現年度における同種工事
の施工実績

（総合評価一般競争入札における落札者の決定について）

入札参加者名
駒井ハルテック・三
井住友建設鉄構エ
ンジニアリング・角
藤共同企業体

ＩＨＩインフラシステ
ム・高田機工・瀧上
工業共同企業体

川田工業・日本
ファブテック・トライ
アン共同企業体

佐藤鉄工・日本鉄
塔工業・北日本機
械共同企業体

矢田工業・東日本
コンクリート・藤木
鉄工共同企業体

横河ブリッジ・横河
ＮＳエンジニアリン
グ・仙建工業共同
企業体


