

令和6年度総合評価調書案件一覧

青葉区
3月27日開札
青葉区管内舗装補修工事その1
青葉区管内舗装補修工事その2
青葉区管内舗装補修工事その3
(市) 台の原街道線舗装改修工事
6月26日開札
(市) 北六番丁線舗装改修工事
7月31日開札
青葉区管内舗装補修工事その4
青葉区管内舗装補修工事その5
青葉区管内舗装補修工事その6
9月26日開札
(市) 角五郎歩行者専用道路線舗装改修工事
(市) 中山幹線2号線舗装改修工事
11月27日開札
(市) 仲の瀬橋線外2線舗装改修工事
(市) 北一番丁1号線道路改良工事(5工区)(その2)
1月16日開札
(国) 286号舗装改修工事
(市) 青葉山亀岡線舗装改修工事
(市) 霊屋下丁線舗装改修工事
青葉区宮城総合支所
3月27日開札
(国) 457号(綱木工区)外1線舗装改修工事
(主) 仙台北環状線(南吉成工区)舗装改修工事
宮城総合支所管内舗装補修工事その1
宮城総合支所管内舗装補修工事その2
6月19日開札
(一) 泉ヶ丘熊ヶ根線(高畑工区外1工区)舗装改修工事
(主) 仙台北環状線(葛岡工区)舗装改修工事
6月26日開札
(一) 落合停車場線(栗生工区)外1線舗装改修工事
(主) 仙台村田線(郷六工区)外1線舗装改修工事

令和6年度総合評価調書案件一覧

7月10日開札
(市) 宮城中山線 (吉成山工区) 外1線舗装改修工事
(市) 吉成伊勢幹線7号線 (国見ヶ丘五丁目工区) 舗装改修工事
10月9日開札
令和6年度 (一) 落合停車場線 (栗生工区) 歩道改修工事
10月30日開札
(主) 仙台北環状線 (南吉成工区) 歩道改修工事
1月16日開札
(市) 倉内赤生木線 (大針工区) 舗装改修工事
宮城野区
3月28日開札
宮城野区管内道路維持補修工事 (1工区・その1)
宮城野区管内道路維持補修工事 (2工区・その1)
宮城野区管内道路維持補修工事 (3工区・その1)
7月25日開札
(市) 中野四丁目3号線舗装改修工事
8月7日開札
(市) 鶴ヶ谷仙台港 (その3) 線舗装改修工事
(市) 六丁目苦竹 (その2) 線舗装改修工事
8月21日開札
宮城野区管内道路維持補修工事 (1工区・その2)
宮城野区管内道路維持補修工事 (2工区・その2)
宮城野区管内道路維持補修工事 (3工区・その2)
10月9日開札
(主) 仙台松島線 (小鶴工区) 外1線舗装改修工事
11月7日開札
(市) 中野栄駅前通線舗装改修工事
(主) 仙台松島線 (原町工区) 舗装改修工事
12月5日開札
宮城野区管内農道補修工事
宮城野区管内根上り対策工事
1月22日開札
(主) 泉塩釜線 (岩切工区) 舗装改修工事
(市) 高砂駅蒲生 (その1) 線舗装改修工事

令和6年度総合評価調書案件一覧

2月20日開札
(一) 今市福田線（田子工区）舗装改修工事
若林区
3月27日開札
若林区管内道路維持修繕工事（5工区）
若林区管内道路維持修繕工事（1工区）
若林区管内道路維持修繕工事（2工区）
若林区管内道路維持修繕工事（4工区）
若林区管内道路維持修繕工事（3工区）
若林区管内道路維持修繕工事（6工区）
(市) 原町岡田（その2）線舗装改修工事
(一) 荒浜原町線舗装改修工事
6月18日開札
(主) 仙台塩釜線舗装改修工事
(一) 荒浜原町線舗装改修工事（その2）
(市) 元寺小路福室（その2）線舗装改修工事
(市) 原町東部第三幹線2号線舗装改修工事
(主) 井土長町線（沖野工区）舗装改修工事
7月19日開札
(一) 荒井荒町線外1線舗装改修工事
8月9日開札
(主) 井土長町線（河原町工区）舗装改修工事
10月23日開札
(市) 台原南小泉（その7）線歩道改修工事
12月5日開札
令和6年度（市）長喜城霞目線外1線道路改良工事
1月23日開札
(市) 台原南小泉（その7）線舗装改修工事
太白区
3月29日開札
太白区管内舗装補修工事（前期）その1
太白区管内舗装補修工事（前期）その2
太白区管内舗装補修工事（前期）その3
(主) 仙台村田線（坪沼南工区）舗装改修工事

令和6年度総合評価調書案件一覧

(市) 元寺小路郡山線 (郡山工区) 舗装改修工事
6月20日開札
(市) 鹿野人来田線 (鈎取1丁目工区) 舗装改修工事
(市) 中田東 (その3) 線 (東中田工区) 外1線舗装改修工事
(市) 中田袋原線 (東中田工区) 外1線舗装改修工事
7月18日開札
(市) 川内旗立 (その1) 線 (八木山本町工区) 舗装改修工事
(主) 仙台村田線 (茂庭台工区) 舗装改修工事
(市) 茂庭団地中央幹線 (茂庭台三丁目工区) 舗装改修工事
(市) 山田旗立線 (鈎取本町工区) 舗装改修工事
8月22日開札
(市) 長町八木山線 (八木山本町一丁目工区) 舗装改修工事
太白区管内舗装補修工事 (後期) その1
太白区管内舗装補修工事 (後期) その2
太白区管内舗装補修工事 (後期) その3
9月19日開札
(市) 日本平13号線外2線舗装改修工事
1月23日開札
(一) 仙台館腰線 (大野田一丁目工区) 舗装改修工事
太白区秋保総合支所
3月29日開札
(主) 仙台山寺線 (町頭地区) 舗装改修工事
秋保管内舗装補修工事
8月1日開札
(市) 上の原森安線 (石ヶ森地区) 舗装改修工事
10月17日開札
(市) 竹の内上野原線 (上野原地区) 道路改修工事
11月7日開札
(市) 摩賀院山諏訪北線 (野中地区) 舗装改修工事
2月20日開札
(主) 仙台山寺線 (上戸地区) 舗装改修工事
泉区
3月27日開札
泉区管内舗装補修工事1
泉区管内舗装補修工事2

令和6年度総合評価調書案件一覧

泉区管内舗装補修工事 3
7 月 5 日開札
（一）泉ヶ岳公園線（川崎地区外 1 地区）舗装改修工事
（市）大沢明通線（泉ヶ丘地区）外 1 線舗装改修工事
7 月 2 9 日開札
（市）七北田実沢線（将監地区外 1 地区）舗装改修工事
（市）桐ヶ崎年川線（根白石地区）外 1 線舗装改修工事
（主）仙台北環状線（長命ヶ丘地区）外 1 線舗装改修工事
8 月 7 日開札
（市）高森幹線 5 号線（高森地区）外 1 線舗装改修工事
9 月 5 日開札
泉区管内舗装補修工事 6
泉区管内舗装補修工事 5
泉区管内舗装補修工事 4
1 0 月 1 1 日開札
（一）泉ヶ丘熊ヶ根線（七北田地区）舗装改修工事
（市）泉中央 2 5 号線（泉中央地区）外 1 線舗装改修工事
1 0 月 2 5 日開札
（市）泉中央幹線 1 号線外 1 線歩道改修工事
1 2 月 1 8 日開札
（国）457号（朴沢地区）外 1 線舗装改修工事
1 月 2 0 日開札
住吉台西四丁目公園テニスコート改修工事
2 月 4 日開札
（市）七北田実沢線（将監地区外 1 地区）舗装改修工事その 2
2 月 2 8 日開札
（主）泉塩釜線（高玉町外 1 地区）舗装改修工事
（市）泉中央25号線外 1 線自転車通行空間整備工事