
資材等単価（令和６年４月）

No 大分類 小分類 コード 名称 規格 単位 備考 経調誌名 掲載頁 物調誌名 掲載頁 特別調査

1 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 Z002104001 コンクリート用骨材 砂 洗い 荒目 m3 積算資料 178 建設物価 127

2 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 Z002104002 コンクリート用骨材 砂 洗い 細目 m3 積算資料 178 建設物価 127

3 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 Z002106001 コンクリート用骨材 砕石15～5mm m3 積算資料 178 建設物価 127

4 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 Z002106002 コンクリート用骨材 砕石20-5mm m3 積算資料 178 建設物価 127

5 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 Z002108001 コンクリート用骨材 砕砂 m3 積算資料 178 建設物価 127

6 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 Z002120004 クラッシャーラン C-80 m3 3200

7 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 Z002120003 クラッシャーラン C-40 m3 積算資料 178 建設物価 127

8 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 Z002120002 クラッシャーラン C-30 m3 積算資料 178 建設物価 127

9 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 ZN04030100 クラッシャーラン 20-40 （暗渠フィルター材用） m3 土木・営繕共通特別調査単価 4000

10 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 Z002124003 粒度調整砕石 M-40 m3 積算資料 178 建設物価 127

11 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 Z002124002 粒度調整砕石 M-30 m3 積算資料 178 建設物価 127

12 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 Z002128002 単粒度砕石 5号20-13mm m3 積算資料 178 建設物価 127

13 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 Z002128003 単粒度砕石 6号13-5mm m3 積算資料 178 建設物価 127

14 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 Z002128004 単粒度砕石 7号5-2.5mm m3 積算資料 178 建設物価 127

15 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 ZN20160178 砕石 0～5mm m3 適用都市は【仙台市泉区朴沢】とする｡ 3200

16 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 ZM04030060 ダスト m3 積算資料 178

17 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 Z002140001 割栗石 50-150mm m3 積算資料 178 建設物価 127

18 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 Z002140002 割栗石 150-200mm m3 積算資料 178 建設物価 127

19 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 Z002150001 砂 クッション用 m3 積算資料 178 建設物価 127

20 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 Z002150002 砂 埋め戻し用 m3 積算資料 178 建設物価 127

21 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 Z002152001 砂 再生 m3 土木・営繕共通特別調査単価 1950

22 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 ZM04030070 山砂 不洗 m3 積算資料 178 建設物価 127

23 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 Z002122003 再生クラッシャーラン RC-40 m3 積算資料 178 建設物価 127

24 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 ZM04030030 鉄線篭用割詰石 15～20cm m3 4700

25 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 ZN04030010 岩ズリ m3 2300

26 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 ZN04030020 目ズリ m3 2600

27 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 ZN20140397 再生盛土材 50～0mm m3 -

28 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 ZN20140398 再生盛土材 100～0mm m3 800

29 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002010001 生コンクリート 18-8-25（20） m3 積算資料 88 建設物価 84

30 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002010003 生コンクリート 18-15-25（20） m3 積算資料 88 建設物価 84

31 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002010004 生コンクリート 18-18-25（20） m3 積算資料 88 建設物価 84

32 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002010009 生コンクリート 21-8-25（20） m3 積算資料 88 建設物価 84

33 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート ZN20190026 生コンクリート 21-12-25（20） m3 積算資料 88 建設物価 84

34 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002010011 生コンクリート 21-15-25（20） m3 積算資料 88 建設物価 84

35 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002010012 生コンクリート 21-18-25（20） m3 積算資料 88 建設物価 84

36 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002010017 生コンクリート 24-8-25（20） m3 積算資料 88 建設物価 84

37 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート ZN20190027 生コンクリート 24-12-25（20） m3 積算資料 88 建設物価 84

38 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z 04050263 生コンクリート 24-15-25（20） m3 積算資料 88 建設物価 84

39 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z 04050271 生コンクリート 24-18-25（20） m3 積算資料 88 建設物価 84

40 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002010025 生コンクリート 27-8-25（20） m3 積算資料 88 建設物価 84

41 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002010026 生コンクリート 27-12-25（20） m3 積算資料 88 建設物価 84

42 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート ZN04050010 生コンクリート 27-15-25（20） m3 積算資料 88 建設物価 84
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43 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート ZM04050180 生コンクリート 27-18-25（20） m3 積算資料 88 建設物価 84

44 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002010028 生コンクリート 30-8-25（20） m3 積算資料 88 建設物価 84

45 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002010029 生コンクリート 30-12-25（20） m3 積算資料 88 建設物価 84

46 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート ZN04050020 生コンクリート 30-15-25（20） m3 積算資料 88 建設物価 84

47 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート ZN04050030 生コンクリート 30-18-25（20） m3 積算資料 88 建設物価 84

48 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート ZN20180206 生コンクリート 33-15-25（20） m3 積算資料 88 建設物価 84

49 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート ZN20180207 生コンクリート 33-18-25（20） m3 積算資料 88 建設物価 84

50 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート ZN20180208 生コンクリート 36-15-25（20） m3 積算資料 88 建設物価 84

51 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート ZN20180209 生コンクリート 36-18-25（20） m3 積算資料 88 建設物価 84

52 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002010034 生コンクリート 40-8-25（20） m3 積算資料 88 建設物価 84

53 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002010077 生コンクリート 40-12-25（20） m3 積算資料 88 建設物価 84

54 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002010036 生コンクリート 18-8-40 m3 積算資料 89 建設物価 84

55 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002010038 生コンクリート 18-12-40 m3 積算資料 89 建設物価 84

56 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002010048 生コンクリート 21-8-40 m3 積算資料 89 建設物価 85

57 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002010049 生コンクリート 21-12-40 m3 積算資料 89 建設物価 85

58 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002010058 生コンクリート 24-8-40 m3 積算資料 89 建設物価 85

59 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002010059 生コンクリート 24-12-40 m3 積算資料 89 建設物価 85

60 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002010069 生コンクリート 曲げ4.5-2.5-40 m3 積算資料 89 建設物価 85

61 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002010071 生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40 m3 積算資料 89 建設物価 85

62 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002012001 生コンクリート 18-8-25（20） 高炉 m3 積算資料 89 建設物価 116

63 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002012042 生コンクリート 18-12-25 高炉 m3 積算資料 89 建設物価 116

64 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002012002 生コンクリート 21-8-25（20） 高炉 m3 積算資料 89 建設物価 116

65 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002012003 生コンクリート 21-12-25（20） 高炉 m3 積算資料 89 建設物価 116

66 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002012004 生コンクリート 24-8-25（20） 高炉 m3 積算資料 89 建設物価 116

67 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002012005 生コンクリート 24-12-25（20） 高炉 m3 積算資料 89 建設物価 116

68 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート ZN04080040 生コンクリート 30-8-25（20）高炉 m3 積算資料 89 建設物価 116

69 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート ZN04080050 生コンクリート 40-8-25（20）高炉 m3 積算資料 89 建設物価 116

70 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002012008 生コンクリート 18-5-40 高炉 m3 積算資料 89 建設物価 116

71 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002012010 生コンクリート 18-8-40 高炉 m3 積算資料 89 建設物価 116

72 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート ZN04080060 生コンクリート 18-12-40 高炉 m3 積算資料 89 建設物価 116

73 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002012018 生コンクリート 21-5-40 高炉 m3 積算資料 89 建設物価 116

74 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002012019 生コンクリート 21-8-40 高炉 m3 積算資料 89 建設物価 116

75 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002012020 生コンクリート 21-12-40 高炉 m3 積算資料 89 建設物価 116

76 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002012023 生コンクリート 24-8-40 高炉 m3 積算資料 89 建設物価 116

77 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002012045 生コンクリート 24-12-40 高炉 m3 積算資料 89 建設物価 116

78 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002012027 生コンクリート 曲げ4.5-2.5-40 高炉 m3 積算資料 89 建設物価 116

79 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002012029 生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40 高炉 m3 積算資料 89 建設物価 116

80 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002014001 生コンクリート 21-8-25（20） 早強 m3 積算資料 89 建設物価 85

81 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002014002 生コンクリート 24-8-25（20） 早強 m3 積算資料 89 建設物価 85

82 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002014003 生コンクリート 30-8-25（20） 早強 m3 積算資料 89 建設物価 85

83 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002014005 生コンクリート 36-8-25（20） 早強 m3 積算資料 89 建設物価 85

84 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002014006 生コンクリート 40-8-25（20） 早強 m3 積算資料 89 建設物価 85
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85 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002014018 生コンクリート 21-12-25 早強 m3 積算資料 89 建設物価 85

86 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002014007 生コンクリート 24-12-25 早強 m3 積算資料別冊 26

87 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002014011 生コンクリート 40-12-25 早強 m3 積算資料別冊 26

88 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート ZM04050480 小型車割増額 m3 積算資料 89 建設物価 85

89 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002022001 モルタル 1:01 m3 積算資料 89 建設物価 85

90 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002022002 モルタル 1:02 m3 積算資料 89 建設物価 85

91 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002022003 モルタル 1:03 m3 積算資料 89 建設物価 85

92 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002022004 モルタル 1:1 高炉 m3 積算資料 89

93 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002022005 モルタル 1:2 高炉 m3 積算資料 89

94 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002022006 モルタル 1:3 高炉 m3 積算資料 89

95 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート ZM04050160 生コンクリート 30-18-25（20）-350kg-55% m3 積算資料 144 Web 999

96 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート ZM04050500 生コンクリート 18-8-40-60％ m3 積算資料 144 Web 999

97 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート ZN04060010 生コンクリート 24-8-25-55％ 高炉 m3 積算資料 144 Web 999

98 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート ZN04060020 生コンクリート 24-8-40-55％ 高炉 m3 積算資料 144 Web 999

99 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート ZM04070010 生コンクリート 21-8-40-60％ 早強 m3 積算資料 144 Web 999

100 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002010018 生コンクリート ２４－１２－２５（２０） m3 W/C=55%以下 積算資料 144 Web 999

101 1 資材単価(標準資材単価含む) 30 セメント類 Z002002001 セメント（普通ポルトランド） バラ t 積算資料 78 建設物価 79

102 1 資材単価(標準資材単価含む) 30 セメント類 Z002002002 セメント（早強ポルトランド） バラ t 積算資料 78 建設物価 79

103 1 資材単価(標準資材単価含む) 30 セメント類 Z002002003 セメント（高炉B） バラ t 積算資料 78 建設物価 79

104 1 資材単価(標準資材単価含む) 30 セメント類 Z002002006 セメント（普通ポルトランド） 25kg袋入 t 建設物価 80

105 1 資材単価(標準資材単価含む) 30 セメント類 Z002002007 セメント（早強ポルトランド） 25kg袋入 t 建設物価 80

106 1 資材単価(標準資材単価含む) 30 セメント類 Z002002008 セメント（高炉B） 25kg袋入 t 建設物価 80

107 1 資材単価(標準資材単価含む) 30 セメント類 Z002054002 起泡剤 アルミ粉 kg 建設物価 120

108 1 資材単価(標準資材単価含む) 30 セメント類 Z002058001 繊維材 モルタル添加剤 kg 積算資料 200 建設物価 122

109 1 資材単価(標準資材単価含む) 30 セメント類 Z006080001 養生シート ポリエチレン 3.6×5.4m 枚 積算資料 273 建設物価 182

110 1 資材単価(標準資材単価含む) 30 セメント類 ZM04090020 減水剤 ポゾリス NO.8 kg 積算資料 198 建設物価 118

111 1 資材単価(標準資材単価含む) 30 セメント類 ZM04090030 減水剤 ポゾリス NO.75 kg 比重1.145 積算資料 198 建設物価 118

112 1 資材単価(標準資材単価含む) 30 セメント類 ZN04010010 セメント系固化剤 一般軟弱土用バラ物 t 積算資料 527 建設物価 374

113 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 Z002352001 歩車道境界ブロック HB（A）150/170×200×600片面 個 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

114 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 Z002352002 歩車道境界ブロック HB（B）180/205×250×600片面 個 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

115 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 Z002352003 歩車道境界ブロック HB（C）180/210×300×600片面 個 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

116 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN20160002 歩車道境界ブロックHB（A）片面 150/170×200×2000 個 4080

117 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN05080210 歩車道境界ブロックHB（B）片面 180/205×250×2000 個 5290

118 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN05080220 歩車道境界ブロックHB（C）片面 180/210×300×2000 個 6350

119 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZM05080010 歩車道境界ブロック （切下型）片面 HB（A）用各種 L-600 個 1210

120 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZM05080020 歩車道境界ブロック （切下型）片面 HB（B）用各種 L-600 個 1650

121 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZM05080030 歩車道境界ブロック （切下型）片面 HB（C）用各種 L-600 個 2000

122 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZM05080040 歩車道境界ブロック （低頭型） HB（A）用各種 L＝600 個 道路標準図掲載品 1210

123 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZM05080050 歩車道境界ブロック （低頭型） HB（B）用各種 L＝600 個 道路標準図掲載品 1650

124 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZM05080060 歩車道境界ブロック （低頭型） HB（C）用各種 L＝600 個 道路標準図掲載品 2000

125 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN05080010 歩車道境界ブロック（JIS規格外） HB（350） 180／215×350×600 個 道路標準図掲載品 2700

126 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN05080020 歩車道境界ブロック（JIS規格外） HB（400） 180／220×400×600 個 道路標準図掲載品 2970
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127 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN05080030 歩車道境界ブロック（JIS規格外） 特製 180／230×500×600 個 3930

128 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN05085060 歩車道境界ブロック HB（A）150/190×200×600両面 個 道路標準図掲載品 1210

129 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN05085070 歩車道境界ブロック HB（B）180/230×250×600両面 個 道路標準図掲載品 1650

130 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN05085080 歩車道境界ブロック HB（C）180/240×300×600両面 個 道路標準図掲載品 2000

131 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN20160003 歩車道境界ブロックHB（A） 両面 150/190×200×2000 個 4450

132 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN20160004 歩車道境界ブロックHB（B） 両面 180/230×250×2000 個 5820

133 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN05085085 歩車道境界ブロックHB（C） 両面 180/240×300×2000 個 6890

134 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN20160005 歩車道境界ブロック （切下型）両面 HB（A）用各種 L=600 個 1390

135 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN20160006 歩車道境界ブロック （切下型）両面 HB（B）用各種 L=600 個 1830

136 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN20160007 歩車道境界ブロック （切下型）両面 HB（C）用各種 L=600 個 2150

137 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN05080040 歩車道境界ブロック（旧宮城県型） 180／210×300×600（両面取り） 個 1810

138 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 Z002354001 地先境界ブロック A 120×120×600 個 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

139 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 Z002354002 地先境界ブロック B 150×120×600 個 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

140 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 Z002354003 地先境界ブロック C 150×150×600 個 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

141 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN05080050 特殊地先境界ブロック 上100／下110×155×600 本 1130

142 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN20140060 特殊境界ブロック（植樹ブロック） 100×200×600 本 1650

143 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 Z002370001 コンクリート境界杭 120×120×1000mm 本 積算資料 361 建設物価 269

144 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZM05100030 根巻ブロック 用地境界杭用 300×300×250 個 1680

145 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN05085020 基礎ブロック 180×180×450 フェンス用 個 積算資料 643 建設物価 533

146 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN05085030 基礎ブロック 200×200×450 フェンス用 個 積算資料 643 建設物価 533

147 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN05085040 基礎ブロック 180×550×450 フェンス用 個 積算資料 643 建設物価 533

148 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN05085050 基礎ブロック 300×300×600 フェンス用 個 3010

149 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN05085010 基礎ブロック 300×300×300 個 1600

150 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN05085190 基礎ブロック 300×300×400 個 2200

151 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN20120005 基礎ブロック 300×300×450 個 2240

152 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN00000010 基礎ブロック 400×400×500 個 4800

153 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN00000020 基礎ブロック 500×500×500 個 7930

154 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN00000060 擬石階段ブロック ブラスト仕上 300×600×150 個 7100

155 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN20130030 擬石階段袖ブロックA ブラスト仕上 290×150×165/310 個 -

156 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN20130031 擬石階段袖ブロックB ブラスト仕上 230×150/200×275/161 個 -

157 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN20130032 擬石階段袖ブロックC ブラスト仕上 290×150/200×280 個 -

158 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN20130033 擬石階段袖ブロックD ブラスト仕上 590×150/200×280 個 -

159 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZM05110010 L型側溝 250A-350×155×600 個 積算資料 362

160 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 Z002304001 L型側溝 L250B-450×155×600 個 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

161 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 Z002304002 L型側溝 L300-500×155×600 個 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

162 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 Z002304003 L型側溝 350-550×155×600 個 積算資料 362 建設物価 252

163 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05110030 特殊L型側溝 特L250A-500×250×500 個 道路標準図掲載品 3130

164 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05111010 特殊L型側溝 両面 250A-500×250×500 個 3130

165 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05110035 特殊L型側溝 特L250A-500×250×1000 個 道路標準図掲載品 両面R 6250

166 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05111020 特殊L型側溝 両面 250A-500×250×1000 個 6250

167 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZM05110020 特殊L型側溝 特L275-650×275×600 個 道路標準図掲載品 建設物価 256

168 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05110075 特殊L型側溝 特L275-650×275×1000 個 道路標準図掲載品 両面R 6780
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169 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05111030 特殊L型側溝 両面 275-650×275×1000 個 6780

170 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZM05110030 特殊L型側溝 330-650×330×500 個 建設物価 256

171 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZM05110040 特殊L型側溝 380-650×380×500 個 6000

172 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN20160008 L型側溝（切下型） 250B用各種 L=600 個 1860

173 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN20160009 L型側溝（低頭型） L250B用　各種 L=600 個 道路標準図掲載品 1860

174 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN20160010 L型側溝（切下型） 300用各種 L=600 個 2270

175 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN20160011 L型側溝（低頭型） L300用　各種 L=600 個 道路標準図掲載品 2270

176 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05110555 L型側溝 基礎一体型 特L250A L=1000 個 10800

177 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN20160012 特殊L型側溝（切下型） 250A用各種 L=500 個 3440

178 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN20160013 特殊L型側溝（切下型）両面 250A用各種 L=500 個 3440

179 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN20160014 特殊L型側溝（低頭型） 特L250A用　各種 L=500 個 道路標準図掲載品 3440

180 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05110040 特殊L型側溝 特殊乗入部用 特L250A　標準型(H=100) L=500 個 道路標準図掲載品 5550

181 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05110050 特殊L型側溝 特殊乗入部用 特L250A　切り下げ型 L=500 個 道路標準図掲載品 5820

182 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN20160015 特殊L型側溝（切下型） 275用各種 L=600 個 3790

183 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN20160016 特殊L型側溝（低頭型） 特L275用　各種 L=600 個 道路標準図掲載品 3790

184 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05111000 グレーチング蓋付L型縁塊（落葉対策用） 特L275G　車道用 T-25 L=600 組 道路標準図掲載品 53900

185 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05110160 L型縁塊（並目） 250AG 組 18200

186 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05110150 L型縁塊（並目） 350G 組 24700

187 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05110060 特殊L型縁塊（並目）車両乗入（低頭型） 250AG-650×200×500 （H=100） 個 28000

188 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05110190 特殊L型縁塊（並目） 330G L=600 組 42800

189 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05110240 特殊L型縁塊（並目） 330G L=700 組 45200

190 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05110200 特殊L型縁塊（並目） 380G 組 47000

191 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05110210 特殊L型縁塊（並目） 280BG 組 28600

192 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05110220 特殊L型縁塊（並目） 300G 組 44500

193 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05110230 特殊L型縁塊（並目） 315G 組 34100

194 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05110340 特殊L型縁塊（並目） 250BG 組 22700

195 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05110350 特殊L型縁塊（並目） 370G 組 53000

196 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05110250 コンクリート雨水桝躯体（L型縁塊用） L250B用 H=600 個 道路標準図掲載品 14700

197 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05110260 コンクリート雨水桝躯体（L型縁塊用） L300用 H=600 個 道路標準図掲載品 15300

198 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05110270 コンクリート雨水桝躯体（L型縁塊用） 特L250A用 H=600 個 道路標準図掲載品 13800

199 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05110280 コンクリート雨水桝躯体（L型縁塊用） 特L275用 H=600 個 道路標準図掲載品 16900

200 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 Z002350001 歩道用平板ブロック 300×300×60 枚 積算資料 362 建設物価 252

201 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 Z002350002 歩道用平板ブロック（カラー） 300×300×60 枚 積算資料 400 建設物価 272

202 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZM05070010 視覚障害者誘導用平板ブロック（線状・点状） 300×300×60 枚 道路標準図掲載品 積算資料 400 建設物価 779

203 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05070110 歩道用平板ブロック 透水性 300×300×60 枚 740

204 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05070120 視覚障害者誘導用平板ブロック（線状・点状） 300×300×60　透水性 枚 750

205 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05070010 視覚障害者 誘導用タイル 線状 屋外用 のり付きタイプ 枚 1840

206 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05070020 視覚障害者 誘導用タイル 点状 屋外用 のり付きタイプ 枚 1840

207 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN20220079 グレーチング蓋付L型縁塊 L250BG　車道用 T-25 並目 L=600 組 道路標準図掲載品 22700

208 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN20220080 グレーチング蓋付L型縁塊 L300G　車道用 T-25 並目 L=600 組 道路標準図掲載品 24500

209 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN20220081 グレーチング蓋付L型縁塊 特L250AG　車道用 T-25 並目 L=500 組 道路標準図掲載品 23200

210 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN20220082 グレーチング蓋付L型縁塊 特L275G　車道用 T-25 並目 L=600 組 道路標準図掲載品 26900
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211 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN20220083 グレーチング蓋付L型縁塊 L250BG　車道用 T-25 細目 L=600 組 道路標準図掲載品 30700

212 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN20220084 グレーチング蓋付L型縁塊 L300G　車道用 T-25 細目 L=600 組 道路標準図掲載品 36900

213 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN20220085 グレーチング蓋付L型縁塊 特L250AG　車道用 T-25 細目 L=500 組 道路標準図掲載品 26000

214 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN20220086 グレーチング蓋付L型縁塊 特L275G　車道用 T-25 細目 L=600 組 道路標準図掲載品 42400

215 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z 05120010 鉄筋コンクリートU形 150 150×150×600 個 積算資料 362 建設物価 252

216 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z 05120020 鉄筋コンクリートU形 180 180×180×600 個 積算資料 362 建設物価 252

217 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002306001 鉄筋コンクリートU形側溝 PU240 240×240×600 個 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

218 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002306002 鉄筋コンクリートU形側溝 PU300A 300×240×600 個 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

219 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002306003 鉄筋コンクリートU形側溝 PU300B 300×300×600 個 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

220 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002306004 鉄筋コンクリートU形側溝 PU300C 300×360×600 個 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

221 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002306005 鉄筋コンクリートU形側溝 PU360A 360×300×600 個 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

222 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002306006 鉄筋コンクリートU形側溝 PU360B 360×360×600 個 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

223 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002306007 鉄筋コンクリートU形側溝 PU450 450×450×600 個 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

224 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002306008 鉄筋コンクリートU形側溝 PU600 600×600×600 個 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

225 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z 05140010 U形用蓋（1種） 150 210×35×600 個 積算資料 362 建設物価 252

226 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z 05140020 U形用蓋（1種） 180 250×40×600 個 積算資料 362 建設物価 252

227 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002320001 U形側溝用蓋（1種） PU240用 330×45×600 枚 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

228 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002320002 U形側溝用蓋（1種） PU300用 400×60×600 枚 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

229 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002320003 U形側溝用蓋（1種） PU360用 460×65×600 枚 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

230 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002320004 U形側溝用蓋（1種） PU450用 560×70×600 枚 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

231 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002320005 U形側溝用蓋（1種） PU600用 740×75×600 枚 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

232 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z 05140080 U形用蓋（2種） 150 210×90×600 個 積算資料 362 建設物価 252

233 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z 05140090 U形用蓋（2種） 180 250×90×600 個 積算資料 362 建設物価 252

234 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002320006 U形側溝用蓋（2種） PU240用 330×100×600 枚 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

235 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002320007 U形側溝用蓋（2種） PU300用 400×100×600 枚 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

236 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002320008 U形側溝用蓋（2種） PU360用 460×100×600 枚 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

237 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002320009 U形側溝用蓋（2種） PU450用 560×120×600 枚 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

238 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002320010 U形側溝用蓋（2種） PU600用 740×150×600 枚 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

239 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZM05120010 鉄筋コンクリートU形（JIS規格外） 240型-240×240×1000 本 2820

240 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZM05120020 鉄筋コンクリートU形（JIS規格外） 300A型-300×240×1000 本 3290

241 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZM05120030 鉄筋コンクリートU形（JIS規格外） 300B型-300×300×1000 本 3810

242 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZM05120040 鉄筋コンクリートU形（JIS規格外） 300C型-300×360×1000 本 4340

243 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZM05120050 鉄筋コンクリートU形（JIS規格外） 360A型-360×300×1000 本 4410

244 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZM05120060 鉄筋コンクリートU形（JIS規格外） 360B型-360×360×1000 本 4810

245 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN05120440 鉄筋コンクリートU形（JIS規格外） 240型-240×240×2000 本 5640

246 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN05120450 鉄筋コンクリートU形（JIS規格外） 300A型-300×240×2000 本 6590

247 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN05120460 鉄筋コンクリートU形（JIS規格外） 300B型-300×300×2000 本 7620

248 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN05120470 鉄筋コンクリートU形（JIS規格外） 300C型-300×360×2000 本 8690

249 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN05120480 鉄筋コンクリートU形（JIS規格外） 360A型-360×360×2000 本 8830

250 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN05120490 鉄筋コンクリートU形（JIS規格外） 360B型-450×450×2000 本 -

251 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN05120500 鉄筋コンクリートU形（JIS規格外） 600型-600×600×2000 本 20100

252 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZM05140010 鉄筋コンクリートU形用蓋（JIS規格外） T-14 240型用 L=500 枚 1280
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253 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZM05140020 鉄筋コンクリートU形用蓋（JIS規格外） T-14 300型用 L=500 枚 1850

254 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZM05140030 鉄筋コンクリートU形用蓋（JIS規格外） T-14 360型用 L=500 枚 2040

255 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZM05140040 鉄筋コンクリートU形用蓋（JIS規格外） T-14 450型用 L=500 枚 2960

256 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZM05140050 鉄筋コンクリートU形用蓋（JIS規格外） T-14 600型用 L=500 枚 4950

257 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002308001 落蓋式U型側溝 1種 250 250×250×2000 個 道路標準図掲載品 積算資料 368 建設物価 259

258 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002308002 落蓋式U型側溝 1種 300A 300×300×2000 個 道路標準図掲載品 積算資料 368 建設物価 259

259 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002308003 落蓋式U型側溝 1種 300B 300×400×2000 個 道路標準図掲載品 積算資料 368 建設物価 259

260 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002308004 落蓋式U型側溝 1種 300C 300×500×2000 個 道路標準図掲載品 積算資料 368 Web 999

261 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002308005 落蓋式U型側溝 1種 400A 400×400×2000 個 道路標準図掲載品 積算資料 368 建設物価 259

262 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002308006 落蓋式U型側溝 1種 400B 400×500×2000 個 道路標準図掲載品 積算資料 368 建設物価 259

263 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002308007 落蓋式U型側溝 1種 500A 500×500×2000 個 道路標準図掲載品 積算資料 368 建設物価 259

264 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002308008 落蓋式U型側溝 1種 500B 500×600×2000 個 道路標準図掲載品 積算資料 368 建設物価 259

265 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002308009 落蓋式U型側溝 3種 250 250×250×2000 個 道路標準図掲載品 積算資料 368 建設物価 259

266 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002308010 落蓋式U型側溝 3種 300A 300×300×2000 個 道路標準図掲載品 積算資料 368 建設物価 259

267 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002308011 落蓋式U型側溝 3種 300B 300×400×2000 個 道路標準図掲載品 積算資料 368 建設物価 259

268 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002308012 落蓋式U型側溝 3種 300C 300×500×2000 個 道路標準図掲載品 積算資料 368 Web 999

269 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002308013 落蓋式U型側溝 3種 400A 400×400×2000 個 道路標準図掲載品 積算資料 368 建設物価 259

270 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002308014 落蓋式U型側溝 3種 400B 400×500×2000 個 道路標準図掲載品 積算資料 368 建設物価 259

271 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002308015 落蓋式U型側溝 3種 500A 500×500×2000 個 道路標準図掲載品 積算資料 368 建設物価 259

272 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002308016 落蓋式U型側溝 3種 500B 500×600×2000 個 道路標準図掲載品 積算資料 368 建設物価 259

273 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002324001 落蓋式U型側溝蓋 1種 250用 362×90×500 枚 道路標準図掲載品 積算資料 368 建設物価 259

274 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002324002 落蓋式U型側溝蓋 1種 300用 412×95×500 枚 道路標準図掲載品 積算資料 368 建設物価 259

275 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002324003 落蓋式U型側溝蓋 1種 400用 512×110×500 枚 道路標準図掲載品 積算資料 368 建設物価 259

276 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002324004 落蓋式U型側溝蓋 1種 500用 622×125×500 枚 道路標準図掲載品 積算資料 368 建設物価 259

277 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002324005 落蓋式U型側溝蓋 3種 250用 362×90×500 枚 道路標準図掲載品 積算資料 368 建設物価 259

278 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002324006 落蓋式U型側溝蓋 3種 300用 412×95×500 枚 道路標準図掲載品 積算資料 368 建設物価 259

279 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002324007 落蓋式U型側溝蓋 3種 400用 512×110×500 枚 道路標準図掲載品 積算資料 368 建設物価 259

280 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002324008 落蓋式U型側溝蓋 3種 500用 622×125×500 枚 道路標準図掲載品 積算資料 368 建設物価 259

281 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN20160031 ボルト固定式道路用側溝（並目） 250 L=1000（JIS） 本 ※第1種～第2種乗入対応 44500

282 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN20160032 ボルト固定式道路用側溝（並目） 300A L=1000（JIS） 本 ※第1種～第2種乗入対応 59100

283 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN20160033 ボルト固定式道路用側溝（並目） 300B L=1000（JIS） 本 ※第1種～第2種乗入対応 64700

284 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN20160034 ボルト固定式道路用側溝（並目） 300C L=1000（JIS） 本 ※第1種～第2種乗入対応 66700

285 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN05120290 ボルト固定式落蓋式U型側溝（並目） 240A L=1000（JIS規格外） 本 ※第1種～第2種乗入対応 34800

286 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN05120300 ボルト固定式落蓋式U型側溝（並目） 300C L=1000（JIS規格外） 本 ※第1種～第2種乗入対応 47100

287 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN05120310 ボルト固定式落蓋式U型側溝（並目） 360 L=1000（JIS規格外） 本 ※第1種～第2種乗入対応 57400

288 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN05120320 ボルト固定式落蓋式U型側溝（並目） 450 L=1000（JIS規格外） 本 ※第1種～第2種乗入対応 75000

289 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN05120330 ボルト固定式落蓋式U型側溝（並目） 600 L=1000（JIS規格外） 本 ※第1種～第2種乗入対応 97400

290 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZM05540010 鉄筋コンクリートU形 落蓋式（JIS規格外） 240型 233×160×1000 本 3030

291 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZM05540020 鉄筋コンクリートU形 落蓋式（JIS規格外） 300型 290×265×1000 本 4530

292 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZM05540030 鉄筋コンクリートU形 落蓋式（JIS規格外） 360型 346×255×1000 本 4860

293 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZM05540040 鉄筋コンクリートU形 落蓋式（JIS規格外） 450型 436×335×1000 本 6870

294 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZM05540050 鉄筋コンクリートU形 落蓋式（JIS規格外） 600型 586×455×1000 本 10200

7/152



資材等単価（令和６年４月）

No 大分類 小分類 コード 名称 規格 単位 備考 経調誌名 掲載頁 物調誌名 掲載頁 特別調査

295 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZM05550010 落蓋式U形用蓋（T-20） （JIS規格外） T-20 240型用 L=500 枚 1240

296 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZM05550020 落蓋式U形用蓋（T-20） （JIS規格外） T-20 300型用 L=500 枚 1570

297 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZM05550030 落蓋式U形用蓋（T-20） （JIS規格外） T-20 360型用 L=500 枚 1930

298 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZM05550040 落蓋式U形用蓋（T-20） （JIS規格外） T-20 450型用 L=500 枚 2580

299 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZM05550050 落蓋式U形用蓋（T-20） （JIS規格外） T-20 600型用 L=500 枚 4170

300 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN05120110 落蓋式U型側溝 （YT型） 250×250×2000 本 7380

301 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN05120120 落蓋式U型側溝 （YT型） 300×300×2000 本 8640

302 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN05120140 落蓋式U型側溝 （YT型） 300×400×2000 本 10700

303 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN05120150 落蓋式U型側溝 （YT型） 300×500×2000 本 12700

304 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN05120160 落蓋式U型側溝 （YT型） 400×400×2000 本 11700

305 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN05120170 落蓋式U型側溝 （YT型） 400×500×2000 本 14200

306 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN05120190 落蓋式U型側溝 （YT型） 500×500×2000 本 16300

307 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN05120200 落蓋式U型側溝 （YT型） 500×600×2000 本 20400

308 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN05120240 落蓋式U型側溝蓋 （YT型） 250用 L=500 T-20 枚 1710

309 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN05120250 落蓋式U型側溝蓋 （YT型） 300用 L=500 T-20 枚 1800

310 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN05120260 落蓋式U型側溝蓋 （YT型） 400用 L=500 T-20 枚 2430

311 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN05120270 落蓋式U型側溝蓋 （YT型） 500用 L=500 T-20 枚 3330

312 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000650 暗渠側溝 皿型側溝 （Aタイプ) 300×300×2000 本 道路標準図掲載品 19300

313 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000660 暗渠側溝 皿型側溝 （Aタイプ) 300×400×2000 本 道路標準図掲載品 23200

314 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000670 暗渠側溝 皿型側溝 （Aタイプ) 300×500×2000 本 道路標準図掲載品 25700

315 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000680 暗渠側溝 皿型側溝 （Aタイプ) 400×400×2000 本 道路標準図掲載品 28000

316 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000690 暗渠側溝 皿型側溝 （Aタイプ) 400×500×2000 本 道路標準図掲載品 30300

317 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000700 暗渠側溝 皿型側溝 （Aタイプ) 400×600×2000 本 道路標準図掲載品 32600

318 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN20160035 暗渠側溝 皿型側溝 （Aタイプ) 乗入横断対応型  300×300×2000 本 ※第1種～第3種乗入対応 道路標準図掲載品 19300

319 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN20160036 暗渠側溝 皿型側溝 （Aタイプ) 乗入横断対応型　300×400×2000 本 ※第1種～第3種乗入対応 道路標準図掲載品 23200

320 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN20160037 暗渠側溝 皿型側溝 （Aタイプ) 乗入横断対応型　300×500×2000 本 ※第1種～第3種乗入対応 道路標準図掲載品 25700

321 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN20160038 暗渠側溝 皿型側溝 （Aタイプ) 乗入横断対応型　400×400×2000 本 ※第1種～第3種乗入対応 道路標準図掲載品 28000

322 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN20160039 暗渠側溝 皿型側溝 （Aタイプ) 乗入横断対応型　400×500×2000 本 ※第1種～第3種乗入対応 道路標準図掲載品 30300

323 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN20160040 暗渠側溝 皿型側溝 （Aタイプ) 乗入横断対応型　400×600×2000 本 ※第1種～第3種乗入対応 道路標準図掲載品 32600

324 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN20160041 暗渠側溝 皿型側溝 点検口部 300×300×1000 Aタイプ 本 14100

325 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN20160042 暗渠側溝 皿型側溝 点検口部 300×400×1000 Aタイプ 本 15500

326 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN20160043 暗渠側溝 皿型側溝 点検口部 300×500×1000 Aタイプ 本 16900

327 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN20160044 暗渠側溝 皿型側溝 点検口部 400×400×1000 Aタイプ 本 27600

328 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN20160045 暗渠側溝 皿型側溝 点検口部 400×500×1000 Aタイプ 本 29900

329 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN20160046 暗渠側溝 皿型側溝 点検口部 400×600×1000 Aタイプ 本 32200

330 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000710 暗渠側溝 L型街渠Ⅱ形 標準部 300×300×2000 Dタイプ 本 25900

331 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000720 暗渠側溝 L型街渠Ⅱ形 標準部 300×400×2000 Dタイプ 本 28800

332 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000730 暗渠側溝 L型街渠Ⅱ形 標準部 300×500×2000 Dタイプ 本 31900

333 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000740 暗渠側溝 L型街渠Ⅱ形 標準部 400×400×2000 Dタイプ 本 34700

334 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000750 暗渠側溝 L型街渠Ⅱ形 標準部 400×500×2000 Dタイプ 本 37500

335 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000760 暗渠側溝 L型街渠Ⅱ形 標準部 400×600×2000 Dタイプ 本 40400

336 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000770 暗渠側溝 L型街渠Ⅱ形 集水部 300×300×2000 Dタイプ 本 37400
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337 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000780 暗渠側溝 L型街渠Ⅱ形 集水部 300×400×2000 Dタイプ 本 40300

338 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000790 暗渠側溝 L型街渠Ⅱ形 集水部 300×500×2000 Dタイプ 本 43100

339 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000800 暗渠側溝 L型街渠Ⅱ形 集水部 400×400×2000 Dタイプ 本 47100

340 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000810 暗渠側溝 L型街渠Ⅱ形 集水部 400×500×2000 Dタイプ 本 50600

341 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000820 暗渠側溝 L型街渠Ⅱ形 集水部 400×600×2000 Dタイプ 本 53500

342 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000830 暗渠側溝 L型街渠Ⅰ形 標準部 300×300×2000 Eタイプ 本 21700

343 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000840 暗渠側溝 L型街渠Ⅰ形 標準部 300×400×2000 Eタイプ 本 24200

344 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000850 暗渠側溝 L型街渠Ⅰ形 標準部 300×500×2000 Eタイプ 本 26700

345 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000860 暗渠側溝 L型街渠Ⅰ形 標準部 400×400×2000 Eタイプ 本 32100

346 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000870 暗渠側溝 L型街渠Ⅰ形 標準部 400×500×2000 Eタイプ 本 35100

347 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000880 暗渠側溝 L型街渠Ⅰ形 標準部 400×600×2000 Eタイプ 本 38000

348 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000890 暗渠側溝 桝部 300×300用（L=1000） A,D,Eタイプ兼用 本 41600

349 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000900 暗渠側溝 桝部 300×400用（L=1000） A,D,Eタイプ兼用 本 46600

350 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000910 暗渠側溝 桝部 300×500用（L=1000） A,D,Eタイプ兼用 本 51700

351 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000920 暗渠側溝 桝部 400×400用（L=1000） A,D,Eタイプ兼用 本 55500

352 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000930 暗渠側溝 桝部 400×500用（L=1000） A,D,Eタイプ兼用 本 61100

353 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000940 暗渠側溝 桝部 400×600用（L=1000） A,D,Eタイプ兼用 本 66900

354 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN20210013 暗渠側溝 L型街渠Ⅰ型（Bタイプ） 300×300×2000 本 道路標準図掲載品 21700

355 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN20210014 暗渠側溝 L型街渠Ⅰ型（Bタイプ） 300×400×2000 本 道路標準図掲載品 24200

356 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN20210015 暗渠側溝 L型街渠Ⅰ型（Bタイプ） 300×500×2000 本 道路標準図掲載品 26700

357 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN20210016 暗渠側溝 L型街渠Ⅰ型（Bタイプ） 400×400×2000 本 道路標準図掲載品 32100

358 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN20210017 暗渠側溝 L型街渠Ⅰ型（Bタイプ） 400×500×2000 本 道路標準図掲載品 35100

359 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN20210018 暗渠側溝 L型街渠Ⅰ型（Bタイプ） 400×600×2000 本 道路標準図掲載品 38000

360 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN20160249 プレキャストコンクリート基礎版 500×100×2000 枚 道路標準図掲載品 10500

361 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN20160250 プレキャストコンクリート基礎版 610×100×2000 枚 道路標準図掲載品 12500

362 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560010 自由勾配側溝 300×300×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 建設物価 260

363 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZM05560010 自由勾配側溝 300×400×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 建設物価 260

364 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZM05560020 自由勾配側溝 300×500×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 建設物価 260

365 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZM05560030 自由勾配側溝 300×600×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 建設物価 260

366 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZM05560040 自由勾配側溝 300×700×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 建設物価 260

367 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560040 自由勾配側溝 300×800×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 建設物価 260

368 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560050 自由勾配側溝 300×900×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 Web 999

369 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560060 自由勾配側溝 300×1000×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 Web 999

370 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560070 自由勾配側溝 300×1100×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370

371 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560080 自由勾配側溝 400×400×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 建設物価 260

372 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZM05560050 自由勾配側溝 400×500×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 建設物価 260

373 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZM05560060 自由勾配側溝 400×600×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 建設物価 260

374 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZM05560070 自由勾配側溝 400×700×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 建設物価 260

375 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZM05560080 自由勾配側溝 400×800×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 建設物価 260

376 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560110 自由勾配側溝 400×900×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 Web 999

377 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560120 自由勾配側溝 400×1000×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 Web 999

378 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560130 自由勾配側溝 400×1100×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370
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379 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560140 自由勾配側溝 400×1200×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370

380 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560150 自由勾配側溝 500×500×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 建設物価 260

381 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560160 自由勾配側溝 500×600×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 建設物価 260

382 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZM05560090 自由勾配側溝 500×700×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 建設物価 260

383 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZM05560100 自由勾配側溝 500×800×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 建設物価 260

384 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZM05560110 自由勾配側溝 500×900×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 Web 999

385 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560185 自由勾配側溝 500×1000×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 Web 999

386 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560195 自由勾配側溝 500×1100×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370

387 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560205 自由勾配側溝 500×1200×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370

388 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560215 自由勾配側溝 500×1300×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370

389 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560225 自由勾配側溝 500×1400×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370

390 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560235 自由勾配側溝 600×700×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 372 建設物価 260

391 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZM05560120 自由勾配側溝 600×800×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 372 建設物価 260

392 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560250 自由勾配側溝 600×900×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 372 Web 999

393 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZM05560130 自由勾配側溝 600×1000×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 372 Web 999

394 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560265 自由勾配側溝 600×1100×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 372

395 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560275 自由勾配側溝 600×1200×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 372

396 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560285 自由勾配側溝 600×1300×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 372

397 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560295 自由勾配側溝 600×1400×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 372

398 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560305 自由勾配側溝 600×1500×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 372

399 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05570370 自由勾配側溝蓋 300用 車道用 L=1000 枚 道路標準図掲載品 積算資料 374 建設物価 260

400 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05570380 自由勾配側溝蓋 400用 車道用 L=1000 枚 道路標準図掲載品 積算資料 374 建設物価 260

401 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05570390 自由勾配側溝蓋 500用 車道用 L=1000 枚 道路標準図掲載品 積算資料 374 建設物価 260

402 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05570400 自由勾配側溝蓋 600用 車道用 L=1000 枚 道路標準図掲載品 積算資料 374 建設物価 260

403 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05570340 自由勾配側溝蓋 400用 軽荷重用L=1000 枚 道路標準図掲載品 3720

404 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05570350 自由勾配側溝蓋 500用 軽荷重用L=1000 枚 道路標準図掲載品 5800

405 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05570360 自由勾配側溝蓋 600用 軽荷重用L=1000 枚 道路標準図掲載品 7760

406 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05570270 自由勾配側溝蓋 300用 軽荷重用 L=1000 枚 道路標準図掲載品 2520

407 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05575010 自由勾配側溝（土留タイプ） 300×300×2000 本 13900

408 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05575020 自由勾配側溝（土留タイプ） 300×400×2000 本 16800

409 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05575030 自由勾配側溝（土留タイプ） 300×500×2000 本 19100

410 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05575040 自由勾配側溝（土留タイプ） 300×600×2000 本 23800

411 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05575050 自由勾配側溝（土留タイプ） 300×700×2000 本 26700

412 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05575060 自由勾配側溝（土留タイプ） 300×800×2000 本 32400

413 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05575070 自由勾配側溝（土留タイプ） 300×900×2000 本 35400

414 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05575080 自由勾配側溝（土留タイプ） 300×1000×2000 本 43100

415 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05575090 自由勾配側溝（土留タイプ） 300×1100×2000 本 46700

416 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05600010 自由勾配側溝（浸透タイプ）用基礎版 300用 L=2000 個 10900

417 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05600020 自由勾配側溝（浸透タイプ）用基礎版 400用 L=2000 個 11500

418 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN20210044 自由勾配側溝用 プレキャスト基礎版 300用 500×140×2000 枚 10900

419 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN20210045 自由勾配側溝用 プレキャスト基礎版 400用 610×140×2000 枚 11500

420 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN20210046 自由勾配側溝用 プレキャスト基礎版 500用 720×165×2000 枚 14100
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421 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN20210047 自由勾配側溝用 プレキャスト基礎版 600用 830×165×2000 枚 15300

422 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN20220100 プレキャストコンクリート基礎版 750×100×2000 枚 道路標準図掲載品 15300

423 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN20220101 プレキャストコンクリート基礎版 860×100×2000 枚 道路標準図掲載品 17500

424 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN20220070 自由勾配側溝 500×400×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 Web 999

425 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN20220071 自由勾配側溝 500×1500×2000 個 道路標準図掲載品 53500

426 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN20220072 自由勾配側溝 600×400×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 372 Web 999

427 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN20220073 自由勾配側溝 600×500×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 372 Web 999

428 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN20220074 自由勾配側溝 600×600×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 372 建設物価 260

429 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZM05580150 ベンチフリューム（1種） 200型 幅200 深150　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 468 Web 999

430 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZM05580160 ベンチフリューム（1種） 250型 幅250 深175　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 468 Web 999

431 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZM05580170 ベンチフリューム（1種） 300型 幅300 深200　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 468 Web 999

432 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZM05580180 ベンチフリューム（1種） 350型 幅350 深235　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 468 Web 999

433 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZM05580190 ベンチフリューム（1種） 400型 幅400 深260　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 468 Web 999

434 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZM05580060 ベンチフリューム（1種） 450型 幅450 深295　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 468 Web 999

435 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZM05580070 ベンチフリューム（1種） 500型 幅500 深320　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 468 Web 999

436 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZM05580080 ベンチフリューム（1種） 550型 幅550 深355　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 468 Web 999

437 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZM05580090 ベンチフリューム（1種） 600型 幅600 深380　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 468 Web 999

438 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZM05580100 ベンチフリューム（1種） 650型 幅650 深415　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 468 Web 999

439 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZM05580110 ベンチフリューム（1種） 700型 幅700 深440　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 468 Web 999

440 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZM05580120 ベンチフリューム（1種） 800型 幅800 深490　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 468 Web 999

441 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZM05580130 ベンチフリューム（1種） 900型 幅900 深550　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 468 Web 999

442 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZM05580140 ベンチフリューム（1種） 1000型 幅1000 深600　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 468 Web 999

443 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZN05580020 ベンチフリューム（2種） 200型 幅200 深150　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 468 Web 999

444 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZN05580040 ベンチフリューム（2種） 250型 幅250 深175　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 468 Web 999

445 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZN05580060 ベンチフリューム（2種） 300型 幅300 深200　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 468 Web 999

446 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZN05580080 ベンチフリューム（2種） 350型 幅350 深235　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 468 Web 999

447 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZN05580100 ベンチフリューム（2種） 400型 幅400 深260　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 468 Web 999

448 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZN05580110 ベンチフリューム（2種） 450型 幅450 深295　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 468 Web 999

449 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZN05580120 ベンチフリューム（2種） 500型 幅500 深320　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 468 Web 999

450 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZN05580130 ベンチフリューム（2種） 550型 幅550 深355　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 468 Web 999

451 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZN05580140 ベンチフリューム（2種） 600型 幅600 深380　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 468 Web 999

452 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZN05580150 ベンチフリューム（2種） 650型 幅650 深415　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 468 Web 999

453 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZN05580160 ベンチフリューム（2種） 700型 幅700 深440　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 468 Web 999

454 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZN05580170 ベンチフリューム（2種） 800型 幅800 深490　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 468 Web 999

455 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZN05580180 ベンチフリューム（2種） 900型 幅900 深550　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 468 Web 999

456 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZN05580190 ベンチフリューム（2種） 1000型 幅1000 深600　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 468 Web 999

457 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZN05910010 ベンチフリューム蓋 コンクリート蓋 300用 L=500 枚 1720

458 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZN05910020 ベンチフリューム蓋 コンクリート蓋 400用 L=500 枚 2480

459 1 資材単価(標準資材単価含む) 130 その他水路 ZN05880010 ベンチフリュームボックス 300型　T-20 L=1000 本 道路標準図掲載品 16300

460 1 資材単価(標準資材単価含む) 130 その他水路 ZN05880020 ベンチフリュームボックス 350型　T-20 L=1000 本 道路標準図掲載品 19000

461 1 資材単価(標準資材単価含む) 130 その他水路 ZN05880030 ベンチフリュームボックス 400型　T-20 L=1000 本 道路標準図掲載品 22500

462 1 資材単価(標準資材単価含む) 130 その他水路 ZN05880040 ベンチフリュームボックス 450型　T-20 L=1000 本 道路標準図掲載品 24900
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463 1 資材単価(標準資材単価含む) 130 その他水路 ZN05880050 ベンチフリュームボックス 500型　T-20 L=1000 本 道路標準図掲載品 29600

464 1 資材単価(標準資材単価含む) 160 井桁擁壁材・L型擁壁 ZN05625110 コンクリートL型擁壁（歩道・車道用） 750×2000 個 道路標準図掲載品 19200

465 1 資材単価(標準資材単価含む) 160 井桁擁壁材・L型擁壁 ZN05625120 コンクリートL型擁壁（歩道・車道用） 1000×2000 個 道路標準図掲載品 26800

466 1 資材単価(標準資材単価含む) 160 井桁擁壁材・L型擁壁 ZN05625130 コンクリートL型擁壁（歩道・車道用） 1250×2000 個 道路標準図掲載品 33700

467 1 資材単価(標準資材単価含む) 160 井桁擁壁材・L型擁壁 ZN05625140 コンクリートL型擁壁（歩道・車道用） 1500×2000 個 道路標準図掲載品 42900

468 1 資材単価(標準資材単価含む) 160 井桁擁壁材・L型擁壁 ZN05625150 コンクリートL型擁壁（歩道・車道用） 1750×2000 個 道路標準図掲載品 54300

469 1 資材単価(標準資材単価含む) 160 井桁擁壁材・L型擁壁 ZN05625160 コンクリートL型擁壁（歩道・車道用） 2000×2000 個 道路標準図掲載品 65900

470 1 資材単価(標準資材単価含む) 160 井桁擁壁材・L型擁壁 ZN05625170 コンクリートL型擁壁（歩道・車道用） 2250×2000 個 道路標準図掲載品 78300

471 1 資材単価(標準資材単価含む) 160 井桁擁壁材・L型擁壁 ZN05625180 コンクリートL型擁壁（歩道・車道用） 2500×2000 個 道路標準図掲載品 93300

472 1 資材単価(標準資材単価含む) 160 井桁擁壁材・L型擁壁 ZN05625190 コンクリートL型擁壁（歩道・車道用） 2750×2000 個 道路標準図掲載品 116000

473 1 資材単価(標準資材単価含む) 160 井桁擁壁材・L型擁壁 ZN05625200 コンクリートL型擁壁（歩道・車道用） 3000×2000 個 道路標準図掲載品 130000

474 1 資材単価(標準資材単価含む) 160 井桁擁壁材・L型擁壁 ZN05625300 コンクリートL型擁壁（歩道・車道用） 3250×2000 個 195000

475 1 資材単価(標準資材単価含む) 160 井桁擁壁材・L型擁壁 ZN05625310 コンクリートL型擁壁（歩道・車道用） 3500×2000 個 207000

476 1 資材単価(標準資材単価含む) 160 井桁擁壁材・L型擁壁 ZN05625320 コンクリートL型擁壁（歩道・車道用） 3750×2000 個 220000

477 1 資材単価(標準資材単価含む) 160 井桁擁壁材・L型擁壁 ZN05625330 コンクリートL型擁壁（歩道・車道用） 4000×2000 個 230000

478 1 資材単価(標準資材単価含む) 160 井桁擁壁材・L型擁壁 ZN05625340 コンクリートL型擁壁（歩道・車道用） 4250×2000 個 333000

479 1 資材単価(標準資材単価含む) 160 井桁擁壁材・L型擁壁 ZN05625350 コンクリートL型擁壁（歩道・車道用） 4500×2000 個 345000

480 1 資材単価(標準資材単価含む) 160 井桁擁壁材・L型擁壁 ZN05625360 コンクリートL型擁壁（歩道・車道用） 4750×2000 個 356000

481 1 資材単価(標準資材単価含む) 160 井桁擁壁材・L型擁壁 ZN05625370 コンクリートL型擁壁（歩道・車道用） 5000×2000 個 368000

482 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660010 コンクリート桝（厚さ5cm） 300A-300×300×300 個 3020

483 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660020 コンクリート桝（厚さ5cm） 300B-300×300×450 個 3790

484 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660030 コンクリート桝（厚さ5cm） 300C-300×300×600 個 4590

485 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660040 コンクリート桝（厚さ5cm） 360A-360×360×300 個 3790

486 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660050 コンクリート桝（厚さ5cm） 360B-360×360×450 個 4590

487 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660060 コンクリート桝（厚さ5cm） 360C-360×360×600 個 6670

488 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660070 コンクリート桝（厚さ5cm） 450A-450×450×300 個 4590

489 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660080 コンクリート桝（厚さ5cm） 450B-450×450×450 個 6310

490 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660090 コンクリート桝（厚さ5cm） 450C-450×450×600 個 7790

491 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660100 コンクリート桝用蓋 300用 400×400×50 枚 1260

492 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660110 コンクリート桝用蓋 360用 460×460×50 枚 1760

493 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660120 コンクリート桝用蓋 450用 550×550×50 枚 3030

494 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660130 コンクリート雨水桝躯体（集水用厚さ10cm） 300A-300×300×300 個 道路標準図掲載品 8150

495 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660140 コンクリート雨水桝躯体（集水用厚さ10cm） 300B-300×300×450 個 道路標準図掲載品 12300

496 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660150 コンクリート雨水桝躯体（集水用厚さ10cm） 300C-300×300×600 個 道路標準図掲載品 16000

497 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660160 コンクリート雨水桝躯体（集水用厚さ10cm） 400A-400×400×300 個 道路標準図掲載品 9960

498 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660170 コンクリート雨水桝躯体（集水用厚さ10cm） 400B-400×400×450 個 道路標準図掲載品 13600

499 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660180 コンクリート雨水桝躯体（集水用厚さ10cm） 400C-400×400×600 個 道路標準図掲載品 17700

500 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660190 コンクリート雨水桝躯体（集水用厚さ10cm） 450A-450×450×300 個 道路標準図掲載品 11500

501 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660200 コンクリート雨水桝躯体（集水用厚さ10cm） 450B-450×450×450 個 道路標準図掲載品 16000

502 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660210 コンクリート雨水桝躯体（集水用厚さ10cm） 450C-450×450×600 個 道路標準図掲載品 21100

503 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660220 コンクリート雨水桝躯体（集水用厚さ10cm） 500A-500×500×300 個 道路標準図掲載品 12200

504 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660230 コンクリート雨水桝躯体（集水用厚さ10cm） 500B-500×500×450 個 道路標準図掲載品 17000
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505 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660240 コンクリート雨水桝躯体（集水用厚さ10cm） 500C-500×500×600 個 道路標準図掲載品 23200

506 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660250 コンクリート雨水桝躯体（集水用厚さ10cm） 600A-600×600×300 個 道路標準図掲載品 14400

507 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660260 コンクリート雨水桝躯体（集水用厚さ10cm） 600B-600×600×450 個 道路標準図掲載品 20200

508 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660270 コンクリート雨水桝躯体（集水用厚さ10cm） 600C-600×600×600 個 道路標準図掲載品 27100

509 1 資材単価(標準資材単価含む) 180 鋼製蓋付緑塊他 ZN05670010 鋼製蓋付縁塊 300用 500×500×100 T-20 個 t=120 T-25 35200

510 1 資材単価(標準資材単価含む) 180 鋼製蓋付緑塊他 ZN05670020 鋼製蓋付縁塊 400用 600×600×100 T-20 個 t=120 T-25 36400

511 1 資材単価(標準資材単価含む) 180 鋼製蓋付緑塊他 ZN05670030 鋼製蓋付縁塊 450用 650×650×100 T-20 個 t=120 T-25 52600

512 1 資材単価(標準資材単価含む) 180 鋼製蓋付緑塊他 ZN05670040 鋼製蓋付縁塊 500用 700×700×100 T-20 個 t=120 T-25 54400

513 1 資材単価(標準資材単価含む) 180 鋼製蓋付緑塊他 ZN05670050 鋼製蓋付縁塊 600用 800×800×120 T-20 個 T-25 72800

514 1 資材単価(標準資材単価含む) 180 鋼製蓋付緑塊他 ZN20210029 コンクリート雨水桝用グレーチング蓋付縁塊 300用 車道用 T-25 並目 組 道路標準図掲載品 35200

515 1 資材単価(標準資材単価含む) 180 鋼製蓋付緑塊他 ZN20210030 コンクリート雨水桝用グレーチング蓋付縁塊 400用 車道用 T-25 並目 組 道路標準図掲載品 36400

516 1 資材単価(標準資材単価含む) 180 鋼製蓋付緑塊他 ZN20210031 コンクリート雨水桝用グレーチング蓋付縁塊 450用 車道用 T-25 並目 組 道路標準図掲載品 52600

517 1 資材単価(標準資材単価含む) 180 鋼製蓋付緑塊他 ZN20210032 コンクリート雨水桝用グレーチング蓋付縁塊 500用 車道用 T-25 並目 組 道路標準図掲載品 54400

518 1 資材単価(標準資材単価含む) 180 鋼製蓋付緑塊他 ZN20210033 コンクリート雨水桝用グレーチング蓋付縁塊 600用 車道用 T-25 並目 組 道路標準図掲載品 72800

519 1 資材単価(標準資材単価含む) 180 鋼製蓋付緑塊他 ZN20210034 コンクリート雨水桝用グレーチング蓋付縁塊 300用 車道用 T-25 細目 組 道路標準図掲載品 43300

520 1 資材単価(標準資材単価含む) 180 鋼製蓋付緑塊他 ZN20210035 コンクリート雨水桝用グレーチング蓋付縁塊 400用 車道用 T-25 細目 組 道路標準図掲載品 53400

521 1 資材単価(標準資材単価含む) 180 鋼製蓋付緑塊他 ZN20210036 コンクリート雨水桝用グレーチング蓋付縁塊 450用 車道用 T-25 細目 組 道路標準図掲載品 62700

522 1 資材単価(標準資材単価含む) 180 鋼製蓋付緑塊他 ZN20210037 コンクリート雨水桝用グレーチング蓋付縁塊 500用 車道用 T-25 細目 組 道路標準図掲載品 76200

523 1 資材単価(標準資材単価含む) 180 鋼製蓋付緑塊他 ZN20210038 コンクリート雨水桝用グレーチング蓋付縁塊 600用 車道用 T-25 細目 組 道路標準図掲載品 96000

524 1 資材単価(標準資材単価含む) 180 鋼製蓋付緑塊他 ZN20210039 コンクリート雨水桝用グレーチング蓋付縁塊 300用 歩道用 T-2 細目 組 道路標準図掲載品 35600

525 1 資材単価(標準資材単価含む) 180 鋼製蓋付緑塊他 ZN20210040 コンクリート雨水桝用グレーチング蓋付縁塊 400用 歩道用 T-2 細目 組 道路標準図掲載品 44300

526 1 資材単価(標準資材単価含む) 180 鋼製蓋付緑塊他 ZN20210041 コンクリート雨水桝用グレーチング蓋付縁塊 450用 歩道用 T-2 細目 組 道路標準図掲載品 51200

527 1 資材単価(標準資材単価含む) 180 鋼製蓋付緑塊他 ZN20210042 コンクリート雨水桝用グレーチング蓋付縁塊 500用 歩道用 T-2 細目 組 道路標準図掲載品 54500

528 1 資材単価(標準資材単価含む) 180 鋼製蓋付緑塊他 ZN20210043 コンクリート雨水桝用グレーチング蓋付縁塊 600用 歩道用 T-2 細目 組 道路標準図掲載品 70800

529 1 資材単価(標準資材単価含む) 190 ハンドホール ZN05690010 ハンドホール H1-6 600×600×600 R2-K 組 下水道設計要領(電気設備)掲載品 63400

530 1 資材単価(標準資材単価含む) 190 ハンドホール ZN05690020 ハンドホール H1-9 600×600×900 R2-K 組 下水道設計要領(電気設備)掲載品 73000

531 1 資材単価(標準資材単価含む) 190 ハンドホール ZN05690030 ハンドホール 600×600×1200 R2-K 組 81100

532 1 資材単価(標準資材単価含む) 190 ハンドホール ZN05690040 ハンドホール 600×600×1500 R2-K 組 88900

533 1 資材単価(標準資材単価含む) 190 ハンドホール ZN05690050 ハンドホール 600×600×600 R8-K 組 下水道設計要領(電気設備)掲載品 71000

534 1 資材単価(標準資材単価含む) 190 ハンドホール ZN05690060 ハンドホール 600×600×600 H化粧蓋 組 91800

535 1 資材単価(標準資材単価含む) 190 ハンドホール ZN05690070 ハンドホール 600×600×900 R8-K 組 下水道設計要領(電気設備)掲載品 80600

536 1 資材単価(標準資材単価含む) 190 ハンドホール ZN05690150 ハンドホール 900×900×600 R2-K 組 下水道設計要領(電気設備)掲載品 81800

537 1 資材単価(標準資材単価含む) 190 ハンドホール ZN05690160 ハンドホール 900×900×600 R8-K 組 下水道設計要領(電気設備)掲載品 89400

538 1 資材単価(標準資材単価含む) 190 ハンドホール ZN05690180 ハンドホール 900×900×900 R2-K 組 下水道設計要領(電気設備)掲載品 98500

539 1 資材単価(標準資材単価含む) 190 ハンドホール ZN05690190 ハンドホール 900×900×900 R8-K 組 下水道設計要領(電気設備)掲載品 106000

540 1 資材単価(標準資材単価含む) 190 ハンドホール ZN05690240 ハンドホール 1200×1200×900 R2-K 組 139000

541 1 資材単価(標準資材単価含む) 190 ハンドホール ZN05690250 ハンドホール 1200×1200×900 R8-K 組 147000

542 1 資材単価(標準資材単価含む) 190 ハンドホール ZN05690260 ハンドホール 1200×1200×900 H化粧蓋 組 168000

543 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001102022 鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235 径9 t 積算資料 25 建設物価 22

544 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001102023 鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235 径13 t 積算資料 25 建設物価 22

545 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001102024 鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235 径16～25 t 積算資料 25 建設物価 22

546 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001102008 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D10 t 積算資料 19 建設物価 20
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547 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001102009 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D13 t 積算資料 19 建設物価 20

548 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001102028 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D16 t 積算資料 19 建設物価 20

549 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001102018 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D10 t 建設物価 20

550 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001102019 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13 t 積算資料 19 建設物価 20

551 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001102020 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25 t 積算資料 19 建設物価 20

552 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001102021 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D29～32 t 積算資料 19 建設物価 20

553 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001102025 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D35 t 積算資料 19 建設物価 20

554 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001052001 形鋼（大形） 規格エキストラ SS400 t 積算資料 8 建設物価 3

555 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001052004 形鋼（大形） 規格エキストラ SM400A t 積算資料 8 建設物価 3

556 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001052005 形鋼（大形） 規格エキストラ SM490A t 積算資料 8 建設物価 3

557 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001030001 鋼矢板 SY295 t 積算資料 9 建設物価 4

558 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001060001 鋼矢板 規格エキストラ SY390 t 積算資料 9 建設物価 4

559 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 ZM01500010 鋼管杭 SKK-400 t 積算資料 10 建設物価 5

560 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001026001 鋼板（厚板） （販売） 無規格 12≦t≦25 t 積算資料 13 建設物価 8

561 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062001 中厚板 規格エキストラ SS400 t 積算資料 13 建設物価 8

562 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062004 中厚板 規格エキストラ SM400A t≦38 t 積算資料 13 建設物価 8

563 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062005 中厚板 規格エキストラ SM400B t≦25 t 積算資料 13 建設物価 8

564 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062006 中厚板 規格エキストラ SM400B 25＜t≦38 t 積算資料 13 建設物価 8

565 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062007 中厚板 規格エキストラ SM400C t≦25 t 積算資料 13 建設物価 8

566 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062008 中厚板 規格エキストラ SM400C 25＜t≦38 t 積算資料 13 建設物価 8

567 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062009 中厚板 規格エキストラ SM400C 38＜t≦50 t 積算資料 13 建設物価 8

568 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062010 中厚板 規格エキストラ SM490A t≦50 t 積算資料 13 建設物価 8

569 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062011 中厚板 規格エキストラ SM490B t≦25 t 積算資料 13 建設物価 8

570 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062012 中厚板 規格エキストラ SM490B 25＜t≦38 t 積算資料 13 建設物価 8

571 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062013 中厚板 規格エキストラ SM490C t≦25 t 積算資料 13 建設物価 8

572 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062014 中厚板 規格エキストラ SM490C 25＜t≦38 t 積算資料 13 建設物価 8

573 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062015 中厚板 規格エキストラ SM490C 38＜t≦50 t 積算資料 13 建設物価 8

574 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062016 中厚板 規格エキストラ SM490YA t≦25 t 積算資料 13 建設物価 8

575 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062017 中厚板 規格エキストラ SM490YB t≦25 t 積算資料 13 建設物価 8

576 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062018 中厚板 規格エキストラ SM490YB 25＜t≦38 t 積算資料 13 建設物価 8

577 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062019 中厚板 規格エキストラ SM520B t≦25 t 積算資料 13 建設物価 8

578 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062020 中厚板 規格エキストラ SM520B 25＜t≦38 t 積算資料 13 建設物価 8

579 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062021 中厚板 規格エキストラ SM520C t≦25 t 積算資料 13 建設物価 8

580 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062022 中厚板 規格エキストラ SM520C 25＜t≦38 t 積算資料 13 建設物価 8

581 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062023 中厚板 規格エキストラ SM520C 38＜t≦50 t 積算資料 13 建設物価 8

582 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062024 中厚板 規格エキストラ SM570（Q） 6≦t≦20 t 積算資料 13 建設物価 8

583 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062025 中厚板 規格エキストラ SM570（Q） 20＜t≦38 t 積算資料 13 建設物価 8

584 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062026 中厚板 規格エキストラ SM570（Q） 38＜t≦50 t 積算資料 13 建設物価 8

585 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 ZM01240010 軽量鋼矢板 Ⅰ～Ⅲ t 積算資料 39 建設物価 50

586 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z006730001 スクラップ 鉄くず ヘビー H1 t 積算資料 75 建設物価 795

587 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 ZN20180203 スクラップ 鉄くず ヘビー H2 t 積算資料 75 建設物価 795

588 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 ZN20180204 スクラップ 鉄くず ヘビー H3 t 積算資料 75 建設物価 795
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589 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 ZN20180205 スクラップ アルミくず 込みガラ t 積算資料 75 建設物価 797

590 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001312002 なまし鉄線 ＃10 径3.2 kg 積算資料 52 建設物価 57

591 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001312003 なまし鉄線 ＃12 径2.6 kg 積算資料 52 建設物価 57

592 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001312005 なまし鉄線 ＃21 径0.8 kg 積算資料 52 建設物価 57

593 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380001 六角ボルト M16×40 本 積算資料 63 Web 999

594 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380002 六角ボルト M16×50 本 積算資料 63 建設物価 67

595 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380003 六角ボルト M16×60 本 積算資料 63 建設物価 67

596 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380004 六角ボルト M16×70 本 積算資料 63 建設物価 67

597 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380005 六角ボルト M16×80 本 積算資料 63 建設物価 67

598 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380006 六角ボルト M16×90 本 積算資料 63 建設物価 67

599 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380007 六角ボルト M16×100 本 積算資料 63 建設物価 67

600 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380008 六角ボルト M16×110 本 積算資料 63 建設物価 67

601 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380009 六角ボルト M16×120 本 積算資料 63 建設物価 67

602 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380010 六角ボルト M16×130 本 積算資料 63 建設物価 67

603 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380011 六角ボルト M16×140 本 積算資料 63 建設物価 67

604 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380012 六角ボルト M16×150 本 積算資料 63 建設物価 67

605 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380013 六角ボルト M20×40 本 積算資料 63 Web 999

606 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380014 六角ボルト M20×50 本 積算資料 63 建設物価 67

607 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380015 六角ボルト M20×60 本 積算資料 63 建設物価 67

608 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380016 六角ボルト M20×70 本 積算資料 63 建設物価 67

609 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380017 六角ボルト M20×80 本 積算資料 63 建設物価 67

610 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380018 六角ボルト M20×90 本 積算資料 63 建設物価 67

611 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380019 六角ボルト M20×100 本 積算資料 63 建設物価 67

612 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380020 六角ボルト M20×110 本 積算資料 63 建設物価 67

613 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380021 六角ボルト M20×120 本 積算資料 63 建設物価 67

614 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380022 六角ボルト M20×130 本 積算資料 63 建設物価 67

615 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380023 六角ボルト M20×140 本 積算資料 63 建設物価 67

616 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380024 六角ボルト M20×150 本 積算資料 63 建設物価 67

617 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380025 六角ボルト M22×50 本 積算資料 64 建設物価 68

618 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380026 六角ボルト M22×60 本 積算資料 64 建設物価 68

619 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380027 六角ボルト M22×65 本 積算資料 64 Web 999

620 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380028 六角ボルト M22×70 本 積算資料 64 建設物価 68

621 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380029 六角ボルト M22×80 本 積算資料 64 建設物価 68

622 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380030 六角ボルト M22×90 本 積算資料 64 建設物価 68

623 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380031 六角ボルト M22×100 本 積算資料 64 建設物価 68

624 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380032 六角ボルト M22×120 本 積算資料 64 建設物価 68

625 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380033 六角ボルト M22×130 本 積算資料 64 Web 999

626 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380034 六角ボルト M22×150 本 積算資料 64 建設物価 68

627 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380035 六角ボルト M24×50 本 積算資料 64 建設物価 68

628 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380036 六角ボルト M24×60 本 積算資料 64 建設物価 68

629 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380037 六角ボルト M24×65 本 積算資料 64 Web 999

630 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380038 六角ボルト M24×70 本 積算資料 64 建設物価 68
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631 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380039 六角ボルト M24×90 本 積算資料 64 建設物価 68

632 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380040 六角ボルト M24×100 本 積算資料 64 建設物価 68

633 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380041 六角ボルト M24×110 本 積算資料 64 Web 999

634 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380042 六角ボルト M24×120 本 積算資料 64 建設物価 68

635 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380043 六角ボルト M24×140 本 積算資料 64 Web 999

636 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380044 六角ボルト M24×150 本 積算資料 64 建設物価 68

637 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001382001 六角ナット M16 個 積算資料 67 建設物価 68

638 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001382002 六角ナット M20 個 積算資料 67 建設物価 68

639 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001382003 六角ナット M22 個 積算資料 67 建設物価 68

640 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001382004 六角ナット M24 個 積算資料 67 建設物価 68

641 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z004002001 じゃかご 3.2 10×45cm m 積算資料 480 建設物価 358

642 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z004002002 じゃかご 3.2 13×45cm m 積算資料 480 建設物価 358

643 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 ZM10020020 じゃかご 3.2 13×60cm m 積算資料 480 Web 999

644 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z004002003 じゃかご 3.2 15×45cm m 積算資料 480 建設物価 358

645 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 ZM10020050 じゃかご 3.2 15×60cm m 積算資料 480 Web 999

646 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z004002004 じゃかご 4.0 10×45cm m 積算資料 480 建設物価 358

647 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z004002005 じゃかご 4.0 10×60cm m 積算資料 480 Web 999

648 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z004002006 じゃかご 4.0 13×45cm m 積算資料 480 建設物価 358

649 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z004002007 じゃかご 4.0 13×60cm m 積算資料 480 Web 999

650 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z004002008 じゃかご 4.0 15×45cm m 積算資料 480 建設物価 358

651 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z004002009 じゃかご 4.0 15×60cm m 積算資料 480 Web 999

652 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 ZM10020010 じゃかご 5.0 13×45cm m 積算資料 480 建設物価 358

653 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 ZM10020030 じゃかご 5.0 13×60cm m 積算資料 480 Web 999

654 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 ZM10020040 じゃかご 5.0 15×45cm m 積算資料 480 建設物価 358

655 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 ZM02020010 鉄線 亜鉛引 10＃ kg 積算資料 52 建設物価 57

656 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 ZM02020020 鉄線 亜鉛引 8＃ kg 積算資料 52 建設物価 57

657 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 ZM02030010 鉄丸くぎ 大小取混ぜ kg 209

658 1 資材単価(標準資材単価含む) 220 電気溶接棒他 Z006208001 電気溶接棒 D4301 軟鋼用 3.2mm kg 積算資料 311 建設物価 784

659 1 資材単価(標準資材単価含む) 220 電気溶接棒他 Z006208002 電気溶接棒 D4301 軟鋼用 4mm kg 積算資料 311 建設物価 784

660 1 資材単価(標準資材単価含む) 220 電気溶接棒他 Z006208003 電気溶接棒 D4301 軟鋼用 5mm kg 積算資料 311 建設物価 784

661 1 資材単価(標準資材単価含む) 220 電気溶接棒他 Z006208004 電気溶接棒 D4303 軟鋼用 3.2mm kg 積算資料 311 建設物価 784

662 1 資材単価(標準資材単価含む) 220 電気溶接棒他 Z006208005 電気溶接棒 D4303 軟鋼用 4mm kg 積算資料 311 建設物価 784

663 1 資材単価(標準資材単価含む) 220 電気溶接棒他 Z006208006 電気溶接棒 D4303 軟鋼用 5mm kg 積算資料 311 建設物価 784

664 1 資材単価(標準資材単価含む) 220 電気溶接棒他 Z006208007 電気溶接棒 D4313 軟鋼用 3.2mm kg 積算資料 311 建設物価 784

665 1 資材単価(標準資材単価含む) 220 電気溶接棒他 Z006208013 電気溶接棒 D5016 高張力鋼用 4mm kg 積算資料 311 建設物価 784

666 1 資材単価(標準資材単価含む) 220 電気溶接棒他 Z006208018 電気溶接棒 溶接ワイヤー ノンガス 3.2mm kg 積算資料 311 建設物価 784

667 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700005 ライナープレート（円形） めっき 1.5m×2.7mm m 積算資料 516 建設物価 387

668 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700010 ライナープレート（円形） めっき 1.5m×3.2mm m 積算資料 516 建設物価 387

669 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700015 ライナープレート（円形） めっき 2.0m×2.7mm m 積算資料 516 建設物価 387

670 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700020 ライナープレート（円形） めっき 2.0m×3.2mm m 積算資料 516 建設物価 387

671 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700025 ライナープレート（円形） めっき 2.0m×4.0mm m 積算資料 516 建設物価 387

672 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700030 ライナープレート（円形） めっき 2.0m×4.5mm m 積算資料 516 建設物価 387
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673 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700035 ライナープレート（円形） めっき 2.5m×2.7mm m 積算資料 516 建設物価 387

674 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700040 ライナープレート（円形） めっき 2.5m×3.2mm m 積算資料 516 建設物価 387

675 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700045 ライナープレート（円形） めっき 2.5m×4.0mm m 積算資料 516 建設物価 387

676 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700050 ライナープレート（円形） めっき 2.5m×4.5mm m 積算資料 516 建設物価 387

677 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700055 ライナープレート（円形） めっき 3.0m×2.7mm m 積算資料 516 建設物価 387

678 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700060 ライナープレート（円形） めっき 3.0m×3.2mm m 積算資料 516 建設物価 387

679 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700065 ライナープレート（円形） めっき 3.0m×4.0mm m 積算資料 516 建設物価 387

680 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700070 ライナープレート（円形） めっき 3.0m×4.5mm m 積算資料 516 建設物価 387

681 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700075 ライナープレート（円形） めっき 3.5m×2.7mm m 積算資料 516 建設物価 387

682 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700080 ライナープレート（円形） めっき 3.5m×3.2mm m 積算資料 516 建設物価 387

683 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700085 ライナープレート（円形） めっき 3.5m×4.0mm m 積算資料 516 建設物価 387

684 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700090 ライナープレート（円形） めっき 3.5m×4.5mm m 積算資料 516 建設物価 387

685 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700095 ライナープレート（円形） めっき 4.0m×2.7mm m 積算資料 516 建設物価 387

686 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700100 ライナープレート（円形） めっき 4.0m×3.2mm m 積算資料 516 建設物価 387

687 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700105 ライナープレート（円形） めっき 4.0m×4.0mm m 積算資料 516 建設物価 387

688 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700110 ライナープレート（円形） めっき 4.0m×4.5mm m 積算資料 516 建設物価 387

689 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700115 ライナープレート（円形） めっき 4.5m×2.7mm m 積算資料 516 建設物価 387

690 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700120 ライナープレート（円形） めっき 4.5m×3.2mm m 積算資料 516 建設物価 387

691 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700125 ライナープレート（円形） めっき 4.5m×4.0mm m 積算資料 516 建設物価 387

692 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700130 ライナープレート（円形） めっき 4.5m×4.5mm m 積算資料 516 建設物価 387

693 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700135 ライナープレート（円形） 黒皮 1.5m×2.7mm m 積算資料 516 建設物価 387

694 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700140 ライナープレート（円形） 黒皮 1.5m×3.2mm m 積算資料 516 建設物価 387

695 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700145 ライナープレート（円形） 黒皮 2.0m×2.7mm m 積算資料 516 建設物価 387

696 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700150 ライナープレート（円形） 黒皮 2.0m×3.2mm m 積算資料 516 建設物価 387

697 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700155 ライナープレート（円形） 黒皮 2.0m×4.0mm m 積算資料 516 建設物価 387

698 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700160 ライナープレート（円形） 黒皮 2.0m×4.5mm m 積算資料 516 建設物価 387

699 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700165 ライナープレート（円形） 黒皮 2.5m×2.7mm m 積算資料 516 建設物価 387

700 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700170 ライナープレート（円形） 黒皮 2.5m×3.2mm m 積算資料 516 建設物価 387

701 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700175 ライナープレート（円形） 黒皮 2.5m×4.0mm m 積算資料 516 建設物価 387

702 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700180 ライナープレート（円形） 黒皮 2.5m×4.5mm m 積算資料 516 建設物価 387

703 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700185 ライナープレート（円形） 黒皮 3.0m×2.7mm m 積算資料 516 建設物価 387

704 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700190 ライナープレート（円形） 黒皮 3.0m×3.2mm m 積算資料 516 建設物価 387

705 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700195 ライナープレート（円形） 黒皮 3.0m×4.0mm m 積算資料 516 建設物価 387

706 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700200 ライナープレート（円形） 黒皮 3.0m×4.5mm m 積算資料 516 建設物価 387

707 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700205 ライナープレート（円形） 黒皮 3.5m×2.7mm m 積算資料 516 建設物価 387

708 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700210 ライナープレート（円形） 黒皮 3.5m×3.2mm m 積算資料 516 建設物価 387

709 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700215 ライナープレート（円形） 黒皮 3.5m×4.0mm m 積算資料 516 建設物価 387

710 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700220 ライナープレート（円形） 黒皮 3.5m×4.5mm m 積算資料 516 建設物価 387

711 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700225 ライナープレート（円形） 黒皮 4.0m×2.7mm m 積算資料 516 建設物価 387

712 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700230 ライナープレート（円形） 黒皮 4.0m×3.2mm m 積算資料 516 建設物価 387

713 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700235 ライナープレート（円形） 黒皮 4.0m×4.0mm m 積算資料 516 建設物価 387

714 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700240 ライナープレート（円形） 黒皮 4.0m×4.5mm m 積算資料 516 建設物価 387
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715 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700245 ライナープレート（円形） 黒皮 4.5m×2.7mm m 積算資料 516 建設物価 387

716 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700250 ライナープレート（円形） 黒皮 4.5m×3.2mm m 積算資料 516 建設物価 387

717 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700255 ライナープレート（円形） 黒皮 4.5m×4.0mm m 積算資料 516 建設物価 387

718 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700260 ライナープレート（円形） 黒皮 4.5m×4.5mm m 積算資料 516 建設物価 387

719 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07710010 補強リング（円型） めっき 2.0m用 H-100 個 積算資料 516 建設物価 387

720 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07710020 補強リング（円型） めっき 2.5m用 H-125 個 積算資料 516 建設物価 387

721 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07710030 補強リング（円型） めっき 3.0m用 H-125 個 積算資料 516 建設物価 387

722 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07710040 補強リング（円型） めっき 3.5m用 H-125 個 積算資料 516 建設物価 387

723 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07710050 補強リング（円型） めっき 4.0m用 H-125 個 積算資料 516 建設物価 387

724 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07710060 補強リング（円型） めっき 4.5m用 H-125 個 積算資料 516 建設物価 387

725 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07710070 補強リング（円型） 黒皮 2.0m用 H-100 個 積算資料 516 建設物価 387

726 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07710080 補強リング（円型） 黒皮 2.5m用 H-125 個 積算資料 516 建設物価 387

727 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07710090 補強リング（円型） 黒皮 3.0m用 H-125 個 積算資料 516 建設物価 387

728 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07710100 補強リング（円型） 黒皮 3.5m用 H-125 個 積算資料 516 建設物価 387

729 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07710110 補強リング（円型） 黒皮 4.0m用 H-125 個 積算資料 516 建設物価 387

730 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07710120 補強リング（円型） 黒皮 4.5m用 H-125 個 積算資料 516 建設物価 387

731 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800298 鋼製蓋 側溝用 一般用 T-6 300 L=1000 組 積算資料 394 建設物価 274

732 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800299 鋼製蓋 側溝用 一般用 T-6 400 L=1000 組 積算資料 394 建設物価 274

733 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800300 鋼製蓋 側溝用 一般用 T-6 500 L=1000 組 積算資料 394 建設物価 274

734 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800301 鋼製蓋 側溝用 一般用 T-6 600 L=1000 組 積算資料 394 建設物価 274

735 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800294 鋼製蓋 側溝用 一般用 T-14 300 L=1000 組 積算資料 394 建設物価 274

736 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800295 鋼製蓋 側溝用 一般用 T-14 400 L=1000 組 積算資料 394 建設物価 274

737 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800296 鋼製蓋 側溝用 一般用 T-14 500 L=1000 組 積算資料 394 建設物価 274

738 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800297 鋼製蓋 側溝用 一般用 T-14 600 L=1000 組 積算資料 394 建設物価 274

739 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800290 鋼製蓋 側溝用 一般用 T-20 300 L=1000 組 積算資料 394 建設物価 274

740 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800291 鋼製蓋 側溝用 一般用 T-20 400 L=1000 組 積算資料 394 建設物価 274

741 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800292 鋼製蓋 側溝用 一般用 T-20 500 L=1000 組 積算資料 394 建設物価 274

742 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800321 鋼製蓋 横断溝用 一般用 T-2 300 L=1000 組 積算資料 394 建設物価 274

743 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800322 鋼製蓋 横断溝用 一般用 T-2 400 L=1000 組 積算資料 394 建設物価 274

744 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800323 鋼製蓋 横断溝用 一般用 T-2 500 L=1000 組 積算資料 394 建設物価 274

745 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800317 鋼製蓋 横断溝用 一般用 T-6 300 L=1000 組 積算資料 394 建設物価 274

746 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800318 鋼製蓋 横断溝用 一般用 T-6 400 L=1000 組 積算資料 394 建設物価 274

747 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800319 鋼製蓋 横断溝用 一般用 T-6 500 L=1000 組 積算資料 394 建設物価 274

748 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800320 鋼製蓋 横断溝用 一般用 T-6 600 L=1000 組 積算資料 394 建設物価 274

749 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800313 鋼製蓋 横断溝用 一般用 T-14 300 L=1000 組 積算資料 394 建設物価 274

750 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800314 鋼製蓋 横断溝用 一般用 T-14 400 L=1000 組 積算資料 394 建設物価 274

751 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800315 鋼製蓋 横断溝用 一般用 T-14 500 L=1000 組 積算資料 394 建設物価 274

752 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800316 鋼製蓋 横断溝用 一般用 T-14 600 L=1000 組 積算資料 394 建設物価 274

753 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800309 鋼製蓋 横断溝用 一般用 T-20 300 L=1000 組 積算資料 394 建設物価 274

754 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800310 鋼製蓋 横断溝用 一般用 T-20 400 L=1000 組 積算資料 394 建設物価 274

755 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800311 鋼製蓋 横断溝用 一般用 T-20 500 L=1000 組 積算資料 394 建設物価 274

756 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800312 鋼製蓋 横断溝用 一般用 T-20 600 L=1000 組 積算資料 394 建設物価 274
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757 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800327 鋼製蓋 横断溝用重荷重 ゴム有り T-14 300 L=1000 組 積算資料 394 建設物価 275

758 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800328 鋼製蓋 横断溝用重荷重 ゴム有り T-14 400 L=1000 組 積算資料 394 建設物価 275

759 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800329 鋼製蓋 横断溝用重荷重 ゴム有り T-14 500 L=1000 組 積算資料 394 建設物価 275

760 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800324 鋼製蓋 横断溝用重荷重 ゴム有り T-20 300 L=1000 組 積算資料 394 建設物価 275

761 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800325 鋼製蓋 横断溝用重荷重 ゴム有り T-20 400 L=1000 組 積算資料 394 建設物価 275

762 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800326 鋼製蓋 横断溝用重荷重 ゴム有り T-20 500 L=1000 組 積算資料 394 建設物価 275

763 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z004300001 鋼製グレーチング（圧接型 溝蓋） T-20 溝巾300用（横・側） 組 積算資料 394 建設物価 274

764 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z004300002 鋼製グレーチング（圧接型 溝蓋） T-20 溝巾350用（横・側） 組 積算資料 394 建設物価 274

765 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z004300003 鋼製グレーチング（圧接型 溝蓋） T-20 溝巾400用（側） 組 積算資料 394 建設物価 274

766 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z004300004 鋼製グレーチング（圧接型 溝蓋） T-20 溝巾450用（横・側） 組 積算資料 394 建設物価 274

767 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z004300005 鋼製グレーチング（圧接型 溝蓋） T-20 溝巾500用（側） 組 積算資料 394 建設物価 274

768 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z004300006 鋼製グレーチング（圧接型 溝蓋） T-14 溝巾300用（横・側） 組 積算資料 394 建設物価 274

769 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z004300007 鋼製グレーチング（圧接型 溝蓋） T-14 溝巾350用（横・側） 組 積算資料 394 建設物価 274

770 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z004300008 鋼製グレーチング（圧接型 溝蓋） T-14 溝巾400用（横・側） 組 積算資料 394 建設物価 274

771 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z004300009 鋼製グレーチング（圧接型 溝蓋） T-14 溝巾450用（横・側） 組 積算資料 394 建設物価 274

772 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z004300010 鋼製グレーチング（圧接型 溝蓋） T-14 溝巾500用（側） 組 積算資料 394 建設物価 274

773 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z004300011 鋼製グレーチング（圧接型 溝蓋） T-6 溝巾200用（側） 組 積算資料 394 建設物価 274

774 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z004300012 鋼製グレーチング（圧接型 溝蓋） T-6 溝巾250用（側） 組 積算資料 394 建設物価 274

775 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z004300013 鋼製グレーチング（圧接型 溝蓋） T-6 溝巾300用（側） 組 積算資料 394 建設物価 274

776 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z004300014 鋼製グレーチング（圧接型 溝蓋） T-6 溝巾350用（横・側） 組 積算資料 394 建設物価 274

777 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z004300015 鋼製グレーチング（圧接型 溝蓋） T-2 溝巾200用（横・側） 組 積算資料 394 建設物価 274

778 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z004300016 鋼製グレーチング（圧接型 溝蓋） T-2 溝巾250用（横・側） 組 積算資料 394 建設物価 274

779 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z004300018 鋼製グレーチング（圧接型 溝蓋） T-2 溝巾350用 組 積算資料 394 建設物価 274

780 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260010 鋼製溝蓋（鉄筋コンクリートU型 落蓋式用） 240用 L=500 歩道用 500kg 枚 7110

781 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260020 鋼製溝蓋（鉄筋コンクリートU型 落蓋式用） 300用 L=500 歩道用 500kg 枚 8060

782 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260030 鋼製溝蓋（鉄筋コンクリートU型 落蓋式用） 360用 L=500 歩道用 500kg 枚 9260

783 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260040 鋼製溝蓋（鉄筋コンクリートU型 落蓋式用） 450用 L=500 歩道用 500kg 枚 10900

784 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260090 鋼製溝蓋（鉄筋コンクリートU型 落蓋式用） 240用 L=500 T-14 枚 7430

785 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260100 鋼製溝蓋（鉄筋コンクリートU型 落蓋式用） 300用 L=500 T-14 枚 8630

786 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260110 鋼製溝蓋（鉄筋コンクリートU型 落蓋式用） 360用 L=500 T-14 枚 10000

787 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260120 鋼製溝蓋（鉄筋コンクリートU型 落蓋式用） 450用 L=500 T-14 枚 14600

788 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260130 鋼製溝蓋（鉄筋コンクリートU型 落蓋式用） 240用 L=1000 T-14 枚 10700

789 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260140 鋼製溝蓋（鉄筋コンクリートU型 落蓋式用） 300用 L=1000 T-14 枚 14300

790 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260150 鋼製溝蓋（鉄筋コンクリートU型 落蓋式用） 360用 L=1000 T-14 枚 17000

791 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260160 鋼製溝蓋（鉄筋コンクリートU型 落蓋式用） 450用 L=1000 T-14 枚 25000

792 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260170 鋼製溝蓋（JIS A5372及び深溝型用） 250用 L=500 歩道用（細目、500kg） 枚 T-2 7680

793 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260180 鋼製溝蓋（JIS A5372及び深溝型用） 300用 L=500 歩道用（細目、500kg） 枚 T-2 8440

794 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260190 鋼製溝蓋（JIS A5372及び深溝型用） 400用 L=500 歩道用（細目、500kg） 枚 T-2 10900

795 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260200 鋼製溝蓋（JIS A5372及び深溝型用） 250用 L=500 T-14 枚 8190

796 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260210 鋼製溝蓋（JIS A5372及び深溝型用） 300用 L=500 T-14 枚 9570

797 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260220 鋼製溝蓋（JIS A5372及び深溝型用） 400用 L=500 T-14 枚 13600

798 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260230 鋼製溝蓋（JIS A5372及び深溝型用） 250用 L=500 T-20 枚 8440
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799 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260240 鋼製溝蓋（JIS A5372及び深溝型用） 300用 L=500 T-20 枚 10600

800 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260250 鋼製溝蓋（JIS A5372及び深溝型用） 400用 L=500 T-20 枚 14400

801 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260260 鋼製溝蓋（JIS A5372及び深溝型用） 250用 L=500 T-14、細目タイプ 枚 9380

802 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260270 鋼製溝蓋（JIS A5372及び深溝型用） 250用 L=600 T-25 枚 11900

803 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20140067 鋼製溝蓋（JIS A5372及び深溝型用） 300用 L=500 T-25 枚 10600

804 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260280 鋼製溝蓋（JIS A5372及び深溝型用） 300用 L=600 T-25 枚 15600

805 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260290 鋼製溝蓋（JIS A5372及び深溝型用） 400用 L=600 T-25 枚 21800

806 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260420 鋼製溝蓋（鉄筋コンクリートU型 JIS外用） 240用 L=1000 T-14 枚 積算資料 395 建設物価 277

807 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260430 鋼製溝蓋（鉄筋コンクリートU型 JIS外用） 300用 L=1000 T-14 枚 積算資料 395 建設物価 277

808 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260440 鋼製溝蓋（YT型落蓋式U型側溝用） 250用 L=500 T-14 枚 T-25 7380

809 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260450 鋼製溝蓋（YT型落蓋式U型側溝用） 300用 L=500 T-14 枚 T-25 8160

810 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260460 鋼製溝蓋（YT型落蓋式U型側溝用） 400用 L=500 T-14 枚 T-25 12700

811 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260470 鋼製溝蓋（YT型落蓋式U型側溝用） 500用 L=500 T-14 枚 T-25 16700

812 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260490 鋼製溝蓋（YT型落蓋式U型側溝用） 250用 L=1000 T-14 枚 T-25 12300

813 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260500 鋼製溝蓋（YT型落蓋式U型側溝用） 300用 L=1000 T-14 枚 T-25 13700

814 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260510 鋼製溝蓋（YT型落蓋式U型側溝用） 400用 L=1000 T-14 枚 T-25 21400

815 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260520 鋼製溝蓋（YT型落蓋式U型側溝用） 500用 L=1000 T-14 枚 T-25 27900

816 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20160065 暗渠側溝 皿型側溝 点検口部用グレーチング 並目 300用 Aタイプ L=500 枚 10000

817 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20160066 暗渠側溝 皿型側溝 点検口部用グレーチング 細目 300用 Aタイプ L=500 枚 16500

818 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20160067 暗渠側溝 皿型側溝 点検口部用グレーチング 並目 400用 Aタイプ L=500 枚 13400

819 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20160068 暗渠側溝 皿型側溝 点検口部用グレーチング 細目 400用 Aタイプ L=500 枚 20800

820 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12270890 暗渠側溝 L型街渠Ⅱ形 集水部用グレーチング 並目 300用 Dタイプ L=500 枚 11200

821 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12270900 暗渠側溝 L型街渠Ⅱ形 集水部用グレーチング 細目 300用 Dタイプ L=500 枚 19100

822 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12270910 暗渠側溝 L型街渠Ⅱ形 集水部用グレーチング 並目 400用 Dタイプ L=500 枚 15200

823 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12270920 暗渠側溝 L型街渠Ⅱ形 集水部用グレーチング 細目 400用 Dタイプ L=500 枚 24300

824 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12270930 暗渠側溝 皿型側溝 桝部グレーチング 並目 300用 Aタイプ L=1000 枚 40700

825 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12270940 暗渠側溝 皿型側溝 桝部グレーチング 細目 300用 Aタイプ L=1000 枚 57000

826 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12270950 暗渠側溝 皿型側溝 桝部グレーチング 並目 400用 Aタイプ L=1000 枚 59600

827 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12270960 暗渠側溝 皿型側溝 桝部グレーチング 細目 400用 Aタイプ L=1000 枚 70600

828 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12270970 暗渠側溝 L型街渠Ⅱ形 桝部用グレーチング 並目 300用 Dタイプ L=1000 枚 51700

829 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12270980 暗渠側溝 L型街渠Ⅱ形 桝部用グレーチング 細目 300用 Dタイプ L=1000 枚 71800

830 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12270990 暗渠側溝 L型街渠Ⅱ形 桝部用グレーチング 並目 400用 Dタイプ L=1000 枚 71300

831 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12271000 暗渠側溝 L型街渠Ⅱ形 桝部用グレーチング 細目 400用 Dタイプ L=1000 枚 88100

832 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12271010 暗渠側溝 L型街渠Ⅰ形 桝部用グレーチング 並目 300用 Eタイプ L=1000 枚 59800

833 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12271020 暗渠側溝 L型街渠Ⅰ形 桝部用グレーチング 細目 300用 Eタイプ L=1000 枚 62400

834 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12271030 暗渠側溝 L型街渠Ⅰ形 桝部用グレーチング 並目 400用 Eタイプ L=1000 枚 65400

835 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12271040 暗渠側溝 L型街渠Ⅰ形 桝部用グレーチング 細目 400用 Eタイプ L=1000 枚 71300

836 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12271370 グレーチング蓋　自由勾配側溝用 300用　車道用 T-25 並目 L=1000 枚 道路標準図掲載品 20700

837 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12271380 グレーチング蓋　自由勾配側溝用 400用　車道用 T-25 並目 L=1000 枚 道路標準図掲載品 28000

838 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12271390 グレーチング蓋　自由勾配側溝用 500用　車道用 T-25 並目 L=1000 枚 道路標準図掲載品 35200

839 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12271400 グレーチング蓋　自由勾配側溝用 600用　車道用 T-25 並目 L=1000 枚 道路標準図掲載品 47900

840 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12271450 グレーチング蓋　自由勾配側溝用 300用　車道用 T-25 細目 L=1000 枚 道路標準図掲載品 31700
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841 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12271460 グレーチング蓋　自由勾配側溝用 400用　車道用 T-25 細目 L=1000 枚 道路標準図掲載品 39100

842 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12271470 グレーチング蓋　自由勾配側溝用 500用　車道用 T-25 細目 L=1000 枚 道路標準図掲載品 51100

843 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12271480 グレーチング蓋　自由勾配側溝用 600用　車道用 T-25 細目 L=1000 枚 道路標準図掲載品 85500

844 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260830 鋼製溝蓋 L=1000 240用 歩道用 個 5.0KN/m2 4590

845 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260840 鋼製溝蓋 L=1000 240用 T-2 個 7430

846 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260850 鋼製溝蓋 L=1000 240用 T-6 個 8190

847 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260860 鋼製溝蓋 L=1000 240用 T-14 個 8190

848 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260870 鋼製溝蓋 L=1000 240用 歩道用（ノンスリップ） 個 5.0KN/m2 4590

849 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260880 鋼製溝蓋 L=1000 240用 T-2（ノンスリップ） 個 7430

850 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260890 鋼製溝蓋 L=1000 240用 T-6（ノンスリップ） 個 8190

851 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260900 鋼製溝蓋 L=1000 240用 T-14（ノンスリップ） 個 8190

852 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260910 鋼製溝蓋 L=1000 240用 歩道用 細目 個 5.0KN/m2 6800

853 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260920 鋼製溝蓋 L=1000 240用 T-2 細目 個 6760

854 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260930 鋼製溝蓋 L=1000 240用 T-6 細目 個 10700

855 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260940 鋼製溝蓋 L=1000 240用 T-14 細目 個 10900

856 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260950 鋼製溝蓋 L=1000 240用 歩道用（細目・ノンスリップ） 個 5.0KN/m2 10700

857 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260960 鋼製溝蓋 L=1000 240用 T-2（細目・ノンスリップ） 個 10700

858 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260970 鋼製溝蓋 L=1000 240用 T-6（細目・ノンスリップ） 個 10700

859 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260980 鋼製溝蓋 L=1000 240用 T-14（細目・ノンスリップ） 個 10700

860 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260990 鋼製溝蓋 L=1000 300用 歩道用 個 5100

861 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12261000 鋼製溝蓋 L=1000 300用 T-2 個 8310

862 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12261010 鋼製溝蓋 L=1000 300用 T-6 個 9890

863 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12261020 鋼製溝蓋 L=1000 300用 T-14 個 12300

864 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12261030 鋼製溝蓋 L=1000 300用 歩道用（ノンスリップ） 個 5.0KN/m2 5100

865 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12261040 鋼製溝蓋 L=1000 300用 T-2（ノンスリップ） 個 8310

866 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12261050 鋼製溝蓋 L=1000 300用 T-6（ノンスリップ） 個 9890

867 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12261060 鋼製溝蓋 L=1000 300用 T-14（ノンスリップ） 個 12300

868 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12261070 鋼製溝蓋 L=1000 300用 歩道用 細目 個 5.0KN/m2 8060

869 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12261080 鋼製溝蓋 L=1000 300用 T-2 細目 個 12400

870 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12261090 鋼製溝蓋 L=1000 300用 T-6 細目 個 14200

871 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12261100 鋼製溝蓋 L=1000 300用 T-14 細目 個 14200

872 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12261110 鋼製溝蓋 L=1000 300用 歩道用（細目・ノンスリップ） 個 5.0KN/m2 12400

873 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12261120 鋼製溝蓋 L=1000 300用 T-2（細目・ノンスリップ） 個 12400

874 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12261130 鋼製溝蓋 L=1000 300用 T-6（細目・ノンスリップ） 個 14200

875 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12261140 鋼製溝蓋 L=1000 300用 T-14（細目・ノンスリップ） 個 14200

876 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20210001 グレーチング蓋 落蓋式U型側溝JIS A 5372 250用　車道用 T-25 並目 L=500 枚 道路標準図掲載品 8440

877 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20210002 グレーチング蓋 落蓋式U型側溝JIS A 5372 300用　車道用 T-25 並目 L=500 枚 道路標準図掲載品 10600

878 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20210003 グレーチング蓋 落蓋式U型側溝JIS A 5372 400用　車道用 T-25 並目 L=500 枚 道路標準図掲載品 15100

879 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20210004 グレーチング蓋 落蓋式U型側溝JIS A 5372 500用　車道用 T-25 並目 L=500 枚 道路標準図掲載品 25700

880 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20210005 グレーチング蓋 落蓋式U型側溝JIS A 5372 250用　車道用 T-25 細目 L=500 枚 道路標準図掲載品 9380

881 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20210006 グレーチング蓋 落蓋式U型側溝JIS A 5372 300用　車道用 T-25 細目 L=500 枚 道路標準図掲載品 11100

882 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20210007 グレーチング蓋 落蓋式U型側溝JIS A 5372 400用　車道用 T-25 細目 L=500 枚 道路標準図掲載品 21700
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883 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20210008 グレーチング蓋 落蓋式U型側溝JIS A 5372 500用　車道用 T-25 細目 L=500 枚 道路標準図掲載品 28300

884 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20210009 グレーチング蓋 落蓋式U型側溝JIS A 5372 250用　歩道用 T-2 細目 L=500 枚 道路標準図掲載品 7680

885 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20210010 グレーチング蓋 落蓋式U型側溝JIS A 5372 300用　歩道用 T-2 細目 L=500 枚 道路標準図掲載品 8440

886 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20210011 グレーチング蓋 落蓋式U型側溝JIS A 5372 400用　歩道用 T-2 細目 L=500 枚 道路標準図掲載品 10900

887 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20210012 グレーチング蓋 落蓋式U型側溝JIS A 5372 500用　歩道用 T-2 細目 L=500 枚 道路標準図掲載品 12400

888 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220060 グレーチング蓋 落蓋式U型側溝JIS A 5372 250用　車道用 T-25 並目 L=1000 枚 道路標準図掲載品 15100

889 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220061 グレーチング蓋 落蓋式U型側溝JIS A 5372 300用　車道用 T-25 並目 L=1000 枚 道路標準図掲載品 18400

890 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220062 グレーチング蓋 落蓋式U型側溝JIS A 5372 400用　車道用 T-25 並目 L=1000 枚 道路標準図掲載品 25000

891 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220063 グレーチング蓋 落蓋式U型側溝JIS A 5372 500用　車道用 T-25 並目 L=1000 枚 道路標準図掲載品 42500

892 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220064 グレーチング蓋 落蓋式U型側溝JIS A 5372 250用　車道用 T-25 細目 L=1000 枚 道路標準図掲載品 18800

893 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220065 グレーチング蓋 落蓋式U型側溝JIS A 5372 300用　車道用 T-25 細目  L=1000 枚 道路標準図掲載品 22900

894 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220066 グレーチング蓋 落蓋式U型側溝JIS A 5372 250用　歩道用 T-2 細目 L=1000 枚 道路標準図掲載品 15900

895 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220067 グレーチング蓋 落蓋式U型側溝JIS A 5372 300用　歩道用 T-2 細目 L=1000 枚 道路標準図掲載品 18700

896 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220068 グレーチング蓋 落蓋式U型側溝JIS A 5372 400用　歩道用 T-2 細目 L=1000 枚 道路標準図掲載品 21200

897 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220069 グレーチング蓋 落蓋式U型側溝JIS A 5372 500用　歩道用 T-2 細目 L=1000 枚 道路標準図掲載品 25700

898 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220090 グレーチング桝蓋 くさり含む 300×300　T-2  並目 組 道路標準図掲載品 8020

899 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220091 グレーチング桝蓋 くさり含む 400×400　T-2  並目 組 道路標準図掲載品 13100

900 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220092 グレーチング桝蓋 くさり含む 500×500　T-2  並目 組 道路標準図掲載品 17900

901 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220093 グレーチング桝蓋 くさり含む 600×600　T-2  並目 組 道路標準図掲載品 22300

902 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220094 グレーチング桝蓋 くさり含む 700×700　T-2  並目 組 道路標準図掲載品 30900

903 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220095 グレーチング桝蓋 くさり含む 800×800　T-2  並目 組 道路標準図掲載品 36400

904 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220096 グレーチング桝蓋 くさり含む 900×900　T-2  並目 組 道路標準図掲載品 52000

905 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220097 グレーチング桝蓋 くさり含む 1000×1000　T-2  並目　2枚物 組 道路標準図掲載品 62000

906 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220098 グレーチング桝蓋 くさり含む 1100×1100　T-2  並目　2枚物 組 道路標準図掲載品 91300

907 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220099 グレーチング桝蓋 くさり含む 1200×1200　T-2  並目　2枚物 組 道路標準図掲載品 105000

908 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220075 グレーチング蓋　自由勾配側溝用 300用　歩道用 T-2 細目 L=1000 枚 道路標準図掲載品 28200

909 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220076 グレーチング蓋　自由勾配側溝用 400用　歩道用 T-2 細目 L=1000 枚 道路標準図掲載品 36700

910 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220077 グレーチング蓋　自由勾配側溝用 500用　歩道用 T-2 細目 L=1000 枚 道路標準図掲載品 47700

911 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220078 グレーチング蓋　自由勾配側溝用 600用　歩道用 T-2 細目 L=1000 枚 道路標準図掲載品 62900

912 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 Z004300017 鋼製グレーチング（圧接型 溝蓋） T-2 溝巾300用（側） 組 積算資料 394 建設物価 274

913 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 Z004302002 鋼製グレーチング圧接桝蓋110° T-20 400×400用 組 積算資料 396 建設物価 276

914 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 Z004302003 鋼製グレーチング圧接桝蓋110° T-20 400×500用 組 積算資料 396 建設物価 276

915 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 Z004302004 鋼製グレーチング圧接桝蓋110° T-20 500×500用 組 積算資料 396 建設物価 276

916 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 Z004302005 鋼製グレーチング圧接桝蓋110° T-14.6 300×400用 組 積算資料 396 建設物価 276

917 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 Z004302006 鋼製グレーチング圧接桝蓋110° T-14.6 400×400用 組 積算資料 396 建設物価 276

918 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 Z004302007 鋼製グレーチング圧接桝蓋110° T-14.6 500×500用 組 積算資料 396 建設物価 276

919 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 Z004304001 鋼製グレーチング圧接桝蓋落込用 T-20 400×400用 組 積算資料 396 建設物価 276

920 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 Z004304002 鋼製グレーチング圧接桝蓋落込用 T-20 450×450用 組 積算資料 396 建設物価 276

921 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 Z004304003 鋼製グレーチング圧接桝蓋落込用 T-20 500×500用 組 積算資料 396 建設物価 276

922 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 Z004304004 鋼製グレーチング圧接桝蓋落込用 T-14.6 400×400用 組 積算資料 396 建設物価 276

923 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 Z004304005 鋼製グレーチング圧接桝蓋落込用 T-14.6 450×450用 組 積算資料 396 建設物価 276

924 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 Z004304006 鋼製グレーチング圧接桝蓋落込用 T-14.6 500×500用 組 積算資料 396 建設物価 276
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925 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270010 鋼製桝蓋 300×300 500kg 組 6740

926 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270020 鋼製桝蓋 400×400 500kg 組 10000

927 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270030 鋼製桝蓋 500×500 500kg 組 13400

928 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270040 鋼製桝蓋 600×600 500kg 組 16800

929 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270050 鋼製桝蓋 700×700 500kg 組 21100

930 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270060 鋼製桝蓋 800×800 500kg 組 25000

931 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270070 鋼製桝蓋 900×900 500kg 組 33800

932 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270080 鋼製桝蓋 1000×1000 500kg 組 42300

933 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270100 鋼製桝蓋 300×300 500kg（細目） 組 7430

934 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270110 鋼製桝蓋 400×400 500kg（細目） 組 10500

935 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270120 鋼製桝蓋 500×500 500kg（細目） 組 14600

936 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270130 鋼製桝蓋 600×600 500kg（細目） 組 18600

937 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270140 鋼製桝蓋 700×700 500kg（細目） 組 23100

938 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270150 鋼製桝蓋 800×800 500kg（細目） 組 28000

939 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270160 鋼製桝蓋 900×900 500kg（細目） 組 46000

940 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270170 鋼製桝蓋 1000×1000 500kg（細目） 組 54500

941 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270180 グレーチング桝蓋 くさり含む 300×300　歩道用　T-2  細目 組 道路標準図掲載品 11400

942 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270190 グレーチング桝蓋 くさり含む 400×400　歩道用　T-2  細目 組 道路標準図掲載品 16900

943 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270200 グレーチング桝蓋 くさり含む 500×500　歩道用　T-2  細目 組 道路標準図掲載品 18900

944 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270210 グレーチング桝蓋 くさり含む 600×600　歩道用　T-2  細目 組 道路標準図掲載品 30800

945 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270220 グレーチング桝蓋 くさり含む 700×700　歩道用　T-2  細目 組 道路標準図掲載品 36700

946 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270230 グレーチング桝蓋 くさり含む 800×800　歩道用　T-2  細目 組 道路標準図掲載品 50700

947 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270240 グレーチング桝蓋 くさり含む 900×900　歩道用　T-2  細目 組 道路標準図掲載品 56500

948 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270250 グレーチング桝蓋 くさり含む 1000×1000　歩道用　T-2  細目　2枚物 組 道路標準図掲載品 79400

949 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270260 鋼製桝蓋 500×600 T-2（細目） 組 32800

950 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270270 鋼製桝蓋 300×300 T-6 組 9570

951 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270280 鋼製桝蓋 400×400 T-6 組 積算資料 396 建設物価 276

952 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270290 鋼製桝蓋 500×500 T-6 組 積算資料 396 建設物価 276

953 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270300 鋼製桝蓋 600×600 T-6 組 積算資料 396 建設物価 276

954 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270310 鋼製桝蓋 700×700 T-6 組 41100

955 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270320 鋼製桝蓋 800×800 T-6 組 50400

956 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270330 鋼製桝蓋 900×900 T-6 組 60200

957 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270340 鋼製桝蓋 1000×1000 T-6 組 80800

958 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270350 鋼製桝蓋 500×600 T-6 組 36600

959 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270360 鋼製桝蓋 300×300 T-14 組 9570

960 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270370 鋼製桝蓋 400×400 T-14 組 積算資料 396 建設物価 276

961 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270380 鋼製桝蓋 500×500 T-14 組 積算資料 396 建設物価 276

962 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270390 鋼製桝蓋 600×600 T-14 組 積算資料 396 建設物価 276

963 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270395 鋼製桝蓋 600×600 T-14（細目）受枠含む 組 38700

964 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270400 鋼製桝蓋 700×700 T-14 組 41100

965 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270410 鋼製桝蓋 800×800 T-14 組 50400

966 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270420 鋼製桝蓋 900×900 T-14 組 60200
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967 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270430 鋼製桝蓋 1000×1000 T-14 組 80800

968 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270440 鋼製桝蓋 500×600 T-14 組 37000

969 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270450 グレーチング桝蓋 くさり含む 300×300　車道用　T-25  並目 組 道路標準図掲載品 13500

970 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270460 グレーチング桝蓋 くさり含む 400×400　車道用　T-25  並目 組 道路標準図掲載品 積算資料 396 建設物価 276

971 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270470 グレーチング桝蓋 くさり含む 500×500　車道用　T-25  並目 組 道路標準図掲載品 積算資料 396 建設物価 276

972 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270480 グレーチング桝蓋 くさり含む 600×600　車道用　T-25  並目 組 道路標準図掲載品 積算資料 396 建設物価 276

973 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270490 グレーチング桝蓋 くさり含む 700×700　車道用　T-25  並目 組 道路標準図掲載品 47500

974 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270500 グレーチング桝蓋 くさり含む 800×800　車道用　T-25  並目 組 道路標準図掲載品 73100

975 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270510 グレーチング桝蓋 くさり含む 900×900　車道用　T-25  並目 組 道路標準図掲載品 83600

976 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270520 鋼製桝蓋 1000×1000 T-25 組 112000

977 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270530 鋼製桝蓋 500×600 T-25 組 45200

978 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270540 鋼製桝蓋 700×700（2枚物）歩道用 T-2 細目 組 38600

979 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270550 鋼製桝蓋 800×800（2枚物）歩道用 T-2 細目 組 53600

980 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270560 鋼製桝蓋 700×700（2枚物） T-6 組 48600

981 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270570 鋼製桝蓋 800×800（2枚物） T-6 組 59800

982 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270580 鋼製桝蓋 700×700（2枚物） T-14 組 48600

983 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270590 鋼製桝蓋 800×800（2枚物） T-14 組 59800

984 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270600 鋼製桝蓋 700×700（2枚物） 500kg 組 23100

985 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270610 鋼製桝蓋 800×800（2枚物） 500kg 組 27800

986 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270620 鋼製桝蓋 700×700（2枚物） T-25 組 55600

987 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270630 鋼製桝蓋 800×800（2枚物） T-25 組 76700

988 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270640 鋼製桝蓋 900×900（2枚物） T-25 組 93100

989 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270650 鋼製桝蓋 1000×1000（2枚物） T-25 組 112000

990 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270700 鋼製桝蓋 1100×1100（2枚物）T-2 （細目） 枚 148000

991 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270710 鋼製桝蓋 1200×1200（2枚物）T-2 （細目） 枚 172000

992 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270720 鋼製桝蓋 1100×1100（2枚物）T-6 （細目） 枚 157000

993 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270730 鋼製桝蓋 1200×1200（2枚物）T-6 （細目） 枚 201000

994 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270740 鋼製桝蓋 1100×1100（2枚物）T-14（細目） 枚 157000

995 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270750 鋼製桝蓋 1200×1200（2枚物）T-14（細目） 枚 201000

996 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270760 鋼製桝蓋 1100×1100（2枚物）T-20（細目） 枚 190000

997 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270790 鋼製桝蓋 T-25 600×600用 （50kg以上2枚割） 組 43200

998 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270800 鋼製桝蓋 T-25 細目 600×600用 （50kg以上2枚割） 組 59400

999 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270810 鋼製桝蓋 T-25 細目 700×700用 （50kg以上2枚割） 組 78500

1000 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270820 鋼製桝蓋 T-25 細目 800×800用 （50kg以上2枚割） 組 100000

1001 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270830 鋼製桝蓋 T-25 細目 900×900用 （50kg以上2枚割） 組 133000

1002 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270840 鋼製桝蓋 T-25 細目 1000×1000用 （50kg以上2枚割） 組 3枚割 169000

1003 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270850 鋼製桝蓋 T-25 1100×1100用 （50kg以上2枚割） 組 133000

1004 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270860 鋼製桝蓋 T-25 細目 1100×1100用 （50kg以上2枚割） 組 3枚割 230000

1005 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270870 鋼製桝蓋 T-25 1200×1200用 （50kg以上2枚割） 組 163000

1006 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270880 鋼製桝蓋 T-25 細目 1200×1200用 （50kg以上2枚割） 組 3枚割 268000

1007 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN20210019 グレーチング桝蓋 くさり含む 300×300　車道用　T-25  細目 組 道路標準図掲載品 14500

1008 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN20210020 グレーチング桝蓋 くさり含む 400×400　車道用　T-25  細目 組 道路標準図掲載品 23700
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1009 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN20210021 グレーチング桝蓋 くさり含む 500×500　車道用　T-25  細目 組 道路標準図掲載品 42600

1010 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN20210022 グレーチング桝蓋 くさり含む 600×600　車道用　T-25  細目 組 道路標準図掲載品 55700

1011 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN20210023 グレーチング桝蓋 くさり含む 700×700　車道用　T-25  細目 組 道路標準図掲載品 73400

1012 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN20210024 グレーチング桝蓋 くさり含む 800×800　車道用　T-25  細目 組 道路標準図掲載品 93700

1013 1 資材単価(標準資材単価含む) 280 ネットフェンス ZN09510010 ネットフェンス 亜鉛メッキ H=0.9m m 積算資料 638 建設物価 528

1014 1 資材単価(標準資材単価含む) 280 ネットフェンス ZN09510020 ネットフェンス 亜鉛メッキ H=1.2m m 積算資料 638 建設物価 528

1015 1 資材単価(標準資材単価含む) 280 ネットフェンス ZN09510030 ネットフェンス 亜鉛メッキ H=1.5m m 積算資料 638 建設物価 528

1016 1 資材単価(標準資材単価含む) 280 ネットフェンス ZN09510040 ネットフェンス 塩ビ被覆線 H=0.9m m 積算資料 638 建設物価 528

1017 1 資材単価(標準資材単価含む) 280 ネットフェンス ZN09510050 ネットフェンス 塩ビ被覆線 H=1.2m m 積算資料 638 建設物価 528

1018 1 資材単価(標準資材単価含む) 280 ネットフェンス ZN09510060 ネットフェンス 塩ビ被覆線 H=1.5m m 積算資料 638 建設物価 528

1019 1 資材単価(標準資材単価含む) 300 木材類 Z 06010030 杉丸太 3.6～4m×10.5～13cm m3 44500

1020 1 資材単価(標準資材単価含む) 300 木材類 Z 06020030 松丸太 3.6～4m×10.5～13cm m3 44500

1021 1 資材単価(標準資材単価含む) 300 木材類 Z 06020040 松丸太 3.6～4m×14～22cm m3 47500

1022 1 資材単価(標準資材単価含む) 300 木材類 Z 06020050 松丸太 3.6～4m×24～28cm m3 47500

1023 1 資材単価(標準資材単価含む) 300 木材類 Z006073001 型枠用合板 JAS 板面品質B-C 12×600×1800 枚 積算資料 217 建設物価 175

1024 1 資材単価(標準資材単価含む) 300 木材類 Z006073002 型枠用合板 JAS 板面品質B-C 12×900×1800 枚 積算資料 217 建設物価 175

1025 1 資材単価(標準資材単価含む) 300 木材類 Z006109003 矢板（松） 2.0m×3～4.5cm×12cm m3 積算資料 234 建設物価 159

1026 1 資材単価(標準資材単価含む) 300 木材類 Z006109004 矢板（松） 3.6m×3～4.5cm×15cm m3 建設物価 159

1027 1 資材単価(標準資材単価含む) 300 木材類 Z006109005 矢板（松） 4.0m×3～4.5cm×15cm m3 積算資料 234 建設物価 159

1028 1 資材単価(標準資材単価含む) 300 木材類 Z006114007 正割材（杉） 4m×4.5cm×4.5cm 特1等 m3 積算資料 242

1029 1 資材単価(標準資材単価含む) 300 木材類 Z006114009 正割材（杉） 4m×6cm×6cm 特1等 m3 積算資料 242

1030 1 資材単価(標準資材単価含む) 300 木材類 Z006116015 板材（内地材）杉 4m×1.5cm×9cm 特1等 m3 積算資料 242

1031 1 資材単価(標準資材単価含む) 300 木材類 Z006116019 板材（内地材）杉 4m×1.8cm×12cm 特1等 m3 61000

1032 1 資材単価(標準資材単価含む) 300 木材類 ZM06020030 松丸太 4m×9cm m3 44500

1033 1 資材単価(標準資材単価含む) 300 木材類 ZM06020040 松丸太 3.6～4.0m×10.5～13cm m3 44500

1034 1 資材単価(標準資材単価含む) 300 木材類 ZM06020050 松丸太 75×φ6cm m3 44500

1035 1 資材単価(標準資材単価含む) 300 木材類 ZN06020010 松丸太 50×φ12cm m3 44500

1036 1 資材単価(標準資材単価含む) 310 燃料・油脂類 ZM70010020 軽油 ローリー L 積算資料 258 建設物価 789

1037 1 資材単価(標準資材単価含む) 310 燃料・油脂類 Z006700002 重油 A重油（ローリー） L 積算資料 258 建設物価 789

1038 1 資材単価(標準資材単価含む) 310 燃料・油脂類 Z006702002 軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 L 積算資料 258 建設物価 789

1039 1 資材単価(標準資材単価含む) 310 燃料・油脂類 ZM70010010 ガソリン スタンドハイオクタン L 積算資料 258 建設物価 789

1040 1 資材単価(標準資材単価含む) 310 燃料・油脂類 Z006704001 ガソリン レギュラー L 積算資料 258 建設物価 789

1041 1 資材単価(標準資材単価含む) 310 燃料・油脂類 ZM70010030 軽油 ローリー（引取税含まず） L 積算資料 258 建設物価 789

1042 1 資材単価(標準資材単価含む) 310 燃料・油脂類 Z006700001 重油 A重油（バージ） L 積算資料 260 建設物価 789

1043 1 資材単価(標準資材単価含む) 310 燃料・油脂類 Z006714001 混合油 1:20 L 積算資料 258 建設物価 789

1044 1 資材単価(標準資材単価含む) 310 燃料・油脂類 ZM70030010 混合油 1:25 L 積算資料 258 建設物価 789

1045 1 資材単価(標準資材単価含む) 310 燃料・油脂類 Z006708001 プロパン 工業用・業務用 kg 積算資料 262 建設物価 791

1046 1 資材単価(標準資材単価含む) 310 燃料・油脂類 Z006710001 酸素ガス ボンベ m3 積算資料 262 建設物価 791

1047 1 資材単価(標準資材単価含む) 310 燃料・油脂類 Z006712001 アセチレンガス ボンベ kg 積算資料 262 建設物価 791

1048 1 資材単価(標準資材単価含む) 310 燃料・油脂類 Z006706001 灯油 白灯油　業務用 L 積算資料 258 建設物価 789

1049 1 資材単価(標準資材単価含む) 320 仮設材 Z006082001 土のう 62×48cm 袋 積算資料 277 建設物価 183

1050 1 資材単価(標準資材単価含む) 320 仮設材 ZM07150010 土のう 特2号70×48 枚 積算資料 277
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1051 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 Z004100002 アスファルト混合物 粗粒度アスコン（20） t 積算資料 316 建設物価 208

1052 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 Z004100003 アスファルト混合物 密粒度アスコン（20） t 積算資料 316 建設物価 208

1053 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 Z004100004 アスファルト混合物 密粒度アスコン（13） t 積算資料 316 建設物価 208

1054 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 Z004100005 アスファルト混合物 細粒度アスコン（13） t 積算資料 316 建設物価 208

1055 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 Z004100008 アスファルト混合物 密粒度アスコン（20Ｆ） t 積算資料 316 Web 999

1056 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 Z004100006 アスファルト混合物 密粒度アスコン（13Ｆ） t 積算資料 316 建設物価 208

1057 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 Z004100014 アスファルト混合物 細粒度ギャップアスコン（13Ｆ） t 積算資料 316 Web 999

1058 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 Z004100007 アスファルト混合物 細粒度アスコン（13Ｆ） t 積算資料 316 建設物価 208

1059 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 Z004100012 アスファルト混合物 密粒度ギャップアスコン（13Ｆ） t 積算資料 316 Web 999

1060 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 Z004100001 アスファルト混合物 開粒度アスコン（13） t 積算資料 316 建設物価 208

1061 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 Z004103008 改質アスファルト混合物 改質As 粗粒 II型(20)DS5000 t Web 999

1062 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 Z004103005 改質アスファルト混合物 改質As 密粒 II型(20)DS3000 t 積算資料 316 建設物価 208

1063 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 ZM12010010 改質アスファルト混合物 改質Ⅱ型密粒度アスコン（13） t 道路設計マニュアル掲載品 建設物価 208

1064 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 ZM12010030 改質アスファルト混合物 改質Ⅱ型密粒度アスコン（20Ｆ） t 16300

1065 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 ZM12010020 改質アスファルト混合物 改質Ⅱ型密粒度アスコン（13Ｆ） t Web 999

1066 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 ZN12010120 ポーラスアスファルト混合物 改質H型（13） t 積算資料 316 建設物価 208

1067 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 ZN20140361 ポーラスアスファルト混合物 改質H型-F（13） t 20500

1068 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 ZN20170096 ポーラスアスファルト混合物 改質H型（13）[高耐久型 耐流動性] t 22250

1069 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 Z004106001 アスファルト混合物(安定処理材) AS安定処理材 t 積算資料 316 建設物価 208

1070 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 Z004101002 再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン（20） t 積算資料 316 建設物価 208

1071 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 Z004101003 再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（20） t 積算資料 316 建設物価 208

1072 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 Z004101004 再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（13） t 積算資料 316 建設物価 208

1073 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 Z004101005 再生アスファルト混合物 再生細粒度アスコン（13） t 積算資料 316 建設物価 208

1074 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 ZM12012010 再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（13Ｆ） t 積算資料 316 建設物価 208

1075 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 Z004101001 再生アスファルト混合物 再生細粒度アスコン（13Ｆ） t 積算資料 316 建設物価 208

1076 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 Z 76800017 再生アスファルト混合物 再生アスファルト安定処理（20） t 積算資料 316 建設物価 208

1077 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 ZM12012020 再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（20Ｆ） t 積算資料 328 Web 999

1078 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 ZN12010010 アスファルト混合物 カラーアスファルト細粒度（13）ベンガラ7％ t 43800

1079 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 ZN12010015 アスファルト混合物 カラーアスファルト開粒度（13）ベンガラ4％ t 29550

1080 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 Z004122001 半たわみ性舗装材 （セメントミルク） L 130

1081 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 Z004124001 常温合材 袋物 t 積算資料 334 建設物価 222

1082 1 資材単価(標準資材単価含む) 360 舗装用材 Z004130002 アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用 L 積算資料 331 建設物価 219

1083 1 資材単価(標準資材単価含む) 360 舗装用材 Z004130003 アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用 L 積算資料 331 建設物価 219

1084 1 資材単価(標準資材単価含む) 360 舗装用材 ZM12030080 アスファルト乳剤 再生スタビ用 kg 118

1085 1 資材単価(標準資材単価含む) 360 舗装用材 Z004130004 ゴム入りアスファルト乳剤 PKR L RKR-T 積算資料 331 建設物価 220

1086 1 資材単価(標準資材単価含む) 360 舗装用材 ZN12020010 クラック抑制材 幅33cm（PMシート） m 500

1087 1 資材単価(標準資材単価含む) 360 舗装用材 ZN12020020 クラック抑制材 幅50cm（PMシート） m 750

1088 1 資材単価(標準資材単価含む) 360 舗装用材 ZN12020030 クラック抑制材 幅100cm（PMシート） m 1500

1089 1 資材単価(標準資材単価含む) 360 舗装用材 ZN12020070 排水性舗装用排水管 耐久・耐熱性樹脂 φ20 m 積算資料 337 Web 999

1090 1 資材単価(標準資材単価含む) 360 舗装用材 Z001452001 鉄筋金網（SD295） D6×100×100 m2 積算資料 56

1091 1 資材単価(標準資材単価含む) 360 舗装用材 Z001452002 鉄筋金網（SD295） D6×150×150 m2 積算資料 56

1092 1 資材単価(標準資材単価含む) 360 舗装用材 Z001452004 鉄筋金網（SD295） D10×100～250 t 積算資料 56 建設物価 75
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1093 1 資材単価(標準資材単価含む) 360 舗装用材 Z001452005 鉄筋金網（SD295） D13×100～250 t 積算資料 56 建設物価 75

1094 1 資材単価(標準資材単価含む) 370 区画線工（材料） Z004350005 トラフィックペイント　加熱型 溶剤型　2種B　白 L 積算資料 257 建設物価 200

1095 1 資材単価(標準資材単価含む) 370 区画線工（材料） Z004350007 トラフィックペイント　常温型 溶剤型　1種B　白 L 積算資料 257 建設物価 200

1096 1 資材単価(標準資材単価含む) 370 区画線工（材料） Z004350009 トラフィックペイント　溶融型 3種1号　ビーズ15～18　黄　鉛・フリー kg 積算資料 257 建設物価 200

1097 1 資材単価(標準資材単価含む) 370 区画線工（材料） Z004350010 トラフィックペイント　常温型 水性型　1種A　白 L 積算資料 257 建設物価 200

1098 1 資材単価(標準資材単価含む) 370 区画線工（材料） Z004350012 トラフィックペイント　常温型 水性型　1種A　黄色（鉛・クロムフリー） L 積算資料 257 建設物価 200

1099 1 資材単価(標準資材単価含む) 370 区画線工（材料） Z004350013 トラフィックペイント　常温型 溶剤型　1種B　黄色（鉛・クロムフリー） L 積算資料 257 建設物価 200

1100 1 資材単価(標準資材単価含む) 370 区画線工（材料） Z004350014 トラフィックペイント　加熱型 水性型　2種A　白 L 積算資料 257 建設物価 200

1101 1 資材単価(標準資材単価含む) 370 区画線工（材料） Z004350016 トラフィックペイント　加熱型 水性型　2種A　黄色（鉛・クロムフリー） L 積算資料 257 建設物価 200

1102 1 資材単価(標準資材単価含む) 370 区画線工（材料） Z004350017 トラフィックペイント　加熱型 溶剤型　2種B　黄色（鉛・クロムフリー） L 積算資料 257 建設物価 200

1103 1 資材単価(標準資材単価含む) 370 区画線工（材料） Z004352001 ガラスビーズ 0.106～0.850mm kg 積算資料 257 建設物価 200

1104 1 資材単価(標準資材単価含む) 370 区画線工（材料） Z004354002 接着用プライマー 区画線用　コンクリート舗装用 kg 建設物価 200

1105 1 資材単価(標準資材単価含む) 370 区画線工（材料） Z004350001 トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白 kg 積算資料 257 建設物価 200

1106 1 資材単価(標準資材単価含む) 370 区画線工（材料） Z004350003 トラフィックペイント 溶融型 3種2号 ビーズ20～23 白 kg 積算資料 257

1107 1 資材単価(標準資材単価含む) 370 区画線工（材料） Z004354001 接着用プライマー 区画線用 kg 積算資料 257 建設物価 200

1108 1 資材単価(標準資材単価含む) 380 法面保護用材 Z 26010010 ワイヤラス（ひし型） m2 植生基材吹付用標準規格(線形2.0mm×網目50mm､Z-G3) 360

1109 1 資材単価(標準資材単価含む) 380 法面保護用材 Z003002001 野芝 半土付き m2 積算資料 563 建設物価 436

1110 1 資材単価(標準資材単価含む) 380 法面保護用材 Z003004001 高麗芝 m2 積算資料 563 建設物価 436

1111 1 資材単価(標準資材単価含む) 380 法面保護用材 Z003008001 人工筋芝（種子帯） 幅7cm m 積算資料 564 建設物価 430

1112 1 資材単価(標準資材単価含む) 380 法面保護用材 Z003008002 人工筋芝（種子帯） 幅10cm m 積算資料 564 建設物価 430

1113 1 資材単価(標準資材単価含む) 380 法面保護用材 Z003008003 人工筋芝（種子帯） 幅15cm m 積算資料 564 建設物価 430

1114 1 資材単価(標準資材単価含む) 380 法面保護用材 Z003120001 アンカーピン φ9×200mm 本 44

1115 1 資材単価(標準資材単価含む) 380 法面保護用材 Z003120002 アンカーピン 径16 L=400 本 205

1116 1 資材単価(標準資材単価含む) 380 法面保護用材 ZM10250010 肥料 高度化成（N）15-（P）15-（K）15 kg 積算資料 568 建設物価 437

1117 1 資材単価(標準資材単価含む) 380 法面保護用材 ZM10250020 肥料 普通化成（N）8-（P）8-（K）8 kg 積算資料 568 建設物価 437

1118 1 資材単価(標準資材単価含む) 380 法面保護用材 ZM15591010 アンカーピン 径13 L=250 本 93

1119 1 資材単価(標準資材単価含む) 380 法面保護用材 ZM15700010 人工芝 張芝用ワラ付幅100cm m2 積算資料 564 建設物価 430

1120 1 資材単価(標準資材単価含む) 390 落石防止網 Z004332002 落石防止網部材 金網 Z-G3 4.0×50mm m2 積算資料 499 建設物価 382

1121 1 資材単価(標準資材単価含む) 390 落石防止網 Z004332003 落石防止網部材 金網 Z-G3 3.2×50mm m2 積算資料 499 建設物価 382

1122 1 資材単価(標準資材単価含む) 390 落石防止網 Z004332004 落石防止網部材 金網 Z-G3 2.6×50mm m2 積算資料 499 建設物価 382

1123 1 資材単価(標準資材単価含む) 390 落石防止網 Z004332005 落石防止網部材 金網 Z-G4 5.0×50mm m2 積算資料 499 建設物価 382

1124 1 資材単価(標準資材単価含む) 390 落石防止網 Z004332006 落石防止網部材 金網 Z-G4 4.0×50mm m2 積算資料 499 建設物価 382

1125 1 資材単価(標準資材単価含む) 390 落石防止網 Z004332007 落石防止網部材 金網 Z-G4 3.2×50mm m2 積算資料 499 建設物価 382

1126 1 資材単価(標準資材単価含む) 390 落石防止網 Z004334001 落石防止網部材 ロープ 径18 m 積算資料 499 建設物価 382

1127 1 資材単価(標準資材単価含む) 390 落石防止網 Z004334002 落石防止網部材 ロープ 径16 m 積算資料 499 建設物価 382

1128 1 資材単価(標準資材単価含む) 390 落石防止網 Z004334003 落石防止網部材 ロープ 径14 m 積算資料 499 建設物価 382

1129 1 資材単価(標準資材単価含む) 390 落石防止網 Z004334004 落石防止網部材 ロープ 径12 m 積算資料 499 建設物価 382

1130 1 資材単価(標準資材単価含む) 390 落石防止網 Z004334005 落石防止網部材 ロープ 径8 m 積算資料 499

1131 1 資材単価(標準資材単価含む) 390 落石防止網 Z004337001 落石防止網部材 結合コイル4.0×70×300 個 積算資料 500 建設物価 382

1132 1 資材単価(標準資材単価含む) 390 落石防止網 Z004337002 落石防止網部材 結合コイル3.2×50×300 個 積算資料 500 建設物価 382

1133 1 資材単価(標準資材単価含む) 390 落石防止網 Z004340001 落石防止網部材 巻付グリップ 径18用 端末用 本 積算資料 500 建設物価 382

1134 1 資材単価(標準資材単価含む) 390 落石防止網 Z004340002 落石防止網部材 巻付グリップ 径16用 端末用 本 積算資料 500 建設物価 382
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1135 1 資材単価(標準資材単価含む) 390 落石防止網 Z004340003 落石防止網部材 巻付グリップ 径14用 端末用 本 積算資料 500 建設物価 382

1136 1 資材単価(標準資材単価含む) 390 落石防止網 Z004340004 落石防止網部材 巻付グリップ 径12用 端末用 本 積算資料 500 建設物価 382

1137 1 資材単価(標準資材単価含む) 390 落石防止網 Z004340005 落石防止網部材 巻付グリップ 径8用 端末用 本 積算資料 500

1138 1 資材単価(標準資材単価含む) 400 落石防止柵 Z004320013 落石防止柵CO中メッキ ステー無 8本掛 ケーブル（金網3種） m 積算資料 502 建設物価 384

1139 1 資材単価(標準資材単価含む) 400 落石防止柵 Z004320014 落石防止柵CO中メッキ ステー無 8本掛 中間支柱（Uボルト付） 本 積算資料 502 建設物価 384

1140 1 資材単価(標準資材単価含む) 400 落石防止柵 Z004320015 落石防止柵CO中メッキ ステー無 8本掛 端末支柱（索端金具付） 本 積算資料 502 建設物価 384

1141 1 資材単価(標準資材単価含む) 400 落石防止柵 Z004320016 落石防止柵CO中メッキ ステー無 9本掛 ケーブル（金網3種） m -

1142 1 資材単価(標準資材単価含む) 400 落石防止柵 Z004320017 落石防止柵CO中メッキ ステー無 9本掛 中間支柱（Uボルト付） 本 -

1143 1 資材単価(標準資材単価含む) 420 ガードケーブル ZM12640040 加算額（白色以外） 中間支柱 100m未満 本 ガードケーブル加算額 2890

1144 1 資材単価(標準資材単価含む) 420 ガードケーブル ZM12640050 加算額（白色以外） 中間支柱 100m以上 本 ガードケーブル加算額 2290

1145 1 資材単価(標準資材単価含む) 420 ガードケーブル ZM12640060 加算額（白色以外） 端末支柱 本 ガードケーブル加算額 4590

1146 1 資材単価(標準資材単価含む) 430 ガードパイプ Z004230001 ガードパイプ 歩車道境界用 Gp-AP-2E 土中建込 塗装 m 積算資料 341 建設物価 239

1147 1 資材単価(標準資材単価含む) 430 ガードパイプ Z004230002 ガードパイプ 歩車道境界用 Gp-BP-2E 土中建込 塗装 m 積算資料 341 建設物価 239

1148 1 資材単価(標準資材単価含む) 430 ガードパイプ Z004230003 ガードパイプ 歩車道境界用 Gp-CP-2E 土中建込 塗装 m 積算資料 341 建設物価 239

1149 1 資材単価(標準資材単価含む) 430 ガードパイプ Z004230004 ガードパイプ 歩車道境界用 Gp-AP-2B CO建込 塗装 m 積算資料 341 建設物価 239

1150 1 資材単価(標準資材単価含む) 430 ガードパイプ Z004230005 ガードパイプ 歩車道境界用 Gp-BP-2B CO建込 塗装 m 積算資料 341 建設物価 239

1151 1 資材単価(標準資材単価含む) 430 ガードパイプ Z004230006 ガードパイプ 歩車道境界用 Gp-CP-2B CO建込 塗装 m 積算資料 341 建設物価 239

1152 1 資材単価(標準資材単価含む) 430 ガードパイプ ZM12650010 ガードパイプ加算額（景観3色） 100m未満 m ガードパイプ加算額 1740

1153 1 資材単価(標準資材単価含む) 430 ガードパイプ ZM12650020 ガードパイプ加算額（景観3色） 100m以上 m ガードパイプ加算額 1390

1154 1 資材単価(標準資材単価含む) 430 ガードパイプ ZM12650030 加算額（曲げ加工） 本 積算資料 341 建設物価 239

1155 1 資材単価(標準資材単価含む) 440 ガードレール Z004220003 ガードレール 路側用（土中用） Gr-B-4E 塗装 m 積算資料 339 建設物価 235

1156 1 資材単価(標準資材単価含む) 440 ガードレール Z004220004 ガードレール 路側用（土中用） Gr-B-4ES 塗装 m 積算資料 339 建設物価 235

1157 1 資材単価(標準資材単価含む) 440 ガードレール Z004220005 ガードレール 路側用（土中用） Gr-C-4E 塗装 m 積算資料 339 建設物価 235

1158 1 資材単価(標準資材単価含む) 440 ガードレール Z004220006 ガードレール 路側用（土中用） Gr-C-4ES 塗装 m 積算資料 339 建設物価 235

1159 1 資材単価(標準資材単価含む) 440 ガードレール Z004220010 ガードレール 路側用（CO用） Gr-B-2B 塗装 m 積算資料 339 建設物価 235

1160 1 資材単価(標準資材単価含む) 440 ガードレール Z004220011 ガードレール 路側用（CO用） 旧Gr-B-2BS 塗装 m 積算資料 339 建設物価 235

1161 1 資材単価(標準資材単価含む) 440 ガードレール Z004220012 ガードレール 路側用（CO用） Gr-C-2B 塗装 m 積算資料 339 建設物価 235

1162 1 資材単価(標準資材単価含む) 440 ガードレール Z004220013 ガードレール 路側用（CO用） 旧Gr-C-2BS 塗装 m 積算資料 339 建設物価 235

1163 1 資材単価(標準資材単価含む) 440 ガードレール Z004220017 ガードレール 路側用（土中用） Gr-B-4E メッキ m 積算資料 339 建設物価 235

1164 1 資材単価(標準資材単価含む) 440 ガードレール Z004220018 ガードレール 路側用（土中用） Gr-B-4ES メッキ m 積算資料 339 建設物価 235

1165 1 資材単価(標準資材単価含む) 440 ガードレール Z004220022 ガードレール 路側用（CO用） Gr-B-2B メッキ m 積算資料 339 建設物価 235

1166 1 資材単価(標準資材単価含む) 440 ガードレール Z004220023 ガードレール 路側用（CO用） 旧Gr-B-2BS メッキ m 積算資料 339 建設物価 235

1167 1 資材単価(標準資材単価含む) 440 ガードレール ZM12620010 加算額（白色以外） 路側,歩道,橋梁用 1色 100m以上 m ガードレール加算額 1360

1168 1 資材単価(標準資材単価含む) 440 ガードレール ZM12620020 加算額（白色以外） 路側,歩道,橋梁用 1色 100m未満 m ガードレール加算額 1700

1169 1 資材単価(標準資材単価含む) 440 ガードレール ZM12620030 加算額（白色以外） 路側,歩道,橋梁用 2色 m ガードレール加算額 3210

1170 1 資材単価(標準資材単価含む) 440 ガードレール ZM12620040 加算額（白色以外） 分離帯用 100m未満 m ガードレール加算額 2550

1171 1 資材単価(標準資材単価含む) 440 ガードレール ZM12620050 加算額（白色以外） 分離帯用 100m以上 m ガードレール加算額 2040

1172 1 資材単価(標準資材単価含む) 441 転落防止柵 ZM12210010 転落防止柵（P種 H1100） スパン3m、4段（土中用） m 積算資料 352 建設物価 245

1173 1 資材単価(標準資材単価含む) 441 転落防止柵 ZM12210020 転落防止柵（P種 H1100） スパン3m、4段（独立基礎用） m 積算資料 352 建設物価 245

1174 1 資材単価(標準資材単価含む) 441 転落防止柵 ZM12210030 転落防止柵（P種 H1100） スパン3m、4段（コンクリート用） m 積算資料 352 建設物価 245

1175 1 資材単価(標準資材単価含む) 441 転落防止柵 ZN12210010 転落防止柵（P種 H1100） スパン2m、4段（土中用） m 9880

1176 1 資材単価(標準資材単価含む) 441 転落防止柵 ZN12210020 転落防止柵（P種 H1100） スパン2m、4段（独立基礎用） m 9030
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1177 1 資材単価(標準資材単価含む) 441 転落防止柵 ZN12210030 転落防止柵（P種 H1100） スパン2m、4段（コンクリート用） m 8840

1178 1 資材単価(標準資材単価含む) 441 転落防止柵 ZN12210070 転落防止柵（P種 H1100） スパン2m、縦格子型（土中用） m 13600

1179 1 資材単価(標準資材単価含む) 441 転落防止柵 ZN12210080 転落防止柵（P種 H1100） スパン2m、縦格子型（独立基礎用） m 12700

1180 1 資材単価(標準資材単価含む) 441 転落防止柵 ZN12210090 転落防止柵（P種 H1100） スパン2m、縦格子型（コンクリート用） m 12400

1181 1 資材単価(標準資材単価含む) 441 転落防止柵 ZN12210100 転落防止柵（P種 H1100） スパン2m、縦格子型（ベースプレート式） m 15000

1182 1 資材単価(標準資材単価含む) 441 転落防止柵 ZN12210110 転落防止柵（P種 H1100） スパン2m、4段ビーム型（ベースプレート式） m 11200

1183 1 資材単価(標準資材単価含む) 441 転落防止柵 ZN12210120 転落防止柵（P種 H1100） スパン3m、縦格子型（土中用） m 積算資料 352 建設物価 245

1184 1 資材単価(標準資材単価含む) 441 転落防止柵 ZN12210130 転落防止柵（P種 H1100） スパン3m、縦格子型（独立基礎用） m 積算資料 352 建設物価 245

1185 1 資材単価(標準資材単価含む) 441 転落防止柵 ZN12210140 転落防止柵（P種 H1100） スパン3m、縦格子型（コンクリート用） m 積算資料 352 建設物価 245

1186 1 資材単価(標準資材単価含む) 441 転落防止柵 ZN12210150 転落防止柵（P種 H1100） スパン3m、縦格子型（ベースプレート式） m 10500

1187 1 資材単価(標準資材単価含む) 441 転落防止柵 ZN12210160 転落防止柵（P種 H1100） スパン3m、4段ビーム型（ベースプレート式） m 8520

1188 1 資材単価(標準資材単価含む) 441 転落防止柵 ZM12210110 転落防止柵 加算額（景観3色） P種 H1100 m 700

1189 1 資材単価(標準資材単価含む) 442 歩道用横断防止柵 ZM12210040 歩道用横断防止柵（P種 H800） スパン3m、3段（土中用） m 積算資料 350 建設物価 244

1190 1 資材単価(標準資材単価含む) 442 歩道用横断防止柵 ZM12210050 歩道用横断防止柵（P種 H800） スパン3m、3段（独立基礎用） m 積算資料 350 建設物価 244

1191 1 資材単価(標準資材単価含む) 442 歩道用横断防止柵 ZM12210060 歩道用横断防止柵（P種 H800） スパン3m、3段（コンクリート用） m 積算資料 350 建設物価 244

1192 1 資材単価(標準資材単価含む) 442 歩道用横断防止柵 ZN12210040 歩道用横断防止柵（P種 H800） スパン2m、3段（土中用） m 7800

1193 1 資材単価(標準資材単価含む) 442 歩道用横断防止柵 ZN12210050 歩道用横断防止柵（P種 H800） スパン2m、3段（独立基礎用） m 7020

1194 1 資材単価(標準資材単価含む) 442 歩道用横断防止柵 ZN12210060 歩道用横断防止柵（P種 H800） スパン2m、3段（コンクリート用） m 6950

1195 1 資材単価(標準資材単価含む) 442 歩道用横断防止柵 ZN12210170 歩道用横断防止柵（P種 H800） スパン2m、縦格子型（土中用） m 10700

1196 1 資材単価(標準資材単価含む) 442 歩道用横断防止柵 ZN12210180 歩道用横断防止柵（P種 H800） スパン2m、縦格子型（独立基礎用） m 9910

1197 1 資材単価(標準資材単価含む) 442 歩道用横断防止柵 ZN12210190 歩道用横断防止柵（P種 H800） スパン2m、縦格子型（コンクリート用） m 9780

1198 1 資材単価(標準資材単価含む) 442 歩道用横断防止柵 ZN12210200 歩道用横断防止柵（P種 H800） スパン2m、縦格子型（ベースプレート式） m 12300

1199 1 資材単価(標準資材単価含む) 442 歩道用横断防止柵 ZN12210210 歩道用横断防止柵（P種 H800） スパン2m、3段ビーム型（ベースプレート式） m 9600

1200 1 資材単価(標準資材単価含む) 442 歩道用横断防止柵 ZN12210220 歩道用横断防止柵（P種 H800） スパン3m、縦格子型（土中用） m 積算資料 350 建設物価 244

1201 1 資材単価(標準資材単価含む) 442 歩道用横断防止柵 ZN12210230 歩道用横断防止柵（P種 H800） スパン3m、縦格子型（独立基礎用） m 積算資料 350 建設物価 244

1202 1 資材単価(標準資材単価含む) 442 歩道用横断防止柵 ZN12210240 歩道用横断防止柵（P種 H800） スパン3m、縦格子型（コンクリート用） m 積算資料 350 建設物価 244

1203 1 資材単価(標準資材単価含む) 442 歩道用横断防止柵 ZN12210250 歩道用横断防止柵（P種 H800） スパン3m、縦格子型（ベースプレート式） m 8650

1204 1 資材単価(標準資材単価含む) 442 歩道用横断防止柵 ZN12210260 歩道用横断防止柵（P種 H800） スパン3m、3段ビーム型（ベースプレート式） m 7090

1205 1 資材単価(標準資材単価含む) 442 歩道用横断防止柵 ZM12210120 歩道用横断防止柵 加算額（景観3色） P種 H800 m 600

1206 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 Z004202002 道路標識柱 オーバーハング 鋼管 F型 逆L型 T型 亜鉛メッキ t 積算資料 356 建設物価 232

1207 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 Z004202003 道路標識柱 オーバーヘッド 鋼管 トラス型 亜鉛メッキ t 積算資料 356 建設物価 232

1208 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 Z004202004 道路標識柱 アンカーボルト t 土木施工単価 80 土木ｺｽﾄ 95

1209 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700300 標識板（カプセルレンズ型） 標識番号201～215倍率1.0倍 枚 13400

1210 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700310 標識板（カプセルレンズ型） 標識番号201～215倍率1.3倍 枚 22700

1211 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700320 標識板（カプセルレンズ型） 標識番号201～215倍率1.6倍 枚 34500

1212 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700330 標識板（カプセルレンズ型） 標識番号201～215倍率2.0倍 枚 53900

1213 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700340 標識板取付U型バンド 1.0倍アルミ製60.5φ×3×40 ボルト共 枚 2個組 積算資料 356 建設物価 230

1214 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700350 標識板取付U型バンド 1.3倍アルミ製76.3φ×3×40 ボルト共 枚 2個組 積算資料 356 建設物価 230

1215 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700360 標識板取付U型バンド 1.6倍アルミ製76.3φ×5×50 ボルト共 枚 2個組 積算資料 356 建設物価 230

1216 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700370 標識板取付U型バンド 2.0倍アルミ製89.1φ×5×50 ボルト共 枚 3個組 積算資料 356 建設物価 230

1217 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700480 標識板（規制カプセルレンズ型） 301～325の4倍率1.0倍アルミ製 枚 積算資料 356 建設物価 231

1218 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700490 標識板（規制カプセルレンズ型） 326-A～B倍率1.0倍アルミ製 枚 積算資料 356 建設物価 231
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1219 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700500 標識板（規制カプセルレンズ型） 327（0.9×1.2）倍率1.0倍アルミ製 枚 積算資料 356 建設物価 231

1220 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700510 標識板（規制カプセルレンズ型） 327の2～3（0.9×0.9）倍率1.0 アルミ 枚 積算資料 356 建設物価 231

1221 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700520 標識板（規制カプセルレンズ型） 329～330倍率1.0倍アルミ製 枚 積算資料 356 建設物価 231

1222 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700530 標識板（規制カプセルレンズ型） 301～325の4倍率1.5倍アルミ製 枚 積算資料 356 建設物価 231

1223 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700540 標識板（規制カプセルレンズ型） 326-A～B倍率1.5倍アルミ製 枚 積算資料 356 建設物価 231

1224 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700550 標識板（規制カプセルレンズ型） 327（0.9×1.2）倍率1.5倍アルミ製 枚 積算資料 356 建設物価 231

1225 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700560 標識板（規制カプセルレンズ型） 327の2～3（0.9×0.9）倍率1.5 アルミ 枚 積算資料 356 建設物価 231

1226 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700570 標識板（規制カプセルレンズ型） 329～330倍率1.5倍アルミ製 枚 積算資料 356 建設物価 231

1227 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700800 標識板（補助カプセルレンズ型） 120×400倍率1.0倍アルミ製 枚 2900

1228 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700810 標識板（補助カプセルレンズ型） 150×400倍率1.0倍アルミ製 枚 3620

1229 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700820 標識板（補助カプセルレンズ型） 220×400倍率1.0倍アルミ製 枚 5310

1230 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700830 標識板（補助カプセルレンズ型） 300×400倍率1.0倍アルミ製 枚 7280

1231 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700840 標識板（補助カプセルレンズ型） 507-B（400φ）倍率1.0倍アルミ製 枚 積算資料 356 建設物価 231

1232 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700850 標識板（補助カプセルレンズ型） 120×400倍率1.5倍アルミ製 枚 5470

1233 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700860 標識板（補助カプセルレンズ型） 150×400倍率1.5倍アルミ製 枚 6880

1234 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700870 標識板（補助カプセルレンズ型） 220×400倍率1.5倍アルミ製 枚 10200

1235 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZN12700010 標識板（補助） スクールゾーン ALカプセルレンズ型500×200 枚 6880

1236 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 Z 12416000 線形誘導標 B500-H350 MW-50R-AWD 個 6160

1237 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 Z 12416010 線形誘導標 B500-H350 MW-50Y-AWD 個 6160

1238 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 Z 12416020 線形誘導標 B500-H350 MW-50R-Z-AWD 個 6160

1239 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 Z 12416030 線形誘導標 B500-H350 MW-50Y-Z-AWD 個 6160

1240 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 Z 12416060 線形誘導標 B254-H347 白色・ガードパイプ用 個 4620

1241 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 Z 12416070 線形誘導標 B254-H347 ブラウン色・ガードパイプ用 個 4620

1242 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 Z 76800187 迂回路標示板 1.4×1.1m 鋼板製部分反射 枚 建設物価 234

1243 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 Z 76800197 セーフティコーン 高さ45cm 反射付き 個 2800

1244 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12710030 カーブミラー（ステンレス） φ800 丸型 鏡面移動調節式 基 積算資料 357 建設物価 233

1245 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12710040 カーブミラー（ステンレス） φ1000丸型 鏡面移動調節式 基 積算資料 357 建設物価 233

1246 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12710070 支柱（STK-400） φ800用 φ76.3×3.2×4000 本 積算資料 357 建設物価 233

1247 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12710080 支柱（STK-400）（静電粉体焼付） φ1000用 φ89.1×3.2×4400 本 積算資料 357 建設物価 233

1248 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12710090 注意板 600×180×2 アルミ板 組 積算資料 357 建設物価 233

1249 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12710100 注意板 600×180×1 アルミ板 組 積算資料 357 建設物価 233

1250 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12710110 注意板 600×180×1.2 防錆処理鋼板 組 建設物価 233

1251 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12710120 注意板 600×180×2 樹脂板 組 建設物価 233

1252 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12710130 加算額（曲げ加工） φ76.3 本 積算資料 357 建設物価 233

1253 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12710140 加算額（曲げ加工） φ89.1 本 積算資料 357 建設物価 233

1254 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12720010 デリニエータ プリズム片面89φt=4.5以上L=1550 本 積算資料 358 建設物価 229

1255 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12720020 デリニエータ プリズム片面89φt=4.5以上L=1250 本 積算資料 358 建設物価 229

1256 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12720030 デリニエータ プリズム片面89φt=4.5以上L=1050 本 4720

1257 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12720040 デリニエータ プリズム両面89φt=4.5以上L=1550 本 積算資料 358 建設物価 229

1258 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12720050 デリニエータ プリズム両面89φt=4.5以上L=1250 本 積算資料 358 建設物価 229

1259 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12720060 デリニエータ プリズム両面89φt=4.5以上L=1050 本 4960

1260 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12730030 スノーポール（デリニエータ挿入式） SS1800-Ⅱ 89φ×77φ×1800 本 9120
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1261 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12730060 スノーポール APS-2700t（φ38×2600） 本 -

1262 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZN12710010 支柱（STK-400）（静電粉体焼付）2面用 φ1000用 φ101.6×4.0×4800 本 積算資料 357 建設物価 233

1263 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZN12710020 道路反射境用補助金具 二面用取付金具 組 積算資料 357 建設物価 233

1264 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZN12730010 境界プレート 仙台市 アンカーピン1本付 横・斜矢印 組 プレートサイズ:50mm×50mm､厚さ10mm 400

1265 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZN12730020 境界プレート 仙台市 アンカーピン1本付 十字 組 プレートサイズ:50mm×50mm､厚さ10mm 400

1266 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZN12810110 境界プレート 仙台市 アンカーピン2本付 横・斜矢印 組 プレートサイズ:50mm×50mm､厚さ10mm 450

1267 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZN12810120 境界プレート 仙台市 アンカーピン2本付 十字 組 プレートサイズ:50mm×50mm､厚さ10mm 450

1268 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006150009 下塗さび止め塗料 鉛･クロムフリーさび止め JIS K 5674 kg 積算資料 251 建設物価 197

1269 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006152001 ジンクリッチ ペイント 有機厚膜 kg 積算資料 251 建設物価 197

1270 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006152002 ジンクリッチ ペイント 無機厚膜 kg 積算資料 251 建設物価 197

1271 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006154001 エポキシ樹脂下塗り塗料 下塗り kg 積算資料 251 建設物価 197

1272 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006154002 エポキシ樹脂塗料 中塗り kg 積算資料 252 建設物価 197

1273 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006154003 エポキシ樹脂塗料 上塗り kg 積算資料 252 建設物価 197

1274 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006156001 変性エポキシ樹脂塗料 下塗り kg 積算資料 251 建設物価 197

1275 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006156002 変性エポキシ樹脂塗料 内面用 kg 積算資料 251 建設物価 197

1276 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006157001 ポリウレタン樹脂下塗り塗料 下塗り kg 積算資料 251 建設物価 197

1277 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006157002 ポリウレタン樹脂塗料 中塗り 淡彩色 kg 積算資料 253 建設物価 198

1278 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006157003 ポリウレタン樹脂塗料 上塗り 淡彩色 kg 積算資料 253 建設物価 198

1279 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006161001 合成樹脂調合ペイント K5516 2種 中塗用 赤系 kg 積算資料 252 建設物価 197

1280 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006161002 合成樹脂調合ペイント K5516 2種 上塗り用 赤系 kg 積算資料 252 建設物価 197

1281 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006161003 合成樹脂調合ペイント K5516 2種 中塗り用 青・緑系 kg 積算資料 252 建設物価 197

1282 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006161004 合成樹脂調合ペイント K5516 2種 上塗り用 青・緑系 kg 積算資料 252 建設物価 197

1283 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006161011 合成樹脂調合ペイント K5516 2種 中塗り用 淡彩 kg 積算資料 252 建設物価 197

1284 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006161012 合成樹脂調合ペイント K5516 2種 上塗り用 淡彩 kg 積算資料 252 建設物価 197

1285 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006161013 合成樹脂調合ペイント K5516 2種 中塗り用 白 kg 積算資料 252 建設物価 197

1286 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006161014 合成樹脂調合ペイント K5516 2種 上塗り用 白 kg 積算資料 252 建設物価 197

1287 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006163001 ふっ素樹脂塗料 中塗り用 淡彩色 kg 積算資料 253 建設物価 198

1288 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006163002 ふっ素樹脂塗料 上塗り用 淡彩色 kg 積算資料 253 建設物価 198

1289 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006163003 ふっ素樹脂塗料 中塗り用 赤系 kg 積算資料 253 建設物価 198

1290 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006163004 ふっ素樹脂塗料 上塗り用 赤系 kg 積算資料 253 建設物価 198

1291 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006163005 ふっ素樹脂塗料 中塗り用 青・緑系 kg 積算資料 253 建設物価 198

1292 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006163006 ふっ素樹脂塗料 上塗り用 青・緑系 kg 積算資料 253 建設物価 198

1293 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006163007 ふっ素樹脂塗料 中塗り用 黄・オレンジ系 kg 積算資料 253 建設物価 198

1294 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006163008 ふっ素樹脂塗料 上塗り用 黄・オレンジ系 kg 積算資料 253 建設物価 198

1295 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006163009 ふっ素樹脂塗料 中塗り用 中彩A kg 積算資料 253 建設物価 198

1296 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006163010 ふっ素樹脂塗料 上塗り用 中彩A kg 積算資料 253 建設物価 198

1297 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006163011 ふっ素樹脂塗料 中塗り用 中彩B kg 積算資料 253 建設物価 198

1298 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006163012 ふっ素樹脂塗料 上塗り用 中彩B kg 積算資料 253 建設物価 198

1299 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006163013 ふっ素樹脂塗料 中塗り用 白 kg 積算資料 253 建設物価 198

1300 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006163014 ふっ素樹脂塗料 上塗り用 白 kg 積算資料 253 建設物価 198

1301 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006170001 塗料用シンナー K-2201 L 積算資料 256 建設物価 199

1302 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006170007 エポキシ樹脂塗料用シンナー L 積算資料 256 建設物価 199
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1303 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006170012 塩化ゴム系塗料用シンナー L 積算資料 256 建設物価 199

1304 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006170014 塗料用シンナー ふっ素樹脂塗料用シンナー 中塗り用 L 積算資料 256 建設物価 199

1305 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006170015 塗料用シンナー ふっ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用 L 積算資料 256 建設物価 199

1306 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006170016 シンナー ポリウレタン樹脂塗料用　中塗り L 積算資料 256 建設物価 199

1307 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006170017 シンナー ポリウレタン樹脂塗料用　上塗り L 積算資料 256 建設物価 199

1308 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 ZM08060010 エポキシ樹脂プライマー 下塗り kg 積算資料 251 建設物価 197

1309 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 ZM08110010 下塗り塗料 変性エポキシ樹脂塗料 kg 積算資料 251 建設物価 197

1310 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 ZM08110020 下塗り塗料 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 kg 積算資料 251 建設物価 197

1311 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006160012 塩化ゴム系塗料 中塗り用　淡彩 kg 積算資料 252 建設物価 198

1312 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006160013 塩化ゴム系塗料 上塗り用　淡彩 kg 積算資料 252 建設物価 198

1313 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 ZN02500090 溶融亜鉛メッキ単体（形鋼類） JIS-H8641 HDZT77 kg 積算資料 76 建設物価 855

1314 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370001 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M20×45 組 積算資料 59 建設物価 61

1315 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370002 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M20×50 組 積算資料 59 建設物価 61

1316 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370003 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M20×55 組 積算資料 59 建設物価 61

1317 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370004 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M20×60 組 積算資料 59 建設物価 61

1318 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370005 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M20×65 組 積算資料 59 建設物価 61

1319 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370006 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M20×70 組 積算資料 59 建設物価 61

1320 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370007 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M20×75 組 積算資料 59 建設物価 61

1321 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370008 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M20×80 組 積算資料 59 建設物価 61

1322 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370009 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M22×50 組 積算資料 59 建設物価 61

1323 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370010 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M22×55 組 積算資料 59 建設物価 61

1324 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370011 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M22×60 組 積算資料 59 建設物価 61

1325 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370012 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M22×65 組 積算資料 59 建設物価 61

1326 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370013 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M22×70 組 積算資料 59 建設物価 61

1327 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370014 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M22×75 組 積算資料 59 建設物価 61

1328 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370015 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M22×80 組 積算資料 59 建設物価 61

1329 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370016 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M22×85 組 積算資料 59 建設物価 61

1330 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370017 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M22×90 組 積算資料 59 建設物価 61

1331 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370018 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M22×95 組 積算資料 59 建設物価 61

1332 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370019 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M22×100 組 積算資料 59 建設物価 61

1333 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370020 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M22×105 組 積算資料 59 建設物価 61

1334 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370021 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M22×110 組 積算資料 59 建設物価 61

1335 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370022 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M22×115 組 積算資料 59 建設物価 61

1336 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370023 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M22×120 組 積算資料 59 建設物価 61

1337 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370024 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M22×125 組 積算資料 59 建設物価 61

1338 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370025 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M22×130 組 積算資料 59 建設物価 61

1339 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001374001 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） S10T M20×50 組 積算資料 60 建設物価 62

1340 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001374002 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） S10T M20×55 組 積算資料 60 建設物価 62

1341 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001374003 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） S10T M20×60 組 積算資料 60 建設物価 62

1342 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001374004 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） S10T M20×65 組 積算資料 60 建設物価 62

1343 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001374005 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） S10T M20×70 組 積算資料 60 建設物価 62

1344 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001374006 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） S10T M20×75 組 積算資料 60 建設物価 62
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1345 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001374008 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） S10T M22×55 組 積算資料 60 建設物価 62

1346 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001374009 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） S10T M22×60 組 積算資料 60 建設物価 62

1347 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001374010 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） S10T M22×65 組 積算資料 60 建設物価 62

1348 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001374011 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） S10T M22×70 組 積算資料 60 建設物価 62

1349 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001374012 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） S10T M22×75 組 積算資料 60 建設物価 62

1350 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001374013 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） S10T M22×80 組 積算資料 60 建設物価 62

1351 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001374014 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） S10T M22×85 組 積算資料 60 建設物価 62

1352 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001374015 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） S10T M22×90 組 積算資料 60 建設物価 62

1353 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001374016 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） S10T M22×95 組 積算資料 60 建設物価 62

1354 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001374017 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） S10T M22×100 組 積算資料 60 建設物価 62

1355 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001374018 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） S10T M22×105 組 積算資料 60 建設物価 62

1356 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001374019 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） S10T M22×110 組 積算資料 60 建設物価 62

1357 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001374020 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） S10T M22×115 組 積算資料 60 建設物価 62

1358 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001374021 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） S10T M22×120 組 積算資料 60 建設物価 62

1359 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001374022 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） S10T M22×125 組 積算資料 60 建設物価 62

1360 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001374023 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） S10T M22×130 組 積算資料 60 建設物価 62

1361 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z002050001 無収縮剤 ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg kg 積算資料 200 建設物価 121

1362 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004432002 PC鋼より線 SWPR7B 径12.7 kg 積算資料 406 建設物価 347

1363 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004432003 PC鋼より線 SWPR7B 径15.2 kg 積算資料 406 建設物価 347

1364 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004432004 PC鋼より線 SWPR7A 径12.4 kg 積算資料 406 建設物価 347

1365 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004432005 PC鋼より線 SWPR7A 径15.2 kg 積算資料 406 建設物価 347

1366 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004432006 PC鋼より線 1S17.8 （SWPR19） kg 積算資料 406 建設物価 347

1367 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004432007 PC鋼より線 1S19.3 （SWPR19） kg 積算資料 406 建設物価 347

1368 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004432009 PC鋼より線 1S21.8 （SWPR19） kg 積算資料 406 建設物価 347

1369 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004433012 PC鋼より線 定着具 1S17.8 後付用 組 積算資料 407 建設物価 348

1370 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004433013 PC鋼より線 定着具 1S19.3 後付用 組 積算資料 407 建設物価 348

1371 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004433014 PC鋼より線 定着具 1S21.8 後付用 組 積算資料 407 建設物価 348

1372 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004436003 PC鋼棒 （B種2号） 径26 kg 建設物価 347

1373 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004436004 PC鋼棒 （B種2号） 径32 kg 建設物価 347

1374 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004436013 PC鋼棒（B種1号） 径17 5m≦L＜8m kg 積算資料 406 建設物価 347

1375 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004436014 PC鋼棒（B種1号） 径23 5m≦L≦8m kg 積算資料 406 建設物価 347

1376 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004436015 PC鋼棒（B種1号） 径26 5m≦L＜8m kg 積算資料 406 建設物価 347

1377 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004436016 PC鋼棒（B種1号） 径32 5m≦L＜8m kg 積算資料 406 建設物価 347

1378 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004436017 PC鋼棒（B種1号） 径17 L≧8m kg 積算資料 406 建設物価 347

1379 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004436018 PC鋼棒（B種1号） 径23 L≧8m kg 積算資料 406 建設物価 347

1380 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004436019 PC鋼棒（B種1号） 径26 L≧8m kg 積算資料 406 建設物価 347

1381 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004436020 PC鋼棒（B種1号） 径32 L≧8m kg 積算資料 406 建設物価 347

1382 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004437009 PC鋼棒 定着具 径23 後付用 組 積算資料 407 建設物価 348

1383 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004437010 PC鋼棒 定着具 径26 後付用 組 積算資料 407 建設物価 348

1384 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004437011 PC鋼棒 定着具 径32 後付用 組 積算資料 407 建設物価 348

1385 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004439001 PC鋼棒 附属品（鋼ナット） 径17 （A～C種 1号） 個 積算資料 407 Web 999

1386 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004439002 PC鋼棒 附属品（鋼ナット） 径23 （A～C種 1号） 個 積算資料 407 Web 999
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1387 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004439003 PC鋼棒 附属品（鋼ナット） 径26 （A～C種 1号） 個 積算資料 407 Web 999

1388 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004439004 PC鋼棒 附属品（鋼ナット） 径32 （A～C種 1号） 個 積算資料 407 Web 999

1389 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004439005 PC鋼棒 附属品（カップラー） 径17 （A～C種 1号） 個 Web 999

1390 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004439006 PC鋼棒 附属品（カップラー） 径23 （A～C種 1号） 個 Web 999

1391 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004439007 PC鋼棒 附属品（カップラー） 径26 （A～C種 1号） 個 Web 999

1392 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004439008 PC鋼棒 附属品（ワッシャー） 径17 （A～C種 1号） 個 積算資料 407 Web 999

1393 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004439009 PC鋼棒 附属品（ワッシャー） 径23 （A～C種 1号） 個 積算資料 407 Web 999

1394 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004439010 PC鋼棒 附属品（ワッシャー） 径26 （A～C種 1号） 個 積算資料 407 Web 999

1395 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004439011 PC鋼棒 附属品（ワッシャー） 径32 （A～C種 1号） 個 積算資料 407 Web 999

1396 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004439012 PC鋼棒 附属品（アンカプレート 径17 （A～C種 1号） 個 積算資料 407 Web 999

1397 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004439013 PC鋼棒 附属品（アンカプレート 径23 （A～C種 1号） 個 積算資料 407 Web 999

1398 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004439014 PC鋼棒 附属品（アンカプレート 径26 （A～C種 1号） 個 積算資料 407 Web 999

1399 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004439015 PC鋼棒附属品 アンカープレート 径32（A～C種 1号） 個 積算資料 407 Web 999

1400 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 ZM19230010 橋梁用名板（青銅鋳物） 200×300×13（板厚8mm、字厚5mm） 枚 43200

1401 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 ZM19230020 橋梁用名板（青銅鋳物） 150×400×13（板厚8mm、字厚5mm） 枚 43200

1402 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 ZM19230030 橋梁用名板（青銅鋳物） 150×520×13（板厚8mm、字厚5mm） 枚 56100

1403 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 ZM19230040 橋梁用名板（青銅鋳物） 400×600×13（板厚8mm、字厚5mm） 枚 163000

1404 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 ZN12770010 伸縮継手用材 弾性シール材 非排水型鋼製伸縮継手用 STシールB L 1780

1405 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 ZN12770020 伸縮継手用材 バックアップ材 非排水型鋼製伸縮継手用STシールB用 L 510

1406 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 ZN12771070 炭素繊維シート 引張強度:3400N/mm2 目付量:1方向200G/m2、ヤング係数:245kN/m2 m2 積算資料 264 建設物価 194

1407 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 ZN20120079 床版水抜きパイプ 300mmタイプ 本 15300

1408 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 ZN20120080 床版水抜きパイプ 床版厚180～225mm用 組 積算資料 409

1409 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 ZN20120081 床版水抜きパイプ 床版厚210～290mm用 組 積算資料 409

1410 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 ZN20120082 フレキシブルチューブ 床版水抜用 ステンレス製 φ20 袋ナット付 L=1.0m 本 片ナット付 積算資料 409

1411 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 ZN20120083 フレキシブルチューブ 床版水抜用 ステンレス製 φ20 袋ナット付 L=2.0m 本 片ナット付 積算資料 409

1412 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 ZN20120084 フレキシブルチューブ 床版水抜用 ステンレス製 φ20 袋ナット付 L=3.0m 本 片ナット付 積算資料 409

1413 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 ZN20120087 コンクリート表面保護材 ケイ酸塩系含浸材 kg 比重:1.0程度 積算資料 266 建設物価 195

1414 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 ZN20160071 注入器（ひび割れ注入工法） クイックインジェクター工法 本 380

1415 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 ZN20160072 注入器（ひび割れ注入工法） ビックス工法 本 積算資料別冊 71

1416 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 ZN20160073 注入器（ひび割れ注入工法） ボンドシリンダー工法 本 360

1417 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 ZN20160075 超速硬型ポリマーセメントモルタル 床版補修用 m3 574000

1418 1 資材単価(標準資材単価含む) 490 トンネル用材 Z004604002 防水シート（NATM） 0.8mm＋3.0mm m2 積算資料 521 建設物価 333

1419 1 資材単価(標準資材単価含む) 490 トンネル用材 Z 02090010 溶接金網（G3551） 径2.6×100×100 m2 積算資料 56 建設物価 74

1420 1 資材単価(標準資材単価含む) 490 トンネル用材 Z 13171010 H形鋼支保工（曲げ本体） SS400 150～200 t 積算資料 416 建設物価 334

1421 1 資材単価(標準資材単価含む) 490 トンネル用材 Z001406001 ロックボルト L=2m 耐力117.7kN以上附属品含 組 2455

1422 1 資材単価(標準資材単価含む) 490 トンネル用材 Z001406002 ロックボルト L=3m 耐力117.7kN以上附属品含 組 3175

1423 1 資材単価(標準資材単価含む) 490 トンネル用材 Z001406003 ロックボルト L=3m 耐力176.5kN以上附属品含 組 3655

1424 1 資材単価(標準資材単価含む) 490 トンネル用材 Z001406004 ロックボルト L=4m 耐力176.5kN以上附属品含 組 4525

1425 1 資材単価(標準資材単価含む) 490 トンネル用材 Z001450002 溶接金網（G3551） 径3.2×100×100 m2 積算資料 56 建設物価 74

1426 1 資材単価(標準資材単価含む) 490 トンネル用材 Z001450003 溶接金網（G3551） 径3.2×150×150 m2 積算資料 56 建設物価 74

1427 1 資材単価(標準資材単価含む) 490 トンネル用材 Z001450004 溶接金網（G3551） 径4.0×100×100 m2 積算資料 56 建設物価 74

1428 1 資材単価(標準資材単価含む) 490 トンネル用材 Z001450005 溶接金網（G3551） 径4.0×150×150 m2 積算資料 56 建設物価 74

34/152



資材等単価（令和６年４月）

No 大分類 小分類 コード 名称 規格 単位 備考 経調誌名 掲載頁 物調誌名 掲載頁 特別調査

1429 1 資材単価(標準資材単価含む) 490 トンネル用材 Z001450006 溶接金網（G3551） 径5.0×100×100 m2 積算資料 56 建設物価 74

1430 1 資材単価(標準資材単価含む) 490 トンネル用材 Z001450007 溶接金網（G3551） 径5.0×150×150 m2 積算資料 56 建設物価 74

1431 1 資材単価(標準資材単価含む) 490 トンネル用材 Z001450008 溶接金網（G3551） 径6.0×100×100 m2 積算資料 56 建設物価 74

1432 1 資材単価(標準資材単価含む) 490 トンネル用材 Z001450009 溶接金網（G3551） 径6.0×150×150 m2 積算資料 56 建設物価 74

1433 1 資材単価(標準資材単価含む) 490 トンネル用材 ZM02070010 角ワッシャー 150×150×9mm 枚 積算資料 417 建設物価 73

1434 1 資材単価(標準資材単価含む) 490 トンネル用材 ZM02070020 ナット M24 個 積算資料 417 建設物価 73

1435 1 資材単価(標準資材単価含む) 500 維持補修用材 ZN09500520 ポリマーセメントモルタル 断面修正補修材 m3 561000

1436 1 資材単価(標準資材単価含む) 500 維持補修用材 Z 04030010 硅砂 4～7号 kg 44

1437 1 資材単価(標準資材単価含む) 500 維持補修用材 Z004716001 シール材 エポキシ kg 2630

1438 1 資材単価(標準資材単価含む) 500 維持補修用材 Z004720001 注入材 エポキシ kg 3400

1439 1 資材単価(標準資材単価含む) 500 維持補修用材 Z006540001 コンクリートカッタ （ブレード） 径12インチ 枚 積算資料 310 Web 999

1440 1 資材単価(標準資材単価含む) 500 維持補修用材 Z006540008 コンクリートカッタ（ブレード） 径14インチ 枚 積算資料 310 Web 999

1441 1 資材単価(標準資材単価含む) 500 維持補修用材 Z006540002 コンクリートカッタ （ブレード） 径16インチ 枚 積算資料 310 Web 999

1442 1 資材単価(標準資材単価含む) 500 維持補修用材 Z006540003 コンクリートカッタ （ブレード） 径22インチ 枚 積算資料 310 Web 999

1443 1 資材単価(標準資材単価含む) 500 維持補修用材 Z006540005 コンクリートカッタ （ブレード） 径30インチ 枚 積算資料 310 Web 999

1444 1 資材単価(標準資材単価含む) 500 維持補修用材 Z006540007 コンクリートカッタ（ブレード） 径38インチ 枚 積算資料 310 Web 999

1445 1 資材単価(標準資材単価含む) 500 維持補修用材 ZM61500050 コンクリートカッタ（ブレード） 径75cm 枚 積算資料 310 Web 999

1446 1 資材単価(標準資材単価含む) 500 維持補修用材 Z006540006 コンクリートカッタ（ブレード） 径106cm 枚 積算資料 310 Web 999

1447 1 資材単価(標準資材単価含む) 500 維持補修用材 Z006570001 ドリル刃 （床版補強工） 径10×50 （CO用） 本 650

1448 1 資材単価(標準資材単価含む) 500 維持補修用材 Z006570002 ドリル刃 （床版補強工） 径20×50 （鋼板用） 本 5780

1449 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004150001 瀝青質目地板 厚10mm m2 積算資料 534 Web 999

1450 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004150002 瀝青質目地板 厚20mm m2 積算資料 534 Web 999

1451 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004152001 瀝青繊維質目地板 厚10mm m2 積算資料 534 Web 999

1452 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004152002 瀝青繊維質目地板 厚20mm m2 積算資料 534 Web 999

1453 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004154001 ゴム発泡体目地板 硬30 厚10mm m2 積算資料 534 Web 999

1454 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004154002 ゴム発泡体目地板 硬40 厚10mm m2 積算資料 534 Web 999

1455 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004154003 ゴム発泡体目地板 硬50 厚10mm m2 積算資料 534 Web 999

1456 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004156001 樹脂発泡体目地板 厚10mm 8倍 m2 積算資料 534 Web 999

1457 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004156003 樹脂発泡体目地板 厚10mm 12倍 m2 積算資料 534 Web 999

1458 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004156004 樹脂発泡体目地板 厚10mm 14倍 m2 積算資料 534 Web 999

1459 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004156005 樹脂発泡体目地板 厚10mm 15倍 m2 積算資料 534 Web 999

1460 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004156006 樹脂発泡体目地板 厚10mm 30倍 m2 積算資料 534 Web 999

1461 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004156007 樹脂発泡体目地板 厚20mm 8倍 m2 積算資料 534

1462 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004156008 樹脂発泡体目地板 厚20mm 15倍 m2 積算資料 534

1463 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004156009 樹脂発泡目地板 厚20mm 30倍 m2 積算資料 534

1464 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004752001 塩ビ止水板 FF 200×5 m 積算資料 533 建設物価 399

1465 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004752002 塩ビ止水板 FF 200×6 m 積算資料 533 建設物価 399

1466 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004752006 塩ビ止水板 CF 200×5 m 積算資料 533 建設物価 399

1467 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004752007 塩ビ止水板 CF 200×6 m 積算資料 533 Web 999

1468 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004752008 塩ビ止水板 CF 230×6 m 積算資料 533 建設物価 399

1469 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004752009 塩ビ止水板 CF 230×9 m 積算資料 533 建設物価 399

1470 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004752011 塩ビ止水板 CF 300×7 m 積算資料 533 建設物価 399
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1471 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004752012 塩ビ止水板 CF 300×9 m 積算資料 533 建設物価 399

1472 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004752013 塩ビ止水板 CC 200×5 m 積算資料 533 建設物価 399

1473 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004752014 塩ビ止水板 CC 200×6 m 積算資料 533

1474 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004752015 塩ビ止水板 CC 230×6 m 積算資料 533 建設物価 399

1475 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004752016 塩ビ止水板 CC 230×9 m 積算資料 533 建設物価 399

1476 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004752017 塩ビ止水板 CC 300×7 m 積算資料 533 建設物価 399

1477 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z005002001 硬質塩化ビニル管（一般管） VP-30 m 積算資料 812 建設物価 689

1478 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z005002002 硬質塩化ビニル管（一般管） VP-40 m 積算資料 812 建設物価 689

1479 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z005002003 硬質塩化ビニル管（一般管） VP-50 m 積算資料 812 建設物価 689

1480 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z005002004 硬質塩化ビニル管（一般管） VP-65 m 積算資料 812 建設物価 689

1481 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z005002005 硬質塩化ビニル管（一般管） VP-75 m 積算資料 812 建設物価 689

1482 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z005002006 硬質塩化ビニル管（一般管） VP-100 m 積算資料 812 建設物価 689

1483 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z005002007 硬質塩化ビニル管（一般管） VP-125 m 積算資料 812 建設物価 689

1484 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z005002008 硬質塩化ビニル管（一般管） VP-150 m 積算資料 812 建設物価 689

1485 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z005002009 硬質塩化ビニル管（一般管） VP-200 m 積算資料 812 建設物価 689

1486 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z005002010 硬質塩化ビニル管（一般管） VP-250 m 積算資料 812 建設物価 689

1487 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z005002011 硬質塩化ビニル管（一般管） VP-300 m 積算資料 812 建設物価 689

1488 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z005002012 硬質塩化ビニル管（薄肉管） VU-40 m 積算資料 812 建設物価 689

1489 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z005002013 硬質塩化ビニル管（薄肉管） VU-50 m 積算資料 812 建設物価 689

1490 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z005002014 硬質塩化ビニル管（薄肉管） VU-65 m 積算資料 812 建設物価 689

1491 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z005002015 硬質塩化ビニル管（薄肉管） VU-75 m 積算資料 812 建設物価 689

1492 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z005002016 硬質塩化ビニル管（薄肉管） VU-100 m 積算資料 812 建設物価 689

1493 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z005002017 硬質塩化ビニル管（薄肉管） VU-125 m 積算資料 812 建設物価 689

1494 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z005002018 硬質塩化ビニル管（薄肉管） VU-150 m 積算資料 812 建設物価 689

1495 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z005002019 硬質塩化ビニル管（薄肉管） VU-200 m 積算資料 812 建設物価 689

1496 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z005002020 硬質塩化ビニル管（薄肉管） VU-250 m 積算資料 812 建設物価 689

1497 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z005002021 硬質塩化ビニル管（薄肉管） VU-300 m 積算資料 812 建設物価 689

1498 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 ZM10550010 吸出防止材 ヤシ繊維製t=10mmポリエステル製t=1.2mm m2 積算資料 522 建設物価 394

1499 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 ZM12760010 目地填充剤 加熱注入式（セロシール） kg 積算資料 535 Web 999

1500 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 ZM50080010 硬質塩化ビニル管 VW-13 m 積算資料 812 建設物価 689

1501 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 ZM50080020 硬質塩化ビニル管 VW-20 m 積算資料 812 建設物価 689

1502 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 ZM50080030 硬質塩化ビニル管 VW-30 m 積算資料 812 建設物価 689

1503 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 ZM50500010 硬質ポリ管（吸水管） φ150mm t=3.8mm（有孔管） m 積算資料 519 建設物価 389

1504 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 ZM50500020 硬質ポリ管（吸水管） φ200mm t=4.5mm（有孔管） m 積算資料 519 建設物価 389

1505 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 ZN20190020 成型目地材 5mm×30mm m 積算資料 535 Web 999

1506 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 ZN20190022 成型目地材 5mm×50mm m 積算資料 535 Web 999

1507 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 ZN20190023 フレキシブルチューブ SUS，φ20，片ナット付 m 積算資料 409

1508 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z004710001 ベントナイト 25kg／袋 袋 積算資料 531

1509 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006412003 メタルクラウン 径46 個 積算資料 307 建設物価 781

1510 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006412004 メタルクラウン 径56 個 積算資料 307 建設物価 781

1511 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006412005 メタルクラウン 径66 個 積算資料 307 建設物価 781

1512 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006412006 メタルクラウン 径76 個 積算資料 307 建設物価 781
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1513 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006412007 メタルクラウン 径86 個 積算資料 307 建設物価 781

1514 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006412008 メタルクラウン 径101 個 積算資料 307 建設物価 781

1515 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006412009 メタルクラウン 径116 個 積算資料 307 建設物価 781

1516 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006412010 メタルクラウン 径131 個 積算資料 307 建設物価 781

1517 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006428001 クロスビット 径22 6×10 30 個 積算資料 306 建設物価 782

1518 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006428002 クロスビット 径22 6×10 32 個 積算資料 306 建設物価 782

1519 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006428003 クロスビット 径22 6×10 34 個 積算資料 306 建設物価 782

1520 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006428004 クロスビット 径22 6×10 36 個 積算資料 306 建設物価 782

1521 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006428006 クロスビット 径22 6×10 40 個 積算資料 306 建設物価 782

1522 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006428007 クロスビット 径22 6×10 42 個 積算資料 306 建設物価 782

1523 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006428017 クロスビット 径22 8×12 55 個 積算資料 306

1524 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006428018 クロスビット 径22 8×12 60 個 積算資料 306

1525 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006428019 クロスビット 径22 8×12 65 個 積算資料 306

1526 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006440001 ケーシング （アンカ用） 径83 L=1500 本 積算資料 308 建設物価 782

1527 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006440002 ケーシング （アンカ用） 径97.0 L=1500 本 積算資料 308 建設物価 782

1528 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006440003 ケーシング （アンカ用） 径113.0 L=1500 本 積算資料 308 建設物価 782

1529 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006440004 ケーシング （アンカ用） 径127 L=1500 本 積算資料 308 建設物価 782

1530 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006440005 ケーシング（アンカ用） 径142 L=1500 本 積算資料 308 建設物価 782

1531 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006442001 ハンマビット （アンカ用） 径87 個 積算資料 308 建設物価 782

1532 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006442002 ハンマビット （アンカ用） 径100 個 積算資料 308 建設物価 782

1533 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006442003 ハンマビット （アンカ用） 径115 個 積算資料 308 建設物価 782

1534 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006442004 ハンマビット （アンカ用） 径130 個 積算資料 308 建設物価 782

1535 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006531001 ダイヤモンドビット 64.7mm スタンダード 個 積算資料 306 建設物価 783

1536 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006531002 ダイヤモンドビット 77.4mm スタンダード 個 積算資料 306 建設物価 783

1537 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006531003 ダイヤモンドビット 90.8mm スタンダード 個 積算資料 306 建設物価 783

1538 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006531004 ダイヤモンドビット 110mm スタンダード 個 積算資料 306 建設物価 783

1539 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006531005 ダイヤモンドビット 128.5mm スタンダード 個 積算資料 306 建設物価 783

1540 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006531006 ダイヤモンドビット 160mm スタンダード 個 積算資料 306 建設物価 783

1541 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006531007 ダイヤモンドビット 180mm スタンダード 個 積算資料 306 建設物価 783

1542 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006531008 ダイヤモンドビット 204mm スタンダード 個 積算資料 306 建設物価 783

1543 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006531009 ダイヤモンドビット 27.6mm スタンダード 個 積算資料 306 建設物価 783

1544 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006531010 ダイヤモンドビット 33.1mm スタンダード 個 積算資料 306 建設物価 783

1545 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006531011 ダイヤモンドビット 40mm スタンダード 個 積算資料 306 建設物価 783

1546 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006531012 ダイヤモンドビット 53.1mm スタンダード 個 積算資料 306 建設物価 783

1547 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500001 ヒューム管（外圧管1種）B形 150×26×2000 本 下水道標準図掲載品 積算資料 446 建設物価 310

1548 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500002 ヒューム管（外圧管1種）B形 200×27×2000 本 道路･下水道標準図掲載品 積算資料 446 建設物価 310

1549 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500003 ヒューム管（外圧管1種）B形 250×28×2000 本 道路･下水道標準図掲載品 積算資料 446 建設物価 310

1550 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500004 ヒューム管（外圧管1種）B形 300×30×2000 本 道路･下水道標準図掲載品 積算資料 446 建設物価 310

1551 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500005 ヒューム管（外圧管1種）B形 350×32×2000 本 道路･下水道標準図掲載品 積算資料 446 建設物価 310

1552 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500006 ヒューム管（外圧管1種）B形 400×35×2430 本 道路･下水道標準図掲載品 積算資料 446 建設物価 310

1553 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500007 ヒューム管（外圧管1種）B形 450×38×2430 本 道路･下水道標準図掲載品 積算資料 446 建設物価 310

1554 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500008 ヒューム管（外圧管1種）B形 500×42×2430 本 道路･下水道標準図掲載品 積算資料 446 建設物価 310
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1555 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500009 ヒューム管（外圧管1種）B形 600×50×2430 本 道路･下水道標準図掲載品 積算資料 446 建設物価 310

1556 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500010 ヒューム管（外圧管1種）B形 700×58×2430 本 道路･下水道標準図掲載品 積算資料 446 建設物価 310

1557 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500011 ヒューム管（外圧管1種）B形 800×66×2430 本 道路･下水道標準図掲載品 積算資料 446 建設物価 310

1558 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500012 ヒューム管（外圧管1種）B形 900×75×2430 本 道路･下水道標準図掲載品 積算資料 446 建設物価 310

1559 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500013 ヒューム管（外圧管1種）B形 1000×82×2430 本 道路･下水道標準図掲載品 積算資料 446 建設物価 310

1560 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500014 ヒューム管（外圧管1種）B形 1100×88×2430 本 道路･下水道標準図掲載品 積算資料 446 建設物価 310

1561 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500015 ヒューム管（外圧管1種）B形 1200×95×2430 本 道路･下水道標準図掲載品 積算資料 446 建設物価 310

1562 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500016 ヒューム管（外圧管1種）B形 1350×103×2430 本 道路･下水道標準図掲載品 積算資料 446 建設物価 310

1563 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500026 ヒューム管（外圧管2種）B形 150×26×2000 本 下水道標準図掲載品 積算資料 446 建設物価 310

1564 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500027 ヒューム管（外圧管2種）B形 200×27×2000 本 道路･下水道標準図掲載品 積算資料 446 建設物価 310

1565 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500028 ヒューム管（外圧管2種）B形 250×28×2000 本 道路･下水道標準図掲載品 積算資料 446 建設物価 310

1566 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500029 ヒューム管（外圧管2種）B形 300×30×2000 本 道路･下水道標準図掲載品 積算資料 446 建設物価 310

1567 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500030 ヒューム管（外圧管2種）B形 350×32×2000 本 道路･下水道標準図掲載品 積算資料 446 建設物価 310

1568 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500031 ヒューム管（外圧管2種）B形 400×35×2430 本 道路･下水道標準図掲載品 積算資料 446 建設物価 310

1569 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500032 ヒューム管（外圧管2種）B形 450×38×2430 本 道路･下水道標準図掲載品 積算資料 446 建設物価 310

1570 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500033 ヒューム管（外圧管2種）B形 500×42×2430 本 道路･下水道標準図掲載品 積算資料 446 建設物価 310

1571 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500034 ヒューム管（外圧管2種）B形 600×50×2430 本 道路･下水道標準図掲載品 積算資料 446 建設物価 310

1572 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500035 ヒューム管（外圧管2種）B形 700×58×2430 本 道路･下水道標準図掲載品 積算資料 446 建設物価 310

1573 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500036 ヒューム管（外圧管2種）B形 800×66×2430 本 道路･下水道標準図掲載品 積算資料 446 建設物価 310

1574 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500037 ヒューム管（外圧管2種）B形 900×75×2430 本 道路･下水道標準図掲載品 積算資料 446 建設物価 310

1575 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500038 ヒューム管（外圧管2種）B形 1000×82×2430 本 道路･下水道標準図掲載品 積算資料 446 建設物価 310

1576 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500039 ヒューム管（外圧管2種）B形 1100×88×2430 本 道路･下水道標準図掲載品 積算資料 446 建設物価 310

1577 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500040 ヒューム管（外圧管2種）B形 1200×95×2430 本 道路･下水道標準図掲載品 積算資料 446 建設物価 310

1578 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500041 ヒューム管（外圧管2種）B形 1350×103×2430 本 道路･下水道標準図掲載品 積算資料 446 建設物価 310

1579 1 資材単価(標準資材単価含む) 540 巻立ヒューム管 ZN05700010 巻立ヒューム管（Ⅰ型） φ150×2000 本 道路標準図掲載品 19500

1580 1 資材単価(標準資材単価含む) 540 巻立ヒューム管 ZN05700020 巻立ヒューム管（Ⅰ型） φ200×2000 本 道路標準図掲載品 26100

1581 1 資材単価(標準資材単価含む) 540 巻立ヒューム管 ZN05700030 巻立ヒューム管（Ⅰ型） φ250×2400 本 道路標準図掲載品 積算資料 380

1582 1 資材単価(標準資材単価含む) 540 巻立ヒューム管 ZN05700040 巻立ヒューム管（Ⅰ型） φ300×2400 本 道路標準図掲載品 積算資料 380

1583 1 資材単価(標準資材単価含む) 540 巻立ヒューム管 ZN05700050 巻立ヒューム管（Ⅰ型） φ350×2400 本 道路標準図掲載品 53200

1584 1 資材単価(標準資材単価含む) 540 巻立ヒューム管 ZN05700060 巻立ヒューム管（Ⅰ型） φ400×2400 本 道路標準図掲載品 積算資料 380

1585 1 資材単価(標準資材単価含む) 540 巻立ヒューム管 ZN05700070 巻立ヒューム管（Ⅰ型） φ450×2400 本 道路標準図掲載品 77000

1586 1 資材単価(標準資材単価含む) 540 巻立ヒューム管 ZN05700080 巻立ヒューム管（Ⅰ型） φ500×2400 本 道路標準図掲載品 88400

1587 1 資材単価(標準資材単価含む) 540 巻立ヒューム管 ZN05700090 巻立ヒューム管（Ⅰ型） φ600×2400 本 道路標準図掲載品 積算資料 380

1588 1 資材単価(標準資材単価含む) 540 巻立ヒューム管 ZN05700100 巻立ヒューム管（Ⅰ型） φ700×2400 本 151000

1589 1 資材単価(標準資材単価含む) 540 巻立ヒューム管 ZN05700110 巻立ヒューム管（Ⅰ型） φ800×2400 本 184000

1590 1 資材単価(標準資材単価含む) 540 巻立ヒューム管 ZN05700120 巻立ヒューム管（Ⅰ型） φ900×2400 本 227000

1591 1 資材単価(標準資材単価含む) 540 巻立ヒューム管 ZN05700130 巻立ヒューム管（Ⅰ型） φ1000×2400 本 273000

1592 1 資材単価(標準資材単価含む) 561 ガス管 Z005100005 ガス管（SGP） 黒ねじ無し管 32Ａ m 積算資料 770 建設物価 656

1593 1 資材単価(標準資材単価含む) 561 ガス管 Z005100006 ガス管（SGP） 黒ねじ無し管 40A m 積算資料 770 建設物価 656

1594 1 資材単価(標準資材単価含む) 561 ガス管 Z005100007 ガス管（SGP） 黒ねじ無し管 50A m 積算資料 770 建設物価 656

1595 1 資材単価(標準資材単価含む) 561 ガス管 Z005100008 ガス管（SGP） 黒ねじ無し管 65Ａ m 積算資料 770 建設物価 656

1596 1 資材単価(標準資材単価含む) 561 ガス管 Z005100009 ガス管（SGP） 黒ねじ無し管 80A m 積算資料 770 建設物価 656
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1597 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080040 プレーンエンド（直管） φ100有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 812 建設物価 689

1598 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080050 プレーンエンド（直管） φ125有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 812 建設物価 689

1599 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080060 プレーンエンド（直管） φ150有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 812 建設物価 689

1600 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080070 プレーンエンド（直管） φ200有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 812 建設物価 689

1601 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080080 プレーンエンド（直管） φ250有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 812 建設物価 689

1602 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080090 プレーンエンド（直管） φ300有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 812 建設物価 689

1603 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080100 プレーンエンド（直管） φ350有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 812 建設物価 689

1604 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080110 プレーンエンド（直管） φ400有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 812 建設物価 689

1605 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080120 プレーンエンド（直管） φ450有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 812 建設物価 689

1606 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080130 プレーンエンド（直管） φ500有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 812 建設物価 689

1607 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080140 プレーンエンド（直管） φ600有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 812 建設物価 689

1608 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080150 ゴム輪受口片受直管 φ100有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 295

1609 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080160 ゴム輪受口片受直管 φ125有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 295

1610 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080170 ゴム輪受口片受直管 φ150有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 295

1611 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080180 ゴム輪受口片受直管 φ200有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 295

1612 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080190 ゴム輪受口片受直管 φ250有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 295

1613 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080200 ゴム輪受口片受直管 φ300有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 295

1614 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080210 ゴム輪受口片受直管 φ350有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 295

1615 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080220 ゴム輪受口片受直管 φ400有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 295

1616 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080230 ゴム輪受口片受直管 φ450有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 295

1617 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080240 ゴム輪受口片受直管 φ500有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 295

1618 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080250 ゴム輪受口片受直管 φ600有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 295

1619 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080260 接着受口片受直管 φ100有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 295

1620 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080270 接着受口片受直管 φ125有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 295

1621 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080280 接着受口片受直管 φ150有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 295

1622 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080290 接着受口片受直管 φ200有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 295

1623 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080300 接着受口片受直管 φ250有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 295

1624 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080310 接着受口片受直管 φ300有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 295

1625 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080320 接着受口片受直管 φ350有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 295

1626 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080330 接着受口片受直管 φ400有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 295

1627 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080340 接着受口片受直管 φ450有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 295

1628 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080350 接着受口片受直管 φ500有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 295

1629 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080360 接着受口片受直管 φ600有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 295

1630 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080370 ゴム輪受口両受直管 φ100有効長4m 本 下水道標準図掲載品 3440

1631 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080380 ゴム輪受口両受直管 φ125有効長4m 本 下水道標準図掲載品 5570

1632 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080390 ゴム輪受口両受直管 φ150有効長4m 本 下水道標準図掲載品 8030

1633 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080400 ゴム輪受口両受直管 φ200有効長4m 本 下水道標準図掲載品 13300

1634 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080410 ゴム輪受口両受直管 φ250有効長4m 本 下水道標準図掲載品 20000

1635 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080420 ゴム輪受口両受直管 φ300有効長4m 本 下水道標準図掲載品 28200

1636 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080430 ゴム輪受口両受直管 φ350有効長4m 本 下水道標準図掲載品 43100

1637 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080440 ゴム輪受口両受直管 φ400有効長4m 本 下水道標準図掲載品 54600

1638 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080450 ゴム輪受口両受直管 φ450有効長4m 本 下水道標準図掲載品 69700
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1639 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080460 ゴム輪受口両受直管 φ500有効長4m 本 下水道標準図掲載品 89500

1640 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080470 ゴム輪受口15゜曲管 φ100 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 297

1641 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080480 ゴム輪受口15゜曲管 φ125 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 297

1642 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080490 ゴム輪受口15゜曲管 φ150 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 297

1643 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080500 ゴム輪受口15゜曲管 φ200 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 297

1644 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080510 ゴム輪受口15゜曲管 φ250 本 21000

1645 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080520 ゴム輪受口15゜曲管 φ300 本 29100

1646 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080570 90゜曲管 φ100 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 296

1647 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080580 90゜曲管 φ125 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 296

1648 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080590 90゜曲管 φ150 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 296

1649 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080600 90゜曲管 φ200 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 296

1650 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080610 90゜曲管 φ250 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 296

1651 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080620 90゜曲管 φ300 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 296

1652 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080670 塩ビ管用90゜支管 φ100 本 本管径300㎜以下 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 296

1653 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080680 塩ビ管用90゜支管 φ125 本 本管径300㎜以下 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 296

1654 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080690 塩ビ管用90゜支管 φ150 本 本管径300㎜以下 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 296

1655 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080700 塩ビ管用90゜支管 φ200 本 本管径300㎜以下 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 296

1656 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50080110 塩ビ管用90゜支管 φ250 本 本管径300㎜以下 積算資料 434 建設物価 296

1657 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50080120 塩ビ管用90゜支管 φ300 本 本管径300㎜以下 積算資料 434 建設物価 296

1658 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080950 ヒューム管用A型90°支管 φ100（A90SHR） 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 296

1659 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080960 ヒューム管用A型90°支管 φ125（A90SHR） 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 296

1660 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080970 ヒューム管用A型90°支管 φ150（A90SHR） 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 296

1661 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080980 ヒューム管用A型90°支管 φ200（A90SHR） 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 296

1662 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080870 桝用短管 φ100×500 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 297

1663 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080880 桝用短管 φ125×500 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 297

1664 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080890 桝用短管 φ150×500 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 297

1665 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080900 桝用短管 φ200×500 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 297

1666 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080910 片受短管 φ100×800 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 297

1667 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080920 片受短管 φ125×800 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 297

1668 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080930 片受短管 φ150×800 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 297

1669 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080940 片受短管 φ200×800 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 297

1670 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50510010 上流用継手 ゴム継手φ150 個 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 296

1671 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50510020 上流用継手 ゴム継手φ200 個 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 296

1672 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50510030 上流用継手 ゴム継手φ250 個 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 296

1673 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50510040 上流用継手 ゴム継手φ300 個 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 296

1674 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50510050 上流用継手 ゴム継手φ350 個 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 296

1675 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50510060 上流用継手 ゴム継手φ400 個 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 296

1676 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50510080 上流用継手 ゴム継手φ500 個 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 296

1677 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50510090 上流用継手 ゴム継手φ600 個 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 296

1678 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50510170 下流用継手 プレーンエンドφ150 個 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 296

1679 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50510180 下流用継手 プレーンエンドφ200 個 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 296

1680 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50510190 下流用継手 プレーンエンドφ250 個 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 296
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1681 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50510200 下流用継手 プレーンエンドφ300 個 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 296

1682 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50510210 下流用継手 プレーンエンドφ350 個 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 296

1683 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50510220 下流用継手 プレーンエンドφ400 個 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 296

1684 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50510230 下流用継手 プレーンエンドφ450 個 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 296

1685 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50510240 下流用継手 プレーンエンドφ500 個 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 296

1686 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50510250 下流用継手 プレーンエンドφ600 個 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 296

1687 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50510260 カラー継手 ゴム継手φ150 組 下水道標準図掲載品 2910

1688 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50510270 カラー継手 ゴム継手φ200 組 下水道標準図掲載品 6880

1689 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50510275 カラー継手 接着継手φ150 組 下水道標準図掲載品 1340

1690 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50510280 カラー継手 接着継手φ200 組 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 296

1691 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50510290 カラー継手 接着継手φ250 組 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 296

1692 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50510300 カラー継手 接着継手φ300 組 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 296

1693 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50080030 ゴム輪受口30゜曲管 φ100 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 297

1694 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50080040 ゴム輪受口30゜曲管 φ125 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 297

1695 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50080050 ゴム輪受口30゜曲管 φ150 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 297

1696 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50080060 ゴム輪受口30゜曲管 φ200 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 297

1697 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50080240 排水用硬質塩ビ管（管埋設表示テープ） 幅15cm×長50m／巻 倍率1.0 m 積算資料 752 建設物価 629

1698 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090010 リブ付硬質塩化ビニル管 片受直管 φ150 L=4000 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 294

1699 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090020 リブ付硬質塩化ビニル管 片受直管 φ200 L=4000 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 294

1700 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090030 リブ付硬質塩化ビニル管 片受直管 φ250 L=4000 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 294

1701 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090040 リブ付硬質塩化ビニル管 片受直管 φ300 L=4000 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 294

1702 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090050 リブ付硬質塩化ビニル管 片受直管 φ350 L=4000 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 294

1703 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090060 リブ付硬質塩化ビニル管 片受直管 φ400 L=4000 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 294

1704 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090070 リブ付硬質塩化ビニル管 片受直管 φ450 L=4000 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 294

1705 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090150 リブ付硬質塩化ビニル管 上流用マンホール継手 φ150 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1706 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090160 リブ付硬質塩化ビニル管 上流用マンホール継手 φ200 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1707 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090170 リブ付硬質塩化ビニル管 上流用マンホール継手 φ250 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1708 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090180 リブ付硬質塩化ビニル管 上流用マンホール継手 φ300 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1709 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090190 リブ付硬質塩化ビニル管 上流用マンホール継手 φ350 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1710 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090200 リブ付硬質塩化ビニル管 上流用マンホール継手 φ400 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1711 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090210 リブ付硬質塩化ビニル管 上流用マンホール継手 φ450 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1712 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090220 リブ付硬質塩化ビニル管 下流用マンホール継手 φ150 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1713 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090230 リブ付硬質塩化ビニル管 下流用マンホール継手 φ200 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1714 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090240 リブ付硬質塩化ビニル管 下流用マンホール継手 φ250 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1715 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090250 リブ付硬質塩化ビニル管 下流用マンホール継手 φ300 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1716 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090260 リブ付硬質塩化ビニル管 下流用マンホール継手 φ350 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1717 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090270 リブ付硬質塩化ビニル管 下流用マンホール継手 φ400 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1718 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090280 リブ付硬質塩化ビニル管 下流用マンホール継手 φ450 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1719 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090360 リブ付硬質塩化ビニル管 副管用90°支管 150-100 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1720 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090370 リブ付硬質塩化ビニル管 副管用90°支管 200-100 本 積算資料 435 建設物価 297

1721 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090380 リブ付硬質塩化ビニル管 副管用90°支管 200-125 本 下水道標準図掲載品 3130

1722 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090390 リブ付硬質塩化ビニル管 副管用90°支管 200-150 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297
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1723 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090400 リブ付硬質塩化ビニル管 副管用90°支管 250-125 本 下水道標準図掲載品 3130

1724 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090410 リブ付硬質塩化ビニル管 副管用90°支管 250-150 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1725 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090420 リブ付硬質塩化ビニル管 副管用90°支管 250-200 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1726 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090430 リブ付硬質塩化ビニル管 副管用90°支管 300-150 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1727 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090440 リブ付硬質塩化ビニル管 副管用90°支管 300-200 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1728 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090450 リブ付硬質塩化ビニル管 副管用90°支管 350-150 本 下水道標準図掲載品 4760

1729 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090460 リブ付硬質塩化ビニル管 副管用90°支管 350-200 本 下水道標準図掲載品 5990

1730 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090470 リブ付硬質塩化ビニル管 副管用90°支管 400-200 本 下水道標準図掲載品 6040

1731 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090480 リブ付硬質塩化ビニル管 副管用90°支管 450-200 本 下水道標準図掲載品 6040

1732 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090600 リブ付硬質塩化ビニル管 90°支管 150-100 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1733 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090610 リブ付硬質塩化ビニル管 90°支管 200-100 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1734 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090620 リブ付硬質塩化ビニル管 90°支管 200-125 本 下水道標準図掲載品 4310

1735 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090630 リブ付硬質塩化ビニル管 90°支管 200-150 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1736 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090640 リブ付硬質塩化ビニル管 90°支管 250-100 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1737 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090650 リブ付硬質塩化ビニル管 90°支管 250-125 本 下水道標準図掲載品 4310

1738 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090660 リブ付硬質塩化ビニル管 90°支管 250-200 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1739 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090670 リブ付硬質塩化ビニル管 90°支管 300-100 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1740 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090680 リブ付硬質塩化ビニル管 90°支管 300-150 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1741 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090690 リブ付硬質塩化ビニル管 90°支管 300-200 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1742 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090700 リブ付硬質塩化ビニル管 90°支管 350-100 本 下水道標準図掲載品 4980

1743 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090710 リブ付硬質塩化ビニル管 90°支管 350-150 本 下水道標準図掲載品 6830

1744 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090720 リブ付硬質塩化ビニル管 90°支管 350-200 本 下水道標準図掲載品 9070

1745 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090730 リブ付硬質塩化ビニル管 90°支管 400-100 本 下水道標準図掲載品 4980

1746 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090740 リブ付硬質塩化ビニル管 90°支管 400-150 本 下水道標準図掲載品 6830

1747 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090750 リブ付硬質塩化ビニル管 90°支管 400-200 本 下水道標準図掲載品 9070

1748 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090760 リブ付硬質塩化ビニル管 90°支管 450-100 本 下水道標準図掲載品 4980

1749 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090770 リブ付硬質塩化ビニル管 90°支管 450-150 本 下水道標準図掲載品 6830

1750 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50510090 下水道用硬質塩化ビニル管（継手） 伸縮継手（ヤリトリ継手）φ100 個 1340

1751 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50510100 下水道用硬質塩化ビニル管（継手） 伸縮継手（ヤリトリ継手）φ125 個 1730

1752 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50510110 下水道用硬質塩化ビニル管（継手） 伸縮継手（ヤリトリ継手）φ150 個 2290

1753 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50510120 下水道用硬質塩化ビニル管（継手） 伸縮継手（ヤリトリ継手）φ200 個 3860

1754 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50510130 下水道用硬質塩化ビニル管（キャップ） φ150 副管用 個 952

1755 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50510140 下水道用硬質塩化ビニル管（キャップ） φ200 副管用 個 1170

1756 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50510150 下水道用硬質塩化ビニル管（キャップ） φ150 取付管用 個 952

1757 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50510160 下水道用硬質塩化ビニル管（キャップ） φ200 取付管用 個 1170

1758 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN20130172 防臭逆止弁 VU管φ150用 個 7020

1759 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN20190018 排水用導水管 樹脂製,φ10mm m 積算資料 337

1760 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN20190019 排水用導水管 樹脂製,φ15mm m 積算資料 337

1761 1 資材単価(標準資材単価含む) 590 推進用塩ビ管 ZN50530010 SUSカラー付直管 標準管200mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 436 建設物価 299

1762 1 資材単価(標準資材単価含む) 590 推進用塩ビ管 ZN50530030 SUSカラー付直管 標準管250mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 436 建設物価 299

1763 1 資材単価(標準資材単価含む) 590 推進用塩ビ管 ZN50530050 SUSカラー付直管 標準管300mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 436 建設物価 299

1764 1 資材単価(標準資材単価含む) 590 推進用塩ビ管 ZN50530070 SUSカラー付直管 標準管350mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 436 建設物価 299
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1765 1 資材単価(標準資材単価含む) 590 推進用塩ビ管 ZN50530090 SUSカラー付直管 先頭管200mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 436 建設物価 299

1766 1 資材単価(標準資材単価含む) 590 推進用塩ビ管 ZN50530110 SUSカラー付直管 先頭管250mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 436 建設物価 299

1767 1 資材単価(標準資材単価含む) 590 推進用塩ビ管 ZN50530130 SUSカラー付直管 先頭管300mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 436 建設物価 299

1768 1 資材単価(標準資材単価含む) 590 推進用塩ビ管 ZN50530150 SUSカラー付直管 先頭管350mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 436 建設物価 299

1769 1 資材単価(標準資材単価含む) 590 推進用塩ビ管 ZN50530170 SUSカラー付直管 最終管200mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 436 建設物価 299

1770 1 資材単価(標準資材単価含む) 590 推進用塩ビ管 ZN50530190 SUSカラー付直管 最終管250mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 436 建設物価 299

1771 1 資材単価(標準資材単価含む) 590 推進用塩ビ管 ZN50530210 SUSカラー付直管 最終管300mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 436 建設物価 299

1772 1 資材単価(標準資材単価含む) 590 推進用塩ビ管 ZN50530230 SUSカラー付直管 最終管350mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 436 建設物価 299

1773 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540001 1種 B形 直管 200mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 425 建設物価 290

1774 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540002 1種 B形 受口短管 200mm×500mm 本 下水道標準図掲載品 11100

1775 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540003 1種 B形 差口短管 200mm×500mm 本 下水道標準図掲載品 8970

1776 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540004 2種 B形 直管 200mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 425 建設物価 290

1777 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540005 2種 B形 受口短管 200mm×500mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 425 Web 999

1778 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540006 2種 B形 差口短管 200mm×500mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 425 Web 999

1779 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540010 1種 B形 直管 250mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 425 建設物価 290

1780 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540020 1種 B形 直管 300mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 425 建設物価 290

1781 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540030 1種 B形 直管 350mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 425 建設物価 290

1782 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540040 1種 B形 直管 400mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 425 建設物価 290

1783 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540050 1種 B形 直管 450mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 425 建設物価 290

1784 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540060 1種 B形 直管 500mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 425 建設物価 290

1785 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540070 1種 B形 直管 600mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 425 建設物価 290

1786 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540080 1種 B形 直管 700mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 425 建設物価 290

1787 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540090 1種 B形 直管 800mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 425 建設物価 290

1788 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540100 1種 B形 直管 900mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 425 建設物価 290

1789 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540110 1種 B形 直管 1000mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 425 建設物価 290

1790 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540120 1種 B形 受口短管 250mm×500mm 本 下水道標準図掲載品 12900

1791 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540130 1種 B形 受口短管 300mm×500mm 本 下水道標準図掲載品 15500

1792 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540140 1種 B形 受口短管 350mm×500mm 本 下水道標準図掲載品 18800

1793 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540150 1種 B形 受口短管 400mm×750mm 本 下水道標準図掲載品 40100

1794 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540160 1種 B形 受口短管 450mm×750mm 本 下水道標準図掲載品 46400

1795 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540170 1種 B形 受口短管 500mm×750mm 本 下水道標準図掲載品 50900

1796 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540180 1種 B形 受口短管 600mm×750mm 本 下水道標準図掲載品 67300

1797 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540190 1種 B形 受口短管 700mm×750mm 本 下水道標準図掲載品 80300

1798 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540200 1種 B形 受口短管 800mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 109000

1799 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540210 1種 B形 受口短管 900mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 130000

1800 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540220 1種 B形 受口短管 1000mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 158000

1801 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540230 1種 B形 差口短管 250mm×500mm 本 下水道標準図掲載品 10400

1802 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540240 1種 B形 差口短管 300mm×500mm 本 下水道標準図掲載品 12400

1803 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540250 1種 B形 差口短管 350mm×500mm 本 下水道標準図掲載品 14900

1804 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540260 1種 B形 差口短管 400mm×750mm 本 下水道標準図掲載品 35300

1805 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540270 1種 B形 差口短管 450mm×750mm 本 下水道標準図掲載品 40600

1806 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540280 1種 B形 差口短管 500mm×750mm 本 下水道標準図掲載品 44800
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1807 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540290 1種 B形 差口短管 600mm×750mm 本 下水道標準図掲載品 58700

1808 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540300 1種 B形 差口短管 700mm×750mm 本 下水道標準図掲載品 70300

1809 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540310 1種 B形 差口短管 800mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 98900

1810 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540320 1種 B形 差口短管 900mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 115000

1811 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540330 1種 B形 差口短管 1000mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 141000

1812 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540340 1種 B形 副管用短管 250mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 25700

1813 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540350 1種 B形 副管用短管 300mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 34900

1814 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540360 1種 B形 副管用短管 350mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 37200

1815 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540370 1種 B形 副管用短管 400mm×1250mm 本 下水道標準図掲載品 60500

1816 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540380 1種 B形 副管用短管 450mm×1250mm 本 下水道標準図掲載品 69400

1817 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540390 1種 B形 副管用短管 500mm×1250mm 本 下水道標準図掲載品 79500

1818 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540400 1種 B形 副管用短管 600mm×1250mm 本 下水道標準図掲載品 95600

1819 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540410 1種 B形 副管用短管 700mm×1250mm 本 下水道標準図掲載品 112000

1820 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540420 1種 B形 副管用短管 800mm×1500mm 本 下水道標準図掲載品 141000

1821 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540430 1種 B形 副管用短管 900mm×1500mm 本 下水道標準図掲載品 164000

1822 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540440 1種 B形 副管用短管 1000mm×1500mm 本 下水道標準図掲載品 219000

1823 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550010 2種 B形 直管 250mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 425 建設物価 290

1824 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550020 2種 B形 直管 300mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 425 建設物価 290

1825 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550030 2種 B形 直管 350mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 425 建設物価 290

1826 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550040 2種 B形 直管 400mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 425 建設物価 290

1827 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550050 2種 B形 直管 450mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 425 建設物価 290

1828 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550060 2種 B形 直管 500mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 425 建設物価 290

1829 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550070 2種 B形 直管 600mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 425 建設物価 290

1830 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550080 2種 B形 直管 700mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 425 建設物価 290

1831 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550090 2種 B形 直管 800mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 425 建設物価 290

1832 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550100 2種 B形 直管 900mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 425 建設物価 290

1833 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550110 2種 B形 直管 1000mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 425 建設物価 290

1834 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550120 2種 B形 受口短管 250mm×500mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 425 Web 999

1835 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550130 2種 B形 受口短管 300mm×500mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 425 Web 999

1836 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550140 2種 B形 受口短管 350mm×500mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 425 Web 999

1837 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550150 2種 B形 受口短管 400mm×750mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 425 Web 999

1838 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550160 2種 B形 受口短管 450mm×750mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 425 Web 999

1839 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550170 2種 B形 受口短管 500mm×750mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 425 Web 999

1840 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550180 2種 B形 受口短管 600mm×750mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 425 Web 999

1841 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550190 2種 B形 受口短管 700mm×750mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 425 Web 999

1842 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550200 2種 B形 受口短管 800mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 425 Web 999

1843 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550210 2種 B形 受口短管 900mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 425 Web 999

1844 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550220 2種 B形 受口短管 1000mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 425 Web 999

1845 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550230 2種 B形 差口短管 250mm×500mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 425 Web 999

1846 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550240 2種 B形 差口短管 300mm×500mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 425 Web 999

1847 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550250 2種 B形 差口短管 350mm×500mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 425 Web 999

1848 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550260 2種 B形 差口短管 400mm×750mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 425 Web 999
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1849 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550270 2種 B形 差口短管 450mm×750mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 425 Web 999

1850 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550280 2種 B形 差口短管 500mm×750mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 425 Web 999

1851 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550290 2種 B形 差口短管 600mm×750mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 425 Web 999

1852 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550300 2種 B形 差口短管 700mm×750mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 425 Web 999

1853 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550310 2種 B形 差口短管 800mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 425 Web 999

1854 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550320 2種 B形 差口短管 900mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 425 Web 999

1855 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550330 2種 B形 差口短管1000mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 425 Web 999

1856 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550340 2種 B形 副管用短管 250mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 21400

1857 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550350 2種 B形 副管用短管 300mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 29100

1858 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550360 2種 B形 副管用短管 350mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 31000

1859 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550370 2種 B形 副管用短管 400mm×1250mm 本 下水道標準図掲載品 50400

1860 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550380 2種 B形 副管用短管 450mm×1250mm 本 下水道標準図掲載品 57800

1861 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550390 2種 B形 副管用短管 500mm×1250mm 本 下水道標準図掲載品 66100

1862 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550400 2種 B形 副管用短管 600mm×1250mm 本 下水道標準図掲載品 79600

1863 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550410 2種 B形 副管用短管 700mm×1250mm 本 下水道標準図掲載品 93700

1864 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550420 2種 B形 副管用短管 800mm×1500mm 本 下水道標準図掲載品 118000

1865 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550430 2種 B形 副管用短管 900mm×1500mm 本 下水道標準図掲載品 137000

1866 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550440 2種 B形 副管用短管 1000mm×1500mm 本 下水道標準図掲載品 183000

1867 1 資材単価(標準資材単価含む) 610 推進工法用滑材材料 ZN50560030 推進工法用滑材材料 CMC 一般用 A粉 紙袋 20㎏ kg 積算資料 531 建設物価 378

1868 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20160077 下水道用マンホール直壁 900A 900×300 ワイドステップ付 個 下水道標準図掲載品 14600

1869 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20160078 下水道用マンホール直壁 900B 900×600 ワイドステップ付 個 下水道標準図掲載品 23300

1870 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20160084 下水道用マンホール斜壁（片面） 600A 600×900×300 ワイドステップ付 個 下水道標準図掲載品 22400

1871 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20160085 下水道用マンホール斜壁（片面） 600C 600×900×600 ワイドステップ付 個 下水道標準図掲載品 28400

1872 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05750010 下水道用マンホール調整リング φ600 t=50 個 下水道標準図掲載品 4830

1873 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05750020 下水道用マンホール調整リング φ600 t=100 個 下水道標準図掲載品 9470

1874 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05750030 下水道用マンホール調整リング φ600 t=150 個 下水道標準図掲載品 14100

1875 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20160088 下水道用マンホール調整リング φ600 t=100ワイドステップ付 個 下水道標準図掲載品 15500

1876 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05750040 下水道用マンホール調整リング φ900 t=50mm 個 12600

1877 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05750050 下水道用マンホール調整リング φ900 t=100mm 個 20200

1878 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05760010 下水道用マンホール（組立特1号） 底板ブロック 個 下水道標準図掲載品 42700

1879 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05760020 下水道用マンホール（組立特1号） 躯体ブロック 600×900（H=200） 個 下水道標準図掲載品 27200

1880 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05760030 下水道用マンホール（組立特1号） 躯体ブロック 600×900（H=300） 個 下水道標準図掲載品 34800

1881 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05760050 下水道用マンホール（組立特1号） 躯体ブロック 600×900（H=600） 個 下水道標準図掲載品 67100

1882 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05760060 下水道用マンホール（組立特1号） 躯体ブロック 600×900（H=900） 個 下水道標準図掲載品 102000

1883 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05760070 下水道用マンホール（組立特1号） 躯体ブロック 600×900（H=1200） 個 下水道標準図掲載品 136000

1884 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05760080 下水道用マンホール（組立特1号） 頂板ブロック 個 下水道標準図掲載品 33800

1885 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05760090 下水道用マンホール（組立特1号） 高さ調整ブロック 平面路用t=50 個 下水道標準図掲載品 21500

1886 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05760100 下水道用マンホール（組立特1号） 高さ調整ブロック 平面路用t=100 個 下水道標準図掲載品 27100

1887 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05760130 下水道用マンホール（組立特1号） 鉄蓋据付けブロック 個 下水道標準図掲載品 27800

1888 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05760140 下水道用マンホール（組立特1号） 止水シール材 躯体ブロック用 個 下水道標準図掲載品 3990

1889 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05760150 下水道用マンホール（組立特1号） 止水シール材 調整ブロック用 個 下水道標準図掲載品 3480

1890 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05770120 下水道用マンホール（組立特A号） 躯体ブロック φ=600 H=700 個 下水道標準図掲載品 36300
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1891 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05770130 下水道用マンホール（組立特A号） 躯体ブロック φ=600 H=900 個 下水道標準図掲載品 40000

1892 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05770010 下水道用マンホール（組立1・2号） 底板ブロック 1号 個 下水道標準図掲載品 25200

1893 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05770020 下水道用マンホール（組立1・2号） 底板ブロック 2号 個 下水道標準図掲載品 38900

1894 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05770030 下水道用マンホール（組立1・2号） 躯体ブロック φ=900 H=200（1号） 個 下水道標準図掲載品 14700

1895 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05770040 下水道用マンホール（組立1・2号） 躯体ブロック φ=900 H=300（1号） 個 下水道標準図掲載品 20900

1896 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05770050 下水道用マンホール（組立1・2号） 躯体ブロック φ=900 H=400（1号） 個 下水道標準図掲載品 25500

1897 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05770060 下水道用マンホール（組立1・2号） 躯体ブロック φ=900 H=600（1号） 個 下水道標準図掲載品 34700

1898 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05770070 下水道用マンホール（組立1・2号） 躯体ブロック φ=900 H=900（1号） 個 下水道標準図掲載品 51400

1899 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05770080 下水道用マンホール（組立1・2号） 躯体ブロック φ=900 H=1200（1号） 個 下水道標準図掲載品 66300

1900 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05770090 下水道用マンホール（組立1・2号） 躯体ブロック φ=1200 H=600（2号） 個 下水道標準図掲載品 48500

1901 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05770100 下水道用マンホール（組立1・2号） 躯体ブロック φ=1200 H=900（2号） 個 下水道標準図掲載品 68000

1902 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05770110 下水道用マンホール（組立1・2号） 躯体ブロック φ=1200 H=1500（2号） 個 下水道標準図掲載品 111000

1903 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05770140 下水道用マンホール（組立1・2号） 斜壁ブロック 600×900×300（1号） 個 下水道標準図掲載品 24200

1904 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05770150 下水道用マンホール（組立1・2号） 斜壁ブロック 900×1200×300（2号） 個 下水道標準図掲載品 27300

1905 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05770160 下水道用マンホール（組立1・2号） 足掛金物付高さ調整用ブロック　平面用t=100 個 下水道標準図掲載品 14400

1906 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05770170 下水道用マンホール（組立1・2号） 高さ調整用ブロック 平面用t=50 個 下水道標準図掲載品 5520

1907 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05770180 下水道用マンホール（組立1・2号） 高さ調整用ブロック 平面用t=100 個 下水道標準図掲載品 9090

1908 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05770210 下水道用マンホール（組立1・2号） 止水シール材 躯体ブロック1号 個 下水道標準図掲載品 3910

1909 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05770220 下水道用マンホール（組立1・2号） 止水シール材 躯体ブロック2号 個 下水道標準図掲載品 5520

1910 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05770230 下水道用マンホール（組立1・2号） 止水シール材 調整ブロック用 個 下水道標準図掲載品 2720

1911 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780620 汚水・雨水桝ブロック φ330×600（S-1蓋付） 個 下水道標準図掲載品 24300

1912 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780630 汚水・雨水・雨水浸透桝ブロック φ400×300上段（S-1蓋付） 個 下水道標準図掲載品 27100

1913 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780640 汚水・雨水桝ブロック φ450×600上段（S-1蓋付） 個 下水道標準図掲載品 42500

1914 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20160001 汚水・雨水桝ブロック φ600×600上段（S-1蓋付） 個 下水道標準図掲載品 57100

1915 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780650 汚水・雨水桝ブロック φ330×600（S-2蓋付） 個 下水道標準図掲載品 23400

1916 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780660 汚水・雨水・雨水浸透桝ブロック φ400×300上段（S-2蓋付） 個 下水道標準図掲載品 25700

1917 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780670 汚水・雨水桝ブロック φ450×600上段（S-2蓋付） 個 下水道標準図掲載品 36400

1918 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780680 汚水・雨水桝ブロック φ600×600上段（S-2蓋付） 個 下水道標準図掲載品 53300

1919 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780690 汚水・雨水桝ブロック φ400×600下段 個 下水道標準図掲載品 11600

1920 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780700 汚水・雨水桝ブロック φ450×600下段 個 下水道標準図掲載品 13600

1921 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780710 汚水・雨水桝ブロック φ600×300中段 個 下水道標準図掲載品 9690

1922 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780720 汚水・雨水桝ブロック φ600×600下段 個 下水道標準図掲載品 20100

1923 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780730 汚水・雨水桝用底版ブロック φ330用 個 下水道標準図掲載品 3390

1924 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780740 汚水・雨水桝用底版ブロック φ400用 個 下水道標準図掲載品 4230

1925 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780750 汚水・雨水桝用底版ブロック φ450用 個 下水道標準図掲載品 5030

1926 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780760 汚水・雨水桝用底版ブロック φ600用 個 下水道標準図掲載品 12200

1927 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780210 雨水浸透桝ブロック φ330×600（S-1蓋付） 個 下水道標準図掲載品 26100

1928 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780220 雨水浸透桝ブロック φ450×600上段（S-1蓋付） 個 下水道標準図掲載品 43800

1929 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780230 雨水浸透桝ブロック φ600×600上段（S-1蓋付） 個 下水道標準図掲載品 62200

1930 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780270 雨水浸透桝ブロック φ400×600下段 個 下水道標準図掲載品 8830

1931 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780280 雨水浸透桝ブロック φ450×600下段 個 下水道標準図掲載品 13300

1932 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780290 雨水浸透桝ブロック φ600×300中段 個 下水道標準図掲載品 11900
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1933 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780300 雨水浸透桝ブロック φ600×600下段 個 下水道標準図掲載品 19500

1934 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780410 雨水浸透桝用底版桝ブロック φ330用 個 下水道標準図掲載品 4560

1935 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780420 雨水浸透桝用底版桝ブロック φ400用 個 下水道標準図掲載品 5130

1936 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780430 雨水浸透桝用底版桝ブロック φ450用 個 下水道標準図掲載品 6550

1937 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780440 雨水浸透桝用底版桝ブロック φ600用 個 下水道標準図掲載品 12700

1938 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05790110 汚水・雨水・雨水浸透桝用鉄蓋 φ330用（S-1） 組 下水道標準図掲載品 10600

1939 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05790120 汚水・雨水・雨水浸透桝用鉄蓋 φ400用（S-1） 組 下水道標準図掲載品 12400

1940 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05790130 汚水・雨水・雨水浸透桝用鉄蓋 φ450用（S-1） 組 下水道標準図掲載品 18600

1941 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05790140 汚水・雨水・雨水浸透桝用鉄蓋 φ600用（S-1） 組 下水道標準図掲載品 24400

1942 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780130 雨水桝ブロック 300×300×600 個 下水道標準図掲載品 8250

1943 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780140 雨水桝ブロック 400×400×800 個 下水道標準図掲載品 21900

1944 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05790090 雨水桝用蓋 コンクリート製 300×300×600mm用 個 下水道標準図掲載品 1100

1945 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05790100 雨水桝用蓋 コンクリート製 400×400×800mm用 個 下水道標準図掲載品 3160

1946 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05820020 マンホール用鉄蓋 T-25φ600蓋･枠共FCD 急勾配受 組 下水道標準図掲載品 86100

1947 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05820040 マンホール用鉄蓋 化粧鉄蓋 歩道用 φ600･枠共 組 下水道標準図掲載品 69700

1948 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05820050 鉄蓋φ900受枠共 FCD700、受枠FCD600、φ900 組 下水道標準図掲載品 311000

1949 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05820060 マンホール用鉄蓋 T-14φ600蓋･枠共FCD 急勾配受 組 下水道標準図掲載品 78000

1950 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05820110 鉄蓋用転落防止装置 転落防止用梯子φ600用簡易ロック付 組 下水道標準図掲載品 積算資料 460

1951 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05820120 鉄蓋調整用モルタル 無収縮･高流動･超速強性 25kg/袋 袋 下水道標準図掲載品 積算資料 200 建設物価 121

1952 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05820130 鉄蓋調整用モルタル型枠損料 発泡ポリウレタン性 20回使用 回 下水道標準図掲載品 670

1953 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05820140 鉄蓋調整用部材 ボルトM16*350（SUS304）,保護キャップ,保護部材,調整駒 箇所 下水道標準図掲載品 1880

1954 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05830010 中間スラブ（FRP製） φ900-600埋込式 枚 下水道標準図掲載品 162000

1955 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05830020 中間スラブ（FRP製） φ1200-600埋込式 枚 下水道標準図掲載品 166000

1956 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05830030 中間スラブ（FRP製） φ1500-600埋込式 枚 下水道標準図掲載品 184000

1957 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05830040 中間スラブ（FRP製） φ1800-600埋込式 枚 下水道標準図掲載品 228000

1958 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05830050 中間スラブ（FRP製） φ900-600据付式 枚 下水道標準図掲載品 190000

1959 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05830060 中間スラブ（FRP製） φ1200-600据付式 枚 下水道標準図掲載品 204000

1960 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05830080 中間スラブ（FRP製） φ1800-600据付式 枚 下水道標準図掲載品 277000

1961 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN19800020 作泥剤 PAC二次処理用 ㎏ 積算資料 263 建設物価 768

1962 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20210081 鋳鉄製防護蓋(台座含) JSWAS　G-3　φ300T-8仙台市デザイン 個 下水道標準図掲載品 31500

1963 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20210082 硬質塩化ビニル製ますふた JSWAS　K-７　φ300T-2仙台市デザイン 個 下水道標準図掲載品 8500

1964 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20210083 フリーインバートます(小型ﾏﾝﾎｰﾙ) JSWAS　K-９φ150-300・H=900 個 下水道標準図掲載品 41700

1965 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20210084 硬質塩化ビニル製ます用内ふた φ300 個 下水道標準図掲載品 積算資料別冊 118

1966 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220001 下水道用可とう支管継手 本管HPφ200～φ1800×150 個 下水道標準図掲載品 7650

1967 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220002 下水道用可とう支管継手 本管CPφ200～φ600×150 個 下水道標準図掲載品 7650

1968 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220003 下水道用可とう支管継手 本管VUφ200～φ600×150 個 下水道標準図掲載品 7650

1969 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220004 下水道用可とう支管継手 本管HPφ250～φ1800×200 個 下水道標準図掲載品 12200

1970 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220005 下水道用可とう支管継手 本管CPφ250～φ600×200 個 下水道標準図掲載品 12200

1971 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220006 下水道用可とう支管継手 本管VUφ250～φ600×200 個 下水道標準図掲載品 12200

1972 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220007 下水道用可とう支管継手 本管PRPφ200～300×φ150 個 下水道標準図掲載品 12600

1973 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220102 下水道用可とう支管継手 本管PRPφ350×φ150 個 下水道標準図掲載品 16400

1974 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220103 下水道用可とう支管継手 本管PRPφ400×φ150 個 下水道標準図掲載品 16600
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1975 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220104 下水道用可とう支管継手 本管PRPφ450×φ150 個 下水道標準図掲載品 16600

1976 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220008 ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手 拡張バンドタイプ　本管：塩ビ（リブ）管　本管径150㎜ 個 下水道標準図掲載品 11000

1977 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220009 ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手 拡張バンドタイプ　本管：塩ビ（リブ）管　本管径200㎜ 個 下水道標準図掲載品 12300

1978 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220010 ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手 拡張バンドタイプ　本管：塩ビ（リブ）管　本管径250㎜ 個 下水道標準図掲載品 15700

1979 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220011 ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手 拡張バンドタイプ　本管：塩ビ（リブ）管　本管径300㎜ 個 下水道標準図掲載品 17500

1980 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220012 ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手 拡張バンドタイプ　本管：塩ビ（リブ）管　本管径350㎜ 個 下水道標準図掲載品 20400

1981 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220013 ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手 拡張バンドタイプ　本管：塩ビ（リブ）管　本管径400㎜ 個 下水道標準図掲載品 58100

1982 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220014 ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手 貼付タイプ　本管：塩ビ（リブ）管　本管径150㎜ 個 下水道標準図掲載品 10000

1983 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220015 ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手 貼付タイプ　本管：塩ビ（リブ）管　本管径200㎜ 個 下水道標準図掲載品 13100

1984 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220016 ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手 貼付タイプ　本管：塩ビ（リブ）管　本管径250㎜ 個 下水道標準図掲載品 14600

1985 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220017 ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手 貼付タイプ　本管：塩ビ（リブ）管　本管径300㎜ 個 下水道標準図掲載品 17000

1986 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220018 ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手 貼付タイプ　本管：塩ビ（リブ）管　本管径350㎜ 個 下水道標準図掲載品 19100

1987 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220019 飛散防止板（バッフル板） TA-200（点検孔付） 枚 下水道標準図掲載品 23000

1988 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220020 飛散防止板（バッフル板） TB-200 枚 下水道標準図掲載品 11900

1989 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220021 飛散防止板（バッフル板） TC-200 枚 下水道標準図掲載品 20200

1990 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220022 飛散防止板（バッフル板） TA-250（点検孔付） 枚 下水道標準図掲載品 31500

1991 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220023 飛散防止板（バッフル板） TB-250 枚 下水道標準図掲載品 24200

1992 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220024 飛散防止板（バッフル板） TC-250 枚 下水道標準図掲載品 31500

1993 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220025 飛散防止板（バッフル板） TA-300（点検孔付） 枚 下水道標準図掲載品 36300

1994 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220026 飛散防止板（バッフル板） TB-300 枚 下水道標準図掲載品 27900

1995 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220027 飛散防止板（バッフル板） TC-300 枚 下水道標準図掲載品 36300

1996 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220028 飛散防止板（バッフル板） TA-400（点検孔付） 枚 下水道標準図掲載品 40000

1997 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220029 飛散防止板（バッフル板） TB-400 枚 下水道標準図掲載品 31500

1998 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220030 飛散防止板（バッフル板） TC-400 枚 下水道標準図掲載品 40000

1999 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220031 貼付型内副管用マンホール継手 2号マンホール用200×150　 個 下水道標準図掲載品 52800

2000 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220032 貼付型内副管用マンホール継手 2号マンホール用250×200　 個 下水道標準図掲載品 100000

2001 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220033 貼付型内副管用マンホール継手 2号マンホール用300×200　 個 下水道標準図掲載品 121000

2002 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220034 貼付型内副管用マンホール継手 2号マンホール用300×250　 個 下水道標準図掲載品 134000

2003 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220035 内副管用取付金具 ステンレス製φ150 個 下水道標準図掲載品 5210

2004 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220036 点検口付スリム内副管用マンホール継手 1号マンホール用200×150 個 下水道標準図掲載品 44000

2005 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220037 点検口付スリム内副管用マンホール継手 2号マンホール用200×150 個 下水道標準図掲載品 51400

2006 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220038 スリム内副管マンホール継手用立て管 L=500 本 下水道標準図掲載品 6330

2007 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220039 スリム内副管マンホール継手用立て管 L=1000 本 下水道標準図掲載品 9920

2008 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220040 スリム内副管マンホール継手用立て管 L=2000 本 下水道標準図掲載品 16800

2009 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220041 スリム内副管継手用エルボ 本 下水道標準図掲載品 8800

2010 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220042 スリム内副管用固定金具 個 下水道標準図掲載品 4640

2011 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220043 スリム内副管用VU変換ソケット 本 下水道標準図掲載品 8800

2012 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220044 仙台市下水道用埋設表示テープ 50㎜×20m　埋設年表示 m 下水道標準図掲載品 39.6

2013 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220045 陶管・ヒューム管変換継手 150mm 　ヤリトリ機能付き 個 下水道標準図掲載品 5470

2014 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220046 陶管・ヒューム管変換継手 200mm　ヤリトリ機能付き 個 下水道標準図掲載品 7980

2015 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220047 陶管・ヒューム管変換継手 250mm　ヤリトリ機能付き 個 下水道標準図掲載品 15900

2016 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220048 陶管・ヒューム管変換継手 300mm　ヤリトリ機能付き 個 下水道標準図掲載品 22300
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2017 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220049 足掛金物 ワイドステップ（SUS） マンホール後取付用 側塊用接着材含芯材φ19 SUS403 W=302 L=170 個 下水道標準図掲載品 4670

2018 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220050 足掛金物 ワイドステップ（SUS） マンホール後取付用 現場打用接着材含芯材φ19   SUS403  W=302 L=250 個 下水道標準図掲載品 5140

2019 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220051 足掛金物 ワイドステップ（SUS） マンホール側塊用（JIS A  5372)芯材φ19  SUS403 W=303 L=177 個 下水道標準図掲載品 3400

2020 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220052 足掛金物 ワイドステップ（SUS） マンホール現場打用芯材φ19   SUS403 W=303 L=250 個 下水道標準図掲載品 4060

2021 1 資材単価(標準資材単価含む) 630 集水井用材 ZN07700010 ライナープレート φ3.5m×2.7mm（水抜孔有） m 集水孔φ50*28箇所 224000

2022 1 資材単価(標準資材単価含む) 630 集水井用材 ZN07700020 ライナープレート φ3.5m×2.7mm（水抜孔無） m 積算資料 516 建設物価 387

2023 1 資材単価(標準資材単価含む) 630 集水井用材 ZN07700030 ライナープレート φ3.5m×3.2mm（水抜孔有） m 集水孔φ50*28箇所 254000

2024 1 資材単価(標準資材単価含む) 630 集水井用材 ZN07700040 ライナープレート φ3.5m×3.2mm（水抜孔無） m 積算資料 516 建設物価 387

2025 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 V001111001 波付硬質ポリエチレン管（FEP） 30mm m 積算資料 690 建設物価 574

2026 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 V001111002 波付硬質ポリエチレン管（FEP） 40mm m 積算資料 690 建設物価 574

2027 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 V001111003 波付硬質ポリエチレン管（FEP） 50mm m 積算資料 690 建設物価 574

2028 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 V001111004 波付硬質ポリエチレン管（FEP） 65mm m 積算資料 690 建設物価 574

2029 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 V001111005 波付硬質ポリエチレン管（FEP） 80mm m 積算資料 690 建設物価 574

2030 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 V001111006 波付硬質ポリエチレン管（FEP） 100mm m 積算資料 690 建設物価 574

2031 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 V001111007 波付硬質ポリエチレン管（FEP） 125mm m 積算資料 690 建設物価 574

2032 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 V001111008 波付硬質ポリエチレン管（FEP） 150mm m 積算資料 690 建設物価 574

2033 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 V001111009 波付硬質ポリエチレン管（FEP） 200mm m 積算資料 690 建設物価 574

2034 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41020010 厚鋼ポリライニング電線管 径16A 長3.66m 本 積算資料 694 建設物価 574

2035 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41020020 厚鋼ポリライニング電線管 径22A 長3.66m 本 積算資料 694 建設物価 574

2036 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41020030 厚鋼ポリライニング電線管 径28A 長3.66m 本 積算資料 694 建設物価 574

2037 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41025010 カップリング（ポリエチレンライニング鋼管用） PE 16mm 個 積算資料 694 建設物価 579

2038 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41025020 カップリング（ポリエチレンライニング鋼管用） PE 22mm 個 積算資料 694 建設物価 579

2039 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41025030 カップリング（ポリエチレンライニング鋼管用） PE 28mm 個 積算資料 694 建設物価 579

2040 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN40500120 電線 CV3.5□ 2C m 積算資料 652 建設物価 541

2041 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN40500130 電線 CV5.5□ 2C m 積算資料 652 建設物価 541

2042 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN40500150 電線 CV14□ 2C m 積算資料 652 建設物価 541

2043 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN40500210 電線 CV2.0□ 3C m 積算資料 652 建設物価 541

2044 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN40500220 電線 CV3.5□ 3C m 積算資料 652 建設物価 541

2045 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN40500230 電線 CV5.5□ 3C m 積算資料 652 建設物価 541

2046 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN40500240 電線 CV8□ 3C m 積算資料 652 建設物価 541

2047 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN40500250 電線 CV14□ 3C m 積算資料 652 建設物価 541

2048 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN40500270 電線 CV38□ 3C m 積算資料 652 建設物価 541

2049 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN40500420 電線 VVR1.6mm 3C m 積算資料 650 建設物価 540

2050 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN40500430 電線 VVR2mm 2C m 積算資料 650 建設物価 540

2051 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN40500440 電線 VVF2mm 2C m 積算資料 650 建設物価 540

2052 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN40500450 電線 VVF2mm 3C m 積算資料 650 建設物価 540

2053 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN40500460 電線 IV3.5mm m 積算資料 648 建設物価 539

2054 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500010 電線（エコケーブル） EM-CE2□ 1C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 658 建設物価 550

2055 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500020 電線（エコケーブル） EM-CE3.5□ 1C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 658 建設物価 550

2056 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500030 電線（エコケーブル） EM-CE5.5□ 1C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 658 建設物価 550

2057 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500040 電線（エコケーブル） EM-CE8□ 1C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 658 建設物価 550

2058 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500050 電線（エコケーブル） EM-CE14□ 1C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 658 建設物価 550
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2059 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500060 電線（エコケーブル） EM-CE22□ 1C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 658 建設物価 550

2060 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500070 電線（エコケーブル） EM-CE38□ 1C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 658 建設物価 550

2061 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500080 電線（エコケーブル） EM-CE60□ 1C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 658 建設物価 550

2062 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500090 電線（エコケーブル） EM-CE100□ 1C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 658 建設物価 550

2063 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500100 電線（エコケーブル） EM-CE150□ 1C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 658 建設物価 550

2064 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500110 電線（エコケーブル） EM-CE2□ 2C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 658 建設物価 550

2065 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500120 電線（エコケーブル） EM-CE3.5□ 2C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 658 建設物価 550

2066 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500130 電線（エコケーブル） EM-CE5.5□ 2C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 658 建設物価 550

2067 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500140 電線（エコケーブル） EM-CE8□ 2C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 658 建設物価 550

2068 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500150 電線（エコケーブル） EM-CE14□ 2C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 658 建設物価 550

2069 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500160 電線（エコケーブル） EM-CE22□ 2C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 658 建設物価 550

2070 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500170 電線（エコケーブル） EM-CE38□ 2C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 658 建設物価 550

2071 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500180 電線（エコケーブル） EM-CE60□ 2C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 658 建設物価 550

2072 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500190 電線（エコケーブル） EM-CE100□ 2C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 658 建設物価 550

2073 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500200 電線（エコケーブル） EM-CE150□ 2C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 658 建設物価 550

2074 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500210 電線（エコケーブル） EM-CE2□ 3C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 658 建設物価 550

2075 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500220 電線（エコケーブル） EM-CE3.5□ 3C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 658 建設物価 550

2076 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500230 電線（エコケーブル） EM-CE5.5□ 3C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 658 建設物価 550

2077 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500240 電線（エコケーブル） EM-CE8□ 3C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 658 建設物価 550

2078 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500250 電線（エコケーブル） EM-CE14□ 3C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 658 建設物価 550

2079 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500260 電線（エコケーブル） EM-CE22□ 3C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 658 建設物価 550

2080 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500270 電線（エコケーブル） EM-CE38□ 3C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 658 建設物価 550

2081 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500280 電線（エコケーブル） EM-CE60□ 3C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 658 建設物価 550

2082 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500290 電線（エコケーブル） EM-CE100□ 3C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 658 建設物価 550

2083 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500300 電線（エコケーブル） EM-CE150□ 3C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 658 建設物価 550

2084 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500330 電線（エコケーブル） EM-CE5.5□ 4C m 積算資料 658 建設物価 550

2085 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 V001312001 安定器 一般型 100V 100W 高力率×1灯 個 積算資料 729 建設物価 615

2086 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 V001312002 安定器 一般型 100V 200W 高力率×1灯 個 積算資料 729 建設物価 615

2087 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 Z 76800784 自動点滅器 光電式 200V 3Ａ 個 積算資料 731 建設物価 614

2088 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 Z 76800785 自動点滅器 光電式 200V 6Ａ 個 積算資料 731 建設物価 614

2089 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41030020 硬質ビニール電線管 VE16 個 積算資料 689 建設物価 570

2090 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN43500010 自動点滅器 光電式 10A／200V 個 建設物価 614

2091 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN43500020 自動点滅器 プラグイン式 200V 基 建設物価 614

2092 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN43500030 自動点滅器 プラグイン式 100V 基 建設物価 614

2093 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN43500040 自動点滅器 光電式 200V 基 建設物価 614

2094 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN43500050 自動点滅器 光電式 100V 200～400W用 基 建設物価 614

2095 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN43500060 自動点滅器（一体型） リード線式バイメタル 3A100V 金具付 個 建設物価 614

2096 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN43510010 ジョイントボックス SB-902-B22 個 積算資料 720 建設物価 606

2097 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN43510020 ジョイントボックス SB-902-B20 個 積算資料 720 建設物価 606

2098 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN43510030 引込用 フックバンド 3インチ用・4インチ用共 個 積算資料 739 建設物価 633

2099 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN43510040 点滅器取付バンド 3インチ用・4インチ用共 個 積算資料 739 建設物価 633

2100 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN46015010 接地棒 φ10×900 第3種用 本 積算資料 754 建設物価 646
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2101 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN46015020 接地棒 φ10×1500 本 積算資料 754 建設物価 646

2102 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN46360010 自在バンド コンクリート柱使用 IBT-212 φ370以内 個 積算資料 739 建設物価 633

2103 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN46360110 ステンレスベルト 鋼管柱用 SFBT-N10 m 積算資料 739 建設物価 633

2104 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN46360120 ステンレスベルト 鋼管柱用 SFBT-N20 m 積算資料 739 建設物価 633

2105 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN46360210 ステンレスベルト締付金具 鋼管柱用 SLS-1N 個 積算資料 739 建設物価 633

2106 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN46360220 ステンレスベルト締付金具 鋼管柱用 SLS-2N 個 積算資料 739 建設物価 633

2107 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN46900010 道路照明灯基礎 500×500×1600Ｈ（ベース式） 個 61300

2108 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN46900020 道路照明灯基礎 500×500×1800Ｈ（ベース式） 個 66300

2109 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN20160247 LED防犯灯 10VA型 電源ユニット，点滅器込 灯 15000

2110 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN20160248 LED防犯灯 20VA型 電源ユニット，点滅器込 灯 31300

2111 1 資材単価(標準資材単価含む) 710 各種公園用材 ZN15700070 スミチオン乳剤 500mL／本 本 積算資料 568 建設物価 438

2112 1 資材単価(標準資材単価含む) 710 各種公園用材 ZN15700080 ベテラン複合肥料 20kg／袋 袋 3120

2113 1 資材単価(標準資材単価含む) 710 各種公園用材 ZN15700100 トップジンMペースト 200g入り 本 670

2114 1 資材単価(標準資材単価含む) 710 各種公園用材 Z 76800244 バーク堆肥 20kg／袋 袋 積算資料 566 建設物価 438

2115 1 資材単価(標準資材単価含む) 710 各種公園用材 ZN15973030 泥炭 10kg／袋、腐植酸カルシウム85％ 袋 積算資料 566

2116 1 資材単価(標準資材単価含む) 710 各種公園用材 ZN15973050 パーライト 100L／袋、黒曜石系 袋 積算資料 567 建設物価 439

2117 1 資材単価(標準資材単価含む) 710 各種公園用材 ZN15976010 腐葉土 良質品 20L／袋 袋 建設物価 438

2118 1 資材単価(標準資材単価含む) 710 各種公園用材 ZN15976030 鹿沼土 硬質 20L／袋 袋 450

2119 1 資材単価(標準資材単価含む) 710 各種公園用材 ZN15976040 赤玉土 硬質 18L／袋 袋 450

2120 1 資材単価(標準資材単価含む) 710 各種公園用材 ZN15982010 植生土のう 40cm×60cm 河川用 枚 積算資料 564 建設物価 430

2121 1 資材単価(標準資材単価含む) 710 各種公園用材 ZN15982020 植生土のう 40cm×60cm 一般用 枚 積算資料 564 建設物価 430

2122 1 資材単価(標準資材単価含む) 710 各種公園用材 ZN15985050 ベンチ 背無（L=1.5m） 木粉強化プラスチック製 基 基礎､組立･据付費は含まない 81000

2123 1 資材単価(標準資材単価含む) 710 各種公園用材 ZN15985060 ベンチ 背有（L=1.5m） 木粉強化プラスチック製 基 基礎､組立･据付費は含まない 111000

2124 1 資材単価(標準資材単価含む) 710 各種公園用材 ZN15994030 防根シート 防根忌避材（ポリエステル長繊維不織布）0.5×25m/ﾛｰﾙ ロール 78000

2125 1 資材単価(標準資材単価含む) 710 各種公園用材 ZN15994040 防根シート 防根忌避材（ポリエステル長繊維不織布）1.0×25m/ﾛｰﾙ ロール 155000

2126 1 資材単価(標準資材単価含む) 710 各種公園用材 ZN20170094 グラウンド舗装用黒土 m3 11600

2127 1 資材単価(標準資材単価含む) 710 各種公園用材 ZN20170095 グラウンド舗装用赤土 m3 6800

2128 1 資材単価(標準資材単価含む) 720 凍結防止剤 Z 76800016 塩化カルシウム 防じん処理用 kg 25kg袋入り 積算資料 338 建設物価 222

2129 1 資材単価(標準資材単価含む) 720 凍結防止剤 ZM12560010 塩化カルシウム 25kg／袋防塵・融雪用 kg 積算資料 338 建設物価 222

2130 1 資材単価(標準資材単価含む) 720 凍結防止剤 ZN12800020 凍結防止剤 （液状） 塩化カルシウム L 65

2131 1 資材単価(標準資材単価含む) 720 凍結防止剤 ZN12800025 凍結防止剤 （液状） 塩化カルシウム（濃度25％） L 53

2132 1 資材単価(標準資材単価含む) 720 凍結防止剤 ZN12800030 凍結防止剤 （液状） 尿素系アイスメルター L 82

2133 1 資材単価(標準資材単価含む) 720 凍結防止剤 ZN12800050 凍結防止剤 （粒状25kg袋） 塩化カルシウム 袋 積算資料 338 建設物価 222

2134 1 資材単価(標準資材単価含む) 720 凍結防止剤 ZN20160244 凍結防止剤（塩化カルシウム） 5kg/袋 袋 700

2135 1 資材単価(標準資材単価含む) 730 植樹用材 Z003200001 杉支柱丸太（防腐加工） 長0.6m 末口6cm 本 積算資料 569 建設物価 443

2136 1 資材単価(標準資材単価含む) 730 植樹用材 Z003200002 杉支柱丸太（防腐加工） 長0.9m 末口6cm 本 積算資料 569 建設物価 443

2137 1 資材単価(標準資材単価含む) 730 植樹用材 Z003200003 杉支柱丸太（防腐加工） 長1.2m 末口6cm 本 積算資料 569

2138 1 資材単価(標準資材単価含む) 730 植樹用材 Z003200004 杉支柱丸太（防腐加工） 長1.5m 末口6cm 本 積算資料 569 建設物価 443

2139 1 資材単価(標準資材単価含む) 730 植樹用材 Z003200005 杉支柱丸太（防腐加工） 長1.8m 末口6cm 本 積算資料 569 建設物価 443

2140 1 資材単価(標準資材単価含む) 730 植樹用材 Z003200006 杉支柱丸太（防腐加工） 長0.6m 末口7.5cm 本 積算資料 569 建設物価 443

2141 1 資材単価(標準資材単価含む) 730 植樹用材 Z003200007 杉支柱丸太（防腐加工） 長0.75m 末口7.5cm 本 積算資料 569 建設物価 443

2142 1 資材単価(標準資材単価含む) 730 植樹用材 Z003200008 杉支柱丸太（防腐加工） 長0.9m 末口7.5cm 本 積算資料 569 建設物価 443
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2143 1 資材単価(標準資材単価含む) 730 植樹用材 Z003200009 杉支柱丸太（防腐加工） 長1.2m 末口7.5cm 本 積算資料 569

2144 1 資材単価(標準資材単価含む) 730 植樹用材 Z003200010 杉支柱丸太（防腐加工） 長1.5m 末口7.5cm 本 積算資料 569 建設物価 443

2145 1 資材単価(標準資材単価含む) 730 植樹用材 Z003200011 杉支柱丸太（防腐加工） 長1.8m 末口7.5cm 本 積算資料 569 建設物価 443

2146 1 資材単価(標準資材単価含む) 730 植樹用材 Z003200012 杉支柱丸太（防腐加工） 長2.1m 末口7.5cm 本 積算資料 569

2147 1 資材単価(標準資材単価含む) 730 植樹用材 Z003200018 杉支柱丸太（防腐加工） 長4.0m 末口3cm（梢丸太） 本 積算資料 569 建設物価 443

2148 1 資材単価(標準資材単価含む) 730 植樹用材 Z003200020 杉支柱丸太（防腐加工） 長4.0m 元口6cm（梢丸太） 本 積算資料 569 建設物価 443

2149 1 資材単価(標準資材単価含む) 730 植樹用材 ZM15581010 唐竹 目通径3.0×5.5cm長さ5～7m 本 積算資料 565

2150 1 資材単価(標準資材単価含む) 730 植樹用材 ZM15710020 消石灰 安定処理用 kg 積算資料 527 建設物価 374

2151 1 資材単価(標準資材単価含む) 730 植樹用材 ZM15720010 注入薬剤 溶液型無機瞬結タイプ L 積算資料 530 建設物価 378

2152 1 資材単価(標準資材単価含む) 730 植樹用材 ZM15720020 注入薬剤 溶液型無機中結タイプ L 積算資料 530 建設物価 378

2153 1 資材単価(標準資材単価含む) 730 植樹用材 ZM15720030 注入薬剤 懸濁型無機瞬結タイプ L 積算資料 530 建設物価 378

2154 1 資材単価(標準資材単価含む) 730 植樹用材 ZM15720040 注入薬剤 懸濁型無機中結タイプ L 積算資料 530 建設物価 378

2155 1 資材単価(標準資材単価含む) 740 車止め ZN15997010 車止め（取り外し式） ステンレススティック φ114.3×730 基 63500

2156 1 資材単価(標準資材単価含む) 740 車止め ZN15997020 車止め（固定式） ステンレスA型 H=550 基 26500

2157 1 資材単価(標準資材単価含む) 740 車止め ZN15997030 車止め（固定式） ステンレススティック φ114.3×730 基 49300

2158 1 資材単価(標準資材単価含む) 740 車止め ZN15997040 車止め（沈胴式） ステンレススティック φ114.3 基 積算資料 353 建設物価 452

2159 1 資材単価(標準資材単価含む) 740 車止め ZN15997050 車止め（沈胴式） ステンレススティック φ114.3鎖内蔵 基 積算資料 353 建設物価 452

2160 1 資材単価(標準資材単価含む) 740 車止め ZN15997060 車止め（沈胴式） ステンレススティック φ114.3端部用 基 63500

2161 1 資材単価(標準資材単価含む) 740 車止め ZN15997070 車止め（沈胴式） ステンレススティック φ76.3 基 積算資料 353 建設物価 452

2162 1 資材単価(標準資材単価含む) 740 車止め ZN15997080 車止め（沈胴式） ステンレススティック φ76.3鎖内蔵 基 積算資料 353 建設物価 452

2163 1 資材単価(標準資材単価含む) 740 車止め ZN15997090 車止め（沈胴式） ステンレススティック φ76.3端部用 基 29400

2164 1 資材単価(標準資材単価含む) 740 車止め ZN15997100 車止め用クサリ ステンレス5mm m 1220

2165 1 資材単価(標準資材単価含む) 740 車止め ZN15997110 車止め用クサリ ステンレス6mm m 1860

2166 1 資材単価(標準資材単価含む) 740 車止め ZN15997120 車止め 支柱径 60.5 W=1000 カギ付 本 スチール､焼付塗装 26100

2167 1 資材単価(標準資材単価含む) 740 車止め ZN15997130 車止め 支柱径 60.5 W=1500 カギ付 本 スチール､焼付塗装 29800

2168 1 資材単価(標準資材単価含む) 740 車止め ZN15997140 擬石車止めブロック φ250 固定式 本 基礎ブロック含まず 28800

2169 1 資材単価(標準資材単価含む) 740 車止め ZN15997150 擬石車止めブロック φ250 可動式 本 基礎ブロック含む 35600

2170 1 資材単価(標準資材単価含む) 750 道路標示シート ZN12810090 プライマー 道路標示シート用 L -

2171 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006400001 打込アダプタ φ90mm用 個 積算資料 308 Web 999

2172 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006400002 打込アダプタ φ115mm用 個 積算資料 308 Web 999

2173 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006400003 打込アダプタ φ135mm用 個 積算資料 308 Web 999

2174 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006401001 シャンクロッド φ90mm用 個 積算資料 308 建設物価 782

2175 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006401002 シャンクロッド φ115mm用 個 積算資料 308 建設物価 782

2176 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006401003 シャンクロッド φ135mm用 個 積算資料 308 建設物価 782

2177 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006401004 シャンクロッド φ146mm用 個 積算資料 308 建設物価 782

2178 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006402001 クリーニングアダプタ φ90mm用 個 積算資料 308 建設物価 782

2179 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006402002 クリーニングアダプタ φ115mm用 個 積算資料 308 建設物価 782

2180 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006402003 クリーニングアダプタ φ135mm用 個 積算資料 308 建設物価 782

2181 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006402004 クリーニングアダプタ φ146mm用 個 積算資料 308 建設物価 782

2182 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006403001 エキステンションロッド φ90mm用 個 積算資料 308 建設物価 782

2183 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006403002 エキステンションロッド φ115mm用 個 積算資料 308 建設物価 782

2184 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006403003 エキステンションロッド φ135mm用 個 積算資料 308 建設物価 782
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2185 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006403004 エキステンションロッド φ146mm用 個 積算資料 308 建設物価 782

2186 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006404005 ドリルパイプ φ９０ｍｍ用　（１．０ｍ） 本 積算資料 308 Web 999

2187 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006404001 ドリルパイプ φ90mm用 （1.5m） 本 積算資料 308 建設物価 782

2188 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006404006 ドリルパイプ φ１１５ｍｍ用　（１．０ｍ） 本 積算資料 308 Web 999

2189 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006404002 ドリルパイプ φ115mm用 （1.5m） 本 積算資料 308 建設物価 782

2190 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006404007 ドリルパイプ φ１３５ｍｍ用　（１．０ｍ） 本 積算資料 308 Web 999

2191 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006404003 ドリルパイプ φ135mm用 （1.5m） 本 積算資料 308 建設物価 782

2192 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006404004 ドリルパイプ φ146mm用 （1.5m） 本 積算資料 308 建設物価 782

2193 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006405005 インナーロッド φ９０ｍｍ用　（１．０ｍ） 本 積算資料 308 Web 999

2194 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006405001 インナーロッド φ90mm用 （1.5m） 本 積算資料 308 建設物価 782

2195 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006405006 インナーロッド φ１１５ｍｍ用　（１．０ｍ） 本 積算資料 308 Web 999

2196 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006405002 インナーロッド φ115mm用 （1.5m） 本 積算資料 308 建設物価 782

2197 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006405007 インナーロッド φ１３５ｍｍ用　（１．０ｍ） 本 積算資料 308 Web 999

2198 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006405003 インナーロッド φ135mm用 （1.5m） 本 積算資料 308 建設物価 782

2199 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006405004 インナーロッド φ146mm用 （1.5m） 本 積算資料 308 建設物価 782

2200 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006406001 リングビット φ90mm用 個 積算資料 308 建設物価 782

2201 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006406003 リングビット φ115mm用 個 積算資料 308 建設物価 782

2202 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006406004 リングビット φ135mm用 個 積算資料 308 建設物価 782

2203 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006406005 リングビット φ146mm用 個 積算資料 308 建設物価 782

2204 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006407001 インナービット φ90mm用 個 積算資料 308 建設物価 782

2205 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006407002 インナービット φ115mm用 個 積算資料 308 建設物価 782

2206 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006407003 インナービット φ135mm用 個 積算資料 308 建設物価 782

2207 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006407004 インナービット φ146mm用 個 積算資料 308 建設物価 782

2208 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006408001 ウォータースィーベル φ90mm 二重管用 個 積算資料 308 建設物価 782

2209 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006408002 ウォータースィーベル φ115mm 二重管用 個 積算資料 308 建設物価 782

2210 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006408003 ウォータースィーベル φ135mm 二重管用 個 積算資料 308 建設物価 782

2211 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006408004 ウォータースィーベル φ146mm 二重管用 個 積算資料 308 建設物価 782

2212 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006408007 ウォータースィーベル φ90mm 単管用 個 積算資料 308

2213 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006408008 ウォータースィーベル φ115mm 単管用 個 積算資料 308

2214 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006408009 ウォータースィーベル φ135mm 単管用 個 積算資料 308

2215 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20120117 鋼製防火水槽 潜函工法用 40m3級 縦円筒型 Ⅰ型 基 3980000

2216 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20120118 鋼製防火水槽 潜函工法用 40m3級 縦円筒型 Ⅱ型 基 3980000

2217 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 Z 76800426 防水シート カチコートR L -

2218 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 Z 76800428 防水シート ラバゾイド2型 m2 -

2219 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 Z 76800429 防水シート セロシールSS kg 積算資料 535 Web 999

2220 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 Z 76800430 防水シート クリスタルBESS プライマー L -

2221 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 Z 76800431 防水シート クリスタルBESS シート m2 -

2222 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 Z 76800432 防水シート NT用プライマーY型 L 618

2223 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 Z 76800433 防水シート NT-ES24 m2 1440

2224 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 Z001350001 ワイヤロープ（4号品 6×24） 径6 A種 m 積算資料 55 建設物価 60

2225 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 Z001350007 ワイヤロープ（4号品 6×24） 径16 A種 m 積算資料 55 建設物価 60

2226 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 Z004451001 セラミックインサート M12 本 建設物価 71
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2227 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN41030110 電力用硬質塩化ビニル管 CCVP 片受直管 φ125mm×5m 本 建設物価 573

2228 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN41030130 電力用硬質塩化ビニル管 CCVP 片受直管 φ100mm×5m 本 建設物価 573

2229 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN41030190 電力用硬質塩化ビニル管 CCVP 片受曲管 φ100mm×5R 本 建設物価 573

2230 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN41030250 電力用硬質塩化ビニル管 CCVP ダクトスリーブ φ125mm 個 8020

2231 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN41030260 電力用硬質塩化ビニル管 CCVP ダクトスリーブ φ100mm 個 6610

2232 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN41030380 電力用硬質塩化ビニル管 AVP 両受継手 φ125mm 個 -

2233 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN41030390 電力用硬質塩化ビニル管 AVP 両受継手 φ100mm 個 -

2234 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN41030510 通信用硬質塩化ビニル管 PV 差込継手,直管 φ75mm×5m 本 積算資料 688 建設物価 573

2235 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN41030530 通信用硬質塩化ビニル管 PV 差込継手,直管 φ50mm×5m 本 積算資料 688 建設物価 573

2236 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN41030540 通信用硬質塩化ビニル管 PV 差込継手,直管 φ50mm×2m 本 1900

2237 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN41030550 通信用硬質塩化ビニル管 PV 差込継手,曲管 φ75×10R,1m 本 積算資料 688 建設物価 573

2238 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN41030560 通信用硬質塩化ビニル管 PV 差込継手,曲管 φ75×5R,1m 本 積算資料 688 建設物価 573

2239 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN41030610 通信用硬質塩化ビニル管 PV ダクトスリーブ φ75mm 個 積算資料 688

2240 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN41030620 通信用硬質塩化ビニル管 PV ダクトスリーブ φ50mm 個 積算資料 688

2241 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN41034010 フリーアクセス管 V管 直管 φ150mm×5m 本 積算資料 688 建設物価 573

2242 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN41034030 フリーアクセス管 V管 曲管 φ150mm×10R,1m 本 積算資料 688 建設物価 573

2243 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN41034040 フリーアクセス管 V管 曲管 φ150mm×5R,1m 本 積算資料 688 建設物価 573

2244 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN41034060 フリーアクセス管 V管 中間継手 φ150mm 個 11200

2245 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN41034070 フリーアクセス管 V管 分岐管 φ150mm 本 積算資料 688 建設物価 573

2246 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN41034100 フリーアクセス管 V管 ダクトスリーブ φ150mm 個 積算資料 688 建設物価 573

2247 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN41036260 管枕 V管 フリーアクセス φ150mm ピッチ220 個 積算資料 688 建設物価 573

2248 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN41036270 管枕 PV 通信用 φ75mm ピッチ130 個 359

2249 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN41036280 管枕 PV 通信用 φ50mm ピッチ95 個 328

2250 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN56020010 フラップゲート □300×300 ステンレス製 基 186000

2251 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20170001 香炉台 1200×950×1020･灰御影石（G654）見え掛り本磨き仕上げ 基 線香受け皿付 997000

2252 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20170002 献花台 1200×810×1020･灰御影石（G654）見え掛り本磨き仕上げ 基 864000

2253 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20170003 塔婆立て 910×710×800･灰御影石（G654）･バーナー仕上げ 基 237000

2254 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20170004 着火台 φ500×1000･灰御影石（G654）･見掛けビシャン仕上げ 基 370000

2255 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20170005 鋼製蓋付縁塊 300用･500×500×100･T-6･細目 個 42800

2256 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20190025 塗膜剥離剤 標準塗布量1.0kg/m2(0.5kg/m2×2回) kg 積算資料 267 建設物価 196

2257 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20210048 電動ファン付呼吸用保護具 全面型，粒子捕集率99.97％ 個 86300

2258 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20210049 呼吸用保護具用フィルター 全面型，粒子捕集率99.97％ 個 1460

2259 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20210050 化学防護服 ポリエチレン 個 1280

2260 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20210051 防護手袋 合成ゴム 双 380

2261 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20210052 シューズカバー ポリエチレン 足 260

2262 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20210053 負圧集塵装置 粒子捕集率99.97％，基本料金 台・回 54000

2263 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20210054 負圧集塵装置 粒子捕集率99.97％，リース料金 台・月 216000

2264 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20210055 負圧集塵装置用フィルター 粒子捕集率99.97％　1次フィルター 枚 3600

2265 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20210056 負圧集塵装置用フィルター 粒子捕集率99.97％　2次フィルター 枚 28800

2266 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20210057 負圧集塵装置用フィルター 粒子捕集率99.97％　HEPAフィルター 枚 99000

2267 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20210058 真空掃除機 粒子捕集率99.97％，基本料金 台・回 42000

2268 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20210059 真空掃除機 粒子捕集率99.97％，リース料金 台・月 45000
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2269 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20210060 真空掃除機用フィルター 粒子捕集率99.97％　1次フィルター 枚 400

2270 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20210061 真空掃除機用フィルター 粒子捕集率99.97％　2次フィルター 枚 6840

2271 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20210062 真空掃除機用フィルター 粒子捕集率99.97％　HEPAフィルター 枚 54000

2272 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20210063 セキュリティールーム W1,500×L4,500×H2,150 台 290000

2273 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20210064 エアシャワー W695×L350×H1700，基本料金 台・回 54000

2274 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20210065 エアシャワー W695×L350×H1700，リース料金 台・月 216000

2275 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20210066 エアシャワー用フィルター 1次フィルター 枚 3600

2276 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20210067 エアシャワー用フィルター HEPAフィルター 枚 72000

2277 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20210068 耐候性大型土のう 110㎝×110㎝（1年型） 枚 積算資料 277 建設物価 183

2278 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20220053 保護メガネ 鉛中毒予防規則対応品 個 2020

2279 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20220054 ｴｱﾗｲﾝﾏｽｸ ﾌﾟﾚｯｼｬﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型 個 119000

2280 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20220055 呼吸用保護具ﾌｨﾙﾀｰ（ｴｱﾗｲﾝﾏｽｸ用） 個 890

2281 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20220056 ｴｱﾗｲﾝﾎｰｽ 8mm×20m 本 12100

2282 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20220057 ｴｱﾗｲﾝﾎｰｽ中間継手 個 230

2283 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20220058 ｴｱﾗｲﾝ用ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 基本料金 台・回 18000

2284 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20220059 ｴｱﾗｲﾝ用ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ リース料金 台・月 287000

2285 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240001 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE1.25□ 2C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 664 建設物価 551

2286 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240002 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE1.25□ 3C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 664 建設物価 551

2287 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240003 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE1.25□ 4C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 664 建設物価 551

2288 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240004 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE1.25□ 5C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 664 建設物価 551

2289 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240005 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE1.25□ 6C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 664 建設物価 551

2290 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240006 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE1.25□ 7C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 664 建設物価 551

2291 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240007 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE1.25□ 8C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 664 建設物価 551

2292 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240008 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE1.25□ 10C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 664 建設物価 551

2293 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240009 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE1.25□ 12C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 664 建設物価 551

2294 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240010 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE1.25□ 15C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 664 建設物価 551

2295 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240011 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE1.25□ 20C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 664 建設物価 551

2296 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240012 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE1.25□ 30C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 664 建設物価 551

2297 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240013 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE2.0□ 2C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 664 建設物価 551

2298 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240014 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE2.0□ 3C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 664 建設物価 551

2299 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240015 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE2.0□ 4C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 664 建設物価 551

2300 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240016 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE2.0□ 5C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 664 建設物価 551

2301 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240017 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE2.0□ 6C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 664 建設物価 551

2302 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240018 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE2.0□ 7C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 664 建設物価 551

2303 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240019 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE2.0□ 8C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 664 建設物価 551

2304 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240020 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE2.0□ 10C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 664 建設物価 551

2305 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240021 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE2.0□ 12C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 664 建設物価 551

2306 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240022 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE2.0□ 15C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 664 建設物価 551

2307 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240023 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE2.0□ 20C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 664 建設物価 551

2308 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240024 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE2.0□ 30C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 664 建設物価 551

2309 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240025 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE-S1.25□ 2C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 665 建設物価 552

2310 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240026 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE-S1.25□ 3C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 665 建設物価 552
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2311 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240027 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE-S1.25□ 4C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 665 建設物価 552

2312 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240028 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE-S1.25□ 5C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 665 建設物価 552

2313 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240029 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE-S1.25□ 6C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 665 建設物価 552

2314 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240030 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE-S1.25□ 7C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 665 建設物価 552

2315 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240031 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE-S1.25□ 8C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 665 建設物価 552

2316 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240032 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE-S1.25□ 10C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 665 建設物価 552

2317 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240033 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE-S1.25□ 12C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 665 建設物価 552

2318 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240034 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE-S1.25□ 15C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 665 建設物価 552

2319 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240035 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE-S1.25□ 20C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 665 建設物価 552

2320 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240036 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE-S1.25□ 30C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 665 Web 999

2321 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 V001538002 埋設標識シート 150mm×50m 2倍 巻 下水道標準図掲載品 積算資料 752 建設物価 629

2322 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 V001538003 埋設標識シート 150mm×50m 3.5倍 巻 積算資料 752 建設物価 629

2323 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 V001538005 埋設標識シート 300mm×50m 2倍 巻 積算資料 752 建設物価 629

2324 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 V001538006 埋設標識シート 400mm×50m 2倍 巻 積算資料 752 建設物価 629

2325 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010011 PC・PHC杭（A種） 径300 L=7m 下杭 本 積算資料 205 建設物価 139

2326 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010015 PC・PHC杭（A種） 径300 L=8m 下杭 本 積算資料 205 建設物価 139

2327 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010019 PC・PHC杭（A種） 径300 L=9m 下杭 本 積算資料 205 建設物価 139

2328 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010023 PC・PHC杭（A種） 径300 L=10m 下杭 本 積算資料 205 建設物価 139

2329 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010027 PC・PHC杭（A種） 径300 L=11m 下杭 本 積算資料 205 建設物価 139

2330 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010031 PC・PHC杭（A種） 径300 L=12m 下杭 本 積算資料 205 建設物価 139

2331 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010035 PC・PHC杭（A種） 径300 L=13m 下杭 本 積算資料 205 建設物価 139

2332 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010039 PC・PHC杭（A種） 径350 L=7m 下杭 本 積算資料 205 建設物価 139

2333 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010043 PC・PHC杭（A種） 径350 L=8m 下杭 本 積算資料 205 建設物価 139

2334 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010047 PC・PHC杭（A種） 径350 L=9m 下杭 本 積算資料 205 建設物価 139

2335 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010051 PC・PHC杭（A種） 径350 L=10m 下杭 本 積算資料 205 建設物価 139

2336 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010055 PC・PHC杭（A種） 径350 L=11m 下杭 本 積算資料 205 建設物価 139

2337 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010059 PC・PHC杭（A種） 径350 L=12m 下杭 本 積算資料 205 建設物価 139

2338 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010063 PC・PHC杭（A種） 径350 L=13m 下杭 本 積算資料 205 建設物価 139

2339 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010075 PC・PHC杭（A種） 径400 L=7m 下杭 本 積算資料 205 建設物価 139

2340 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010079 PC・PHC杭（A種） 径400 L=8m 下杭 本 積算資料 205 建設物価 139

2341 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010083 PC・PHC杭（A種） 径400 L=9m 下杭 本 積算資料 205 建設物価 139

2342 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010087 PC・PHC杭（A種） 径400 L=10m 下杭 本 積算資料 205 建設物価 139

2343 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010091 PC・PHC杭（A種） 径400 L=11m 下杭 本 積算資料 205 建設物価 139

2344 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010095 PC・PHC杭（A種） 径400 L=12m 下杭 本 積算資料 205 建設物価 139

2345 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010099 PC・PHC杭（A種） 径400 L=13m 下杭 本 積算資料 205 建設物価 139

2346 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010103 PC・PHC杭（A種） 径400 L=14m 下杭 本 積算資料 205 建設物価 139

2347 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010107 PC・PHC杭（A種） 径400 L=15m 下杭 本 積算資料 205 建設物価 139

2348 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010111 PC・PHC杭（A種） 径450 L=7m 下杭 本 積算資料 205 建設物価 139

2349 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010115 PC・PHC杭（A種） 径450 L=8m 下杭 本 積算資料 205 建設物価 139

2350 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010119 PC・PHC杭（A種） 径450 L=9m 下杭 本 積算資料 205 建設物価 139

2351 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010123 PC・PHC杭（A種） 径450 L=10m 下杭 本 積算資料 205 建設物価 139

2352 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010127 PC・PHC杭（A種） 径450 L=11m 下杭 本 積算資料 205 建設物価 139
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2353 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010131 PC・PHC杭（A種） 径450 L=12m 下杭 本 積算資料 205 建設物価 139

2354 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010135 PC・PHC杭（A種） 径450 L=13m 下杭 本 積算資料 205 建設物価 139

2355 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010139 PC・PHC杭（A種） 径450 L=14m 下杭 本 積算資料 205 建設物価 139

2356 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010143 PC・PHC杭（A種） 径450 L=15m 下杭 本 積算資料 205 建設物価 139

2357 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010147 PC・PHC杭（A種） 径500 L=7m 下杭 本 積算資料 205 建設物価 139

2358 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010151 PC・PHC杭（A種） 径500 L=8m 下杭 本 積算資料 205 建設物価 139

2359 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010155 PC・PHC杭（A種） 径500 L=9m 下杭 本 積算資料 205 建設物価 139

2360 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010159 PC・PHC杭（A種） 径500 L=10m 下杭 本 積算資料 205 建設物価 139

2361 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010163 PC・PHC杭（A種） 径500 L=11m 下杭 本 積算資料 205 建設物価 139

2362 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010167 PC・PHC杭（A種） 径500 L=12m 下杭 本 積算資料 205 建設物価 139

2363 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010171 PC・PHC杭（A種） 径500 L=13m 下杭 本 積算資料 205 建設物価 139

2364 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010175 PC・PHC杭（A種） 径500 L=14m 下杭 本 積算資料 205 建設物価 139

2365 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010179 PC・PHC杭（A種） 径500 L=15m 下杭 本 積算資料 205 建設物価 139

2366 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010195 PC・PHC杭（A種） 径600 L=10m 下杭 本 積算資料 205 建設物価 139

2367 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 07150020 麻袋 60×48cm 枚 積算資料 277 建設物価 183

2368 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 46510110 埋設標識シート 150mm×50m シングル 巻 積算資料 752 建設物価 629

2369 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 46510210 埋設標識シート 300mm×50m シングル 巻 積算資料 752 建設物価 629

2370 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 76800009 炭酸ガス（液化） ボンベ kg 積算資料 262 建設物価 791

2371 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 76800020 目地材 加熱注入式（低弾性） kg 330

2372 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 76800021 目地材 加熱注入式（高弾性） kg 670

2373 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 76800200 保安ロープ φ12mm（トラロープ） m 28

2374 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 76800257 高度化成肥料 15：15：15 20㎏／袋 kg 積算資料 568 建設物価 437

2375 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 76800388 オルトラン水和剤 500G／袋 袋 3200

2376 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 76800550 円形型枠（紙製） 内径100mm m 積算資料 219 建設物価 173

2377 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 76800551 円形型枠（紙製） 内径125mm m 積算資料 219 建設物価 173

2378 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 76800552 円形型枠（紙製） 内径150mm m 積算資料 219 建設物価 173

2379 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 76800553 円形型枠（紙製） 内径200mm m 積算資料 219 建設物価 173

2380 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 76800554 円形型枠（紙製） 内径250mm m 積算資料 219 建設物価 173

2381 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 76800555 円形型枠（紙製） 内径300mm m 積算資料 219 建設物価 173

2382 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 76800556 円形型枠（紙製） 内径350mm m 積算資料 219 建設物価 173

2383 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 76800557 円形型枠（紙製） 内径400mm m 積算資料 219 建設物価 173

2384 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z006002002 円形空洞型枠 Ｄ１００ m 積算資料 219 建設物価 173

2385 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 76800809 アンカーボルト 6-30-50 ステンレス製 本 165

2386 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 76800810 アンカーボルト 10-40-70 ステンレス製 本 280

2387 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z002360001 インターロッキングブロック ブロック厚6cm 標準品 m2 積算資料 399 建設物価 273

2388 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z002360002 インターロッキングブロック ブロック厚8cm 標準品 m2 積算資料 399 建設物価 273

2389 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z002410001 コンクリート積ブロック JIS滑面 150kg／個未満 m2 積算資料 484 建設物価 366

2390 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z002418001 間知ブロック 控350 個 積算資料 484 建設物価 366

2391 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z002418002 間知ブロック 控350 m2 積算資料 484 建設物価 366

2392 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z003122003 釘 φ5×150mm 本 21

2393 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004010001 かごマット H=30cm m2 積算資料 481 建設物価 359

2394 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004010002 かごマット H=50cm m2 積算資料 481 建設物価 359
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2395 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004158001 瀝青ゴム系接着剤 L 710

2396 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206001 視線誘導標市場単価用 土中 両面 反射体径100以下支柱径34 本 積算資料 358 建設物価 229

2397 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206002 視線誘導標市場単価用 土中 両面 反射体径100以下支柱60.5 本 積算資料 358 建設物価 229

2398 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206003 視線誘導標市場単価用 土中 両面 反射体径100以下支柱径89 本 積算資料 358 建設物価 229

2399 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206004 視線誘導標市場単価用 土中 両面 反射体径100を越え300以下 本 積算資料 358 建設物価 229

2400 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206005 視線誘導標市場単価用 土中 片面 反射体径100以下支柱径34 本 積算資料 358 建設物価 229

2401 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206006 視線誘導標市場単価用 土中 片面 反射体径100以下支柱60.5 本 積算資料 358 建設物価 229

2402 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206007 視線誘導標市場単価用 土中 片面 反射体径100以下支柱径89 本 積算資料 358 建設物価 229

2403 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206008 視線誘導標市場単価用 土中 片面 反射体径100を越え300以下 本 積算資料 358 建設物価 229

2404 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206009 視線誘導標市場単価用 CO 両面 反射体径100以下支柱径34 本 積算資料 358 建設物価 229

2405 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206010 視線誘導標市場単価用 CO 両面 反射体径100以下支柱60.5 本 積算資料 358 建設物価 229

2406 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206011 視線誘導標市場単価用 CO 両面 反射体径100以下支柱径89 本 積算資料 358 建設物価 229

2407 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206012 視線誘導標市場単価用 CO 両面 反射体径100を越え300以下 本 積算資料 358 建設物価 229

2408 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206013 視線誘導標市場単価用 CO 片面 反射体径100以下支柱径34 本 積算資料 358 建設物価 229

2409 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206014 視線誘導標市場単価用 CO 片面 反射体径100以下支柱60.5 本 積算資料 358 建設物価 229

2410 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206015 視線誘導標市場単価用 CO 片面 反射体径100以下支柱径89 本 積算資料 358 建設物価 229

2411 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206016 視線誘導標市場単価用 CO 片面 反射体径100を越え300以下 本 積算資料 358 建設物価 229

2412 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206017 視線誘導標市場単価用 防護柵両面 反射体径100以下バンド式 本 積算資料 358 建設物価 229

2413 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206018 視線誘導標市場単価用 防護柵両面 反射体径100以下ボルト式 本 積算資料 358 建設物価 229

2414 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206019 視線誘導標市場単価用 防護柵両面 反射体径100以下かぶせ式 本 積算資料 358 建設物価 229

2415 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206020 視線誘導標市場単価用 防護柵両面 100を越え300以下バンド式 本 積算資料 358 建設物価 229

2416 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206021 視線誘導標市場単価用 防護柵片面 反射体径100以下バンド式 本 積算資料 358 建設物価 229

2417 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206022 視線誘導標市場単価用 防護柵片面 反射体径100以下ボルト式 本 積算資料 358 建設物価 229

2418 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206023 視線誘導標市場単価用 防護柵片面 反射体径100以下かぶせ式 本 積算資料 358 建設物価 229

2419 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206024 視線誘導標市場単価用 防護柵片面 100を越え300以下バンド式 本 積算資料 358 建設物価 229

2420 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206025 視線誘導標市場単価用 構造物両面 反射体径100以下側壁用 本 積算資料 358 建設物価 229

2421 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206026 視線誘導標市場単価用 構造物両面 100以下ベースプレート式 本 積算資料 358 建設物価 229

2422 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206027 視線誘導標市場単価用 構造物両面 100越え300ベースプレート 本 積算資料 358 建設物価 229

2423 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206028 視線誘導標市場単価用 構造物片面 反射体径100以下側壁用 本 積算資料 358 建設物価 229

2424 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206029 視線誘導標市場単価用 構造物片面 100以下ベースプレート式 本 積算資料 358 建設物価 229

2425 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206030 視線誘導標市場単価用 構造物片面 100越え300ベースプレート 本 積算資料 358 建設物価 229

2426 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004448001 枕木 2.1×0.14×0.2m 本 防腐処理済 8500

2427 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004459001 接着材 （PC桁用） エポキシ樹脂系 kg 3400

2428 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004740001 遮水シート 厚1.0＋10.0mm m2 積算資料 524 建設物価 397

2429 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z005202002 発泡スチロール （押出し発泡板） 厚20 m2 積算資料 625 建設物価 516

2430 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z005202003 発泡スチロール （押出し発泡板） 厚25 m2 積算資料 625 建設物価 516

2431 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z005202004 発泡スチロール （押出し発泡板） 厚30 m2 積算資料 625 建設物価 516

2432 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z006110001 雑矢板 2.0m×3～4.5cm×12cm m3 積算資料 234 建設物価 159

2433 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z006110002 雑矢板 2.0m×3～4.5cm×15cm m3 48000

2434 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z006543001 路面切削機用ビット ホイール式 0.7m級 本 積算資料 306

2435 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z006543002 路面切削機用ビット ホイール式 1.0m級 本 積算資料 306

2436 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z006543003 路面切削機用ビット ホイール式 2.0m級 本 積算資料 306
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2437 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z006553001 ブラシ（ガードレール清掃用） 径500 ポリプロピレン 個 積算資料 311 Web 999

2438 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z006553002 ブラシ（トンネル清掃用） 径500 ポリプロピレン 個 積算資料 311 Web 999

2439 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 ZN04020010 超速硬セメント 20kg袋入 kg 積算資料 78 建設物価 79

2440 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z006716002 練炭 マッチ練炭４号 個 積算資料 262

2441 2 地質調査 1 地質調査 ZN89800010 現場CBR試験 箇所 舗装掘削復旧費及び準備費別途 31400

2442 2 地質調査 1 地質調査 ZN89800020 締固めた土のコーン指数試験 JIS A 1228 箇所 価格は1試料あたり 積算資料 914

2443 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180025 アンカー引抜試験（基本料） D13横向き（1回3本当たり） 回 56200

2444 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180026 アンカー引抜試験（基本料） D16横向き（1回3本当たり） 回 56200

2445 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180027 アンカー引抜試験（基本料） D19横向き（1回3本当たり） 回 65600

2446 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180028 アンカー引抜試験（基本料） D22横向き（1回3本当たり） 回 65600

2447 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180029 アンカー引抜試験（基本料） D25横向き（1回3本当たり） 回 65600

2448 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180031 アンカー引抜試験（基本料） D32横向き（1回3本当たり） 回 76800

2449 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180032 アンカー引抜試験（基本料） D35横向き（1回3本当たり） 回 76800

2450 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180033 アンカー引抜試験（基本料） D38横向き（1回3本当たり） 回 76800

2451 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180047 アンカー引抜試験（基本料） D13下向き（1回3本当たり） 回 56200

2452 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180048 アンカー引抜試験（基本料） D16下向き（1回3本当たり） 回 56200

2453 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180049 アンカー引抜試験（基本料） D19下向き（1回3本当たり） 回 65600

2454 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180051 アンカー引抜試験（基本料） D25下向き（1回3本当たり） 回 65600

2455 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180053 アンカー引抜試験（基本料） D32下向き（1回3本当たり） 回 76800

2456 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180054 アンカー引抜試験（基本料） D35下向き（1回3本当たり） 回 76800

2457 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180055 アンカー引抜試験（基本料） D38下向き（1回3本当たり） 回 76800

2458 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180057 アンカー引抜試験（基本料） D51下向き（1回3本当たり） 回 148000

2459 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180058 アンカー引抜試験（追加料） D13横向き（追加1本当たり） 本 5880

2460 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180059 アンカー引抜試験（追加料） D16横向き（追加1本当たり） 本 5880

2461 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180060 アンカー引抜試験（追加料） D19横向き（追加1本当たり） 本 17500

2462 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180061 アンカー引抜試験（追加料） D22横向き（追加1本当たり） 本 17500

2463 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180062 アンカー引抜試験（追加料） D25横向き（追加1本当たり） 本 17500

2464 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180064 アンカー引抜試験（追加料） D32横向き（追加1本当たり） 本 44000

2465 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180065 アンカー引抜試験（追加料） D35横向き（追加1本当たり） 本 44000

2466 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180066 アンカー引抜試験（追加料） D38横向き（追加1本当たり） 本 44000

2467 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180080 アンカー引抜試験（追加料） D13下向き（追加1本当たり） 本 5870

2468 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180081 アンカー引抜試験（追加料） D16下向き（追加1本当たり） 本 5870

2469 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180082 アンカー引抜試験（追加料） D19下向き（追加1本当たり） 本 17500

2470 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180084 アンカー引抜試験（追加料） D25下向き（追加1本当たり） 本 17500

2471 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180086 アンカー引抜試験（追加料） D32下向き（追加1本当たり） 本 44000

2472 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180087 アンカー引抜試験（追加料） D35下向き（追加1本当たり） 本 44000

2473 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180088 アンカー引抜試験（追加料） D38下向き（追加1本当たり） 本 44000

2474 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180090 アンカー引抜試験（追加料） D51下向き（追加1本当たり） 本 73300

2475 2 地質調査 1 地質調査 ZN20210086 土粒子の密度試験 １試料３個 試料 積算資料 914 建設物価 869

2476 2 地質調査 1 地質調査 ZN20210087 土の含水比試験 １試料３個 試料 積算資料 914 建設物価 869

2477 2 地質調査 1 地質調査 ZN20210088 土の粒度試験 ふるい分析　試料0.5ｋｇ未満 試料 積算資料 914 建設物価 869

2478 3 環境計量測定分析費 2 環境計量測定分析費 ZN89800030 六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験 検体 積算資料 924 建設物価 861

59/152



資材等単価（令和６年４月）

No 大分類 小分類 コード 名称 規格 単位 備考 経調誌名 掲載頁 物調誌名 掲載頁 特別調査

2479 3 環境計量測定分析費 2 環境計量測定分析費 ZN20210069 溶出液作成料 検体 積算資料 924 建設物価 861

2480 3 環境計量測定分析費 2 環境計量測定分析費 ZN20210070 アルキル水銀 溶出試験 検体 積算資料 924 建設物価 861

2481 3 環境計量測定分析費 2 環境計量測定分析費 ZN20210071 総水銀 溶出試験 検体 積算資料 924 建設物価 861

2482 3 環境計量測定分析費 2 環境計量測定分析費 ZN20210072 カドミウム 溶出試験 検体 積算資料 924 建設物価 861

2483 3 環境計量測定分析費 2 環境計量測定分析費 ZN20210073 鉛 溶出試験 検体 積算資料 924 建設物価 861

2484 3 環境計量測定分析費 2 環境計量測定分析費 ZN20210074 六価クロム 溶出試験 検体 積算資料 924 建設物価 861

2485 3 環境計量測定分析費 2 環境計量測定分析費 ZN20210075 ひ素 溶出試験 検体 積算資料 924 建設物価 861

2486 3 環境計量測定分析費 2 環境計量測定分析費 ZN20210076 シアン 溶出試験 検体 積算資料 924 建設物価 861

2487 3 環境計量測定分析費 2 環境計量測定分析費 ZN20210077 ほう素 溶出試験 検体 積算資料 924 建設物価 861

2488 3 環境計量測定分析費 2 環境計量測定分析費 ZN20210078 ふっ素 溶出試験 検体 積算資料 924 建設物価 861

2489 3 環境計量測定分析費 2 環境計量測定分析費 ZN20210079 セレン 溶出試験 検体 積算資料 924 建設物価 861

2490 3 環境計量測定分析費 2 環境計量測定分析費 ZN20210080 PCB 含有量試験 検体 積算資料 924 建設物価 861

2491 4 賃料 T01 賃料(建機) L001005001 ブルドーザ 普通 3t級 日 長期割引き考慮 積算資料 279 建設物価 801

2492 4 賃料 T01 賃料(建機) L001010001 バックホウ［油圧式・クローラ型］ 0.4m3級 日 長期割引き考慮 積算資料 279 建設物価 801

2493 4 賃料 T01 賃料(建機) L001010002 バックホウ [クローラ型]山積0.28m3（平積0.2m3） 日 長期割引き考慮 積算資料 279 建設物価 801

2494 4 賃料 T01 賃料(建機) L001010003 バックホウ [クローラ型]山積0.45m3（平0.35m3） 日 長期割引き考慮 積算資料 279 建設物価 801

2495 4 賃料 T01 賃料(建機) L001010004 バックホウ ［クローラ型クレーン付］0.8m3吊2.9t 日 長期割引き考慮 積算資料 279 建設物価 801

2496 4 賃料 T01 賃料(建機) L001010005 バックホウ ［クローラ型クレーン付］0.45m3吊2.9t 日 長期割引き考慮 積算資料 279 建設物価 801

2497 4 賃料 T01 賃料(建機) L001010006 バックホウ [クローラ型･超小旋回型]山積0.28m3 日 長期割引き考慮 積算資料 279 建設物価 801

2498 4 賃料 T01 賃料(建機) L001010007 バックホウ [クローラ型]山積0.8m3（平0.6m3） 日 長期割引き考慮 積算資料 279 建設物価 801

2499 4 賃料 T01 賃料(建機) L001011001 小型バックホウ ［クローラ型・超小旋回型］0.22m3 日 長期割引き考慮 積算資料 279 建設物価 801

2500 4 賃料 T01 賃料(建機) L001011002 小型バックホウ [クローラ型]山積0.11m3（平積0.08） 日 長期割引き考慮 積算資料 279 建設物価 801

2501 4 賃料 T01 賃料(建機) L001020001 トラクタショベル ホイール式 0.6m3 日 長期割引き考慮 積算資料 279 建設物価 802

2502 4 賃料 T01 賃料(建機) L001020002 トラクタショベル ホイール式 0.8m3 日 長期割引き考慮 積算資料 279 建設物価 802

2503 4 賃料 T01 賃料(建機) L001020003 トラクタショベル ホイール式 0.9～1.0m3 日 長期割引き考慮 積算資料 279 建設物価 802

2504 4 賃料 T01 賃料(建機) L001020004 トラクタショベル ホイール式 1.2m3 日 長期割引き考慮 積算資料 279 建設物価 802

2505 4 賃料 T01 賃料(建機) L001020005 トラクタショベル ホイール式 1.3～1.4m3 日 長期割引き考慮 積算資料 279 建設物価 802

2506 4 賃料 T01 賃料(建機) L001020006 トラクタショベル ホイール式 1.5～1.7m3 日 長期割引き考慮 積算資料 279 建設物価 802

2507 4 賃料 T01 賃料(建機) L001020007 トラクタショベル ホイール式 2.1m3 日 長期割引き考慮 積算資料 279 建設物価 802

2508 4 賃料 T01 賃料(建機) L001020008 トラクタショベル ホイール式 2.3m3 日 長期割引き考慮 積算資料 279 建設物価 802

2509 4 賃料 T01 賃料(建機) L001020009 トラクタショベル ホイール式 2.4～2.6m3 日 長期割引き考慮 積算資料 279 建設物価 802

2510 4 賃料 T01 賃料(建機) L001020010 トラクタショベル ホイール式 2.7～2.9m3 日 長期割引き考慮 積算資料 279 建設物価 802

2511 4 賃料 T01 賃料(建機) L001020011 トラクタショベル ホイール式 0.34m3 日 長期割引き考慮 積算資料 279 建設物価 802

2512 4 賃料 T01 賃料(建機) L001030006 特装運搬車［クローラ型油圧ダンプ］ 積載質量2.0t 日 長期割引き考慮 積算資料 280 建設物価 802

2513 4 賃料 T01 賃料(建機) L001030007 特装運搬車［クローラ型油圧ダンプ］ 積載質量2.5t 日 長期割引き考慮 積算資料 280 建設物価 802

2514 4 賃料 T01 賃料(建機) L001030008 特装運搬車［クローラ型クレーン］ 積載質量1.7t積 1t吊 日 長期割引き考慮 積算資料 280 建設物価 802

2515 4 賃料 T01 賃料(建機) L001030009 特装運搬車［クローラ型クレーン］ 積載質量2.0t積 1t吊 日 長期割引き考慮 積算資料 280 建設物価 802

2516 4 賃料 T01 賃料(建機) L001030010 特装運搬車［クローラ型クレーン］ 積載質量2.5t積 2t吊 日 長期割引き考慮 積算資料 280 建設物価 802

2517 4 賃料 T01 賃料(建機) L001040001 フォークリフト 最大質量 1.0t級 日 長期割引き考慮 積算資料 280 建設物価 802

2518 4 賃料 T01 賃料(建機) L001040002 フォークリフト 最大質量 1.5t級 日 長期割引き考慮 積算資料 280 建設物価 802

2519 4 賃料 T01 賃料(建機) L001040003 フォークリフト 最大質量 2.5t級 日 長期割引き考慮 積算資料 280 建設物価 802

2520 4 賃料 T01 賃料(建機) L001040004 フォークリフト 最大質量 5.0t級 日 長期割引き考慮 積算資料 280 建設物価 802
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2521 4 賃料 T01 賃料(建機) L001050001 ロードローラ（マカダム） 8～10t 日 長期割引き考慮 積算資料 282 建設物価 804

2522 4 賃料 T01 賃料(建機) L001050002 ロードローラ（マカダム） 10～12t 日 長期割引き考慮 積算資料 282 建設物価 804

2523 4 賃料 T01 賃料(建機) L001050003 ロードローラ（マカダム両輪） 10～12t 日 長期割引き考慮 積算資料 282 建設物価 804

2524 4 賃料 T01 賃料(建機) L001050004 ロードローラ（マカダム両輪） 11～15t 日 長期割引き考慮 積算資料 282 建設物価 804

2525 4 賃料 T01 賃料(建機) L001050005 ロードローラ（タンデム） 6～8t 日 長期割引き考慮 積算資料 282 建設物価 804

2526 4 賃料 T01 賃料(建機) L001050006 ロードローラ（タンデム） 8～10t 日 長期割引き考慮 積算資料 282 建設物価 804

2527 4 賃料 T01 賃料(建機) L001060001 タイヤローラ 質量3～4t 日 長期割引き考慮 積算資料 282 建設物価 804

2528 4 賃料 T01 賃料(建機) L001060002 タイヤローラ 質量6～8t 日 長期割引き考慮 積算資料 282 建設物価 804

2529 4 賃料 T01 賃料(建機) L001060003 タイヤローラ 質量8～20t 日 長期割引き考慮 積算資料 282 建設物価 804

2530 4 賃料 T01 賃料(建機) L001070001 振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量0.5～0.6t 日 長期割引き考慮 積算資料 282 建設物価 804

2531 4 賃料 T01 賃料(建機) L001070002 振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量0.8～1.1t 日 長期割引き考慮 積算資料 282 建設物価 804

2532 4 賃料 T01 賃料(建機) L001070003 振動ローラ（搭乗式タンデム型） 1.2～1.4t 日 長期割引き考慮 積算資料 282 建設物価 804

2533 4 賃料 T01 賃料(建機) L001070004 振動ローラ（搭乗式タンデム型） 2.5～2.8t 日 長期割引き考慮 積算資料 282 建設物価 804

2534 4 賃料 T01 賃料(建機) L001070005 振動ローラ（搭乗式タンデム型） 3～5t 日 長期割引き考慮 積算資料 282 建設物価 804

2535 4 賃料 T01 賃料(建機) L001070006 振動ローラ（搭乗式タンデム型） 6～7t 日 長期割引き考慮 積算資料 282 建設物価 804

2536 4 賃料 T01 賃料(建機) L001070007 振動ローラ（搭乗式タンデム型） 8～10t 日 長期割引き考慮 積算資料 282 建設物価 804

2537 4 賃料 T01 賃料(建機) L001070008 振動ローラ（搭乗式タンデム型） 11～12t 日 長期割引き考慮 積算資料 282 建設物価 804

2538 4 賃料 T01 賃料(建機) L001070009 振動ローラ（搭乗式コンバインド型） 1.2～1.5t 日 長期割引き考慮 積算資料 282 建設物価 805

2539 4 賃料 T01 賃料(建機) L001070010 振動ローラ（搭乗式コンバインド型） 2.4～2.5t 日 長期割引き考慮 積算資料 282 建設物価 805

2540 4 賃料 T01 賃料(建機) L001070011 振動ローラ（搭乗式コンバインド型） 3～4t 日 長期割引き考慮 積算資料 282 建設物価 805

2541 4 賃料 T01 賃料(建機) L001070012 振動ローラ（搭乗式コンバインド型） 5～6t 日 長期割引き考慮 積算資料 282 建設物価 805

2542 4 賃料 T01 賃料(建機) L001080001 高所作業車（リフト車） 揚程3m 日 長期割引き考慮 積算資料 280 建設物価 803

2543 4 賃料 T01 賃料(建機) L001080002 高所作業車（リフト車） 揚程4m 日 長期割引き考慮 積算資料 280 建設物価 803

2544 4 賃料 T01 賃料(建機) L001080003 高所作業車（リフト車） 揚程6m 日 長期割引き考慮 積算資料 280 建設物価 803

2545 4 賃料 T01 賃料(建機) L001080004 高所作業車（リフト車） 揚程 8～9m 日 長期割引き考慮 積算資料 280 建設物価 803

2546 4 賃料 T01 賃料(建機) L001080005 高所作業車（リフト車） 揚程 12～13m 日 長期割引き考慮 積算資料 280 建設物価 803

2547 4 賃料 T01 賃料(建機) L001080006 高所作業車（リフト車） ホイール型 シザース式 揚程8～9m 日 長期割引き考慮 積算資料 280 建設物価 803

2548 4 賃料 T01 賃料(建機) L001081004 高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型 幅広旋回タイプ作業床高10～12m以下 日 長期割引き考慮 積算資料 280 建設物価 803

2549 4 賃料 T01 賃料(建機) L001090001 空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］ 2m3／min 日 長期割引き考慮 積算資料 283 建設物価 805

2550 4 賃料 T01 賃料(建機) L001090002 空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］ 2.5m3／min 日 長期割引き考慮 積算資料 283 建設物価 805

2551 4 賃料 T01 賃料(建機) L001090003 空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］ 3.5～3.7m3／min 日 長期割引き考慮 積算資料 283 建設物価 805

2552 4 賃料 T01 賃料(建機) L001090004 空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］ 5m3／min 日 長期割引き考慮 積算資料 283 建設物価 805

2553 4 賃料 T01 賃料(建機) L001090005 空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］ 7.5～7.6m3／min 日 長期割引き考慮 積算資料 283 建設物価 805

2554 4 賃料 T01 賃料(建機) L001090006 空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］ 10.5～11.0m3／min 日 長期割引き考慮 積算資料 283 建設物価 805

2555 4 賃料 T01 賃料(建機) L001090007 空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］ 18～19m3／min 日 長期割引き考慮 積算資料 283 建設物価 805

2556 4 賃料 T01 賃料(建機) L001090008 空気圧縮機［可搬式・モータ掛］ 2.2m3／min 日 長期割引き考慮 積算資料 283 建設物価 805

2557 4 賃料 T01 賃料(建機) L001090009 空気圧縮機［可搬式・モータ掛］ 3.7m3／min 日 長期割引き考慮 積算資料 283 建設物価 805

2558 4 賃料 T01 賃料(建機) L001090010 空気圧縮機［可搬式・モータ掛］ 5.2m3／min 日 長期割引き考慮 積算資料 283 建設物価 805

2559 4 賃料 T01 賃料(建機) L001090011 空気圧縮機［可搬式・モータ掛］ 6m3／min 日 長期割引き考慮 積算資料 283 建設物価 805

2560 4 賃料 T01 賃料(建機) L001090012 空気圧縮機［可搬式・モータ掛］ 9m3／min 日 長期割引き考慮 積算資料 283 建設物価 805

2561 4 賃料 T01 賃料(建機) L001090013 空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］ 17m3／min 日 長期割引き考慮 積算資料 283 建設物価 805

2562 4 賃料 T01 賃料(建機) L001090014 空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］ 14.3m3／min 日 長期割引き考慮 積算資料 283 建設物価 805
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2563 4 賃料 T01 賃料(建機) L001100001 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径50mm 揚程10m 0.75kW 日 長期割引き考慮 積算資料 283 建設物価 806

2564 4 賃料 T01 賃料(建機) L001100002 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径50mm 揚程15m 1.5kW 日 長期割引き考慮 積算資料 283 建設物価 806

2565 4 賃料 T01 賃料(建機) L001100003 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径100mm 揚程10m 3.7kW 日 長期割引き考慮 積算資料 283 建設物価 806

2566 4 賃料 T01 賃料(建機) L001100004 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径100mm 揚程15m 5.5kW 日 長期割引き考慮 積算資料 283 建設物価 806

2567 4 賃料 T01 賃料(建機) L001100005 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径150mm 揚程10m 7.5kW 日 長期割引き考慮 積算資料 283 建設物価 806

2568 4 賃料 T01 賃料(建機) L001100006 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径150mm 揚程15m 11.0kW 日 長期割引き考慮 積算資料 283 建設物価 806

2569 4 賃料 T01 賃料(建機) L001100007 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200mm 揚程10m 11.0kW 日 長期割引き考慮 積算資料 283 建設物価 806

2570 4 賃料 T01 賃料(建機) L001100008 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200mm 揚程15m 15.0kW 日 長期割引き考慮 積算資料 283 建設物価 806

2571 4 賃料 T01 賃料(建機) L001110001 発動発電機［ガソリン駆動］ 2kVA 日 長期割引き考慮 積算資料 283 建設物価 806

2572 4 賃料 T01 賃料(建機) L001110002 発動発電機［ガソリン駆動］ 3kVA 日 長期割引き考慮 積算資料 283 建設物価 806

2573 4 賃料 T01 賃料(建機) L001110003 発動発電機［ディーゼル駆動］ 5kVA 日 長期割引き考慮 積算資料 283 建設物価 806

2574 4 賃料 T01 賃料(建機) L001110004 発動発電機［ディーゼル駆動］ 8kVA 日 長期割引き考慮 積算資料 283 建設物価 806

2575 4 賃料 T01 賃料(建機) L001110005 発動発電機［ディーゼル駆動］ 10kVA 日 長期割引き考慮 積算資料 283 建設物価 806

2576 4 賃料 T01 賃料(建機) L001110006 発動発電機［ディーゼル駆動］ 15kVA 日 長期割引き考慮 積算資料 283 建設物価 806

2577 4 賃料 T01 賃料(建機) L001110007 発動発電機［ディーゼル駆動］ 20kVA 日 長期割引き考慮 積算資料 283 建設物価 806

2578 4 賃料 T01 賃料(建機) L001110008 発動発電機［ディーゼル駆動］ 25kVA 日 長期割引き考慮 積算資料 283 建設物価 806

2579 4 賃料 T01 賃料(建機) L001110009 発動発電機［ディーゼル駆動］ 35kVA 日 長期割引き考慮 積算資料 283 建設物価 806

2580 4 賃料 T01 賃料(建機) L001110010 発動発電機［ディーゼル駆動］ 45kVA 日 長期割引き考慮 積算資料 283 建設物価 806

2581 4 賃料 T01 賃料(建機) L001110011 発動発電機［ディーゼル駆動］ 60kVA 日 長期割引き考慮 積算資料 283 建設物価 806

2582 4 賃料 T01 賃料(建機) L001110012 発動発電機［ディーゼル駆動］ 75kVA 日 長期割引き考慮 積算資料 283 建設物価 806

2583 4 賃料 T01 賃料(建機) L001110013 発動発電機［ディーゼル駆動］ 100kVA 日 長期割引き考慮 積算資料 283 建設物価 806

2584 4 賃料 T01 賃料(建機) L001110014 発動発電機［ディーゼル駆動］ 125kVA 日 長期割引き考慮 積算資料 283 建設物価 806

2585 4 賃料 T01 賃料(建機) L001110015 発動発電機［ディーゼル駆動］ 150kVA 日 長期割引き考慮 積算資料 283 建設物価 806

2586 4 賃料 T01 賃料(建機) L001110016 発動発電機［ディーゼル駆動］ 200kVA 日 長期割引き考慮 積算資料 283 建設物価 806

2587 4 賃料 T01 賃料(建機) L001110017 発動発電機［ディーゼル駆動］ 250kVA 日 長期割引き考慮 積算資料 283 建設物価 806

2588 4 賃料 T01 賃料(建機) L001110018 発動発電機［ディーゼル駆動］ 300kVA 日 長期割引き考慮 積算資料 283 建設物価 806

2589 4 賃料 T01 賃料(建機) L001110019 発動発電機［ディーゼル駆動］ 350kVA 日 長期割引き考慮 積算資料 283 建設物価 806

2590 4 賃料 T01 賃料(建機) L001120001 トラッククレーン［油圧式］ 4.8～4.9t吊 日 長期割引き考慮 オペレータ付 積算資料 285 建設物価 809

2591 4 賃料 T01 賃料(建機) L001120011 トラッククレーン［油圧式］ 100t吊 日 長期割引き考慮 オペレータ付 積算資料 285 建設物価 809

2592 4 賃料 T01 賃料(建機) L001120012 トラッククレーン［油圧式］ 120t吊 日 長期割引き考慮 オペレータ付 積算資料 285 建設物価 809

2593 4 賃料 T01 賃料(建機) L001120013 トラッククレーン［油圧式］ 160t吊 日 長期割引き考慮 オペレータ付 積算資料 285 建設物価 809

2594 4 賃料 T01 賃料(建機) L001120014 トラッククレーン［油圧式］ 200t吊 日 長期割引き考慮 オペレータ付 積算資料 285 建設物価 809

2595 4 賃料 T01 賃料(建機) L001120015 トラッククレーン［油圧式］ 360t吊 日 長期割引き考慮 オペレータ付 積算資料 285 建設物価 809

2596 4 賃料 T01 賃料(建機) L001130001 ホイールクレーン［油圧式］ 4.8t吊 日 長期割引き考慮 オペレータ付 積算資料 285 建設物価 809

2597 4 賃料 T01 賃料(建機) L001130002 ホイールクレーン［油圧式］ 7t吊 日 長期割引き考慮 オペレータ付 積算資料 285 建設物価 809

2598 4 賃料 T01 賃料(建機) L001130004 ホイールクレーン［油圧式］ 16t吊 日 長期割引き考慮 オペレータ付 積算資料 285 建設物価 809

2599 4 賃料 T01 賃料(建機) L001130005 ホイールクレーン［油圧式］ 20～22t吊 日 長期割引き考慮 オペレータ付 積算資料 285 建設物価 809

2600 4 賃料 T01 賃料(建機) L001130006 ホイールクレーン［油圧式］ 25t吊 日 長期割引き考慮 オペレータ付 積算資料 285 建設物価 809

2601 4 賃料 T01 賃料(建機) L001130007 ホイールクレーン［油圧式］ 35t吊 日 長期割引き考慮 オペレータ付 積算資料 285 建設物価 809

2602 4 賃料 T01 賃料(建機) L001130009 ホイールクレーン［油圧式］ 45t吊 日 長期割引き考慮 オペレータ付 積算資料 285 建設物価 809

2603 4 賃料 T01 賃料(建機) L001130010 ホイールクレーン［油圧式］ 50t吊 日 長期割引き考慮 オペレータ付 積算資料 285 建設物価 809

2604 4 賃料 T01 賃料(建機) L001130014 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 70t吊 日 長期割引き考慮 オペレータ付 積算資料 285 建設物価 809
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2605 4 賃料 T01 賃料(建機) L001140005 クローラクレーン［油圧ロープ式］ 50t吊 日 長期割引き不可 オペレータ付 積算資料 285 建設物価 809

2606 4 賃料 T01 賃料(建機) L001140007 クローラクレーン［油圧ロープ式］ 80t吊 日 長期割引き不可 オペレータ付 積算資料 285 建設物価 809

2607 4 賃料 T01 賃料(建機) L001140008 クローラクレーン［油圧ロープ式］ 100t吊 日 長期割引き不可 オペレータ付 積算資料 285 建設物価 809

2608 4 賃料 T01 賃料(建機) L001140009 クローラクレーン［油圧ロープ式］ 150t吊 日 長期割引き不可 オペレータ付 積算資料 285 建設物価 809

2609 4 賃料 T01 賃料(建機) L001150001 トラック（クレーン装置付） 4t車 2.9t吊 日 長期割引き考慮 積算資料 280 建設物価 802

2610 4 賃料 T01 賃料(建機) L001180001 タンパ 60～100kg 日 長期割引き考慮 積算資料 282 建設物価 805

2611 4 賃料 T01 賃料(建機) L001190002 大型ブレーカ（油圧ブレーカ） バケット容量0.2m3 ベースマシン含む 日 長期割引き考慮 積算資料 281 建設物価 804

2612 4 賃料 T01 賃料(建機) L001005006 ブルドーザ［湿地］ 7t級 日 長期割引き考慮 積算資料 279 建設物価 801

2613 4 賃料 T01 賃料(建機) L001005009 ブルドーザ［湿地］ 16t級 日 長期割引き考慮 積算資料 279 建設物価 801

2614 4 賃料 T01 賃料(建機) L001011005 小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン機能付］ 山積0.09m3（平積0.07m3） 0.9t吊 日 長期割引き考慮 積算資料 279 建設物価 801

2615 4 賃料 T01 賃料(建機) L001010008 バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積0.28m3（平積0.2m3）1.7t吊 日 長期割引き考慮 積算資料 279 建設物価 801

2616 4 賃料 T01 賃料(建機) L001010009 バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積0.5m3（平積0.4m3）2.9t吊 日 長期割引き考慮 積算資料 279 建設物価 801

2617 4 賃料 T01 賃料(建機) L001010010 バックホウ（クローラ）［超小旋回型・クレーン機能付き］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 1.7t吊 日 長期割引き考慮 積算資料 279 建設物価 801

2618 4 賃料 T01 賃料(建機) L001010011 バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 日 長期割引き考慮 積算資料 279 建設物価 801

2619 4 賃料 T01 賃料(建機) L001151001 ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 日 長期割引き考慮 積算資料 280 建設物価 802

2620 4 賃料 T01 賃料(建機) L001190003 大型ブレーカ（油圧ブレーカ） バケット容量0.1m3 ベースマシン含む 日 長期割引き考慮 積算資料 281 建設物価 804

2621 4 賃料 T01 賃料(建機) L001045001 モータグレーダ ブレード幅3.1m 日 長期割引き考慮 積算資料 281 建設物価 804

2622 4 賃料 T01 賃料(建機) L001071001 振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型] 運転質量11～12t 日 長期割引き考慮 積算資料 282 建設物価 805

2623 4 賃料 T01 賃料(建機) L001210001 アスファルトフィニッシャ ［ホイール型］舗装幅1.4～3.0m 日 長期割引き考慮 積算資料 282 建設物価 805

2624 4 賃料 T01 賃料(建機) L001210002 アスファルトフィニッシャ ［ホイール型］舗装幅2.3～6.0m 日 長期割引き考慮 積算資料 282 建設物価 805

2625 4 賃料 T01 賃料(建機) L001081001 高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m 日 長期割引き考慮 積算資料 280 建設物価 803

2626 4 賃料 T01 賃料(建機) L001081002 高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ12m 日 長期割引き考慮 積算資料 280 建設物価 803

2627 4 賃料 T01 賃料(建機) L001081006 高所作業車（トラック架装リフト車）垂直型 幅広デッキタイプ作業床高10～12m 日 長期割引き考慮 積算資料 280

2628 4 賃料 T01 賃料(建機) L001160000 ジェットヒータ 126MJ(30100kcal) 日 長期割引き考慮 積算資料 284 建設物価 808

2629 4 賃料 T01 賃料(建機) L001140051 クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 4.9t吊 日 長期割引き考慮 積算資料 280 建設物価 802

2630 4 賃料 T01 賃料(建機) L001010012 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3) 日 長期割引き考慮 積算資料 279 建設物価 801

2631 4 賃料 T01 賃料(建機) L001010013 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回･ｸﾚｰﾝ付] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t 日 長期割引き考慮 積算資料 279 建設物価 801

2632 4 賃料 T01 賃料(建機) L001011006 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回] 山積0.09m3(平積0.07m3) 日 長期割引き考慮 積算資料 279 建設物価 801

2633 4 賃料 T01 賃料(建機) L001090015 空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動] ｽｸﾘｭ型 吐出量15m3/min 日 長期割引き考慮 積算資料 283 建設物価 805

2634 4 賃料 T01 賃料(建機) L001006001 ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型］ ７ｔ級 日 長期割引き考慮 積算資料 278 建設物価 800

2635 4 賃料 T01 賃料(建機) L001006002 ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型］ １６ｔ級 日 長期割引き考慮 積算資料 278 建設物価 800

2636 4 賃料 T01 賃料(建機) L001012001 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準・ICT施工対応型] クレーン機能付き　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊 日 長期割引き考慮 積算資料 278 建設物価 800

2637 4 賃料 T01 賃料(建機) L001011004 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.13m3(平積0.1m3) 日 長期割引き考慮 積算資料 279 建設物価 801

2638 4 賃料 T02 賃料(その他) L001170004 消波・根固めブロック 型枠賃料 FRP製 異形ブロック 30t未満 m2 貸出期間の標準を2ヶ月とした価格 積算資料 304 建設物価 824

2639 4 賃料 T02 賃料(その他) L001170005 消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製 直積ブロック用 異形ブロック 30t未満 m2 貸出期間の標準を2ヶ月とした価格 積算資料 304 建設物価 824

2640 4 賃料 T02 賃料(その他) L001170006 消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製 直積ブロック用異形ブロック30t～50t未 m2 貸出期間の標準を2ヶ月とした価格 積算資料 304 建設物価 824

2641 4 賃料 T02 賃料(その他) L001170007 消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製 異形ブロック 10t未満 m2 貸出期間の標準を2ヶ月とした価格 積算資料 304 建設物価 824

2642 4 賃料 T02 賃料(その他) L001170008 消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製 異形ブロック 10t以上20t未満 m2 貸出期間の標準を2ヶ月とした価格 積算資料 304 建設物価 824

2643 4 賃料 T02 賃料(その他) L001170009 消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製 異形ブロック 20t以上30t未満 m2 貸出期間の標準を2ヶ月とした価格 積算資料 304 建設物価 824

2644 4 賃料 T02 賃料(その他) L001170010 消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製 異形ブロック 30t以上40t未満 m2 貸出期間の標準を2ヶ月とした価格 積算資料 304 建設物価 824

2645 4 賃料 T02 賃料(その他) L001170011 消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製 異形ブロック 40t以上50t未満 m2 貸出期間の標準を2ヶ月とした価格 積算資料 304 建設物価 824

2646 4 賃料 T02 賃料(その他) L001170012 消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製 異形ブロック 50t以上60t未満 m2 貸出期間の標準を2ヶ月とした価格 積算資料 304 建設物価 824
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2647 4 賃料 T02 賃料(その他) L001170013 消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製 異形ブロック 60t以上70t未満 m2 貸出期間の標準を2ヶ月とした価格 積算資料 304 建設物価 824

2648 4 賃料 T02 賃料(その他) L001170014 消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製 異形ブロック 70t以上80t未満 m2 貸出期間の標準を2ヶ月とした価格 積算資料 304 建設物価 824

2649 4 賃料 T02 賃料(その他) L002012002 鋼矢板（本矢板） 3型（60kg／m） 90日以内 t・日 積算資料 286 建設物価 810

2650 4 賃料 T02 賃料(その他) L002012003 鋼矢板（本矢板） 3型（60kg／m） 180日以内 t・日 積算資料 286 建設物価 810

2651 4 賃料 T02 賃料(その他) L002012004 鋼矢板（本矢板） 3型（60kg／m） 360日以内 t・日 積算資料 286 建設物価 810

2652 4 賃料 T02 賃料(その他) L002012005 鋼矢板（本矢板） 3型（60kg／m） 720日以内 t・日 積算資料 286 建設物価 810

2653 4 賃料 T02 賃料(その他) L002012006 鋼矢板（本矢板） 3型（60kg／m） 1080日以内 t・日 積算資料 286 建設物価 810

2654 4 賃料 T02 賃料(その他) L002014002 鋼矢板（本矢板） 4型（76.1kg／m） 90日以内 t・日 積算資料 286 建設物価 810

2655 4 賃料 T02 賃料(その他) L002014003 鋼矢板（本矢板） 4型（76.1kg／m） 180日以内 t・日 積算資料 286 建設物価 810

2656 4 賃料 T02 賃料(その他) L002014004 鋼矢板（本矢板） 4型（76.1kg／m） 360日以内 t・日 積算資料 286 建設物価 810

2657 4 賃料 T02 賃料(その他) L002014005 鋼矢板（本矢板） 4型（76.1kg／m） 720日以内 t・日 積算資料 286 建設物価 810

2658 4 賃料 T02 賃料(その他) L002014006 鋼矢板（本矢板） 4型（76.1kg／m） 1080日以内 t・日 積算資料 286 建設物価 810

2659 4 賃料 T02 賃料(その他) L002030002 鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 90日以内 t・日 積算資料 286 建設物価 810

2660 4 賃料 T02 賃料(その他) L002030003 鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 180日以内 t・日 積算資料 286 建設物価 810

2661 4 賃料 T02 賃料(その他) L002030004 鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 360日以内 t・日 積算資料 286 建設物価 810

2662 4 賃料 T02 賃料(その他) L002030005 鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 720日以内 t・日 積算資料 286 建設物価 810

2663 4 賃料 T02 賃料(その他) L002030006 鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 1080日以内 t・日 積算資料 286 建設物価 810

2664 4 賃料 T02 賃料(その他) L002110002 H形鋼（杭用） 200型（49.9kg／m） 90日以内 t・日 積算資料 287 建設物価 811

2665 4 賃料 T02 賃料(その他) L002110003 H形鋼（杭用） 200型（49.9kg／m） 180日以内 t・日 積算資料 287 建設物価 811

2666 4 賃料 T02 賃料(その他) L002110004 H形鋼（杭用） 200型（49.9kg／m） 360日以内 t・日 積算資料 287 建設物価 811

2667 4 賃料 T02 賃料(その他) L002110005 H形鋼（杭用） 200型（49.9kg／m） 720日以内 t・日 積算資料 287 建設物価 811

2668 4 賃料 T02 賃料(その他) L002112002 H形鋼（杭用） 250型（71.8kg／m） 90日以内 t・日 積算資料 287 建設物価 811

2669 4 賃料 T02 賃料(その他) L002112003 H形鋼（杭用） 250型（71.8kg／m） 180日以内 t・日 積算資料 287 建設物価 811

2670 4 賃料 T02 賃料(その他) L002112004 H形鋼（杭用） 250型（71.8kg／m） 360日以内 t・日 積算資料 287 建設物価 811

2671 4 賃料 T02 賃料(その他) L002112005 H形鋼（杭用） 250型（71.8kg／m） 720日以内 t・日 積算資料 287 建設物価 811

2672 4 賃料 T02 賃料(その他) L002114002 H形鋼（杭用） 300型（93kg／m） 90日以内 t・日 積算資料 287 建設物価 811

2673 4 賃料 T02 賃料(その他) L002114003 H形鋼（杭用） 300型（93kg／m） 180日以内 t・日 積算資料 287 建設物価 811

2674 4 賃料 T02 賃料(その他) L002114004 H形鋼（杭用） 300型（93kg／m） 360日以内 t・日 積算資料 287 建設物価 811

2675 4 賃料 T02 賃料(その他) L002114005 H形鋼（杭用） 300型（93kg／m） 720日以内 t・日 積算資料 287 建設物価 811

2676 4 賃料 T02 賃料(その他) L002116002 H形鋼（杭用） 350型（135kg／m） 90日以内 t・日 積算資料 287 建設物価 811

2677 4 賃料 T02 賃料(その他) L002116003 H形鋼（杭用） 350型（135kg／m） 180日以内 t・日 積算資料 287 建設物価 811

2678 4 賃料 T02 賃料(その他) L002116004 H形鋼（杭用） 350型（135kg／m） 360日以内 t・日 積算資料 287 建設物価 811

2679 4 賃料 T02 賃料(その他) L002116005 H形鋼（杭用） 350型（135kg／m） 720日以内 t・日 積算資料 287 建設物価 811

2680 4 賃料 T02 賃料(その他) L002118002 H形鋼（杭用） 400型（172kg／m） 90日以内 t・日 積算資料 287 建設物価 811

2681 4 賃料 T02 賃料(その他) L002118003 H形鋼（杭用） 400型（172kg／m） 180日以内 t・日 積算資料 287 建設物価 811

2682 4 賃料 T02 賃料(その他) L002118004 H形鋼（杭用） 400型（172kg／m） 360日以内 t・日 積算資料 287 建設物価 811

2683 4 賃料 T02 賃料(その他) L002118005 H形鋼（杭用） 400型（172kg／m） 720日以内 t・日 積算資料 287 建設物価 811

2684 4 賃料 T02 賃料(その他) L002130002 H形鋼（山留主部材） 250～400型 90日以内 （80～200kg/m） t・日 積算資料 288 建設物価 812

2685 4 賃料 T02 賃料(その他) L002130003 H形鋼（山留主部材） 250～400型 180日以内 （80～200kg/m） t・日 積算資料 288 建設物価 812

2686 4 賃料 T02 賃料(その他) L002130004 H形鋼（山留主部材） 250～400型 360日以内 （80～200kg/m） t・日 積算資料 288 建設物価 812

2687 4 賃料 T02 賃料(その他) L002130005 H形鋼（山留主部材） 250～400型 720日以内 （80～200kg/m） t・日 積算資料 288 建設物価 812

2688 4 賃料 T02 賃料(その他) L002130006 H形鋼（山留主部材） 250～400型 1080日以内 （80～200kg/m） t・日 積算資料 288 建設物価 812
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2689 4 賃料 T02 賃料(その他) MC12416010 仮設ガードレール 賃料 H300 90日以内 m・日 ガードレールB種､賃料期間:1～90日 38

2690 4 賃料 T02 賃料(その他) MC12416020 仮設ガードレール 賃料 H300 180日以内 m・日 ガードレールB種､賃料期間:91～180日 38

2691 4 賃料 T02 賃料(その他) MC12416030 仮設ガードレール 賃料 H300 360日以内 m・日 ガードレールB種､賃料期間:181～360日 36

2692 4 賃料 T02 賃料(その他) MC12416040 仮設ガードレール 整備費 H300 m ガードレールB種､整備一回あたり価格 650

2693 4 賃料 T02 賃料(その他) MC12416050 仮設ガードレール 不足弁償金 H300 新品 m ガードレールB種 39000

2694 4 賃料 T02 賃料(その他) L002211002 覆工板 鋼製 補強型　90日以内 m2・月 積算資料 289 建設物価 813

2695 4 賃料 T02 賃料(その他) L002211003 覆工板 鋼製 補強型　180日以内 m2・月 積算資料 289 建設物価 813

2696 4 賃料 T02 賃料(その他) L002211004 覆工板 鋼製 補強型　360日以内 m2・月 積算資料 289 建設物価 813

2697 4 賃料 T02 賃料(その他) L002211005 覆工板 鋼製 補強型　720日以内 m2・月 積算資料 289 建設物価 813

2698 4 賃料 T02 賃料(その他) L002211006 覆工板 鋼製 補強型　1080日以内 m2・月 積算資料 289 建設物価 813

2699 4 賃料 T02 賃料(その他) L002213002 覆工板 鋼製滑り止め 補強型　90日以内 m2・月 積算資料 289 建設物価 813

2700 4 賃料 T02 賃料(その他) L002213003 覆工板 鋼製滑り止め 補強型　180日以内 m2・月 積算資料 289 建設物価 813

2701 4 賃料 T02 賃料(その他) L002213004 覆工板 鋼製滑り止め 補強型　360日以内 m2・月 積算資料 289 建設物価 813

2702 4 賃料 T02 賃料(その他) L002213005 覆工板 鋼製滑り止め 補強型　720日以内 m2・月 積算資料 289 建設物価 813

2703 4 賃料 T02 賃料(その他) L002213006 覆工板 鋼製滑り止め 補強型　1080日以内 m2・月 積算資料 289 建設物価 813

2704 4 賃料 T02 賃料(その他) L002412002 敷き鉄板賃料　２２×１５２４×３０４８ｍｍ ９０日以内 枚 積算資料 290 建設物価 815

2705 4 賃料 T02 賃料(その他) L002412003 敷き鉄板賃料　２２×１５２４×３０４８ｍｍ １８０日以内 枚 積算資料 290 建設物価 815

2706 4 賃料 T02 賃料(その他) L002412004 敷き鉄板賃料　２２×１５２４×３０４８ｍｍ ３６０日以内 枚 積算資料 290 建設物価 815

2707 4 賃料 T02 賃料(その他) L002412005 敷き鉄板賃料　２２×１５２４×３０４８ｍｍ ７２０日以内 枚 積算資料 290 建設物価 815

2708 4 賃料 T02 賃料(その他) L002412006 敷き鉄板賃料　２２×１５２４×３０４８ｍｍ １０８０日以内 枚 積算資料 290 建設物価 815

2709 4 賃料 T02 賃料(その他) L002413002 敷き鉄板賃料　２２×１５２４×６０９６ｍｍ ９０日以内 枚 積算資料 290 建設物価 815

2710 4 賃料 T02 賃料(その他) L002413003 敷き鉄板賃料　２２×１５２４×６０９６ｍｍ １８０日以内 枚 積算資料 290 建設物価 815

2711 4 賃料 T02 賃料(その他) L002413004 敷き鉄板賃料　２２×１５２４×６０９６ｍｍ ３６０日以内 枚 積算資料 290 建設物価 815

2712 4 賃料 T02 賃料(その他) L002413005 敷き鉄板賃料　２２×１５２４×６０９６ｍｍ ７２０日以内 枚 積算資料 290 建設物価 815

2713 4 賃料 T02 賃料(その他) L002413006 敷き鉄板賃料　２２×１５２４×６０９６ｍｍ １０８０日以内 枚 積算資料 290 建設物価 815

2714 4 賃料 T02 賃料(その他) L002414002 敷き鉄板賃料　２５×１５２４×６０９６ｍｍ ９０日以内 枚 積算資料 290 建設物価 816

2715 4 賃料 T02 賃料(その他) L002414003 敷き鉄板賃料　２５×１５２４×６０９６ｍｍ １８０日以内 枚 積算資料 290 建設物価 816

2716 4 賃料 T02 賃料(その他) L002414004 敷き鉄板賃料　２５×１５２４×６０９６ｍｍ ３６０日以内 枚 積算資料 290 建設物価 816

2717 4 賃料 T02 賃料(その他) L002414005 敷き鉄板賃料　２５×１５２４×６０９６ｍｍ ７２０日以内 枚 積算資料 290 建設物価 816

2718 4 賃料 T02 賃料(その他) L002414006 敷き鉄板賃料　２５×１５２４×６０９６ｍｍ １０８０日以内 枚 積算資料 290 建設物価 816

2719 4 賃料 T02 賃料(その他) Z006754001 整備費（敷鉄板） ２２×１５２４×３０４８ｍｍ 枚 積算資料 290 建設物価 815

2720 4 賃料 T02 賃料(その他) Z006754002 整備費（敷鉄板） ２２×１５２４×６０９６ｍｍ 枚 積算資料 290 建設物価 815

2721 4 賃料 T02 賃料(その他) Z006754003 整備費（敷鉄板） ２５×１５２４×６０９６ｍｍ 枚 積算資料 290 建設物価 816

2722 4 賃料 T02 賃料(その他) Z006755001 不足分弁償金（敷鉄板） ２２×１５２４×６０９６ｍｍ t 積算資料 290 建設物価 815

2723 4 賃料 T02 賃料(その他) Z006755002 不足分弁償金（敷鉄板） ２２×１５２４×３０４８ｍｍ t 積算資料 290 建設物価 815

2724 4 賃料 T02 賃料(その他) Z006755003 不足分弁償金（敷鉄板） ２５×１５２４×６０９６ｍｍ t 積算資料 290 建設物価 816

2725 5 土木工事市場単価 Q01 鉄筋工 Q001001002 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 t 土木施工単価 8 土木ｺｽﾄ 8

2726 5 土木工事市場単価 Q01 鉄筋工 Q001001010 鉄筋工 加工・組立共 場所打杭用かご筋（無溶接工法） t 土木施工単価 8 土木ｺｽﾄ 8

2727 5 土木工事市場単価 Q03 鉄筋工（ガス圧接） Q001010002 ガス圧接工 手動（半自動）・自動 D19＋D19 箇所 土木施工単価 12 土木ｺｽﾄ 14

2728 5 土木工事市場単価 Q03 鉄筋工（ガス圧接） Q001010003 ガス圧接工 手動（半自動）・自動 D22＋D22 箇所 土木施工単価 12 土木ｺｽﾄ 14

2729 5 土木工事市場単価 Q03 鉄筋工（ガス圧接） Q001010004 ガス圧接工 手動（半自動）・自動 D25＋D25 箇所 土木施工単価 12 土木ｺｽﾄ 14

2730 5 土木工事市場単価 Q03 鉄筋工（ガス圧接） Q001010005 ガス圧接工 手動（半自動）・自動 D29＋D29 箇所 土木施工単価 12 土木ｺｽﾄ 14
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2731 5 土木工事市場単価 Q03 鉄筋工（ガス圧接） Q001010006 ガス圧接工 手動（半自動）・自動 D32＋D32 箇所 土木施工単価 12 土木ｺｽﾄ 14

2732 5 土木工事市場単価 Q03 鉄筋工（ガス圧接） Q001010007 ガス圧接工 手動（半自動）・自動 D35＋D35 箇所 土木施工単価 12 土木ｺｽﾄ 14

2733 5 土木工事市場単価 Q03 鉄筋工（ガス圧接） Q001010008 ガス圧接工 手動（半自動）・自動 D38＋D38 箇所 土木施工単価 12 土木ｺｽﾄ 14

2734 5 土木工事市場単価 Q03 鉄筋工（ガス圧接） Q001010009 ガス圧接工 手動（半自動）・自動 D41＋D41 箇所 土木施工単価 12 土木ｺｽﾄ 14

2735 5 土木工事市場単価 Q03 鉄筋工（ガス圧接） Q001010010 ガス圧接工 手動（半自動）・自動 D51＋D51 箇所 土木施工単価 12 土木ｺｽﾄ 14

2736 5 土木工事市場単価 Q08 ウォータージェット工 Q001630001 コンクリート表面処理（ウォータージェット工） 下・横方向作業 m2 土木施工単価 182 土木ｺｽﾄ 229

2737 5 土木工事市場単価 Q09 インターロッキングブロック設置工 Q001060001 インターロッキングブロック設置工 一般部 T=6cm 標準品 直線配置 m2 土木施工単価 18 土木ｺｽﾄ 23

2738 5 土木工事市場単価 Q09 インターロッキングブロック設置工 Q001060002 インターロッキングブロック設置工 一般部 T=8cm 標準品 直線配置 m2 土木施工単価 18 土木ｺｽﾄ 23

2739 5 土木工事市場単価 Q09 インターロッキングブロック設置工 Q001060003 インターロッキングブロック設置工 一般部 T=6cm 標準品 曲線配置 m2 土木施工単価 18 土木ｺｽﾄ 23

2740 5 土木工事市場単価 Q09 インターロッキングブロック設置工 Q001060004 インターロッキングブロック設置工 一般部 T=8cm 標準品 曲線配置 m2 土木施工単価 18 土木ｺｽﾄ 23

2741 5 土木工事市場単価 Q09 インターロッキングブロック設置工 Q001060005 インターロッキングブロック設置工 一般部 T=6cm 標準品 直線色合せ m2 土木施工単価 18 土木ｺｽﾄ 23

2742 5 土木工事市場単価 Q09 インターロッキングブロック設置工 Q001060006 インターロッキングブロック設置工 一般部 T=8cm 標準品 直線色合せ m2 土木施工単価 18 土木ｺｽﾄ 23

2743 5 土木工事市場単価 Q09 インターロッキングブロック設置工 Q001060007 インターロッキングブロック設置工 一般部 T=6cm 標準品 曲線色合せ m2 土木施工単価 18 土木ｺｽﾄ 23

2744 5 土木工事市場単価 Q09 インターロッキングブロック設置工 Q001060008 インターロッキングブロック設置工 一般部 T=8cm 標準品 曲線色合せ m2 土木施工単価 18 土木ｺｽﾄ 23

2745 5 土木工事市場単価 Q09 インターロッキングブロック設置工 Q001064001 インターロッキングブロック撤去工 再使用 m2 土木施工単価 18 土木ｺｽﾄ 23

2746 5 土木工事市場単価 Q09 インターロッキングブロック設置工 Q001064002 インターロッキングブロック撤去工 とりこわし m2 土木施工単価 18 土木ｺｽﾄ 23

2747 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001101001 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-A-4E 塗装 m 土木施工単価 26 土木ｺｽﾄ 31

2748 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001101002 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-B-4E 塗装 m 土木施工単価 26 土木ｺｽﾄ 31

2749 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001101003 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-C-4E 塗装 m 土木施工単価 26 土木ｺｽﾄ 31

2750 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001101004 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-Am-4E 塗装 m 土木施工単価 26 土木ｺｽﾄ 31

2751 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001101005 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-Bm-4E 塗装 m 土木施工単価 26 土木ｺｽﾄ 31

2752 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001101006 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-A-4E メッキ m 土木施工単価 26 土木ｺｽﾄ 31

2753 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001101007 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-B-4E メッキ m 土木施工単価 26 土木ｺｽﾄ 31

2754 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001101008 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-Am-4E メッキ m 土木施工単価 26 土木ｺｽﾄ 31

2755 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001101009 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-Bm-4E メッキ m 土木施工単価 26 土木ｺｽﾄ 31

2756 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001103001 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-A-2B 塗装 m 土木施工単価 26 土木ｺｽﾄ 32

2757 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001103002 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-B-2B 塗装 m 土木施工単価 26 土木ｺｽﾄ 32

2758 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001103003 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-C-2B 塗装 m 土木施工単価 26 土木ｺｽﾄ 32

2759 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001103004 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-Am-2B 塗装 m 土木施工単価 26 土木ｺｽﾄ 32

2760 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001103005 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-Bm-2B 塗装 m 土木施工単価 26 土木ｺｽﾄ 32

2761 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001103006 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-A-2B メッキ m 土木施工単価 26 土木ｺｽﾄ 32

2762 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001103007 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-B-2B メッキ m 土木施工単価 26 土木ｺｽﾄ 32

2763 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001103008 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-Am-2B メッキ m 土木施工単価 26 土木ｺｽﾄ 32

2764 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001103009 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-Bm-2B メッキ m 土木施工単価 26 土木ｺｽﾄ 32

2765 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001107001 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-A2-4E 塗装 耐雪型 m 土木施工単価 28 土木ｺｽﾄ 33

2766 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001107002 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-A3-3E 塗装 耐雪型 m 土木施工単価 28 土木ｺｽﾄ 33

2767 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001107003 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-A4-2E 塗装 耐雪型 m 土木施工単価 28 土木ｺｽﾄ 33

2768 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001107004 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-A5-2E 塗装 耐雪型 m 土木施工単価 28 土木ｺｽﾄ 33

2769 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001107005 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-B2-4E 塗装 耐雪型 m 土木施工単価 28 土木ｺｽﾄ 33

2770 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001107006 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-B3-3E 塗装 耐雪型 m 土木施工単価 28 土木ｺｽﾄ 33

2771 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001107007 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-B4-2E 塗装 耐雪型 m 土木施工単価 28 土木ｺｽﾄ 33

2772 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001107008 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-C2-3E 塗装 耐雪型 m 土木施工単価 28 土木ｺｽﾄ 33
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2773 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001107009 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-C3-2E 塗装 耐雪型 m 土木施工単価 28 土木ｺｽﾄ 33

2774 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001107010 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-A2-4E メッキ 耐雪型 m 土木施工単価 28 土木ｺｽﾄ 34

2775 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001107011 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-A3-3E メッキ 耐雪型 m 土木施工単価 28 土木ｺｽﾄ 34

2776 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001107012 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-A4-2E メッキ 耐雪型 m 土木施工単価 28 土木ｺｽﾄ 34

2777 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001107013 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-A5-2E メッキ 耐雪型 m 土木施工単価 28 土木ｺｽﾄ 34

2778 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001107014 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-B2-4E メッキ 耐雪型 m 土木施工単価 28 土木ｺｽﾄ 34

2779 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001107015 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-B3-3E メッキ 耐雪型 m 土木施工単価 28 土木ｺｽﾄ 34

2780 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001107016 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-B4-2E メッキ 耐雪型 m 土木施工単価 28 土木ｺｽﾄ 34

2781 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001109001 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-A2-2B 塗装 耐雪型 m 土木施工単価 28 土木ｺｽﾄ 35

2782 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001109002 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-A3-2B 塗装 耐雪型 m 土木施工単価 28 土木ｺｽﾄ 35

2783 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001109003 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-A4-2B 塗装 耐雪型 m 土木施工単価 28 土木ｺｽﾄ 35

2784 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001109004 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-A5-2B 塗装 耐雪型 m 土木施工単価 28 土木ｺｽﾄ 35

2785 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001109005 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-B2-2B 塗装 耐雪型 m 土木施工単価 28 土木ｺｽﾄ 35

2786 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001109006 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-B3-2B 塗装 耐雪型 m 土木施工単価 28 土木ｺｽﾄ 35

2787 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001109007 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-B4-2B 塗装 耐雪型 m 土木施工単価 28 土木ｺｽﾄ 35

2788 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001109008 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-C2-2B 塗装 耐雪型 m 土木施工単価 28 土木ｺｽﾄ 35

2789 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001109009 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-C3-2B 塗装 耐雪型 m 土木施工単価 28 土木ｺｽﾄ 35

2790 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001109010 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-A2-2B メッキ 耐雪型 m 土木施工単価 28 土木ｺｽﾄ 36

2791 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001109011 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-A3-2B メッキ 耐雪型 m 土木施工単価 28 土木ｺｽﾄ 36

2792 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001109012 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-A4-2B メッキ 耐雪型 m 土木施工単価 28 土木ｺｽﾄ 36

2793 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001109013 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-A5-2B メッキ 耐雪型 m 土木施工単価 28 土木ｺｽﾄ 36

2794 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001109014 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-B2-2B メッキ 耐雪型 m 土木施工単価 28 土木ｺｽﾄ 36

2795 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001109015 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-B3-2B メッキ 耐雪型 m 土木施工単価 28 土木ｺｽﾄ 36

2796 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001109016 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-B4-2B メッキ 耐雪型 m 土木施工単価 28 土木ｺｽﾄ 36

2797 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001114001 ガードレール撤去工 土中建込用 旧Gr-S-2E m 土木施工単価 30 土木ｺｽﾄ 37

2798 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001114002 ガードレール撤去工 土中建込用 Gr-A、B、C-4E m 土木施工単価 30 土木ｺｽﾄ 37

2799 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001114003 ガードレール撤去工 土中建込用 Gr-Am、Bm-4E m 土木施工単価 30 土木ｺｽﾄ 37

2800 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001114004 ガードレール撤去工 土中建込用 旧Gr-Ap、Bp、Cp-2E m 土木施工単価 30 土木ｺｽﾄ 37

2801 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001116001 ガードレール撤去工 CO建込用 旧Gr-S-1B m 土木施工単価 30 土木ｺｽﾄ 37

2802 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001116002 ガードレール撤去工 CO建込用 Gr-A、B、C-2B m 土木施工単価 30 土木ｺｽﾄ 37

2803 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001116003 ガードレール撤去工 CO建込用 Gr-Am、Bm-2B m 土木施工単価 30 土木ｺｽﾄ 37

2804 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001116004 ガードレール撤去工 CO建込用 旧Gr-Ap、Bp、Cp-2B m 土木施工単価 30 土木ｺｽﾄ 37

2805 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001120001 ガードレール撤去工 土中建込用 旧S2、S3、S4、S5耐雪型 m 土木施工単価 30 土木ｺｽﾄ 38

2806 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001120002 ガードレール撤去工 土中建込用 A4、A5、B4、C3 耐雪型 m 土木施工単価 30 土木ｺｽﾄ 38

2807 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001120003 ガードレール撤去工 土中建込用 A3、B3、C2 耐雪型 m 土木施工単価 30 土木ｺｽﾄ 38

2808 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001120004 ガードレール撤去工 土中建込用 A2、B2 耐雪型 m 土木施工単価 30 土木ｺｽﾄ 38

2809 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001122001 ガードレール撤去工 CO建込用 （旧1B）耐雪型 m 土木施工単価 30 土木ｺｽﾄ 38

2810 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001122002 ガードレール撤去工 CO建込用 2B 耐雪型 m 土木施工単価 30 土木ｺｽﾄ 38

2811 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001125001 ガードレール部材設置工 レール（耐雪型含） 路側用 A･B･C種 m 土木施工単価 32 土木ｺｽﾄ 39

2812 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001125002 ガードレール部材設置工 レール（耐雪型含） 分離帯用 Am、Bm種 m 土木施工単価 32 土木ｺｽﾄ 39

2813 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001129001 ガードレール部材撤去工 レール（耐雪型含） （路側用 旧S種） m 土木施工単価 32 土木ｺｽﾄ 39

2814 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001129002 ガードレール部材撤去工 レール（耐雪型含） 路側用A･B･C 歩車道境界旧ApBPCP m 土木施工単価 32 土木ｺｽﾄ 39
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2815 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001129003 ガードレール部材撤去工 レール（耐雪型含） 分離帯用 Am、Bm種 m 土木施工単価 32 土木ｺｽﾄ 39

2816 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001140001 ガードレール設置工 加算額 標準支柱より長い（B、C）4m m 土木施工単価 32 土木ｺｽﾄ 39

2817 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001140002 ガードレール設置工 加算額 標準支柱より長い（B、C）3m m 土木施工単価 32 土木ｺｽﾄ 39

2818 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001140003 ガードレール設置工 加算額 標準支柱より長い（B、C）2m m 土木施工単価 32 土木ｺｽﾄ 39

2819 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001140007 ガードレール設置工 加算額 曲げ支柱 B、C 4m m 土木施工単価 32 土木ｺｽﾄ 39

2820 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001140008 ガードレール設置工 加算額 曲げ支柱 B、C 3m m 土木施工単価 32 土木ｺｽﾄ 39

2821 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001140009 ガードレール設置工 加算額 曲げ支柱 B、C 2m m 土木施工単価 32 土木ｺｽﾄ 39

2822 5 土木工事市場単価 Q12 横断・転落防止柵設置工 Q001150004 横断･転落防止柵設置工 土中建込用 ビーム式･パネル式 支柱間隔3m m 土木施工単価 52 土木ｺｽﾄ 58

2823 5 土木工事市場単価 Q12 横断・転落防止柵設置工 Q001154004 横断･転落防止柵設置工ブロック建込用 ビーム式･パネル式 支柱間隔3m m 土木施工単価 52 土木ｺｽﾄ 58

2824 5 土木工事市場単価 Q12 横断・転落防止柵設置工 Q001154005 横断･転落防止柵設置工ブロック建込用 門型 支柱間隔3m m 土木施工単価 52 土木ｺｽﾄ 58

2825 5 土木工事市場単価 Q12 横断・転落防止柵設置工 Q001156004 横断･転落防止柵設置工 CO建込用 ビーム式･パネル式 支柱間隔3m m 土木施工単価 52 土木ｺｽﾄ 58

2826 5 土木工事市場単価 Q12 横断・転落防止柵設置工 Q001156005 横断･転落防止柵設置工 CO建込用 門型 支柱間隔3m m 土木施工単価 52 土木ｺｽﾄ 58

2827 5 土木工事市場単価 Q12 横断・転落防止柵設置工 Q001158004 横断･転落防止柵設置工 アンカー固定用 ビーム式･パネル式 支柱間隔3m m 土木施工単価 52 土木ｺｽﾄ 58

2828 5 土木工事市場単価 Q12 横断・転落防止柵設置工 Q001160004 横断･転落防止柵部材設置工 ビーム･パネルのみ 支柱間隔3m m 土木施工単価 52 土木ｺｽﾄ 58

2829 5 土木工事市場単価 Q12 横断・転落防止柵設置工 Q001162001 横断･転落防止柵設置工 根巻きコンクリート設置 箇所 土木施工単価 52 土木ｺｽﾄ 58

2830 5 土木工事市場単価 Q12 横断・転落防止柵設置工 Q001164004 横断･転落防止柵撤去工 土中建込用 ビーム式･パネル式 支柱間隔3m m 土木施工単価 52 土木ｺｽﾄ 59

2831 5 土木工事市場単価 Q12 横断・転落防止柵設置工 Q001166004 横断･転落防止柵撤去工ブロック建込用 ビーム式･パネル式 支柱間隔3m m 土木施工単価 52 土木ｺｽﾄ 59

2832 5 土木工事市場単価 Q12 横断・転落防止柵設置工 Q001166005 横断･転落防止柵撤去工ブロック建込用 門型 支柱間隔3m m 土木施工単価 52 土木ｺｽﾄ 59

2833 5 土木工事市場単価 Q12 横断・転落防止柵設置工 Q001168004 横断･転落防止柵撤去工 CO建込用 ビーム式･パネル式 支柱間隔3m m 土木施工単価 52 土木ｺｽﾄ 59

2834 5 土木工事市場単価 Q12 横断・転落防止柵設置工 Q001168005 横断･転落防止柵撤去工 CO建込用 門型 支柱間隔3m m 土木施工単価 52 土木ｺｽﾄ 59

2835 5 土木工事市場単価 Q12 横断・転落防止柵設置工 Q001170004 横断･転落防止柵撤去工 アンカー固定用 ビーム･パネル式 支柱間隔3m m 土木施工単価 52 土木ｺｽﾄ 59

2836 5 土木工事市場単価 Q12 横断・転落防止柵設置工 Q001172004 横断･転落防止柵部材撤去工 ビーム･パネルのみ 支柱間隔3m m 土木施工単価 52 土木ｺｽﾄ 59

2837 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001400001 法面工（モルタル吹付） 厚5cm m2 土木施工単価 110 土木ｺｽﾄ 128

2838 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001400002 法面工（モルタル吹付） 厚6cm m2 土木施工単価 110 土木ｺｽﾄ 128

2839 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001400003 法面工（モルタル吹付） 厚7cm m2 土木施工単価 110 土木ｺｽﾄ 128

2840 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001400004 法面工（モルタル吹付） 厚8cm m2 土木施工単価 110 土木ｺｽﾄ 128

2841 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001400005 法面工（モルタル吹付） 厚9cm m2 土木施工単価 110 土木ｺｽﾄ 128

2842 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001400006 法面工（モルタル吹付） 厚10cm m2 土木施工単価 110 土木ｺｽﾄ 128

2843 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001408001 法面工（植生基材吹付） 厚3cm m2 土木施工単価 110 土木ｺｽﾄ 129

2844 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001408002 法面工（植生基材吹付） 厚4cm m2 土木施工単価 110 土木ｺｽﾄ 129

2845 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001408003 法面工（植生基材吹付） 厚5cm m2 土木施工単価 110 土木ｺｽﾄ 129

2846 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001408004 法面工（植生基材吹付） 厚6cm m2 土木施工単価 110 土木ｺｽﾄ 129

2847 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001408005 法面工（植生基材吹付） 厚7cm m2 土木施工単価 110 土木ｺｽﾄ 129

2848 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001408006 法面工（植生基材吹付） 厚8cm m2 土木施工単価 110 土木ｺｽﾄ 129

2849 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001408007 法面工（植生基材吹付） 厚10cm m2 土木施工単価 110 土木ｺｽﾄ 129

2850 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001409001 法面工（客土吹付） 厚1cm m2 土木施工単価 110 土木ｺｽﾄ 129

2851 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001409002 法面工（客土吹付） 厚2cm m2 土木施工単価 110 土木ｺｽﾄ 129

2852 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001409003 法面工（客土吹付） 厚3cm m2 土木施工単価 110 土木ｺｽﾄ 129

2853 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001411001 法面工 種子散布 m2 土木施工単価 110 土木ｺｽﾄ 129

2854 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001412001 法面工（植生マット） 肥料袋付 m2 土木施工単価 110 土木ｺｽﾄ 130

2855 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001413002 法面工（植生シート） 肥料袋無（標準品） m2 土木施工単価 110 土木ｺｽﾄ 130

2856 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001413003 法面工（植生シート） 肥料袋無（環境品） m2 土木施工単価 110 土木ｺｽﾄ 130
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2857 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001414001 法面工（植生筋工） 人工筋芝（種子帯） m2 土木施工単価 110 土木ｺｽﾄ 130

2858 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001415001 法面工（筋芝工） 野芝・高麗芝 m2 土木施工単価 110 土木ｺｽﾄ 130

2859 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001416001 法面工（張芝工） 野芝・高麗芝（全面張） m2 土木施工単価 110 土木ｺｽﾄ 130

2860 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001417001 法面工（繊維ネット工） 肥料袋無 m2 土木施工単価 110 土木ｺｽﾄ 130

2861 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001417002 法面工（繊維ネット工） 肥料袋付 m2 土木施工単価 110 土木ｺｽﾄ 130

2862 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001404001 法面工（コンクリート吹付） 厚10cm m2 土木施工単価 110 土木ｺｽﾄ 128

2863 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001404002 法面工（コンクリート吹付） 厚15cm m2 土木施工単価 110 土木ｺｽﾄ 128

2864 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001404003 法面工（コンクリート吹付） 厚20cm m2 土木施工単価 110 土木ｺｽﾄ 128

2865 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001450001 道路植栽工 低木 樹高 60cm未満 本 土木施工単価 136 土木ｺｽﾄ 160

2866 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001450002 道路植栽工 中木 樹高 60～100cm未満 本 土木施工単価 136 土木ｺｽﾄ 160

2867 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001450003 道路植栽工 中木 樹高 100～200cm未満 本 土木施工単価 136 土木ｺｽﾄ 160

2868 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001450004 道路植栽工 中木 樹高 200～300cm未満 本 土木施工単価 136 土木ｺｽﾄ 160

2869 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001450005 道路植栽工 高木 幹周 20cm未満 本 土木施工単価 136 土木ｺｽﾄ 160

2870 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001450006 道路植栽工 高木 幹周 20～40cm未満 本 土木施工単価 136 土木ｺｽﾄ 160

2871 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001450007 道路植栽工 高木 幹周 40～60cm未満 本 土木施工単価 136 土木ｺｽﾄ 160

2872 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001450008 道路植栽工 高木 幹周 60～90cm未満 本 土木施工単価 136 土木ｺｽﾄ 160

2873 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001452006 道路植栽工 支柱設置 高木 二脚鳥居 添木付 30cm未満 本 土木施工単価 136 土木ｺｽﾄ 162

2874 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001452008 道路植栽工 支柱設置 高木 三脚鳥居 30～60cm 本 土木施工単価 136 土木ｺｽﾄ 162

2875 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001452009 道路植栽工 支柱設置 高木 十字鳥居 30cm以上 本 土木施工単価 136 土木ｺｽﾄ 162

2876 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001452010 道路植栽工 支柱設置 高木 二脚鳥居組合せ 50cm以上 本 土木施工単価 136 土木ｺｽﾄ 162

2877 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001452011 道路植栽工 支柱設置 高木 八ツ掛 40cm未満 本 土木施工単価 136 土木ｺｽﾄ 162

2878 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001452012 道路植栽工 支柱設置 高木 八ツ掛 40cm以上 本 土木施工単価 136 土木ｺｽﾄ 162

2879 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001452001 道路植栽工 支柱設置 中木 二脚鳥居 添木 250cm以上 本 土木施工単価 136 土木ｺｽﾄ 161

2880 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001452002 道路植栽工 支柱設置 中木 八ツ掛 竹 樹高100cm以上 本 土木施工単価 136 土木ｺｽﾄ 161

2881 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001452004 道路植栽工 支柱設置 中木 布掛 竹 樹高 100cm以上 m 土木施工単価 136 土木ｺｽﾄ 161

2882 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001452003 道路植栽工 支柱設置 中木 添柱形 1本形 100cm以上 本 土木施工単価 136 土木ｺｽﾄ 161

2883 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001452005 道路植栽工 支柱設置 中木 生垣形 樹高 100cm以上 m 土木施工単価 136 土木ｺｽﾄ 161

2884 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001452007 道路植栽工 支柱設置 高木 二脚鳥居添木無30～40cm未満 本 土木施工単価 136 土木ｺｽﾄ 162

2885 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001454002 道路植栽工 支柱撤去 中木 布掛、生垣形 m 土木施工単価 136 土木ｺｽﾄ 162

2886 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001454003 道路植栽工 支柱撤去 中木 二脚鳥居添木付 八ツ掛竹 添柱 本 土木施工単価 136 土木ｺｽﾄ 162

2887 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458033 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期 幹周30cm未満 本 土木施工単価 140 土木ｺｽﾄ 163

2888 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458034 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期 幹周30cm以上60cm未満 本 土木施工単価 140 土木ｺｽﾄ 163

2889 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458035 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期 幹周60cm以上90cm未満 本 土木施工単価 140 土木ｺｽﾄ 163

2890 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458036 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期 幹周90cm以上120cm未満 本 土木施工単価 140 土木ｺｽﾄ 163

2891 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458037 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 冬期 幹周30cm未満 本 土木施工単価 140 土木ｺｽﾄ 163

2892 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458038 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 冬期 幹周30cm以上60cm未満 本 土木施工単価 140 土木ｺｽﾄ 163

2893 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458039 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 冬期 幹周60cm以上90cm未満 本 土木施工単価 140 土木ｺｽﾄ 163

2894 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458040 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 冬期 幹周90cm以上120cm未満 本 土木施工単価 140 土木ｺｽﾄ 163

2895 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458005 道路植栽工 植樹管理中低木せん定 球形 100cm未満 本 土木施工単価 140 土木ｺｽﾄ 164

2896 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458006 道路植栽工 植樹管理中低木せん定 球形 100～200cm 本 土木施工単価 140 土木ｺｽﾄ 164

2897 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458008 道路植栽工 植樹管理中低木せん定 円筒形 100cm未満 本 土木施工単価 140 土木ｺｽﾄ 164

2898 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458009 道路植栽工 植樹管理中低木せん定 円筒形 100～200cm 本 土木施工単価 140 土木ｺｽﾄ 164
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2899 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458011 道路植栽工 植樹管理 寄植せん定 低木（株物） m2 土木施工単価 140 土木ｺｽﾄ 164

2900 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458012 道路植栽工 植樹管理 寄植せん定 中木 m2 土木施工単価 140 土木ｺｽﾄ 164

2901 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458007 道路植栽工 植樹管理中低木せん定 球形 200～300cm未満 本 土木施工単価 140 土木ｺｽﾄ 164

2902 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458010 道路植栽工 植樹管理中低木せん定 円筒形 200～300cm 本 土木施工単価 140 土木ｺｽﾄ 164

2903 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458013 道路植栽工 植樹管理 施肥 高木 幹周 60cm未満 本 土木施工単価 140 土木ｺｽﾄ 165

2904 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458014 道路植栽工 植樹管理 施肥 高木 幹周 60以上120未満 本 土木施工単価 140 土木ｺｽﾄ 165

2905 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458015 道路植栽工 植樹管理 施肥 中木 樹高200以上300未満 本 土木施工単価 140 土木ｺｽﾄ 165

2906 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458016 道路植栽工 植樹管理 施肥 中木・低木 樹高 200cm未満 本 土木施工単価 140 土木ｺｽﾄ 165

2907 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458017 道路植栽工 植樹管理 施肥 寄植 中木及び低木（株物） m2 土木施工単価 140 土木ｺｽﾄ 165

2908 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458018 道路植栽工 植樹管理 施肥 芝 m2 土木施工単価 140 土木ｺｽﾄ 165

2909 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458019 道路植栽工 植樹管理 除草 抜根除草 植込み地 m2 土木施工単価 140 土木ｺｽﾄ 165

2910 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458020 道路植栽工 植樹管理 除草 抜根除草 芝生 m2 土木施工単価 140 土木ｺｽﾄ 165

2911 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458021 道路植栽工 植樹管理 芝刈 芝刈 m2 土木施工単価 140 土木ｺｽﾄ 165

2912 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458022 道路植栽工 植樹管理 潅水 トラック使用 m2 土木施工単価 140 土木ｺｽﾄ 165

2913 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458023 道路植栽工 植樹管理 潅水 散水車貸与 m2 土木施工単価 140 土木ｺｽﾄ 165

2914 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458024 道路植栽工 植樹管理 防除 低木 樹高 60cm未満 本 土木施工単価 140 土木ｺｽﾄ 166

2915 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458025 道路植栽工 植樹管理 防除 中木 樹高 60以上100未満 本 土木施工単価 140 土木ｺｽﾄ 166

2916 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458026 道路植栽工 植樹管理 防除 中木 樹高100以上200未満 本 土木施工単価 140 土木ｺｽﾄ 166

2917 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458027 道路植栽工 植樹管理 防除 中木 樹高200以上300未満 本 土木施工単価 140 土木ｺｽﾄ 166

2918 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458028 道路植栽工 植樹管理 防除 高木 幹周 60cm未満 本 土木施工単価 140 土木ｺｽﾄ 166

2919 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458029 道路植栽工 植樹管理 防除 高木 幹周 60以上120未満 本 土木施工単価 140 土木ｺｽﾄ 166

2920 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458030 道路植栽工 植樹管理 防除 寄植 低木（株物） m2 土木施工単価 140 土木ｺｽﾄ 166

2921 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458031 道路植栽工 植樹管理 防除 寄植 中木 m2 土木施工単価 140 土木ｺｽﾄ 166

2922 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458032 道路植栽工 植樹管理 防除 芝 m2 土木施工単価 140 土木ｺｽﾄ 166

2923 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001460001 道路植栽工 移植工（掘取工） 低木（株物） 樹高60cm未満 本 土木施工単価 136 土木ｺｽﾄ 167

2924 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001460002 道路植栽工 移植工（掘取工） 中木 樹高60以上100未満 本 土木施工単価 136 土木ｺｽﾄ 167

2925 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001460003 道路植栽工 移植工（掘取工） 中木 樹高100以上200未満 本 土木施工単価 136 土木ｺｽﾄ 167

2926 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001460004 道路植栽工 移植工（掘取工） 中木 樹高200以上300未満 本 土木施工単価 136 土木ｺｽﾄ 167

2927 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001460005 道路植栽工 移植工（掘取工） 高木 幹周30cm未満 本 土木施工単価 136 土木ｺｽﾄ 167

2928 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001460006 道路植栽工 移植工（掘取工） 高木 幹周30以上60未満 本 土木施工単価 136 土木ｺｽﾄ 167

2929 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001460007 道路植栽工 移植工（掘取工） 高木 幹周60以上90未満 本 土木施工単価 136 土木ｺｽﾄ 167

2930 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001456001 道路植栽工 地被類植付工 鉢 土木施工単価 136 土木ｺｽﾄ 163

2931 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001454001 道路植栽工 支柱撤去 高木 本 土木施工単価 136 土木ｺｽﾄ 162

2932 5 土木工事市場単価 Q19 橋梁用伸縮継手設置工 Q001530005 伸縮装置工 新設 軽量型 m 土木施工単価 156 土木ｺｽﾄ 183

2933 5 土木工事市場単価 Q19 橋梁用伸縮継手設置工 Q001530006 伸縮装置工 新設 普通型 m 土木施工単価 156 土木ｺｽﾄ 183

2934 5 土木工事市場単価 Q19 橋梁用伸縮継手設置工 Q001532001 伸縮装置工 補修 1車線 軽量型 m 土木施工単価 156 土木ｺｽﾄ 183

2935 5 土木工事市場単価 Q19 橋梁用伸縮継手設置工 Q001532002 伸縮装置工 補修 2車線 軽量型 m 土木施工単価 156 土木ｺｽﾄ 183

2936 5 土木工事市場単価 Q19 橋梁用伸縮継手設置工 Q001532003 伸縮装置工 補修 1車線 普通型 m 土木施工単価 156 土木ｺｽﾄ 183

2937 5 土木工事市場単価 Q19 橋梁用伸縮継手設置工 Q001532004 伸縮装置工 補修 2車線 普通型 m 土木施工単価 156 土木ｺｽﾄ 183

2938 5 土木工事市場単価 Q21 埋設型伸縮継手設置工 Q001550001 埋設型伸縮継手工 新設 舗装厚内型 後付工法 m 土木施工単価 162 土木ｺｽﾄ 191

2939 5 土木工事市場単価 Q21 埋設型伸縮継手設置工 Q001550002 埋設型伸縮継手工 新設 床版箱抜型 後付工法 m 土木施工単価 162 土木ｺｽﾄ 191

2940 5 土木工事市場単価 Q21 埋設型伸縮継手設置工 Q001550003 埋設型伸縮継手工 新設 床版箱抜型 先付工法 m 土木施工単価 162 土木ｺｽﾄ 191
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2941 5 土木工事市場単価 Q21 埋設型伸縮継手設置工 Q001552001 埋設型伸縮継手工 補修 舗装厚内型 1車線相当 m 土木施工単価 162 土木ｺｽﾄ 191

2942 5 土木工事市場単価 Q21 埋設型伸縮継手設置工 Q001552002 埋設型伸縮継手工 補修 舗装厚内型 2車線相当 m 土木施工単価 162 土木ｺｽﾄ 191

2943 5 土木工事市場単価 Q21 埋設型伸縮継手設置工 Q001552003 埋設型伸縮継手工 補修 床版箱抜型 1車線相当 m 土木施工単価 162 土木ｺｽﾄ 191

2944 5 土木工事市場単価 Q21 埋設型伸縮継手設置工 Q001552004 埋設型伸縮継手工 補修 床版箱抜型 2車線相当 m 土木施工単価 162 土木ｺｽﾄ 191

2945 5 土木工事市場単価 Q21 埋設型伸縮継手設置工 Q001556002 埋設型伸縮継手工 本体材料費 加算額 床版箱抜型 特殊合材費 m3 土木施工単価 162 土木ｺｽﾄ 191

2946 5 土木工事市場単価 Q21 埋設型伸縮継手設置工 Q001556003 埋設型伸縮継手工 本体材料費 加算額 床版箱抜型 伸縮金物費 m 土木施工単価 162 土木ｺｽﾄ 191

2947 5 土木工事市場単価 Q21 埋設型伸縮継手設置工 Q001556001 埋設型伸縮継手工 本体材料費 加算額 舗装厚内型用 m3 土木施工単価 162 土木ｺｽﾄ 191

2948 5 土木工事市場単価 Q25 薄層カラー舗装工 Q001590001 樹脂モルタル舗装工 厚6mm以下 m2 土木施工単価 174 土木ｺｽﾄ 206

2949 5 土木工事市場単価 Q25 薄層カラー舗装工 Q001590002 樹脂モルタル舗装工 厚6mm超え8mm以下 m2 土木施工単価 174 土木ｺｽﾄ 206

2950 5 土木工事市場単価 Q25 薄層カラー舗装工 Q001590003 樹脂モルタル舗装工 厚8mm超え10mm以下 m2 土木施工単価 174 土木ｺｽﾄ 206

2951 5 土木工事市場単価 Q25 薄層カラー舗装工 Q001592001 景観透水性舗装工 自然石 厚10mm以下 m2 土木施工単価 174 土木ｺｽﾄ 206

2952 5 土木工事市場単価 Q25 薄層カラー舗装工 Q001592002 景観透水性舗装工 自然石厚10mm超15mm以下 m2 土木施工単価 174 土木ｺｽﾄ 206

2953 5 土木工事市場単価 Q25 薄層カラー舗装工 Q001598019 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-101 m2 土木施工単価 174 土木ｺｽﾄ 207

2954 5 土木工事市場単価 Q25 薄層カラー舗装工 Q001598020 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-102 m2 土木施工単価 174 土木ｺｽﾄ 207

2955 5 土木工事市場単価 Q25 薄層カラー舗装工 Q001598021 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-103 m2 土木施工単価 174 土木ｺｽﾄ 207

2956 5 土木工事市場単価 Q25 薄層カラー舗装工 Q001598022 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-104 m2 土木施工単価 174 土木ｺｽﾄ 207

2957 5 土木工事市場単価 Q25 薄層カラー舗装工 Q001598023 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-201 m2 土木施工単価 174 土木ｺｽﾄ 207

2958 5 土木工事市場単価 Q25 薄層カラー舗装工 Q001598024 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-202 m2 土木施工単価 174 土木ｺｽﾄ 207

2959 5 土木工事市場単価 Q25 薄層カラー舗装工 Q001598025 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-203 m2 土木施工単価 174 土木ｺｽﾄ 207

2960 5 土木工事市場単価 Q25 薄層カラー舗装工 Q001598026 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-204 m2 土木施工単価 174 土木ｺｽﾄ 207

2961 5 土木工事市場単価 Q25 薄層カラー舗装工 Q001598027 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301 m2 土木施工単価 174 土木ｺｽﾄ 207

2962 5 土木工事市場単価 Q25 薄層カラー舗装工 Q001598028 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-302 m2 土木施工単価 174 土木ｺｽﾄ 207

2963 5 土木工事市場単価 Q25 薄層カラー舗装工 Q001598029 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-303 m2 土木施工単価 174 土木ｺｽﾄ 207

2964 5 土木工事市場単価 Q25 薄層カラー舗装工 Q001598030 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-304 m2 土木施工単価 174 土木ｺｽﾄ 208

2965 5 土木工事市場単価 Q25 薄層カラー舗装工 Q001598031 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-401 m2 土木施工単価 174 土木ｺｽﾄ 208

2966 5 土木工事市場単価 Q25 薄層カラー舗装工 Q001598032 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-402 m2 土木施工単価 174 土木ｺｽﾄ 208

2967 5 土木工事市場単価 Q25 薄層カラー舗装工 Q001598033 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-501 m2 土木施工単価 174 土木ｺｽﾄ 208

2968 5 土木工事市場単価 Q25 薄層カラー舗装工 Q001598034 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-502 m2 土木施工単価 174 土木ｺｽﾄ 208

2969 5 土木工事市場単価 Q25 薄層カラー舗装工 Q001598035 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-601 m2 土木施工単価 174 土木ｺｽﾄ 208

2970 5 土木工事市場単価 Q25 薄層カラー舗装工 Q001598036 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-602 m2 土木施工単価 174 土木ｺｽﾄ 208

2971 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001200001 標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式 メッキ φ60.5 基 土木施工単価 76 土木ｺｽﾄ 90

2972 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001200002 標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式 メッキ φ76.3 基 土木施工単価 76 土木ｺｽﾄ 90

2973 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001200003 標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式 メッキ φ89.1 基 土木施工単価 76 土木ｺｽﾄ 90

2974 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001200004 標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式 メッキ φ101.6 基 土木施工単価 76 土木ｺｽﾄ 90

2975 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001200005 標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式 メッキ＋塗装 φ60.5 基 土木施工単価 76 土木ｺｽﾄ 90

2976 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001200006 標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式 メッキ＋塗装 φ76.3 基 土木施工単価 76 土木ｺｽﾄ 90

2977 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001200007 標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式 メッキ＋塗装 φ89.1 基 土木施工単価 76 土木ｺｽﾄ 90

2978 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001200008 標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式 静電塗装 φ60.5 基 土木施工単価 76 土木ｺｽﾄ 90

2979 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001200009 標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式 静電塗装 φ76.3 基 土木施工単価 76 土木ｺｽﾄ 90

2980 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001200010 標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式 静電塗装 φ89.1 基 土木施工単価 76 土木ｺｽﾄ 90

2981 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001200011 標識柱・基礎設置（路側式） 複柱式 メッキ φ60.5 基 土木施工単価 76 土木ｺｽﾄ 91

2982 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001200012 標識柱・基礎設置（路側式） 複柱式 メッキ φ76.3 基 土木施工単価 76 土木ｺｽﾄ 91
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2983 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001200013 標識柱・基礎設置（路側式） 複柱式 メッキ φ89.1 基 土木施工単価 76 土木ｺｽﾄ 91

2984 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001200014 標識柱・基礎設置（路側式） 複柱式 メッキ φ101.6 基 土木施工単価 76 土木ｺｽﾄ 91

2985 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001200015 標識柱・基礎設置（路側式） 複柱式 メッキ＋塗装 φ60.5 基 土木施工単価 76 土木ｺｽﾄ 91

2986 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001200016 標識柱・基礎設置（路側式） 複柱式 メッキ＋塗装 φ76.3 基 土木施工単価 76 土木ｺｽﾄ 91

2987 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001200017 標識柱・基礎設置（路側式） 複柱式 メッキ＋塗装 φ89.1 基 土木施工単価 76 土木ｺｽﾄ 91

2988 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001200018 標識柱・基礎設置（路側式） 複柱式 静電塗装 φ60.5 基 土木施工単価 76 土木ｺｽﾄ 91

2989 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001200019 標識柱・基礎設置（路側式） 複柱式 静電塗装 φ76.3 基 土木施工単価 76 土木ｺｽﾄ 91

2990 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001200020 標識柱・基礎設置（路側式） 複柱式 静電塗装 φ89.1 基 土木施工単価 76 土木ｺｽﾄ 91

2991 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001202001 標識柱設置（片持式） 400kg未満 設置手間 基 土木施工単価 76 土木ｺｽﾄ 92

2992 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001202004 標識柱設置（片持式） 400kg以上 設置手間 基 土木施工単価 76 土木ｺｽﾄ 92

2993 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001204004 標識柱設置（門型式） 10m未満 設置手間 基 土木施工単価 76 土木ｺｽﾄ 92

2994 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001204005 標識柱設置（門型式） 10～20m 設置手間 基 土木施工単価 76 土木ｺｽﾄ 92

2995 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001204006 標識柱設置（門型式） 20m以上 設置手間 基 土木施工単価 76 土木ｺｽﾄ 92

2996 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001206001 標識板設置案内標識[路線番号除く] カプセルレンズ2m2未満金具含 m2 土木施工単価 80 土木ｺｽﾄ 93

2997 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001206011 標識板設置案内標識[路線番号除く] カプセルレンズ 2m2以上 金具含 m2 土木施工単価 80 土木ｺｽﾄ 93

2998 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001206006 標識板設置案内標識[路線番号除く] 封入レンズ 2m2未満 金具含 m2 土木施工単価 80 土木ｺｽﾄ 93

2999 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001206012 標識板設置案内標識[路線番号除く] 封入レンズ 2m2以上 金具含 m2 土木施工単価 80 土木ｺｽﾄ 93

3000 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001206013 標識板設置案内標識[路線番号除く] 広角プリズムレンズ 2m2未満 金具含 m2 土木施工単価 80 土木ｺｽﾄ 93

3001 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001206014 標識板設置案内標識[路線番号除く] 広角プリズムレンズ 2m2以上 金具含 m2 土木施工単価 80 土木ｺｽﾄ 93

3002 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001208001 標識板設置（警戒規制指示路線番号） 設置手間 基 土木施工単価 80 土木ｺｽﾄ 93

3003 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001210001 添架式標識板取付金具設置 信号アーム部 金具含 材工共 基 土木施工単価 80 土木ｺｽﾄ 93

3004 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001210002 添架式標識板取付金具設置 照明柱 既設標識柱金具含 材工共 基 土木施工単価 80 土木ｺｽﾄ 93

3005 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001210003 添架式標識板取付金具設置 歩道橋 設置手間 基 土木施工単価 80 土木ｺｽﾄ 93

3006 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001212001 標識基礎設置 コンクリート基礎 4.0m3未満 m3 土木施工単価 76 土木ｺｽﾄ 92

3007 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001212002 標識基礎設置 コンクリート基礎 4.0～6.0m3未満 m3 土木施工単価 76 土木ｺｽﾄ 92

3008 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001212005 標識基礎設置 コンクリート基礎 6.0m3以上 m3 土木施工単価 76 土木ｺｽﾄ 92

3009 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001220001 標識柱・基礎撤去（路側式） 単柱式φ60.5～φ101.6 基 土木施工単価 80 土木ｺｽﾄ 94

3010 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001220002 標識柱・基礎撤去（路側式） 複柱式φ60.5～φ101.6 基 土木施工単価 80 土木ｺｽﾄ 94

3011 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001222001 標識柱撤去（片持式） 400kg未満 基 土木施工単価 80 土木ｺｽﾄ 94

3012 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001222004 標識柱撤去（片持式） 400kg以上 基 土木施工単価 80 土木ｺｽﾄ 94

3013 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001224001 標識柱撤去（門型式） 10m未満 基 土木施工単価 80 土木ｺｽﾄ 94

3014 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001224002 標識柱撤去（門型式） 10～20m未満 基 土木施工単価 80 土木ｺｽﾄ 94

3015 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001224003 標識柱撤去（門型式） 20m以上 基 土木施工単価 80 土木ｺｽﾄ 94

3016 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001226001 標識板撤去（路側式） 警戒 規制 指示 路線番号標識 基 土木施工単価 80 土木ｺｽﾄ 94

3017 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001228001 標識板撤去案内標識[路線番号除く] 2.0m2未満 m2 土木施工単価 80 土木ｺｽﾄ 94

3018 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001228006 標識板撤去案内標識[路線番号除く] 2.0m2以上 m2 土木施工単価 80 土木ｺｽﾄ 94

3019 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001230015 標識板撤去（添架式） 信号アーム部 金具撤去含 基 土木施工単価 80 土木ｺｽﾄ 95

3020 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001230016 標識板撤去（添架式） 照明柱 既設標識柱 金具撤去含 基 土木施工単価 80 土木ｺｽﾄ 95

3021 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001230017 標識板撤去（添架式） 歩道橋 金具撤去含 基 土木施工単価 80 土木ｺｽﾄ 95

3022 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001232018 標識基礎撤去 コンクリート基礎 m3 土木施工単価 80 土木ｺｽﾄ 94

3023 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001234004 道路標識設置工 加算額 曲げ支柱（路側式） 径60.5 本 土木施工単価 80 土木ｺｽﾄ 95

3024 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001234005 道路標識設置工 加算額 曲げ支柱（路側式） 径76.3 本 土木施工単価 80 土木ｺｽﾄ 95
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3025 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001234006 道路標識設置工 加算額 曲げ支柱（路側式） 径89.1 本 土木施工単価 80 土木ｺｽﾄ 95

3026 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001234002 道路標識設置工 加算額 標識板の裏面塗装 m2 土木施工単価 80 土木ｺｽﾄ 95

3027 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001234003 道路標識設置工 加算額 アンカーボルト材料 kg 土木施工単価 80 土木ｺｽﾄ 95

3028 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001300001 視線誘導標設置工 土中建込用 両面反射 φ100以下 支柱φ34 本 土木施工単価 90 土木ｺｽﾄ 106

3029 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001300002 視線誘導標設置工 土中建込用 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 本 土木施工単価 90 土木ｺｽﾄ 106

3030 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001300003 視線誘導標設置工 土中建込用 両面反射 φ100以下 支柱φ89 本 土木施工単価 90 土木ｺｽﾄ 106

3031 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001300009 視線誘導標設置工 土中建込用 両面反射 φ300 支柱φ60.5 本 土木施工単価 90 土木ｺｽﾄ 106

3032 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001300005 視線誘導標設置工 土中建込用 片面反射 φ100以下 支柱φ34 本 土木施工単価 90 土木ｺｽﾄ 106

3033 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001300006 視線誘導標設置工 土中建込用 片面反射 φ100以下 支柱φ60.5 本 土木施工単価 90 土木ｺｽﾄ 106

3034 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001300007 視線誘導標設置工 土中建込用 片面反射 φ100以下 支柱φ89 本 土木施工単価 90 土木ｺｽﾄ 106

3035 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001300010 視線誘導標設置工 土中建込用 片面反射 φ300 支柱φ60.5 本 土木施工単価 90 土木ｺｽﾄ 106

3036 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001304009 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無 両面反射 φ100以下 支柱φ34 本 土木施工単価 90 土木ｺｽﾄ 108

3037 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001304010 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 本 土木施工単価 90 土木ｺｽﾄ 108

3038 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001304011 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無 両面反射 φ100以下 支柱φ89 本 土木施工単価 90 土木ｺｽﾄ 108

3039 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001304017 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無 両面反射 φ300 支柱φ60.5 本 土木施工単価 90 土木ｺｽﾄ 108

3040 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001304013 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無 片面反射 φ100以下 支柱φ34 本 土木施工単価 90 土木ｺｽﾄ 108

3041 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001304014 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無 片面反射 φ100以下 支柱φ60.5 本 土木施工単価 90 土木ｺｽﾄ 108

3042 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001304015 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無 片面反射 φ100以下 支柱φ89 本 土木施工単価 90 土木ｺｽﾄ 108

3043 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001304018 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無 片面反射 φ300 支柱φ60.5 本 土木施工単価 90 土木ｺｽﾄ 108

3044 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001312004 視線誘導標設置工 CO用スノーポール併用 両面 φ100以下反射体数1 穿孔無 本 土木施工単価 94 土木ｺｽﾄ 111

3045 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001312005 視線誘導標設置工 CO用スノーポール併用 片面 φ100以下反射体数1 穿孔無 本 土木施工単価 94 土木ｺｽﾄ 111

3046 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001312006 視線誘導標設置工 CO用スノーポール併用 片面 φ100以下反射体数2 穿孔無 本 土木施工単価 94 土木ｺｽﾄ 111

3047 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001302001 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有 両面反射 φ100以下 支柱φ34 本 土木施工単価 90 土木ｺｽﾄ 107

3048 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001302002 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 本 土木施工単価 90 土木ｺｽﾄ 107

3049 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001302003 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有 両面反射 φ100以下 支柱φ89 本 土木施工単価 90 土木ｺｽﾄ 107

3050 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001302009 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有 両面反射 φ300 支柱φ60.5 本 土木施工単価 90 土木ｺｽﾄ 107

3051 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001302005 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有 片面反射 φ100以下 支柱φ34 本 土木施工単価 90 土木ｺｽﾄ 107

3052 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001302006 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有 片面反射 φ100以下 支柱φ60.5 本 土木施工単価 90 土木ｺｽﾄ 107

3053 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001302007 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有 片面反射 φ100以下 支柱φ89 本 土木施工単価 90 土木ｺｽﾄ 107

3054 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001302010 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有 片面反射 φ300 支柱φ60.5 本 土木施工単価 90 土木ｺｽﾄ 107

3055 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001312001 視線誘導標設置工 CO用スノーポール併用 両面 φ100以下反射体数1 穿孔有 本 土木施工単価 94 土木ｺｽﾄ 111

3056 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001312002 視線誘導標設置工 CO用スノーポール併用 片面 φ100以下反射体数1 穿孔有 本 土木施工単価 94 土木ｺｽﾄ 111

3057 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001312003 視線誘導標設置工 CO用スノーポール併用 片面 φ100以下反射体数2 穿孔有 本 土木施工単価 94 土木ｺｽﾄ 111

3058 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001306001 視線誘導標設置工 防護柵取付用 両面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 本 土木施工単価 90 土木ｺｽﾄ 109

3059 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001306002 視線誘導標設置工 防護柵取付用 両面反射 φ100以下 ボルト式 本 土木施工単価 90 土木ｺｽﾄ 109

3060 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001306003 視線誘導標設置工 防護柵取付用 両面反射 φ100以下 かぶせ式 本 土木施工単価 90 土木ｺｽﾄ 109

3061 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001306009 視線誘導標設置工 防護柵取付用 両面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 本 土木施工単価 90 土木ｺｽﾄ 109

3062 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001306005 視線誘導標設置工 防護柵取付用 片面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 本 土木施工単価 90 土木ｺｽﾄ 109

3063 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001306006 視線誘導標設置工 防護柵取付用 片面反射 φ100以下 ボルト式 本 土木施工単価 90 土木ｺｽﾄ 109

3064 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001306007 視線誘導標設置工 防護柵取付用 片面反射 φ100以下 かぶせ式 本 土木施工単価 90 土木ｺｽﾄ 109

3065 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001306010 視線誘導標設置工 防護柵取付用 片面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 本 土木施工単価 90 土木ｺｽﾄ 109

3066 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001308001 視線誘導標設置工 構造物取付用 両面反射 φ100以下 側壁用 本 土木施工単価 90 土木ｺｽﾄ 110
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3067 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001308002 視線誘導標設置工 構造物取付用 両面反射 φ100以下 ベースプレート式 本 土木施工単価 90 土木ｺｽﾄ 110

3068 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001308007 視線誘導標設置工 構造物取付用 両面反射 φ300 ベースプレート式 本 土木施工単価 90 土木ｺｽﾄ 110

3069 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001308004 視線誘導標設置工 構造物取付用 片面反射 φ100以下 側壁用 本 土木施工単価 90 土木ｺｽﾄ 110

3070 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001308005 視線誘導標設置工 構造物取付用 片面反射 φ100以下 ベースプレート式 本 土木施工単価 90 土木ｺｽﾄ 110

3071 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001308008 視線誘導標設置工 構造物取付用 片面反射 φ300 ベースプレート式 本 土木施工単価 90 土木ｺｽﾄ 110

3072 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001310001 視線誘導標設置工 土中スノーポール併用 両面反射 φ100以下 反射体数1個 本 土木施工単価 94 土木ｺｽﾄ 111

3073 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001310002 視線誘導標設置工 土中スノーポール併用 片面反射 φ100以下 反射体数2個 本 土木施工単価 94 土木ｺｽﾄ 111

3074 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001310003 視線誘導標設置工 土中スノーポール併用 片面反射 φ100以下 反射体数1個 本 土木施工単価 94 土木ｺｽﾄ 111

3075 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001320003 境界杭設置工 手間のみ コンクリート製 根巻基礎あり 本 土木施工単価 98 土木ｺｽﾄ 112

3076 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001320004 境界杭設置工 手間のみ コンクリート製 根巻基礎なし 本 土木施工単価 98 土木ｺｽﾄ 112

3077 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001330001 道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式 両面反射 アルミ製 設置幅20cm 個 土木施工単価 98 土木ｺｽﾄ 112

3078 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001330002 道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式 両面反射 アルミ製 設置幅30cm 個 土木施工単価 98 土木ｺｽﾄ 112

3079 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001330003 道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式 片面反射 アルミ製 設置幅20cm 個 土木施工単価 98 土木ｺｽﾄ 112

3080 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001330004 道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式 片面反射 アルミ製 設置幅30cm 個 土木施工単価 98 土木ｺｽﾄ 112

3081 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001332005 道路鋲設置工 小型鋲 穿孔式 両面反射 アルミ 設置幅15cm 個 土木施工単価 98 土木ｺｽﾄ 112

3082 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001332006 道路鋲設置工 小型鋲 穿孔式 片面反射 アルミ 設置幅15cm 個 土木施工単価 98 土木ｺｽﾄ 112

3083 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001332003 道路鋲設置工 小型鋲 貼付式 両面反射 樹脂製 設置幅10cm 個 土木施工単価 98 土木ｺｽﾄ 112

3084 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001332004 道路鋲設置工 小型鋲 貼付式 片面反射 樹脂製 設置幅10cm 個 土木施工単価 98 土木ｺｽﾄ 112

3085 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001340002 境界鋲設置工 金属製 設置手間 枚 土木施工単価 98 土木ｺｽﾄ 113

3086 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001314001 視線誘導標撤去工 土中建込用 スノーポール併用型含 本 土木施工単価 94 土木ｺｽﾄ 114

3087 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001314002 視線誘導標撤去工 コンクリート建込用 スノーポール併用型含 本 土木施工単価 94 土木ｺｽﾄ 114

3088 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001314003 視線誘導標撤去工 防護柵取付用 スノーポール併用型含 本 土木施工単価 94 土木ｺｽﾄ 114

3089 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001314004 視線誘導標撤去工 構造物取付用 スノーポール併用型含 本 土木施工単価 94 土木ｺｽﾄ 114

3090 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001322001 境界杭撤去工 本 土木施工単価 98 土木ｺｽﾄ 114

3091 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001334002 道路鋲撤去工 穿孔式 個 土木施工単価 98 土木ｺｽﾄ 114

3092 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001334001 道路鋲撤去工 貼付式 個 土木施工単価 98 土木ｺｽﾄ 114

3093 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001342002 境界鋲撤去工 枚 土木施工単価 98 土木ｺｽﾄ 114

3094 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001316001 視線誘導標設置工 加算額 防塵型 （プロペラ型） φ100以下 面 土木施工単価 94 土木ｺｽﾄ 111

3095 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001316004 視線誘導標設置工 加算額 防塵型 （プロペラ型） φ300 面 土木施工単価 94 土木ｺｽﾄ 111

3096 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001316003 視線誘導標設置工 加算額 さや管 本 土木施工単価 94 土木ｺｽﾄ 112

3097 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001344001 車線分離標（ラバーポール）設置 可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ400mm 本 土木施工単価 98 土木ｺｽﾄ 113

3098 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001344002 車線分離標（ラバーポール）設置 可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm 本 土木施工単価 98 土木ｺｽﾄ 113

3099 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001344003 車線分離標（ラバーポール）設置 可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm 本 土木施工単価 98 土木ｺｽﾄ 113

3100 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001344004 車線分離標（ラバーポール）設置 着脱式 穿孔式 3本脚 φ80 高さ400mm 本 土木施工単価 98 土木ｺｽﾄ 113

3101 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001344005 車線分離標（ラバーポール）設置 着脱式 穿孔式 3本脚 φ80 高さ650mm 本 土木施工単価 98 土木ｺｽﾄ 113

3102 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001344006 車線分離標（ラバーポール）設置 着脱式 穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm 本 土木施工単価 98 土木ｺｽﾄ 113

3103 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001344007 車線分離標（ラバーポール）設置 固定式 貼付式 φ80 高さ400mm 本 土木施工単価 98 土木ｺｽﾄ 113

3104 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001344008 車線分離標（ラバーポール）設置 固定式 貼付式 φ80 高さ650mm 本 土木施工単価 98 土木ｺｽﾄ 113

3105 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001344009 車線分離標（ラバーポール）設置 固定式 貼付式 φ80 高さ800mm 本 土木施工単価 98 土木ｺｽﾄ 113

3106 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001346001 車線分離標撤去 可変式 穿孔式 1本脚 本 土木施工単価 98 土木ｺｽﾄ 114

3107 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001346002 車線分離標撤去 着脱式 穿孔式 3本脚 本 土木施工単価 98 土木ｺｽﾄ 114

3108 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001346003 車線分離標撤去 固定式 貼付式 本 土木施工単価 98 土木ｺｽﾄ 114

74/152



資材等単価（令和６年４月）

No 大分類 小分類 コード 名称 規格 単位 備考 経調誌名 掲載頁 物調誌名 掲載頁 特別調査

3109 5 土木工事市場単価 Q31 公園植栽工 Q001480005 公園植栽工 植樹工 低木 樹高60cm未満 本 土木施工単価 148 土木ｺｽﾄ 175

3110 5 土木工事市場単価 Q31 公園植栽工 Q001480006 公園植栽工 植樹工 中木 樹高60以上100cm未満 本 土木施工単価 148 土木ｺｽﾄ 175

3111 5 土木工事市場単価 Q31 公園植栽工 Q001480003 公園植栽工 植樹工 中木 樹高100以上200cm未満 本 土木施工単価 148 土木ｺｽﾄ 175

3112 5 土木工事市場単価 Q31 公園植栽工 Q001480004 公園植栽工 植樹工 中木 樹高200以上300cm未満 本 土木施工単価 148 土木ｺｽﾄ 175

3113 5 土木工事市場単価 Q31 公園植栽工 Q001482001 公園植栽工 支柱設置 中木 二脚鳥居添木付 樹高250以上 本 土木施工単価 148 土木ｺｽﾄ 175

3114 5 土木工事市場単価 Q31 公園植栽工 Q001482002 公園植栽工 支柱設置 中木 八ツ掛（竹）樹高100cm以上 本 土木施工単価 148 土木ｺｽﾄ 175

3115 5 土木工事市場単価 Q31 公園植栽工 Q001482003 公園植栽工 支柱設置 中木 添柱形（1本形）樹高100以上 本 土木施工単価 148 土木ｺｽﾄ 175

3116 5 土木工事市場単価 Q31 公園植栽工 Q001482004 公園植栽工 支柱設置 中木 布掛（竹）樹高100cm以上 m 土木施工単価 148 土木ｺｽﾄ 175

3117 5 土木工事市場単価 Q31 公園植栽工 Q001482005 公園植栽工 支柱設置 中木 生垣形 樹高100cm以上 m 土木施工単価 148 土木ｺｽﾄ 175

3118 5 土木工事市場単価 Q31 公園植栽工 Q001484001 公園植栽工 地被類植付工 鉢 土木施工単価 148 土木ｺｽﾄ 175

3119 5 土木工事市場単価 Q35 現場吹付法枠工 Q001440001 吹付枠工（モルタル・コンクリート） 梁断面 150×150 m 土木施工単価 120 土木ｺｽﾄ 141

3120 5 土木工事市場単価 Q35 現場吹付法枠工 Q001440002 吹付枠工（モルタル・コンクリート） 梁断面 200×200 m 土木施工単価 120 土木ｺｽﾄ 141

3121 5 土木工事市場単価 Q35 現場吹付法枠工 Q001440003 吹付枠工（モルタル・コンクリート） 梁断面 300×300 m 土木施工単価 120 土木ｺｽﾄ 141

3122 5 土木工事市場単価 Q35 現場吹付法枠工 Q001440004 吹付枠工（モルタル・コンクリート） 梁断面 400×400 m 土木施工単価 120 土木ｺｽﾄ 141

3123 5 土木工事市場単価 Q35 現場吹付法枠工 Q001440005 吹付枠工（モルタル・コンクリート） 梁断面 500×500 m 土木施工単価 120 土木ｺｽﾄ 141

3124 5 土木工事市場単価 Q35 現場吹付法枠工 Q001440006 吹付枠工（モルタル・コンクリート） 梁断面 600×600 m 土木施工単価 120 土木ｺｽﾄ 141

3125 5 土木工事市場単価 Q35 現場吹付法枠工 Q001434001 ラス張工 m2 土木施工単価 120 土木ｺｽﾄ 141

3126 5 土木工事市場単価 Q35 現場吹付法枠工 Q001436001 現場吹付法枠工 加算額 水切モルタル・コンクリート m3 土木施工単価 120 土木ｺｽﾄ 141

3127 5 土木工事市場単価 Q35 現場吹付法枠工 Q001436002 現場吹付法枠工 加算額 表面コテ仕上げ m2 土木施工単価 120 土木ｺｽﾄ 141

3128 5 土木工事市場単価 Q37 軟弱地盤処理工 Q001620001 サンドドレーン工 10m未満 m 土木施工単価 188 土木ｺｽﾄ 223

3129 5 土木工事市場単価 Q37 軟弱地盤処理工 Q001620002 サンドドレーン工 10m以上20m未満 m 土木施工単価 188 土木ｺｽﾄ 223

3130 5 土木工事市場単価 Q37 軟弱地盤処理工 Q001620005 サンドドレーン工 20m以上35m未満 m 土木施工単価 188 土木ｺｽﾄ 223

3131 5 土木工事市場単価 Q37 軟弱地盤処理工 Q001622001 サンドコンパクションパイル工 10m未満 m 土木施工単価 188 土木ｺｽﾄ 223

3132 5 土木工事市場単価 Q37 軟弱地盤処理工 Q001622002 サンドコンパクションパイル工 10m以上20m未満 m 土木施工単価 188 土木ｺｽﾄ 223

3133 5 土木工事市場単価 Q37 軟弱地盤処理工 Q001622005 サンドコンパクションパイル工 20m以上35m未満 m 土木施工単価 188 土木ｺｽﾄ 223

3134 5 土木工事市場単価 Q43 橋面防水工 Q001570001 橋面防水工 シート系防水（アスファルト系） 新設 m2 土木施工単価 168 土木ｺｽﾄ 197

3135 5 土木工事市場単価 Q43 橋面防水工 Q001570002 橋面防水工 シート系防水（アスファルト系） 補修 m2 土木施工単価 168 土木ｺｽﾄ 197

3136 5 土木工事市場単価 Q43 橋面防水工 Q001572001 橋面防水工 塗膜系防水（アスファルト系）新設 m2 土木施工単価 168 土木ｺｽﾄ 197

3137 5 土木工事市場単価 Q43 橋面防水工 Q001572002 橋面防水工 塗膜系防水（アスファルト系）補修 m2 土木施工単価 168 土木ｺｽﾄ 197

3138 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001250007 落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高1.50m ロープ5本 ロープ･金網 m 土木施工単価 60 土木ｺｽﾄ 70

3139 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001250008 落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高2.00m ロープ7本 ロープ･金網 m 土木施工単価 60 土木ｺｽﾄ 70

3140 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001250009 落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高2.50m ロープ8本 ロープ･金網 m 土木施工単価 60 土木ｺｽﾄ 70

3141 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001250010 落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高3.00m ロープ10本 ロープ･金網 m 土木施工単価 60 土木ｺｽﾄ 70

3142 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001250011 落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高3.50m ロープ12本 ロープ･金網 m 土木施工単価 60 土木ｺｽﾄ 70

3143 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001250012 落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高4.00m ロープ13本 ロープ･金網 m 土木施工単価 60 土木ｺｽﾄ 70

3144 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001251001 落石防護柵設置工（中間支柱） 柵高1.50m 本 土木施工単価 60 土木ｺｽﾄ 68

3145 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001251002 落石防護柵設置工（中間支柱） 柵高2.00m 本 土木施工単価 60 土木ｺｽﾄ 68

3146 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001251003 落石防護柵設置工（中間支柱） 柵高2.50m 本 土木施工単価 60 土木ｺｽﾄ 68

3147 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001251004 落石防護柵設置工（中間支柱） 柵高3.00m 本 土木施工単価 60 土木ｺｽﾄ 68

3148 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001251005 落石防護柵設置工（中間支柱） 柵高3.50m 本 土木施工単価 60 土木ｺｽﾄ 68

3149 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001251006 落石防護柵設置工（中間支柱） 柵高4.00m 本 土木施工単価 60 土木ｺｽﾄ 68

3150 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001251007 落石防護柵設置工（端末支柱） 柵高1.50m 本 土木施工単価 60 土木ｺｽﾄ 69
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3151 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001251008 落石防護柵設置工（端末支柱） 柵高2.00m 本 土木施工単価 60 土木ｺｽﾄ 69

3152 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001251009 落石防護柵設置工（端末支柱） 柵高2.50m 本 土木施工単価 60 土木ｺｽﾄ 69

3153 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001251010 落石防護柵設置工（端末支柱） 柵高3.00m 本 土木施工単価 60 土木ｺｽﾄ 69

3154 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001251011 落石防護柵設置工（端末支柱） 柵高3.50m 本 土木施工単価 60 土木ｺｽﾄ 69

3155 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001251012 落石防護柵設置工（端末支柱） 柵高4.00m 本 土木施工単価 60 土木ｺｽﾄ 69

3156 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001252009 耐雪型落石防護柵工（上弦材付） 柵高1.50m 5本 m 土木施工単価 60 土木ｺｽﾄ 70

3157 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001252010 耐雪型落石防護柵工（上弦材付） 柵高2.00m 7本 m 土木施工単価 60 土木ｺｽﾄ 70

3158 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001252011 耐雪型落石防護柵工（上弦材付） 柵高2.50m 8本 m 土木施工単価 60 土木ｺｽﾄ 70

3159 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001252012 耐雪型落石防護柵工（上弦材付） 柵高3.00m 10本 m 土木施工単価 60 土木ｺｽﾄ 70

3160 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001254001 落石防護柵設置工 ステーロープ 岩盤用 本 土木施工単価 60 土木ｺｽﾄ 70

3161 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001256002 落石防護柵設置工 加算額 曲り支柱柵高3.5m以下 本 土木施工単価 60 土木ｺｽﾄ 69

3162 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001256003 落石防護柵設置工 加算額 曲り支柱柵高4.0m 本 土木施工単価 60 土木ｺｽﾄ 69

3163 5 土木工事市場単価 Q47 落石防護網設置工 Q001270004 落石防護網設置工 金網･ロープ設置 メッキ3、4種 φ2.6 m2 土木施工単価 68 土木ｺｽﾄ 77

3164 5 土木工事市場単価 Q47 落石防護網設置工 Q001270001 落石防護網設置工 金網･ロープ設置 メッキ3、4種 φ3.2 m2 土木施工単価 68 土木ｺｽﾄ 77

3165 5 土木工事市場単価 Q47 落石防護網設置工 Q001270002 落石防護網設置工 金網･ロープ設置 メッキ3、4種 φ4.0 m2 土木施工単価 68 土木ｺｽﾄ 77

3166 5 土木工事市場単価 Q47 落石防護網設置工 Q001270003 落石防護網設置工 金網･ロープ設置 メッキ3、4種 φ5.0 m2 土木施工単価 68 土木ｺｽﾄ 77

3167 5 土木工事市場単価 Q47 落石防護網設置工 Q001272001 落石防護網設置工 アンカー設置 岩盤用 径22mm×長1000mm 箇所 土木施工単価 68 土木ｺｽﾄ 77

3168 5 土木工事市場単価 Q47 落石防護網設置工 Q001272002 落石防護網設置工 アンカー設置 岩盤用 径25mm×長1000mm 箇所 土木施工単価 68 土木ｺｽﾄ 77

3169 5 土木工事市場単価 Q47 落石防護網設置工 Q001272003 落石防護網設置工 アンカー設置 岩盤用 径29mm×長1000mm 箇所 土木施工単価 68 土木ｺｽﾄ 77

3170 5 土木工事市場単価 Q47 落石防護網設置工 Q001272004 落石防護網設置工 アンカー設置 岩盤用 径32mm×長1000mm 箇所 土木施工単価 68 土木ｺｽﾄ 77

3171 5 土木工事市場単価 Q47 落石防護網設置工 Q001272005 落石防護網設置工 アンカー設置 土中用 羽根付 径25mm×長1500mm 箇所 土木施工単価 68 土木ｺｽﾄ 78

3172 5 土木工事市場単価 Q47 落石防護網設置工 Q001272006 落石防護網設置工 アンカー設置 土中用 高耐圧 プレート羽付 長1500 箇所 土木施工単価 68 土木ｺｽﾄ 78

3173 5 土木工事市場単価 Q47 落石防護網設置工 Q001272007 落石防護網設置工 アンカー設置 土中用 高耐圧 プレート羽付 長2000 箇所 土木施工単価 68 土木ｺｽﾄ 78

3174 5 土木工事市場単価 Q47 落石防護網設置工 Q001272008 落石防護網設置工 アンカー設置 土中用 高耐圧 溝形鋼羽付長1500 箇所 土木施工単価 68 土木ｺｽﾄ 78

3175 5 土木工事市場単価 Q47 落石防護網設置工 Q001272009 落石防護網設置工 アンカー設置 土中用 高耐圧 溝形鋼羽付長2000 箇所 土木施工単価 68 土木ｺｽﾄ 78

3176 5 土木工事市場単価 Q47 落石防護網設置工 Q001274001 落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱 アンカー固定式 H=2.0m 箇所 土木施工単価 68 土木ｺｽﾄ 79

3177 5 土木工事市場単価 Q47 落石防護網設置工 Q001274002 落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱 アンカー固定式 H=2.5m 箇所 土木施工単価 68 土木ｺｽﾄ 79

3178 5 土木工事市場単価 Q47 落石防護網設置工 Q001274003 落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱 アンカー固定式 H=3.0m 箇所 土木施工単価 68 土木ｺｽﾄ 79

3179 5 土木工事市場単価 Q47 落石防護網設置工 Q001274004 落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱 アンカー固定式 H=3.5m 箇所 土木施工単価 68 土木ｺｽﾄ 79

3180 5 土木工事市場単価 Q47 落石防護網設置工 Q001274005 落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱 アンカー固定式 H=4.0m 箇所 土木施工単価 68 土木ｺｽﾄ 79

3181 5 土木工事市場単価 Q49 ガードパイプ設置工 Q001182006 ガードパイプ設置工 土中建込用 Gp-AP-2E 塗装 m 土木施工単価 40 土木ｺｽﾄ 47

3182 5 土木工事市場単価 Q49 ガードパイプ設置工 Q001182007 ガードパイプ設置工 土中建込用 Gp-BP-2E 塗装 m 土木施工単価 40 土木ｺｽﾄ 47

3183 5 土木工事市場単価 Q49 ガードパイプ設置工 Q001182008 ガードパイプ設置工 土中建込用 Gp-CP-2E 塗装 m 土木施工単価 40 土木ｺｽﾄ 47

3184 5 土木工事市場単価 Q49 ガードパイプ設置工 Q001182009 ガードパイプ設置工 土中建込用 Gp-AP-2E メッキ m 土木施工単価 40 土木ｺｽﾄ 47

3185 5 土木工事市場単価 Q49 ガードパイプ設置工 Q001182010 ガードパイプ設置工 土中建込用 Gp-BP-2E メッキ m 土木施工単価 40 土木ｺｽﾄ 47

3186 5 土木工事市場単価 Q49 ガードパイプ設置工 Q001184001 ガードパイプ設置工 CO建込用 Gp-AP-2B 塗装 m 土木施工単価 40 土木ｺｽﾄ 47

3187 5 土木工事市場単価 Q49 ガードパイプ設置工 Q001184002 ガードパイプ設置工 CO建込用 Gp-BP-2B 塗装 m 土木施工単価 40 土木ｺｽﾄ 47

3188 5 土木工事市場単価 Q49 ガードパイプ設置工 Q001184003 ガードパイプ設置工 CO建込用 Gp-CP-2B 塗装 m 土木施工単価 40 土木ｺｽﾄ 47

3189 5 土木工事市場単価 Q49 ガードパイプ設置工 Q001184004 ガードパイプ設置工 CO建込用 Gp-AP-2B メッキ m 土木施工単価 40 土木ｺｽﾄ 47

3190 5 土木工事市場単価 Q49 ガードパイプ設置工 Q001184005 ガードパイプ設置工 CO建込用 Gp-BP-2B メッキ m 土木施工単価 40 土木ｺｽﾄ 47

3191 5 土木工事市場単価 Q49 ガードパイプ設置工 Q001186001 ガードパイプ撤去工 土中建込用 Gp-Ap、Bp、Cp-2E m 土木施工単価 40 土木ｺｽﾄ 48

3192 5 土木工事市場単価 Q49 ガードパイプ設置工 Q001188001 ガードパイプ撤去工 CO建込用 Gp-Ap、Bp、Cp-2B m 土木施工単価 40 土木ｺｽﾄ 48
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3193 5 土木工事市場単価 Q49 ガードパイプ設置工 Q001190001 ガードパイプ部材設置工パイプのみ 歩車道境界用Ap、Bp、Cp 2m m 土木施工単価 40 土木ｺｽﾄ 48

3194 5 土木工事市場単価 Q49 ガードパイプ設置工 Q001192001 ガードパイプ部材撤去工パイプのみ 歩車道境界用Ap、Bp、Cp 2m m 土木施工単価 40 土木ｺｽﾄ 48

3195 5 土木工事市場単価 Q49 ガードパイプ設置工 Q001194001 ガードパイプ設置工 加算額 標準支柱より長い場合B、C 2m m 土木施工単価 40 土木ｺｽﾄ 48

3196 5 土木工事市場単価 Q49 ガードパイプ設置工 Q001194002 ガードパイプ設置工 加算額 曲げ支柱 B、C 2m m 土木施工単価 40 土木ｺｽﾄ 48

3197 5 土木工事市場単価 Q76 鉄筋挿入工 Q001449005 鉄筋挿入工（ロックボルト工）［手間のみ］ 現場条件Ⅰ m 土木施工単価 126 土木ｺｽﾄ 149

3198 5 土木工事市場単価 Q76 鉄筋挿入工 Q001449006 鉄筋挿入工（ロックボルト工）［手間のみ］ 現場条件Ⅱ m 土木施工単価 126 土木ｺｽﾄ 149

3199 5 土木工事市場単価 Q76 鉄筋挿入工 Q001443001 鉄筋挿入工（ロックボルト工）［手間のみ］ 削孔機械の上下移動費 回 土木施工単価 126 土木ｺｽﾄ 149

3200 5 土木工事市場単価 Q76 鉄筋挿入工 Q001445001 鉄筋挿入工（ロックボルト工）［材工共］ 仮設足場の設置・撤去費 空m3 土木施工単価 126 土木ｺｽﾄ 149

3201 5 土木工事市場単価 Q76 鉄筋挿入工 Q001449007 鉄筋挿入工（ロックボルト工）［手間のみ］ 現場条件Ⅲ m 土木施工単価 126 土木ｺｽﾄ 149

3202 5 土木工事市場単価 Q78 グルービング工 Q001623001 グルーピング工 縦方向グルービング工［手間のみ］ 幅9mm 深6mm 間隔60mm m2 土木施工単価 178 土木ｺｽﾄ 216

3203 5 土木工事市場単価 Q78 グルービング工 Q001623002 グルーピング工 縦方向グルービング工［手間のみ］ 幅9mm 深4mm 間隔60mm m2 土木施工単価 178 土木ｺｽﾄ 216

3204 5 土木工事市場単価 Q78 グルービング工 Q001623003 グルーピング工 横方向グルービング工［手間のみ］ 幅9mm 深6mm 間隔60mm m2 土木施工単価 178 土木ｺｽﾄ 216

3205 5 土木工事市場単価 Q78 グルービング工 Q001623004 グルーピング工 横方向グルービング工［手間のみ］ 幅36mm 深10mm（路面排水用） m 土木施工単価 178 土木ｺｽﾄ 216

3206 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036001 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 305

3207 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036002 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線15cm 制約受ける m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 305

3208 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036003 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 305

3209 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036004 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線20cm 制約無 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 305

3210 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036005 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線20cm 制約受ける m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 305

3211 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036006 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線20cm 制約著しく受 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 305

3212 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036007 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線30cm 制約無 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 305

3213 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036008 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線30cm 制約受ける m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 305

3214 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036009 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線30cm 制約著しく受 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 305

3215 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036010 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 305

3216 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036011 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線45cm 制約受ける m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 305

3217 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036012 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線45cm 制約著しく受 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 305

3218 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036013 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 306

3219 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036014 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 実線15cm 制約受ける m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 306

3220 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036015 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 実線15cm 制約著しく受 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 306

3221 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036016 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 実線20cm 制約無 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 306

3222 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036017 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 実線20cm 制約受ける m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 306

3223 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036018 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 実線20cm 制約著しく受 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 306

3224 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036019 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 実線30cm 制約無 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 306

3225 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036020 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 実線30cm 制約受ける m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 306

3226 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036021 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 実線30cm 制約著しく受 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 306

3227 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036022 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 実線45cm 制約無 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 306

3228 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036023 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 実線45cm 制約受ける m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 306

3229 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036024 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 実線45cm 制約著しく受 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 306

3230 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036025 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 307

3231 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036026 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 破線15cm 制約受ける m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 307

3232 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036027 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 307

3233 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036028 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 破線20cm 制約無 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 307

3234 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036029 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 破線20cm 制約受ける m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 307
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3235 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036030 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 破線20cm 制約著しく受 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 307

3236 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036031 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 307

3237 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036032 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 破線30cm 制約受ける m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 307

3238 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036033 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 破線30cm 制約著しく受 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 307

3239 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036034 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 破線45cm 制約無 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 307

3240 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036035 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 破線45cm 制約受ける m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 307

3241 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036036 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 破線45cm 制約著しく受 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 307

3242 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036037 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 308

3243 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036038 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 破線15cm 制約受ける m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 308

3244 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036039 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 破線15cm 制約著しく受 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 308

3245 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036040 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 破線20cm 制約無 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 308

3246 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036041 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 破線20cm 制約受ける m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 308

3247 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036042 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 破線20cm 制約著しく受 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 308

3248 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036043 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 破線30cm 制約無 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 308

3249 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036044 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 破線30cm 制約受ける m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 308

3250 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036045 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 破線30cm 制約著しく受 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 308

3251 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036046 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 破線45cm 制約無 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 308

3252 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036047 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 破線45cm 制約受ける m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 308

3253 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036048 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 破線45cm 制約著しく受 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 308

3254 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036049 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 309

3255 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036050 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約受ける m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 309

3256 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036051 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約著しく受 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 309

3257 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036052 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約無 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 309

3258 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036053 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約受ける m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 309

3259 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036054 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約著しく受 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 309

3260 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036055 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 309

3261 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036056 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約受ける m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 309

3262 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036057 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約著しく受 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 309

3263 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036058 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 309

3264 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036059 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約受ける m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 309

3265 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036060 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 309

3266 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036061 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約無 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 310

3267 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036062 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約受ける m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 310

3268 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036063 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約著しく受 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 310

3269 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036064 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 ゼブラ20cm 制約無 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 310

3270 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036065 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 ゼブラ20cm 制約受ける m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 310

3271 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036066 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 ゼブラ20cm 制約著しく受 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 310

3272 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036067 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約無 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 310

3273 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036068 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約受ける m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 310

3274 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036069 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約著しく受 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 310

3275 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036070 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 310

3276 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036071 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約受ける m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 310
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3277 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036072 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約著しく受 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 310

3278 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036073 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 311

3279 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036074 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約受 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 311

3280 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036075 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著受 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 311

3281 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036076 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 311

3282 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036077 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約受 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 311

3283 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036078 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約著受 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 311

3284 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036079 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 315

3285 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036080 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 実線15cm 制約受ける m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 315

3286 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036081 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受 m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 315

3287 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036082 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 実線20cm 制約無 m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 315

3288 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036083 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 実線20cm 制約受ける m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 315

3289 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036084 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 実線20cm 制約著しく受 m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 315

3290 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036085 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 実線30cm 制約無 m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 315

3291 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036086 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 実線30cm 制約受ける m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 315

3292 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036087 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 実線30cm 制約著しく受 m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 315

3293 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036088 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 実線45cm 制約無 m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 315

3294 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036089 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 実線45cm 制約受ける m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 315

3295 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036090 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 実線45cm 制約著しく受 m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 315

3296 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036091 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 実線15cm 制約無 m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 316

3297 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036092 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 実線15cm 制約受ける m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 316

3298 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036093 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 実線15cm 制約著しく受 m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 316

3299 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036094 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 実線20cm 制約無 m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 316

3300 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036095 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 実線20cm 制約受ける m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 316

3301 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036096 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 実線20cm 制約著しく受 m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 316

3302 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036097 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 実線30cm 制約無 m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 316

3303 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036098 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 実線30cm 制約受ける m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 316

3304 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036099 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 実線30cm 制約著しく受 m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 316

3305 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036100 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 実線45cm 制約無 m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 316

3306 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036101 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 実線45cm 制約受ける m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 316

3307 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036102 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 実線45cm 制約著しく受 m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 316

3308 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036103 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 破線15cm 制約無 m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 317

3309 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036104 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 破線15cm 制約受ける m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 317

3310 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036105 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受 m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 317

3311 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036106 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 破線20cm 制約無 m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 317

3312 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036107 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 破線20cm 制約受ける m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 317

3313 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036108 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 破線20cm 制約著しく受 m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 317

3314 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036109 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 破線30cm 制約無 m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 317

3315 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036110 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 破線30cm 制約受ける m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 317

3316 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036111 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 破線30cm 制約著しく受 m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 317

3317 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036112 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 破線45cm 制約無 m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 317

3318 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036113 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 破線45cm 制約受ける m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 317
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3319 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036114 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 破線45cm 制約著しく受 m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 317

3320 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036115 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 破線15cm 制約無 m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 318

3321 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036116 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 破線15cm 制約受ける m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 318

3322 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036117 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 破線15cm 制約著しく受 m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 318

3323 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036118 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 破線20cm 制約無 m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 318

3324 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036119 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 破線20cm 制約受ける m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 318

3325 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036120 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 破線20cm 制約著しく受 m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 318

3326 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036121 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 破線30cm 制約無 m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 318

3327 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036122 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 破線30cm 制約受ける m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 318

3328 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036123 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 破線30cm 制約著しく受 m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 318

3329 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036124 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 破線45cm 制約無 m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 318

3330 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036125 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 破線45cm 制約受ける m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 318

3331 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036126 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 破線45cm 制約著しく受 m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 318

3332 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036127 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無 m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 319

3333 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036128 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約受ける m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 319

3334 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036129 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約著しく受 m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 319

3335 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036130 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約無 m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 319

3336 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036131 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約受ける m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 319

3337 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036132 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約著しく受 m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 319

3338 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036133 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無 m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 319

3339 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036134 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約受ける m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 319

3340 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036135 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約著しく受 m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 319

3341 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036136 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 319

3342 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036137 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約受ける m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 319

3343 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036138 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受 m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 319

3344 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036139 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約無 m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 320

3345 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036140 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約受ける m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 320

3346 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036141 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約著しく受 m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 320

3347 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036142 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 ゼブラ20cm 制約無 m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 320

3348 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036143 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 ゼブラ20cm 制約受ける m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 320

3349 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036144 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 ゼブラ20cm 制約著しく受 m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 320

3350 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036145 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約無 m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 320

3351 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036146 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約受ける m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 320

3352 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036147 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約著しく受 m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 320

3353 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036148 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無 m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 320

3354 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036149 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約受ける m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 320

3355 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036150 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約著しく受 m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 320

3356 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036151 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 321

3357 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036152 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約受 m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 321

3358 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036153 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著受 m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 321

3359 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036154 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無 m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 321

3360 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036155 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約受 m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 321
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3361 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036156 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約著受 m 土木施工単価 378 土木ｺｽﾄ 321

3362 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037001 区画線設置（ペイント式） 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 m 土木施工単価 370 土木ｺｽﾄ 312

3363 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037002 区画線設置（ペイント式） 昼間 豪雪無 実線15cm 制約受ける m 土木施工単価 370 土木ｺｽﾄ 312

3364 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037003 区画線設置（ペイント式） 昼間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受 m 土木施工単価 370 土木ｺｽﾄ 312

3365 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037004 区画線設置（ペイント式） 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無 m 土木施工単価 370 土木ｺｽﾄ 312

3366 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037005 区画線設置（ペイント式） 昼間 豪雪無 破線15cm 制約受ける m 土木施工単価 370 土木ｺｽﾄ 312

3367 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037006 区画線設置（ペイント式） 昼間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受 m 土木施工単価 370 土木ｺｽﾄ 312

3368 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037007 区画線設置（ペイント式） 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無 m 土木施工単価 370 土木ｺｽﾄ 312

3369 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037008 区画線設置（ペイント式） 昼間 豪雪無 破線30cm 制約受ける m 土木施工単価 370 土木ｺｽﾄ 312

3370 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037009 区画線設置（ペイント式） 昼間 豪雪無 破線30cm 制約著しく受 m 土木施工単価 370 土木ｺｽﾄ 312

3371 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037010 区画線設置（ペイント式） 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 m 土木施工単価 370 土木ｺｽﾄ 313

3372 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037011 区画線設置（ペイント式） 昼間 豪雪有 実線15cm 制約受ける m 土木施工単価 370 土木ｺｽﾄ 313

3373 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037012 区画線設置（ペイント式） 昼間 豪雪有 実線15cm 制約著しく受 m 土木施工単価 370 土木ｺｽﾄ 313

3374 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037013 区画線設置（ペイント式） 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 m 土木施工単価 370 土木ｺｽﾄ 313

3375 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037014 区画線設置（ペイント式） 昼間 豪雪有 破線15cm 制約受ける m 土木施工単価 370 土木ｺｽﾄ 313

3376 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037015 区画線設置（ペイント式） 昼間 豪雪有 破線15cm 制約著しく受 m 土木施工単価 370 土木ｺｽﾄ 313

3377 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037016 区画線設置（ペイント式） 昼間 豪雪有 破線30cm 制約無 m 土木施工単価 370 土木ｺｽﾄ 313

3378 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037017 区画線設置（ペイント式） 昼間 豪雪有 破線30cm 制約受ける m 土木施工単価 370 土木ｺｽﾄ 313

3379 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037018 区画線設置（ペイント式） 昼間 豪雪有 破線30cm 制約著しく受 m 土木施工単価 370 土木ｺｽﾄ 313

3380 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037019 区画線設置（ペイント式） 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 m 土木施工単価 386 土木ｺｽﾄ 322

3381 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037020 区画線設置（ペイント式） 夜間 豪雪無 実線15cm 制約受ける m 土木施工単価 386 土木ｺｽﾄ 322

3382 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037021 区画線設置（ペイント式） 夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受 m 土木施工単価 386 土木ｺｽﾄ 322

3383 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037022 区画線設置（ペイント式） 夜間 豪雪無 破線15cm 制約無 m 土木施工単価 386 土木ｺｽﾄ 322

3384 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037023 区画線設置（ペイント式） 夜間 豪雪無 破線15cm 制約受ける m 土木施工単価 386 土木ｺｽﾄ 322

3385 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037024 区画線設置（ペイント式） 夜間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受 m 土木施工単価 386 土木ｺｽﾄ 322

3386 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037025 区画線設置（ペイント式） 夜間 豪雪無 破線30cm 制約無 m 土木施工単価 386 土木ｺｽﾄ 322

3387 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037026 区画線設置（ペイント式） 夜間 豪雪無 破線30cm 制約受ける m 土木施工単価 386 土木ｺｽﾄ 322

3388 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037027 区画線設置（ペイント式） 夜間 豪雪無 破線30cm 制約著しく受 m 土木施工単価 386 土木ｺｽﾄ 322

3389 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037028 区画線設置（ペイント式） 夜間 豪雪有 実線15cm 制約無 m 土木施工単価 386 土木ｺｽﾄ 323

3390 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037029 区画線設置（ペイント式） 夜間 豪雪有 実線15cm 制約受ける m 土木施工単価 386 土木ｺｽﾄ 323

3391 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037030 区画線設置（ペイント式） 夜間 豪雪有 実線15cm 制約著しく受 m 土木施工単価 386 土木ｺｽﾄ 323

3392 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037031 区画線設置（ペイント式） 夜間 豪雪有 破線15cm 制約無 m 土木施工単価 386 土木ｺｽﾄ 323

3393 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037032 区画線設置（ペイント式） 夜間 豪雪有 破線15cm 制約受ける m 土木施工単価 386 土木ｺｽﾄ 323

3394 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037033 区画線設置（ペイント式） 夜間 豪雪有 破線15cm 制約著しく受 m 土木施工単価 386 土木ｺｽﾄ 323

3395 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037034 区画線設置（ペイント式） 夜間 豪雪有 破線30cm 制約無 m 土木施工単価 386 土木ｺｽﾄ 323

3396 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037035 区画線設置（ペイント式） 夜間 豪雪有 破線30cm 制約受ける m 土木施工単価 386 土木ｺｽﾄ 323

3397 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037036 区画線設置（ペイント式） 夜間 豪雪有 破線30cm 制約著しく受 m 土木施工単価 386 土木ｺｽﾄ 323

3398 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038001 区画線消去 昼間 豪雪無 削取り式 制約無 m 土木施工単価 370 土木ｺｽﾄ 314

3399 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038002 区画線消去 昼間 豪雪無 削取り式 制約受ける m 土木施工単価 370 土木ｺｽﾄ 314

3400 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038003 区画線消去 昼間 豪雪無 削取り式 制約著しく受 m 土木施工単価 370 土木ｺｽﾄ 314

3401 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038004 区画線消去 昼間 豪雪有 削取り式 制約無 m 土木施工単価 370 土木ｺｽﾄ 314

3402 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038005 区画線消去 昼間 豪雪有 削取り式 制約受ける m 土木施工単価 370 土木ｺｽﾄ 314
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3403 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038006 区画線消去 昼間 豪雪有 削取り式 制約著しく受 m 土木施工単価 370 土木ｺｽﾄ 314

3404 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038007 区画線消去 昼間 ウォータージェット式 溶融式 制約無 m 土木施工単価 370 土木ｺｽﾄ 314

3405 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038008 区画線消去 昼間 ウォータージェット式 溶融式 制約受ける m 土木施工単価 370 土木ｺｽﾄ 314

3406 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038009 区画線消去 昼間 ウォータージェット式 溶融式 制約著受 m 土木施工単価 370 土木ｺｽﾄ 314

3407 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038010 区画線消去 昼間 ウォータージェット式 ペイント式 制約無 m 土木施工単価 370 土木ｺｽﾄ 314

3408 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038011 区画線消去 昼間 ウォータージェット式 ペイント式 制約受 m 土木施工単価 370 土木ｺｽﾄ 314

3409 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038012 区画線消去 昼間 ウォータージェット式 ペイント式 制約著受 m 土木施工単価 370 土木ｺｽﾄ 314

3410 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038013 区画線消去 夜間 豪雪無 削取り式 制約無 m 土木施工単価 386 土木ｺｽﾄ 324

3411 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038014 区画線消去 夜間 豪雪無 削取り式 制約受ける m 土木施工単価 386 土木ｺｽﾄ 324

3412 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038015 区画線消去 夜間 豪雪無 削取り式 制約著しく受 m 土木施工単価 386 土木ｺｽﾄ 324

3413 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038016 区画線消去 夜間 豪雪有 削取り式 制約無 m 土木施工単価 386 土木ｺｽﾄ 324

3414 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038017 区画線消去 夜間 豪雪有 削取り式 制約受ける m 土木施工単価 386 土木ｺｽﾄ 324

3415 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038018 区画線消去 夜間 豪雪有 削取り式 制約著しく受 m 土木施工単価 386 土木ｺｽﾄ 324

3416 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038019 区画線消去 夜間 ウォータージェット式 溶融式 制約無 m 土木施工単価 386 土木ｺｽﾄ 324

3417 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038020 区画線消去 夜間 ウォータージェット式 溶融式 制約受ける m 土木施工単価 386 土木ｺｽﾄ 324

3418 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038021 区画線消去 夜間 ウォータージェット式 溶融式 制約著受 m 土木施工単価 386 土木ｺｽﾄ 324

3419 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038022 区画線消去 夜間 ウォータージェット式 ペイント式 制約無 m 土木施工単価 386 土木ｺｽﾄ 324

3420 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038023 区画線消去 夜間 ウォータージェット式 ペイント式 制約受 m 土木施工単価 386 土木ｺｽﾄ 324

3421 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038024 区画線消去 夜間 ウォータージェット式 ペイント式 制約著受 m 土木施工単価 386 土木ｺｽﾄ 324

3422 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036001 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約無 8休 m

3423 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036002 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約受 8休 m

3424 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036003 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約著受 8休 m

3425 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036004 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線20cm　制約無 8休 m

3426 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036005 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線20cm　制約受 8休 m

3427 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036006 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線20cm　制約著受 8休 m

3428 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036007 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線30cm　制約無 8休 m

3429 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036008 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線30cm　制約受 8休 m

3430 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036009 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線30cm　制約著受 8休 m

3431 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036010 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線45cm　制約無 8休 m

3432 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036011 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線45cm　制約受 8休 m

3433 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036012 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線45cm　制約著受 8休 m

3434 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036013 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線15cm　制約無 8休 m

3435 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036014 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線15cm　制約受 8休 m

3436 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036015 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線15cm　制約著受 8休 m

3437 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036016 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線20cm　制約無 8休 m

3438 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036017 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線20cm　制約受 8休 m

3439 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036018 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線20cm　制約著受 8休 m

3440 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036019 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線30cm　制約無 8休 m

3441 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036020 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線30cm　制約受 8休 m

3442 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036021 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線30cm　制約著受 8休 m

3443 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036022 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線45cm　制約無 8休 m

3444 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036023 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線45cm　制約受 8休 m
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3445 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036024 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線45cm　制約著受 8休 m

3446 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036025 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約無 8休 m

3447 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036026 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約受 8休 m

3448 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036027 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約著受 8休 m

3449 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036028 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線20cm　制約無 8休 m

3450 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036029 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線20cm　制約受 8休 m

3451 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036030 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線20cm　制約著受 8休 m

3452 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036031 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約無 8休 m

3453 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036032 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約受 8休 m

3454 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036033 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約著受 8休 m

3455 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036034 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線45cm　制約無 8休 m

3456 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036035 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線45cm　制約受 8休 m

3457 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036036 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線45cm　制約著受 8休 m

3458 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036037 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線15cm　制約無 8休 m

3459 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036038 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線15cm　制約受 8休 m

3460 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036039 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線15cm　制約著受 8休 m

3461 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036040 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線20cm　制約無 8休 m

3462 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036041 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線20cm　制約受 8休 m

3463 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036042 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線20cm　制約著受 8休 m

3464 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036043 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線30cm　制約無 8休 m

3465 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036044 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線30cm　制約受 8休 m

3466 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036045 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線30cm　制約著受 8休 m

3467 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036046 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線45cm　制約無 8休 m

3468 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036047 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線45cm　制約受 8休 m

3469 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036048 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線45cm　制約著受 8休 m

3470 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036049 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 8休 m

3471 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036050 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約受 8休 m

3472 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036051 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約著受 8休 m

3473 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036052 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 8休 m

3474 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036053 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約受 8休 m

3475 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036054 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約著受 8休 m

3476 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036055 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 8休 m

3477 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036056 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約受 8休 m

3478 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036057 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約著受 8休 m

3479 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036058 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 8休 m

3480 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036059 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約受 8休 m

3481 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036060 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約著受 8休 m

3482 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036061 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ15cm　制約無 8休 m

3483 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036062 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ15cm　制約受 8休 m

3484 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036063 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ15cm　制約著受 8休 m

3485 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036064 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ20cm　制約無 8休 m

3486 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036065 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ20cm　制約受 8休 m
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3487 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036066 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ20cm　制約著受 8休 m

3488 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036067 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ30cm　制約無 8休 m

3489 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036068 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ30cm　制約受 8休 m

3490 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036069 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ30cm　制約著受 8休 m

3491 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036070 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ45cm　制約無 8休 m

3492 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036071 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ45cm　制約受 8休 m

3493 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036072 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ45cm　制約著受 8休 m

3494 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036073 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　矢印・記号・文字　無 8休 m

3495 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036074 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　矢印・記号・文字　受 8休 m

3496 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036075 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　矢印・記号・文字　著受 8休 m

3497 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036076 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　矢印・記号・文字　無 8休 m

3498 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036077 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　矢印・記号・文字　受 8休 m

3499 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036078 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　矢印・記号・文字　著受 8休 m

3500 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008037001 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約無 8休 m

3501 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008037002 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約受 8休 m

3502 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008037003 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約著受 8休 m

3503 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008037004 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約無 8休 m

3504 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008037005 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約受 8休 m

3505 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008037006 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約著受 8休 m

3506 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008037007 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約無 8休 m

3507 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008037008 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約受 8休 m

3508 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008037009 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約著受 8休 m

3509 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008037010 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪有　実線15cm　制約無 8休 m

3510 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008037011 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪有　実線15cm　制約受 8休 m

3511 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008037012 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪有　実線15cm　制約著受 8休 m

3512 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008037013 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪有　破線15cm　制約無 8休 m

3513 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008037014 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪有　破線15cm　制約受 8休 m

3514 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008037015 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪有　破線15cm　制約著受 8休 m

3515 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008037016 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪有　破線30cm　制約無 8休 m

3516 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008037017 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪有　破線30cm　制約受 8休 m

3517 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008037018 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪有　破線30cm　制約著受 8休 m

3518 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008038001 区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約無 8休 m

3519 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008038002 区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約受 8休 m

3520 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008038003 区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約著受 8休 m

3521 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008038004 区画線消去　昼間 豪雪有　削取り式　制約無 8休 m

3522 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008038005 区画線消去　昼間 豪雪有　削取り式　制約受 8休 m

3523 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008038006 区画線消去　昼間 豪雪有　削取り式　制約著受 8休 m

3524 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008038007 区画線消去　昼間 ウォータージェット式　溶融式　制約無 8休 m

3525 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008038008 区画線消去　昼間 ウォータージェット式　溶融式　制約受 8休 m

3526 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008038009 区画線消去　昼間 ウォータージェット式　溶融式　著受 8休 m

3527 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008038010 区画線消去　昼間 ウォータージェット式　ペイント式　無 8休 m

3528 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008038011 区画線消去　昼間 ウォータージェット式　ペイント式　受 8休 m
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3529 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008038012 区画線消去　昼間 ウォータージェット式　ペイント式　著受 8休 m

3530 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036079 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約無 8休 m

3531 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036080 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約受 8休 m

3532 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036081 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約著受 8休 m

3533 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036082 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線20cm　制約無 8休 m

3534 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036083 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線20cm　制約受 8休 m

3535 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036084 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線20cm　制約著受 8休 m

3536 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036085 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線30cm　制約無 8休 m

3537 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036086 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線30cm　制約受 8休 m

3538 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036087 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線30cm　制約著受 8休 m

3539 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036088 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線45cm　制約無 8休 m

3540 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036089 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線45cm　制約受 8休 m

3541 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036090 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線45cm　制約著受 8休 m

3542 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036091 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線15cm　制約無 8休 m

3543 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036092 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線15cm　制約受 8休 m

3544 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036093 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線15cm　制約著受 8休 m

3545 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036094 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線20cm　制約無 8休 m

3546 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036095 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線20cm　制約受 8休 m

3547 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036096 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線20cm　制約著受 8休 m

3548 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036097 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線30cm　制約無 8休 m

3549 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036098 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線30cm　制約受 8休 m

3550 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036099 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線30cm　制約著受 8休 m

3551 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036100 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線45cm　制約無 8休 m

3552 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036101 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線45cm　制約受 8休 m

3553 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036102 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線45cm　制約著受 8休 m

3554 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036103 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約無 8休 m

3555 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036104 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約受 8休 m

3556 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036105 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約著受 8休 m

3557 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036106 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線20cm　制約無 8休 m

3558 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036107 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線20cm　制約受 8休 m

3559 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036108 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線20cm　制約著受 8休 m

3560 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036109 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約無 8休 m

3561 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036110 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約受 8休 m

3562 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036111 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約著受 8休 m

3563 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036112 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線45cm　制約無 8休 m

3564 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036113 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線45cm　制約受 8休 m

3565 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036114 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線45cm　制約著受 8休 m

3566 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036115 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線15cm　制約無 8休 m

3567 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036116 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線15cm　制約受 8休 m

3568 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036117 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線15cm　制約著受 8休 m

3569 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036118 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線20cm　制約無 8休 m

3570 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036119 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線20cm　制約受 8休 m
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3571 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036120 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線20cm　制約著受 8休 m

3572 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036121 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線30cm　制約無 8休 m

3573 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036122 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線30cm　制約受 8休 m

3574 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036123 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線30cm　制約著受 8休 m

3575 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036124 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線45cm　制約無 8休 m

3576 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036125 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線45cm　制約受 8休 m

3577 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036126 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線45cm　制約著受 8休 m

3578 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036127 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 8休 m

3579 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036128 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約受 8休 m

3580 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036129 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約著受 8休 m

3581 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036130 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 8休 m

3582 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036131 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約受 8休 m

3583 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036132 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約著受 8休 m

3584 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036133 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 8休 m

3585 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036134 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約受 8休 m

3586 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036135 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約著受 8休 m

3587 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036136 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 8休 m

3588 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036137 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約受 8休 m

3589 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036138 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約著受 8休 m

3590 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036139 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ15cm　制約無 8休 m

3591 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036140 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ15cm　制約受 8休 m

3592 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036141 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ15cm　制約著受 8休 m

3593 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036142 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ20cm　制約無 8休 m

3594 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036143 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ20cm　制約受 8休 m

3595 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036144 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ20cm　制約著受 8休 m

3596 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036145 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ30cm　制約無 8休 m

3597 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036146 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ30cm　制約受 8休 m

3598 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036147 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ30cm　制約著受 8休 m

3599 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036148 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ45cm　制約無 8休 m

3600 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036149 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ45cm　制約受 8休 m

3601 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036150 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ45cm　制約著受 8休 m

3602 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036151 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　矢印・記号・文字　無 8休 m

3603 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036152 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　矢印・記号・文字　受 8休 m

3604 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036153 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　矢印・記号・文字　著受 8休 m

3605 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036154 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　矢印・記号・文字　無 8休 m

3606 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036155 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　矢印・記号・文字　受 8休 m

3607 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008036156 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　矢印・記号・文字　著受 8休 m

3608 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008037019 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約無 8休 m

3609 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008037020 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約受 8休 m

3610 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008037021 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約著受 8休 m

3611 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008037022 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約無 8休 m

3612 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008037023 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約受 8休 m
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3613 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008037024 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約著受 8休 m

3614 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008037025 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約無 8休 m

3615 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008037026 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約受 8休 m

3616 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008037027 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約著受 8休 m

3617 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008037028 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪有　実線15cm　制約無 8休 m

3618 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008037029 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪有　実線15cm　制約受 8休 m

3619 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008037030 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪有　実線15cm　制約著受 8休 m

3620 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008037031 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪有　破線15cm　制約無 8休 m

3621 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008037032 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪有　破線15cm　制約受 8休 m

3622 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008037033 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪有　破線15cm　制約著受 8休 m

3623 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008037034 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪有　破線30cm　制約無 8休 m

3624 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008037035 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪有　破線30cm　制約受 8休 m

3625 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008037036 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪有　破線30cm　制約著受 8休 m

3626 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008038013 区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約無 8休 m

3627 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008038014 区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約受 8休 m

3628 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008038015 区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約著受 8休 m

3629 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008038016 区画線消去　夜間 豪雪有　削取り式　制約無 8休 m

3630 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008038017 区画線消去　夜間 豪雪有　削取り式　制約受 8休 m

3631 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008038018 区画線消去　夜間 豪雪有　削取り式　制約著受 8休 m

3632 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008038019 区画線消去　夜間 ウォータージェット式　溶融式　制約無 8休 m

3633 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008038020 区画線消去　夜間 ウォータージェット式　溶融式　制約受 8休 m

3634 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008038021 区画線消去　夜間 ウォータージェット式　溶融式　著受 8休 m

3635 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008038022 区画線消去　夜間 ウォータージェット式　ペイント式　無 8休 m

3636 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008038023 区画線消去　夜間 ウォータージェット式　ペイント式　受 8休 m

3637 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q008038024 区画線消去　夜間 ウォータージェット式　ペイント式　著受 8休 m

3638 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036001 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約無 7休 m

3639 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036002 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約受 7休 m

3640 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036003 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約著受 7休 m

3641 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036004 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線20cm　制約無 7休 m

3642 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036005 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線20cm　制約受 7休 m

3643 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036006 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線20cm　制約著受 7休 m

3644 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036007 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線30cm　制約無 7休 m

3645 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036008 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線30cm　制約受 7休 m

3646 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036009 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線30cm　制約著受 7休 m

3647 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036010 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線45cm　制約無 7休 m

3648 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036011 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線45cm　制約受 7休 m

3649 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036012 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線45cm　制約著受 7休 m

3650 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036013 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線15cm　制約無 7休 m

3651 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036014 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線15cm　制約受 7休 m

3652 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036015 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線15cm　制約著受 7休 m

3653 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036016 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線20cm　制約無 7休 m

3654 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036017 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線20cm　制約受 7休 m
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3655 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036018 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線20cm　制約著受 7休 m

3656 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036019 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線30cm　制約無 7休 m

3657 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036020 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線30cm　制約受 7休 m

3658 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036021 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線30cm　制約著受 7休 m

3659 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036022 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線45cm　制約無 7休 m

3660 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036023 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線45cm　制約受 7休 m

3661 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036024 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線45cm　制約著受 7休 m

3662 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036025 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約無 7休 m

3663 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036026 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約受 7休 m

3664 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036027 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約著受 7休 m

3665 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036028 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線20cm　制約無 7休 m

3666 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036029 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線20cm　制約受 7休 m

3667 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036030 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線20cm　制約著受 7休 m

3668 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036031 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約無 7休 m

3669 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036032 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約受 7休 m

3670 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036033 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約著受 7休 m

3671 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036034 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線45cm　制約無 7休 m

3672 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036035 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線45cm　制約受 7休 m

3673 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036036 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線45cm　制約著受 7休 m

3674 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036037 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線15cm　制約無 7休 m

3675 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036038 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線15cm　制約受 7休 m

3676 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036039 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線15cm　制約著受 7休 m

3677 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036040 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線20cm　制約無 7休 m

3678 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036041 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線20cm　制約受 7休 m

3679 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036042 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線20cm　制約著受 7休 m

3680 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036043 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線30cm　制約無 7休 m

3681 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036044 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線30cm　制約受 7休 m

3682 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036045 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線30cm　制約著受 7休 m

3683 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036046 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線45cm　制約無 7休 m

3684 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036047 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線45cm　制約受 7休 m

3685 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036048 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線45cm　制約著受 7休 m

3686 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036049 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 7休 m

3687 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036050 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約受 7休 m

3688 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036051 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約著受 7休 m

3689 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036052 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 7休 m

3690 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036053 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約受 7休 m

3691 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036054 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約著受 7休 m

3692 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036055 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 7休 m

3693 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036056 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約受 7休 m

3694 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036057 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約著受 7休 m

3695 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036058 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 7休 m

3696 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036059 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約受 7休 m
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3697 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036060 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約著受 7休 m

3698 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036061 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ15cm　制約無 7休 m

3699 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036062 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ15cm　制約受 7休 m

3700 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036063 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ15cm　制約著受 7休 m

3701 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036064 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ20cm　制約無 7休 m

3702 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036065 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ20cm　制約受 7休 m

3703 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036066 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ20cm　制約著受 7休 m

3704 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036067 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ30cm　制約無 7休 m

3705 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036068 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ30cm　制約受 7休 m

3706 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036069 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ30cm　制約著受 7休 m

3707 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036070 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ45cm　制約無 7休 m

3708 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036071 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ45cm　制約受 7休 m

3709 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036072 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ45cm　制約著受 7休 m

3710 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036073 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　矢印・記号・文字　無 7休 m

3711 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036074 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　矢印・記号・文字　受 7休 m

3712 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036075 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　矢印・記号・文字　著受 7休 m

3713 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036076 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　矢印・記号・文字　無 7休 m

3714 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036077 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　矢印・記号・文字　受 7休 m

3715 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036078 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　矢印・記号・文字　著受 7休 m

3716 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007037001 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約無 7休 m

3717 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007037002 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約受 7休 m

3718 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007037003 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約著受 7休 m

3719 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007037004 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約無 7休 m

3720 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007037005 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約受 7休 m

3721 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007037006 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約著受 7休 m

3722 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007037007 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約無 7休 m

3723 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007037008 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約受 7休 m

3724 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007037009 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約著受 7休 m

3725 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007037010 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪有　実線15cm　制約無 7休 m

3726 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007037011 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪有　実線15cm　制約受 7休 m

3727 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007037012 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪有　実線15cm　制約著受 7休 m

3728 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007037013 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪有　破線15cm　制約無 7休 m

3729 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007037014 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪有　破線15cm　制約受 7休 m

3730 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007037015 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪有　破線15cm　制約著受 7休 m

3731 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007037016 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪有　破線30cm　制約無 7休 m

3732 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007037017 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪有　破線30cm　制約受 7休 m

3733 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007037018 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪有　破線30cm　制約著受 7休 m

3734 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007038001 区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約無 7休 m

3735 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007038002 区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約受 7休 m

3736 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007038003 区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約著受 7休 m

3737 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007038004 区画線消去　昼間 豪雪有　削取り式　制約無 7休 m

3738 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007038005 区画線消去　昼間 豪雪有　削取り式　制約受 7休 m
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3739 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007038006 区画線消去　昼間 豪雪有　削取り式　制約著受 7休 m

3740 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007038007 区画線消去　昼間 ウォータージェット式　溶融式　制約無 7休 m

3741 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007038008 区画線消去　昼間 ウォータージェット式　溶融式　制約受 7休 m

3742 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007038009 区画線消去　昼間 ウォータージェット式　溶融式　著受 7休 m

3743 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007038010 区画線消去　昼間 ウォータージェット式　ペイント式　無 7休 m

3744 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007038011 区画線消去　昼間 ウォータージェット式　ペイント式　受 7休 m

3745 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007038012 区画線消去　昼間 ウォータージェット式　ペイント式　著受 7休 m

3746 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036079 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約無 7休 m

3747 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036080 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約受 7休 m

3748 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036081 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約著受 7休 m

3749 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036082 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線20cm　制約無 7休 m

3750 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036083 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線20cm　制約受 7休 m

3751 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036084 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線20cm　制約著受 7休 m

3752 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036085 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線30cm　制約無 7休 m

3753 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036086 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線30cm　制約受 7休 m

3754 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036087 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線30cm　制約著受 7休 m

3755 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036088 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線45cm　制約無 7休 m

3756 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036089 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線45cm　制約受 7休 m

3757 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036090 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線45cm　制約著受 7休 m

3758 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036091 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線15cm　制約無 7休 m

3759 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036092 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線15cm　制約受 7休 m

3760 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036093 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線15cm　制約著受 7休 m

3761 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036094 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線20cm　制約無 7休 m

3762 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036095 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線20cm　制約受 7休 m

3763 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036096 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線20cm　制約著受 7休 m

3764 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036097 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線30cm　制約無 7休 m

3765 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036098 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線30cm　制約受 7休 m

3766 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036099 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線30cm　制約著受 7休 m

3767 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036100 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線45cm　制約無 7休 m

3768 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036101 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線45cm　制約受 7休 m

3769 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036102 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線45cm　制約著受 7休 m

3770 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036103 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約無 7休 m

3771 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036104 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約受 7休 m

3772 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036105 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約著受 7休 m

3773 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036106 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線20cm　制約無 7休 m

3774 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036107 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線20cm　制約受 7休 m

3775 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036108 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線20cm　制約著受 7休 m

3776 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036109 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約無 7休 m

3777 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036110 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約受 7休 m

3778 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036111 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約著受 7休 m

3779 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036112 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線45cm　制約無 7休 m

3780 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036113 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線45cm　制約受 7休 m
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3781 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036114 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線45cm　制約著受 7休 m

3782 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036115 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線15cm　制約無 7休 m

3783 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036116 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線15cm　制約受 7休 m

3784 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036117 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線15cm　制約著受 7休 m

3785 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036118 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線20cm　制約無 7休 m

3786 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036119 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線20cm　制約受 7休 m

3787 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036120 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線20cm　制約著受 7休 m

3788 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036121 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線30cm　制約無 7休 m

3789 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036122 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線30cm　制約受 7休 m

3790 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036123 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線30cm　制約著受 7休 m

3791 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036124 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線45cm　制約無 7休 m

3792 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036125 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線45cm　制約受 7休 m

3793 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036126 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線45cm　制約著受 7休 m

3794 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036127 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 7休 m

3795 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036128 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約受 7休 m

3796 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036129 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約著受 7休 m

3797 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036130 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 7休 m

3798 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036131 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約受 7休 m

3799 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036132 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約著受 7休 m

3800 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036133 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 7休 m

3801 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036134 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約受 7休 m

3802 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036135 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約著受 7休 m

3803 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036136 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 7休 m

3804 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036137 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約受 7休 m

3805 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036138 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約著受 7休 m

3806 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036139 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ15cm　制約無 7休 m

3807 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036140 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ15cm　制約受 7休 m

3808 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036141 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ15cm　制約著受 7休 m

3809 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036142 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ20cm　制約無 7休 m

3810 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036143 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ20cm　制約受 7休 m

3811 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036144 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ20cm　制約著受 7休 m

3812 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036145 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ30cm　制約無 7休 m

3813 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036146 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ30cm　制約受 7休 m

3814 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036147 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ30cm　制約著受 7休 m

3815 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036148 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ45cm　制約無 7休 m

3816 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036149 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ45cm　制約受 7休 m

3817 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036150 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ45cm　制約著受 7休 m

3818 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036151 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　矢印・記号・文字　無 7休 m

3819 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036152 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　矢印・記号・文字　受 7休 m

3820 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036153 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　矢印・記号・文字　著受 7休 m

3821 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036154 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　矢印・記号・文字　無 7休 m

3822 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036155 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　矢印・記号・文字　受 7休 m
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3823 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007036156 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　矢印・記号・文字　著受 7休 m

3824 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007037019 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約無 7休 m

3825 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007037020 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約受 7休 m

3826 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007037021 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約著受 7休 m

3827 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007037022 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約無 7休 m

3828 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007037023 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約受 7休 m

3829 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007037024 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約著受 7休 m

3830 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007037025 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約無 7休 m

3831 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007037026 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約受 7休 m

3832 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007037027 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約著受 7休 m

3833 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007037028 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪有　実線15cm　制約無 7休 m

3834 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007037029 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪有　実線15cm　制約受 7休 m

3835 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007037030 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪有　実線15cm　制約著受 7休 m

3836 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007037031 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪有　破線15cm　制約無 7休 m

3837 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007037032 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪有　破線15cm　制約受 7休 m

3838 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007037033 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪有　破線15cm　制約著受 7休 m

3839 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007037034 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪有　破線30cm　制約無 7休 m

3840 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007037035 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪有　破線30cm　制約受 7休 m

3841 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007037036 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪有　破線30cm　制約著受 7休 m

3842 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007038013 区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約無 7休 m

3843 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007038014 区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約受 7休 m

3844 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007038015 区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約著受 7休 m

3845 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007038016 区画線消去　夜間 豪雪有　削取り式　制約無 7休 m

3846 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007038017 区画線消去　夜間 豪雪有　削取り式　制約受 7休 m

3847 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007038018 区画線消去　夜間 豪雪有　削取り式　制約著受 7休 m

3848 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007038019 区画線消去　夜間 ウォータージェット式　溶融式　制約無 7休 m

3849 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007038020 区画線消去　夜間 ウォータージェット式　溶融式　制約受 7休 m

3850 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007038021 区画線消去　夜間 ウォータージェット式　溶融式　著受 7休 m

3851 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007038022 区画線消去　夜間 ウォータージェット式　ペイント式　無 7休 m

3852 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007038023 区画線消去　夜間 ウォータージェット式　ペイント式　受 7休 m

3853 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q007038024 区画線消去　夜間 ウォータージェット式　ペイント式　著受 7休 m

3854 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036001 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約無 6休 m

3855 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036002 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約受 6休 m

3856 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036003 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約著受 6休 m

3857 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036004 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線20cm　制約無 6休 m

3858 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036005 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線20cm　制約受 6休 m

3859 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036006 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線20cm　制約著受 6休 m

3860 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036007 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線30cm　制約無 6休 m

3861 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036008 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線30cm　制約受 6休 m

3862 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036009 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線30cm　制約著受 6休 m

3863 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036010 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線45cm　制約無 6休 m

3864 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036011 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線45cm　制約受 6休 m
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3865 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036012 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線45cm　制約著受 6休 m

3866 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036013 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線15cm　制約無 6休 m

3867 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036014 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線15cm　制約受 6休 m

3868 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036015 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線15cm　制約著受 6休 m

3869 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036016 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線20cm　制約無 6休 m

3870 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036017 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線20cm　制約受 6休 m

3871 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036018 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線20cm　制約著受 6休 m

3872 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036019 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線30cm　制約無 6休 m

3873 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036020 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線30cm　制約受 6休 m

3874 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036021 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線30cm　制約著受 6休 m

3875 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036022 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線45cm　制約無 6休 m

3876 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036023 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線45cm　制約受 6休 m

3877 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036024 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線45cm　制約著受 6休 m

3878 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036025 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約無 6休 m

3879 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036026 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約受 6休 m

3880 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036027 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約著受 6休 m

3881 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036028 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線20cm　制約無 6休 m

3882 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036029 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線20cm　制約受 6休 m

3883 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036030 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線20cm　制約著受 6休 m

3884 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036031 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約無 6休 m

3885 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036032 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約受 6休 m

3886 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036033 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約著受 6休 m

3887 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036034 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線45cm　制約無 6休 m

3888 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036035 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線45cm　制約受 6休 m

3889 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036036 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線45cm　制約著受 6休 m

3890 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036037 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線15cm　制約無 6休 m

3891 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036038 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線15cm　制約受 6休 m

3892 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036039 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線15cm　制約著受 6休 m

3893 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036040 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線20cm　制約無 6休 m

3894 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036041 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線20cm　制約受 6休 m

3895 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036042 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線20cm　制約著受 6休 m

3896 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036043 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線30cm　制約無 6休 m

3897 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036044 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線30cm　制約受 6休 m

3898 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036045 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線30cm　制約著受 6休 m

3899 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036046 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線45cm　制約無 6休 m

3900 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036047 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線45cm　制約受 6休 m

3901 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036048 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線45cm　制約著受 6休 m

3902 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036049 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 6休 m

3903 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036050 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約受 6休 m

3904 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036051 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約著受 6休 m

3905 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036052 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 6休 m

3906 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036053 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約受 6休 m
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3907 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036054 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約著受 6休 m

3908 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036055 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 6休 m

3909 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036056 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約受 6休 m

3910 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036057 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約著受 6休 m

3911 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036058 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 6休 m

3912 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036059 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約受 6休 m

3913 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036060 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約著受 6休 m

3914 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036061 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ15cm　制約無 6休 m

3915 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036062 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ15cm　制約受 6休 m

3916 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036063 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ15cm　制約著受 6休 m

3917 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036064 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ20cm　制約無 6休 m

3918 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036065 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ20cm　制約受 6休 m

3919 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036066 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ20cm　制約著受 6休 m

3920 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036067 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ30cm　制約無 6休 m

3921 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036068 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ30cm　制約受 6休 m

3922 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036069 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ30cm　制約著受 6休 m

3923 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036070 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ45cm　制約無 6休 m

3924 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036071 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ45cm　制約受 6休 m

3925 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036072 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ45cm　制約著受 6休 m

3926 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036073 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　矢印・記号・文字　無 6休 m

3927 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036074 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　矢印・記号・文字　受 6休 m

3928 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036075 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　矢印・記号・文字　著受 6休 m

3929 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036076 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　矢印・記号・文字　無 6休 m

3930 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036077 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　矢印・記号・文字　受 6休 m

3931 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036078 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　矢印・記号・文字　著受 6休 m

3932 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006037001 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約無 6休 m

3933 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006037002 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約受 6休 m

3934 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006037003 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約著受 6休 m

3935 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006037004 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約無 6休 m

3936 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006037005 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約受 6休 m

3937 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006037006 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約著受 6休 m

3938 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006037007 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約無 6休 m

3939 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006037008 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約受 6休 m

3940 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006037009 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約著受 6休 m

3941 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006037010 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪有　実線15cm　制約無 6休 m

3942 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006037011 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪有　実線15cm　制約受 6休 m

3943 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006037012 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪有　実線15cm　制約著受 6休 m

3944 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006037013 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪有　破線15cm　制約無 6休 m

3945 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006037014 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪有　破線15cm　制約受 6休 m

3946 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006037015 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪有　破線15cm　制約著受 6休 m

3947 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006037016 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪有　破線30cm　制約無 6休 m

3948 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006037017 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪有　破線30cm　制約受 6休 m
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3949 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006037018 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪有　破線30cm　制約著受 6休 m

3950 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006038001 区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約無 6休 m

3951 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006038002 区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約受 6休 m

3952 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006038003 区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約著受 6休 m

3953 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006038004 区画線消去　昼間 豪雪有　削取り式　制約無 6休 m

3954 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006038005 区画線消去　昼間 豪雪有　削取り式　制約受 6休 m

3955 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006038006 区画線消去　昼間 豪雪有　削取り式　制約著受 6休 m

3956 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006038007 区画線消去　昼間 ウォータージェット式　溶融式　制約無 6休 m

3957 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006038008 区画線消去　昼間 ウォータージェット式　溶融式　制約受 6休 m

3958 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006038009 区画線消去　昼間 ウォータージェット式　溶融式　著受 6休 m

3959 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006038010 区画線消去　昼間 ウォータージェット式　ペイント式　無 6休 m

3960 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006038011 区画線消去　昼間 ウォータージェット式　ペイント式　受 6休 m

3961 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006038012 区画線消去　昼間 ウォータージェット式　ペイント式　著受 6休 m

3962 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036079 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約無 6休 m

3963 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036080 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約受 6休 m

3964 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036081 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約著受 6休 m

3965 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036082 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線20cm　制約無 6休 m

3966 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036083 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線20cm　制約受 6休 m

3967 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036084 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線20cm　制約著受 6休 m

3968 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036085 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線30cm　制約無 6休 m

3969 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036086 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線30cm　制約受 6休 m

3970 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036087 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線30cm　制約著受 6休 m

3971 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036088 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線45cm　制約無 6休 m

3972 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036089 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線45cm　制約受 6休 m

3973 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036090 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線45cm　制約著受 6休 m

3974 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036091 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線15cm　制約無 6休 m

3975 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036092 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線15cm　制約受 6休 m

3976 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036093 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線15cm　制約著受 6休 m

3977 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036094 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線20cm　制約無 6休 m

3978 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036095 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線20cm　制約受 6休 m

3979 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036096 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線20cm　制約著受 6休 m

3980 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036097 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線30cm　制約無 6休 m

3981 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036098 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線30cm　制約受 6休 m

3982 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036099 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線30cm　制約著受 6休 m

3983 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036100 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線45cm　制約無 6休 m

3984 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036101 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線45cm　制約受 6休 m

3985 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036102 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線45cm　制約著受 6休 m

3986 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036103 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約無 6休 m

3987 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036104 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約受 6休 m

3988 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036105 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約著受 6休 m

3989 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036106 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線20cm　制約無 6休 m

3990 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036107 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線20cm　制約受 6休 m

95/152



資材等単価（令和６年４月）

No 大分類 小分類 コード 名称 規格 単位 備考 経調誌名 掲載頁 物調誌名 掲載頁 特別調査

3991 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036108 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線20cm　制約著受 6休 m

3992 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036109 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約無 6休 m

3993 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036110 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約受 6休 m

3994 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036111 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約著受 6休 m

3995 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036112 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線45cm　制約無 6休 m

3996 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036113 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線45cm　制約受 6休 m

3997 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036114 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線45cm　制約著受 6休 m

3998 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036115 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線15cm　制約無 6休 m

3999 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036116 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線15cm　制約受 6休 m

4000 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036117 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線15cm　制約著受 6休 m

4001 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036118 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線20cm　制約無 6休 m

4002 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036119 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線20cm　制約受 6休 m

4003 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036120 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線20cm　制約著受 6休 m

4004 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036121 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線30cm　制約無 6休 m

4005 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036122 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線30cm　制約受 6休 m

4006 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036123 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線30cm　制約著受 6休 m

4007 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036124 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線45cm　制約無 6休 m

4008 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036125 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線45cm　制約受 6休 m

4009 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036126 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線45cm　制約著受 6休 m

4010 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036127 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 6休 m

4011 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036128 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約受 6休 m

4012 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036129 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約著受 6休 m

4013 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036130 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 6休 m

4014 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036131 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約受 6休 m

4015 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036132 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約著受 6休 m

4016 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036133 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 6休 m

4017 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036134 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約受 6休 m

4018 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036135 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約著受 6休 m

4019 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036136 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 6休 m

4020 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036137 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約受 6休 m

4021 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036138 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約著受 6休 m

4022 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036139 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ15cm　制約無 6休 m

4023 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036140 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ15cm　制約受 6休 m

4024 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036141 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ15cm　制約著受 6休 m

4025 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036142 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ20cm　制約無 6休 m

4026 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036143 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ20cm　制約受 6休 m

4027 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036144 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ20cm　制約著受 6休 m

4028 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036145 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ30cm　制約無 6休 m

4029 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036146 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ30cm　制約受 6休 m

4030 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036147 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ30cm　制約著受 6休 m

4031 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036148 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ45cm　制約無 6休 m

4032 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036149 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ45cm　制約受 6休 m
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4033 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036150 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ45cm　制約著受 6休 m

4034 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036151 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　矢印・記号・文字　無 6休 m

4035 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036152 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　矢印・記号・文字　受 6休 m

4036 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036153 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　矢印・記号・文字　著受 6休 m

4037 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036154 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　矢印・記号・文字　無 6休 m

4038 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036155 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　矢印・記号・文字　受 6休 m

4039 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006036156 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　矢印・記号・文字　著受 6休 m

4040 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006037019 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約無 6休 m

4041 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006037020 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約受 6休 m

4042 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006037021 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約著受 6休 m

4043 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006037022 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約無 6休 m

4044 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006037023 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約受 6休 m

4045 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006037024 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約著受 6休 m

4046 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006037025 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約無 6休 m

4047 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006037026 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約受 6休 m

4048 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006037027 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約著受 6休 m

4049 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006037028 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪有　実線15cm　制約無 6休 m

4050 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006037029 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪有　実線15cm　制約受 6休 m

4051 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006037030 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪有　実線15cm　制約著受 6休 m

4052 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006037031 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪有　破線15cm　制約無 6休 m

4053 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006037032 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪有　破線15cm　制約受 6休 m

4054 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006037033 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪有　破線15cm　制約著受 6休 m

4055 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006037034 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪有　破線30cm　制約無 6休 m

4056 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006037035 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪有　破線30cm　制約受 6休 m

4057 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006037036 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪有　破線30cm　制約著受 6休 m

4058 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006038013 区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約無 6休 m

4059 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006038014 区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約受 6休 m

4060 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006038015 区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約著受 6休 m

4061 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006038016 区画線消去　夜間 豪雪有　削取り式　制約無 6休 m

4062 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006038017 区画線消去　夜間 豪雪有　削取り式　制約受 6休 m

4063 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006038018 区画線消去　夜間 豪雪有　削取り式　制約著受 6休 m

4064 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006038019 区画線消去　夜間 ウォータージェット式　溶融式　制約無 6休 m

4065 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006038020 区画線消去　夜間 ウォータージェット式　溶融式　制約受 6休 m

4066 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006038021 区画線消去　夜間 ウォータージェット式　溶融式　著受 6休 m

4067 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006038022 区画線消去　夜間 ウォータージェット式　ペイント式　無 6休 m

4068 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006038023 区画線消去　夜間 ウォータージェット式　ペイント式　受 6休 m

4069 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q006038024 区画線消去　夜間 ウォータージェット式　ペイント式　著受 6休 m

4070 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054001 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 337

4071 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054002 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 実線15cm 制約受 m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 337

4072 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054003 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 実線15cm 制約著受 m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 337

4073 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054004 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 実線20cm 制約無 m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 337

4074 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054005 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 実線20cm 制約受 m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 337
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4075 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054006 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 実線20cm 制約著受 m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 337

4076 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054007 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 実線30cm 制約無 m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 337

4077 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054008 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 実線30cm 制約受 m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 337

4078 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054009 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 実線30cm 制約著受 m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 337

4079 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054010 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無 m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 337

4080 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054011 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 実線45cm 制約受 m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 337

4081 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054012 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 実線45cm 制約著受 m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 337

4082 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054013 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 338

4083 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054014 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 実線15cm 制約受 m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 338

4084 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054015 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 実線15cm 制約著受 m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 338

4085 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054016 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 実線20cm 制約無 m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 338

4086 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054017 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 実線20cm 制約受 m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 338

4087 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054018 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 実線20cm 制約著受 m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 338

4088 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054019 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 実線30cm 制約無 m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 338

4089 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054020 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 実線30cm 制約受 m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 338

4090 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054021 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 実線30cm 制約著受 m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 338

4091 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054022 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 実線45cm 制約無 m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 338

4092 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054023 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 実線45cm 制約受 m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 338

4093 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054024 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 実線45cm 制約著受 m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 338

4094 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054025 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無 m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 339

4095 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054026 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約受 m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 339

4096 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054027 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約著受 m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 339

4097 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054028 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約無 m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 339

4098 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054029 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約受 m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 339

4099 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054030 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約著受 m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 339

4100 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054031 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無 m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 339

4101 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054032 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約受 m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 339

4102 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054033 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約著受 m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 339

4103 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054034 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 339

4104 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054035 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約受 m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 339

4105 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054036 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著受 m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 339

4106 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054037 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約無 m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 340

4107 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054038 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約受 m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 340

4108 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054039 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約著受 m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 340

4109 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054040 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 ゼブラ20cm 制約無 m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 340

4110 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054041 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 ゼブラ20cm 制約受 m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 340

4111 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054042 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 ゼブラ20cm 制約著受 m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 340

4112 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054043 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約無 m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 340

4113 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054044 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約受 m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 340

4114 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054045 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約著受 m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 340

4115 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054046 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無 m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 340

4116 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054047 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約受 m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 340
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4117 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054048 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約著受 m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 340

4118 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054049 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 343

4119 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054050 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 実線15cm 制約受 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 343

4120 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054051 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 実線15cm 制約著受 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 343

4121 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054052 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 実線20cm 制約無 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 343

4122 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054053 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 実線20cm 制約受 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 343

4123 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054054 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 実線20cm 制約著受 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 343

4124 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054055 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 実線30cm 制約無 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 343

4125 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054056 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 実線30cm 制約受 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 343

4126 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054057 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 実線30cm 制約著受 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 343

4127 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054058 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 実線45cm 制約無 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 343

4128 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054059 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 実線45cm 制約受 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 343

4129 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054060 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 実線45cm 制約著受 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 343

4130 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054061 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 実線15cm 制約無 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 344

4131 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054062 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 実線15cm 制約受 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 344

4132 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054063 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 実線15cm 制約著受 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 344

4133 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054064 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 実線20cm 制約無 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 344

4134 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054065 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 実線20cm 制約受 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 344

4135 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054066 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 実線20cm 制約著受 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 344

4136 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054067 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 実線30cm 制約無 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 344

4137 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054068 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 実線30cm 制約受 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 344

4138 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054069 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 実線30cm 制約著受 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 344

4139 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054070 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 実線45cm 制約無 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 344

4140 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054071 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 実線45cm 制約受 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 344

4141 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054072 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 実線45cm 制約著受 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 344

4142 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054073 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 345

4143 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054074 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約受 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 345

4144 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054075 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約著受 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 345

4145 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054076 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約無 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 345

4146 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054077 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約受 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 345

4147 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054078 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約著受 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 345

4148 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054079 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 345

4149 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054080 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約受 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 345

4150 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054081 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約著受 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 345

4151 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054082 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 345

4152 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054083 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約受 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 345

4153 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054084 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著受 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 345

4154 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054085 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約無 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 346

4155 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054086 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約受 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 346

4156 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054087 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約著受 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 346

4157 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054088 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 ゼブラ20cm 制約無 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 346

4158 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054089 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 ゼブラ20cm 制約受 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 346
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4159 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054090 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 ゼブラ20cm 制約著受 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 346

4160 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054091 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約無 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 346

4161 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054092 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約受 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 346

4162 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054093 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約著受 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 346

4163 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054094 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 346

4164 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054095 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約受 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 346

4165 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054096 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約著受 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 346

4166 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055001 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 341

4167 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055002 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 昼間 豪雪無 実線15cm 制約受 m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 341

4168 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055003 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 昼間 豪雪無 実線15cm 制約著受 m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 341

4169 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055004 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 昼間 豪雪無 実線20cm 制約無 m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 341

4170 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055005 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 昼間 豪雪無 実線20cm 制約受 m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 341

4171 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055006 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 昼間 豪雪無 実線20cm 制約著受 m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 341

4172 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055007 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 昼間 豪雪無 実線30cm 制約無 m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 341

4173 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055008 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 昼間 豪雪無 実線30cm 制約受 m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 341

4174 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055009 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 昼間 豪雪無 実線30cm 制約著受 m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 341

4175 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055010 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 342

4176 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055011 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 昼間 豪雪有 実線15cm 制約受 m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 342

4177 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055012 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 昼間 豪雪有 実線15cm 制約著受 m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 342

4178 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055013 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 昼間 豪雪有 実線20cm 制約無 m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 342

4179 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055014 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 昼間 豪雪有 実線20cm 制約受 m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 342

4180 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055015 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 昼間 豪雪有 実線20cm 制約著受 m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 342

4181 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055016 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 昼間 豪雪有 実線30cm 制約無 m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 342

4182 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055017 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 昼間 豪雪有 実線30cm 制約受 m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 342

4183 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055018 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 昼間 豪雪有 実線30cm 制約著受 m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 342

4184 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055019 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 347

4185 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055020 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 夜間 豪雪無 実線15cm 制約受 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 347

4186 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055021 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 夜間 豪雪無 実線15cm 制約著受 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 347

4187 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055022 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 夜間 豪雪無 実線20cm 制約無 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 347

4188 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055023 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 夜間 豪雪無 実線20cm 制約受 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 347

4189 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055024 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 夜間 豪雪無 実線20cm 制約著受 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 347

4190 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055025 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 夜間 豪雪無 実線30cm 制約無 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 347

4191 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055026 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 夜間 豪雪無 実線30cm 制約受 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 347

4192 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055027 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 夜間 豪雪無 実線30cm 制約著受 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 347

4193 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055028 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 夜間 豪雪有 実線15cm 制約無 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 348

4194 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055029 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 夜間 豪雪有 実線15cm 制約受 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 348

4195 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055030 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 夜間 豪雪有 実線15cm 制約著受 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 348

4196 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055031 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 夜間 豪雪有 実線20cm 制約無 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 348

4197 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055032 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 夜間 豪雪有 実線20cm 制約受 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 348

4198 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055033 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 夜間 豪雪有 実線20cm 制約著受 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 348

4199 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055034 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 夜間 豪雪有 実線30cm 制約無 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 348

4200 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055035 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 夜間 豪雪有 実線30cm 制約受 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 348
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4201 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055036 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 夜間 豪雪有 実線30cm 制約著受 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 348

4202 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001056001 高視認性区画線消去 昼間 豪雪無 削取り式 制約無 m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 341

4203 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001056002 高視認性区画線消去 昼間 豪雪無 削取り式 制約受ける m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 341

4204 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001056003 高視認性区画線消去 昼間 豪雪無 削取り式 制約著しく受 m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 341

4205 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001056004 高視認性区画線消去 昼間 豪雪有 削取り式 制約無 m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 342

4206 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001056005 高視認性区画線消去 昼間 豪雪有 削取り式 制約受ける m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 342

4207 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001056006 高視認性区画線消去 昼間 豪雪有 削取り式 制約著しく受 m 土木施工単価 398 土木ｺｽﾄ 342

4208 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001056007 高視認性区画線消去 夜間 豪雪無 削取り式 制約無 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 347

4209 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001056008 高視認性区画線消去 夜間 豪雪無 削取り式 制約受ける m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 347

4210 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001056009 高視認性区画線消去 夜間 豪雪無 削取り式 制約著しく受 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 347

4211 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001056010 高視認性区画線消去 夜間 豪雪有 削取り式 制約無 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 348

4212 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001056011 高視認性区画線消去 夜間 豪雪有 削取り式 制約受ける m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 348

4213 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001056012 高視認性区画線消去 夜間 豪雪有 削取り式 制約著しく受 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 348

4214 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054001 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線15cm　制約無 8休 m

4215 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054002 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線15cm　制約受 8休 m

4216 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054003 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線15cm　著受 8休 m

4217 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054004 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線20cm　制約無 8休 m

4218 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054005 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線20cm　制約受 8休 m

4219 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054006 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線20cm　著受 8休 m

4220 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054007 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線30cm　制約無 8休 m

4221 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054008 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線30cm　制約受 8休 m

4222 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054009 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線30cm　著受 8休 m

4223 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054010 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線45cm　制約無 8休 m

4224 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054011 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線45cm　制約受 8休 m

4225 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054012 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線45cm　著受 8休 m

4226 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054013 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線15cm　制約無 8休 m

4227 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054014 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線15cm　制約受 8休 m

4228 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054015 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線15cm　著受 8休 m

4229 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054016 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線20cm　制約無 8休 m

4230 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054017 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線20cm　制約受 8休 m

4231 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054018 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線20cm　著受 8休 m

4232 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054019 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線30cm　制約無 8休 m

4233 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054020 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線30cm　制約受 8休 m

4234 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054021 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線30cm　著受 8休 m

4235 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054022 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線45cm　制約無 8休 m

4236 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054023 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線45cm　制約受 8休 m

4237 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054024 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線45cm　著受 8休 m

4238 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054025 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 8休 m

4239 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054026 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ15cm　制約受 8休 m

4240 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054027 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ15cm　著受 8休 m

4241 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054028 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 8休 m

4242 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054029 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ20cm　制約受 8休 m
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4243 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054030 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ20cm　著受 8休 m

4244 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054031 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 8休 m

4245 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054032 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ30cm　制約受 8休 m

4246 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054033 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ30cm　著受 8休 m

4247 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054034 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 8休 m

4248 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054035 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ45cm　制約受 8休 m

4249 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054036 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ45cm　著受 8休 m

4250 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054037 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ15cm　制約無 8休 m

4251 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054038 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ15cm　制約受 8休 m

4252 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054039 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ15cm　著受 8休 m

4253 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054040 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ20cm　制約無 8休 m

4254 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054041 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ20cm　制約受 8休 m

4255 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054042 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ20cm　著受 8休 m

4256 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054043 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ30cm　制約無 8休 m

4257 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054044 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ30cm　制約受 8休 m

4258 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054045 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ30cm　著受 8休 m

4259 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054046 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ45cm　制約無 8休 m

4260 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054047 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ45cm　制約受 8休 m

4261 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054048 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ45cm　著受 8休 m

4262 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008055001 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線15cm　制約無 8休 m

4263 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008055002 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線15cm　制約受 8休 m

4264 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008055003 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線15cm　著受 8休 m

4265 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008055004 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線20cm　制約無 8休 m

4266 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008055005 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線20cm　制約受 8休 m

4267 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008055006 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線20cm　著受 8休 m

4268 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008055007 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線30cm　制約無 8休 m

4269 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008055008 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線30cm　制約受 8休 m

4270 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008055009 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線30cm　著受 8休 m

4271 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008056001 高視認性区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約無 8休 m

4272 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008056002 高視認性区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約受ける 8休 m

4273 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008056003 高視認性区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約著受 8休 m

4274 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008055010 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪有　実線15cm　制約無 8休 m

4275 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008055011 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪有　実線15cm　制約受 8休 m

4276 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008055012 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪有　実線15cm　著受 8休 m

4277 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008055013 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪有　実線20cm　制約無 8休 m

4278 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008055014 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪有　実線20cm　制約受 8休 m

4279 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008055015 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪有　実線20cm　著受 8休 m

4280 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008055016 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪有　実線30cm　制約無 8休 m

4281 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008055017 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪有　実線30cm　制約受 8休 m

4282 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008055018 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪有　実線30cm　著受 8休 m

4283 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008056004 高視認性区画線消去　昼間 豪雪有　削取り式　制約無 8休 m

4284 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008056005 高視認性区画線消去　昼間 豪雪有　削取り式　制約受ける 8休 m
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4285 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008056006 高視認性区画線消去　昼間 豪雪有　削取り式　制約著受 8休 m

4286 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054049 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線15cm　制約無 8休 m

4287 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054050 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線15cm　制約受 8休 m

4288 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054051 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線15cm　著受 8休 m

4289 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054052 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線20cm　制約無 8休 m

4290 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054053 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線20cm　制約受 8休 m

4291 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054054 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線20cm　著受 8休 m

4292 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054055 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線30cm　制約無 8休 m

4293 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054056 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線30cm　制約受 8休 m

4294 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054057 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線30cm　著受 8休 m

4295 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054058 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線45cm　制約無 8休 m

4296 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054059 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線45cm　制約受 8休 m

4297 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054060 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線45cm　著受 8休 m

4298 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054061 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線15cm　制約無 8休 m

4299 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054062 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線15cm　制約受 8休 m

4300 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054063 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線15cm　著受 8休 m

4301 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054064 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線20cm　制約無 8休 m

4302 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054065 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線20cm　制約受 8休 m

4303 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054066 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線20cm　著受 8休 m

4304 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054067 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線30cm　制約無 8休 m

4305 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054068 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線30cm　制約受 8休 m

4306 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054069 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線30cm　著受 8休 m

4307 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054070 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線45cm　制約無 8休 m

4308 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054071 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線45cm　制約受 8休 m

4309 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054072 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線45cm　著受 8休 m

4310 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054073 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 8休 m

4311 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054074 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ15cm　制約受 8休 m

4312 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054075 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ15cm　著受 8休 m

4313 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054076 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 8休 m

4314 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054077 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ20cm　制約受 8休 m

4315 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054078 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ20cm　著受 8休 m

4316 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054079 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 8休 m

4317 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054080 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ30cm　制約受 8休 m

4318 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054081 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ30cm　著受 8休 m

4319 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054082 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 8休 m

4320 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054083 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ45cm　制約受 8休 m

4321 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054084 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ45cm　著受 8休 m

4322 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054085 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ15cm　制約無 8休 m

4323 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054086 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ15cm　制約受 8休 m

4324 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054087 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ15cm　著受 8休 m

4325 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054088 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ20cm　制約無 8休 m

4326 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054089 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ20cm　制約受 8休 m
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4327 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054090 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ20cm　著受 8休 m

4328 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054091 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ30cm　制約無 8休 m

4329 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054092 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ30cm　制約受 8休 m

4330 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054093 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ30cm　著受 8休 m

4331 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054094 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ45cm　制約無 8休 m

4332 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054095 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ45cm　制約受 8休 m

4333 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008054096 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ45cm　著受 8休 m

4334 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008055019 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線15cm　制約無 8休 m

4335 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008055020 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線15cm　制約受 8休 m

4336 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008055021 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線15cm　著受 8休 m

4337 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008055022 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線20cm　制約無 8休 m

4338 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008055023 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線20cm　制約受 8休 m

4339 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008055024 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線20cm　著受 8休 m

4340 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008055025 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線30cm　制約無 8休 m

4341 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008055026 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線30cm　制約受 8休 m

4342 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008055027 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線30cm　著受 8休 m

4343 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008056007 高視認性区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約無 8休 m

4344 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008056008 高視認性区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約受ける 8休 m

4345 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008056009 高視認性区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約著受 8休 m

4346 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008055028 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪有　実線15cm　制約無 8休 m

4347 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008055029 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪有　実線15cm　制約受 8休 m

4348 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008055030 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪有　実線15cm　著受 8休 m

4349 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008055031 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪有　実線20cm　制約無 8休 m

4350 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008055032 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪有　実線20cm　制約受 8休 m

4351 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008055033 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪有　実線20cm　著受 8休 m

4352 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008055034 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪有　実線30cm　制約無 8休 m

4353 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008055035 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪有　実線30cm　制約受 8休 m

4354 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008055036 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪有　実線30cm　著受 8休 m

4355 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008056010 高視認性区画線消去　夜間 豪雪有　削取り式　制約無 8休 m

4356 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008056011 高視認性区画線消去　夜間 豪雪有　削取り式　制約受ける 8休 m

4357 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q008056012 高視認性区画線消去　夜間 豪雪有　削取り式　制約著受 8休 m

4358 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054001 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線15cm　制約無 7休 m

4359 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054002 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線15cm　制約受 7休 m

4360 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054003 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線15cm　著受 7休 m

4361 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054004 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線20cm　制約無 7休 m

4362 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054005 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線20cm　制約受 7休 m

4363 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054006 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線20cm　著受 7休 m

4364 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054007 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線30cm　制約無 7休 m

4365 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054008 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線30cm　制約受 7休 m

4366 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054009 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線30cm　著受 7休 m

4367 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054010 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線45cm　制約無 7休 m

4368 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054011 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線45cm　制約受 7休 m
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4369 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054012 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線45cm　著受 7休 m

4370 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054013 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線15cm　制約無 7休 m

4371 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054014 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線15cm　制約受 7休 m

4372 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054015 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線15cm　著受 7休 m

4373 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054016 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線20cm　制約無 7休 m

4374 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054017 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線20cm　制約受 7休 m

4375 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054018 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線20cm　著受 7休 m

4376 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054019 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線30cm　制約無 7休 m

4377 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054020 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線30cm　制約受 7休 m

4378 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054021 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線30cm　著受 7休 m

4379 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054022 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線45cm　制約無 7休 m

4380 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054023 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線45cm　制約受 7休 m

4381 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054024 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線45cm　著受 7休 m

4382 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054025 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 7休 m

4383 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054026 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ15cm　制約受 7休 m

4384 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054027 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ15cm　著受 7休 m

4385 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054028 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 7休 m

4386 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054029 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ20cm　制約受 7休 m

4387 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054030 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ20cm　著受 7休 m

4388 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054031 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 7休 m

4389 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054032 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ30cm　制約受 7休 m

4390 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054033 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ30cm　著受 7休 m

4391 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054034 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 7休 m

4392 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054035 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ45cm　制約受 7休 m

4393 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054036 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ45cm　著受 7休 m

4394 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054037 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ15cm　制約無 7休 m

4395 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054038 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ15cm　制約受 7休 m

4396 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054039 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ15cm　著受 7休 m

4397 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054040 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ20cm　制約無 7休 m

4398 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054041 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ20cm　制約受 7休 m

4399 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054042 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ20cm　著受 7休 m

4400 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054043 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ30cm　制約無 7休 m

4401 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054044 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ30cm　制約受 7休 m

4402 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054045 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ30cm　著受 7休 m

4403 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054046 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ45cm　制約無 7休 m

4404 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054047 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ45cm　制約受 7休 m

4405 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054048 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ45cm　著受 7休 m

4406 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007055001 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線15cm　制約無 7休 m

4407 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007055002 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線15cm　制約受 7休 m

4408 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007055003 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線15cm　著受 7休 m

4409 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007055004 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線20cm　制約無 7休 m

4410 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007055005 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線20cm　制約受 7休 m
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4411 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007055006 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線20cm　著受 7休 m

4412 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007055007 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線30cm　制約無 7休 m

4413 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007055008 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線30cm　制約受 7休 m

4414 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007055009 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線30cm　著受 7休 m

4415 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007056001 高視認性区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約無 7休 m

4416 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007056002 高視認性区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約受ける 7休 m

4417 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007056003 高視認性区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約著受 7休 m

4418 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007055010 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪有　実線15cm　制約無 7休 m

4419 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007055011 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪有　実線15cm　制約受 7休 m

4420 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007055012 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪有　実線15cm　著受 7休 m

4421 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007055013 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪有　実線20cm　制約無 7休 m

4422 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007055014 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪有　実線20cm　制約受 7休 m

4423 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007055015 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪有　実線20cm　著受 7休 m

4424 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007055016 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪有　実線30cm　制約無 7休 m

4425 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007055017 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪有　実線30cm　制約受 7休 m

4426 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007055018 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪有　実線30cm　著受 7休 m

4427 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007056004 高視認性区画線消去　昼間 豪雪有　削取り式　制約無 7休 m

4428 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007056005 高視認性区画線消去　昼間 豪雪有　削取り式　制約受ける 7休 m

4429 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007056006 高視認性区画線消去　昼間 豪雪有　削取り式　制約著受 7休 m

4430 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054049 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線15cm　制約無 7休 m

4431 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054050 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線15cm　制約受 7休 m

4432 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054051 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線15cm　著受 7休 m

4433 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054052 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線20cm　制約無 7休 m

4434 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054053 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線20cm　制約受 7休 m

4435 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054054 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線20cm　著受 7休 m

4436 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054055 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線30cm　制約無 7休 m

4437 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054056 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線30cm　制約受 7休 m

4438 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054057 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線30cm　著受 7休 m

4439 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054058 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線45cm　制約無 7休 m

4440 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054059 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線45cm　制約受 7休 m

4441 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054060 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線45cm　著受 7休 m

4442 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054061 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線15cm　制約無 7休 m

4443 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054062 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線15cm　制約受 7休 m

4444 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054063 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線15cm　著受 7休 m

4445 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054064 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線20cm　制約無 7休 m

4446 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054065 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線20cm　制約受 7休 m

4447 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054066 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線20cm　著受 7休 m

4448 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054067 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線30cm　制約無 7休 m

4449 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054068 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線30cm　制約受 7休 m

4450 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054069 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線30cm　著受 7休 m

4451 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054070 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線45cm　制約無 7休 m

4452 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054071 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線45cm　制約受 7休 m
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4453 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054072 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線45cm　著受 7休 m

4454 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054073 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 7休 m

4455 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054074 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ15cm　制約受 7休 m

4456 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054075 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ15cm　著受 7休 m

4457 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054076 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 7休 m

4458 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054077 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ20cm　制約受 7休 m

4459 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054078 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ20cm　著受 7休 m

4460 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054079 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 7休 m

4461 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054080 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ30cm　制約受 7休 m

4462 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054081 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ30cm　著受 7休 m

4463 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054082 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 7休 m

4464 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054083 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ45cm　制約受 7休 m

4465 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054084 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ45cm　著受 7休 m

4466 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054085 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ15cm　制約無 7休 m

4467 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054086 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ15cm　制約受 7休 m

4468 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054087 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ15cm　著受 7休 m

4469 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054088 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ20cm　制約無 7休 m

4470 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054089 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ20cm　制約受 7休 m

4471 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054090 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ20cm　著受 7休 m

4472 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054091 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ30cm　制約無 7休 m

4473 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054092 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ30cm　制約受 7休 m

4474 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054093 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ30cm　著受 7休 m

4475 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054094 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ45cm　制約無 7休 m

4476 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054095 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ45cm　制約受 7休 m

4477 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007054096 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ45cm　著受 7休 m

4478 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007055019 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線15cm　制約無 7休 m

4479 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007055020 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線15cm　制約受 7休 m

4480 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007055021 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線15cm　著受 7休 m

4481 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007055022 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線20cm　制約無 7休 m

4482 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007055023 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線20cm　制約受 7休 m

4483 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007055024 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線20cm　著受 7休 m

4484 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007055025 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線30cm　制約無 7休 m

4485 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007055026 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線30cm　制約受 7休 m

4486 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007055027 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線30cm　著受 7休 m

4487 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007056007 高視認性区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約無 7休 m

4488 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007056008 高視認性区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約受ける 7休 m

4489 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007056009 高視認性区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約著受 7休 m

4490 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007055028 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪有　実線15cm　制約無 7休 m

4491 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007055029 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪有　実線15cm　制約受 7休 m

4492 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007055030 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪有　実線15cm　著受 7休 m

4493 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007055031 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪有　実線20cm　制約無 7休 m

4494 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007055032 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪有　実線20cm　制約受 7休 m
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4495 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007055033 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪有　実線20cm　著受 7休 m

4496 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007055034 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪有　実線30cm　制約無 7休 m

4497 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007055035 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪有　実線30cm　制約受 7休 m

4498 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007055036 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪有　実線30cm　著受 7休 m

4499 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007056010 高視認性区画線消去　夜間 豪雪有　削取り式　制約無 7休 m

4500 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007056011 高視認性区画線消去　夜間 豪雪有　削取り式　制約受ける 7休 m

4501 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q007056012 高視認性区画線消去　夜間 豪雪有　削取り式　制約著受 7休 m

4502 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054001 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線15cm　制約無 6休 m

4503 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054002 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線15cm　制約受 6休 m

4504 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054003 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線15cm　著受 6休 m

4505 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054004 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線20cm　制約無 6休 m

4506 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054005 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線20cm　制約受 6休 m

4507 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054006 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線20cm　著受 6休 m

4508 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054007 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線30cm　制約無 6休 m

4509 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054008 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線30cm　制約受 6休 m

4510 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054009 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線30cm　著受 6休 m

4511 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054010 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線45cm　制約無 6休 m

4512 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054011 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線45cm　制約受 6休 m

4513 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054012 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線45cm　著受 6休 m

4514 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054013 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線15cm　制約無 6休 m

4515 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054014 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線15cm　制約受 6休 m

4516 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054015 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線15cm　著受 6休 m

4517 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054016 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線20cm　制約無 6休 m

4518 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054017 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線20cm　制約受 6休 m

4519 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054018 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線20cm　著受 6休 m

4520 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054019 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線30cm　制約無 6休 m

4521 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054020 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線30cm　制約受 6休 m

4522 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054021 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線30cm　著受 6休 m

4523 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054022 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線45cm　制約無 6休 m

4524 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054023 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線45cm　制約受 6休 m

4525 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054024 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線45cm　著受 6休 m

4526 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054025 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 6休 m

4527 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054026 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ15cm　制約受 6休 m

4528 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054027 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ15cm　著受 6休 m

4529 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054028 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 6休 m

4530 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054029 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ20cm　制約受 6休 m

4531 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054030 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ20cm　著受 6休 m

4532 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054031 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 6休 m

4533 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054032 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ30cm　制約受 6休 m

4534 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054033 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ30cm　著受 6休 m

4535 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054034 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 6休 m

4536 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054035 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ45cm　制約受 6休 m
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4537 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054036 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ45cm　著受 6休 m

4538 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054037 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ15cm　制約無 6休 m

4539 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054038 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ15cm　制約受 6休 m

4540 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054039 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ15cm　著受 6休 m

4541 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054040 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ20cm　制約無 6休 m

4542 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054041 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ20cm　制約受 6休 m

4543 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054042 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ20cm　著受 6休 m

4544 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054043 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ30cm　制約無 6休 m

4545 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054044 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ30cm　制約受 6休 m

4546 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054045 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ30cm　著受 6休 m

4547 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054046 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ45cm　制約無 6休 m

4548 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054047 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ45cm　制約受 6休 m

4549 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054048 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ45cm　著受 6休 m

4550 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006055001 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線15cm　制約無 6休 m

4551 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006055002 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線15cm　制約受 6休 m

4552 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006055003 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線15cm　著受 6休 m

4553 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006055004 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線20cm　制約無 6休 m

4554 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006055005 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線20cm　制約受 6休 m

4555 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006055006 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線20cm　著受 6休 m

4556 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006055007 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線30cm　制約無 6休 m

4557 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006055008 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線30cm　制約受 6休 m

4558 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006055009 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線30cm　著受 6休 m

4559 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006056001 高視認性区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約無 6休 m

4560 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006056002 高視認性区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約受ける 6休 m

4561 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006056003 高視認性区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約著受 6休 m

4562 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006055010 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪有　実線15cm　制約無 6休 m

4563 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006055011 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪有　実線15cm　制約受 6休 m

4564 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006055012 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪有　実線15cm　著受 6休 m

4565 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006055013 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪有　実線20cm　制約無 6休 m

4566 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006055014 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪有　実線20cm　制約受 6休 m

4567 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006055015 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪有　実線20cm　著受 6休 m

4568 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006055016 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪有　実線30cm　制約無 6休 m

4569 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006055017 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪有　実線30cm　制約受 6休 m

4570 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006055018 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪有　実線30cm　著受 6休 m

4571 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006056004 高視認性区画線消去　昼間 豪雪有　削取り式　制約無 6休 m

4572 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006056005 高視認性区画線消去　昼間 豪雪有　削取り式　制約受ける 6休 m

4573 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006056006 高視認性区画線消去　昼間 豪雪有　削取り式　制約著受 6休 m

4574 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054049 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線15cm　制約無 6休 m

4575 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054050 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線15cm　制約受 6休 m

4576 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054051 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線15cm　著受 6休 m

4577 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054052 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線20cm　制約無 6休 m

4578 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054053 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線20cm　制約受 6休 m
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4579 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054054 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線20cm　著受 6休 m

4580 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054055 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線30cm　制約無 6休 m

4581 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054056 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線30cm　制約受 6休 m

4582 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054057 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線30cm　著受 6休 m

4583 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054058 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線45cm　制約無 6休 m

4584 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054059 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線45cm　制約受 6休 m

4585 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054060 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線45cm　著受 6休 m

4586 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054061 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線15cm　制約無 6休 m

4587 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054062 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線15cm　制約受 6休 m

4588 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054063 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線15cm　著受 6休 m

4589 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054064 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線20cm　制約無 6休 m

4590 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054065 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線20cm　制約受 6休 m

4591 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054066 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線20cm　著受 6休 m

4592 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054067 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線30cm　制約無 6休 m

4593 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054068 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線30cm　制約受 6休 m

4594 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054069 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線30cm　著受 6休 m

4595 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054070 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線45cm　制約無 6休 m

4596 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054071 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線45cm　制約受 6休 m

4597 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054072 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線45cm　著受 6休 m

4598 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054073 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 6休 m

4599 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054074 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ15cm　制約受 6休 m

4600 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054075 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ15cm　著受 6休 m

4601 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054076 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 6休 m

4602 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054077 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ20cm　制約受 6休 m

4603 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054078 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ20cm　著受 6休 m

4604 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054079 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 6休 m

4605 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054080 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ30cm　制約受 6休 m

4606 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054081 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ30cm　著受 6休 m

4607 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054082 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 6休 m

4608 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054083 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ45cm　制約受 6休 m

4609 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054084 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ45cm　著受 6休 m

4610 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054085 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ15cm　制約無 6休 m

4611 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054086 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ15cm　制約受 6休 m

4612 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054087 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ15cm　著受 6休 m

4613 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054088 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ20cm　制約無 6休 m

4614 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054089 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ20cm　制約受 6休 m

4615 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054090 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ20cm　著受 6休 m

4616 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054091 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ30cm　制約無 6休 m

4617 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054092 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ30cm　制約受 6休 m

4618 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054093 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ30cm　著受 6休 m

4619 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054094 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ45cm　制約無 6休 m

4620 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054095 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ45cm　制約受 6休 m
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4621 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006054096 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ45cm　著受 6休 m

4622 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006055019 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線15cm　制約無 6休 m

4623 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006055020 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線15cm　制約受 6休 m

4624 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006055021 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線15cm　著受 6休 m

4625 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006055022 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線20cm　制約無 6休 m

4626 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006055023 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線20cm　制約受 6休 m

4627 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006055024 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線20cm　著受 6休 m

4628 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006055025 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線30cm　制約無 6休 m

4629 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006055026 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線30cm　制約受 6休 m

4630 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006055027 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線30cm　著受 6休 m

4631 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006056007 高視認性区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約無 6休 m

4632 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006056008 高視認性区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約受ける 6休 m

4633 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006056009 高視認性区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約著受 6休 m

4634 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006055028 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪有　実線15cm　制約無 6休 m

4635 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006055029 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪有　実線15cm　制約受 6休 m

4636 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006055030 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪有　実線15cm　著受 6休 m

4637 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006055031 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪有　実線20cm　制約無 6休 m

4638 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006055032 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪有　実線20cm　制約受 6休 m

4639 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006055033 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪有　実線20cm　著受 6休 m

4640 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006055034 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪有　実線30cm　制約無 6休 m

4641 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006055035 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪有　実線30cm　制約受 6休 m

4642 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006055036 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪有　実線30cm　著受 6休 m

4643 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006056010 高視認性区画線消去　夜間 豪雪有　削取り式　制約無 6休 m

4644 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006056011 高視認性区画線消去　夜間 豪雪有　削取り式　制約受ける 6休 m

4645 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q006056012 高視認性区画線消去　夜間 豪雪有　削取り式　制約著受 6休 m

4646 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365001 U型側溝 昼間 L600 60kg以下 制約無 m 土木施工単価 418 土木ｺｽﾄ 408

4647 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365002 U型側溝 昼間 L600 300kg以下 制約無 m 土木施工単価 418 土木ｺｽﾄ 408

4648 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365003 U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 m 土木施工単価 418 土木ｺｽﾄ 408

4649 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365004 U型側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 m 土木施工単価 418 土木ｺｽﾄ 408

4650 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365005 U型側溝 昼間 L2000 2900kg以下 制約無 m 土木施工単価 418 土木ｺｽﾄ 408

4651 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365006 U型側溝 昼間 L600 60kg以下 制約受ける m 土木施工単価 418 土木ｺｽﾄ 408

4652 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365007 U型側溝 昼間 L600 300kg以下 制約受ける m 土木施工単価 418 土木ｺｽﾄ 408

4653 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365008 U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約受ける m 土木施工単価 418 土木ｺｽﾄ 408

4654 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365009 U型側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約受ける m 土木施工単価 418 土木ｺｽﾄ 408

4655 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365010 U型側溝 昼間 L2000 2900kg以下 制約受ける m 土木施工単価 418 土木ｺｽﾄ 408

4656 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365011 U型側溝 昼間 L600 60kg以下 制約著しく受 m 土木施工単価 418 土木ｺｽﾄ 409

4657 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365012 U型側溝 昼間 L600 300kg以下 制約著しく受 m 土木施工単価 418 土木ｺｽﾄ 409

4658 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365013 U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約著しく受 m 土木施工単価 418 土木ｺｽﾄ 409

4659 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365014 U型側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約著しく受 m 土木施工単価 418 土木ｺｽﾄ 409

4660 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365015 U型側溝 昼間 L2000 2900kg以下 制約著しく受 m 土木施工単価 418 土木ｺｽﾄ 409

4661 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365016 U型側溝 夜間 L600 60kg以下 制約無 m 土木施工単価 422 土木ｺｽﾄ 412

4662 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365017 U型側溝 夜間 L600 300kg以下 制約無 m 土木施工単価 422 土木ｺｽﾄ 412
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4663 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365018 U型側溝 夜間 L2000 1000kg以下 制約無 m 土木施工単価 422 土木ｺｽﾄ 412

4664 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365019 U型側溝 夜間 L2000 2000kg以下 制約無 m 土木施工単価 422 土木ｺｽﾄ 412

4665 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365020 U型側溝 夜間 L2000 2900kg以下 制約無 m 土木施工単価 422 土木ｺｽﾄ 412

4666 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365021 U型側溝 夜間 L600 60kg以下 制約受ける m 土木施工単価 422 土木ｺｽﾄ 412

4667 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365022 U型側溝 夜間 L600 300kg以下 制約受ける m 土木施工単価 422 土木ｺｽﾄ 412

4668 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365023 U型側溝 夜間 L2000 1000kg以下 制約受ける m 土木施工単価 422 土木ｺｽﾄ 412

4669 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365024 U型側溝 夜間 L2000 2000kg以下 制約受ける m 土木施工単価 422 土木ｺｽﾄ 412

4670 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365025 U型側溝 夜間 L2000 2900kg以下 制約受ける m 土木施工単価 422 土木ｺｽﾄ 412

4671 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365026 U型側溝 夜間 L600 60kg以下 制約著しく受 m 土木施工単価 422 土木ｺｽﾄ 413

4672 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365027 U型側溝 夜間 L600 300kg以下 制約著しく受 m 土木施工単価 422 土木ｺｽﾄ 413

4673 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365028 U型側溝 夜間 L2000 1000kg以下 制約著しく受 m 土木施工単価 422 土木ｺｽﾄ 413

4674 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365029 U型側溝 夜間 L2000 2000kg以下 制約著しく受 m 土木施工単価 422 土木ｺｽﾄ 413

4675 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365030 U型側溝 夜間 L2000 2900kg以下 制約著しく受 m 土木施工単価 422 土木ｺｽﾄ 413

4676 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001366001 自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 m 土木施工単価 418 土木ｺｽﾄ 410

4677 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001366002 自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 m 土木施工単価 418 土木ｺｽﾄ 410

4678 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001366003 自由勾配側溝 昼間 L2000 2900kg以下 制約無 m 土木施工単価 418 土木ｺｽﾄ 410

4679 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001366004 自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約受ける m 土木施工単価 418 土木ｺｽﾄ 410

4680 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001366005 自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約受ける m 土木施工単価 418 土木ｺｽﾄ 410

4681 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001366006 自由勾配側溝 昼間 L2000 2900kg以下 制約受ける m 土木施工単価 418 土木ｺｽﾄ 410

4682 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001366007 自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約著しく受 m 土木施工単価 418 土木ｺｽﾄ 410

4683 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001366008 自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約著しく受 m 土木施工単価 418 土木ｺｽﾄ 410

4684 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001366009 自由勾配側溝 昼間 L2000 2900kg以下 制約著しく受 m 土木施工単価 418 土木ｺｽﾄ 410

4685 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001366010 自由勾配側溝 夜間 L2000 1000kg以下 制約無 m 土木施工単価 422 土木ｺｽﾄ 414

4686 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001366011 自由勾配側溝 夜間 L2000 2000kg以下 制約無 m 土木施工単価 422 土木ｺｽﾄ 414

4687 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001366012 自由勾配側溝 夜間 L2000 2900kg以下 制約無 枚 土木施工単価 422 土木ｺｽﾄ 414

4688 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001366013 自由勾配側溝 夜間 L2000 1000kg以下 制約受ける 枚 土木施工単価 422 土木ｺｽﾄ 414

4689 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001366014 自由勾配側溝 夜間 L2000 2000kg以下 制約受ける 枚 土木施工単価 422 土木ｺｽﾄ 414

4690 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001366015 自由勾配側溝 夜間 L2000 2900kg以下 制約受ける 枚 土木施工単価 422 土木ｺｽﾄ 414

4691 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001366016 自由勾配側溝 夜間 L2000 1000kg以下 制約著しく受 枚 土木施工単価 422 土木ｺｽﾄ 414

4692 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001366017 自由勾配側溝 夜間 L2000 2000kg以下 制約著しく受 枚 土木施工単価 422 土木ｺｽﾄ 414

4693 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001366018 自由勾配側溝 夜間 L2000 2900kg以下 制約著しく受 枚 土木施工単価 422 土木ｺｽﾄ 414

4694 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001367001 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 枚 土木施工単価 418 土木ｺｽﾄ 411

4695 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001367002 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 枚 土木施工単価 418 土木ｺｽﾄ 411

4696 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001367003 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約受ける 枚 土木施工単価 418 土木ｺｽﾄ 411

4697 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001367004 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約受ける 枚 土木施工単価 418 土木ｺｽﾄ 411

4698 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001367005 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約著しく受 枚 土木施工単価 418 土木ｺｽﾄ 411

4699 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001367006 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約著しく受 枚 土木施工単価 418 土木ｺｽﾄ 411

4700 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001367007 蓋版コンクリート・鋼製 夜間 40kg以下 制約無 枚 土木施工単価 422 土木ｺｽﾄ 415

4701 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001367008 蓋版コンクリート・鋼製 夜間 170kg以下 制約無 枚 土木施工単価 422 土木ｺｽﾄ 415

4702 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001367009 蓋版コンクリート・鋼製 夜間 40kg以下 制約受ける 枚 土木施工単価 422 土木ｺｽﾄ 415

4703 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001367010 蓋版コンクリート・鋼製 夜間 170kg以下 制約受ける 枚 土木施工単価 422 土木ｺｽﾄ 415

4704 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001367011 蓋版コンクリート・鋼製 夜間 40kg以下 制約著しく受 枚 土木施工単価 422 土木ｺｽﾄ 415
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4705 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001367012 蓋版コンクリート・鋼製 夜間 170kg以下 制約著しく受 枚 土木施工単価 422 土木ｺｽﾄ 415

4706 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q008365001 U型側溝　昼間 L600　60kg以下　制約無 8休 m

4707 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q008365002 U型側溝　昼間 L600　300kg以下　制約無 8休 m

4708 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q008365003 U型側溝　昼間 L2000　1000kg以下　制約無 8休 m

4709 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q008365004 U型側溝　昼間 L2000　2000kg以下　制約無 8休 m

4710 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q008365005 U型側溝　昼間 L2000　2900kg以下　制約無 8休 m

4711 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q008365006 U型側溝　昼間 L600　60kg以下　制約受 8休 m

4712 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q008365007 U型側溝　昼間 L600　300kg以下　制約受 8休 m

4713 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q008365008 U型側溝　昼間 L2000　1000kg以下　制約受 8休 m

4714 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q008365009 U型側溝　昼間 L2000　2000kg以下　制約受 8休 m

4715 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q008365010 U型側溝　昼間 L2000　2900kg以下　制約受 8休 m

4716 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q008365011 U型側溝　昼間 L600　60kg以下　制約著受 8休 m

4717 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q008365012 U型側溝　昼間 L600　300kg以下　制約著受 8休 m

4718 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q008365013 U型側溝　昼間 L2000　1000kg以下　制約著受 8休 m

4719 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q008365014 U型側溝　昼間 L2000　2000kg以下　制約著受 8休 m

4720 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q008365015 U型側溝　昼間 L2000　2900kg以下　制約著受 8休 m

4721 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q008366001 自由勾配側溝　昼間 L2000　1000kg以下　制約無 8休 m

4722 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q008366002 自由勾配側溝　昼間 L2000　2000kg以下　制約無 8休 m

4723 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q008366003 自由勾配側溝　昼間 L2000　2900kg以下　制約無 8休 m

4724 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q008366004 自由勾配側溝　昼間 L2000　1000kg以下　制約受 8休 m

4725 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q008366005 自由勾配側溝　昼間 L2000　2000kg以下　制約受 8休 m

4726 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q008366006 自由勾配側溝　昼間 L2000　2900kg以下　制約受 8休 m

4727 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q008366007 自由勾配側溝　昼間 L2000　1000kg以下　制約著受 8休 m

4728 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q008366008 自由勾配側溝　昼間 L2000　2000kg以下　制約著受 8休 m

4729 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q008366009 自由勾配側溝　昼間 L2000　2900kg以下　制約著受 8休 m

4730 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q008367001 蓋版コンクリート・鋼製　昼間 40kg以下　制約無 8休 枚

4731 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q008367002 蓋版コンクリート・鋼製　昼間 170kg以下　制約無 8休 枚

4732 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q008367003 蓋版コンクリート・鋼製　昼間 40kg以下　制約受ける 8休 枚

4733 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q008367004 蓋版コンクリート・鋼製　昼間 170kg以下　制約受ける 8休 枚

4734 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q008367005 蓋版コンクリート・鋼製　昼間 40kg以下　制約著しく受 8休 枚

4735 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q008367006 蓋版コンクリート・鋼製　昼間 170kg以下　制約著しく受 8休 枚

4736 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q008365016 U型側溝　夜間 L600　60kg以下　制約無 8休 m

4737 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q008365017 U型側溝　夜間 L600　300kg以下　制約無 8休 m

4738 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q008365018 U型側溝　夜間 L2000　1000kg以下　制約無 8休 m

4739 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q008365019 U型側溝　夜間 L2000　2000kg以下　制約無 8休 m

4740 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q008365020 U型側溝　夜間 L2000　2900kg以下　制約無 8休 m

4741 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q008365021 U型側溝　夜間 L600　60kg以下　制約受 8休 m

4742 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q008365022 U型側溝　夜間 L600　300kg以下　制約受 8休 m

4743 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q008365023 U型側溝　夜間 L2000　1000kg以下　制約受 8休 m

4744 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q008365024 U型側溝　夜間 L2000　2000kg以下　制約受 8休 m

4745 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q008365025 U型側溝　夜間 L2000　2900kg以下　制約受 8休 m

4746 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q008365026 U型側溝　夜間 L600　60kg以下　制約著受 8休 m
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4747 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q008365027 U型側溝　夜間 L600　300kg以下　制約著受 8休 m

4748 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q008365028 U型側溝　夜間 L2000　1000kg以下　制約著受 8休 m

4749 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q008365029 U型側溝　夜間 L2000　2000kg以下　制約著受 8休 m

4750 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q008365030 U型側溝　夜間 L2000　2900kg以下　制約著受 8休 m

4751 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q008366010 自由勾配側溝　夜間 L2000　1000kg以下　制約無 8休 m

4752 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q008366011 自由勾配側溝　夜間 L2000　2000kg以下　制約無 8休 m

4753 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q008366012 自由勾配側溝　夜間 L2000　2900kg以下　制約無 8休 m

4754 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q008366013 自由勾配側溝　夜間 L2000　1000kg以下　制約受 8休 m

4755 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q008366014 自由勾配側溝　夜間 L2000　2000kg以下　制約受 8休 m

4756 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q008366015 自由勾配側溝　夜間 L2000　2900kg以下　制約受 8休 m

4757 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q008366016 自由勾配側溝　夜間 L2000　1000kg以下　制約著受 8休 m

4758 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q008366017 自由勾配側溝　夜間 L2000　2000kg以下　制約著受 8休 m

4759 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q008366018 自由勾配側溝　夜間 L2000　2900kg以下　制約著受 8休 m

4760 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q008367007 蓋版コンクリート・鋼製　夜間 40kg以下　制約無 8休 枚

4761 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q008367008 蓋版コンクリート・鋼製　夜間 170kg以下　制約無 8休 枚

4762 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q008367009 蓋版コンクリート・鋼製　夜間 40kg以下　制約受ける 8休 枚

4763 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q008367010 蓋版コンクリート・鋼製　夜間 170kg以下　制約受ける 8休 枚

4764 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q008367011 蓋版コンクリート・鋼製　夜間 40kg以下　制約著しく受 8休 枚

4765 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q008367012 蓋版コンクリート・鋼製　夜間 170kg以下　制約著しく受 8休 枚

4766 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q007365001 U型側溝　昼間 L600　60kg以下　制約無 7休 m

4767 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q007365002 U型側溝　昼間 L600　300kg以下　制約無 7休 m

4768 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q007365003 U型側溝　昼間 L2000　1000kg以下　制約無 7休 m

4769 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q007365004 U型側溝　昼間 L2000　2000kg以下　制約無 7休 m

4770 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q007365005 U型側溝　昼間 L2000　2900kg以下　制約無 7休 m

4771 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q007365006 U型側溝　昼間 L600　60kg以下　制約受 7休 m

4772 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q007365007 U型側溝　昼間 L600　300kg以下　制約受 7休 m

4773 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q007365008 U型側溝　昼間 L2000　1000kg以下　制約受 7休 m

4774 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q007365009 U型側溝　昼間 L2000　2000kg以下　制約受 7休 m

4775 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q007365010 U型側溝　昼間 L2000　2900kg以下　制約受 7休 m

4776 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q007365011 U型側溝　昼間 L600　60kg以下　制約著受 7休 m

4777 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q007365012 U型側溝　昼間 L600　300kg以下　制約著受 7休 m

4778 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q007365013 U型側溝　昼間 L2000　1000kg以下　制約著受 7休 m

4779 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q007365014 U型側溝　昼間 L2000　2000kg以下　制約著受 7休 m

4780 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q007365015 U型側溝　昼間 L2000　2900kg以下　制約著受 7休 m

4781 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q007366001 自由勾配側溝　昼間 L2000　1000kg以下　制約無 7休 m

4782 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q007366002 自由勾配側溝　昼間 L2000　2000kg以下　制約無 7休 m

4783 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q007366003 自由勾配側溝　昼間 L2000　2900kg以下　制約無 7休 m

4784 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q007366004 自由勾配側溝　昼間 L2000　1000kg以下　制約受 7休 m

4785 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q007366005 自由勾配側溝　昼間 L2000　2000kg以下　制約受 7休 m

4786 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q007366006 自由勾配側溝　昼間 L2000　2900kg以下　制約受 7休 m

4787 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q007366007 自由勾配側溝　昼間 L2000　1000kg以下　制約著受 7休 m

4788 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q007366008 自由勾配側溝　昼間 L2000　2000kg以下　制約著受 7休 m
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4789 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q007366009 自由勾配側溝　昼間 L2000　2900kg以下　制約著受 7休 m

4790 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q007367001 蓋版コンクリート・鋼製　昼間 40kg以下　制約無 7休 枚

4791 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q007367002 蓋版コンクリート・鋼製　昼間 170kg以下　制約無 7休 枚

4792 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q007367003 蓋版コンクリート・鋼製　昼間 40kg以下　制約受ける 7休 枚

4793 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q007367004 蓋版コンクリート・鋼製　昼間 170kg以下　制約受ける 7休 枚

4794 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q007367005 蓋版コンクリート・鋼製　昼間 40kg以下　制約著しく受 7休 枚

4795 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q007367006 蓋版コンクリート・鋼製　昼間 170kg以下　制約著しく受 7休 枚

4796 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q007365016 U型側溝　夜間 L600　60kg以下　制約無 7休 m

4797 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q007365017 U型側溝　夜間 L600　300kg以下　制約無 7休 m

4798 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q007365018 U型側溝　夜間 L2000　1000kg以下　制約無 7休 m

4799 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q007365019 U型側溝　夜間 L2000　2000kg以下　制約無 7休 m

4800 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q007365020 U型側溝　夜間 L2000　2900kg以下　制約無 7休 m

4801 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q007365021 U型側溝　夜間 L600　60kg以下　制約受 7休 m

4802 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q007365022 U型側溝　夜間 L600　300kg以下　制約受 7休 m

4803 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q007365023 U型側溝　夜間 L2000　1000kg以下　制約受 7休 m

4804 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q007365024 U型側溝　夜間 L2000　2000kg以下　制約受 7休 m

4805 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q007365025 U型側溝　夜間 L2000　2900kg以下　制約受 7休 m

4806 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q007365026 U型側溝　夜間 L600　60kg以下　制約著受 7休 m

4807 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q007365027 U型側溝　夜間 L600　300kg以下　制約著受 7休 m

4808 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q007365028 U型側溝　夜間 L2000　1000kg以下　制約著受 7休 m

4809 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q007365029 U型側溝　夜間 L2000　2000kg以下　制約著受 7休 m

4810 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q007365030 U型側溝　夜間 L2000　2900kg以下　制約著受 7休 m

4811 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q007366010 自由勾配側溝　夜間 L2000　1000kg以下　制約無 7休 m

4812 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q007366011 自由勾配側溝　夜間 L2000　2000kg以下　制約無 7休 m

4813 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q007366012 自由勾配側溝　夜間 L2000　2900kg以下　制約無 7休 m

4814 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q007366013 自由勾配側溝　夜間 L2000　1000kg以下　制約受 7休 m

4815 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q007366014 自由勾配側溝　夜間 L2000　2000kg以下　制約受 7休 m

4816 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q007366015 自由勾配側溝　夜間 L2000　2900kg以下　制約受 7休 m

4817 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q007366016 自由勾配側溝　夜間 L2000　1000kg以下　制約著受 7休 m

4818 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q007366017 自由勾配側溝　夜間 L2000　2000kg以下　制約著受 7休 m

4819 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q007366018 自由勾配側溝　夜間 L2000　2900kg以下　制約著受 7休 m

4820 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q007367007 蓋版コンクリート・鋼製　夜間 40kg以下　制約無 7休 枚

4821 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q007367008 蓋版コンクリート・鋼製　夜間 170kg以下　制約無 7休 枚

4822 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q007367009 蓋版コンクリート・鋼製　夜間 40kg以下　制約受ける 7休 枚

4823 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q007367010 蓋版コンクリート・鋼製　夜間 170kg以下　制約受ける 7休 枚

4824 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q007367011 蓋版コンクリート・鋼製　夜間 40kg以下　制約著しく受 7休 枚

4825 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q007367012 蓋版コンクリート・鋼製　夜間 170kg以下　制約著しく受 7休 枚

4826 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q006365001 U型側溝　昼間 L600　60kg以下　制約無 6休 m

4827 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q006365002 U型側溝　昼間 L600　300kg以下　制約無 6休 m

4828 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q006365003 U型側溝　昼間 L2000　1000kg以下　制約無 6休 m

4829 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q006365004 U型側溝　昼間 L2000　2000kg以下　制約無 6休 m

4830 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q006365005 U型側溝　昼間 L2000　2900kg以下　制約無 6休 m
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4831 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q006365006 U型側溝　昼間 L600　60kg以下　制約受 6休 m

4832 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q006365007 U型側溝　昼間 L600　300kg以下　制約受 6休 m

4833 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q006365008 U型側溝　昼間 L2000　1000kg以下　制約受 6休 m

4834 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q006365009 U型側溝　昼間 L2000　2000kg以下　制約受 6休 m

4835 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q006365010 U型側溝　昼間 L2000　2900kg以下　制約受 6休 m

4836 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q006365011 U型側溝　昼間 L600　60kg以下　制約著受 6休 m

4837 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q006365012 U型側溝　昼間 L600　300kg以下　制約著受 6休 m

4838 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q006365013 U型側溝　昼間 L2000　1000kg以下　制約著受 6休 m

4839 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q006365014 U型側溝　昼間 L2000　2000kg以下　制約著受 6休 m

4840 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q006365015 U型側溝　昼間 L2000　2900kg以下　制約著受 6休 m

4841 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q006366001 自由勾配側溝　昼間 L2000　1000kg以下　制約無 6休 m

4842 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q006366002 自由勾配側溝　昼間 L2000　2000kg以下　制約無 6休 m

4843 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q006366003 自由勾配側溝　昼間 L2000　2900kg以下　制約無 6休 m

4844 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q006366004 自由勾配側溝　昼間 L2000　1000kg以下　制約受 6休 m

4845 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q006366005 自由勾配側溝　昼間 L2000　2000kg以下　制約受 6休 m

4846 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q006366006 自由勾配側溝　昼間 L2000　2900kg以下　制約受 6休 m

4847 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q006366007 自由勾配側溝　昼間 L2000　1000kg以下　制約著受 6休 m

4848 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q006366008 自由勾配側溝　昼間 L2000　2000kg以下　制約著受 6休 m

4849 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q006366009 自由勾配側溝　昼間 L2000　2900kg以下　制約著受 6休 m

4850 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q006367001 蓋版コンクリート・鋼製　昼間 40kg以下　制約無 6休 枚

4851 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q006367002 蓋版コンクリート・鋼製　昼間 170kg以下　制約無 6休 枚

4852 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q006367003 蓋版コンクリート・鋼製　昼間 40kg以下　制約受ける 6休 枚

4853 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q006367004 蓋版コンクリート・鋼製　昼間 170kg以下　制約受ける 6休 枚

4854 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q006367005 蓋版コンクリート・鋼製　昼間 40kg以下　制約著しく受 6休 枚

4855 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q006367006 蓋版コンクリート・鋼製　昼間 170kg以下　制約著しく受 6休 枚

4856 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q006365016 U型側溝　夜間 L600　60kg以下　制約無 6休 m

4857 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q006365017 U型側溝　夜間 L600　300kg以下　制約無 6休 m

4858 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q006365018 U型側溝　夜間 L2000　1000kg以下　制約無 6休 m

4859 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q006365019 U型側溝　夜間 L2000　2000kg以下　制約無 6休 m

4860 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q006365020 U型側溝　夜間 L2000　2900kg以下　制約無 6休 m

4861 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q006365021 U型側溝　夜間 L600　60kg以下　制約受 6休 m

4862 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q006365022 U型側溝　夜間 L600　300kg以下　制約受 6休 m

4863 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q006365023 U型側溝　夜間 L2000　1000kg以下　制約受 6休 m

4864 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q006365024 U型側溝　夜間 L2000　2000kg以下　制約受 6休 m

4865 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q006365025 U型側溝　夜間 L2000　2900kg以下　制約受 6休 m

4866 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q006365026 U型側溝　夜間 L600　60kg以下　制約著受 6休 m

4867 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q006365027 U型側溝　夜間 L600　300kg以下　制約著受 6休 m

4868 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q006365028 U型側溝　夜間 L2000　1000kg以下　制約著受 6休 m

4869 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q006365029 U型側溝　夜間 L2000　2000kg以下　制約著受 6休 m

4870 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q006365030 U型側溝　夜間 L2000　2900kg以下　制約著受 6休 m

4871 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q006366010 自由勾配側溝　夜間 L2000　1000kg以下　制約無 6休 m

4872 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q006366011 自由勾配側溝　夜間 L2000　2000kg以下　制約無 6休 m

116/152



資材等単価（令和６年４月）

No 大分類 小分類 コード 名称 規格 単位 備考 経調誌名 掲載頁 物調誌名 掲載頁 特別調査

4873 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q006366012 自由勾配側溝　夜間 L2000　2900kg以下　制約無 6休 m

4874 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q006366013 自由勾配側溝　夜間 L2000　1000kg以下　制約受 6休 m

4875 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q006366014 自由勾配側溝　夜間 L2000　2000kg以下　制約受 6休 m

4876 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q006366015 自由勾配側溝　夜間 L2000　2900kg以下　制約受 6休 m

4877 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q006366016 自由勾配側溝　夜間 L2000　1000kg以下　制約著受 6休 m

4878 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q006366017 自由勾配側溝　夜間 L2000　2000kg以下　制約著受 6休 m

4879 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q006366018 自由勾配側溝　夜間 L2000　2900kg以下　制約著受 6休 m

4880 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q006367007 蓋版コンクリート・鋼製　夜間 40kg以下　制約無 6休 枚

4881 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q006367008 蓋版コンクリート・鋼製　夜間 170kg以下　制約無 6休 枚

4882 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q006367009 蓋版コンクリート・鋼製　夜間 40kg以下　制約受ける 6休 枚

4883 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q006367010 蓋版コンクリート・鋼製　夜間 170kg以下　制約受ける 6休 枚

4884 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q006367011 蓋版コンクリート・鋼製　夜間 40kg以下　制約著しく受 6休 枚

4885 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q006367012 蓋版コンクリート・鋼製　夜間 170kg以下　制約著しく受 6休 枚

4886 6 土木工事標準単価 H04 コンクリートブロック積工 Q001381011 ブロック積工 昼間 制約無 m2 土木施工単価 428 土木ｺｽﾄ 401

4887 6 土木工事標準単価 H04 コンクリートブロック積工 Q001381012 ブロック積工 昼間 制約受ける m2 土木施工単価 428 土木ｺｽﾄ 401

4888 6 土木工事標準単価 H04 コンクリートブロック積工 Q001381013 ブロック積工 昼間 制約著しく受ける m2 土木施工単価 428 土木ｺｽﾄ 401

4889 6 土木工事標準単価 H04 コンクリートブロック積工 Q001381014 ブロック積工 夜間 制約無 m2 土木施工単価 428 土木ｺｽﾄ 402

4890 6 土木工事標準単価 H04 コンクリートブロック積工 Q001381015 ブロック積工 夜間 制約受ける m2 土木施工単価 428 土木ｺｽﾄ 402

4891 6 土木工事標準単価 H04 コンクリートブロック積工 Q001381016 ブロック積工 夜間 制約著しく受ける m2 土木施工単価 428 土木ｺｽﾄ 402

4892 6 土木工事標準単価 H04 コンクリートブロック積工 Q008381011 ブロック積工 昼間　制約無 8休 m2

4893 6 土木工事標準単価 H04 コンクリートブロック積工 Q008381012 ブロック積工 昼間　制約受ける 8休 m2

4894 6 土木工事標準単価 H04 コンクリートブロック積工 Q008381013 ブロック積工 昼間　制約著しく受ける 8休 m2

4895 6 土木工事標準単価 H04 コンクリートブロック積工 Q008381014 ブロック積工 夜間　制約無 8休 m2

4896 6 土木工事標準単価 H04 コンクリートブロック積工 Q008381015 ブロック積工 夜間　制約受ける 8休 m2

4897 6 土木工事標準単価 H04 コンクリートブロック積工 Q008381016 ブロック積工 夜間　制約著しく受ける 8休 m2

4898 6 土木工事標準単価 H04 コンクリートブロック積工 Q007381011 ブロック積工 昼間　制約無 7休 m2

4899 6 土木工事標準単価 H04 コンクリートブロック積工 Q007381012 ブロック積工 昼間　制約受ける 7休 m2

4900 6 土木工事標準単価 H04 コンクリートブロック積工 Q007381013 ブロック積工 昼間　制約著しく受ける 7休 m2

4901 6 土木工事標準単価 H04 コンクリートブロック積工 Q007381014 ブロック積工 夜間　制約無 7休 m2

4902 6 土木工事標準単価 H04 コンクリートブロック積工 Q007381015 ブロック積工 夜間　制約受ける 7休 m2

4903 6 土木工事標準単価 H04 コンクリートブロック積工 Q007381016 ブロック積工 夜間　制約著しく受ける 7休 m2

4904 6 土木工事標準単価 H04 コンクリートブロック積工 Q006381011 ブロック積工 昼間　制約無 6休 m2

4905 6 土木工事標準単価 H04 コンクリートブロック積工 Q006381012 ブロック積工 昼間　制約受ける 6休 m2

4906 6 土木工事標準単価 H04 コンクリートブロック積工 Q006381013 ブロック積工 昼間　制約著しく受ける 6休 m2

4907 6 土木工事標準単価 H04 コンクリートブロック積工 Q006381014 ブロック積工 夜間　制約無 6休 m2

4908 6 土木工事標準単価 H04 コンクリートブロック積工 Q006381015 ブロック積工 夜間　制約受ける 6休 m2

4909 6 土木工事標準単価 H04 コンクリートブロック積工 Q006381016 ブロック積工 夜間　制約著しく受ける 6休 m2

4910 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001501001 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無 m2 土木施工単価 438 土木ｺｽﾄ 356

4911 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001501002 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 動力工具処理 ISO St3 制約受ける m2 土木施工単価 438 土木ｺｽﾄ 356

4912 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001501003 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 動力工具処理 ISO St3 制約著受ける m2 土木施工単価 438 土木ｺｽﾄ 356

4913 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001501004 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無 m2 土木施工単価 438 土木ｺｽﾄ 356

4914 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001501005 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約受ける m2 土木施工単価 438 土木ｺｽﾄ 356
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4915 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001501006 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約著受ける m2 土木施工単価 438 土木ｺｽﾄ 356

4916 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001501007 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 研削材及びケレンかす 制約無 m2 土木施工単価 438 土木ｺｽﾄ 356

4917 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001501008 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 研削材及びケレンかす 制約受ける m2 土木施工単価 438 土木ｺｽﾄ 356

4918 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001501009 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 研削材及びケレンかす 制約著受ける m2 土木施工単価 438 土木ｺｽﾄ 356

4919 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001501010 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間 動力工具処理 ISO St3 制約無 m2 土木施工単価 454 土木ｺｽﾄ 373

4920 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001501011 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間 動力工具処理 ISO St3 制約受ける m2 土木施工単価 454 土木ｺｽﾄ 373

4921 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001501012 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間 動力工具処理 ISO St3 制約著受ける m2 土木施工単価 454 土木ｺｽﾄ 373

4922 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001501013 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無 m2 土木施工単価 454 土木ｺｽﾄ 373

4923 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001501014 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約受ける m2 土木施工単価 454 土木ｺｽﾄ 373

4924 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001501015 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約著受ける m2 土木施工単価 454 土木ｺｽﾄ 373

4925 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001501016 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間 研削材及びケレンかす 制約無 m2 土木施工単価 454 土木ｺｽﾄ 373

4926 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001501017 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間 研削材及びケレンかす 制約受ける m2 土木施工単価 454 土木ｺｽﾄ 373

4927 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001501018 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間 研削材及びケレンかす 制約著受ける m2 土木施工単価 454 土木ｺｽﾄ 373

4928 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001503001 橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修 昼間 制約無 m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 359

4929 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001503002 橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修 昼間 制約受ける m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 359

4930 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001503003 橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修 昼間 制約著受ける m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 359

4931 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001503004 橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修 夜間 制約無 m2 土木施工単価 458 土木ｺｽﾄ 376

4932 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001503005 橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修 夜間 制約受ける m2 土木施工単価 458 土木ｺｽﾄ 376

4933 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001503006 橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修 夜間 制約著受ける m2 土木施工単価 458 土木ｺｽﾄ 376

4934 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505001 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 ミストコート 変性エポキシ樹脂（1層） 制約無 m2 土木施工単価 438 土木ｺｽﾄ 357

4935 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505002 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 ミストコート 変性エポキシ樹脂（1層） 制約受ける m2 土木施工単価 438 土木ｺｽﾄ 357

4936 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505003 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 ミストコート 変性エポキシ樹脂（1層） 制約著受ける m2 土木施工単価 438 土木ｺｽﾄ 357

4937 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505004 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 超厚膜形エポキシ（2回塗り/層） 制約無 m2 土木施工単価 438 土木ｺｽﾄ 357

4938 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505005 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 超厚膜形エポキシ（2回塗り/層） 制約受ける m2 土木施工単価 438 土木ｺｽﾄ 357

4939 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505006 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 超厚膜形エポキシ（2回塗り/層） 制約著受ける m2 土木施工単価 438 土木ｺｽﾄ 357

4940 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505007 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 有機ジンクリッチ（2層） 制約無 m2 土木施工単価 438 土木ｺｽﾄ 357

4941 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505008 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 有機ジンクリッチ（2層） 制約受ける m2 土木施工単価 438 土木ｺｽﾄ 357

4942 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505009 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 有機ジンクリッチ（2層） 制約著受ける m2 土木施工単価 438 土木ｺｽﾄ 357

4943 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505010 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 有機ジンクリッチ（2回塗り/層） 制約無 m2 土木施工単価 438 土木ｺｽﾄ 357

4944 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505011 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 有機ジンクリッチ（2回塗り/層） 制約受ける m2 土木施工単価 438 土木ｺｽﾄ 357

4945 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505012 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 有機ジンクリッチ（2回塗り/層） 制約著受ける m2 土木施工単価 438 土木ｺｽﾄ 357

4946 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505013 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 変性エポキシ樹脂（2層） 制約無 m2 土木施工単価 438 土木ｺｽﾄ 358

4947 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505014 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 変性エポキシ樹脂（2層） 制約受ける m2 土木施工単価 438 土木ｺｽﾄ 358

4948 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505015 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 変性エポキシ樹脂（2層） 制約著受ける m2 土木施工単価 438 土木ｺｽﾄ 358

4949 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505016 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 鉛・クロムフリーさび止（3層） 制約無 m2 土木施工単価 438 土木ｺｽﾄ 358

4950 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505017 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 鉛・クロムフリーさび止（3層） 制約受ける m2 土木施工単価 438 土木ｺｽﾄ 358

4951 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505018 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 鉛・クロムフリーさび止（3層） 制約著受ける m2 土木施工単価 438 土木ｺｽﾄ 358

4952 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505019 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 変性エポキシ樹脂（1層） 制約無 m2 土木施工単価 438 土木ｺｽﾄ 358

4953 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505020 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 変性エポキシ樹脂（1層） 制約受ける m2 土木施工単価 438 土木ｺｽﾄ 358

4954 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505021 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 変性エポキシ樹脂（1層） 制約著受ける m2 土木施工単価 438 土木ｺｽﾄ 358

4955 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505022 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 ミストコート 変性エポキシ樹脂（1層） 制約無 m2 土木施工単価 454 土木ｺｽﾄ 374

4956 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505023 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 ミストコート 変性エポキシ樹脂（1層） 制約受ける m2 土木施工単価 454 土木ｺｽﾄ 374
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4957 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505024 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 ミストコート 変性エポキシ樹脂（1層） 制約著受ける m2 土木施工単価 454 土木ｺｽﾄ 374

4958 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505025 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 超厚膜形エポキシ（2回塗り/層） 制約無 m2 土木施工単価 454 土木ｺｽﾄ 374

4959 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505026 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 超厚膜形エポキシ（2回塗り/層） 制約受ける m2 土木施工単価 454 土木ｺｽﾄ 374

4960 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505027 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 超厚膜形エポキシ（2回塗り/層） 制約著受ける m2 土木施工単価 454 土木ｺｽﾄ 374

4961 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505028 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 有機ジンクリッチ（2層） 制約無 m2 土木施工単価 454 土木ｺｽﾄ 374

4962 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505029 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 有機ジンクリッチ（2層） 制約受ける m2 土木施工単価 454 土木ｺｽﾄ 374

4963 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505030 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 有機ジンクリッチ（2層） 制約著受ける m2 土木施工単価 454 土木ｺｽﾄ 374

4964 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505031 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 有機ジンクリッチ（2回塗り/層） 制約無 m2 土木施工単価 454 土木ｺｽﾄ 374

4965 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505032 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 有機ジンクリッチ（2回塗り/層） 制約受ける m2 土木施工単価 454 土木ｺｽﾄ 374

4966 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505033 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 有機ジンクリッチ（2回塗り/層） 制約著受ける m2 土木施工単価 454 土木ｺｽﾄ 374

4967 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505034 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 変性エポキシ樹脂（2層） 制約無 m2 土木施工単価 454 土木ｺｽﾄ 375

4968 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505035 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 変性エポキシ樹脂（2層） 制約受ける m2 土木施工単価 454 土木ｺｽﾄ 375

4969 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505036 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 変性エポキシ樹脂（2層） 制約著受ける m2 土木施工単価 454 土木ｺｽﾄ 375

4970 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505037 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 鉛・クロムフリーさび止（3層） 制約無 m2 土木施工単価 454 土木ｺｽﾄ 375

4971 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505038 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 鉛・クロムフリーさび止（3層） 制約受ける m2 土木施工単価 454 土木ｺｽﾄ 375

4972 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505039 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 鉛・クロムフリーさび止（3層） 制約著受ける m2 土木施工単価 454 土木ｺｽﾄ 375

4973 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505040 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 変性エポキシ樹脂（1層） 制約無 m2 土木施工単価 454 土木ｺｽﾄ 375

4974 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505041 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 変性エポキシ樹脂（1層） 制約受ける m2 土木施工単価 454 土木ｺｽﾄ 375

4975 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505042 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 変性エポキシ樹脂（1層） 制約著受ける m2 土木施工単価 454 土木ｺｽﾄ 375

4976 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507001 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 長油性フタル酸 赤系 制約無 m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 359

4977 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507002 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 長油性フタル酸 赤系 制約受ける m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 359

4978 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507003 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 長油性フタル酸 赤系 制約著受ける m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 359

4979 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507004 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 359

4980 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507005 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約受ける m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 359

4981 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507006 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受ける m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 359

4982 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507007 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 359

4983 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507008 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約受ける m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 359

4984 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507009 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受ける m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 359

4985 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507010 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 360

4986 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507011 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約受ける m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 360

4987 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507012 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約著受ける m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 360

4988 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507013 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 360

4989 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507014 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受ける m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 360

4990 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507015 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受ける m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 360

4991 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507016 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 360

4992 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507017 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約受ける m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 360

4993 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507018 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受ける m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 360

4994 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507019 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 長油性フタル酸 赤系 制約無 m2 土木施工単価 458 土木ｺｽﾄ 376

4995 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507020 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 長油性フタル酸 赤系 制約受ける m2 土木施工単価 458 土木ｺｽﾄ 376

4996 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507021 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 長油性フタル酸 赤系 制約著受ける m2 土木施工単価 458 土木ｺｽﾄ 376

4997 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507022 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 m2 土木施工単価 458 土木ｺｽﾄ 376

4998 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507023 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約受ける m2 土木施工単価 458 土木ｺｽﾄ 376
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4999 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507024 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受ける m2 土木施工単価 458 土木ｺｽﾄ 376

5000 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507025 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 m2 土木施工単価 458 土木ｺｽﾄ 376

5001 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507026 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約受ける m2 土木施工単価 458 土木ｺｽﾄ 376

5002 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507027 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受ける m2 土木施工単価 458 土木ｺｽﾄ 376

5003 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507028 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 m2 土木施工単価 458 土木ｺｽﾄ 377

5004 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507029 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約受ける m2 土木施工単価 458 土木ｺｽﾄ 377

5005 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507030 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約著受ける m2 土木施工単価 458 土木ｺｽﾄ 377

5006 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507031 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 m2 土木施工単価 458 土木ｺｽﾄ 377

5007 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507032 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受ける m2 土木施工単価 458 土木ｺｽﾄ 377

5008 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507033 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受ける m2 土木施工単価 458 土木ｺｽﾄ 377

5009 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507034 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 m2 土木施工単価 458 土木ｺｽﾄ 377

5010 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507035 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約受ける m2 土木施工単価 458 土木ｺｽﾄ 377

5011 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507036 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受ける m2 土木施工単価 458 土木ｺｽﾄ 377

5012 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509001 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 長油性フタル酸 赤系 制約無 m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 361

5013 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509002 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 長油性フタル酸 赤系 制約受ける m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 361

5014 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509003 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 長油性フタル酸 赤系 制約著受ける m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 361

5015 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509004 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 361

5016 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509005 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約受ける m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 361

5017 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509006 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受ける m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 361

5018 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509007 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 361

5019 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509008 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約受ける m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 361

5020 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509009 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受ける m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 361

5021 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509010 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 362

5022 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509011 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約受ける m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 362

5023 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509012 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約著受ける m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 362

5024 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509013 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 362

5025 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509014 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受ける m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 362

5026 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509015 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受ける m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 362

5027 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509016 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 362

5028 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509017 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約受ける m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 362

5029 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509018 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受ける m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 362

5030 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509019 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 長油性フタル酸 赤系 制約無 m2 土木施工単価 458 土木ｺｽﾄ 378

5031 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509020 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 長油性フタル酸 赤系 制約受ける m2 土木施工単価 458 土木ｺｽﾄ 378

5032 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509021 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 長油性フタル酸 赤系 制約著受ける m2 土木施工単価 458 土木ｺｽﾄ 378

5033 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509022 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 m2 土木施工単価 458 土木ｺｽﾄ 378

5034 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509023 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約受ける m2 土木施工単価 458 土木ｺｽﾄ 378

5035 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509024 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受ける m2 土木施工単価 458 土木ｺｽﾄ 378

5036 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509025 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 m2 土木施工単価 458 土木ｺｽﾄ 378

5037 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509026 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約受ける m2 土木施工単価 458 土木ｺｽﾄ 378

5038 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509027 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受ける m2 土木施工単価 458 土木ｺｽﾄ 378

5039 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509028 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 m2 土木施工単価 458 土木ｺｽﾄ 379

5040 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509029 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約受ける m2 土木施工単価 458 土木ｺｽﾄ 379
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5041 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509030 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約著受ける m2 土木施工単価 458 土木ｺｽﾄ 379

5042 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509031 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 m2 土木施工単価 458 土木ｺｽﾄ 379

5043 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509032 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受ける m2 土木施工単価 458 土木ｺｽﾄ 379

5044 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509033 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受ける m2 土木施工単価 458 土木ｺｽﾄ 379

5045 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509034 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 m2 土木施工単価 458 土木ｺｽﾄ 379

5046 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509035 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約受ける m2 土木施工単価 458 土木ｺｽﾄ 379

5047 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509036 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受ける m2 土木施工単価 458 土木ｺｽﾄ 379

5048 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511001 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 清掃・水洗い 制約無 m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 363

5049 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511002 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 清掃・水洗い 制約受ける m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 363

5050 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511003 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 清掃・水洗い 制約著受ける m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 363

5051 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511004 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 1種ケレン 制約無 m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 363

5052 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511005 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 1種ケレン 制約受ける m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 363

5053 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511006 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 1種ケレン 制約著受ける m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 363

5054 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511007 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 2種ケレン 制約無 m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 363

5055 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511008 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 2種ケレン 制約受ける m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 363

5056 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511009 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 2種ケレン 制約著受ける m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 363

5057 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511010 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 3種ケレンA 制約無 m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 363

5058 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511011 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 3種ケレンA 制約受ける m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 363

5059 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511012 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 3種ケレンA 制約著受ける m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 363

5060 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511013 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 3種ケレンB 制約無 m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 364

5061 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511014 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 3種ケレンB 制約受ける m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 364

5062 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511015 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 3種ケレンB 制約著受ける m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 364

5063 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511016 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 3種ケレンC 制約無 m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 364

5064 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511017 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 3種ケレンC 制約受ける m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 364

5065 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511018 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 3種ケレンC 制約著受ける m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 364

5066 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511019 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 4種ケレン 制約無 m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 364

5067 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511020 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 4種ケレン 制約受ける m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 364

5068 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511021 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 4種ケレン 制約著受ける m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 364

5069 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511022 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整研削材及びケレンかす 制約無 m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 364

5070 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511023 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整研削材及びケレンかす 制約受ける m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 364

5071 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511024 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整研削材及びケレンかす 制約著受ける m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 364

5072 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511025 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 清掃・水洗い 制約無 m2 土木施工単価 462 土木ｺｽﾄ 380

5073 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511026 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 清掃・水洗い 制約受ける m2 土木施工単価 462 土木ｺｽﾄ 380

5074 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511027 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 清掃・水洗い 制約著受ける m2 土木施工単価 462 土木ｺｽﾄ 380

5075 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511028 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 1種ケレン 制約無 m2 土木施工単価 462 土木ｺｽﾄ 380

5076 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511029 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 1種ケレン 制約受ける m2 土木施工単価 462 土木ｺｽﾄ 380

5077 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511030 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 1種ケレン 制約著受ける m2 土木施工単価 462 土木ｺｽﾄ 380

5078 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511031 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 2種ケレン 制約無 m2 土木施工単価 462 土木ｺｽﾄ 380

5079 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511032 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 2種ケレン 制約受ける m2 土木施工単価 462 土木ｺｽﾄ 380

5080 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511033 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 2種ケレン 制約著受ける m2 土木施工単価 462 土木ｺｽﾄ 380

5081 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511034 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 3種ケレンA 制約無 m2 土木施工単価 462 土木ｺｽﾄ 380

5082 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511035 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 3種ケレンA 制約受ける m2 土木施工単価 462 土木ｺｽﾄ 380
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5083 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511036 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 3種ケレンA 制約著受ける m2 土木施工単価 462 土木ｺｽﾄ 380

5084 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511037 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 3種ケレンB 制約無 m2 土木施工単価 462 土木ｺｽﾄ 381

5085 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511038 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 3種ケレンB 制約受ける m2 土木施工単価 462 土木ｺｽﾄ 381

5086 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511039 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 3種ケレンB 制約著受ける m2 土木施工単価 462 土木ｺｽﾄ 381

5087 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511040 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 3種ケレンC 制約無 m2 土木施工単価 462 土木ｺｽﾄ 381

5088 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511041 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 3種ケレンC 制約受ける m2 土木施工単価 462 土木ｺｽﾄ 381

5089 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511042 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 3種ケレンC 制約著受ける m2 土木施工単価 462 土木ｺｽﾄ 381

5090 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511043 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 4種ケレン 制約無 m2 土木施工単価 462 土木ｺｽﾄ 381

5091 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511044 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 4種ケレン 制約受ける m2 土木施工単価 462 土木ｺｽﾄ 381

5092 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511045 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 4種ケレン 制約著受ける m2 土木施工単価 462 土木ｺｽﾄ 381

5093 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511046 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整研削材及びケレンかす 制約無 m2 土木施工単価 462 土木ｺｽﾄ 381

5094 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511047 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整研削材及びケレンかす 制約受ける m2 土木施工単価 462 土木ｺｽﾄ 381

5095 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511048 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整研削材及びケレンかす 制約著受ける m2 土木施工単価 462 土木ｺｽﾄ 381

5096 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513001 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 弱溶剤形変性エポキシ1層はけ･ローラー 制約無 m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 365

5097 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513002 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 弱溶剤形変性エポキシ1層はけ･ローラー 制約受ける m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 365

5098 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513003 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 弱溶剤形変性エポキシ1層はけ･ローラー 制約著受ける m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 365

5099 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513004 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 弱溶剤形変性エポキシ2層はけ･ローラー 制約無 m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 365

5100 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513005 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 弱溶剤形変性エポキシ2層はけ･ローラー 制約受ける m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 365

5101 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513006 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 弱溶剤形変性エポキシ2層はけ･ローラー 制約著受ける m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 365

5102 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513007 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 弱溶剤形変性エポキシ（2層）スプレー 制約無 m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 365

5103 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513008 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 弱溶剤形変性エポキシ（2層）スプレー 制約受ける m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 365

5104 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513009 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 弱溶剤形変性エポキシ（2層）スプレー 制約著受ける m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 365

5105 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513010 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 鉛･クロムフリーさび止（2層）はけ･ローラー 制約無 m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 365

5106 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513011 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 鉛･クロムフリーさび止（2層）はけ･ローラー 制約受ける m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 365

5107 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513012 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 鉛･クロムフリーさび止（2層）はけ･ローラー 制約著受ける m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 365

5108 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513013 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 有機ジンクリッチ（1層） はけ･ローラーI 制約無 m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 366

5109 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513014 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 有機ジンクリッチ（1層） はけ･ローラーI 制約受ける m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 366

5110 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513015 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 有機ジンクリッチ（1層） はけ･ローラーI 制約著受ける m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 366

5111 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513016 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 有機ジンクリッチ（2回/層）はけ･ローラーII 制約無 m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 366

5112 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513017 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 有機ジンクリッチ（2回/層）はけ･ローラーII 制約受ける m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 366

5113 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513018 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 有機ジンクリッチ（2回/層）はけ･ローラーII 制約著受ける m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 366

5114 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513019 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 有機ジンクリッチ（1層） スプレー 制約無 m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 366

5115 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513020 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 有機ジンクリッチ（1層） スプレー 制約受ける m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 366

5116 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513021 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 有機ジンクリッチ（1層） スプレー 制約著受ける m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 366

5117 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513022 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 無溶剤形変性エポキシ2層はけ･ローラー 制約無 m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 366

5118 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513023 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 無溶剤形変性エポキシ2層はけ･ローラー 制約受ける m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 366

5119 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513024 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 無溶剤形変性エポキシ2層はけ･ローラー 制約著受ける m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 366

5120 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513025 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 弱溶剤形変性エポキシ1層はけ･ローラー 制約無 m2 土木施工単価 462 土木ｺｽﾄ 382

5121 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513026 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 弱溶剤形変性エポキシ1層はけ･ローラー 制約受ける m2 土木施工単価 462 土木ｺｽﾄ 382

5122 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513027 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 弱溶剤形変性エポキシ1層はけ･ローラー 制約著受ける m2 土木施工単価 462 土木ｺｽﾄ 382

5123 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513028 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 弱溶剤形変性エポキシ2層はけ･ローラー 制約無 m2 土木施工単価 462 土木ｺｽﾄ 382

5124 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513029 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 弱溶剤形変性エポキシ2層はけ･ローラー 制約受ける m2 土木施工単価 462 土木ｺｽﾄ 382
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5125 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513030 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 弱溶剤形変性エポキシ2層はけ･ローラー 制約著受ける m2 土木施工単価 462 土木ｺｽﾄ 382

5126 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513031 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 弱溶剤形変性エポキシ（2層）スプレー 制約無 m2 土木施工単価 462 土木ｺｽﾄ 382

5127 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513032 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 弱溶剤形変性エポキシ（2層）スプレー 制約受ける m2 土木施工単価 462 土木ｺｽﾄ 382

5128 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513033 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 弱溶剤形変性エポキシ（2層）スプレー 制約著受ける m2 土木施工単価 462 土木ｺｽﾄ 382

5129 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513034 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 鉛･クロムフリーさび止（2層）はけ･ローラー 制約無 m2 土木施工単価 462 土木ｺｽﾄ 382

5130 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513035 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 鉛･クロムフリーさび止（2層）はけ･ローラー 制約受ける m2 土木施工単価 462 土木ｺｽﾄ 382

5131 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513036 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 鉛･クロムフリーさび止（2層）はけ･ローラー 制約著受ける m2 土木施工単価 462 土木ｺｽﾄ 382

5132 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513037 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 有機ジンクリッチ（1層） はけ･ローラーI 制約無 m2 土木施工単価 462 土木ｺｽﾄ 383

5133 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513038 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 有機ジンクリッチ（1層） はけ･ローラーI 制約受ける m2 土木施工単価 462 土木ｺｽﾄ 383

5134 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513039 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 有機ジンクリッチ（1層） はけ･ローラーI 制約著受ける m2 土木施工単価 462 土木ｺｽﾄ 383

5135 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513040 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 有機ジンクリッチ（2回/層）はけ･ローラーII 制約無 m2 土木施工単価 462 土木ｺｽﾄ 383

5136 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513041 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 有機ジンクリッチ（2回/層）はけ･ローラーII 制約受ける m2 土木施工単価 462 土木ｺｽﾄ 383

5137 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513042 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 有機ジンクリッチ（2回/層）はけ･ローラーII 制約著受ける m2 土木施工単価 462 土木ｺｽﾄ 383

5138 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513043 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 有機ジンクリッチ（1層） スプレー 制約無 m2 土木施工単価 462 土木ｺｽﾄ 383

5139 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513044 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 有機ジンクリッチ（1層） スプレー 制約受ける m2 土木施工単価 462 土木ｺｽﾄ 383

5140 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513045 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 有機ジンクリッチ（1層） スプレー 制約著受ける m2 土木施工単価 462 土木ｺｽﾄ 383

5141 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513046 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 無溶剤形変性エポキシ2層はけ･ローラー 制約無 m2 土木施工単価 462 土木ｺｽﾄ 383

5142 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513047 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 無溶剤形変性エポキシ2層はけ･ローラー 制約受ける m2 土木施工単価 462 土木ｺｽﾄ 383

5143 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513048 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 無溶剤形変性エポキシ2層はけ･ローラー 制約著受ける m2 土木施工単価 462 土木ｺｽﾄ 383

5144 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515001 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 長油性フタル酸 はけ･ローラー赤系 制約無 m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 367

5145 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515002 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 長油性フタル酸 はけ･ローラー赤系 制約受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 367

5146 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515003 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 長油性フタル酸 はけ･ローラー赤系 制約著受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 367

5147 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515004 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 長油性フタル酸 はけ･ローラー淡彩 制約無 m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 367

5148 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515005 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 長油性フタル酸 はけ･ローラー淡彩 制約受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 367

5149 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515006 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 長油性フタル酸 はけ･ローラー淡彩 制約著受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 367

5150 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515007 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 長油性フタル酸 はけ･ローラー濃彩 制約無 m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 367

5151 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515008 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 長油性フタル酸 はけ･ローラー濃彩 制約受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 367

5152 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515009 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 長油性フタル酸 はけ･ローラー濃彩 制約著受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 367

5153 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515010 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー赤系 制約無 m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 368

5154 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515011 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー赤系 制約受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 368

5155 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515012 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー赤系 制約著受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 368

5156 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515013 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 制約無 m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 368

5157 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515014 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 制約受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 368

5158 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515015 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 制約著受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 368

5159 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515016 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー淡彩 制約無 m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 368

5160 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515017 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー淡彩 制約受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 368

5161 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515018 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー淡彩 制約著受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 368

5162 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515019 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 制約無 m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 368

5163 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515020 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 制約受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 368

5164 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515021 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 制約著受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 368

5165 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515022 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー濃彩 制約無 m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 369

5166 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515023 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー濃彩 制約受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 369
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5167 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515024 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー濃彩 制約著受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 369

5168 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515025 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 制約無 m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 369

5169 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515026 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 制約受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 369

5170 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515027 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 制約著受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 369

5171 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515028 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 長油性フタル酸 はけ･ローラー赤系 制約無 m2 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 384

5172 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515029 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 長油性フタル酸 はけ･ローラー赤系 制約受ける m2 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 384

5173 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515030 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 長油性フタル酸 はけ･ローラー赤系 制約著受ける m2 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 384

5174 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515031 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 長油性フタル酸 はけ･ローラー淡彩 制約無 m2 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 384

5175 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515032 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 長油性フタル酸 はけ･ローラー淡彩 制約受ける m2 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 384

5176 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515033 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 長油性フタル酸 はけ･ローラー淡彩 制約著受ける m2 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 384

5177 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515034 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 長油性フタル酸 はけ･ローラー濃彩 制約無 m2 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 384

5178 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515035 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 長油性フタル酸 はけ･ローラー濃彩 制約受ける m2 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 384

5179 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515036 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 長油性フタル酸 はけ･ローラー濃彩 制約著受ける m2 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 384

5180 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515037 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー赤系 制約無 m2 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 385

5181 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515038 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー赤系 制約受ける m2 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 385

5182 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515039 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー赤系 制約著受ける m2 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 385

5183 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515040 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 制約無 m2 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 385

5184 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515041 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 制約受ける m2 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 385

5185 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515042 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 制約著受ける m2 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 385

5186 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515043 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー淡彩 制約無 m2 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 385

5187 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515044 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー淡彩 制約受ける m2 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 385

5188 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515045 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー淡彩 制約著受ける m2 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 385

5189 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515046 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 制約無 m2 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 385

5190 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515047 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 制約受ける m2 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 385

5191 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515048 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 制約著受ける m2 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 385

5192 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515049 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー濃彩 制約無 m2 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 386

5193 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515050 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー濃彩 制約受ける m2 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 386

5194 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515051 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー濃彩 制約著受ける m2 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 386

5195 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515052 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 制約無 m2 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 386

5196 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515053 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 制約受ける m2 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 386

5197 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515054 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 制約著受ける m2 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 386

5198 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517001 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 長油性フタル酸 はけ･ローラー赤系 制約無 m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 370

5199 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517002 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 長油性フタル酸 はけ･ローラー赤系 制約受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 370

5200 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517003 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 長油性フタル酸 はけ･ローラー赤系 制約著受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 370

5201 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517004 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 長油性フタル酸 はけ･ローラー淡彩 制約無 m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 370

5202 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517005 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 長油性フタル酸 はけ･ローラー淡彩 制約受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 370

5203 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517006 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 長油性フタル酸 はけ･ローラー淡彩 制約著受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 370

5204 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517007 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 長油性フタル酸 はけ･ローラー濃彩 制約無 m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 370

5205 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517008 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 長油性フタル酸 はけ･ローラー濃彩 制約受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 370

5206 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517009 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 長油性フタル酸 はけ･ローラー濃彩 制約著受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 370

5207 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517010 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー赤系 制約無 m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 371

5208 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517011 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー赤系 制約受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 371
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5209 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517012 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー赤系 制約著受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 371

5210 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517013 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 制約無 m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 371

5211 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517014 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 制約受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 371

5212 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517015 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 制約著受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 371

5213 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517016 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー淡彩 制約無 m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 371

5214 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517017 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー淡彩 制約受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 371

5215 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517018 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー淡彩 制約著受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 371

5216 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517019 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 制約無 m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 371

5217 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517020 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 制約受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 371

5218 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517021 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 制約著受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 371

5219 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517022 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー濃彩 制約無 m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 372

5220 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517023 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー濃彩 制約受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 372

5221 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517024 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー濃彩 制約著受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 372

5222 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517025 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 制約無 m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 372

5223 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517026 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 制約受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 372

5224 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517027 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 制約著受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 372

5225 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517028 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 長油性フタル酸 はけ･ローラー赤系 制約無 m2 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 387

5226 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517029 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 長油性フタル酸 はけ･ローラー赤系 制約受ける m2 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 387

5227 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517030 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 長油性フタル酸 はけ･ローラー赤系 制約著受ける m2 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 387

5228 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517031 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 長油性フタル酸 はけ･ローラー淡彩 制約無 m2 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 387

5229 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517032 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 長油性フタル酸 はけ･ローラー淡彩 制約受ける m2 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 387

5230 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517033 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 長油性フタル酸 はけ･ローラー淡彩 制約著受ける m2 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 387

5231 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517034 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 長油性フタル酸 はけ･ローラー濃彩 制約無 m2 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 387

5232 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517035 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 長油性フタル酸 はけ･ローラー濃彩 制約受ける m2 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 387

5233 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517036 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 長油性フタル酸 はけ･ローラー濃彩 制約著受ける m2 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 387

5234 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517037 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー赤系 制約無 m2 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 388

5235 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517038 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー赤系 制約受ける m2 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 388

5236 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517039 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー赤系 制約著受ける m2 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 388

5237 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517040 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 制約無 m2 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 388

5238 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517041 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 制約受ける m2 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 388

5239 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517042 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 制約著受ける m2 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 388

5240 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517043 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー淡彩 制約無 m2 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 388

5241 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517044 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー淡彩 制約受ける m2 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 388

5242 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517045 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー淡彩 制約著受ける m2 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 388

5243 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517046 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 制約無 m2 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 388

5244 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517047 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 制約受ける m2 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 388

5245 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517048 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 制約著受ける m2 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 388

5246 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517049 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー濃彩 制約無 m2 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 389

5247 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517050 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー濃彩 制約受ける m2 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 389

5248 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517051 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー濃彩 制約著受ける m2 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 389

5249 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517052 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 制約無 m2 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 389

5250 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517053 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 制約受ける m2 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 389
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5251 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517054 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 制約著受ける m2 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 389

5252 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008501001 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 動力工具処理 ISO St3 無 8休 m2

5253 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008501002 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 動力工具処理 ISO St3 受 8休 m2

5254 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008501003 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 動力工具処理 ISO St3 著受 8休 m2

5255 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008501004 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 無 8休 m2

5256 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008501005 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 受 8休 m2

5257 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008501006 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 著受 8休 m2

5258 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008501007 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 研削材及びケレンかす 制約無 8休 m2

5259 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008501008 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 研削材及びケレンかす 制約受 8休 m2

5260 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008501009 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 研削材及びケレンかす 制約著受 8休 m2

5261 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008505001 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 ミストコート 変性エポキシ(1層) 無 8休 m2

5262 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008505002 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 ミストコート 変性エポキシ(1層) 受 8休 m2

5263 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008505003 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 ミストコート 変性エポキシ(1層) 著受 8休 m2

5264 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008505004 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 超厚膜形エポキシ（2回塗/層） 無 8休 m2

5265 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008505005 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 超厚膜形エポキシ（2回塗/層） 受 8休 m2

5266 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008505006 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 超厚膜形エポキシ（2回塗/層）著受8休 m2

5267 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008505007 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 有機ジンクリッチ(2層) 無 8休 m2

5268 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008505008 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 有機ジンクリッチ(2層) 受 8休 m2

5269 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008505009 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 有機ジンクリッチ(2層) 著受 8休 m2

5270 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008505010 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 有機ジンクリッチ(2回塗/層) 無 8休 m2

5271 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008505011 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 有機ジンクリッチ(2回塗/層) 受 8休 m2

5272 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008505012 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 有機ジンクリッチ(2回塗/層) 著受 8休 m2

5273 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008505013 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 変性エポキシ樹脂(2層) 無 8休 m2

5274 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008505014 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 変性エポキシ樹脂(2層) 受 8休 m2

5275 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008505015 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 変性エポキシ樹脂(2層) 著受 8休 m2

5276 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008505016 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 鉛・クロムフリーさび止(3層) 無 8休 m2

5277 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008505017 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 鉛・クロムフリーさび止(3層) 受 8休 m2

5278 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008505018 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 鉛・クロムフリーさび止(3層) 著受 8休 m2

5279 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008505019 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 変性エポキシ樹脂(1層) 無 8休 m2

5280 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008505020 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 変性エポキシ樹脂(1層) 受 8休 m2

5281 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008505021 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 変性エポキシ樹脂(1層) 著受 8休 m2

5282 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008503001 橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 昼間 制約無 8休 m2

5283 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008503002 橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 昼間 制約受ける 8休 m2

5284 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008503003 橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 昼間 制約著受ける 8休 m2

5285 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008507001 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 赤系 制約無 8休 m2

5286 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008507002 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 赤系 制約受 8休 m2

5287 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008507003 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 赤系 制約著受 8休 m2

5288 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008507004 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 8休 m2

5289 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008507005 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約受 8休 m2

5290 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008507006 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受 8休 m2

5291 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008507007 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 8休 m2

5292 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008507008 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約受 8休 m2
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5293 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008507009 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受 8休 m2

5294 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008507010 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 8休 m2

5295 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008507011 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約受 8休 m2

5296 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008507012 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約著受 8休 m2

5297 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008507013 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 8休 m2

5298 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008507014 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受 8休 m2

5299 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008507015 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 8休 m2

5300 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008507016 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 8休 m2

5301 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008507017 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約受 8休 m2

5302 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008507018 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 8休 m2

5303 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008509001 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 赤系 制約無 8休 m2

5304 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008509002 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 赤系 制約受 8休 m2

5305 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008509003 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 赤系 制約著受 8休 m2

5306 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008509004 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 8休 m2

5307 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008509005 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約受 8休 m2

5308 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008509006 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受 8休 m2

5309 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008509007 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 8休 m2

5310 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008509008 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約受 8休 m2

5311 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008509009 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受 8休 m2

5312 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008509010 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 8休 m2

5313 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008509011 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約受 8休 m2

5314 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008509012 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約著受 8休 m2

5315 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008509013 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 8休 m2

5316 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008509014 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受 8休 m2

5317 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008509015 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 8休 m2

5318 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008509016 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 8休 m2

5319 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008509017 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約受 8休 m2

5320 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008509018 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 8休 m2

5321 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008511001 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 清掃・水洗い 無 8休 m2

5322 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008511002 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 清掃・水洗い 受 8休 m2

5323 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008511003 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 清掃・水洗い 著受 8休 m2

5324 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008511004 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 1種ケレン 無 8休 m2

5325 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008511005 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 1種ケレン 受 8休 m2

5326 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008511006 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 1種ケレン 著受 8休 m2

5327 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008511007 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 2種ケレン 無 8休 m2

5328 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008511008 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 2種ケレン 受 8休 m2

5329 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008511009 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 2種ケレン 著受 8休 m2

5330 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008511010 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 3種ケレンA 無 8休 m2

5331 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008511011 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 3種ケレンA 受 8休 m2

5332 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008511012 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 3種ケレンA 著受 8休 m2

5333 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008511013 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 3種ケレンB 無 8休 m2

5334 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008511014 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 3種ケレンB 受 8休 m2

127/152



資材等単価（令和６年４月）

No 大分類 小分類 コード 名称 規格 単位 備考 経調誌名 掲載頁 物調誌名 掲載頁 特別調査

5335 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008511015 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 3種ケレンB 著受 8休 m2

5336 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008511016 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 3種ケレンC 無 8休 m2

5337 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008511017 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 3種ケレンC 受 8休 m2

5338 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008511018 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 3種ケレンC 著受 8休 m2

5339 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008511019 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 4種ケレン 無 8休 m2

5340 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008511020 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 4種ケレン 受 8休 m2

5341 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008511021 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 4種ケレン 著受 8休 m2

5342 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008511022 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 研削材及びケレンかす 無 8休 m2

5343 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008511023 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 研削材及びケレンかす 受 8休 m2

5344 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008511024 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 研削材及びケレンかす 著受 8休 m2

5345 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008513001 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 弱溶剤変性エポキシ1層はけ･ローラー8休 m2

5346 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008513002 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 弱溶剤変性エポキシ1層はけ･ローラー8休 m2

5347 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008513003 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 弱溶剤変性エポキシ1層はけ･ローラー8休 m2

5348 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008513004 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 弱溶剤変性エポキシ2層はけ･ローラー8休 m2

5349 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008513005 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 弱溶剤変性エポキシ2層はけ･ローラー8休 m2

5350 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008513006 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 弱溶剤変性エポキシ2層はけ･ローラー8休 m2

5351 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008513007 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー8休 m2

5352 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008513008 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー8休 m2

5353 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008513009 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー8休 m2

5354 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008513010 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 鉛･クロムフリーさび止2層はけ･ローラー8休 m2

5355 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008513011 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 鉛･クロムフリーさび止2層はけ･ローラー8休 m2

5356 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008513012 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 鉛･クロムフリーさび止2層はけ･ローラー8休 m2

5357 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008513013 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 有機ジンクリッチ(1層) はけ･ローラーI8休 m2

5358 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008513014 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 有機ジンクリッチ(1層) はけ･ローラーI8休 m2

5359 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008513015 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 有機ジンクリッチ(1層) はけ･ローラーI8休 m2

5360 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008513016 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 有機ジンクリッチ2回/層はけローラーII8休 m2

5361 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008513017 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 有機ジンクリッチ2回/層はけローラーII8休 m2

5362 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008513018 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 有機ジンクリッチ2回/層はけローラーII8休 m2

5363 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008513019 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 有機ジンクリッチ(1層) スプレー 8休 m2

5364 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008513020 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 有機ジンクリッチ(1層) スプレー 8休 m2

5365 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008513021 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 有機ジンクリッチ(1層) スプレー 8休 m2

5366 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008513022 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 無溶剤変性エポキシ2層はけ･ローラー8休 m2

5367 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008513023 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 無溶剤変性エポキシ2層はけ･ローラー8休 m2

5368 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008513024 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 無溶剤変性エポキシ2層はけ･ローラー8休 m2

5369 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008515001 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 長油性フタル酸はけ･ローラー赤系 8休 m2

5370 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008515002 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 長油性フタル酸はけ･ローラー赤系 8休 m2

5371 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008515003 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 長油性フタル酸はけ･ローラー赤系 8休 m2

5372 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008515004 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 長油性フタル酸はけ･ローラー淡彩 8休 m2

5373 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008515005 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 長油性フタル酸はけ･ローラー淡彩 8休 m2

5374 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008515006 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 長油性フタル酸はけ･ローラー淡彩 8休 m2

5375 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008515007 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 長油性フタル酸はけ･ローラー濃彩 8休 m2

5376 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008515008 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 長油性フタル酸はけ･ローラー濃彩 8休 m2
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5377 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008515009 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 長油性フタル酸はけ･ローラー濃彩 8休 m2

5378 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008515010 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー赤系8休 m2

5379 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008515011 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー赤系8休 m2

5380 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008515012 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー赤系8休 m2

5381 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008515013 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素スプレー赤系 8休 m2

5382 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008515014 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素スプレー赤系 8休 m2

5383 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008515015 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素スプレー赤系 8休 m2

5384 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008515016 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー淡彩8休 m2

5385 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008515017 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー淡彩8休 m2

5386 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008515018 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー淡彩8休 m2

5387 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008515019 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩 8休 m2

5388 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008515020 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩 8休 m2

5389 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008515021 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩 8休 m2

5390 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008515022 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー濃彩8休 m2

5391 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008515023 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー濃彩8休 m2

5392 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008515024 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー濃彩8休 m2

5393 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008515025 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩 8休 m2

5394 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008515026 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩 8休 m2

5395 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008515027 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩 8休 m2

5396 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008517001 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 長油性フタル酸はけ･ローラー赤系 8休 m2

5397 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008517002 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 長油性フタル酸はけ･ローラー赤系 8休 m2

5398 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008517003 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 長油性フタル酸はけ･ローラー赤系 8休 m2

5399 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008517004 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 長油性フタル酸はけ･ローラー淡彩 8休 m2

5400 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008517005 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 長油性フタル酸はけ･ローラー淡彩 8休 m2

5401 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008517006 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 長油性フタル酸はけ･ローラー淡彩 8休 m2

5402 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008517007 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 長油性フタル酸はけ･ローラー濃彩 8休 m2

5403 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008517008 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 長油性フタル酸はけ･ローラー濃彩 8休 m2

5404 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008517009 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 長油性フタル酸はけ･ローラー濃彩 8休 m2

5405 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008517010 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー赤系8休 m2

5406 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008517011 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー赤系8休 m2

5407 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008517012 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー赤系8休 m2

5408 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008517013 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素スプレー赤系 8休 m2

5409 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008517014 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素スプレー赤系 8休 m2

5410 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008517015 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素スプレー赤系 8休 m2

5411 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008517016 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー淡彩8休 m2

5412 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008517017 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー淡彩8休 m2

5413 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008517018 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー淡彩8休 m2

5414 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008517019 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩 8休 m2

5415 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008517020 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩 8休 m2

5416 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008517021 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩 8休 m2

5417 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008517022 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー濃彩8休 m2

5418 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008517023 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー濃彩8休 m2
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5419 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008517024 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー濃彩8休 m2

5420 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008517025 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩 8休 m2

5421 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008517026 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩 8休 m2

5422 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008517027 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩 8休 m2

5423 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008501010 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 動力工具処理 ISO St3 無 8休 m2

5424 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008501011 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 動力工具処理 ISO St3 受 8休 m2

5425 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008501012 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 動力工具処理 ISO St3 著受 8休 m2

5426 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008501013 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 無 8休 m2

5427 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008501014 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 受 8休 m2

5428 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008501015 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 著受 8休 m2

5429 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008501016 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 研削材及びケレンかす 制約無 8休 m2

5430 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008501017 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 研削材及びケレンかす 制約受 8休 m2

5431 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008501018 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 研削材及びケレンかす 制約著受 8休 m2

5432 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008505022 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 ミストコート 変性エポキシ(1層) 無 8休 m2

5433 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008505023 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 ミストコート 変性エポキシ(1層) 受 8休 m2

5434 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008505024 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 ミストコート 変性エポキシ(1層) 著受 8休 m2

5435 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008505025 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 超厚膜形エポキシ（2回塗/層） 無 8休 m2

5436 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008505026 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 超厚膜形エポキシ（2回塗/層） 受 8休 m2

5437 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008505027 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 超厚膜形エポキシ（2回塗/層）著受8休 m2

5438 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008505028 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 有機ジンクリッチ(2層) 無 8休 m2

5439 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008505029 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 有機ジンクリッチ(2層) 受 8休 m2

5440 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008505030 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 有機ジンクリッチ(2層) 著受 8休 m2

5441 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008505031 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 有機ジンクリッチ(2回塗/層) 無 8休 m2

5442 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008505032 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 有機ジンクリッチ(2回塗/層) 受 8休 m2

5443 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008505033 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 有機ジンクリッチ(2回塗/層) 著受 8休 m2

5444 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008505034 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 変性エポキシ樹脂(2層) 無 8休 m2

5445 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008505035 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 変性エポキシ樹脂(2層) 受 8休 m2

5446 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008505036 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 変性エポキシ樹脂(2層) 著受 8休 m2

5447 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008505037 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 鉛・クロムフリーさび止(3層) 無 8休 m2

5448 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008505038 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 鉛・クロムフリーさび止(3層) 受 8休 m2

5449 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008505039 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 鉛・クロムフリーさび止(3層) 著受 8休 m2

5450 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008505040 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 変性エポキシ樹脂(1層) 無 8休 m2

5451 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008505041 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 変性エポキシ樹脂(1層) 受 8休 m2

5452 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008505042 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 変性エポキシ樹脂(1層) 著受 8休 m2

5453 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008503004 橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 夜間 制約無 8休 m2

5454 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008503005 橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 夜間 制約受ける 8休 m2

5455 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008503006 橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 夜間 制約著受ける 8休 m2

5456 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008507019 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 赤系 制約無 8休 m2

5457 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008507020 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 赤系 制約受 8休 m2

5458 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008507021 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 赤系 制約著受 8休 m2

5459 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008507022 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 8休 m2

5460 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008507023 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約受 8休 m2
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5461 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008507024 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受 8休 m2

5462 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008507025 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 8休 m2

5463 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008507026 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約受 8休 m2

5464 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008507027 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受 8休 m2

5465 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008507028 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 8休 m2

5466 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008507029 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約受 8休 m2

5467 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008507030 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約著受 8休 m2

5468 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008507031 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 8休 m2

5469 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008507032 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受 8休 m2

5470 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008507033 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 8休 m2

5471 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008507034 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 8休 m2

5472 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008507035 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約受 8休 m2

5473 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008507036 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 8休 m2

5474 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008509019 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 赤系 制約無 8休 m2

5475 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008509020 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 赤系 制約受 8休 m2

5476 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008509021 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 赤系 制約著受 8休 m2

5477 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008509022 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 8休 m2

5478 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008509023 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約受 8休 m2

5479 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008509024 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受 8休 m2

5480 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008509025 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 8休 m2

5481 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008509026 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約受 8休 m2

5482 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008509027 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受 8休 m2

5483 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008509028 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 8休 m2

5484 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008509029 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約受 8休 m2

5485 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008509030 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約著受 8休 m2

5486 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008509031 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 8休 m2

5487 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008509032 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受 8休 m2

5488 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008509033 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 8休 m2

5489 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008509034 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 8休 m2

5490 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008509035 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約受 8休 m2

5491 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008509036 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 8休 m2

5492 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008511025 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 清掃・水洗い 無 8休 m2

5493 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008511026 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 清掃・水洗い 受 8休 m2

5494 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008511027 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 清掃・水洗い 著受 8休 m2

5495 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008511028 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 1種ケレン 無 8休 m2

5496 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008511029 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 1種ケレン 受 8休 m2

5497 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008511030 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 1種ケレン 著受 8休 m2

5498 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008511031 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 2種ケレン 無 8休 m2

5499 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008511032 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 2種ケレン 受 8休 m2

5500 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008511033 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 2種ケレン 著受 8休 m2

5501 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008511034 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 3種ケレンA 無 8休 m2

5502 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008511035 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 3種ケレンA 受 8休 m2
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5503 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008511036 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 3種ケレンA 著受 8休 m2

5504 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008511037 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 3種ケレンB 無 8休 m2

5505 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008511038 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 3種ケレンB 受 8休 m2

5506 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008511039 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 3種ケレンB 著受 8休 m2

5507 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008511040 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 3種ケレンC 無 8休 m2

5508 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008511041 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 3種ケレンC 受 8休 m2

5509 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008511042 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 3種ケレンC 著受 8休 m2

5510 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008511043 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 4種ケレン 無 8休 m2

5511 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008511044 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 4種ケレン 受 8休 m2

5512 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008511045 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 4種ケレン 著受 8休 m2

5513 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008511046 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 研削材及びケレンかす 無 8休 m2

5514 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008511047 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 研削材及びケレンかす 受 8休 m2

5515 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008511048 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 研削材及びケレンかす 著受 8休 m2

5516 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008513025 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 弱溶剤変性エポキシ1層はけ･ローラー8休 m2

5517 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008513026 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 弱溶剤変性エポキシ1層はけ･ローラー8休 m2

5518 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008513027 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 弱溶剤変性エポキシ1層はけ･ローラー8休 m2

5519 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008513028 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 弱溶剤変性エポキシ2層はけ･ローラー8休 m2

5520 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008513029 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 弱溶剤変性エポキシ2層はけ･ローラー8休 m2

5521 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008513030 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 弱溶剤変性エポキシ2層はけ･ローラー8休 m2

5522 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008513031 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー8休 m2

5523 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008513032 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー8休 m2

5524 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008513033 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー8休 m2

5525 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008513034 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 鉛･クロムフリーさび止2層はけ･ローラー8休 m2

5526 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008513035 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 鉛･クロムフリーさび止2層はけ･ローラー8休 m2

5527 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008513036 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 鉛･クロムフリーさび止2層はけ･ローラー8休 m2

5528 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008513037 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 有機ジンクリッチ(1層) はけ･ローラーI8休 m2

5529 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008513038 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 有機ジンクリッチ(1層) はけ･ローラーI8休 m2

5530 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008513039 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 有機ジンクリッチ(1層) はけ･ローラーI8休 m2

5531 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008513040 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 有機ジンクリッチ2回/層はけローラーII8休 m2

5532 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008513041 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 有機ジンクリッチ2回/層はけローラーII8休 m2

5533 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008513042 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 有機ジンクリッチ2回/層はけローラーII8休 m2

5534 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008513043 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 有機ジンクリッチ(1層) スプレー 8休 m2

5535 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008513044 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 有機ジンクリッチ(1層) スプレー 8休 m2

5536 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008513045 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 有機ジンクリッチ(1層) スプレー 8休 m2

5537 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008513046 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 無溶剤変性エポキシ2層はけ･ローラー8休 m2

5538 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008513047 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 無溶剤変性エポキシ2層はけ･ローラー8休 m2

5539 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008513048 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 無溶剤変性エポキシ2層はけ･ローラー8休 m2

5540 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008515028 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 長油性フタル酸はけ･ローラー赤系 8休 m2

5541 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008515029 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 長油性フタル酸はけ･ローラー赤系 8休 m2

5542 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008515030 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 長油性フタル酸はけ･ローラー赤系 8休 m2

5543 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008515031 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 長油性フタル酸はけ･ローラー淡彩 8休 m2

5544 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008515032 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 長油性フタル酸はけ･ローラー淡彩 8休 m2
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5545 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008515033 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 長油性フタル酸はけ･ローラー淡彩 8休 m2

5546 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008515034 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 長油性フタル酸はけ･ローラー濃彩 8休 m2

5547 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008515035 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 長油性フタル酸はけ･ローラー濃彩 8休 m2

5548 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008515036 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 長油性フタル酸はけ･ローラー濃彩 8休 m2

5549 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008515037 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー赤系8休 m2

5550 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008515038 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー赤系8休 m2

5551 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008515039 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー赤系8休 m2

5552 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008515040 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素スプレー赤系 8休 m2

5553 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008515041 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素スプレー赤系 8休 m2

5554 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008515042 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素スプレー赤系 8休 m2

5555 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008515043 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー淡彩8休 m2

5556 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008515044 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー淡彩8休 m2

5557 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008515045 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー淡彩8休 m2

5558 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008515046 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩 8休 m2

5559 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008515047 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩 8休 m2

5560 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008515048 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩 8休 m2

5561 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008515049 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー濃彩8休 m2

5562 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008515050 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー濃彩8休 m2

5563 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008515051 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー濃彩8休 m2

5564 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008515052 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩 8休 m2

5565 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008515053 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩 8休 m2

5566 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008515054 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩 8休 m2

5567 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008517028 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 長油性フタル酸はけ･ローラー赤系 8休 m2

5568 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008517029 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 長油性フタル酸はけ･ローラー赤系 8休 m2

5569 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008517030 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 長油性フタル酸はけ･ローラー赤系 8休 m2

5570 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008517031 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 長油性フタル酸はけ･ローラー淡彩 8休 m2

5571 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008517032 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 長油性フタル酸はけ･ローラー淡彩 8休 m2

5572 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008517033 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 長油性フタル酸はけ･ローラー淡彩 8休 m2

5573 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008517034 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 長油性フタル酸はけ･ローラー濃彩 8休 m2

5574 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008517035 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 長油性フタル酸はけ･ローラー濃彩 8休 m2

5575 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008517036 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 長油性フタル酸はけ･ローラー濃彩 8休 m2

5576 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008517037 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー赤系8休 m2

5577 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008517038 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー赤系8休 m2

5578 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008517039 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー赤系8休 m2

5579 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008517040 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素スプレー赤系 8休 m2

5580 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008517041 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素スプレー赤系 8休 m2

5581 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008517042 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素スプレー赤系 8休 m2

5582 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008517043 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー淡彩8休 m2

5583 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008517044 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー淡彩8休 m2

5584 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008517045 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー淡彩8休 m2

5585 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008517046 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩 8休 m2

5586 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008517047 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩 8休 m2
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5587 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008517048 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩 8休 m2

5588 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008517049 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー濃彩8休 m2

5589 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008517050 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー濃彩8休 m2

5590 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008517051 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー濃彩8休 m2

5591 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008517052 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩 8休 m2

5592 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008517053 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩 8休 m2

5593 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q008517054 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩 8休 m2

5594 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007501001 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 動力工具処理 ISO St3 無 7休 m2

5595 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007501002 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 動力工具処理 ISO St3 受 7休 m2

5596 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007501003 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 動力工具処理 ISO St3 著受 7休 m2

5597 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007501004 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 無 7休 m2

5598 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007501005 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 受 7休 m2

5599 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007501006 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 著受 7休 m2

5600 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007501007 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 研削材及びケレンかす 制約無 7休 m2

5601 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007501008 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 研削材及びケレンかす 制約受 7休 m2

5602 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007501009 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 研削材及びケレンかす 制約著受 7休 m2

5603 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007505001 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 ミストコート 変性エポキシ(1層) 無 7休 m2

5604 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007505002 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 ミストコート 変性エポキシ(1層) 受 7休 m2

5605 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007505003 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 ミストコート 変性エポキシ(1層) 著受 7休 m2

5606 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007505004 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 超厚膜形エポキシ（2回塗/層） 無 7休 m2

5607 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007505005 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 超厚膜形エポキシ（2回塗/層） 受 7休 m2

5608 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007505006 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 超厚膜形エポキシ（2回塗/層）著受7休 m2

5609 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007505007 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 有機ジンクリッチ(2層) 無 7休 m2

5610 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007505008 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 有機ジンクリッチ(2層) 受 7休 m2

5611 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007505009 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 有機ジンクリッチ(2層) 著受 7休 m2

5612 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007505010 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 有機ジンクリッチ(2回塗/層) 無 7休 m2

5613 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007505011 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 有機ジンクリッチ(2回塗/層) 受 7休 m2

5614 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007505012 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 有機ジンクリッチ(2回塗/層) 著受 7休 m2

5615 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007505013 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 変性エポキシ樹脂(2層) 無 7休 m2

5616 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007505014 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 変性エポキシ樹脂(2層) 受 7休 m2

5617 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007505015 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 変性エポキシ樹脂(2層) 著受 7休 m2

5618 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007505016 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 鉛・クロムフリーさび止(3層) 無 7休 m2

5619 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007505017 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 鉛・クロムフリーさび止(3層) 受 7休 m2

5620 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007505018 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 鉛・クロムフリーさび止(3層) 著受 7休 m2

5621 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007505019 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 変性エポキシ樹脂(1層) 無 7休 m2

5622 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007505020 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 変性エポキシ樹脂(1層) 受 7休 m2

5623 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007505021 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 変性エポキシ樹脂(1層) 著受 7休 m2

5624 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007503001 橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 昼間 制約無 7休 m2

5625 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007503002 橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 昼間 制約受ける 7休 m2

5626 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007503003 橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 昼間 制約著受ける 7休 m2

5627 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007507001 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 赤系 制約無 7休 m2

5628 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007507002 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 赤系 制約受 7休 m2
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5629 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007507003 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 赤系 制約著受 7休 m2

5630 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007507004 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 7休 m2

5631 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007507005 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約受 7休 m2

5632 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007507006 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受 7休 m2

5633 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007507007 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 7休 m2

5634 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007507008 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約受 7休 m2

5635 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007507009 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受 7休 m2

5636 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007507010 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 7休 m2

5637 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007507011 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約受 7休 m2

5638 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007507012 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約著受 7休 m2

5639 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007507013 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 7休 m2

5640 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007507014 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受 7休 m2

5641 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007507015 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 7休 m2

5642 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007507016 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 7休 m2

5643 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007507017 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約受 7休 m2

5644 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007507018 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 7休 m2

5645 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007509001 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 赤系 制約無 7休 m2

5646 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007509002 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 赤系 制約受 7休 m2

5647 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007509003 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 赤系 制約著受 7休 m2

5648 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007509004 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 7休 m2

5649 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007509005 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約受 7休 m2

5650 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007509006 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受 7休 m2

5651 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007509007 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 7休 m2

5652 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007509008 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約受 7休 m2

5653 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007509009 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受 7休 m2

5654 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007509010 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 7休 m2

5655 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007509011 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約受 7休 m2

5656 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007509012 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約著受 7休 m2

5657 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007509013 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 7休 m2

5658 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007509014 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受 7休 m2

5659 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007509015 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 7休 m2

5660 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007509016 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 7休 m2

5661 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007509017 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約受 7休 m2

5662 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007509018 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 7休 m2

5663 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007511001 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 清掃・水洗い 無 7休 m2

5664 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007511002 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 清掃・水洗い 受 7休 m2

5665 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007511003 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 清掃・水洗い 著受 7休 m2

5666 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007511004 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 1種ケレン 無 7休 m2

5667 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007511005 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 1種ケレン 受 7休 m2

5668 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007511006 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 1種ケレン 著受 7休 m2

5669 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007511007 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 2種ケレン 無 7休 m2

5670 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007511008 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 2種ケレン 受 7休 m2
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5671 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007511009 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 2種ケレン 著受 7休 m2

5672 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007511010 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 3種ケレンA 無 7休 m2

5673 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007511011 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 3種ケレンA 受 7休 m2

5674 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007511012 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 3種ケレンA 著受 7休 m2

5675 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007511013 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 3種ケレンB 無 7休 m2

5676 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007511014 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 3種ケレンB 受 7休 m2

5677 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007511015 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 3種ケレンB 著受 7休 m2

5678 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007511016 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 3種ケレンC 無 7休 m2

5679 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007511017 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 3種ケレンC 受 7休 m2

5680 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007511018 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 3種ケレンC 著受 7休 m2

5681 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007511019 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 4種ケレン 無 7休 m2

5682 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007511020 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 4種ケレン 受 7休 m2

5683 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007511021 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 4種ケレン 著受 7休 m2

5684 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007511022 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 研削材及びケレンかす 無 7休 m2

5685 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007511023 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 研削材及びケレンかす 受 7休 m2

5686 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007511024 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 研削材及びケレンかす 著受 7休 m2

5687 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007513001 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 弱溶剤変性エポキシ1層はけ･ローラー7休 m2

5688 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007513002 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 弱溶剤変性エポキシ1層はけ･ローラー7休 m2

5689 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007513003 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 弱溶剤変性エポキシ1層はけ･ローラー7休 m2

5690 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007513004 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 弱溶剤変性エポキシ2層はけ･ローラー7休 m2

5691 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007513005 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 弱溶剤変性エポキシ2層はけ･ローラー7休 m2

5692 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007513006 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 弱溶剤変性エポキシ2層はけ･ローラー7休 m2

5693 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007513007 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー7休 m2

5694 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007513008 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー7休 m2

5695 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007513009 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー7休 m2

5696 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007513010 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 鉛･クロムフリーさび止2層はけ･ローラー7休 m2

5697 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007513011 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 鉛･クロムフリーさび止2層はけ･ローラー7休 m2

5698 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007513012 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 鉛･クロムフリーさび止2層はけ･ローラー7休 m2

5699 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007513013 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 有機ジンクリッチ(1層) はけ･ローラーI7休 m2

5700 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007513014 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 有機ジンクリッチ(1層) はけ･ローラーI7休 m2

5701 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007513015 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 有機ジンクリッチ(1層) はけ･ローラーI7休 m2

5702 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007513016 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 有機ジンクリッチ2回/層はけローラーII7休 m2

5703 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007513017 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 有機ジンクリッチ2回/層はけローラーII7休 m2

5704 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007513018 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 有機ジンクリッチ2回/層はけローラーII7休 m2

5705 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007513019 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 有機ジンクリッチ(1層) スプレー 7休 m2

5706 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007513020 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 有機ジンクリッチ(1層) スプレー 7休 m2

5707 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007513021 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 有機ジンクリッチ(1層) スプレー 7休 m2

5708 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007513022 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 無溶剤変性エポキシ2層はけ･ローラー7休 m2

5709 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007513023 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 無溶剤変性エポキシ2層はけ･ローラー7休 m2

5710 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007513024 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 無溶剤変性エポキシ2層はけ･ローラー7休 m2

5711 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007515001 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 長油性フタル酸はけ･ローラー赤系 7休 m2

5712 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007515002 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 長油性フタル酸はけ･ローラー赤系 7休 m2
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5713 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007515003 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 長油性フタル酸はけ･ローラー赤系 7休 m2

5714 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007515004 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 長油性フタル酸はけ･ローラー淡彩 7休 m2

5715 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007515005 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 長油性フタル酸はけ･ローラー淡彩 7休 m2

5716 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007515006 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 長油性フタル酸はけ･ローラー淡彩 7休 m2

5717 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007515007 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 長油性フタル酸はけ･ローラー濃彩 7休 m2

5718 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007515008 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 長油性フタル酸はけ･ローラー濃彩 7休 m2

5719 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007515009 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 長油性フタル酸はけ･ローラー濃彩 7休 m2

5720 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007515010 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー赤系7休 m2

5721 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007515011 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー赤系7休 m2

5722 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007515012 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー赤系7休 m2

5723 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007515013 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素スプレー赤系 7休 m2

5724 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007515014 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素スプレー赤系 7休 m2

5725 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007515015 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素スプレー赤系 7休 m2

5726 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007515016 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー淡彩7休 m2

5727 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007515017 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー淡彩7休 m2

5728 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007515018 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー淡彩7休 m2

5729 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007515019 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩 7休 m2

5730 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007515020 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩 7休 m2

5731 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007515021 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩 7休 m2

5732 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007515022 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー濃彩7休 m2

5733 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007515023 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー濃彩7休 m2

5734 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007515024 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー濃彩7休 m2

5735 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007515025 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩 7休 m2

5736 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007515026 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩 7休 m2

5737 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007515027 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩 7休 m2

5738 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007517001 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 長油性フタル酸はけ･ローラー赤系 7休 m2

5739 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007517002 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 長油性フタル酸はけ･ローラー赤系 7休 m2

5740 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007517003 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 長油性フタル酸はけ･ローラー赤系 7休 m2

5741 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007517004 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 長油性フタル酸はけ･ローラー淡彩 7休 m2

5742 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007517005 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 長油性フタル酸はけ･ローラー淡彩 7休 m2

5743 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007517006 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 長油性フタル酸はけ･ローラー淡彩 7休 m2

5744 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007517007 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 長油性フタル酸はけ･ローラー濃彩 7休 m2

5745 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007517008 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 長油性フタル酸はけ･ローラー濃彩 7休 m2

5746 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007517009 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 長油性フタル酸はけ･ローラー濃彩 7休 m2

5747 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007517010 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー赤系7休 m2

5748 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007517011 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー赤系7休 m2

5749 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007517012 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー赤系7休 m2

5750 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007517013 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素スプレー赤系 7休 m2

5751 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007517014 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素スプレー赤系 7休 m2

5752 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007517015 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素スプレー赤系 7休 m2

5753 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007517016 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー淡彩7休 m2

5754 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007517017 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー淡彩7休 m2
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5755 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007517018 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー淡彩7休 m2

5756 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007517019 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩 7休 m2

5757 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007517020 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩 7休 m2

5758 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007517021 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩 7休 m2

5759 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007517022 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー濃彩7休 m2

5760 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007517023 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー濃彩7休 m2

5761 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007517024 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー濃彩7休 m2

5762 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007517025 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩 7休 m2

5763 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007517026 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩 7休 m2

5764 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007517027 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩 7休 m2

5765 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007501010 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 動力工具処理 ISO St3 無 7休 m2

5766 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007501011 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 動力工具処理 ISO St3 受 7休 m2

5767 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007501012 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 動力工具処理 ISO St3 著受 7休 m2

5768 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007501013 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 無 7休 m2

5769 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007501014 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 受 7休 m2

5770 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007501015 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 著受 7休 m2

5771 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007501016 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 研削材及びケレンかす 制約無 7休 m2

5772 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007501017 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 研削材及びケレンかす 制約受 7休 m2

5773 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007501018 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 研削材及びケレンかす 制約著受 7休 m2

5774 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007505022 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 ミストコート 変性エポキシ(1層) 無 7休 m2

5775 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007505023 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 ミストコート 変性エポキシ(1層) 受 7休 m2

5776 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007505024 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 ミストコート 変性エポキシ(1層) 著受 7休 m2

5777 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007505025 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 超厚膜形エポキシ（2回塗/層） 無 7休 m2

5778 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007505026 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 超厚膜形エポキシ（2回塗/層） 受 7休 m2

5779 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007505027 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 超厚膜形エポキシ（2回塗/層）著受7休 m2

5780 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007505028 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 有機ジンクリッチ(2層) 無 7休 m2

5781 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007505029 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 有機ジンクリッチ(2層) 受 7休 m2

5782 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007505030 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 有機ジンクリッチ(2層) 著受 7休 m2

5783 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007505031 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 有機ジンクリッチ(2回塗/層) 無 7休 m2

5784 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007505032 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 有機ジンクリッチ(2回塗/層) 受 7休 m2

5785 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007505033 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 有機ジンクリッチ(2回塗/層) 著受 7休 m2

5786 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007505034 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 変性エポキシ樹脂(2層) 無 7休 m2

5787 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007505035 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 変性エポキシ樹脂(2層) 受 7休 m2

5788 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007505036 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 変性エポキシ樹脂(2層) 著受 7休 m2

5789 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007505037 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 鉛・クロムフリーさび止(3層) 無 7休 m2

5790 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007505038 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 鉛・クロムフリーさび止(3層) 受 7休 m2

5791 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007505039 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 鉛・クロムフリーさび止(3層) 著受 7休 m2

5792 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007505040 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 変性エポキシ樹脂(1層) 無 7休 m2

5793 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007505041 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 変性エポキシ樹脂(1層) 受 7休 m2

5794 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007505042 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 変性エポキシ樹脂(1層) 著受 7休 m2

5795 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007503004 橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 夜間 制約無 7休 m2

5796 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007503005 橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 夜間 制約受ける 7休 m2
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5797 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007503006 橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 夜間 制約著受ける 7休 m2

5798 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007507019 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 赤系 制約無 7休 m2

5799 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007507020 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 赤系 制約受 7休 m2

5800 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007507021 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 赤系 制約著受 7休 m2

5801 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007507022 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 7休 m2

5802 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007507023 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約受 7休 m2

5803 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007507024 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受 7休 m2

5804 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007507025 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 7休 m2

5805 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007507026 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約受 7休 m2

5806 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007507027 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受 7休 m2

5807 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007507028 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 7休 m2

5808 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007507029 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約受 7休 m2

5809 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007507030 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約著受 7休 m2

5810 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007507031 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 7休 m2

5811 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007507032 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受 7休 m2

5812 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007507033 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 7休 m2

5813 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007507034 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 7休 m2

5814 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007507035 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約受 7休 m2

5815 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007507036 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 7休 m2

5816 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007509019 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 赤系 制約無 7休 m2

5817 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007509020 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 赤系 制約受 7休 m2

5818 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007509021 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 赤系 制約著受 7休 m2

5819 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007509022 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 7休 m2

5820 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007509023 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約受 7休 m2

5821 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007509024 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受 7休 m2

5822 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007509025 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 7休 m2

5823 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007509026 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約受 7休 m2

5824 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007509027 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受 7休 m2

5825 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007509028 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 7休 m2

5826 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007509029 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約受 7休 m2

5827 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007509030 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約著受 7休 m2

5828 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007509031 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 7休 m2

5829 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007509032 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受 7休 m2

5830 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007509033 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 7休 m2

5831 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007509034 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 7休 m2

5832 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007509035 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約受 7休 m2

5833 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007509036 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 7休 m2

5834 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007511025 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 清掃・水洗い 無 7休 m2

5835 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007511026 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 清掃・水洗い 受 7休 m2

5836 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007511027 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 清掃・水洗い 著受 7休 m2

5837 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007511028 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 1種ケレン 無 7休 m2

5838 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007511029 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 1種ケレン 受 7休 m2
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5839 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007511030 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 1種ケレン 著受 7休 m2

5840 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007511031 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 2種ケレン 無 7休 m2

5841 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007511032 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 2種ケレン 受 7休 m2

5842 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007511033 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 2種ケレン 著受 7休 m2

5843 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007511034 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 3種ケレンA 無 7休 m2

5844 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007511035 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 3種ケレンA 受 7休 m2

5845 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007511036 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 3種ケレンA 著受 7休 m2

5846 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007511037 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 3種ケレンB 無 7休 m2

5847 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007511038 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 3種ケレンB 受 7休 m2

5848 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007511039 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 3種ケレンB 著受 7休 m2

5849 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007511040 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 3種ケレンC 無 7休 m2

5850 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007511041 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 3種ケレンC 受 7休 m2

5851 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007511042 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 3種ケレンC 著受 7休 m2

5852 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007511043 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 4種ケレン 無 7休 m2

5853 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007511044 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 4種ケレン 受 7休 m2

5854 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007511045 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 4種ケレン 著受 7休 m2

5855 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007511046 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 研削材及びケレンかす 無 7休 m2

5856 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007511047 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 研削材及びケレンかす 受 7休 m2

5857 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007511048 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 研削材及びケレンかす 著受 7休 m2

5858 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007513025 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 弱溶剤変性エポキシ1層はけ･ローラー7休 m2

5859 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007513026 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 弱溶剤変性エポキシ1層はけ･ローラー7休 m2

5860 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007513027 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 弱溶剤変性エポキシ1層はけ･ローラー7休 m2

5861 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007513028 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 弱溶剤変性エポキシ2層はけ･ローラー7休 m2

5862 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007513029 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 弱溶剤変性エポキシ2層はけ･ローラー7休 m2

5863 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007513030 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 弱溶剤変性エポキシ2層はけ･ローラー7休 m2

5864 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007513031 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー7休 m2

5865 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007513032 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー7休 m2

5866 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007513033 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー7休 m2

5867 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007513034 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 鉛･クロムフリーさび止2層はけ･ローラー7休 m2

5868 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007513035 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 鉛･クロムフリーさび止2層はけ･ローラー7休 m2

5869 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007513036 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 鉛･クロムフリーさび止2層はけ･ローラー7休 m2

5870 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007513037 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 有機ジンクリッチ(1層) はけ･ローラーI7休 m2

5871 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007513038 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 有機ジンクリッチ(1層) はけ･ローラーI7休 m2

5872 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007513039 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 有機ジンクリッチ(1層) はけ･ローラーI7休 m2

5873 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007513040 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 有機ジンクリッチ2回/層はけローラーII7休 m2

5874 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007513041 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 有機ジンクリッチ2回/層はけローラーII7休 m2

5875 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007513042 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 有機ジンクリッチ2回/層はけローラーII7休 m2

5876 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007513043 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 有機ジンクリッチ(1層) スプレー 7休 m2

5877 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007513044 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 有機ジンクリッチ(1層) スプレー 7休 m2

5878 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007513045 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 有機ジンクリッチ(1層) スプレー 7休 m2

5879 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007513046 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 無溶剤変性エポキシ2層はけ･ローラー7休 m2

5880 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007513047 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 無溶剤変性エポキシ2層はけ･ローラー7休 m2
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5881 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007513048 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 無溶剤変性エポキシ2層はけ･ローラー7休 m2

5882 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007515028 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 長油性フタル酸はけ･ローラー赤系 7休 m2

5883 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007515029 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 長油性フタル酸はけ･ローラー赤系 7休 m2

5884 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007515030 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 長油性フタル酸はけ･ローラー赤系 7休 m2

5885 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007515031 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 長油性フタル酸はけ･ローラー淡彩 7休 m2

5886 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007515032 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 長油性フタル酸はけ･ローラー淡彩 7休 m2

5887 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007515033 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 長油性フタル酸はけ･ローラー淡彩 7休 m2

5888 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007515034 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 長油性フタル酸はけ･ローラー濃彩 7休 m2

5889 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007515035 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 長油性フタル酸はけ･ローラー濃彩 7休 m2

5890 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007515036 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 長油性フタル酸はけ･ローラー濃彩 7休 m2

5891 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007515037 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー赤系7休 m2

5892 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007515038 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー赤系7休 m2

5893 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007515039 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー赤系7休 m2

5894 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007515040 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素スプレー赤系 7休 m2

5895 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007515041 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素スプレー赤系 7休 m2

5896 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007515042 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素スプレー赤系 7休 m2

5897 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007515043 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー淡彩7休 m2

5898 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007515044 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー淡彩7休 m2

5899 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007515045 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー淡彩7休 m2

5900 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007515046 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩 7休 m2

5901 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007515047 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩 7休 m2

5902 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007515048 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩 7休 m2

5903 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007515049 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー濃彩7休 m2

5904 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007515050 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー濃彩7休 m2

5905 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007515051 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー濃彩7休 m2

5906 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007515052 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩 7休 m2

5907 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007515053 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩 7休 m2

5908 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007515054 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩 7休 m2

5909 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007517028 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 長油性フタル酸はけ･ローラー赤系 7休 m2

5910 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007517029 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 長油性フタル酸はけ･ローラー赤系 7休 m2

5911 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007517030 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 長油性フタル酸はけ･ローラー赤系 7休 m2

5912 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007517031 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 長油性フタル酸はけ･ローラー淡彩 7休 m2

5913 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007517032 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 長油性フタル酸はけ･ローラー淡彩 7休 m2

5914 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007517033 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 長油性フタル酸はけ･ローラー淡彩 7休 m2

5915 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007517034 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 長油性フタル酸はけ･ローラー濃彩 7休 m2

5916 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007517035 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 長油性フタル酸はけ･ローラー濃彩 7休 m2

5917 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007517036 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 長油性フタル酸はけ･ローラー濃彩 7休 m2

5918 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007517037 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー赤系7休 m2

5919 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007517038 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー赤系7休 m2

5920 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007517039 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー赤系7休 m2

5921 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007517040 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素スプレー赤系 7休 m2

5922 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007517041 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素スプレー赤系 7休 m2
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5923 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007517042 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素スプレー赤系 7休 m2

5924 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007517043 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー淡彩7休 m2

5925 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007517044 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー淡彩7休 m2

5926 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007517045 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー淡彩7休 m2

5927 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007517046 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩 7休 m2

5928 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007517047 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩 7休 m2

5929 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007517048 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩 7休 m2

5930 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007517049 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー濃彩7休 m2

5931 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007517050 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー濃彩7休 m2

5932 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007517051 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー濃彩7休 m2

5933 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007517052 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩 7休 m2

5934 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007517053 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩 7休 m2

5935 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q007517054 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩 7休 m2

5936 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006501001 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 動力工具処理 ISO St3 無 6休 m2

5937 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006501002 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 動力工具処理 ISO St3 受 6休 m2

5938 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006501003 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 動力工具処理 ISO St3 著受 6休 m2

5939 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006501004 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 無 6休 m2

5940 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006501005 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 受 6休 m2

5941 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006501006 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 著受 6休 m2

5942 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006501007 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 研削材及びケレンかす 制約無 6休 m2

5943 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006501008 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 研削材及びケレンかす 制約受 6休 m2

5944 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006501009 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 研削材及びケレンかす 制約著受 6休 m2

5945 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006505001 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 ミストコート 変性エポキシ(1層) 無 6休 m2

5946 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006505002 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 ミストコート 変性エポキシ(1層) 受 6休 m2

5947 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006505003 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 ミストコート 変性エポキシ(1層) 著受 6休 m2

5948 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006505004 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 超厚膜形エポキシ（2回塗/層） 無 6休 m2

5949 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006505005 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 超厚膜形エポキシ（2回塗/層） 受 6休 m2

5950 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006505006 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 超厚膜形エポキシ（2回塗/層）著受6休 m2

5951 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006505007 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 有機ジンクリッチ(2層) 無 6休 m2

5952 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006505008 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 有機ジンクリッチ(2層) 受 6休 m2

5953 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006505009 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 有機ジンクリッチ(2層) 著受 6休 m2

5954 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006505010 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 有機ジンクリッチ(2回塗/層) 無 6休 m2

5955 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006505011 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 有機ジンクリッチ(2回塗/層) 受 6休 m2

5956 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006505012 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 有機ジンクリッチ(2回塗/層) 著受 6休 m2

5957 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006505013 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 変性エポキシ樹脂(2層) 無 6休 m2

5958 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006505014 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 変性エポキシ樹脂(2層) 受 6休 m2

5959 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006505015 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 変性エポキシ樹脂(2層) 著受 6休 m2

5960 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006505016 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 鉛・クロムフリーさび止(3層) 無 6休 m2

5961 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006505017 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 鉛・クロムフリーさび止(3層) 受 6休 m2

5962 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006505018 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 鉛・クロムフリーさび止(3層) 著受 6休 m2

5963 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006505019 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 変性エポキシ樹脂(1層) 無 6休 m2

5964 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006505020 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 変性エポキシ樹脂(1層) 受 6休 m2
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5965 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006505021 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 変性エポキシ樹脂(1層) 著受 6休 m2

5966 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006503001 橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 昼間 制約無 6休 m2

5967 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006503002 橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 昼間 制約受ける 6休 m2

5968 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006503003 橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 昼間 制約著受ける 6休 m2

5969 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006507001 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 赤系 制約無 6休 m2

5970 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006507002 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 赤系 制約受 6休 m2

5971 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006507003 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 赤系 制約著受 6休 m2

5972 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006507004 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 6休 m2

5973 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006507005 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約受 6休 m2

5974 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006507006 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受 6休 m2

5975 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006507007 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 6休 m2

5976 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006507008 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約受 6休 m2

5977 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006507009 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受 6休 m2

5978 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006507010 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 6休 m2

5979 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006507011 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約受 6休 m2

5980 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006507012 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約著受 6休 m2

5981 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006507013 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 6休 m2

5982 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006507014 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受 6休 m2

5983 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006507015 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 6休 m2

5984 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006507016 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 6休 m2

5985 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006507017 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約受 6休 m2

5986 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006507018 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 6休 m2

5987 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006509001 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 赤系 制約無 6休 m2

5988 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006509002 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 赤系 制約受 6休 m2

5989 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006509003 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 赤系 制約著受 6休 m2

5990 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006509004 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 6休 m2

5991 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006509005 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約受 6休 m2

5992 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006509006 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受 6休 m2

5993 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006509007 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 6休 m2

5994 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006509008 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約受 6休 m2

5995 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006509009 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受 6休 m2

5996 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006509010 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 6休 m2

5997 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006509011 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約受 6休 m2

5998 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006509012 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約著受 6休 m2

5999 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006509013 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 6休 m2

6000 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006509014 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受 6休 m2

6001 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006509015 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 6休 m2

6002 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006509016 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 6休 m2

6003 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006509017 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約受 6休 m2

6004 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006509018 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 6休 m2

6005 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006511001 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 清掃・水洗い 無 6休 m2

6006 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006511002 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 清掃・水洗い 受 6休 m2
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6007 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006511003 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 清掃・水洗い 著受 6休 m2

6008 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006511004 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 1種ケレン 無 6休 m2

6009 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006511005 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 1種ケレン 受 6休 m2

6010 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006511006 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 1種ケレン 著受 6休 m2

6011 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006511007 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 2種ケレン 無 6休 m2

6012 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006511008 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 2種ケレン 受 6休 m2

6013 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006511009 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 2種ケレン 著受 6休 m2

6014 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006511010 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 3種ケレンA 無 6休 m2

6015 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006511011 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 3種ケレンA 受 6休 m2

6016 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006511012 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 3種ケレンA 著受 6休 m2

6017 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006511013 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 3種ケレンB 無 6休 m2

6018 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006511014 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 3種ケレンB 受 6休 m2

6019 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006511015 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 3種ケレンB 著受 6休 m2

6020 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006511016 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 3種ケレンC 無 6休 m2

6021 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006511017 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 3種ケレンC 受 6休 m2

6022 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006511018 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 3種ケレンC 著受 6休 m2

6023 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006511019 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 4種ケレン 無 6休 m2

6024 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006511020 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 4種ケレン 受 6休 m2

6025 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006511021 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 4種ケレン 著受 6休 m2

6026 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006511022 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 研削材及びケレンかす 無 6休 m2

6027 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006511023 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 研削材及びケレンかす 受 6休 m2

6028 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006511024 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 研削材及びケレンかす 著受 6休 m2

6029 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006513001 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 弱溶剤変性エポキシ1層はけ･ローラー6休 m2

6030 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006513002 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 弱溶剤変性エポキシ1層はけ･ローラー6休 m2

6031 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006513003 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 弱溶剤変性エポキシ1層はけ･ローラー6休 m2

6032 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006513004 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 弱溶剤変性エポキシ2層はけ･ローラー6休 m2

6033 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006513005 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 弱溶剤変性エポキシ2層はけ･ローラー6休 m2

6034 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006513006 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 弱溶剤変性エポキシ2層はけ･ローラー6休 m2

6035 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006513007 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー6休 m2

6036 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006513008 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー6休 m2

6037 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006513009 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー6休 m2

6038 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006513010 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 鉛･クロムフリーさび止2層はけ･ローラー6休 m2

6039 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006513011 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 鉛･クロムフリーさび止2層はけ･ローラー6休 m2

6040 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006513012 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 鉛･クロムフリーさび止2層はけ･ローラー6休 m2

6041 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006513013 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 有機ジンクリッチ(1層) はけ･ローラーI6休 m2

6042 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006513014 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 有機ジンクリッチ(1層) はけ･ローラーI6休 m2

6043 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006513015 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 有機ジンクリッチ(1層) はけ･ローラーI6休 m2

6044 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006513016 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 有機ジンクリッチ2回/層はけローラーII6休 m2

6045 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006513017 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 有機ジンクリッチ2回/層はけローラーII6休 m2

6046 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006513018 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 有機ジンクリッチ2回/層はけローラーII6休 m2

6047 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006513019 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 有機ジンクリッチ(1層) スプレー 6休 m2

6048 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006513020 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 有機ジンクリッチ(1層) スプレー 6休 m2
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6049 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006513021 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 有機ジンクリッチ(1層) スプレー 6休 m2

6050 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006513022 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 無溶剤変性エポキシ2層はけ･ローラー6休 m2

6051 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006513023 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 無溶剤変性エポキシ2層はけ･ローラー6休 m2

6052 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006513024 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 無溶剤変性エポキシ2層はけ･ローラー6休 m2

6053 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006515001 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 長油性フタル酸はけ･ローラー赤系 6休 m2

6054 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006515002 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 長油性フタル酸はけ･ローラー赤系 6休 m2

6055 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006515003 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 長油性フタル酸はけ･ローラー赤系 6休 m2

6056 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006515004 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 長油性フタル酸はけ･ローラー淡彩 6休 m2

6057 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006515005 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 長油性フタル酸はけ･ローラー淡彩 6休 m2

6058 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006515006 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 長油性フタル酸はけ･ローラー淡彩 6休 m2

6059 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006515007 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 長油性フタル酸はけ･ローラー濃彩 6休 m2

6060 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006515008 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 長油性フタル酸はけ･ローラー濃彩 6休 m2

6061 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006515009 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 長油性フタル酸はけ･ローラー濃彩 6休 m2

6062 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006515010 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー赤系6休 m2

6063 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006515011 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー赤系6休 m2

6064 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006515012 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー赤系6休 m2

6065 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006515013 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素スプレー赤系 6休 m2

6066 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006515014 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素スプレー赤系 6休 m2

6067 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006515015 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素スプレー赤系 6休 m2

6068 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006515016 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー淡彩6休 m2

6069 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006515017 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー淡彩6休 m2

6070 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006515018 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー淡彩6休 m2

6071 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006515019 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩 6休 m2

6072 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006515020 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩 6休 m2

6073 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006515021 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩 6休 m2

6074 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006515022 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー濃彩6休 m2

6075 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006515023 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー濃彩6休 m2

6076 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006515024 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー濃彩6休 m2

6077 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006515025 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩 6休 m2

6078 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006515026 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩 6休 m2

6079 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006515027 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩 6休 m2

6080 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006517001 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 長油性フタル酸はけ･ローラー赤系 6休 m2

6081 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006517002 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 長油性フタル酸はけ･ローラー赤系 6休 m2

6082 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006517003 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 長油性フタル酸はけ･ローラー赤系 6休 m2

6083 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006517004 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 長油性フタル酸はけ･ローラー淡彩 6休 m2

6084 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006517005 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 長油性フタル酸はけ･ローラー淡彩 6休 m2

6085 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006517006 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 長油性フタル酸はけ･ローラー淡彩 6休 m2

6086 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006517007 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 長油性フタル酸はけ･ローラー濃彩 6休 m2

6087 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006517008 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 長油性フタル酸はけ･ローラー濃彩 6休 m2

6088 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006517009 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 長油性フタル酸はけ･ローラー濃彩 6休 m2

6089 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006517010 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー赤系6休 m2

6090 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006517011 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー赤系6休 m2

145/152



資材等単価（令和６年４月）

No 大分類 小分類 コード 名称 規格 単位 備考 経調誌名 掲載頁 物調誌名 掲載頁 特別調査

6091 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006517012 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー赤系6休 m2

6092 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006517013 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素スプレー赤系 6休 m2

6093 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006517014 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素スプレー赤系 6休 m2

6094 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006517015 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素スプレー赤系 6休 m2

6095 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006517016 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー淡彩6休 m2

6096 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006517017 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー淡彩6休 m2

6097 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006517018 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー淡彩6休 m2

6098 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006517019 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩 6休 m2

6099 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006517020 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩 6休 m2

6100 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006517021 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩 6休 m2

6101 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006517022 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー濃彩6休 m2

6102 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006517023 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー濃彩6休 m2

6103 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006517024 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー濃彩6休 m2

6104 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006517025 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩 6休 m2

6105 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006517026 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩 6休 m2

6106 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006517027 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩 6休 m2

6107 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006501010 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 動力工具処理 ISO St3 無 6休 m2

6108 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006501011 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 動力工具処理 ISO St3 受 6休 m2

6109 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006501012 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 動力工具処理 ISO St3 著受 6休 m2

6110 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006501013 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 無 6休 m2

6111 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006501014 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 受 6休 m2

6112 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006501015 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 著受 6休 m2

6113 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006501016 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 研削材及びケレンかす 制約無 6休 m2

6114 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006501017 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 研削材及びケレンかす 制約受 6休 m2

6115 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006501018 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 研削材及びケレンかす 制約著受 6休 m2

6116 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006505022 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 ミストコート 変性エポキシ(1層) 無 6休 m2

6117 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006505023 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 ミストコート 変性エポキシ(1層) 受 6休 m2

6118 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006505024 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 ミストコート 変性エポキシ(1層) 著受 6休 m2

6119 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006505025 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 超厚膜形エポキシ（2回塗/層） 無 6休 m2

6120 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006505026 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 超厚膜形エポキシ（2回塗/層） 受 6休 m2

6121 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006505027 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 超厚膜形エポキシ（2回塗/層）著受6休 m2

6122 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006505028 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 有機ジンクリッチ(2層) 無 6休 m2

6123 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006505029 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 有機ジンクリッチ(2層) 受 6休 m2

6124 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006505030 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 有機ジンクリッチ(2層) 著受 6休 m2

6125 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006505031 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 有機ジンクリッチ(2回塗/層) 無 6休 m2

6126 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006505032 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 有機ジンクリッチ(2回塗/層) 受 6休 m2

6127 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006505033 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 有機ジンクリッチ(2回塗/層) 著受 6休 m2

6128 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006505034 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 変性エポキシ樹脂(2層) 無 6休 m2

6129 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006505035 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 変性エポキシ樹脂(2層) 受 6休 m2

6130 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006505036 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 変性エポキシ樹脂(2層) 著受 6休 m2

6131 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006505037 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 鉛・クロムフリーさび止(3層) 無 6休 m2

6132 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006505038 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 鉛・クロムフリーさび止(3層) 受 6休 m2
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6133 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006505039 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 鉛・クロムフリーさび止(3層) 著受 6休 m2

6134 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006505040 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 変性エポキシ樹脂(1層) 無 6休 m2

6135 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006505041 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 変性エポキシ樹脂(1層) 受 6休 m2

6136 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006505042 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 変性エポキシ樹脂(1層) 著受 6休 m2

6137 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006503004 橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 夜間 制約無 6休 m2

6138 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006503005 橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 夜間 制約受ける 6休 m2

6139 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006503006 橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 夜間 制約著受ける 6休 m2

6140 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006507019 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 赤系 制約無 6休 m2

6141 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006507020 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 赤系 制約受 6休 m2

6142 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006507021 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 赤系 制約著受 6休 m2

6143 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006507022 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 6休 m2

6144 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006507023 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約受 6休 m2

6145 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006507024 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受 6休 m2

6146 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006507025 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 6休 m2

6147 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006507026 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約受 6休 m2

6148 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006507027 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受 6休 m2

6149 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006507028 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 6休 m2

6150 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006507029 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約受 6休 m2

6151 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006507030 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約著受 6休 m2

6152 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006507031 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 6休 m2

6153 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006507032 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受 6休 m2

6154 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006507033 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 6休 m2

6155 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006507034 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 6休 m2

6156 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006507035 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約受 6休 m2

6157 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006507036 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 6休 m2

6158 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006509019 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 赤系 制約無 6休 m2

6159 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006509020 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 赤系 制約受 6休 m2

6160 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006509021 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 赤系 制約著受 6休 m2

6161 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006509022 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 6休 m2

6162 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006509023 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約受 6休 m2

6163 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006509024 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受 6休 m2

6164 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006509025 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 6休 m2

6165 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006509026 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約受 6休 m2

6166 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006509027 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受 6休 m2

6167 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006509028 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 6休 m2

6168 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006509029 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約受 6休 m2

6169 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006509030 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約著受 6休 m2

6170 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006509031 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 6休 m2

6171 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006509032 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受 6休 m2

6172 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006509033 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 6休 m2

6173 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006509034 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 6休 m2

6174 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006509035 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約受 6休 m2
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6175 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006509036 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 6休 m2

6176 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006511025 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 清掃・水洗い 無 6休 m2

6177 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006511026 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 清掃・水洗い 受 6休 m2

6178 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006511027 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 清掃・水洗い 著受 6休 m2

6179 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006511028 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 1種ケレン 無 6休 m2

6180 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006511029 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 1種ケレン 受 6休 m2

6181 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006511030 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 1種ケレン 著受 6休 m2

6182 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006511031 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 2種ケレン 無 6休 m2

6183 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006511032 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 2種ケレン 受 6休 m2

6184 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006511033 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 2種ケレン 著受 6休 m2

6185 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006511034 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 3種ケレンA 無 6休 m2

6186 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006511035 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 3種ケレンA 受 6休 m2

6187 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006511036 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 3種ケレンA 著受 6休 m2

6188 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006511037 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 3種ケレンB 無 6休 m2

6189 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006511038 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 3種ケレンB 受 6休 m2

6190 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006511039 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 3種ケレンB 著受 6休 m2

6191 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006511040 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 3種ケレンC 無 6休 m2

6192 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006511041 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 3種ケレンC 受 6休 m2

6193 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006511042 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 3種ケレンC 著受 6休 m2

6194 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006511043 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 4種ケレン 無 6休 m2

6195 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006511044 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 4種ケレン 受 6休 m2

6196 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006511045 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 4種ケレン 著受 6休 m2

6197 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006511046 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 研削材及びケレンかす 無 6休 m2

6198 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006511047 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 研削材及びケレンかす 受 6休 m2

6199 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006511048 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 研削材及びケレンかす 著受 6休 m2

6200 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006513025 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 弱溶剤変性エポキシ1層はけ･ローラー6休 m2

6201 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006513026 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 弱溶剤変性エポキシ1層はけ･ローラー6休 m2

6202 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006513027 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 弱溶剤変性エポキシ1層はけ･ローラー6休 m2

6203 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006513028 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 弱溶剤変性エポキシ2層はけ･ローラー6休 m2

6204 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006513029 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 弱溶剤変性エポキシ2層はけ･ローラー6休 m2

6205 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006513030 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 弱溶剤変性エポキシ2層はけ･ローラー6休 m2

6206 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006513031 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー6休 m2

6207 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006513032 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー6休 m2

6208 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006513033 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー6休 m2

6209 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006513034 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 鉛･クロムフリーさび止2層はけ･ローラー6休 m2

6210 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006513035 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 鉛･クロムフリーさび止2層はけ･ローラー6休 m2

6211 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006513036 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 鉛･クロムフリーさび止2層はけ･ローラー6休 m2

6212 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006513037 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 有機ジンクリッチ(1層) はけ･ローラーI6休 m2

6213 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006513038 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 有機ジンクリッチ(1層) はけ･ローラーI6休 m2

6214 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006513039 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 有機ジンクリッチ(1層) はけ･ローラーI6休 m2

6215 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006513040 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 有機ジンクリッチ2回/層はけローラーII6休 m2

6216 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006513041 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 有機ジンクリッチ2回/層はけローラーII6休 m2
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6217 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006513042 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 有機ジンクリッチ2回/層はけローラーII6休 m2

6218 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006513043 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 有機ジンクリッチ(1層) スプレー 6休 m2

6219 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006513044 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 有機ジンクリッチ(1層) スプレー 6休 m2

6220 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006513045 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 有機ジンクリッチ(1層) スプレー 6休 m2

6221 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006513046 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 無溶剤変性エポキシ2層はけ･ローラー6休 m2

6222 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006513047 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 無溶剤変性エポキシ2層はけ･ローラー6休 m2

6223 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006513048 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 無溶剤変性エポキシ2層はけ･ローラー6休 m2

6224 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006515028 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 長油性フタル酸はけ･ローラー赤系 6休 m2

6225 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006515029 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 長油性フタル酸はけ･ローラー赤系 6休 m2

6226 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006515030 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 長油性フタル酸はけ･ローラー赤系 6休 m2

6227 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006515031 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 長油性フタル酸はけ･ローラー淡彩 6休 m2

6228 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006515032 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 長油性フタル酸はけ･ローラー淡彩 6休 m2

6229 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006515033 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 長油性フタル酸はけ･ローラー淡彩 6休 m2

6230 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006515034 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 長油性フタル酸はけ･ローラー濃彩 6休 m2

6231 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006515035 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 長油性フタル酸はけ･ローラー濃彩 6休 m2

6232 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006515036 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 長油性フタル酸はけ･ローラー濃彩 6休 m2

6233 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006515037 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー赤系6休 m2

6234 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006515038 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー赤系6休 m2

6235 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006515039 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー赤系6休 m2

6236 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006515040 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素スプレー赤系 6休 m2

6237 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006515041 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素スプレー赤系 6休 m2

6238 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006515042 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素スプレー赤系 6休 m2

6239 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006515043 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー淡彩6休 m2

6240 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006515044 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー淡彩6休 m2

6241 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006515045 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー淡彩6休 m2

6242 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006515046 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩 6休 m2

6243 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006515047 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩 6休 m2

6244 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006515048 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩 6休 m2

6245 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006515049 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー濃彩6休 m2

6246 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006515050 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー濃彩6休 m2

6247 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006515051 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー濃彩6休 m2

6248 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006515052 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩 6休 m2

6249 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006515053 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩 6休 m2

6250 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006515054 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩 6休 m2

6251 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006517028 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 長油性フタル酸はけ･ローラー赤系 6休 m2

6252 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006517029 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 長油性フタル酸はけ･ローラー赤系 6休 m2

6253 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006517030 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 長油性フタル酸はけ･ローラー赤系 6休 m2

6254 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006517031 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 長油性フタル酸はけ･ローラー淡彩 6休 m2

6255 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006517032 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 長油性フタル酸はけ･ローラー淡彩 6休 m2

6256 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006517033 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 長油性フタル酸はけ･ローラー淡彩 6休 m2

6257 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006517034 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 長油性フタル酸はけ･ローラー濃彩 6休 m2

6258 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006517035 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 長油性フタル酸はけ･ローラー濃彩 6休 m2
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6259 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006517036 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 長油性フタル酸はけ･ローラー濃彩 6休 m2

6260 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006517037 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー赤系6休 m2

6261 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006517038 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー赤系6休 m2

6262 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006517039 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー赤系6休 m2

6263 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006517040 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素スプレー赤系 6休 m2

6264 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006517041 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素スプレー赤系 6休 m2

6265 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006517042 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素スプレー赤系 6休 m2

6266 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006517043 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー淡彩6休 m2

6267 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006517044 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー淡彩6休 m2

6268 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006517045 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー淡彩6休 m2

6269 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006517046 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩 6休 m2

6270 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006517047 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩 6休 m2

6271 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006517048 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩 6休 m2

6272 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006517049 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー濃彩6休 m2

6273 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006517050 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー濃彩6休 m2

6274 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006517051 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー濃彩6休 m2

6275 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006517052 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩 6休 m2

6276 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006517053 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩 6休 m2

6277 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q006517054 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩 6休 m2

6278 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611001 無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 m3 土木施工単価 472 土木ｺｽﾄ 394

6279 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611002 無筋構造物 昼間 人力施工 制約無 m3 土木施工単価 472 土木ｺｽﾄ 394

6280 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611003 無筋構造物 昼間 機械施工 制約受ける m3 土木施工単価 472 土木ｺｽﾄ 394

6281 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611004 無筋構造物 昼間 人力施工 制約受ける m3 土木施工単価 472 土木ｺｽﾄ 394

6282 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611005 無筋構造物 昼間 機械施工 制約著しく受ける m3 土木施工単価 472 土木ｺｽﾄ 394

6283 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611006 無筋構造物 昼間 人力施工 制約著しく受ける m3 土木施工単価 472 土木ｺｽﾄ 394

6284 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611007 鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 m3 土木施工単価 472 土木ｺｽﾄ 394

6285 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611008 鉄筋構造物 昼間 人力施工 制約無 m3 土木施工単価 472 土木ｺｽﾄ 394

6286 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611009 鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約受ける m3 土木施工単価 472 土木ｺｽﾄ 394

6287 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611010 鉄筋構造物 昼間 人力施工 制約受ける m3 土木施工単価 472 土木ｺｽﾄ 394

6288 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611011 鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約著しく受ける m3 土木施工単価 472 土木ｺｽﾄ 394

6289 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611012 鉄筋構造物 昼間 人力施工 制約著しく受ける m3 土木施工単価 472 土木ｺｽﾄ 394

6290 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611013 無筋構造物 夜間 機械施工 制約無 m3 土木施工単価 472 土木ｺｽﾄ 395

6291 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611014 無筋構造物 夜間 人力施工 制約無 m3 土木施工単価 472 土木ｺｽﾄ 395

6292 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611015 無筋構造物 夜間 機械施工 制約受ける m3 土木施工単価 472 土木ｺｽﾄ 395

6293 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611016 無筋構造物 夜間 人力施工 制約受ける m3 土木施工単価 472 土木ｺｽﾄ 395

6294 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611017 無筋構造物 夜間 機械施工 制約著しく受ける m3 土木施工単価 472 土木ｺｽﾄ 395

6295 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611018 無筋構造物 夜間 人力施工 制約著しく受ける m3 土木施工単価 472 土木ｺｽﾄ 395

6296 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611019 鉄筋構造物 夜間 機械施工 制約無 m3 土木施工単価 472 土木ｺｽﾄ 395

6297 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611020 鉄筋構造物 夜間 人力施工 制約無 m3 土木施工単価 472 土木ｺｽﾄ 395

6298 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611021 鉄筋構造物 夜間 機械施工 制約受ける m3 土木施工単価 472 土木ｺｽﾄ 395

6299 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611022 鉄筋構造物 夜間 人力施工 制約受ける m3 土木施工単価 472 土木ｺｽﾄ 395

6300 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611023 鉄筋構造物 夜間 機械施工 制約著しく受ける m3 土木施工単価 472 土木ｺｽﾄ 395
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6301 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611024 鉄筋構造物 夜間 人力施工 制約著しく受ける m3 土木施工単価 472 土木ｺｽﾄ 395

6302 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q008611001 無筋構造物 昼間　機械施工　制約無 8休 m3

6303 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q008611002 無筋構造物 昼間　人力施工　制約無 8休 m3

6304 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q008611003 無筋構造物 昼間　機械施工　制約受 8休 m3

6305 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q008611004 無筋構造物 昼間　人力施工　制約受 8休 m3

6306 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q008611005 無筋構造物 昼間　機械施工　制約著しく受 8休 m3

6307 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q008611006 無筋構造物 昼間　人力施工　制約著しく受 8休 m3

6308 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q008611007 鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約無 8休 m3

6309 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q008611008 鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約無 8休 m3

6310 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q008611009 鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約受 8休 m3

6311 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q008611010 鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約受 8休 m3

6312 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q008611011 鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約著しく受 8休 m3

6313 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q008611012 鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約著しく受 8休 m3

6314 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q008611013 無筋構造物 夜間　機械施工　制約無 8休 m3

6315 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q008611014 無筋構造物 夜間　人力施工　制約無 8休 m3

6316 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q008611015 無筋構造物 夜間　機械施工　制約受 8休 m3

6317 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q008611016 無筋構造物 夜間　人力施工　制約受 8休 m3

6318 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q008611017 無筋構造物 夜間　機械施工　制約著しく受 8休 m3

6319 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q008611018 無筋構造物 夜間　人力施工　制約著しく受 8休 m3

6320 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q008611019 鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約無 8休 m3

6321 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q008611020 鉄筋構造物 夜間　人力施工　制約無 8休 m3

6322 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q008611021 鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約受 8休 m3

6323 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q008611022 鉄筋構造物 夜間　人力施工　制約受 8休 m3

6324 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q008611023 鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約著しく受 8休 m3

6325 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q008611024 鉄筋構造物 夜間　人力施工　制約著しく受 8休 m3

6326 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q007611001 無筋構造物 昼間　機械施工　制約無 7休 m3

6327 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q007611002 無筋構造物 昼間　人力施工　制約無 7休 m3

6328 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q007611003 無筋構造物 昼間　機械施工　制約受 7休 m3

6329 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q007611004 無筋構造物 昼間　人力施工　制約受 7休 m3

6330 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q007611005 無筋構造物 昼間　機械施工　制約著しく受 7休 m3

6331 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q007611006 無筋構造物 昼間　人力施工　制約著しく受 7休 m3

6332 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q007611007 鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約無 7休 m3

6333 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q007611008 鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約無 7休 m3

6334 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q007611009 鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約受 7休 m3

6335 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q007611010 鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約受 7休 m3

6336 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q007611011 鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約著しく受 7休 m3

6337 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q007611012 鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約著しく受 7休 m3

6338 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q007611013 無筋構造物 夜間　機械施工　制約無 7休 m3

6339 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q007611014 無筋構造物 夜間　人力施工　制約無 7休 m3

6340 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q007611015 無筋構造物 夜間　機械施工　制約受 7休 m3

6341 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q007611016 無筋構造物 夜間　人力施工　制約受 7休 m3

6342 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q007611017 無筋構造物 夜間　機械施工　制約著しく受 7休 m3
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6343 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q007611018 無筋構造物 夜間　人力施工　制約著しく受 7休 m3

6344 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q007611019 鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約無 7休 m3

6345 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q007611020 鉄筋構造物 夜間　人力施工　制約無 7休 m3

6346 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q007611021 鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約受 7休 m3

6347 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q007611022 鉄筋構造物 夜間　人力施工　制約受 7休 m3

6348 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q007611023 鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約著しく受 7休 m3

6349 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q007611024 鉄筋構造物 夜間　人力施工　制約著しく受 7休 m3

6350 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q006611001 無筋構造物 昼間　機械施工　制約無 6休 m3

6351 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q006611002 無筋構造物 昼間　人力施工　制約無 6休 m3

6352 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q006611003 無筋構造物 昼間　機械施工　制約受 6休 m3

6353 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q006611004 無筋構造物 昼間　人力施工　制約受 6休 m3

6354 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q006611005 無筋構造物 昼間　機械施工　制約著しく受 6休 m3

6355 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q006611006 無筋構造物 昼間　人力施工　制約著しく受 6休 m3

6356 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q006611007 鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約無 6休 m3

6357 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q006611008 鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約無 6休 m3

6358 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q006611009 鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約受 6休 m3

6359 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q006611010 鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約受 6休 m3

6360 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q006611011 鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約著しく受 6休 m3

6361 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q006611012 鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約著しく受 6休 m3

6362 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q006611013 無筋構造物 夜間　機械施工　制約無 6休 m3

6363 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q006611014 無筋構造物 夜間　人力施工　制約無 6休 m3

6364 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q006611015 無筋構造物 夜間　機械施工　制約受 6休 m3

6365 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q006611016 無筋構造物 夜間　人力施工　制約受 6休 m3

6366 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q006611017 無筋構造物 夜間　機械施工　制約著しく受 6休 m3

6367 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q006611018 無筋構造物 夜間　人力施工　制約著しく受 6休 m3

6368 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q006611019 鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約無 6休 m3

6369 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q006611020 鉄筋構造物 夜間　人力施工　制約無 6休 m3

6370 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q006611021 鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約受 6休 m3

6371 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q006611022 鉄筋構造物 夜間　人力施工　制約受 6休 m3

6372 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q006611023 鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約著しく受 6休 m3

6373 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q006611024 鉄筋構造物 夜間　人力施工　制約著しく受 6休 m3
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摘要一覧

小分類
コード

小分類 摘要

1 地質調査
１．地質調査業務費のうちの直接調査費及び間接調査費の一部のため、諸経費及び解析等調査業務
費は含まない。

2 環境計量測定分析費 １．環境計量測定分析費のため、諸経費含む。

010 骨材類 １．骨材類は､ほぐし土量価格とする。

010 骨材類 ２．山砂は、無規格材とする。

010 骨材類 ３．割詰石の15～20cmは玉石径250～350mmである。

010 骨材類
４．【ZN20140397 再生盛土材 50～0mm】及び【ZN20140398 再生盛土材 100～0mm】以外は、現場着
価格。

020 生コンクリート １．現場着価格

030 セメント類 １．現場着価格

080 地先境界ブロック等 １．現場着価格

080 地先境界ブロック等 ２．用地境界杭は頭部赤ペンキ（スプレー不可）塗装共

090 L型ブロック等 １．現場着価格

100 U型側溝類 １．現場着価格

100 U型側溝類 ２．蓋の１種は輪荷重なし､２種・３種はあり。

110 自由勾配側溝 １．現場着価格

120 ベンチフリューム １．現場着価格

120 ベンチフリューム ２．JIS　A 5372

130 その他水路 １．現場着価格

160 井桁擁壁材・L型擁壁 １．現場着価格

170 コンクリート桝 １．現場着価格

180 鋼製蓋付緑塊他 １．現場着価格

190 ハンドホール １．現場着価格

200 鉄鋼・金物類 １．現場車上渡し価格(ｽｸﾗｯﾌﾟは工場(店頭)渡し価格)

200 鉄鋼・金物類 ２．鋼矢板・鋼管杭のエキストラは物価資料による。

200 鉄鋼・金物類 ３．鉄鋼価格の算出は物価資料による。

210 鉄線・蛇篭等 １．現場着価格

210 鉄線・蛇篭等 ２．じゃかごの長さは３､４､５､６ｍとする。
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220 電気溶接棒他 １．現場着価格

230 ライナープレート １．現場車上渡し価格

230 ライナープレート ２．ボルト､ナットを含む

250 鋼製溝蓋 １．現場着価格

250 鋼製溝蓋 ２．細目のﾉﾝｽﾘｯﾌﾟは、縁部もﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ。

260 鋼製桝蓋 １．現場着価格

260 鋼製桝蓋 ２．くさり含む

280 ネットフェンス １．現場着価格

300 木材類 １．現場着価格

310 燃料・油脂類 １．現場着価格(ｽﾀﾝﾄﾞは店頭渡し価格)

310 燃料・油脂類 ２．ｶﾞｿﾘﾝには揮発油､地方揮発油税を含む

310 燃料・油脂類 ３．軽油のﾛｰﾘｰ(引取税含まず)は､物価版掲載価格から引取税を控除した価格

320 仮設材 １．現場着価格

340 ロッド・ビッド類 １．現場着価格

350 アスファルト混合物 １．現場着価格

350 アスファルト混合物 ２．カラー合材は「細粒度13」をベースにカラー材(ベンガラ)を添加した価格。

350 アスファルト混合物 ３．改質アスファルト混合物は，プレミックスタイプの価格。

360 舗装用材 １．現場着価格

380 法面保護用材 １．現場着価格

390 落石防止網 １．現場着価格

400 落石防止柵 １．現場着価格

400 落石防止柵 ２．金網寸法　3.2×50×50mm(Z-GS3)

400 落石防止柵
３．落石防止柵の材料費は次式によって算定する。　材料費=(ｹｰﾌﾞﾙ構成単価×延長)+(端末支柱単価
×端末支柱本数)+(中間支柱単価×中間支柱本数)

420 ガードケーブル １．現場着価格

420 ガードケーブル ２．ケーブル（亜鉛メッキ）､中間支柱（ブラケット１式を含む）､端末支柱（柵端金具含む）

430 ガードパイプ １．現場着価格
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430 ガードパイプ ２．ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ単価は袖ﾊﾟｲﾌﾟ及び付属品(ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ等)一式を含む｡

440 ガードレール １．現場着価格

440 ガードレール ２．ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ単価は袖ﾚｰﾙ及び付属品(ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ等)一式を含む｡

441 転落防止柵 １．現場着価格

442 歩道用横断防止柵 １．現場着価格

450 標識類
１．【Z004202002 道路標識柱 オーバーハング 鋼管】及び【Z004202003 道路標識柱 オーバーヘッド
鋼管】は以下(1)～(3)による。

450 標識類 　　(1) 鋼管､構造用炭素鋼管STK-400　JIS G 3444

450 標識類
　　(2) 現場着のt当り製作単価であり､一般管理費の対象額として積算するが､共通仮設費､現場管理
費の対象額に含めないこと。

450 標識類 ２．【Z004202004 道路標識柱 アンカーボルト】は、アンカーボルト・ナット、同固定枠を含む重量。

450 標識類
３．カーブミラーは鏡面､裏面､リングフード､取付金具含む。支柱はアンカーバー２本含む。注意板は全
面反射､取付金具２ヶ付価格。

470 塗料類 １．現場着価格

480 橋梁用材 １．現場着価格(PC鋼より線,ＰＣ鋼棒は現場車上渡し価格)

480 橋梁用材 ２．PC鋼棒は転造ねじ切費含む｡

480 橋梁用材
３．高力六角ﾎﾞﾙﾄはJIS B 1186 2種のA｡単位の組は高力六角ﾎﾞﾙﾄ:ﾅｯﾄ1･ﾜｯｼｬ2付､高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ:ﾅｯ
ﾄ1･ﾜｯｼｬ1付｡

480 橋梁用材
４．【ZN20120080　床版水抜きパイプ　床版厚180～225mm用】及び【ZN20120081　床版水抜きパイプ
床版厚210～290mm用】は、固定金具 パッキン含む。注入樹脂含まず。

490 トンネル用材 １．現場着価格(支保工は現場車上渡し価格)

500 維持補修用材 １．現場着価格

510 目地板・塩ビ管等 １．現場着価格

520 ボーリング材 １．現場着価格

530 ヒューム管 １．現場車上渡し価格

530 ヒューム管 ２．ゴムリング共

540 巻立ヒューム管 １．現場着価格

561 ガス管 １．現場着価格

570 塩化ビニール管 １．現場着価格

570 塩化ビニール管 ２．支管の呼び径は支管径をいう。

590 推進用塩ビ管 １．現場着価格
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600 強化プラスチック複合管 １．現場車上渡し価格

600 強化プラスチック複合管 ２．(社)日本下水道協会規格(JSWAS K-2)の価格

610 推進工法用滑材材料 １．現場着価格

620 マンホール等 １．現場着価格

620 マンホール等 ２．ﾏﾝﾎｰﾙ側塊の直壁・斜壁等には､足掛金物を含む。

620 マンホール等
３．組立ﾏﾝﾎｰﾙの躯体ﾌﾞﾛｯｸには足掛金物･吊り金具(4ヶ)を含む｡高さ調整用ﾌﾞﾛｯｸには吊り金具(4ヶ)
を含む｡鉄蓋据付ﾌﾞﾛｯｸには足掛金物を含む｡

620 マンホール等
４．組立１号､２号ﾏﾝﾎｰﾙの躯体ブロック用シール材(18-8-12)の長さは､１号用L=3.2ｍ､２号用L=4.2ｍ
とする。

620 マンホール等 ５．調整ブロック用シール材(φ10)の長さは､L=2.4ｍとする。

620 マンホール等 ６．中間スラブの据付式は､ボルト・ナットを含む。

620 マンホール等
７．組立ﾏﾝﾎｰﾙの流出口は製品価格に含む。流入口削孔費は製品価格に含まず。現場施工条件等に
応じて物価資料により別途計上すること。

630 集水井用材 １．現場車上渡し価格

670 道路照明 １．現場着価格

710 各種公園用材 １．現場着価格

720 凍結防止剤 １．現場着価格

730 植樹用材 １．現場着価格

740 車止め １．現場着価格

740 車止め ２．沈銅式は鍵付とする。

750 道路標示シート １．現場着価格

760 削孔材料 １．現場着価格

770 その他資材 １．現場着価格

770 その他資材
２．【ZN20120117】及び【ZN20120118】は、本体価格（工事費は含まず）。　(財)日本消防設備安全セン
ター認定品(耐震性有)　吸管投入孔・低設ピット・梯子：各１個所。

780 土木設計積算システム用単価 １．現場着価格(ＰＣ・ＰＨＣ杭は現場車上渡し)

780 土木設計積算システム用単価
２．土木設計積算システムの工事工種体系のモジュール上で必要となる資材単価のうち汎用的な資材
の単価である。

780 土木設計積算システム用単価
３．土木設計積算システム以外で作成する工事設計書等においても､この単価を使用することができ
る。

H01 区画線工 １．補正係数を確認すること。

H02 高視認性区画線工 １．補正係数を確認すること。
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H03 排水構造物工 １．補正係数を確認すること。

H04 コンクリートブロック積工 １．補正係数を確認すること。

H05 橋梁塗装工 １．補正係数を確認すること。

H06 構造物とりこわし工 １．補正係数を確認すること。

Q01 鉄筋工 １．加算率・補正係数を確認すること。

Q03 鉄筋工（ガス圧接） １．加算率・補正係数を確認すること。

Q08 ウォータージェット工 １．加算率・補正係数を確認すること。

Q09 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 １．加算率・補正係数を確認すること。

Q11 ガードレール設置工 １．加算率・補正係数を確認すること。

Q12 横断・転落防止柵設置工 １．加算率・補正係数を確認すること。

Q13 法面工 １．加算率・補正係数を確認すること。

Q15 道路植栽工 １．加算率・補正係数を確認すること。

Q19 橋梁用伸縮継手設置工 １．加算率・補正係数を確認すること。

Q21 埋設型伸縮継手設置工 １．加算率・補正係数を確認すること。

Q25 薄層カラー舗装工 １．加算率・補正係数を確認すること。

Q27 道路標識設置工 １．加算率・補正係数を確認すること。

Q29 道路付属物設置工 １．加算率・補正係数を確認すること。

Q31 公園植栽工 １．加算率・補正係数を確認すること。

Q35 現場吹付法枠工 １．加算率・補正係数を確認すること。

Q37 軟弱地盤処理工 １．加算率・補正係数を確認すること。

Q43 橋面防水工 １．加算率・補正係数を確認すること。

Q45 落石防護柵設置工 １．加算率・補正係数を確認すること。

Q47 落石防護網設置工 １．加算率・補正係数を確認すること。

Q49 ガードパイプ設置工 １．加算率・補正係数を確認すること。

Q76 鉄筋挿入工 １．加算率・補正係数を確認すること。

Q78 グルービング工 １．加算率・補正係数を確認すること。
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舗装の切断時に発生する排水の処理 

 

１ 積算方法 

 １）運搬費 

   ①運搬距離の計上方法 

     運搬距離は、施工現場から処理施設までの距離を計上するものとする。 

   ②運搬機械 

     ダンプトラック 4ｔ以下による運搬に適用する。 

   ③運搬費用 

     以下の表のとおり計上するものとする。 

                令和 6年度 汚泥運搬費 

距離（km） 5km 以下 10km 以下 15km 以下 20km 以下 

運搬費 

（円/㎥） 
15,100 15,100 15,100 15,100 

距離（km） 30km 以下 40km 以下 60km 以下  

運搬費 

（円/㎥） 
15,100 17,200 21,200  

    ※ダンプトラック 4ｔ以下に適用。 


