

令和7年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

No.	適用	名称	規格	単位	単価 (単位：円)	管理費区分	運搬費	備考
1	8月1日	地下歩道上屋	東側	式	28,900,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
2	8月1日	地下歩道上屋	西側	式	28,400,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
3	8月1日	伸縮装置（A1車道）	鋼製，伸縮量50mm用 誘導板，遮水エッジ，バックアップ材，シール材含む	m	275,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	龍沢橋
4	8月1日	伸縮装置（A2車道）	鋼製，伸縮量60mm用 誘導板，遮水エッジ，バックアップ材，シール材含む	m	237,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	龍沢橋
5	8月1日	伸縮装置（A1歩道）	鋼製，伸縮量50mm用 遮水エッジ，バックアップ材，シール材含む	m	269,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	龍沢橋
6	8月1日	伸縮装置（A2歩道）	鋼製，伸縮量60mm用 遮水エッジ，バックアップ材，シール材含む	m	232,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	龍沢橋
7	8月1日	橋梁用防護柵	高欄兼用，B種，鋼製， H=1.0m，6%対応，アンカーボルト含む	m	112,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	龍沢橋 樹脂カプセル除く
8	8月1日	伸縮装置（A1・A2車道）	鋼製，伸縮量100mm用 端部立上げ処理，バックアップ材，シール材含む	m	258,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	古内大橋
9	8月1日	伸縮装置（A1・A2歩道）	鋼製，伸縮量100mm用 バックアップ材，シール材含む	m	243,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	古内大橋
10	8月1日	橋梁用防護柵	A種，鋼製，H=0.8m，アンカーボルト含む	m	96,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	古内大橋
11	8月1日	伸縮装置 A1車道用	鋼製，伸縮量20mm用 地覆立上，バックアップ材，シール材，接着剤含む	m	84,400	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	高砂大橋
12	8月1日	伸縮装置 A1歩道用	ゴム製，伸縮量50mm用 地覆立上，バックアップ材，シール材，接着剤含む	m	65,500	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	高砂大橋
13	8月1日	伸縮装置 P1～P4車道用	鋼製，伸縮量30mm用 地覆立上，バックアップ材，シール材，接着剤含む	m	97,500	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	高砂大橋
14	8月1日	伸縮装置 P1～P4歩道用	ゴム製，伸縮量50mm用 地覆立上，バックアップ材，シール材，接着剤含む	m	65,500	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	高砂大橋
15	8月1日	伸縮装置 A2車道用	鋼製，伸縮量30mm用 地覆立上，バックアップ材，シール材，接着剤含む	m	95,900	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	高砂大橋
16	8月1日	伸縮装置 A2歩道用	ゴム製，伸縮量50mm用 地覆立上，バックアップ材，シール材，接着剤含む	m	62,700	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	高砂大橋

令和7年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

No.	適用	名称	規格	単位	単価 (単位：円)	管理費区分	運搬費	備考
17	8月1日	検査路	普通ボルト、打込式アンカーボルト、 Uボルト含む、溶融亜鉛めっきHDZT77、HDZT49	t	1,650,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	高砂大橋
18	8月1日	鋼製ブラケット	緩衝材、六角穴付BN含む 溶融亜鉛めっきHDZT77	t	1,120,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	高砂大橋
19	8月1日	アンカーボルト	D41×710 ナット、ワッシャー含む ねじ部の溶融亜鉛めっきHDZT49	本	8,400	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	高砂大橋
20	8月1日	砂入り人工芝(超高耐久高密度PE)	t=19mm(接着剤、充填目砂t=17mm含む)	m2	4,500	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
21	8月1日	下水道更生管（自立管材料）	φ600 更生材厚 t=10.0mm	m	257,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	FFT-S工法（Hタイプ）
22	8月1日	鋼製リング	既設円形管きよφ2100 40mm×6mm@250mm	m	107,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	パルテム・フローリング工法
23	8月1日	かん合部材		m	780	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	パルテム・フローリング工法
24	8月1日	表面部材	ポリエチレン製	m	670	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	パルテム・フローリング工法
25	8月1日	接合部材(かん合部材用)		個	260	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	パルテム・フローリング工法
26	8月1日	接合部材(表面部材用)		個	360	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	パルテム・フローリング工法
27	8月1日	耐酸モルタル		kg	450	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	パルテム・フローリング工法
28	8月1日	エア抜きパイプ		個	30,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	パルテム・フローリング工法
29	8月1日	フローリング充てん材	3号(24.0N/mm ²)	m3	174,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	パルテム・フローリング工法
30	8月1日	高圧充てんホース	φ50, 10m	本	70,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	パルテム・フローリング工法
31	8月1日	下水道更生管(複合管材料)	PFLライナー φ2000mm L=1.3m	本	301,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	PFL工法
32	8月1日	プライマー		kg	980	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	PFL工法

令和7年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

No.	適用	名称	規格	単位	単価 (単位：円)	管理費区分	運搬費	備考
33	8月1日	コンクリートアンカー		本	120	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	PFL工法
34	8月1日	ハンマードリル		台	62,000	その他	その他	PFL工法 基礎価格
35	8月1日	補強材	KBM 4-50×50	m2	9,100	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	PFL工法
36	8月1日	鋼製型枠		m2	8,500	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	PFL工法
37	8月1日	閉塞用モルタル		m3	388,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	PFL工法
38	8月1日	PL注入材		m3	300,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	PFL工法
39	8月1日	注入機		台	45,000,000	その他	その他	PFL工法 基礎価格
40	8月1日	追加配管		本	2,000	その他	その他	PFL工法 基礎価格
41	8月1日	溶接ワイヤー		kg	6,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	PFL工法
42	8月1日	手動溶接機		台	504,000	その他	その他	PFL工法 基礎価格
43	8月1日	自動溶接機		台	1,330,000	その他	その他	PFL工法 基礎価格
44	8月1日	仕上げモルタル材		m3	388,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	PFL工法
45	8月1日	下水道更生管(複合管材料)	標準ストリップ LL形	m	5,100	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	ダンビー工法
46	8月1日	下水道更生管(複合管材料)	SFジョイナーLL形	m	2,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	ダンビー工法
47	8月1日	スパーサー	LS型(頂部)	m	24,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	ダンビー工法

令和7年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

No.	適用	名称	規格	単位	単価 (単位：円)	管理費区分	運搬費	備考
48	8月1日	スパーサー	特殊(底部)	m	27,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	ダンビー工法
49	8月1日	ストリップフィーダー	LL形用	台	3,800,000	その他	その他	ダンビー工法 基礎価格
50	8月1日	製管機	φ2000mm超えφ2,800mm以下	台	15,000,000	その他	その他	ダンビー工法 基礎価格
51	8月1日	空気圧縮機	最高吐出量1.4m ³ /min	台	937,000	その他	その他	ダンビー工法 基礎価格
52	8月1日	緊張リング	既設円形管きよφ2100	個	182,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	ダンビー工法
53	8月1日	工事用高圧洗浄機	吐出圧力7.8MPa	台	776,000	その他	その他	ダンビー工法 基礎価格
54	8月1日	給水車	3,800L	台	6,020,000	その他	その他	ダンビー工法 基礎価格
55	8月1日	充てん材注入プラント		台	35,000,000	その他	その他	ダンビー工法 基礎価格
56	8月1日	注入ホース巻取機	3/4B×2本×120m巻 巻取速度0.5~26m/min	台	5,900,000	その他	その他	ダンビー工法 基礎価格
57	8月1日	注入ホース引込ウインチ	φ3~5 ワイヤー×120m巻 巻取速度5~20m/min	台	365,000	その他	その他	ダンビー工法 基礎価格
58	8月1日	混和剤	DB2混和剤	kg	190	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	ダンビー工法
59	8月1日	硬化材	DB2硬化材	kg	560	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	ダンビー工法
60	8月1日	添加剤	DB2添加剤	kg	1,920	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	ダンビー工法
61	8月1日	急結セメント		kg	530	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	ダンビー工法
62	8月1日	管内注入口プラグ	φ36	個	1,500	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	ダンビー工法

令和7年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

No.	適用	名称	規格	単位	単価 (単位：円)	管理費区分	運搬費	備考
63	8月1日	管口仕上材		L	521	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	ダンビー工法
64	8月1日	下水道更生管(複合管材料)	既設円形管きょφ2100 セグメント材(標準タイプ)	m	232,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	3Sセグメント工法
65	8月1日	充てん材		m ³	150,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	3Sセグメント工法
66	8月1日	スペーサー		個	600	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	3Sセグメント工法
67	8月1日	樹脂モルタル		kg	3,400	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	3Sセグメント工法
68	8月1日	補強鉄筋	φ5	本	1,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	3Sセグメント工法
69	8月1日	グラウトミキサ	100L(3.7kW)	台	551,000	その他	その他	3Sセグメント工法 基礎価格
70	8月1日	グラウトポンプ	インバータ付(3.7kW)	台	1,780,000	その他	その他	3Sセグメント工法 基礎価格
71	8月1日	グラウト流量計	圧力0~3MPa	台	3,320,000	その他	その他	3Sセグメント工法 基礎価格
72	8月1日	原動機付コンプレッサー	0.7MPa(19kW)	台	1,630,000	その他	その他	3Sセグメント工法 基礎価格
73	8月1日	強化プラスチック複合管	雨水3種 φ700 直管	本	198,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
74	8月1日	強化プラスチック複合管	雨水3種 φ600 直管	本	158,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	