

令和7年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

No.	適用	名称	規格	単位	単価 (単位：円)	管理費区分	運搬費	備考
1	9月1日	伸縮装置（A1車道）	鋼製，130mm用，シール材，バックアップ材， 地覆ジョイント等含む	m	766,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	新早坂下橋
2	9月1日	伸縮装置（A2車道）	鋼製，70mm用，シール材，バックアップ材， 地覆ジョイント等含む	m	334,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	新早坂下橋
3	9月1日	伸縮装置（A1歩道）	鋼製，120mm用，シール材，バックアップ材， 地覆ジョイント等含む	m	270,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	新早坂下橋
4	9月1日	伸縮装置（A2歩道）	鋼製，40mm用，シール材，バックアップ材， 地覆ジョイント等含む	m	208,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	新早坂下橋
5	9月1日	水平力分担構造 A1	設計水平力（橋軸方向160kN，橋軸直角方向 520kN） 設計移動量100mm	基	1,370,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	新早坂下橋
6	9月1日	水平力分担構造 A2	設計水平力（橋軸方向3540kN，橋軸直角方向 1410kN） 設計移動量0mm	基	6,310,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	新早坂下橋
7	9月1日	下部工ブラケット A1-G1～G6	SM400A，溶融亜鉛メッキHDZT77	t	1,500,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	新早坂下橋
8	9月1日	下部工ブラケット A2-G1～G6	SM400A他，溶融亜鉛メッキHDZT77	t	1,500,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	新早坂下橋
9	9月1日	下部工ブラケット用アンカーボルト A1-G1～G6	D32×580 SD345 ナット，ワッシャー含む ねじ部の溶融亜鉛メッキHDZT49	本	5,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	新早坂下橋
10	9月1日	下部工ブラケット用アンカーボルト A2-G1～G6	D41×750 SD345 ナット，ワッシャー含む ねじ部の溶融亜鉛メッキHDZT49	本	9,300	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	新早坂下橋
11	9月1日	ボックスビーム（Gb-Am-2B（特））	□200，H=700，伸縮部・アンカーボルト等部材等含む	m	91,700	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	岩切大橋（下流側）
12	9月1日	ボックスビーム（Gb-Am-2B（特））	□200R端末，アンカーボルト等部材含む	基	390,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	岩切大橋（下流側）
13	9月1日	ヒーティングユニット 補強外装型	49-16B-RBM 48.9㎡ P=90	ユニット	860,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
14	9月1日	ヒーティングユニット 補強外装型	47-16B-RBM 43.4㎡ P=70	ユニット	980,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
15	9月1日	ヒーティングユニット 補強外装型	47-16B-RBM 42.6㎡ P=70	ユニット	960,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
16	9月1日	ヒーティングユニット 補強外装型	47-16B-RBM 42.2㎡ P=70	ユニット	950,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	

令和7年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

No.	適用	名称	規格	単位	単価 (単位：円)	管理費区分	運搬費	備考
17	9月1日	ヒーティングユニット 補強外装型	46-16B-RBM 40.3㎡ P=60	ユニット	1,060,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
18	9月1日	ヒーティングユニット 補強外装型	45-16B-RBM 37.6㎡ P=50	ユニット	1,190,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
19	9月1日	ヒーティングユニット 補強外装型	45-16B-RBM 37.2㎡ P=50	ユニット	1,170,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
20	9月1日	ヒーティングユニット 補強外装型	45-16K-RBM 21.3㎡ P=50	ユニット	670,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
21	9月1日	ヒーティングユニット 補強外装型	45-16K-RBM 20.0㎡ P=50	ユニット	630,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
22	9月1日	ヒーティングユニット 普通型	41-16G 16.0㎡ P=100	ユニット	210,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
23	9月1日	ヒーティングユニット 普通型	49-16B 50.6㎡ P=90	ユニット	760,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
24	9月1日	ヒーティングユニット 普通型	48-16B 47.1㎡ P=80	ユニット	800,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
25	9月1日	ヒーティングユニット 普通型	47-16B 44.6㎡ P=70	ユニット	870,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
26	9月1日	ヒーティングユニット 普通型	47-16K 25.2㎡ P=70	ユニット	490,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
27	9月1日	ヒーティングユニット 普通型	46-16B 40.8㎡ P=60	ユニット	930,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
28	9月1日	ヒーティングユニット 普通型	46-16B 40.3㎡ P=60	ユニット	920,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
29	9月1日	ヒーティングユニット 普通型	46-16K 23.3㎡ P=60	ユニット	530,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
30	9月1日	ヒーティングユニット 補強外装型	48-23B-RBM 38.7㎡ P=80	ユニット	760,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
31	9月1日	ヒーティングユニット 補強外装型	47-23B-RBM 37.0㎡ P=70	ユニット	830,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
32	9月1日	ヒーティングユニット 補強外装型	47-23B-RBM 36.5㎡ P=70	ユニット	820,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	

令和7年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

No.	適用	名称	規格	単位	単価 (単位：円)	管理費区分	運搬費	備考
33	9月1日	ヒーティングユニット 補強外装型	47-23B-RBM 36.0㎡ P=70	ユニット	810,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
34	9月1日	ヒーティングユニット 普通型	46-18B 38.9㎡ P=60	ユニット	880,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
35	9月1日	ヒーティングユニット 普通型	46-18B 38.4㎡ P=60	ユニット	870,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
36	9月1日	ヒーティングユニット 普通型	46-18B 37.9㎡ P=60	ユニット	860,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
37	9月1日	ヒーティングユニット 普通型	46-18B 37.4㎡ P=60	ユニット	850,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
38	9月1日	ヒーティングユニット 普通型	46-18B 37.0㎡ P=60	ユニット	840,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
39	9月1日	ヒーティングユニット 普通型	45-18B 35.0㎡ P=50	ユニット	950,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	