
資材等単価（令和７年１０月）

No 大分類 小分類 コード 名称 規格 単位 備考 荷渡し 経調誌名 掲載頁 物調誌名 掲載頁 特別調査

1 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 Z002104001 コンクリート用骨材 砂 洗い 荒目 m3 積算資料 180 建設物価 127

2 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 Z002104002 コンクリート用骨材 砂 洗い 細目 m3 積算資料 180 建設物価 127

3 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 Z002106001 コンクリート用骨材 砕石15～5mm m3 積算資料 180 建設物価 127

4 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 Z002106002 コンクリート用骨材 砕石20-5mm m3 積算資料 180 建設物価 127

5 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 Z002108001 コンクリート用骨材 砕砂 m3 積算資料 180 建設物価 127

6 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 Z002120004 クラッシャーラン C-80 m3 3200

7 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 Z002120003 クラッシャーラン C-40 m3 積算資料 180 建設物価 127

8 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 Z002120002 クラッシャーラン C-30 m3 積算資料 180 建設物価 127

9 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 ZN04030100 クラッシャーラン 20-40 （暗渠フィルター材用） m3 土木・営繕共通特別調査単価 4000

10 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 Z002124003 粒度調整砕石 M-40 m3 積算資料 180 建設物価 127

11 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 Z002124002 粒度調整砕石 M-30 m3 積算資料 180 建設物価 127

12 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 Z002128002 単粒度砕石 5号20-13mm m3 積算資料 180 建設物価 127

13 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 Z002128003 単粒度砕石 6号13-5mm m3 積算資料 180 建設物価 127

14 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 Z002128004 単粒度砕石 7号5-2.5mm m3 積算資料 180 建設物価 127

15 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 ZN20160178 砕石 0～5mm m3 適用都市は【仙台市泉区朴沢】とする｡ 3200

16 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 ZM04030060 ダスト m3 積算資料 180

17 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 Z002140001 割栗石 50-150mm m3 積算資料 180 建設物価 127

18 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 Z002140002 割栗石 150-200mm m3 積算資料 180 建設物価 127

19 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 Z002150001 砂 クッション用 m3 積算資料 180 建設物価 127

20 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 Z002150002 砂 埋め戻し用 m3 積算資料 180 建設物価 127

21 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 Z002152001 砂 再生 m3 土木・営繕共通特別調査単価 1950

22 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 ZM04030070 山砂 不洗 m3 積算資料 180 建設物価 127

23 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 Z002122003 再生クラッシャーラン RC-40 m3 積算資料 180 建設物価 127

24 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 ZM04030030 鉄線篭用割詰石 15～20cm m3 4700

25 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 ZN04030010 岩ズリ m3 2300

26 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 ZN04030020 目ズリ m3 2600

27 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 ZN20140398 改良土 100～0mm　(変化率：L=1.2、C=0.9) m3 土場渡し 700

28 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 ZN20140399 改良土 40～0mm　(変化率：L=1.2、C=0.9) m3 土場渡し 2700

29 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002010001 生コンクリート 18-8-25（20） m3 積算資料 90 建設物価 84

30 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002010003 生コンクリート 18-15-25（20） m3 積算資料 90 建設物価 84

31 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002010004 生コンクリート 18-18-25（20） m3 積算資料 90 建設物価 84

32 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002010009 生コンクリート 21-8-25（20） m3 積算資料 90 建設物価 84

33 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート ZN20190026 生コンクリート 21-12-25（20） m3 積算資料 90 建設物価 84

34 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002010011 生コンクリート 21-15-25（20） m3 積算資料 90 建設物価 84

35 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002010012 生コンクリート 21-18-25（20） m3 積算資料 90 建設物価 84

36 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002010017 生コンクリート 24-8-25（20） m3 積算資料 90 建設物価 84

37 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート ZN20190027 生コンクリート 24-12-25（20） m3 積算資料 90 建設物価 84

38 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z 04050263 生コンクリート 24-15-25（20） m3 積算資料 90 建設物価 84

39 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z 04050271 生コンクリート 24-18-25（20） m3 積算資料 90 建設物価 84

40 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002010025 生コンクリート 27-8-25（20） m3 積算資料 90 建設物価 84

41 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002010026 生コンクリート 27-12-25（20） m3 積算資料 90 建設物価 84

42 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート ZN04050010 生コンクリート 27-15-25（20） m3 積算資料 90 建設物価 84

43 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート ZM04050180 生コンクリート 27-18-25（20） m3 積算資料 90 建設物価 84

44 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002010028 生コンクリート 30-8-25（20） m3 積算資料 90 建設物価 84

45 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002010029 生コンクリート 30-12-25（20） m3 積算資料 90 建設物価 84

46 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート ZN04050020 生コンクリート 30-15-25（20） m3 積算資料 90 建設物価 84

47 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート ZN04050030 生コンクリート 30-18-25（20） m3 積算資料 90 建設物価 84
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48 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート ZN20180206 生コンクリート 33-15-25（20） m3 積算資料 90 建設物価 84

49 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート ZN20180207 生コンクリート 33-18-25（20） m3 積算資料 90 建設物価 84

50 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート ZN20180208 生コンクリート 36-15-25（20） m3 積算資料 90 建設物価 84

51 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート ZN20180209 生コンクリート 36-18-25（20） m3 積算資料 90 建設物価 84

52 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002010034 生コンクリート 40-8-25（20） m3 積算資料 90 建設物価 84

53 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002010077 生コンクリート 40-12-25（20） m3 積算資料 90 建設物価 84

54 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002010036 生コンクリート 18-8-40 m3 積算資料 91 建設物価 85

55 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002010038 生コンクリート 18-12-40 m3 積算資料 91 建設物価 85

56 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002010048 生コンクリート 21-8-40 m3 積算資料 91 建設物価 85

57 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002010049 生コンクリート 21-12-40 m3 積算資料 91 建設物価 85

58 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002010058 生コンクリート 24-8-40 m3 積算資料 91 建設物価 85

59 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002010059 生コンクリート 24-12-40 m3 積算資料 91 建設物価 85

60 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002010069 生コンクリート 曲げ4.5-2.5-40 m3 工場渡し 積算資料 91 建設物価 85

61 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002010071 生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40 m3 積算資料 91 建設物価 85

62 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002012001 生コンクリート 18-8-25（20） 高炉 m3 積算資料 91 建設物価 116

63 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002012042 生コンクリート 18-12-25 高炉 m3 積算資料 91 建設物価 116

64 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002012002 生コンクリート 21-8-25（20） 高炉 m3 積算資料 91 建設物価 116

65 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002012003 生コンクリート 21-12-25（20） 高炉 m3 積算資料 91 建設物価 116

66 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002012004 生コンクリート 24-8-25（20） 高炉 m3 積算資料 91 建設物価 116

67 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002012005 生コンクリート 24-12-25（20） 高炉 m3 積算資料 91 建設物価 116

68 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート ZN04080040 生コンクリート 30-8-25（20）高炉 m3 積算資料 91 建設物価 116

69 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート ZN04080050 生コンクリート 40-8-25（20）高炉 m3 積算資料 91 建設物価 116

70 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002012008 生コンクリート 18-5-40 高炉 m3 積算資料 91 建設物価 116

71 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002012010 生コンクリート 18-8-40 高炉 m3 積算資料 91 建設物価 116

72 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート ZN04080060 生コンクリート 18-12-40 高炉 m3 積算資料 91 建設物価 116

73 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002012018 生コンクリート 21-5-40 高炉 m3 積算資料 91 建設物価 116

74 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002012019 生コンクリート 21-8-40 高炉 m3 積算資料 91 建設物価 116

75 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002012020 生コンクリート 21-12-40 高炉 m3 積算資料 91 建設物価 116

76 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002012023 生コンクリート 24-8-40 高炉 m3 積算資料 91 建設物価 116

77 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002012045 生コンクリート 24-12-40 高炉 m3 積算資料 91 建設物価 116

78 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002012027 生コンクリート 曲げ4.5-2.5-40 高炉 m3 工場渡し 積算資料 91 建設物価 116

79 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002012029 生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40 高炉 m3 積算資料 91 建設物価 116

80 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002014001 生コンクリート 21-8-25（20） 早強 m3 積算資料 91 建設物価 85

81 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002014002 生コンクリート 24-8-25（20） 早強 m3 積算資料 91 建設物価 85

82 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002014003 生コンクリート 30-8-25（20） 早強 m3 積算資料 91 建設物価 85

83 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002014005 生コンクリート 36-8-25（20） 早強 m3 積算資料 91 建設物価 85

84 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002014006 生コンクリート 40-8-25（20） 早強 m3 積算資料 91 建設物価 85

85 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002014018 生コンクリート 21-12-25 早強 m3 積算資料 91 建設物価 85

86 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002014007 生コンクリート 24-12-25 早強 m3 積算資料別冊 26

87 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002014011 生コンクリート 40-12-25 早強 m3 積算資料別冊 26

88 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート ZM04050480 小型車割増額 m3 積算資料 91 建設物価 85

89 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002022001 モルタル 1:1 m3 積算資料 91 建設物価 85

90 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002022002 モルタル 1:2 m3 積算資料 91 建設物価 85

91 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002022003 モルタル 1:3 m3 積算資料 91 建設物価 85

92 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002022004 モルタル 1:1 高炉 m3 積算資料 91

93 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002022005 モルタル 1:2 高炉 m3 積算資料 91

94 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002022006 モルタル 1:3 高炉 m3 積算資料 91
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95 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート ZM04050160 生コンクリート 30-18-25（20）-350kg-55% m3 積算資料 146 Web 999

96 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート ZM04050500 生コンクリート 18-8-40-60％ m3 積算資料 146 Web 999

97 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート ZN04060010 生コンクリート 24-8-25-55％ 高炉 m3 積算資料 146 Web 999

98 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート ZN04060020 生コンクリート 24-8-40-55％ 高炉 m3 積算資料 146 Web 999

99 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート ZM04070010 生コンクリート 21-8-40-60％ 早強 m3 積算資料 146 Web 999

100 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002010018 生コンクリート ２４－１２－２５（２０） m3 W/C=55%以下 積算資料 146 Web 999

101 1 資材単価(標準資材単価含む) 30 セメント類 Z002002001 セメント（普通ポルトランド） バラ t 積算資料 80 建設物価 79

102 1 資材単価(標準資材単価含む) 30 セメント類 Z002002002 セメント（早強ポルトランド） バラ t 積算資料 80 建設物価 79

103 1 資材単価(標準資材単価含む) 30 セメント類 Z002002003 セメント（高炉B） バラ t 積算資料 80 建設物価 79

104 1 資材単価(標準資材単価含む) 30 セメント類 Z002002006 セメント（普通ポルトランド） 25kg袋入 t 建設物価 80

105 1 資材単価(標準資材単価含む) 30 セメント類 Z002002007 セメント（早強ポルトランド） 25kg袋入 t 建設物価 80

106 1 資材単価(標準資材単価含む) 30 セメント類 Z002002008 セメント（高炉B） 25kg袋入 t 建設物価 80

107 1 資材単価(標準資材単価含む) 30 セメント類 Z002054002 起泡剤 アルミ粉 kg 建設物価 120

108 1 資材単価(標準資材単価含む) 30 セメント類 Z002058001 繊維材 モルタル添加剤 kg 積算資料 202 建設物価 121

109 1 資材単価(標準資材単価含む) 30 セメント類 Z006080001 養生シート ポリエチレン 3.6×5.4m 枚 積算資料 273 建設物価 182

110 1 資材単価(標準資材単価含む) 30 セメント類 ZM04090020 減水剤 ポゾリス NO.8 kg 積算資料 200 建設物価 118

111 1 資材単価(標準資材単価含む) 30 セメント類 ZM04090030 減水剤 ポゾリス NO.75 kg 比重1.145 積算資料 200 建設物価 118

112 1 資材単価(標準資材単価含む) 30 セメント類 ZN04010010 セメント系固化剤 一般軟弱土用バラ物 t 積算資料 531 建設物価 374

113 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 Z002352001 歩車道境界ブロック HB（A）150/170×200×600片面 個 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

114 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 Z002352002 歩車道境界ブロック HB（B）180/205×250×600片面 個 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

115 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 Z002352003 歩車道境界ブロック HB（C）180/210×300×600片面 個 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

116 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN20160002 歩車道境界ブロックHB（A）片面 150/170×200×2000 個 4080

117 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN05080210 歩車道境界ブロックHB（B）片面 180/205×250×2000 個 5290

118 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN05080220 歩車道境界ブロックHB（C）片面 180/210×300×2000 個 6350

119 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZM05080010 歩車道境界ブロック （切下型）片面 HB（A）用各種 L-600 個 1210

120 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZM05080020 歩車道境界ブロック （切下型）片面 HB（B）用各種 L-600 個 1650

121 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZM05080030 歩車道境界ブロック （切下型）片面 HB（C）用各種 L-600 個 2000

122 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZM05080040 歩車道境界ブロック （低頭型） HB（A）用各種 L＝600 個 道路標準図掲載品 1210

123 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZM05080050 歩車道境界ブロック （低頭型） HB（B）用各種 L＝600 個 道路標準図掲載品 1650

124 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZM05080060 歩車道境界ブロック （低頭型） HB（C）用各種 L＝600 個 道路標準図掲載品 2000

125 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN05080010 歩車道境界ブロック（JIS規格外） HB（350） 180／215×350×600 個 道路標準図掲載品 2700

126 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN05080020 歩車道境界ブロック（JIS規格外） HB（400） 180／220×400×600 個 道路標準図掲載品 2970

127 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN05080030 歩車道境界ブロック（JIS規格外） 特製 180／230×500×600 個 3930

128 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN05085060 歩車道境界ブロック HB（A）150/190×200×600両面 個 道路標準図掲載品 1210

129 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN05085070 歩車道境界ブロック HB（B）180/230×250×600両面 個 道路標準図掲載品 1650

130 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN05085080 歩車道境界ブロック HB（C）180/240×300×600両面 個 道路標準図掲載品 2000

131 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN20160003 歩車道境界ブロックHB（A） 両面 150/190×200×2000 個 4450

132 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN20160004 歩車道境界ブロックHB（B） 両面 180/230×250×2000 個 5820

133 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN05085085 歩車道境界ブロックHB（C） 両面 180/240×300×2000 個 6890

134 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN20160005 歩車道境界ブロック （切下型）両面 HB（A）用各種 L=600 個 1390

135 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN20160006 歩車道境界ブロック （切下型）両面 HB（B）用各種 L=600 個 1830

136 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN20160007 歩車道境界ブロック （切下型）両面 HB（C）用各種 L=600 個 2150

137 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN05080040 歩車道境界ブロック（旧宮城県型） 180／210×300×600（両面取り） 個 1810

138 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 Z002354001 地先境界ブロック A 120×120×600 個 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

139 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 Z002354002 地先境界ブロック B 150×120×600 個 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

140 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 Z002354003 地先境界ブロック C 150×150×600 個 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

141 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN05080050 特殊地先境界ブロック 上100／下110×155×600 本 1130
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142 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN20140060 特殊境界ブロック（植樹ブロック） 100×200×600 本 1650

143 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 Z002370001 コンクリート境界杭 120×120×1000mm 本 積算資料 361 建設物価 269

144 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZM05100030 根巻ブロック 用地境界杭用 300×300×250 個 1680

145 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN05085020 基礎ブロック 180×180×450 フェンス用 個 積算資料 645 建設物価 533

146 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN05085030 基礎ブロック 200×200×450 フェンス用 個 積算資料 645 建設物価 533

147 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN05085040 基礎ブロック 180×550×450 フェンス用 個 積算資料 645 建設物価 533

148 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN05085050 基礎ブロック 300×300×600 フェンス用 個 3010

149 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN05085010 基礎ブロック 300×300×300 個 1600

150 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN05085190 基礎ブロック 300×300×400 個 2200

151 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN20120005 基礎ブロック 300×300×450 個 2240

152 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN00000010 基礎ブロック 400×400×500 個 4800

153 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN00000020 基礎ブロック 500×500×500 個 7930

154 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN00000060 擬石階段ブロック ブラスト仕上 300×600×150 個 7100

155 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZM05110010 L型側溝 250A-350×155×600 個 積算資料 362

156 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 Z002304001 L型側溝 L250B-450×155×600 個 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

157 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 Z002304002 L型側溝 L300-500×155×600 個 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

158 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 Z002304003 L型側溝 350-550×155×600 個 積算資料 362 建設物価 252

159 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05110030 特殊L型側溝 特L250A-500×250×500 個 道路標準図掲載品 3130

160 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05110035 特殊L型側溝 特L250A-500×250×1000 両面R 個 道路標準図掲載品 6250

161 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZM05110020 特殊L型側溝 特L275-650×275×600 個 道路標準図掲載品 建設物価 256

162 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05110075 特殊L型側溝 特L275-650×275×1000 両面R 個 道路標準図掲載品 6780

163 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZM05110030 特殊L型側溝 330-650×330×500 個 建設物価 256

164 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZM05110040 特殊L型側溝 380-650×380×500 個 6000

165 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN20160008 L型側溝（切下型） 250B用各種 L=600 個 1860

166 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN20160009 L型側溝（低頭型） L250B用　各種 L=600 個 道路標準図掲載品 1860

167 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN20160010 L型側溝（切下型） 300用各種 L=600 個 2270

168 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN20160011 L型側溝（低頭型） L300用　各種 L=600 個 道路標準図掲載品 2270

169 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05110555 L型側溝 基礎一体型 特L250A L=1000 個 10800

170 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN20160012 特殊L型側溝（切下型） 250A用各種 L=500 個 3440

171 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN20160013 特殊L型側溝（切下型）両面 250A用各種 L=500 個 3440

172 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN20160014 特殊L型側溝（低頭型） 特L250A用　各種 L=500 個 道路標準図掲載品 3440

173 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05110040 特殊L型側溝 特殊乗入部用 特L250A　標準型(H=100) L=500 個 道路標準図掲載品 5550

174 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05110050 特殊L型側溝 特殊乗入部用 特L250A　切り下げ型 L=500 個 道路標準図掲載品 5820

175 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN20160015 特殊L型側溝（切下型） 275用各種 L=600 個 3790

176 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN20160016 特殊L型側溝（低頭型） 特L275用　各種 L=600 個 道路標準図掲載品 3790

177 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN20250001 特殊L型側溝（横断歩道部） L250B用　L=600 個 道路標準図掲載品 1950

178 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN20250002 特殊L型側溝（横断歩道部） L300用　L=600 個 道路標準図掲載品 2390

179 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN20250003 特殊L型側溝（横断歩道部） 特L275用　L=600 個 道路標準図掲載品 3980

180 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN20250004 特殊L型側溝（横断歩道部） 特L250A用　L=600 個 道路標準図掲載品 3610

181 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05111000 グレーチング蓋付L型縁塊（落葉対策用） 特L275G　車道用 T-25 L=600 組 道路標準図掲載品 53900

182 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05110160 L型縁塊（並目） 250AG 組 18200

183 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05110150 L型縁塊（並目） 350G 組 24700

184 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05110060 特殊L型縁塊（並目）車両乗入（低頭型） 250AG-650×200×500 （H=100） 個 28000

185 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05110190 特殊L型縁塊（並目） 330G L=600 組 42800

186 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05110240 特殊L型縁塊（並目） 330G L=700 組 45200

187 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05110200 特殊L型縁塊（並目） 380G 組 47000

188 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05110210 特殊L型縁塊（並目） 280BG 組 28600
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189 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05110220 特殊L型縁塊（並目） 300G 組 44500

190 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05110230 特殊L型縁塊（並目） 315G 組 34100

191 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05110340 特殊L型縁塊（並目） 250BG 組 22700

192 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05110350 特殊L型縁塊（並目） 370G 組 53000

193 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05110250 コンクリート雨水桝躯体（L型縁塊用） L250B用 H=600 個 道路標準図掲載品 14700

194 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05110260 コンクリート雨水桝躯体（L型縁塊用） L300用 H=600 個 道路標準図掲載品 15300

195 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05110270 コンクリート雨水桝躯体（L型縁塊用） 特L250A用 H=600 個 道路標準図掲載品 13800

196 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05110280 コンクリート雨水桝躯体（L型縁塊用） 特L275用 H=600 個 道路標準図掲載品 16900

197 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 Z002350001 歩道用平板ブロック 300×300×60 枚 積算資料 362 建設物価 252

198 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 Z002350002 歩道用平板ブロック（カラー） 300×300×60 枚 積算資料 401 建設物価 272

199 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZM05070010 視覚障害者誘導用平板ブロック（線状・点状） 300×300×60 枚 道路標準図掲載品 積算資料 401 建設物価 779

200 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05070110 歩道用平板ブロック 透水性 300×300×60 枚 740

201 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05070120 視覚障害者誘導用平板ブロック（線状・点状） 300×300×60　透水性 枚 750

202 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05070010 視覚障害者 誘導用タイル 線状 屋外用 のり付きタイプ 枚 1840

203 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05070020 視覚障害者 誘導用タイル 点状 屋外用 のり付きタイプ 枚 1840

204 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN20220079 グレーチング蓋付L型縁塊 L250BG　車道用 T-25 並目 L=600 組 道路標準図掲載品 22700

205 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN20220080 グレーチング蓋付L型縁塊 L300G　車道用 T-25 並目 L=600 組 道路標準図掲載品 24500

206 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN20220081 グレーチング蓋付L型縁塊 特L250AG　車道用 T-25 並目 L=500 組 道路標準図掲載品 23200

207 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN20220082 グレーチング蓋付L型縁塊 特L275G　車道用 T-25 並目 L=600 組 道路標準図掲載品 26900

208 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN20220083 グレーチング蓋付L型縁塊 L250BG　車道用 T-25 細目 L=600 組 道路標準図掲載品 30700

209 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN20220084 グレーチング蓋付L型縁塊 L300G　車道用 T-25 細目 L=600 組 道路標準図掲載品 36900

210 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN20220085 グレーチング蓋付L型縁塊 特L250AG　車道用 T-25 細目 L=500 組 道路標準図掲載品 26000

211 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN20220086 グレーチング蓋付L型縁塊 特L275G　車道用 T-25 細目 L=600 組 道路標準図掲載品 42400

212 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z 05120010 鉄筋コンクリートU形 150 150×150×600 個 積算資料 362 建設物価 252

213 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z 05120020 鉄筋コンクリートU形 180 180×180×600 個 積算資料 362 建設物価 252

214 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002306001 鉄筋コンクリートU形側溝 PU240 240×240×600 個 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

215 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002306002 鉄筋コンクリートU形側溝 PU300A 300×240×600 個 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

216 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002306003 鉄筋コンクリートU形側溝 PU300B 300×300×600 個 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

217 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002306004 鉄筋コンクリートU形側溝 PU300C 300×360×600 個 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

218 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002306005 鉄筋コンクリートU形側溝 PU360A 360×300×600 個 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

219 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002306006 鉄筋コンクリートU形側溝 PU360B 360×360×600 個 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

220 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002306007 鉄筋コンクリートU形側溝 PU450 450×450×600 個 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

221 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002306008 鉄筋コンクリートU形側溝 PU600 600×600×600 個 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

222 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z 05140010 U形用蓋（1種） 150 210×35×600 個 積算資料 362 建設物価 252

223 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z 05140020 U形用蓋（1種） 180 250×40×600 個 積算資料 362 建設物価 252

224 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002320001 U形側溝用蓋（1種） PU240用 330×45×600 枚 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

225 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002320002 U形側溝用蓋（1種） PU300用 400×60×600 枚 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

226 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002320003 U形側溝用蓋（1種） PU360用 460×65×600 枚 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

227 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002320004 U形側溝用蓋（1種） PU450用 560×70×600 枚 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

228 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002320005 U形側溝用蓋（1種） PU600用 740×75×600 枚 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

229 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z 05140080 U形用蓋（2種） 150 210×90×600 個 積算資料 362 建設物価 252

230 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z 05140090 U形用蓋（2種） 180 250×90×600 個 積算資料 362 建設物価 252

231 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002320006 U形側溝用蓋（2種） PU240用 330×100×600 枚 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

232 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002320007 U形側溝用蓋（2種） PU300用 400×100×600 枚 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

233 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002320008 U形側溝用蓋（2種） PU360用 460×100×600 枚 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

234 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002320009 U形側溝用蓋（2種） PU450用 560×120×600 枚 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

235 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002320010 U形側溝用蓋（2種） PU600用 740×150×600 枚 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252
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236 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZM05120010 鉄筋コンクリートU形（JIS規格外） 240型-240×240×1000 本 2820

237 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZM05120020 鉄筋コンクリートU形（JIS規格外） 300A型-300×240×1000 本 3290

238 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZM05120030 鉄筋コンクリートU形（JIS規格外） 300B型-300×300×1000 本 3810

239 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZM05120040 鉄筋コンクリートU形（JIS規格外） 300C型-300×360×1000 本 4340

240 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZM05120050 鉄筋コンクリートU形（JIS規格外） 360A型-360×300×1000 本 4410

241 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZM05120060 鉄筋コンクリートU形（JIS規格外） 360B型-360×360×1000 本 4810

242 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN05120440 鉄筋コンクリートU形（JIS規格外） 240型-240×240×2000 本 5640

243 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN05120450 鉄筋コンクリートU形（JIS規格外） 300A型-300×240×2000 本 6590

244 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN05120460 鉄筋コンクリートU形（JIS規格外） 300B型-300×300×2000 本 7620

245 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN05120470 鉄筋コンクリートU形（JIS規格外） 300C型-300×360×2000 本 8690

246 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN05120480 鉄筋コンクリートU形（JIS規格外） 360A型-360×360×2000 本 8830

247 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN05120500 鉄筋コンクリートU形（JIS規格外） 600型-600×600×2000 本 20100

248 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZM05140010 鉄筋コンクリートU形用蓋（JIS規格外） T-14 240型用 L=500 枚 1280

249 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZM05140020 鉄筋コンクリートU形用蓋（JIS規格外） T-14 300型用 L=500 枚 1850

250 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZM05140030 鉄筋コンクリートU形用蓋（JIS規格外） T-14 360型用 L=500 枚 2040

251 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZM05140040 鉄筋コンクリートU形用蓋（JIS規格外） T-14 450型用 L=500 枚 2960

252 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZM05140050 鉄筋コンクリートU形用蓋（JIS規格外） T-14 600型用 L=500 枚 4950

253 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002308001 落蓋式U型側溝 1種 250 250×250×2000 個 道路標準図掲載品 積算資料 368 建設物価 259

254 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002308002 落蓋式U型側溝 1種 300A 300×300×2000 個 道路標準図掲載品 積算資料 368 建設物価 259

255 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002308003 落蓋式U型側溝 1種 300B 300×400×2000 個 道路標準図掲載品 積算資料 368 建設物価 259

256 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002308004 落蓋式U型側溝 1種 300C 300×500×2000 個 道路標準図掲載品 積算資料 368 Web 999

257 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002308005 落蓋式U型側溝 1種 400A 400×400×2000 個 道路標準図掲載品 積算資料 368 建設物価 259

258 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002308006 落蓋式U型側溝 1種 400B 400×500×2000 個 道路標準図掲載品 積算資料 368 建設物価 259

259 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002308007 落蓋式U型側溝 1種 500A 500×500×2000 個 道路標準図掲載品 積算資料 368 建設物価 259

260 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002308008 落蓋式U型側溝 1種 500B 500×600×2000 個 道路標準図掲載品 積算資料 368 建設物価 259

261 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002308009 落蓋式U型側溝 3種 250 250×250×2000 個 道路標準図掲載品 積算資料 368 建設物価 259

262 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002308010 落蓋式U型側溝 3種 300A 300×300×2000 個 道路標準図掲載品 積算資料 368 建設物価 259

263 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002308011 落蓋式U型側溝 3種 300B 300×400×2000 個 道路標準図掲載品 積算資料 368 建設物価 259

264 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002308012 落蓋式U型側溝 3種 300C 300×500×2000 個 道路標準図掲載品 積算資料 368 Web 999

265 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002308013 落蓋式U型側溝 3種 400A 400×400×2000 個 道路標準図掲載品 積算資料 368 建設物価 259

266 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002308014 落蓋式U型側溝 3種 400B 400×500×2000 個 道路標準図掲載品 積算資料 368 建設物価 259

267 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002308015 落蓋式U型側溝 3種 500A 500×500×2000 個 道路標準図掲載品 積算資料 368 建設物価 259

268 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002308016 落蓋式U型側溝 3種 500B 500×600×2000 個 道路標準図掲載品 積算資料 368 建設物価 259

269 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002324001 落蓋式U型側溝蓋 1種 250用 362×90×500 枚 道路標準図掲載品 積算資料 368 建設物価 259

270 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002324002 落蓋式U型側溝蓋 1種 300用 412×95×500 枚 道路標準図掲載品 積算資料 368 建設物価 259

271 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002324003 落蓋式U型側溝蓋 1種 400用 512×110×500 枚 道路標準図掲載品 積算資料 368 建設物価 259

272 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002324004 落蓋式U型側溝蓋 1種 500用 622×125×500 枚 道路標準図掲載品 積算資料 368 建設物価 259

273 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002324005 落蓋式U型側溝蓋 3種 250用 362×90×500 枚 道路標準図掲載品 積算資料 368 建設物価 259

274 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002324006 落蓋式U型側溝蓋 3種 300用 412×95×500 枚 道路標準図掲載品 積算資料 368 建設物価 259

275 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002324007 落蓋式U型側溝蓋 3種 400用 512×110×500 枚 道路標準図掲載品 積算資料 368 建設物価 259

276 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002324008 落蓋式U型側溝蓋 3種 500用 622×125×500 枚 道路標準図掲載品 積算資料 368 建設物価 259

277 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN20160031 ボルト固定式道路用側溝（並目） 250 L=1000（JIS） 蓋含む 本 ※第1種～第2種乗入対応 44500

278 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN20160032 ボルト固定式道路用側溝（並目） 300A L=1000（JIS） 蓋含む 本 ※第1種～第2種乗入対応 59100

279 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN20160033 ボルト固定式道路用側溝（並目） 300B L=1000（JIS） 蓋含む 本 ※第1種～第2種乗入対応 64700

280 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN20160034 ボルト固定式道路用側溝（並目） 300C L=1000（JIS） 蓋含む 本 ※第1種～第2種乗入対応 66700

281 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN05120290 ボルト固定式落蓋式U型側溝（並目） 240A L=1000（JIS規格外） 蓋含む 本 ※第1種～第2種乗入対応 34800

282 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN05120300 ボルト固定式落蓋式U型側溝（並目） 300C L=1000（JIS規格外） 蓋含む 本 ※第1種～第2種乗入対応 47100

6/120



資材等単価（令和７年１０月）

No 大分類 小分類 コード 名称 規格 単位 備考 荷渡し 経調誌名 掲載頁 物調誌名 掲載頁 特別調査

283 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN05120310 ボルト固定式落蓋式U型側溝（並目） 360 L=1000（JIS規格外） 蓋含む 本 ※第1種～第2種乗入対応 57400

284 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN05120320 ボルト固定式落蓋式U型側溝（並目） 450 L=1000（JIS規格外） 蓋含む 本 ※第1種～第2種乗入対応 75000

285 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN05120330 ボルト固定式落蓋式U型側溝（並目） 600 L=1000（JIS規格外） 蓋含む 本 ※第1種～第2種乗入対応 97400

286 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZM05540010 鉄筋コンクリートU形 落蓋式（JIS規格外） 240型 233×160×1000 本 3030

287 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZM05540020 鉄筋コンクリートU形 落蓋式（JIS規格外） 300型 290×265×1000 本 4530

288 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZM05540030 鉄筋コンクリートU形 落蓋式（JIS規格外） 360型 346×255×1000 本 4860

289 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZM05540040 鉄筋コンクリートU形 落蓋式（JIS規格外） 450型 436×335×1000 本 6870

290 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZM05540050 鉄筋コンクリートU形 落蓋式（JIS規格外） 600型 586×455×1000 本 10200

291 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZM05550010 落蓋式U形用蓋（T-20） （JIS規格外） T-20 240型用 L=500 枚 1240

292 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZM05550020 落蓋式U形用蓋（T-20） （JIS規格外） T-20 300型用 L=500 枚 1570

293 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZM05550030 落蓋式U形用蓋（T-20） （JIS規格外） T-20 360型用 L=500 枚 1930

294 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZM05550040 落蓋式U形用蓋（T-20） （JIS規格外） T-20 450型用 L=500 枚 2580

295 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZM05550050 落蓋式U形用蓋（T-20） （JIS規格外） T-20 600型用 L=500 枚 4170

296 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN05120110 落蓋式U型側溝 （YT型） 250×250×2000 本 7830

297 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN05120120 落蓋式U型側溝 （YT型） 300×300×2000 本 9090

298 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN05120140 落蓋式U型側溝 （YT型） 300×400×2000 本 11200

299 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN05120150 落蓋式U型側溝 （YT型） 300×500×2000 本 13500

300 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN05120160 落蓋式U型側溝 （YT型） 400×400×2000 本 12300

301 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN05120170 落蓋式U型側溝 （YT型） 400×500×2000 本 14900

302 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN05120190 落蓋式U型側溝 （YT型） 500×500×2000 本 17200

303 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN05120200 落蓋式U型側溝 （YT型） 500×600×2000 本 21500

304 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN05120240 落蓋式U型側溝蓋 （YT型） 250用 L=500 T-20 枚 1800

305 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN05120250 落蓋式U型側溝蓋 （YT型） 300用 L=500 T-20 枚 1890

306 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN05120260 落蓋式U型側溝蓋 （YT型） 400用 L=500 T-20 枚 2610

307 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN05120270 落蓋式U型側溝蓋 （YT型） 500用 L=500 T-20 枚 3510

308 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000650 暗渠側溝 皿型側溝 （Aタイプ) 300×300×2000 本 道路標準図掲載品 19300

309 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000660 暗渠側溝 皿型側溝 （Aタイプ) 300×400×2000 本 道路標準図掲載品 23200

310 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000670 暗渠側溝 皿型側溝 （Aタイプ) 300×500×2000 本 道路標準図掲載品 25700

311 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000680 暗渠側溝 皿型側溝 （Aタイプ) 400×400×2000 本 道路標準図掲載品 28000

312 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000690 暗渠側溝 皿型側溝 （Aタイプ) 400×500×2000 本 道路標準図掲載品 30300

313 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000700 暗渠側溝 皿型側溝 （Aタイプ) 400×600×2000 本 道路標準図掲載品 32600

314 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN20160035 暗渠側溝 皿型側溝 （Aタイプ) 乗入横断対応型  300×300×2000 本 ※第1種～第3種乗入対応 道路標準図掲載品 19300

315 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN20160036 暗渠側溝 皿型側溝 （Aタイプ) 乗入横断対応型　300×400×2000 本 ※第1種～第3種乗入対応 道路標準図掲載品 23200

316 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN20160037 暗渠側溝 皿型側溝 （Aタイプ) 乗入横断対応型　300×500×2000 本 ※第1種～第3種乗入対応 道路標準図掲載品 25700

317 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN20160038 暗渠側溝 皿型側溝 （Aタイプ) 乗入横断対応型　400×400×2000 本 ※第1種～第3種乗入対応 道路標準図掲載品 28000

318 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN20160039 暗渠側溝 皿型側溝 （Aタイプ) 乗入横断対応型　400×500×2000 本 ※第1種～第3種乗入対応 道路標準図掲載品 30300

319 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN20160040 暗渠側溝 皿型側溝 （Aタイプ) 乗入横断対応型　400×600×2000 本 ※第1種～第3種乗入対応 道路標準図掲載品 32600

320 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN20160041 暗渠側溝 皿型側溝 点検口部 300×300×1000 Aタイプ 本 14100

321 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN20160042 暗渠側溝 皿型側溝 点検口部 300×400×1000 Aタイプ 本 15500

322 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN20160043 暗渠側溝 皿型側溝 点検口部 300×500×1000 Aタイプ 本 16900

323 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN20160044 暗渠側溝 皿型側溝 点検口部 400×400×1000 Aタイプ 本 27600

324 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN20160045 暗渠側溝 皿型側溝 点検口部 400×500×1000 Aタイプ 本 29900

325 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN20160046 暗渠側溝 皿型側溝 点検口部 400×600×1000 Aタイプ 本 32200

326 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000710 暗渠側溝 L型街渠Ⅱ形 標準部 300×300×2000 Dタイプ 本 25900

327 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000720 暗渠側溝 L型街渠Ⅱ形 標準部 300×400×2000 Dタイプ 本 28800

328 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000730 暗渠側溝 L型街渠Ⅱ形 標準部 300×500×2000 Dタイプ 本 31900

329 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000740 暗渠側溝 L型街渠Ⅱ形 標準部 400×400×2000 Dタイプ 本 34700
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330 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000750 暗渠側溝 L型街渠Ⅱ形 標準部 400×500×2000 Dタイプ 本 37500

331 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000760 暗渠側溝 L型街渠Ⅱ形 標準部 400×600×2000 Dタイプ 本 40400

332 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000770 暗渠側溝 L型街渠Ⅱ形 集水部 300×300×2000 Dタイプ 本 37400

333 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000780 暗渠側溝 L型街渠Ⅱ形 集水部 300×400×2000 Dタイプ 本 40300

334 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000790 暗渠側溝 L型街渠Ⅱ形 集水部 300×500×2000 Dタイプ 本 43100

335 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000800 暗渠側溝 L型街渠Ⅱ形 集水部 400×400×2000 Dタイプ 本 47100

336 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000810 暗渠側溝 L型街渠Ⅱ形 集水部 400×500×2000 Dタイプ 本 50600

337 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000820 暗渠側溝 L型街渠Ⅱ形 集水部 400×600×2000 Dタイプ 本 53500

338 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000830 暗渠側溝 L型街渠Ⅰ形 標準部 300×300×2000 Eタイプ 本 21700

339 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000840 暗渠側溝 L型街渠Ⅰ形 標準部 300×400×2000 Eタイプ 本 24200

340 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000850 暗渠側溝 L型街渠Ⅰ形 標準部 300×500×2000 Eタイプ 本 26700

341 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000860 暗渠側溝 L型街渠Ⅰ形 標準部 400×400×2000 Eタイプ 本 32100

342 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000870 暗渠側溝 L型街渠Ⅰ形 標準部 400×500×2000 Eタイプ 本 35100

343 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000880 暗渠側溝 L型街渠Ⅰ形 標準部 400×600×2000 Eタイプ 本 38000

344 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000890 暗渠側溝 桝部 300×300用（L=1000） A,D,Eタイプ兼用 本 41600

345 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000900 暗渠側溝 桝部 300×400用（L=1000） A,D,Eタイプ兼用 本 46600

346 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000910 暗渠側溝 桝部 300×500用（L=1000） A,D,Eタイプ兼用 本 51700

347 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000920 暗渠側溝 桝部 400×400用（L=1000） A,D,Eタイプ兼用 本 55500

348 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000930 暗渠側溝 桝部 400×500用（L=1000） A,D,Eタイプ兼用 本 61100

349 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000940 暗渠側溝 桝部 400×600用（L=1000） A,D,Eタイプ兼用 本 66900

350 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN20210013 暗渠側溝 L型街渠Ⅰ型（Bタイプ） 300×300×2000 本 道路標準図掲載品 21700

351 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN20210014 暗渠側溝 L型街渠Ⅰ型（Bタイプ） 300×400×2000 本 道路標準図掲載品 24200

352 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN20210015 暗渠側溝 L型街渠Ⅰ型（Bタイプ） 300×500×2000 本 道路標準図掲載品 26700

353 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN20210016 暗渠側溝 L型街渠Ⅰ型（Bタイプ） 400×400×2000 本 道路標準図掲載品 32100

354 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN20210017 暗渠側溝 L型街渠Ⅰ型（Bタイプ） 400×500×2000 本 道路標準図掲載品 35100

355 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN20210018 暗渠側溝 L型街渠Ⅰ型（Bタイプ） 400×600×2000 本 道路標準図掲載品 38000

356 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN20160249 プレキャストコンクリート基礎版 500×100×2000 枚 道路標準図掲載品 10500

357 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN20160250 プレキャストコンクリート基礎版 610×100×2000 枚 道路標準図掲載品 12500

358 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560010 自由勾配側溝 300×300×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 建設物価 260

359 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZM05560010 自由勾配側溝 300×400×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 建設物価 260

360 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZM05560020 自由勾配側溝 300×500×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 建設物価 260

361 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZM05560030 自由勾配側溝 300×600×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 建設物価 260

362 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZM05560040 自由勾配側溝 300×700×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 建設物価 260

363 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560040 自由勾配側溝 300×800×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 建設物価 260

364 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560050 自由勾配側溝 300×900×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 Web 999

365 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560060 自由勾配側溝 300×1000×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 Web 999

366 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560070 自由勾配側溝 300×1100×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 Web 999

367 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560080 自由勾配側溝 400×400×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 建設物価 260

368 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZM05560050 自由勾配側溝 400×500×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 建設物価 260

369 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZM05560060 自由勾配側溝 400×600×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 建設物価 260

370 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZM05560070 自由勾配側溝 400×700×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 建設物価 260

371 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZM05560080 自由勾配側溝 400×800×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 建設物価 260

372 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560110 自由勾配側溝 400×900×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 Web 999

373 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560120 自由勾配側溝 400×1000×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 Web 999

374 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560130 自由勾配側溝 400×1100×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 Web 999

375 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560140 自由勾配側溝 400×1200×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 Web 999

376 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560150 自由勾配側溝 500×500×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 建設物価 260
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377 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560160 自由勾配側溝 500×600×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 建設物価 260

378 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZM05560090 自由勾配側溝 500×700×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 建設物価 260

379 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZM05560100 自由勾配側溝 500×800×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 建設物価 260

380 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZM05560110 自由勾配側溝 500×900×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 Web 999

381 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560185 自由勾配側溝 500×1000×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 Web 999

382 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560195 自由勾配側溝 500×1100×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 Web 999

383 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560205 自由勾配側溝 500×1200×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 Web 999

384 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560215 自由勾配側溝 500×1300×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 Web 999

385 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560225 自由勾配側溝 500×1400×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 Web 999

386 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560235 自由勾配側溝 600×700×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 372 建設物価 260

387 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZM05560120 自由勾配側溝 600×800×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 372 建設物価 260

388 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560250 自由勾配側溝 600×900×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 372 Web 999

389 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZM05560130 自由勾配側溝 600×1000×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 372 Web 999

390 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560265 自由勾配側溝 600×1100×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 372 Web 999

391 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560275 自由勾配側溝 600×1200×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 372 Web 999

392 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560285 自由勾配側溝 600×1300×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 372 Web 999

393 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560295 自由勾配側溝 600×1400×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 372 Web 999

394 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560305 自由勾配側溝 600×1500×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 372 Web 999

395 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05570370 自由勾配側溝蓋 300用 車道用 L=1000 枚 道路標準図掲載品 積算資料 374 建設物価 260

396 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05570380 自由勾配側溝蓋 400用 車道用 L=1000 枚 道路標準図掲載品 積算資料 374 建設物価 260

397 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05570390 自由勾配側溝蓋 500用 車道用 L=1000 枚 道路標準図掲載品 積算資料 374 建設物価 260

398 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05570400 自由勾配側溝蓋 600用 車道用 L=1000 枚 道路標準図掲載品 積算資料 374 建設物価 260

399 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05570340 自由勾配側溝蓋 400用 軽荷重用L=1000 枚 道路標準図掲載品 3720

400 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05570350 自由勾配側溝蓋 500用 軽荷重用L=1000 枚 道路標準図掲載品 5800

401 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05570360 自由勾配側溝蓋 600用 軽荷重用L=1000 枚 道路標準図掲載品 7760

402 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05570270 自由勾配側溝蓋 300用 軽荷重用 L=1000 枚 道路標準図掲載品 2520

403 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05575010 自由勾配側溝（土留タイプ） 300×300×2000 本 13900

404 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05575020 自由勾配側溝（土留タイプ） 300×400×2000 本 16800

405 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05575030 自由勾配側溝（土留タイプ） 300×500×2000 本 19100

406 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05575040 自由勾配側溝（土留タイプ） 300×600×2000 本 23800

407 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05575050 自由勾配側溝（土留タイプ） 300×700×2000 本 26700

408 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05575060 自由勾配側溝（土留タイプ） 300×800×2000 本 32400

409 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05575070 自由勾配側溝（土留タイプ） 300×900×2000 本 35400

410 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05575080 自由勾配側溝（土留タイプ） 300×1000×2000 本 43100

411 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05575090 自由勾配側溝（土留タイプ） 300×1100×2000 本 46700

412 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05600010 自由勾配側溝（浸透タイプ）用基礎版 300用 L=2000 個 10900

413 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05600020 自由勾配側溝（浸透タイプ）用基礎版 400用 L=2000 個 11500

414 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN20210044 自由勾配側溝用 プレキャスト基礎版 300用 500×140×2000 枚 10900

415 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN20210045 自由勾配側溝用 プレキャスト基礎版 400用 610×140×2000 枚 11500

416 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN20210046 自由勾配側溝用 プレキャスト基礎版 500用 720×165×2000 枚 14100

417 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN20210047 自由勾配側溝用 プレキャスト基礎版 600用 830×165×2000 枚 15300

418 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN20220100 プレキャストコンクリート基礎版 750×100×2000 枚 道路標準図掲載品 15300

419 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN20220101 プレキャストコンクリート基礎版 860×100×2000 枚 道路標準図掲載品 17500

420 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN20220070 自由勾配側溝 500×400×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 Web 999

421 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN20220071 自由勾配側溝 500×1500×2000 個 道路標準図掲載品 53500

422 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN20220072 自由勾配側溝 600×400×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 372 Web 999

423 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN20220073 自由勾配側溝 600×500×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 372 Web 999

9/120



資材等単価（令和７年１０月）

No 大分類 小分類 コード 名称 規格 単位 備考 荷渡し 経調誌名 掲載頁 物調誌名 掲載頁 特別調査

424 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN20220074 自由勾配側溝 600×600×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 372 建設物価 260

425 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZM05580150 ベンチフリューム（1種） 200型 幅200 深150　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 472 Web 999

426 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZM05580160 ベンチフリューム（1種） 250型 幅250 深175　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 472 Web 999

427 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZM05580170 ベンチフリューム（1種） 300型 幅300 深200　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 472 Web 999

428 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZM05580180 ベンチフリューム（1種） 350型 幅350 深235　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 472 Web 999

429 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZM05580190 ベンチフリューム（1種） 400型 幅400 深260　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 472 Web 999

430 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZM05580060 ベンチフリューム（1種） 450型 幅450 深295　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 472 Web 999

431 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZM05580070 ベンチフリューム（1種） 500型 幅500 深320　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 472 Web 999

432 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZM05580080 ベンチフリューム（1種） 550型 幅550 深355　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 472 Web 999

433 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZM05580090 ベンチフリューム（1種） 600型 幅600 深380　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 472 Web 999

434 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZM05580100 ベンチフリューム（1種） 650型 幅650 深415　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 472 Web 999

435 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZM05580110 ベンチフリューム（1種） 700型 幅700 深440　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 472 Web 999

436 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZM05580120 ベンチフリューム（1種） 800型 幅800 深490　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 472 Web 999

437 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZM05580130 ベンチフリューム（1種） 900型 幅900 深550　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 472 Web 999

438 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZM05580140 ベンチフリューム（1種） 1000型 幅1000 深600　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 472 Web 999

439 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZN05580020 ベンチフリューム（2種） 200型 幅200 深150　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 472 Web 999

440 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZN05580040 ベンチフリューム（2種） 250型 幅250 深175　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 472 Web 999

441 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZN05580060 ベンチフリューム（2種） 300型 幅300 深200　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 472 Web 999

442 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZN05580080 ベンチフリューム（2種） 350型 幅350 深235　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 472 Web 999

443 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZN05580100 ベンチフリューム（2種） 400型 幅400 深260　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 472 Web 999

444 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZN05580110 ベンチフリューム（2種） 450型 幅450 深295　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 472 Web 999

445 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZN05580120 ベンチフリューム（2種） 500型 幅500 深320　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 472 Web 999

446 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZN05580130 ベンチフリューム（2種） 550型 幅550 深355　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 472 Web 999

447 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZN05580140 ベンチフリューム（2種） 600型 幅600 深380　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 472 Web 999

448 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZN05580150 ベンチフリューム（2種） 650型 幅650 深415　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 472 Web 999

449 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZN05580160 ベンチフリューム（2種） 700型 幅700 深440　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 472 Web 999

450 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZN05580170 ベンチフリューム（2種） 800型 幅800 深490　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 472 Web 999

451 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZN05580180 ベンチフリューム（2種） 900型 幅900 深550　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 472 Web 999

452 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZN05580190 ベンチフリューム（2種） 1000型 幅1000 深600　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 472 Web 999

453 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZN05910010 ベンチフリューム蓋 コンクリート蓋 300用 L=500 枚 1720

454 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZN05910020 ベンチフリューム蓋 コンクリート蓋 400用 L=500 枚 2480

455 1 資材単価(標準資材単価含む) 130 その他水路 ZN05880010 ベンチフリュームボックス 300型　T-20 L=1000 本 道路標準図掲載品 16300

456 1 資材単価(標準資材単価含む) 130 その他水路 ZN05880020 ベンチフリュームボックス 350型　T-20 L=1000 本 道路標準図掲載品 19000

457 1 資材単価(標準資材単価含む) 130 その他水路 ZN05880030 ベンチフリュームボックス 400型　T-20 L=1000 本 道路標準図掲載品 22500

458 1 資材単価(標準資材単価含む) 130 その他水路 ZN05880040 ベンチフリュームボックス 450型　T-20 L=1000 本 道路標準図掲載品 24900

459 1 資材単価(標準資材単価含む) 130 その他水路 ZN05880050 ベンチフリュームボックス 500型　T-20 L=1000 本 道路標準図掲載品 29600

460 1 資材単価(標準資材単価含む) 160 井桁擁壁材・L型擁壁 ZN05625110 コンクリートL型擁壁（歩道・車道用） 750×2000 個 道路標準図掲載品 19200

461 1 資材単価(標準資材単価含む) 160 井桁擁壁材・L型擁壁 ZN05625120 コンクリートL型擁壁（歩道・車道用） 1000×2000 個 道路標準図掲載品 26800

462 1 資材単価(標準資材単価含む) 160 井桁擁壁材・L型擁壁 ZN05625130 コンクリートL型擁壁（歩道・車道用） 1250×2000 個 道路標準図掲載品 33700

463 1 資材単価(標準資材単価含む) 160 井桁擁壁材・L型擁壁 ZN05625140 コンクリートL型擁壁（歩道・車道用） 1500×2000 個 道路標準図掲載品 42900

464 1 資材単価(標準資材単価含む) 160 井桁擁壁材・L型擁壁 ZN05625150 コンクリートL型擁壁（歩道・車道用） 1750×2000 個 道路標準図掲載品 54300

465 1 資材単価(標準資材単価含む) 160 井桁擁壁材・L型擁壁 ZN05625160 コンクリートL型擁壁（歩道・車道用） 2000×2000 個 道路標準図掲載品 65900

466 1 資材単価(標準資材単価含む) 160 井桁擁壁材・L型擁壁 ZN05625170 コンクリートL型擁壁（歩道・車道用） 2250×2000 個 道路標準図掲載品 現場車上渡し 78300

467 1 資材単価(標準資材単価含む) 160 井桁擁壁材・L型擁壁 ZN05625180 コンクリートL型擁壁（歩道・車道用） 2500×2000 個 道路標準図掲載品 現場車上渡し 93300

468 1 資材単価(標準資材単価含む) 160 井桁擁壁材・L型擁壁 ZN05625190 コンクリートL型擁壁（歩道・車道用） 2750×2000 個 道路標準図掲載品 現場車上渡し 116000

469 1 資材単価(標準資材単価含む) 160 井桁擁壁材・L型擁壁 ZN05625200 コンクリートL型擁壁（歩道・車道用） 3000×2000 個 道路標準図掲載品 現場車上渡し 130000

470 1 資材単価(標準資材単価含む) 160 井桁擁壁材・L型擁壁 ZN05625300 コンクリートL型擁壁（歩道・車道用） 3250×2000 個 現場車上渡し 195000

10/120



資材等単価（令和７年１０月）

No 大分類 小分類 コード 名称 規格 単位 備考 荷渡し 経調誌名 掲載頁 物調誌名 掲載頁 特別調査

471 1 資材単価(標準資材単価含む) 160 井桁擁壁材・L型擁壁 ZN05625310 コンクリートL型擁壁（歩道・車道用） 3500×2000 個 現場車上渡し 207000

472 1 資材単価(標準資材単価含む) 160 井桁擁壁材・L型擁壁 ZN05625320 コンクリートL型擁壁（歩道・車道用） 3750×2000 個 現場車上渡し 220000

473 1 資材単価(標準資材単価含む) 160 井桁擁壁材・L型擁壁 ZN05625330 コンクリートL型擁壁（歩道・車道用） 4000×2000 個 現場車上渡し 230000

474 1 資材単価(標準資材単価含む) 160 井桁擁壁材・L型擁壁 ZN05625340 コンクリートL型擁壁（歩道・車道用） 4250×2000 個 現場車上渡し 333000

475 1 資材単価(標準資材単価含む) 160 井桁擁壁材・L型擁壁 ZN05625350 コンクリートL型擁壁（歩道・車道用） 4500×2000 個 現場車上渡し 345000

476 1 資材単価(標準資材単価含む) 160 井桁擁壁材・L型擁壁 ZN05625360 コンクリートL型擁壁（歩道・車道用） 4750×2000 個 現場車上渡し 356000

477 1 資材単価(標準資材単価含む) 160 井桁擁壁材・L型擁壁 ZN05625370 コンクリートL型擁壁（歩道・車道用） 5000×2000 個 現場車上渡し 368000

478 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660010 コンクリート桝（厚さ5cm） 300A-300×300×300 個 3020

479 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660020 コンクリート桝（厚さ5cm） 300B-300×300×450 個 3790

480 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660030 コンクリート桝（厚さ5cm） 300C-300×300×600 個 4590

481 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660040 コンクリート桝（厚さ5cm） 360A-360×360×300 個 3790

482 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660050 コンクリート桝（厚さ5cm） 360B-360×360×450 個 4590

483 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660060 コンクリート桝（厚さ5cm） 360C-360×360×600 個 6670

484 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660070 コンクリート桝（厚さ5cm） 450A-450×450×300 個 4590

485 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660080 コンクリート桝（厚さ5cm） 450B-450×450×450 個 6310

486 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660090 コンクリート桝（厚さ5cm） 450C-450×450×600 個 7790

487 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660100 コンクリート桝用蓋 300用 400×400×50 枚 1260

488 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660110 コンクリート桝用蓋 360用 460×460×50 枚 1760

489 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660120 コンクリート桝用蓋 450用 550×550×50 枚 3030

490 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660130 コンクリート雨水桝躯体（集水用厚さ10cm） 300A-300×300×300 個 道路標準図掲載品 8150

491 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660140 コンクリート雨水桝躯体（集水用厚さ10cm） 300B-300×300×450 個 道路標準図掲載品 12300

492 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660150 コンクリート雨水桝躯体（集水用厚さ10cm） 300C-300×300×600 個 道路標準図掲載品 16000

493 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660160 コンクリート雨水桝躯体（集水用厚さ10cm） 400A-400×400×300 個 道路標準図掲載品 9960

494 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660170 コンクリート雨水桝躯体（集水用厚さ10cm） 400B-400×400×450 個 道路標準図掲載品 13600

495 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660180 コンクリート雨水桝躯体（集水用厚さ10cm） 400C-400×400×600 個 道路標準図掲載品 17700

496 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660190 コンクリート雨水桝躯体（集水用厚さ10cm） 450A-450×450×300 個 道路標準図掲載品 11500

497 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660200 コンクリート雨水桝躯体（集水用厚さ10cm） 450B-450×450×450 個 道路標準図掲載品 16000

498 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660210 コンクリート雨水桝躯体（集水用厚さ10cm） 450C-450×450×600 個 道路標準図掲載品 21100

499 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660220 コンクリート雨水桝躯体（集水用厚さ10cm） 500A-500×500×300 個 道路標準図掲載品 12200

500 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660230 コンクリート雨水桝躯体（集水用厚さ10cm） 500B-500×500×450 個 道路標準図掲載品 17000

501 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660240 コンクリート雨水桝躯体（集水用厚さ10cm） 500C-500×500×600 個 道路標準図掲載品 23200

502 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660250 コンクリート雨水桝躯体（集水用厚さ10cm） 600A-600×600×300 個 道路標準図掲載品 14400

503 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660260 コンクリート雨水桝躯体（集水用厚さ10cm） 600B-600×600×450 個 道路標準図掲載品 20200

504 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660270 コンクリート雨水桝躯体（集水用厚さ10cm） 600C-600×600×600 個 道路標準図掲載品 27100

505 1 資材単価(標準資材単価含む) 180 鋼製蓋付緑塊他 ZN05670010 鋼製蓋付縁塊 300用 500×500×100 T-20 個 t=120 T-25 35200

506 1 資材単価(標準資材単価含む) 180 鋼製蓋付緑塊他 ZN05670020 鋼製蓋付縁塊 400用 600×600×100 T-20 個 t=120 T-25 36400

507 1 資材単価(標準資材単価含む) 180 鋼製蓋付緑塊他 ZN05670030 鋼製蓋付縁塊 450用 650×650×100 T-20 個 t=120 T-25 52600

508 1 資材単価(標準資材単価含む) 180 鋼製蓋付緑塊他 ZN05670040 鋼製蓋付縁塊 500用 700×700×100 T-20 個 t=120 T-25 54400

509 1 資材単価(標準資材単価含む) 180 鋼製蓋付緑塊他 ZN05670050 鋼製蓋付縁塊 600用 800×800×120 T-20 個 T-25 72800

510 1 資材単価(標準資材単価含む) 180 鋼製蓋付緑塊他 ZN20210029 コンクリート雨水桝用グレーチング蓋付縁塊 300用 車道用 T-25 並目 組 道路標準図掲載品 35200

511 1 資材単価(標準資材単価含む) 180 鋼製蓋付緑塊他 ZN20210030 コンクリート雨水桝用グレーチング蓋付縁塊 400用 車道用 T-25 並目 組 道路標準図掲載品 36400

512 1 資材単価(標準資材単価含む) 180 鋼製蓋付緑塊他 ZN20210031 コンクリート雨水桝用グレーチング蓋付縁塊 450用 車道用 T-25 並目 組 道路標準図掲載品 52600

513 1 資材単価(標準資材単価含む) 180 鋼製蓋付緑塊他 ZN20210032 コンクリート雨水桝用グレーチング蓋付縁塊 500用 車道用 T-25 並目 組 道路標準図掲載品 54400

514 1 資材単価(標準資材単価含む) 180 鋼製蓋付緑塊他 ZN20210033 コンクリート雨水桝用グレーチング蓋付縁塊 600用 車道用 T-25 並目 組 道路標準図掲載品 72800

515 1 資材単価(標準資材単価含む) 180 鋼製蓋付緑塊他 ZN20210034 コンクリート雨水桝用グレーチング蓋付縁塊 300用 車道用 T-25 細目 組 道路標準図掲載品 43300

516 1 資材単価(標準資材単価含む) 180 鋼製蓋付緑塊他 ZN20210035 コンクリート雨水桝用グレーチング蓋付縁塊 400用 車道用 T-25 細目 組 道路標準図掲載品 53400

517 1 資材単価(標準資材単価含む) 180 鋼製蓋付緑塊他 ZN20210036 コンクリート雨水桝用グレーチング蓋付縁塊 450用 車道用 T-25 細目 組 道路標準図掲載品 62700
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518 1 資材単価(標準資材単価含む) 180 鋼製蓋付緑塊他 ZN20210037 コンクリート雨水桝用グレーチング蓋付縁塊 500用 車道用 T-25 細目 組 道路標準図掲載品 76200

519 1 資材単価(標準資材単価含む) 180 鋼製蓋付緑塊他 ZN20210038 コンクリート雨水桝用グレーチング蓋付縁塊 600用 車道用 T-25 細目 組 道路標準図掲載品 96000

520 1 資材単価(標準資材単価含む) 180 鋼製蓋付緑塊他 ZN20210039 コンクリート雨水桝用グレーチング蓋付縁塊 300用 歩道用 T-2 細目 組 道路標準図掲載品 35600

521 1 資材単価(標準資材単価含む) 180 鋼製蓋付緑塊他 ZN20210040 コンクリート雨水桝用グレーチング蓋付縁塊 400用 歩道用 T-2 細目 組 道路標準図掲載品 44300

522 1 資材単価(標準資材単価含む) 180 鋼製蓋付緑塊他 ZN20210041 コンクリート雨水桝用グレーチング蓋付縁塊 450用 歩道用 T-2 細目 組 道路標準図掲載品 51200

523 1 資材単価(標準資材単価含む) 180 鋼製蓋付緑塊他 ZN20210042 コンクリート雨水桝用グレーチング蓋付縁塊 500用 歩道用 T-2 細目 組 道路標準図掲載品 54500

524 1 資材単価(標準資材単価含む) 180 鋼製蓋付緑塊他 ZN20210043 コンクリート雨水桝用グレーチング蓋付縁塊 600用 歩道用 T-2 細目 組 道路標準図掲載品 70800

525 1 資材単価(標準資材単価含む) 190 ハンドホール ZN05690010 ハンドホール H1-6 600×600×600 R2-K 組 下水道設計要領(電気設備)掲載品 63400

526 1 資材単価(標準資材単価含む) 190 ハンドホール ZN05690020 ハンドホール H1-9 600×600×900 R2-K 組 下水道設計要領(電気設備)掲載品 73000

527 1 資材単価(標準資材単価含む) 190 ハンドホール ZN05690030 ハンドホール 600×600×1200 R2-K 組 81100

528 1 資材単価(標準資材単価含む) 190 ハンドホール ZN05690040 ハンドホール 600×600×1500 R2-K 組 88900

529 1 資材単価(標準資材単価含む) 190 ハンドホール ZN05690050 ハンドホール 600×600×600 R8-K 組 下水道設計要領(電気設備)掲載品 71000

530 1 資材単価(標準資材単価含む) 190 ハンドホール ZN05690060 ハンドホール 600×600×600 H化粧蓋 組 91800

531 1 資材単価(標準資材単価含む) 190 ハンドホール ZN05690070 ハンドホール 600×600×900 R8-K 組 下水道設計要領(電気設備)掲載品 80600

532 1 資材単価(標準資材単価含む) 190 ハンドホール ZN05690150 ハンドホール 900×900×600 R2-K 組 下水道設計要領(電気設備)掲載品 81800

533 1 資材単価(標準資材単価含む) 190 ハンドホール ZN05690160 ハンドホール 900×900×600 R8-K 組 下水道設計要領(電気設備)掲載品 89400

534 1 資材単価(標準資材単価含む) 190 ハンドホール ZN05690180 ハンドホール 900×900×900 R2-K 組 下水道設計要領(電気設備)掲載品 98500

535 1 資材単価(標準資材単価含む) 190 ハンドホール ZN05690190 ハンドホール 900×900×900 R8-K 組 下水道設計要領(電気設備)掲載品 106000

536 1 資材単価(標準資材単価含む) 190 ハンドホール ZN05690240 ハンドホール 1200×1200×900 R2-K 組 139000

537 1 資材単価(標準資材単価含む) 190 ハンドホール ZN05690250 ハンドホール 1200×1200×900 R8-K 組 147000

538 1 資材単価(標準資材単価含む) 190 ハンドホール ZN05690260 ハンドホール 1200×1200×900 H化粧蓋 組 168000

539 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001102022 鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235 径9 t 現場車上渡し 積算資料 25 建設物価 22

540 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001102023 鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235 径13 t 現場車上渡し 積算資料 25 建設物価 22

541 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001102024 鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235 径16～25 t 現場車上渡し 積算資料 25 建設物価 22

542 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001102008 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D10 t 現場車上渡し 積算資料 19 建設物価 20

543 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001102009 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D13 t 現場車上渡し 積算資料 19 建設物価 20

544 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001102028 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D16 t 現場車上渡し 積算資料 19 建設物価 20

545 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001102018 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D10 t 現場車上渡し 建設物価 20

546 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001102019 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13 t 現場車上渡し 積算資料 19 建設物価 20

547 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001102020 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25 t 現場車上渡し 積算資料 19 建設物価 20

548 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001102021 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D29～32 t 現場車上渡し 積算資料 19 建設物価 20

549 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001102025 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D35 t 現場車上渡し 積算資料 19 建設物価 20

550 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001052001 形鋼（大形） 規格エキストラ SS400 t 積算資料 8 建設物価 3

551 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001052004 形鋼（大形） 規格エキストラ SM400A t 積算資料 8 建設物価 3

552 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001052005 形鋼（大形） 規格エキストラ SM490A t 積算資料 8 建設物価 3

553 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001030001 鋼矢板 SY295 t 現場車上渡し 積算資料 9 建設物価 4

554 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001060001 鋼矢板 規格エキストラ SY390 t 積算資料 9 建設物価 4

555 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001026001 鋼板（厚板） （販売） 無規格 12≦t≦25 t 現場車上渡し 積算資料 13 建設物価 8

556 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062001 中厚板 規格エキストラ SS400 t 積算資料 13 建設物価 8

557 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062004 中厚板 規格エキストラ SM400A t≦38 t 積算資料 13 建設物価 8

558 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062005 中厚板 規格エキストラ SM400B t≦25 t 積算資料 13 建設物価 8

559 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062006 中厚板 規格エキストラ SM400B 25＜t≦38 t 積算資料 13 建設物価 8

560 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062007 中厚板 規格エキストラ SM400C t≦25 t 積算資料 13 建設物価 8

561 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062008 中厚板 規格エキストラ SM400C 25＜t≦38 t 積算資料 13 建設物価 8

562 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062009 中厚板 規格エキストラ SM400C 38＜t≦50 t 積算資料 13 建設物価 8

563 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062010 中厚板 規格エキストラ SM490A t≦50 t 積算資料 13 建設物価 8

564 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062011 中厚板 規格エキストラ SM490B t≦25 t 積算資料 13 建設物価 8
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565 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062012 中厚板 規格エキストラ SM490B 25＜t≦38 t 積算資料 13 建設物価 8

566 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062013 中厚板 規格エキストラ SM490C t≦25 t 積算資料 13 建設物価 8

567 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062014 中厚板 規格エキストラ SM490C 25＜t≦38 t 積算資料 13 建設物価 8

568 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062015 中厚板 規格エキストラ SM490C 38＜t≦50 t 積算資料 13 建設物価 8

569 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062016 中厚板 規格エキストラ SM490YA t≦25 t 積算資料 13 建設物価 8

570 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062017 中厚板 規格エキストラ SM490YB t≦25 t 積算資料 13 建設物価 8

571 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062018 中厚板 規格エキストラ SM490YB 25＜t≦38 t 積算資料 13 建設物価 8

572 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062019 中厚板 規格エキストラ SM520B t≦25 t 積算資料 13 建設物価 8

573 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062020 中厚板 規格エキストラ SM520B 25＜t≦38 t 積算資料 13 建設物価 8

574 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062021 中厚板 規格エキストラ SM520C t≦25 t 積算資料 13 建設物価 8

575 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062022 中厚板 規格エキストラ SM520C 25＜t≦38 t 積算資料 13 建設物価 8

576 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062023 中厚板 規格エキストラ SM520C 38＜t≦50 t 積算資料 13 建設物価 8

577 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062024 中厚板 規格エキストラ SM570（Q） 6≦t≦20 t 積算資料 13 建設物価 8

578 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062025 中厚板 規格エキストラ SM570（Q） 20＜t≦38 t 積算資料 13 建設物価 8

579 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062026 中厚板 規格エキストラ SM570（Q） 38＜t≦50 t 積算資料 13 建設物価 8

580 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 ZM01240010 軽量鋼矢板 Ⅰ～Ⅲ t 現場車上渡し 積算資料 39 建設物価 50

581 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z006730001 スクラップ 鉄くず ヘビー H1 t 積算資料 77 建設物価 795

582 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 ZN20180203 スクラップ 鉄くず ヘビー H2 t 積算資料 77 建設物価 795

583 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 ZN20180204 スクラップ 鉄くず ヘビー H3 t 積算資料 77 建設物価 795

584 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 ZN20180205 スクラップ アルミくず 込みガラ t 積算資料 77 建設物価 797

585 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001312002 なまし鉄線 ＃10 径3.2 kg 積算資料 52 建設物価 57

586 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001312003 なまし鉄線 ＃12 径2.6 kg 積算資料 52 建設物価 57

587 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001312005 なまし鉄線 ＃21 径0.8 kg 積算資料 52 建設物価 57

588 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380001 六角ボルト M16×40 本 積算資料 63 Web 999

589 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380002 六角ボルト M16×50 本 積算資料 63 建設物価 67

590 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380003 六角ボルト M16×60 本 積算資料 63 建設物価 67

591 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380004 六角ボルト M16×70 本 積算資料 63 建設物価 67

592 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380005 六角ボルト M16×80 本 積算資料 63 建設物価 67

593 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380006 六角ボルト M16×90 本 積算資料 63 建設物価 67

594 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380007 六角ボルト M16×100 本 積算資料 63 建設物価 67

595 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380008 六角ボルト M16×110 本 積算資料 63 建設物価 67

596 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380009 六角ボルト M16×120 本 積算資料 63 建設物価 67

597 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380010 六角ボルト M16×130 本 積算資料 63 建設物価 67

598 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380011 六角ボルト M16×140 本 積算資料 63 建設物価 67

599 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380012 六角ボルト M16×150 本 積算資料 63 建設物価 67

600 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380013 六角ボルト M20×40 本 積算資料 63 Web 999

601 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380014 六角ボルト M20×50 本 積算資料 63 建設物価 67

602 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380015 六角ボルト M20×60 本 積算資料 63 建設物価 67

603 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380016 六角ボルト M20×70 本 積算資料 63 建設物価 67

604 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380017 六角ボルト M20×80 本 積算資料 63 建設物価 67

605 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380018 六角ボルト M20×90 本 積算資料 63 建設物価 67

606 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380019 六角ボルト M20×100 本 積算資料 63 建設物価 67

607 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380020 六角ボルト M20×110 本 積算資料 63 建設物価 67

608 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380021 六角ボルト M20×120 本 積算資料 63 建設物価 67

609 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380022 六角ボルト M20×130 本 積算資料 63 建設物価 67

610 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380023 六角ボルト M20×140 本 積算資料 63 建設物価 67

611 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380024 六角ボルト M20×150 本 積算資料 63 建設物価 67
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612 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380025 六角ボルト M22×50 本 積算資料 64 建設物価 68

613 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380026 六角ボルト M22×60 本 積算資料 64 建設物価 68

614 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380027 六角ボルト M22×65 本 積算資料 64 Web 999

615 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380028 六角ボルト M22×70 本 積算資料 64 建設物価 68

616 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380029 六角ボルト M22×80 本 積算資料 64 建設物価 68

617 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380030 六角ボルト M22×90 本 積算資料 64 建設物価 68

618 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380031 六角ボルト M22×100 本 積算資料 64 建設物価 68

619 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380032 六角ボルト M22×120 本 積算資料 64 建設物価 68

620 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380033 六角ボルト M22×130 本 積算資料 64 Web 999

621 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380034 六角ボルト M22×150 本 積算資料 64 建設物価 68

622 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380035 六角ボルト M24×50 本 積算資料 64 建設物価 68

623 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380036 六角ボルト M24×60 本 積算資料 64 建設物価 68

624 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380037 六角ボルト M24×65 本 積算資料 64 Web 999

625 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380038 六角ボルト M24×70 本 積算資料 64 建設物価 68

626 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380039 六角ボルト M24×90 本 積算資料 64 建設物価 68

627 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380040 六角ボルト M24×100 本 積算資料 64 建設物価 68

628 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380041 六角ボルト M24×110 本 積算資料 64 Web 999

629 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380042 六角ボルト M24×120 本 積算資料 64 建設物価 68

630 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380043 六角ボルト M24×140 本 積算資料 64 Web 999

631 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380044 六角ボルト M24×150 本 積算資料 64 建設物価 68

632 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001382001 六角ナット M16 個 積算資料 67 建設物価 68

633 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001382002 六角ナット M20 個 積算資料 67 建設物価 68

634 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001382003 六角ナット M22 個 積算資料 67 建設物価 68

635 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001382004 六角ナット M24 個 積算資料 67 建設物価 68

636 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z004002001 じゃかご 3.2 10×45cm m 現場車上渡し 積算資料 484 建設物価 358

637 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z004002002 じゃかご 3.2 13×45cm m 現場車上渡し 積算資料 484 建設物価 358

638 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 ZM10020020 じゃかご 3.2 13×60cm m 現場車上渡し 積算資料 484 Web 999

639 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z004002003 じゃかご 3.2 15×45cm m 現場車上渡し 積算資料 484 建設物価 358

640 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 ZM10020050 じゃかご 3.2 15×60cm m 現場車上渡し 積算資料 484 Web 999

641 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z004002004 じゃかご 4.0 10×45cm m 現場車上渡し 積算資料 484 建設物価 358

642 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z004002005 じゃかご 4.0 10×60cm m 現場車上渡し 積算資料 484 Web 999

643 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z004002006 じゃかご 4.0 13×45cm m 現場車上渡し 積算資料 484 建設物価 358

644 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z004002007 じゃかご 4.0 13×60cm m 現場車上渡し 積算資料 484 Web 999

645 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z004002008 じゃかご 4.0 15×45cm m 現場車上渡し 積算資料 484 建設物価 358

646 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z004002009 じゃかご 4.0 15×60cm m 現場車上渡し 積算資料 484 Web 999

647 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 ZM10020010 じゃかご 5.0 13×45cm m 現場車上渡し 積算資料 484 建設物価 358

648 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 ZM10020030 じゃかご 5.0 13×60cm m 現場車上渡し 積算資料 484 Web 999

649 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 ZM10020040 じゃかご 5.0 15×45cm m 現場車上渡し 積算資料 484 建設物価 358

650 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 ZM02020010 鉄線 亜鉛引 10＃ kg 積算資料 52 建設物価 57

651 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 ZM02020020 鉄線 亜鉛引 8＃ kg 積算資料 52 建設物価 57

652 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 ZM02030010 鉄丸くぎ 大小取混ぜ kg 209

653 1 資材単価(標準資材単価含む) 220 電気溶接棒他 Z006208001 電気溶接棒 E4319 軟鋼用 3.2mm kg 積算資料 310 建設物価 784

654 1 資材単価(標準資材単価含む) 220 電気溶接棒他 Z006208002 電気溶接棒 E4319 軟鋼用 4mm kg 積算資料 310 建設物価 784

655 1 資材単価(標準資材単価含む) 220 電気溶接棒他 Z006208003 電気溶接棒 E4319 軟鋼用 5mm kg 積算資料 310 建設物価 784

656 1 資材単価(標準資材単価含む) 220 電気溶接棒他 Z006208004 電気溶接棒 E4303 軟鋼用 3.2mm kg 積算資料 310 建設物価 784

657 1 資材単価(標準資材単価含む) 220 電気溶接棒他 Z006208005 電気溶接棒 E4303 軟鋼用 4mm kg 積算資料 310 建設物価 784

658 1 資材単価(標準資材単価含む) 220 電気溶接棒他 Z006208006 電気溶接棒 E4303 軟鋼用 5mm kg 積算資料 310 建設物価 784
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659 1 資材単価(標準資材単価含む) 220 電気溶接棒他 Z006208007 電気溶接棒 E4313 軟鋼用 3.2mm kg 積算資料 310 建設物価 784

660 1 資材単価(標準資材単価含む) 220 電気溶接棒他 Z006208013 電気溶接棒 E4916 高張力鋼用 4mm kg 積算資料 310 建設物価 784

661 1 資材単価(標準資材単価含む) 220 電気溶接棒他 Z006208018 電気溶接棒 溶接ワイヤー ノンガス 3.2mm kg 積算資料 310 建設物価 784

662 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700005 ライナープレート（円形） めっき 1.5m×2.7mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

663 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700010 ライナープレート（円形） めっき 1.5m×3.2mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

664 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700015 ライナープレート（円形） めっき 2.0m×2.7mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

665 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700020 ライナープレート（円形） めっき 2.0m×3.2mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

666 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700025 ライナープレート（円形） めっき 2.0m×4.0mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

667 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700030 ライナープレート（円形） めっき 2.0m×4.5mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

668 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700035 ライナープレート（円形） めっき 2.5m×2.7mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

669 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700040 ライナープレート（円形） めっき 2.5m×3.2mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

670 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700045 ライナープレート（円形） めっき 2.5m×4.0mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

671 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700050 ライナープレート（円形） めっき 2.5m×4.5mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

672 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700055 ライナープレート（円形） めっき 3.0m×2.7mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

673 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700060 ライナープレート（円形） めっき 3.0m×3.2mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

674 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700065 ライナープレート（円形） めっき 3.0m×4.0mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

675 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700070 ライナープレート（円形） めっき 3.0m×4.5mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

676 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700075 ライナープレート（円形） めっき 3.5m×2.7mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

677 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700080 ライナープレート（円形） めっき 3.5m×3.2mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

678 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700085 ライナープレート（円形） めっき 3.5m×4.0mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

679 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700090 ライナープレート（円形） めっき 3.5m×4.5mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

680 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700095 ライナープレート（円形） めっき 4.0m×2.7mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

681 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700100 ライナープレート（円形） めっき 4.0m×3.2mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

682 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700105 ライナープレート（円形） めっき 4.0m×4.0mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

683 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700110 ライナープレート（円形） めっき 4.0m×4.5mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

684 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700115 ライナープレート（円形） めっき 4.5m×2.7mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

685 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700120 ライナープレート（円形） めっき 4.5m×3.2mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

686 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700125 ライナープレート（円形） めっき 4.5m×4.0mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

687 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700130 ライナープレート（円形） めっき 4.5m×4.5mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

688 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700135 ライナープレート（円形） 黒皮 1.5m×2.7mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

689 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700140 ライナープレート（円形） 黒皮 1.5m×3.2mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

690 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700145 ライナープレート（円形） 黒皮 2.0m×2.7mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

691 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700150 ライナープレート（円形） 黒皮 2.0m×3.2mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

692 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700155 ライナープレート（円形） 黒皮 2.0m×4.0mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

693 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700160 ライナープレート（円形） 黒皮 2.0m×4.5mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

694 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700165 ライナープレート（円形） 黒皮 2.5m×2.7mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

695 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700170 ライナープレート（円形） 黒皮 2.5m×3.2mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

696 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700175 ライナープレート（円形） 黒皮 2.5m×4.0mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

697 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700180 ライナープレート（円形） 黒皮 2.5m×4.5mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

698 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700185 ライナープレート（円形） 黒皮 3.0m×2.7mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

699 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700190 ライナープレート（円形） 黒皮 3.0m×3.2mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

700 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700195 ライナープレート（円形） 黒皮 3.0m×4.0mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

701 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700200 ライナープレート（円形） 黒皮 3.0m×4.5mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

702 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700205 ライナープレート（円形） 黒皮 3.5m×2.7mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

703 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700210 ライナープレート（円形） 黒皮 3.5m×3.2mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

704 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700215 ライナープレート（円形） 黒皮 3.5m×4.0mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

705 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700220 ライナープレート（円形） 黒皮 3.5m×4.5mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387
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706 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700225 ライナープレート（円形） 黒皮 4.0m×2.7mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

707 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700230 ライナープレート（円形） 黒皮 4.0m×3.2mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

708 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700235 ライナープレート（円形） 黒皮 4.0m×4.0mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

709 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700240 ライナープレート（円形） 黒皮 4.0m×4.5mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

710 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700245 ライナープレート（円形） 黒皮 4.5m×2.7mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

711 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700250 ライナープレート（円形） 黒皮 4.5m×3.2mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

712 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700255 ライナープレート（円形） 黒皮 4.5m×4.0mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

713 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700260 ライナープレート（円形） 黒皮 4.5m×4.5mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

714 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07710010 補強リング（円型） めっき 2.0m用 H-100 個 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

715 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07710020 補強リング（円型） めっき 2.5m用 H-125 個 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

716 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07710030 補強リング（円型） めっき 3.0m用 H-125 個 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

717 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07710040 補強リング（円型） めっき 3.5m用 H-125 個 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

718 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07710050 補強リング（円型） めっき 4.0m用 H-125 個 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

719 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07710060 補強リング（円型） めっき 4.5m用 H-125 個 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

720 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07710070 補強リング（円型） 黒皮 2.0m用 H-100 個 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

721 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07710080 補強リング（円型） 黒皮 2.5m用 H-125 個 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

722 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07710090 補強リング（円型） 黒皮 3.0m用 H-125 個 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

723 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07710100 補強リング（円型） 黒皮 3.5m用 H-125 個 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

724 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07710110 補強リング（円型） 黒皮 4.0m用 H-125 個 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

725 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07710120 補強リング（円型） 黒皮 4.5m用 H-125 個 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

726 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800298 鋼製蓋 側溝用 一般用 T-6 300 L=1000 組 積算資料 391 建設物価 274

727 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800299 鋼製蓋 側溝用 一般用 T-6 400 L=1000 組 積算資料 391 建設物価 274

728 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800300 鋼製蓋 側溝用 一般用 T-6 500 L=1000 組 積算資料 391 建設物価 274

729 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800301 鋼製蓋 側溝用 一般用 T-6 600 L=1000 組 積算資料 391 建設物価 274

730 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800294 鋼製蓋 側溝用 一般用 T-14 300 L=1000 組 積算資料 391 建設物価 274

731 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800295 鋼製蓋 側溝用 一般用 T-14 400 L=1000 組 積算資料 391 建設物価 274

732 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800296 鋼製蓋 側溝用 一般用 T-14 500 L=1000 組 積算資料 391 建設物価 274

733 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800297 鋼製蓋 側溝用 一般用 T-14 600 L=1000 組 積算資料 391 建設物価 274

734 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800290 鋼製蓋 側溝用 一般用 T-20 300 L=1000 組 積算資料 391 建設物価 274

735 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800291 鋼製蓋 側溝用 一般用 T-20 400 L=1000 組 積算資料 391 建設物価 274

736 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800292 鋼製蓋 側溝用 一般用 T-20 500 L=1000 組 積算資料 391 建設物価 274

737 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800321 鋼製蓋 横断溝用 一般用 T-2 300 L=1000 組 積算資料 391 建設物価 274

738 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800322 鋼製蓋 横断溝用 一般用 T-2 400 L=1000 組 積算資料 391 建設物価 274

739 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800323 鋼製蓋 横断溝用 一般用 T-2 500 L=1000 組 積算資料 391 建設物価 274

740 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800317 鋼製蓋 横断溝用 一般用 T-6 300 L=1000 組 積算資料 391 建設物価 274

741 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800318 鋼製蓋 横断溝用 一般用 T-6 400 L=1000 組 積算資料 391 建設物価 274

742 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800319 鋼製蓋 横断溝用 一般用 T-6 500 L=1000 組 積算資料 391 建設物価 274

743 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800320 鋼製蓋 横断溝用 一般用 T-6 600 L=1000 組 積算資料 391 建設物価 274

744 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800313 鋼製蓋 横断溝用 一般用 T-14 300 L=1000 組 積算資料 391 建設物価 274

745 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800314 鋼製蓋 横断溝用 一般用 T-14 400 L=1000 組 積算資料 391 建設物価 274

746 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800315 鋼製蓋 横断溝用 一般用 T-14 500 L=1000 組 積算資料 391 建設物価 274

747 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800316 鋼製蓋 横断溝用 一般用 T-14 600 L=1000 組 積算資料 391 建設物価 274

748 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800309 鋼製蓋 横断溝用 一般用 T-20 300 L=1000 組 積算資料 391 建設物価 274

749 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800310 鋼製蓋 横断溝用 一般用 T-20 400 L=1000 組 積算資料 391 建設物価 274

750 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800311 鋼製蓋 横断溝用 一般用 T-20 500 L=1000 組 積算資料 391 建設物価 274

751 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800312 鋼製蓋 横断溝用 一般用 T-20 600 L=1000 組 積算資料 391 建設物価 274

752 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800327 鋼製蓋 横断溝用重荷重 ゴム有り T-14 300 L=1000 組 積算資料 391 建設物価 275
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753 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800328 鋼製蓋 横断溝用重荷重 ゴム有り T-14 400 L=1000 組 積算資料 391 建設物価 275

754 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800329 鋼製蓋 横断溝用重荷重 ゴム有り T-14 500 L=1000 組 積算資料 391 建設物価 275

755 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800324 鋼製蓋 横断溝用重荷重 ゴム有り T-20 300 L=1000 組 積算資料 391 建設物価 275

756 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800325 鋼製蓋 横断溝用重荷重 ゴム有り T-20 400 L=1000 組 積算資料 391 建設物価 275

757 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800326 鋼製蓋 横断溝用重荷重 ゴム有り T-20 500 L=1000 組 積算資料 391 建設物価 275

758 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z004300001 鋼製グレーチング（圧接型 溝蓋） T-20 溝巾300用（横・側） 組 積算資料 391 建設物価 274

759 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z004300002 鋼製グレーチング（圧接型 溝蓋） T-20 溝巾350用（横・側） 組 積算資料 391 建設物価 274

760 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z004300003 鋼製グレーチング（圧接型 溝蓋） T-20 溝巾400用（側） 組 積算資料 391 建設物価 274

761 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z004300004 鋼製グレーチング（圧接型 溝蓋） T-20 溝巾450用（横・側） 組 積算資料 391 建設物価 274

762 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z004300005 鋼製グレーチング（圧接型 溝蓋） T-20 溝巾500用（側） 組 積算資料 391 建設物価 274

763 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z004300006 鋼製グレーチング（圧接型 溝蓋） T-14 溝巾300用（横・側） 組 積算資料 391 建設物価 274

764 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z004300007 鋼製グレーチング（圧接型 溝蓋） T-14 溝巾350用（横・側） 組 積算資料 391 建設物価 274

765 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z004300008 鋼製グレーチング（圧接型 溝蓋） T-14 溝巾400用（横・側） 組 積算資料 391 建設物価 274

766 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z004300009 鋼製グレーチング（圧接型 溝蓋） T-14 溝巾450用（横・側） 組 積算資料 391 建設物価 274

767 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z004300010 鋼製グレーチング（圧接型 溝蓋） T-14 溝巾500用（側） 組 積算資料 391 建設物価 274

768 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z004300011 鋼製グレーチング（圧接型 溝蓋） T-6 溝巾200用（側） 組 積算資料 391 建設物価 274

769 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z004300012 鋼製グレーチング（圧接型 溝蓋） T-6 溝巾250用（側） 組 積算資料 391 建設物価 274

770 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z004300013 鋼製グレーチング（圧接型 溝蓋） T-6 溝巾300用（側） 組 積算資料 391 建設物価 274

771 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z004300014 鋼製グレーチング（圧接型 溝蓋） T-6 溝巾350用（横・側） 組 積算資料 391 建設物価 274

772 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z004300015 鋼製グレーチング（圧接型 溝蓋） T-2 溝巾200用（横・側） 組 積算資料 391 建設物価 274

773 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z004300016 鋼製グレーチング（圧接型 溝蓋） T-2 溝巾250用（横・側） 組 積算資料 391 建設物価 274

774 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z004300018 鋼製グレーチング（圧接型 溝蓋） T-2 溝巾350用 組 積算資料 391 建設物価 274

775 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260010 鋼製溝蓋（鉄筋コンクリートU型 落蓋式用） 240用 L=500 歩道用 500kg 枚 7110

776 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260020 鋼製溝蓋（鉄筋コンクリートU型 落蓋式用） 300用 L=500 歩道用 500kg 枚 8060

777 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260030 鋼製溝蓋（鉄筋コンクリートU型 落蓋式用） 360用 L=500 歩道用 500kg 枚 9260

778 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260040 鋼製溝蓋（鉄筋コンクリートU型 落蓋式用） 450用 L=500 歩道用 500kg 枚 10900

779 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260090 鋼製溝蓋（鉄筋コンクリートU型 落蓋式用） 240用 L=500 T-14 枚 7430

780 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260100 鋼製溝蓋（鉄筋コンクリートU型 落蓋式用） 300用 L=500 T-14 枚 8630

781 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260110 鋼製溝蓋（鉄筋コンクリートU型 落蓋式用） 360用 L=500 T-14 枚 10000

782 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260120 鋼製溝蓋（鉄筋コンクリートU型 落蓋式用） 450用 L=500 T-14 枚 14600

783 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260130 鋼製溝蓋（鉄筋コンクリートU型 落蓋式用） 240用 L=1000 T-14 枚 10700

784 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260140 鋼製溝蓋（鉄筋コンクリートU型 落蓋式用） 300用 L=1000 T-14 枚 14300

785 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260150 鋼製溝蓋（鉄筋コンクリートU型 落蓋式用） 360用 L=1000 T-14 枚 17000

786 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260160 鋼製溝蓋（鉄筋コンクリートU型 落蓋式用） 450用 L=1000 T-14 枚 25000

787 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260170 鋼製溝蓋（JIS A5372及び深溝型用） 250用 L=500 歩道用（細目、500kg） 枚 T-2 7680

788 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260180 鋼製溝蓋（JIS A5372及び深溝型用） 300用 L=500 歩道用（細目、500kg） 枚 T-2 8440

789 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260190 鋼製溝蓋（JIS A5372及び深溝型用） 400用 L=500 歩道用（細目、500kg） 枚 T-2 10900

790 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260200 鋼製溝蓋（JIS A5372及び深溝型用） 250用 L=500 T-14 枚 8190

791 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260210 鋼製溝蓋（JIS A5372及び深溝型用） 300用 L=500 T-14 枚 9570

792 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260220 鋼製溝蓋（JIS A5372及び深溝型用） 400用 L=500 T-14 枚 13600

793 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260230 鋼製溝蓋（JIS A5372及び深溝型用） 250用 L=500 T-20 枚 8440

794 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260240 鋼製溝蓋（JIS A5372及び深溝型用） 300用 L=500 T-20 枚 10600

795 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260250 鋼製溝蓋（JIS A5372及び深溝型用） 400用 L=500 T-20 枚 14400

796 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260260 鋼製溝蓋（JIS A5372及び深溝型用） 250用 L=500 T-14、細目タイプ 枚 9380

797 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260270 鋼製溝蓋（JIS A5372及び深溝型用） 250用 L=600 T-25 枚 11900

798 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20140067 鋼製溝蓋（JIS A5372及び深溝型用） 300用 L=500 T-25 枚 10600

799 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260280 鋼製溝蓋（JIS A5372及び深溝型用） 300用 L=600 T-25 枚 15600
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800 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260290 鋼製溝蓋（JIS A5372及び深溝型用） 400用 L=600 T-25 枚 21800

801 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260420 鋼製溝蓋（鉄筋コンクリートU型 JIS外用） 240用 L=1000 T-14 枚 積算資料 393 建設物価 277

802 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260430 鋼製溝蓋（鉄筋コンクリートU型 JIS外用） 300用 L=1000 T-14 枚 積算資料 393 建設物価 277

803 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260440 鋼製溝蓋（YT型落蓋式U型側溝用） 250用 L=500 T-14 枚 T-25 7990

804 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260450 鋼製溝蓋（YT型落蓋式U型側溝用） 300用 L=500 T-14 枚 T-25 8850

805 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260460 鋼製溝蓋（YT型落蓋式U型側溝用） 400用 L=500 T-14 枚 T-25 13700

806 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260470 鋼製溝蓋（YT型落蓋式U型側溝用） 500用 L=500 T-14 枚 T-25 18000

807 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260490 鋼製溝蓋（YT型落蓋式U型側溝用） 250用 L=1000 T-14 枚 T-25 13300

808 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260500 鋼製溝蓋（YT型落蓋式U型側溝用） 300用 L=1000 T-14 枚 T-25 14800

809 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260510 鋼製溝蓋（YT型落蓋式U型側溝用） 400用 L=1000 T-14 枚 T-25 23200

810 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260520 鋼製溝蓋（YT型落蓋式U型側溝用） 500用 L=1000 T-14 枚 T-25 30100

811 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20160065 暗渠側溝 皿型側溝 点検口部用グレーチング 並目 300用 Aタイプ L=500 枚 10000

812 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20160066 暗渠側溝 皿型側溝 点検口部用グレーチング 細目 300用 Aタイプ L=500 枚 16500

813 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20160067 暗渠側溝 皿型側溝 点検口部用グレーチング 並目 400用 Aタイプ L=500 枚 13400

814 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20160068 暗渠側溝 皿型側溝 点検口部用グレーチング 細目 400用 Aタイプ L=500 枚 20800

815 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12270890 暗渠側溝 L型街渠Ⅱ形 集水部用グレーチング 並目 300用 Dタイプ L=500 枚 11200

816 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12270900 暗渠側溝 L型街渠Ⅱ形 集水部用グレーチング 細目 300用 Dタイプ L=500 枚 19100

817 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12270910 暗渠側溝 L型街渠Ⅱ形 集水部用グレーチング 並目 400用 Dタイプ L=500 枚 15200

818 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12270920 暗渠側溝 L型街渠Ⅱ形 集水部用グレーチング 細目 400用 Dタイプ L=500 枚 24300

819 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12270930 暗渠側溝 皿型側溝 桝部グレーチング 並目 300用 Aタイプ L=1000 枚 40700

820 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12270940 暗渠側溝 皿型側溝 桝部グレーチング 細目 300用 Aタイプ L=1000 枚 57000

821 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12270950 暗渠側溝 皿型側溝 桝部グレーチング 並目 400用 Aタイプ L=1000 枚 59600

822 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12270960 暗渠側溝 皿型側溝 桝部グレーチング 細目 400用 Aタイプ L=1000 枚 70600

823 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12270970 暗渠側溝 L型街渠Ⅱ形 桝部用グレーチング 並目 300用 Dタイプ L=1000 枚 51700

824 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12270980 暗渠側溝 L型街渠Ⅱ形 桝部用グレーチング 細目 300用 Dタイプ L=1000 枚 71800

825 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12270990 暗渠側溝 L型街渠Ⅱ形 桝部用グレーチング 並目 400用 Dタイプ L=1000 枚 71300

826 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12271000 暗渠側溝 L型街渠Ⅱ形 桝部用グレーチング 細目 400用 Dタイプ L=1000 枚 88100

827 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12271010 暗渠側溝 L型街渠Ⅰ形 桝部用グレーチング 並目 300用 Eタイプ L=1000 枚 59800

828 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12271020 暗渠側溝 L型街渠Ⅰ形 桝部用グレーチング 細目 300用 Eタイプ L=1000 枚 62400

829 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12271030 暗渠側溝 L型街渠Ⅰ形 桝部用グレーチング 並目 400用 Eタイプ L=1000 枚 65400

830 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12271040 暗渠側溝 L型街渠Ⅰ形 桝部用グレーチング 細目 400用 Eタイプ L=1000 枚 71300

831 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12271370 グレーチング蓋　自由勾配側溝用 300用　車道用 T-25 並目 L=1000 枚 道路標準図掲載品 20700

832 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12271380 グレーチング蓋　自由勾配側溝用 400用　車道用 T-25 並目 L=1000 枚 道路標準図掲載品 28000

833 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12271390 グレーチング蓋　自由勾配側溝用 500用　車道用 T-25 並目 L=1000 枚 道路標準図掲載品 35200

834 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12271400 グレーチング蓋　自由勾配側溝用 600用　車道用 T-25 並目 L=1000 枚 道路標準図掲載品 47900

835 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12271450 グレーチング蓋　自由勾配側溝用 300用　車道用 T-25 細目 L=1000 枚 道路標準図掲載品 31700

836 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12271460 グレーチング蓋　自由勾配側溝用 400用　車道用 T-25 細目 L=1000 枚 道路標準図掲載品 39100

837 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12271470 グレーチング蓋　自由勾配側溝用 500用　車道用 T-25 細目 L=1000 枚 道路標準図掲載品 51100

838 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12271480 グレーチング蓋　自由勾配側溝用 600用　車道用 T-25 細目 L=1000 枚 道路標準図掲載品 85500

839 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260830 鋼製溝蓋 L=1000 240用 歩道用 個 5.0KN/m2 4590

840 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260840 鋼製溝蓋 L=1000 240用 T-2 個 7430

841 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260850 鋼製溝蓋 L=1000 240用 T-6 個 8190

842 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260860 鋼製溝蓋 L=1000 240用 T-14 個 8190

843 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260870 鋼製溝蓋 L=1000 240用 歩道用（ノンスリップ） 個 5.0KN/m2 4590

844 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260880 鋼製溝蓋 L=1000 240用 T-2（ノンスリップ） 個 7430

845 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260890 鋼製溝蓋 L=1000 240用 T-6（ノンスリップ） 個 8190

846 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260900 鋼製溝蓋 L=1000 240用 T-14（ノンスリップ） 個 8190
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847 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260910 鋼製溝蓋 L=1000 240用 歩道用 細目 個 5.0KN/m2 6800

848 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260920 鋼製溝蓋 L=1000 240用 T-2 細目 個 6760

849 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260930 鋼製溝蓋 L=1000 240用 T-6 細目 個 10700

850 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260940 鋼製溝蓋 L=1000 240用 T-14 細目 個 10900

851 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260950 鋼製溝蓋 L=1000 240用 歩道用（細目・ノンスリップ） 個 5.0KN/m2 10700

852 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260960 鋼製溝蓋 L=1000 240用 T-2（細目・ノンスリップ） 個 10700

853 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260970 鋼製溝蓋 L=1000 240用 T-6（細目・ノンスリップ） 個 10700

854 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260980 鋼製溝蓋 L=1000 240用 T-14（細目・ノンスリップ） 個 10700

855 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260990 鋼製溝蓋 L=1000 300用 歩道用 個 5100

856 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12261000 鋼製溝蓋 L=1000 300用 T-2 個 8310

857 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12261010 鋼製溝蓋 L=1000 300用 T-6 個 9890

858 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12261020 鋼製溝蓋 L=1000 300用 T-14 個 12300

859 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12261030 鋼製溝蓋 L=1000 300用 歩道用（ノンスリップ） 個 5.0KN/m2 5100

860 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12261040 鋼製溝蓋 L=1000 300用 T-2（ノンスリップ） 個 8310

861 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12261050 鋼製溝蓋 L=1000 300用 T-6（ノンスリップ） 個 9890

862 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12261060 鋼製溝蓋 L=1000 300用 T-14（ノンスリップ） 個 12300

863 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12261070 鋼製溝蓋 L=1000 300用 歩道用 細目 個 5.0KN/m2 8060

864 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12261080 鋼製溝蓋 L=1000 300用 T-2 細目 個 12400

865 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12261090 鋼製溝蓋 L=1000 300用 T-6 細目 個 14200

866 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12261100 鋼製溝蓋 L=1000 300用 T-14 細目 個 14200

867 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12261110 鋼製溝蓋 L=1000 300用 歩道用（細目・ノンスリップ） 個 5.0KN/m2 12400

868 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12261120 鋼製溝蓋 L=1000 300用 T-2（細目・ノンスリップ） 個 12400

869 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12261130 鋼製溝蓋 L=1000 300用 T-6（細目・ノンスリップ） 個 14200

870 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12261140 鋼製溝蓋 L=1000 300用 T-14（細目・ノンスリップ） 個 14200

871 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20210001 グレーチング蓋 落蓋式U型側溝JIS A 5372 250用　車道用 T-25 並目 L=500 枚 道路標準図掲載品 8440

872 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20210002 グレーチング蓋 落蓋式U型側溝JIS A 5372 300用　車道用 T-25 並目 L=500 枚 道路標準図掲載品 10600

873 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20210003 グレーチング蓋 落蓋式U型側溝JIS A 5372 400用　車道用 T-25 並目 L=500 枚 道路標準図掲載品 15100

874 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20210004 グレーチング蓋 落蓋式U型側溝JIS A 5372 500用　車道用 T-25 並目 L=500 枚 道路標準図掲載品 25700

875 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20210005 グレーチング蓋 落蓋式U型側溝JIS A 5372 250用　車道用 T-25 細目 L=500 枚 道路標準図掲載品 9380

876 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20210006 グレーチング蓋 落蓋式U型側溝JIS A 5372 300用　車道用 T-25 細目 L=500 枚 道路標準図掲載品 11100

877 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20210007 グレーチング蓋 落蓋式U型側溝JIS A 5372 400用　車道用 T-25 細目 L=500 枚 道路標準図掲載品 21700

878 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20210008 グレーチング蓋 落蓋式U型側溝JIS A 5372 500用　車道用 T-25 細目 L=500 枚 道路標準図掲載品 28300

879 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20210009 グレーチング蓋 落蓋式U型側溝JIS A 5372 250用　歩道用 T-2 細目 L=500 枚 道路標準図掲載品 7680

880 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20210010 グレーチング蓋 落蓋式U型側溝JIS A 5372 300用　歩道用 T-2 細目 L=500 枚 道路標準図掲載品 8440

881 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20210011 グレーチング蓋 落蓋式U型側溝JIS A 5372 400用　歩道用 T-2 細目 L=500 枚 道路標準図掲載品 10900

882 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20210012 グレーチング蓋 落蓋式U型側溝JIS A 5372 500用　歩道用 T-2 細目 L=500 枚 道路標準図掲載品 12400

883 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220060 グレーチング蓋 落蓋式U型側溝JIS A 5372 250用　車道用 T-25 並目 L=1000 枚 道路標準図掲載品 15100

884 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220061 グレーチング蓋 落蓋式U型側溝JIS A 5372 300用　車道用 T-25 並目 L=1000 枚 道路標準図掲載品 18400

885 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220062 グレーチング蓋 落蓋式U型側溝JIS A 5372 400用　車道用 T-25 並目 L=1000 枚 道路標準図掲載品 25000

886 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220063 グレーチング蓋 落蓋式U型側溝JIS A 5372 500用　車道用 T-25 並目 L=1000 枚 道路標準図掲載品 42500

887 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220064 グレーチング蓋 落蓋式U型側溝JIS A 5372 250用　車道用 T-25 細目 L=1000 枚 道路標準図掲載品 18800

888 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220065 グレーチング蓋 落蓋式U型側溝JIS A 5372 300用　車道用 T-25 細目  L=1000 枚 道路標準図掲載品 22900

889 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220066 グレーチング蓋 落蓋式U型側溝JIS A 5372 250用　歩道用 T-2 細目 L=1000 枚 道路標準図掲載品 15900

890 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220067 グレーチング蓋 落蓋式U型側溝JIS A 5372 300用　歩道用 T-2 細目 L=1000 枚 道路標準図掲載品 18700

891 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220068 グレーチング蓋 落蓋式U型側溝JIS A 5372 400用　歩道用 T-2 細目 L=1000 枚 道路標準図掲載品 21200

892 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220069 グレーチング蓋 落蓋式U型側溝JIS A 5372 500用　歩道用 T-2 細目 L=1000 枚 道路標準図掲載品 25700

893 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220090 グレーチング桝蓋 くさり含む 300×300　T-2  並目 組 道路標準図掲載品 8020
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894 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220091 グレーチング桝蓋 くさり含む 400×400　T-2  並目 組 道路標準図掲載品 13100

895 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220092 グレーチング桝蓋 くさり含む 500×500　T-2  並目 組 道路標準図掲載品 17900

896 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220093 グレーチング桝蓋 くさり含む 600×600　T-2  並目 組 道路標準図掲載品 22300

897 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220094 グレーチング桝蓋 くさり含む 700×700　T-2  並目 組 道路標準図掲載品 30900

898 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220095 グレーチング桝蓋 くさり含む 800×800　T-2  並目 組 道路標準図掲載品 36400

899 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220096 グレーチング桝蓋 くさり含む 900×900　T-2  並目 組 道路標準図掲載品 52000

900 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220097 グレーチング桝蓋 くさり含む 1000×1000　T-2  並目　2枚物 組 道路標準図掲載品 62000

901 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220098 グレーチング桝蓋 くさり含む 1100×1100　T-2  並目　2枚物 組 道路標準図掲載品 91300

902 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220099 グレーチング桝蓋 くさり含む 1200×1200　T-2  並目　2枚物 組 道路標準図掲載品 105000

903 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220075 グレーチング蓋　自由勾配側溝用 300用　歩道用 T-2 細目 L=1000 枚 道路標準図掲載品 28200

904 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220076 グレーチング蓋　自由勾配側溝用 400用　歩道用 T-2 細目 L=1000 枚 道路標準図掲載品 36700

905 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220077 グレーチング蓋　自由勾配側溝用 500用　歩道用 T-2 細目 L=1000 枚 道路標準図掲載品 47700

906 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220078 グレーチング蓋　自由勾配側溝用 600用　歩道用 T-2 細目 L=1000 枚 道路標準図掲載品 62900

907 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 Z004300017 鋼製グレーチング（圧接型 溝蓋） T-2 溝巾300用（側） 組 積算資料 391 建設物価 274

908 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 Z004302002 鋼製グレーチング圧接桝蓋110° T-20 400×400用 組 積算資料 395 建設物価 276

909 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 Z004302003 鋼製グレーチング圧接桝蓋110° T-20 400×500用 組 積算資料 395 建設物価 276

910 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 Z004302004 鋼製グレーチング圧接桝蓋110° T-20 500×500用 組 積算資料 395 建設物価 276

911 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 Z004302005 鋼製グレーチング圧接桝蓋110° T-14.6 300×400用 組 積算資料 395 建設物価 276

912 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 Z004302006 鋼製グレーチング圧接桝蓋110° T-14.6 400×400用 組 積算資料 395 建設物価 276

913 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 Z004302007 鋼製グレーチング圧接桝蓋110° T-14.6 500×500用 組 積算資料 395 建設物価 276

914 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 Z004304001 鋼製グレーチング圧接桝蓋落込用 T-20 400×400用 組 積算資料 396 建設物価 276

915 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 Z004304002 鋼製グレーチング圧接桝蓋落込用 T-20 450×450用 組 積算資料 396 建設物価 276

916 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 Z004304003 鋼製グレーチング圧接桝蓋落込用 T-20 500×500用 組 積算資料 396 建設物価 276

917 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 Z004304004 鋼製グレーチング圧接桝蓋落込用 T-14.6 400×400用 組 積算資料 396 建設物価 276

918 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 Z004304005 鋼製グレーチング圧接桝蓋落込用 T-14.6 450×450用 組 積算資料 396 建設物価 276

919 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 Z004304006 鋼製グレーチング圧接桝蓋落込用 T-14.6 500×500用 組 積算資料 396 建設物価 276

920 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270010 鋼製桝蓋 300×300 500kg 組 6740

921 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270020 鋼製桝蓋 400×400 500kg 組 10000

922 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270030 鋼製桝蓋 500×500 500kg 組 13400

923 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270040 鋼製桝蓋 600×600 500kg 組 16800

924 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270050 鋼製桝蓋 700×700 500kg 組 21100

925 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270060 鋼製桝蓋 800×800 500kg 組 25000

926 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270070 鋼製桝蓋 900×900 500kg 組 33800

927 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270080 鋼製桝蓋 1000×1000 500kg 組 42300

928 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270100 鋼製桝蓋 300×300 500kg（細目） 組 7430

929 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270110 鋼製桝蓋 400×400 500kg（細目） 組 10500

930 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270120 鋼製桝蓋 500×500 500kg（細目） 組 14600

931 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270130 鋼製桝蓋 600×600 500kg（細目） 組 18600

932 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270140 鋼製桝蓋 700×700 500kg（細目） 組 23100

933 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270150 鋼製桝蓋 800×800 500kg（細目） 組 28000

934 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270160 鋼製桝蓋 900×900 500kg（細目） 組 46000

935 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270170 鋼製桝蓋 1000×1000 500kg（細目） 組 54500

936 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270180 グレーチング桝蓋 くさり含む 300×300　歩道用　T-2  細目 組 道路標準図掲載品 11400

937 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270190 グレーチング桝蓋 くさり含む 400×400　歩道用　T-2  細目 組 道路標準図掲載品 16900

938 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270200 グレーチング桝蓋 くさり含む 500×500　歩道用　T-2  細目 組 道路標準図掲載品 18900

939 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270210 グレーチング桝蓋 くさり含む 600×600　歩道用　T-2  細目 組 道路標準図掲載品 30800

940 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270220 グレーチング桝蓋 くさり含む 700×700　歩道用　T-2  細目 組 道路標準図掲載品 36700
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941 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270230 グレーチング桝蓋 くさり含む 800×800　歩道用　T-2  細目 組 道路標準図掲載品 50700

942 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270240 グレーチング桝蓋 くさり含む 900×900　歩道用　T-2  細目 組 道路標準図掲載品 56500

943 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270250 グレーチング桝蓋 くさり含む 1000×1000　歩道用　T-2  細目　2枚物 組 道路標準図掲載品 79400

944 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270260 鋼製桝蓋 500×600 T-2（細目） 組 32800

945 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270270 鋼製桝蓋 300×300 T-6 組 9570

946 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270280 鋼製桝蓋 400×400 T-6 組 積算資料 396 建設物価 276

947 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270290 鋼製桝蓋 500×500 T-6 組 積算資料 396 建設物価 276

948 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270300 鋼製桝蓋 600×600 T-6 組 積算資料 396 建設物価 276

949 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270310 鋼製桝蓋 700×700 T-6 組 41100

950 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270320 鋼製桝蓋 800×800 T-6 組 50400

951 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270330 鋼製桝蓋 900×900 T-6 組 60200

952 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270340 鋼製桝蓋 1000×1000 T-6 組 80800

953 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270350 鋼製桝蓋 500×600 T-6 組 36600

954 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270360 鋼製桝蓋 300×300 T-14 組 9570

955 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270370 鋼製桝蓋 400×400 T-14 組 積算資料 396 建設物価 276

956 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270380 鋼製桝蓋 500×500 T-14 組 積算資料 396 建設物価 276

957 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270390 鋼製桝蓋 600×600 T-14 組 積算資料 396 建設物価 276

958 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270395 鋼製桝蓋 600×600 T-14（細目）受枠含む 組 38700

959 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270400 鋼製桝蓋 700×700 T-14 組 41100

960 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270410 鋼製桝蓋 800×800 T-14 組 50400

961 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270420 鋼製桝蓋 900×900 T-14 組 60200

962 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270430 鋼製桝蓋 1000×1000 T-14 組 80800

963 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270440 鋼製桝蓋 500×600 T-14 組 37000

964 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270450 グレーチング桝蓋 くさり含む 300×300　車道用　T-25  並目 組 道路標準図掲載品 13500

965 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270460 グレーチング桝蓋 くさり含む 400×400　車道用　T-25  並目 組 道路標準図掲載品 積算資料 396 建設物価 276

966 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270470 グレーチング桝蓋 くさり含む 500×500　車道用　T-25  並目 組 道路標準図掲載品 積算資料 396 建設物価 276

967 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270480 グレーチング桝蓋 くさり含む 600×600　車道用　T-25  並目 組 道路標準図掲載品 積算資料 396 建設物価 276

968 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270490 グレーチング桝蓋 くさり含む 700×700　車道用　T-25  並目 組 道路標準図掲載品 47500

969 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270500 グレーチング桝蓋 くさり含む 800×800　車道用　T-25  並目 組 道路標準図掲載品 73100

970 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270510 グレーチング桝蓋 くさり含む 900×900　車道用　T-25  並目 組 道路標準図掲載品 83600

971 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270520 鋼製桝蓋 1000×1000 T-25 組 112000

972 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270530 鋼製桝蓋 500×600 T-25 組 45200

973 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270540 鋼製桝蓋 700×700（2枚物）歩道用 T-2 細目 組 38600

974 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270550 鋼製桝蓋 800×800（2枚物）歩道用 T-2 細目 組 53600

975 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270560 鋼製桝蓋 700×700（2枚物） T-6 組 48600

976 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270570 鋼製桝蓋 800×800（2枚物） T-6 組 59800

977 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270580 鋼製桝蓋 700×700（2枚物） T-14 組 48600

978 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270590 鋼製桝蓋 800×800（2枚物） T-14 組 59800

979 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270600 鋼製桝蓋 700×700（2枚物） 500kg 組 23100

980 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270610 鋼製桝蓋 800×800（2枚物） 500kg 組 27800

981 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270620 鋼製桝蓋 700×700（2枚物） T-25 組 55600

982 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270630 鋼製桝蓋 800×800（2枚物） T-25 組 76700

983 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270640 鋼製桝蓋 900×900（2枚物） T-25 組 93100

984 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270650 鋼製桝蓋 1000×1000（2枚物） T-25 組 112000

985 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270700 鋼製桝蓋 1100×1100（2枚物）T-2 （細目） 枚 148000

986 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270710 鋼製桝蓋 1200×1200（2枚物）T-2 （細目） 枚 172000

987 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270720 鋼製桝蓋 1100×1100（2枚物）T-6 （細目） 枚 157000
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988 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270730 鋼製桝蓋 1200×1200（2枚物）T-6 （細目） 枚 201000

989 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270740 鋼製桝蓋 1100×1100（2枚物）T-14（細目） 枚 157000

990 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270750 鋼製桝蓋 1200×1200（2枚物）T-14（細目） 枚 201000

991 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270760 鋼製桝蓋 1100×1100（2枚物）T-20（細目） 枚 190000

992 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270790 鋼製桝蓋 T-25 600×600用 （50kg以上2枚割） 組 43200

993 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270800 鋼製桝蓋 T-25 細目 600×600用 （50kg以上2枚割） 組 59400

994 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270810 鋼製桝蓋 T-25 細目 700×700用 （50kg以上2枚割） 組 78500

995 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270820 鋼製桝蓋 T-25 細目 800×800用 （50kg以上2枚割） 組 100000

996 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270830 鋼製桝蓋 T-25 細目 900×900用 （50kg以上2枚割） 組 133000

997 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270840 鋼製桝蓋 T-25 細目 1000×1000用 （50kg以上2枚割） 組 3枚割 169000

998 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270850 鋼製桝蓋 T-25 1100×1100用 （50kg以上2枚割） 組 133000

999 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270860 鋼製桝蓋 T-25 細目 1100×1100用 （50kg以上2枚割） 組 3枚割 230000

1000 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270870 鋼製桝蓋 T-25 1200×1200用 （50kg以上2枚割） 組 163000

1001 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270880 鋼製桝蓋 T-25 細目 1200×1200用 （50kg以上2枚割） 組 3枚割 268000

1002 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN20210019 グレーチング桝蓋 くさり含む 300×300　車道用　T-25  細目 組 道路標準図掲載品 14500

1003 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN20210020 グレーチング桝蓋 くさり含む 400×400　車道用　T-25  細目 組 道路標準図掲載品 23700

1004 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN20210021 グレーチング桝蓋 くさり含む 500×500　車道用　T-25  細目 組 道路標準図掲載品 42600

1005 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN20210022 グレーチング桝蓋 くさり含む 600×600　車道用　T-25  細目 組 道路標準図掲載品 55700

1006 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN20210023 グレーチング桝蓋 くさり含む 700×700　車道用　T-25  細目 組 道路標準図掲載品 73400

1007 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN20210024 グレーチング桝蓋 くさり含む 800×800　車道用　T-25  細目 組 道路標準図掲載品 93700

1008 1 資材単価(標準資材単価含む) 280 ネットフェンス ZN09510010 ネットフェンス 亜鉛メッキ H=0.9m m 積算資料 640 建設物価 528

1009 1 資材単価(標準資材単価含む) 280 ネットフェンス ZN09510020 ネットフェンス 亜鉛メッキ H=1.2m m 積算資料 640 建設物価 528

1010 1 資材単価(標準資材単価含む) 280 ネットフェンス ZN09510030 ネットフェンス 亜鉛メッキ H=1.5m m 積算資料 640 建設物価 528

1011 1 資材単価(標準資材単価含む) 280 ネットフェンス ZN09510040 ネットフェンス 塩ビ被覆線 H=0.9m m 積算資料 640 建設物価 528

1012 1 資材単価(標準資材単価含む) 280 ネットフェンス ZN09510050 ネットフェンス 塩ビ被覆線 H=1.2m m 積算資料 640 建設物価 528

1013 1 資材単価(標準資材単価含む) 280 ネットフェンス ZN09510060 ネットフェンス 塩ビ被覆線 H=1.5m m 積算資料 640 建設物価 528

1014 1 資材単価(標準資材単価含む) 300 木材類 Z 06010030 杉丸太 3.6～4m×10.5～13cm m3 44500

1015 1 資材単価(標準資材単価含む) 300 木材類 Z 06020030 松丸太 3.6～4m×10.5～13cm m3 44500

1016 1 資材単価(標準資材単価含む) 300 木材類 Z 06020040 松丸太 3.6～4m×14～22cm m3 47500

1017 1 資材単価(標準資材単価含む) 300 木材類 Z 06020050 松丸太 3.6～4m×24～28cm m3 47500

1018 1 資材単価(標準資材単価含む) 300 木材類 Z006073001 型枠用合板 JAS 板面品質B-C 12×600×1800 枚 積算資料 219 建設物価 175

1019 1 資材単価(標準資材単価含む) 300 木材類 Z006073002 型枠用合板 JAS 板面品質B-C 12×900×1800 枚 積算資料 219 建設物価 175

1020 1 資材単価(標準資材単価含む) 300 木材類 Z006109003 矢板（松） 2.0m×3～4.5cm×12cm m3 積算資料 234 建設物価 159

1021 1 資材単価(標準資材単価含む) 300 木材類 Z006109004 矢板（松） 3.6m×3～4.5cm×15cm m3 建設物価 159

1022 1 資材単価(標準資材単価含む) 300 木材類 Z006109005 矢板（松） 4.0m×3～4.5cm×15cm m3 積算資料 234 建設物価 159

1023 1 資材単価(標準資材単価含む) 300 木材類 Z006114007 正割材（杉） 4m×4.5cm×4.5cm 特1等 m3 積算資料 242

1024 1 資材単価(標準資材単価含む) 300 木材類 Z006114009 正割材（杉） 4m×6cm×6cm 特1等 m3 積算資料 242

1025 1 資材単価(標準資材単価含む) 300 木材類 Z006116015 板材（内地材）杉 4m×1.5cm×9cm 特1等 m3 積算資料 242

1026 1 資材単価(標準資材単価含む) 300 木材類 Z006116019 板材（内地材）杉 4m×1.8cm×12cm 特1等 m3 59000

1027 1 資材単価(標準資材単価含む) 300 木材類 ZM06020030 松丸太 4m×9cm m3 44500

1028 1 資材単価(標準資材単価含む) 300 木材類 ZM06020040 松丸太 3.6～4.0m×10.5～13cm m3 44500

1029 1 資材単価(標準資材単価含む) 300 木材類 ZM06020050 松丸太 75×φ6cm m3 44500

1030 1 資材単価(標準資材単価含む) 300 木材類 ZN06020010 松丸太 50×φ12cm m3 44500

1031 1 資材単価(標準資材単価含む) 310 燃料・油脂類 ZM70010020 軽油 ローリー L 積算資料 258 建設物価 789

1032 1 資材単価(標準資材単価含む) 310 燃料・油脂類 Z006700002 重油 A重油（ローリー） L 積算資料 258 建設物価 789

1033 1 資材単価(標準資材単価含む) 310 燃料・油脂類 Z006702002 軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 L 積算資料 258 建設物価 789

1034 1 資材単価(標準資材単価含む) 310 燃料・油脂類 ZM70010010 ガソリン スタンドハイオクタン L 積算資料 258 建設物価 789
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1035 1 資材単価(標準資材単価含む) 310 燃料・油脂類 Z006704001 ガソリン レギュラー L 積算資料 258 建設物価 789

1036 1 資材単価(標準資材単価含む) 310 燃料・油脂類 ZM70010030 軽油 ローリー（引取税含まず） L 積算資料 258 建設物価 789

1037 1 資材単価(標準資材単価含む) 310 燃料・油脂類 Z006700001 重油 A重油（バージ） L 積算資料 260 建設物価 789

1038 1 資材単価(標準資材単価含む) 310 燃料・油脂類 Z006714001 混合油 1:20 L 積算資料 258 建設物価 789

1039 1 資材単価(標準資材単価含む) 310 燃料・油脂類 ZM70030010 混合油 1:25 L 積算資料 258 建設物価 789

1040 1 資材単価(標準資材単価含む) 310 燃料・油脂類 Z006708001 プロパン 工業用・業務用 kg 積算資料 262 建設物価 791

1041 1 資材単価(標準資材単価含む) 310 燃料・油脂類 Z006710001 酸素ガス ボンベ m3 積算資料 262 建設物価 791

1042 1 資材単価(標準資材単価含む) 310 燃料・油脂類 Z006712001 アセチレンガス ボンベ kg 積算資料 262 建設物価 791

1043 1 資材単価(標準資材単価含む) 310 燃料・油脂類 Z006706001 灯油 白灯油　業務用 L 積算資料 258 建設物価 789

1044 1 資材単価(標準資材単価含む) 320 仮設材 Z006082001 土のう 62×48cm 袋 積算資料 277 建設物価 183

1045 1 資材単価(標準資材単価含む) 320 仮設材 ZM07150010 土のう 特2号70×48 枚 積算資料 277

1046 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 Z004100002 アスファルト混合物 粗粒度アスコン（20） t 積算資料 316 建設物価 208

1047 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 Z004100003 アスファルト混合物 密粒度アスコン（20） t 積算資料 316 建設物価 208

1048 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 Z004100004 アスファルト混合物 密粒度アスコン（13） t 積算資料 316 建設物価 208

1049 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 Z004100005 アスファルト混合物 細粒度アスコン（13） t 積算資料 316 建設物価 208

1050 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 Z004100008 アスファルト混合物 密粒度アスコン（20Ｆ） t 積算資料 316 Web 999

1051 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 Z004100006 アスファルト混合物 密粒度アスコン（13Ｆ） t 積算資料 316 建設物価 208

1052 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 Z004100014 アスファルト混合物 細粒度ギャップアスコン（13Ｆ） t 積算資料 316 Web 999

1053 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 Z004100007 アスファルト混合物 細粒度アスコン（13Ｆ） t 積算資料 316 建設物価 208

1054 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 Z004100012 アスファルト混合物 密粒度ギャップアスコン（13Ｆ） t 積算資料 316 Web 999

1055 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 Z004100001 アスファルト混合物 開粒度アスコン（13） t 積算資料 316 建設物価 208

1056 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 Z004103008 改質アスファルト混合物 改質As 粗粒 II型(20)DS5000 t 積算資料別冊 78 Web 999

1057 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 Z004103005 改質アスファルト混合物 改質As 密粒 II型(20)DS3000 t 積算資料 316 建設物価 208

1058 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 ZM12010010 改質アスファルト混合物 改質Ⅱ型密粒度アスコン（13） t 道路設計マニュアル掲載品 積算資料別冊 78 建設物価 208

1059 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 ZM12010030 改質アスファルト混合物 改質Ⅱ型密粒度アスコン（20Ｆ） t 17100

1060 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 ZM12010020 改質アスファルト混合物 改質Ⅱ型密粒度アスコン（13Ｆ） t 積算資料別冊 78 Web 999

1061 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 ZN12010120 ポーラスアスファルト混合物 改質H型（13） t 積算資料 316 建設物価 208

1062 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 ZN20140361 ポーラスアスファルト混合物 改質H型-F（13） t 21300

1063 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 ZN20170096 ポーラスアスファルト混合物 改質H型（13）[高耐久型 耐流動性] t 23050

1064 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 Z004106001 アスファルト混合物(安定処理材) AS安定処理材 t 積算資料 316 建設物価 208

1065 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 Z004101002 再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン（20） t 積算資料 316 建設物価 208

1066 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 Z004101003 再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（20） t 積算資料 316 建設物価 208

1067 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 Z004101004 再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（13） t 積算資料 316 建設物価 208

1068 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 Z004101005 再生アスファルト混合物 再生細粒度アスコン（13） t 積算資料 316 建設物価 208

1069 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 ZM12012010 再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（13Ｆ） t 積算資料 316 建設物価 208

1070 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 Z004101001 再生アスファルト混合物 再生細粒度アスコン（13Ｆ） t 積算資料 316 建設物価 208

1071 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 Z 76800017 再生アスファルト混合物 再生アスファルト安定処理（20） t 積算資料 316 建設物価 208

1072 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 ZM12012020 再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（20Ｆ） t 積算資料 328 Web 999

1073 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 ZN12010010 アスファルト混合物 カラーアスファルト細粒度（13）ベンガラ7％ t 44600

1074 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 ZN12010015 アスファルト混合物 カラーアスファルト開粒度（13）ベンガラ4％ t 30350

1075 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 Z004122001 半たわみ性舗装材 （セメントミルク） L 155

1076 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 Z004124001 常温合材 袋物 t 積算資料 334 建設物価 222

1077 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 ZN12010200 アスファルト混合物 夜間割増 t 建設物価 208

1078 1 資材単価(標準資材単価含む) 360 舗装用材 Z004130002 アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用 L 積算資料 331 建設物価 219

1079 1 資材単価(標準資材単価含む) 360 舗装用材 Z004130003 アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用 L 積算資料 331 建設物価 219

1080 1 資材単価(標準資材単価含む) 360 舗装用材 ZM12030080 アスファルト乳剤 再生スタビ用 kg 128

1081 1 資材単価(標準資材単価含む) 360 舗装用材 Z004130004 ゴム入りアスファルト乳剤 PKR L PKR-T 積算資料 331 建設物価 220
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1082 1 資材単価(標準資材単価含む) 360 舗装用材 ZN12020010 クラック抑制材 幅33cm（PMシート） m 500

1083 1 資材単価(標準資材単価含む) 360 舗装用材 ZN12020020 クラック抑制材 幅50cm（PMシート） m 750

1084 1 資材単価(標準資材単価含む) 360 舗装用材 ZN12020030 クラック抑制材 幅100cm（PMシート） m 1500

1085 1 資材単価(標準資材単価含む) 360 舗装用材 ZN12020070 排水性舗装用排水管 耐久・耐熱性樹脂 φ20 m 積算資料 337 Web 999

1086 1 資材単価(標準資材単価含む) 360 舗装用材 Z001452001 鉄筋金網（SD295） D6×100×100 m2 積算資料 56

1087 1 資材単価(標準資材単価含む) 360 舗装用材 Z001452002 鉄筋金網（SD295） D6×150×150 m2 積算資料 56

1088 1 資材単価(標準資材単価含む) 360 舗装用材 Z001452004 鉄筋金網（SD295） D10×100～250 t 積算資料 56 建設物価 75

1089 1 資材単価(標準資材単価含む) 360 舗装用材 Z001452005 鉄筋金網（SD295） D13×100～250 t 積算資料 56 建設物価 75

1090 1 資材単価(標準資材単価含む) 370 区画線工（材料） Z004350005 トラフィックペイント　加熱型 溶剤型　2種B　白 L 積算資料 257

1091 1 資材単価(標準資材単価含む) 370 区画線工（材料） Z004350007 トラフィックペイント　常温型 溶剤型　1種B　白 L 積算資料 257

1092 1 資材単価(標準資材単価含む) 370 区画線工（材料） Z004350009 トラフィックペイント　溶融型 3種1号　ビーズ15～18　黄　鉛・フリー kg 積算資料 257

1093 1 資材単価(標準資材単価含む) 370 区画線工（材料） Z004350010 トラフィックペイント　常温型 水性型　1種A　白 L 積算資料 257

1094 1 資材単価(標準資材単価含む) 370 区画線工（材料） Z004350012 トラフィックペイント　常温型 水性型　1種A　黄色（鉛・クロムフリー） L 積算資料 257

1095 1 資材単価(標準資材単価含む) 370 区画線工（材料） Z004350013 トラフィックペイント　常温型 溶剤型　1種B　黄色（鉛・クロムフリー） L 積算資料 257

1096 1 資材単価(標準資材単価含む) 370 区画線工（材料） Z004350014 トラフィックペイント　加熱型 水性型　2種A　白 L 積算資料 257

1097 1 資材単価(標準資材単価含む) 370 区画線工（材料） Z004350016 トラフィックペイント　加熱型 水性型　2種A　黄色（鉛・クロムフリー） L 積算資料 257

1098 1 資材単価(標準資材単価含む) 370 区画線工（材料） Z004350017 トラフィックペイント　加熱型 溶剤型　2種B　黄色（鉛・クロムフリー） L 積算資料 257

1099 1 資材単価(標準資材単価含む) 370 区画線工（材料） Z004352001 ガラスビーズ 0.106～0.850mm kg 積算資料 257

1100 1 資材単価(標準資材単価含む) 370 区画線工（材料） Z004354002 接着用プライマー 区画線用　コンクリート舗装用 kg 積算資料 257

1101 1 資材単価(標準資材単価含む) 370 区画線工（材料） Z004350001 トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白 kg 積算資料 257

1102 1 資材単価(標準資材単価含む) 370 区画線工（材料） Z004350003 トラフィックペイント 溶融型 3種2号 ビーズ20～23 白 kg 積算資料 257

1103 1 資材単価(標準資材単価含む) 370 区画線工（材料） Z004354001 接着用プライマー 区画線用 kg 積算資料 257

1104 1 資材単価(標準資材単価含む) 380 法面保護用材 Z 26010010 ワイヤラス（ひし型） m2 植生基材吹付用標準規格(線形2.0mm×網目50mm､Z-G3) 360

1105 1 資材単価(標準資材単価含む) 380 法面保護用材 Z003002001 野芝 半土付き m2 積算資料 567 建設物価 436

1106 1 資材単価(標準資材単価含む) 380 法面保護用材 Z003004001 高麗芝 m2 積算資料 567 建設物価 436

1107 1 資材単価(標準資材単価含む) 380 法面保護用材 Z003008003 人工筋芝（種子帯） 幅15cm m 積算資料 568 建設物価 430

1108 1 資材単価(標準資材単価含む) 380 法面保護用材 Z003120001 アンカーピン φ9×200mm 本 44

1109 1 資材単価(標準資材単価含む) 380 法面保護用材 Z003120002 アンカーピン 径16 L=400 本 205

1110 1 資材単価(標準資材単価含む) 380 法面保護用材 ZM10250010 肥料 高度化成（N）15-（P）15-（K）15 kg 積算資料 572 建設物価 437

1111 1 資材単価(標準資材単価含む) 380 法面保護用材 ZM10250020 肥料 普通化成（N）8-（P）8-（K）8 kg 積算資料 572 建設物価 437

1112 1 資材単価(標準資材単価含む) 380 法面保護用材 ZM15591010 アンカーピン 径13 L=250 本 93

1113 1 資材単価(標準資材単価含む) 380 法面保護用材 ZM15700010 人工芝 張芝用ワラ付幅100cm m2 積算資料 568 建設物価 430

1114 1 資材単価(標準資材単価含む) 390 落石防止網 Z004332002 落石防止網部材 金網 Z-G3 4.0×50mm m2 現場車上渡し 積算資料 503 建設物価 382

1115 1 資材単価(標準資材単価含む) 390 落石防止網 Z004332003 落石防止網部材 金網 Z-G3 3.2×50mm m2 現場車上渡し 積算資料 503 建設物価 382

1116 1 資材単価(標準資材単価含む) 390 落石防止網 Z004332004 落石防止網部材 金網 Z-G3 2.6×50mm m2 現場車上渡し 積算資料 503 建設物価 382

1117 1 資材単価(標準資材単価含む) 390 落石防止網 Z004332005 落石防止網部材 金網 Z-G4 5.0×50mm m2 現場車上渡し 積算資料 503 建設物価 382

1118 1 資材単価(標準資材単価含む) 390 落石防止網 Z004332006 落石防止網部材 金網 Z-G4 4.0×50mm m2 現場車上渡し 積算資料 503 建設物価 382

1119 1 資材単価(標準資材単価含む) 390 落石防止網 Z004332007 落石防止網部材 金網 Z-G4 3.2×50mm m2 現場車上渡し 積算資料 503 建設物価 382

1120 1 資材単価(標準資材単価含む) 390 落石防止網 Z004334001 落石防止網部材 ロープ 径18 m 現場車上渡し 積算資料 503 建設物価 382

1121 1 資材単価(標準資材単価含む) 390 落石防止網 Z004334002 落石防止網部材 ロープ 径16 m 現場車上渡し 積算資料 503 建設物価 382

1122 1 資材単価(標準資材単価含む) 390 落石防止網 Z004334003 落石防止網部材 ロープ 径14 m 現場車上渡し 積算資料 503 建設物価 382

1123 1 資材単価(標準資材単価含む) 390 落石防止網 Z004334004 落石防止網部材 ロープ 径12 m 現場車上渡し 積算資料 503 建設物価 382

1124 1 資材単価(標準資材単価含む) 390 落石防止網 Z004334005 落石防止網部材 ロープ 径8 m 現場車上渡し 積算資料 503

1125 1 資材単価(標準資材単価含む) 390 落石防止網 Z004337001 落石防止網部材 結合コイル4.0×70×300 個 現場車上渡し 積算資料 504 建設物価 382

1126 1 資材単価(標準資材単価含む) 390 落石防止網 Z004337002 落石防止網部材 結合コイル3.2×50×300 個 現場車上渡し 積算資料 504 建設物価 382

1127 1 資材単価(標準資材単価含む) 390 落石防止網 Z004340001 落石防止網部材 巻付グリップ 径18用 端末用 本 現場車上渡し 積算資料 504 建設物価 382

1128 1 資材単価(標準資材単価含む) 390 落石防止網 Z004340002 落石防止網部材 巻付グリップ 径16用 端末用 本 現場車上渡し 積算資料 504 建設物価 382
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1129 1 資材単価(標準資材単価含む) 390 落石防止網 Z004340003 落石防止網部材 巻付グリップ 径14用 端末用 本 現場車上渡し 積算資料 504 建設物価 382

1130 1 資材単価(標準資材単価含む) 390 落石防止網 Z004340004 落石防止網部材 巻付グリップ 径12用 端末用 本 現場車上渡し 積算資料 504 建設物価 382

1131 1 資材単価(標準資材単価含む) 390 落石防止網 Z004340005 落石防止網部材 巻付グリップ 径8用 端末用 本 現場車上渡し 積算資料 504

1132 1 資材単価(標準資材単価含む) 400 落石防止柵 Z004320013 落石防止柵CO中メッキ ステー無 8本掛 ケーブル（金網3種） m 現場車上渡し 積算資料 506 建設物価 384

1133 1 資材単価(標準資材単価含む) 400 落石防止柵 Z004320014 落石防止柵CO中メッキ ステー無 8本掛 中間支柱（Uボルト付） 本 現場車上渡し 積算資料 506 建設物価 384

1134 1 資材単価(標準資材単価含む) 400 落石防止柵 Z004320015 落石防止柵CO中メッキ ステー無 8本掛 端末支柱（索端金具付） 本 現場車上渡し 積算資料 506 建設物価 384

1135 1 資材単価(標準資材単価含む) 420 ガードケーブル ZM12640040 加算額（白色以外） 中間支柱 100m未満 本 ガードケーブル加算額 2990

1136 1 資材単価(標準資材単価含む) 420 ガードケーブル ZM12640050 加算額（白色以外） 中間支柱 100m以上 本 ガードケーブル加算額 2370

1137 1 資材単価(標準資材単価含む) 420 ガードケーブル ZM12640060 加算額（白色以外） 端末支柱 本 ガードケーブル加算額 4750

1138 1 資材単価(標準資材単価含む) 430 ガードパイプ Z004230001 ガードパイプ 歩車道境界用 Gp-AP-2E 土中建込 塗装 m 積算資料 341 建設物価 239

1139 1 資材単価(標準資材単価含む) 430 ガードパイプ Z004230002 ガードパイプ 歩車道境界用 Gp-BP-2E 土中建込 塗装 m 積算資料 341 建設物価 239

1140 1 資材単価(標準資材単価含む) 430 ガードパイプ Z004230003 ガードパイプ 歩車道境界用 Gp-CP-2E 土中建込 塗装 m 積算資料 341 建設物価 239

1141 1 資材単価(標準資材単価含む) 430 ガードパイプ Z004230004 ガードパイプ 歩車道境界用 Gp-AP-2B CO建込 塗装 m 積算資料 341 建設物価 239

1142 1 資材単価(標準資材単価含む) 430 ガードパイプ Z004230005 ガードパイプ 歩車道境界用 Gp-BP-2B CO建込 塗装 m 積算資料 341 建設物価 239

1143 1 資材単価(標準資材単価含む) 430 ガードパイプ Z004230006 ガードパイプ 歩車道境界用 Gp-CP-2B CO建込 塗装 m 積算資料 341 建設物価 239

1144 1 資材単価(標準資材単価含む) 430 ガードパイプ ZM12650010 ガードパイプ加算額（景観3色） 100m未満 m ガードパイプ加算額 1780

1145 1 資材単価(標準資材単価含む) 430 ガードパイプ ZM12650020 ガードパイプ加算額（景観3色） 100m以上 m ガードパイプ加算額 1420

1146 1 資材単価(標準資材単価含む) 430 ガードパイプ ZM12650030 加算額（曲げ加工） 本 積算資料 341 建設物価 239

1147 1 資材単価(標準資材単価含む) 440 ガードレール Z004220003 ガードレール 路側用（土中用） Gr-B-4E 塗装 m 積算資料 339 建設物価 235

1148 1 資材単価(標準資材単価含む) 440 ガードレール Z004220004 ガードレール 路側用（土中用） Gr-B-4ES 塗装 m 積算資料 339 建設物価 235

1149 1 資材単価(標準資材単価含む) 440 ガードレール Z004220005 ガードレール 路側用（土中用） Gr-C-4E 塗装 m 積算資料 339 建設物価 235

1150 1 資材単価(標準資材単価含む) 440 ガードレール Z004220006 ガードレール 路側用（土中用） Gr-C-4ES 塗装 m 積算資料 339 建設物価 235

1151 1 資材単価(標準資材単価含む) 440 ガードレール Z004220010 ガードレール 路側用（CO用） Gr-B-2B 塗装 m 積算資料 339 建設物価 235

1152 1 資材単価(標準資材単価含む) 440 ガードレール Z004220011 ガードレール 路側用（CO用） 旧Gr-B-2BS 塗装 m 積算資料 339 建設物価 235

1153 1 資材単価(標準資材単価含む) 440 ガードレール Z004220012 ガードレール 路側用（CO用） Gr-C-2B 塗装 m 積算資料 339 建設物価 235

1154 1 資材単価(標準資材単価含む) 440 ガードレール Z004220013 ガードレール 路側用（CO用） 旧Gr-C-2BS 塗装 m 積算資料 339 建設物価 235

1155 1 資材単価(標準資材単価含む) 440 ガードレール Z004220017 ガードレール 路側用（土中用） Gr-B-4E メッキ m 積算資料 339 建設物価 235

1156 1 資材単価(標準資材単価含む) 440 ガードレール Z004220018 ガードレール 路側用（土中用） Gr-B-4ES メッキ m 積算資料 339 建設物価 235

1157 1 資材単価(標準資材単価含む) 440 ガードレール Z004220022 ガードレール 路側用（CO用） Gr-B-2B メッキ m 積算資料 339 建設物価 235

1158 1 資材単価(標準資材単価含む) 440 ガードレール Z004220023 ガードレール 路側用（CO用） 旧Gr-B-2BS メッキ m 積算資料 339 建設物価 235

1159 1 資材単価(標準資材単価含む) 440 ガードレール ZM12620010 加算額（白色以外） 路側,歩道,橋梁用 1色 100m以上 m ガードレール加算額 1400

1160 1 資材単価(標準資材単価含む) 440 ガードレール ZM12620020 加算額（白色以外） 路側,歩道,橋梁用 1色 100m未満 m ガードレール加算額 1760

1161 1 資材単価(標準資材単価含む) 440 ガードレール ZM12620030 加算額（白色以外） 路側,歩道,橋梁用 2色 m ガードレール加算額 3000

1162 1 資材単価(標準資材単価含む) 440 ガードレール ZM12620040 加算額（白色以外） 分離帯用 100m未満 m ガードレール加算額 2640

1163 1 資材単価(標準資材単価含む) 440 ガードレール ZM12620050 加算額（白色以外） 分離帯用 100m以上 m ガードレール加算額 2110

1164 1 資材単価(標準資材単価含む) 441 転落防止柵 ZM12210010 転落防止柵（P種 H1100） スパン3m、4段（土中用） m 積算資料 352 建設物価 245

1165 1 資材単価(標準資材単価含む) 441 転落防止柵 ZM12210020 転落防止柵（P種 H1100） スパン3m、4段（独立基礎用） m 積算資料 352 建設物価 245

1166 1 資材単価(標準資材単価含む) 441 転落防止柵 ZM12210030 転落防止柵（P種 H1100） スパン3m、4段（コンクリート用） m 積算資料 352 建設物価 245

1167 1 資材単価(標準資材単価含む) 441 転落防止柵 ZN12210010 転落防止柵（P種 H1100） スパン2m、4段（土中用） m 9880

1168 1 資材単価(標準資材単価含む) 441 転落防止柵 ZN12210020 転落防止柵（P種 H1100） スパン2m、4段（独立基礎用） m 9030

1169 1 資材単価(標準資材単価含む) 441 転落防止柵 ZN12210030 転落防止柵（P種 H1100） スパン2m、4段（コンクリート用） m 8840

1170 1 資材単価(標準資材単価含む) 441 転落防止柵 ZN12210070 転落防止柵（P種 H1100） スパン2m、縦格子型（土中用） m 13600

1171 1 資材単価(標準資材単価含む) 441 転落防止柵 ZN12210080 転落防止柵（P種 H1100） スパン2m、縦格子型（独立基礎用） m 12700

1172 1 資材単価(標準資材単価含む) 441 転落防止柵 ZN12210090 転落防止柵（P種 H1100） スパン2m、縦格子型（コンクリート用） m 12400

1173 1 資材単価(標準資材単価含む) 441 転落防止柵 ZN12210100 転落防止柵（P種 H1100） スパン2m、縦格子型（ベースプレート式） m 15000

1174 1 資材単価(標準資材単価含む) 441 転落防止柵 ZN12210110 転落防止柵（P種 H1100） スパン2m、4段ビーム型（ベースプレート式） m 11200

1175 1 資材単価(標準資材単価含む) 441 転落防止柵 ZN12210120 転落防止柵（P種 H1100） スパン3m、縦格子型（土中用） m 積算資料 352 建設物価 245
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1176 1 資材単価(標準資材単価含む) 441 転落防止柵 ZN12210130 転落防止柵（P種 H1100） スパン3m、縦格子型（独立基礎用） m 積算資料 352 建設物価 245

1177 1 資材単価(標準資材単価含む) 441 転落防止柵 ZN12210140 転落防止柵（P種 H1100） スパン3m、縦格子型（コンクリート用） m 積算資料 352 建設物価 245

1178 1 資材単価(標準資材単価含む) 441 転落防止柵 ZN12210150 転落防止柵（P種 H1100） スパン3m、縦格子型（ベースプレート式） m 10500

1179 1 資材単価(標準資材単価含む) 441 転落防止柵 ZN12210160 転落防止柵（P種 H1100） スパン3m、4段ビーム型（ベースプレート式） m 8520

1180 1 資材単価(標準資材単価含む) 441 転落防止柵 ZM12210110 転落防止柵 加算額（景観3色） P種 H1100 m 700

1181 1 資材単価(標準資材単価含む) 442 歩道用横断防止柵 ZM12210040 歩道用横断防止柵（P種 H800） スパン3m、3段（土中用） m 積算資料 350 建設物価 244

1182 1 資材単価(標準資材単価含む) 442 歩道用横断防止柵 ZM12210050 歩道用横断防止柵（P種 H800） スパン3m、3段（独立基礎用） m 積算資料 350 建設物価 244

1183 1 資材単価(標準資材単価含む) 442 歩道用横断防止柵 ZM12210060 歩道用横断防止柵（P種 H800） スパン3m、3段（コンクリート用） m 積算資料 350 建設物価 244

1184 1 資材単価(標準資材単価含む) 442 歩道用横断防止柵 ZN12210040 歩道用横断防止柵（P種 H800） スパン2m、3段（土中用） m 7800

1185 1 資材単価(標準資材単価含む) 442 歩道用横断防止柵 ZN12210050 歩道用横断防止柵（P種 H800） スパン2m、3段（独立基礎用） m 7020

1186 1 資材単価(標準資材単価含む) 442 歩道用横断防止柵 ZN12210060 歩道用横断防止柵（P種 H800） スパン2m、3段（コンクリート用） m 6950

1187 1 資材単価(標準資材単価含む) 442 歩道用横断防止柵 ZN12210170 歩道用横断防止柵（P種 H800） スパン2m、縦格子型（土中用） m 10700

1188 1 資材単価(標準資材単価含む) 442 歩道用横断防止柵 ZN12210180 歩道用横断防止柵（P種 H800） スパン2m、縦格子型（独立基礎用） m 9910

1189 1 資材単価(標準資材単価含む) 442 歩道用横断防止柵 ZN12210190 歩道用横断防止柵（P種 H800） スパン2m、縦格子型（コンクリート用） m 9780

1190 1 資材単価(標準資材単価含む) 442 歩道用横断防止柵 ZN12210200 歩道用横断防止柵（P種 H800） スパン2m、縦格子型（ベースプレート式） m 12300

1191 1 資材単価(標準資材単価含む) 442 歩道用横断防止柵 ZN12210210 歩道用横断防止柵（P種 H800） スパン2m、3段ビーム型（ベースプレート式） m 9600

1192 1 資材単価(標準資材単価含む) 442 歩道用横断防止柵 ZN12210220 歩道用横断防止柵（P種 H800） スパン3m、縦格子型（土中用） m 積算資料 350 建設物価 244

1193 1 資材単価(標準資材単価含む) 442 歩道用横断防止柵 ZN12210230 歩道用横断防止柵（P種 H800） スパン3m、縦格子型（独立基礎用） m 積算資料 350 建設物価 244

1194 1 資材単価(標準資材単価含む) 442 歩道用横断防止柵 ZN12210240 歩道用横断防止柵（P種 H800） スパン3m、縦格子型（コンクリート用） m 積算資料 350 建設物価 244

1195 1 資材単価(標準資材単価含む) 442 歩道用横断防止柵 ZN12210250 歩道用横断防止柵（P種 H800） スパン3m、縦格子型（ベースプレート式） m 8650

1196 1 資材単価(標準資材単価含む) 442 歩道用横断防止柵 ZN12210260 歩道用横断防止柵（P種 H800） スパン3m、3段ビーム型（ベースプレート式） m 7090

1197 1 資材単価(標準資材単価含む) 442 歩道用横断防止柵 ZM12210120 歩道用横断防止柵 加算額（景観3色） P種 H800 m 600

1198 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 Z004202002 道路標識柱 オーバーハング 鋼管 F型 逆L型 T型 亜鉛メッキ t 積算資料 356 建設物価 232

1199 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 Z004202003 道路標識柱 オーバーヘッド 鋼管 トラス型 亜鉛メッキ t 積算資料 356 建設物価 232

1200 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 Z004202004 道路標識柱 アンカーボルト t 土木施工単価 76 土木ｺｽﾄ 95

1201 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700300 標識板（カプセルレンズ型） 標識番号201～215倍率1.0倍 枚 14100

1202 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700310 標識板（カプセルレンズ型） 標識番号201～215倍率1.3倍 枚 23900

1203 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700320 標識板（カプセルレンズ型） 標識番号201～215倍率1.6倍 枚 36200

1204 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700330 標識板（カプセルレンズ型） 標識番号201～215倍率2.0倍 枚 56700

1205 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700340 標識板取付U型バンド 1.0倍アルミ製60.5φ×3×40 ボルト共 枚 2個組 積算資料 356 建設物価 230

1206 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700350 標識板取付U型バンド 1.3倍アルミ製76.3φ×3×40 ボルト共 枚 2個組 積算資料 356 建設物価 230

1207 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700360 標識板取付U型バンド 1.6倍アルミ製76.3φ×5×50 ボルト共 枚 2個組 積算資料 356 建設物価 230

1208 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700370 標識板取付U型バンド 2.0倍アルミ製89.1φ×5×50 ボルト共 枚 3個組 積算資料 356 建設物価 230

1209 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700480 標識板（規制カプセルレンズ型） 301～325の4倍率1.0倍アルミ製 枚 積算資料 356 建設物価 231

1210 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700490 標識板（規制カプセルレンズ型） 326-A～B倍率1.0倍アルミ製 枚 積算資料 356 建設物価 231

1211 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700500 標識板（規制カプセルレンズ型） 327（0.9×1.2）倍率1.0倍アルミ製 枚 積算資料 356 建設物価 231

1212 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700510 標識板（規制カプセルレンズ型） 327の2～3（0.9×0.9）倍率1.0 アルミ 枚 積算資料 356 建設物価 231

1213 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700520 標識板（規制カプセルレンズ型） 329～330倍率1.0倍アルミ製 枚 積算資料 356 建設物価 231

1214 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700530 標識板（規制カプセルレンズ型） 301～325の4倍率1.5倍アルミ製 枚 積算資料 356 建設物価 231

1215 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700540 標識板（規制カプセルレンズ型） 326-A～B倍率1.5倍アルミ製 枚 積算資料 356 建設物価 231

1216 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700550 標識板（規制カプセルレンズ型） 327（0.9×1.2）倍率1.5倍アルミ製 枚 積算資料 356 建設物価 231

1217 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700560 標識板（規制カプセルレンズ型） 327の2～3（0.9×0.9）倍率1.5 アルミ 枚 積算資料 356 建設物価 231

1218 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700570 標識板（規制カプセルレンズ型） 329～330倍率1.5倍アルミ製 枚 積算資料 356 建設物価 231

1219 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700800 標識板（補助カプセルレンズ型） 120×400倍率1.0倍アルミ製 枚 3190

1220 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700810 標識板（補助カプセルレンズ型） 150×400倍率1.0倍アルミ製 枚 3980

1221 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700820 標識板（補助カプセルレンズ型） 220×400倍率1.0倍アルミ製 枚 5840

1222 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700830 標識板（補助カプセルレンズ型） 300×400倍率1.0倍アルミ製 枚 8000
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1223 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700840 標識板（補助カプセルレンズ型） 507-B（400φ）倍率1.0倍アルミ製 枚 積算資料 356 建設物価 231

1224 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700850 標識板（補助カプセルレンズ型） 120×400倍率1.5倍アルミ製 枚 6020

1225 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700860 標識板（補助カプセルレンズ型） 150×400倍率1.5倍アルミ製 枚 7570

1226 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700870 標識板（補助カプセルレンズ型） 220×400倍率1.5倍アルミ製 枚 11200

1227 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZN12700010 標識板（補助） スクールゾーン ALカプセルレンズ型500×200 枚 7570

1228 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 Z 12416000 線形誘導標 B500-H350 MW-50R-AWD 個 6160

1229 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 Z 12416010 線形誘導標 B500-H350 MW-50Y-AWD 個 6160

1230 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 Z 12416020 線形誘導標 B500-H350 MW-50R-Z-AWD 個 6160

1231 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 Z 12416030 線形誘導標 B500-H350 MW-50Y-Z-AWD 個 6160

1232 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 Z 12416060 線形誘導標 B254-H347 白色・ガードパイプ用 個 4620

1233 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 Z 12416070 線形誘導標 B254-H347 ブラウン色・ガードパイプ用 個 4620

1234 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 Z 76800187 迂回路標示板 1.4×1.1m 鋼板製部分反射 枚 建設物価 234

1235 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 Z 76800197 セーフティコーン 高さ45cm 反射付き 個 2800

1236 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZN20250005 カーブミラー（ステンレス） φ600 丸型 鏡面移動調節式 基 道路標準図掲載品 積算資料 357 建設物価 233

1237 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12710030 カーブミラー（ステンレス） φ800 丸型 鏡面移動調節式 基 積算資料 357 建設物価 233

1238 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12710040 カーブミラー（ステンレス） φ1000丸型 鏡面移動調節式 基 積算資料 357 建設物価 233

1239 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZN20250006 支柱（STK-400） φ600用 φ76.3×3.2×3600 本 道路標準図掲載品 積算資料 357 建設物価 233

1240 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12710070 支柱（STK-400） φ800用 φ76.3×3.2×4000 本 積算資料 357 建設物価 233

1241 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12710080 支柱（STK-400）（静電粉体焼付） φ1000用 φ89.1×3.2×4400 本 積算資料 357 建設物価 233

1242 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12710090 注意板 600×180×2 アルミ板 組 積算資料 357 建設物価 233

1243 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12710100 注意板 600×180×1 アルミ板 組 積算資料 357 建設物価 233

1244 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12710110 注意板 600×180×1 防錆処理鋼板 組 積算資料 357 建設物価 233

1245 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12710120 注意板 600×180×3 樹脂板 組 積算資料 357 建設物価 233

1246 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12710130 加算額（曲げ加工） φ76.3 本 積算資料 357 建設物価 233

1247 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12710140 加算額（曲げ加工） φ89.1 本 積算資料 357 建設物価 233

1248 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12720010 デリニエータ プリズム片面89φt=4.5以上L=1550 本 積算資料 358 建設物価 229

1249 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12720020 デリニエータ プリズム片面89φt=4.5以上L=1250 本 積算資料 358 建設物価 229

1250 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12720030 デリニエータ プリズム片面89φt=4.5以上L=1050 本 4960

1251 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12720040 デリニエータ プリズム両面89φt=4.5以上L=1550 本 積算資料 358 建設物価 229

1252 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12720050 デリニエータ プリズム両面89φt=4.5以上L=1250 本 積算資料 358 建設物価 229

1253 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12720060 デリニエータ プリズム両面89φt=4.5以上L=1050 本 5280

1254 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12730030 スノーポール（デリニエータ挿入式） SS1800-Ⅱ 89φ×77φ×1800 本 9120

1255 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZN12710010 支柱（STK-400）（静電粉体焼付）2面用 φ1000用 φ101.6×4.0×4800 本 積算資料 357 建設物価 233

1256 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZN12710020 道路反射境用補助金具 二面用取付金具 組 積算資料 357 建設物価 233

1257 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZN12730010 境界プレート 仙台市 アンカーピン1本付 横・斜矢印 組 プレートサイズ:50mm×50mm､厚さ10mm 610

1258 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZN12730020 境界プレート 仙台市 アンカーピン1本付 十字 組 プレートサイズ:50mm×50mm､厚さ10mm 610

1259 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZN12810110 境界プレート 仙台市 アンカーピン2本付 横・斜矢印 組 プレートサイズ:50mm×50mm､厚さ10mm 640

1260 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZN12810120 境界プレート 仙台市 アンカーピン2本付 十字 組 プレートサイズ:50mm×50mm､厚さ10mm 640

1261 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006150009 下塗さび止め塗料 鉛･クロムフリーさび止め JIS K 5674 kg 積算資料 251 建設物価 197

1262 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006152001 ジンクリッチ ペイント 有機厚膜 kg 積算資料 251 建設物価 197

1263 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006152002 ジンクリッチ ペイント 無機厚膜 kg 積算資料 251 建設物価 197

1264 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006154001 エポキシ樹脂下塗り塗料 下塗り kg 積算資料 251 建設物価 197

1265 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006154002 エポキシ樹脂塗料 中塗り kg 積算資料 252 建設物価 197

1266 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006154003 エポキシ樹脂塗料 上塗り kg 積算資料 252 建設物価 197

1267 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006156001 変性エポキシ樹脂塗料 下塗り kg 積算資料 251 建設物価 197

1268 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006156002 変性エポキシ樹脂塗料 内面用 kg 積算資料 251 建設物価 197

1269 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006157001 ポリウレタン樹脂下塗り塗料 下塗り kg 積算資料 251 建設物価 197
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1270 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006157002 ポリウレタン樹脂塗料 中塗り 淡彩色 kg 積算資料 253 建設物価 198

1271 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006157003 ポリウレタン樹脂塗料 上塗り 淡彩色 kg 積算資料 253 建設物価 198

1272 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006161001 合成樹脂調合ペイント K5516 2種 中塗用 赤系 kg 積算資料 252 建設物価 197

1273 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006161002 合成樹脂調合ペイント K5516 2種 上塗り用 赤系 kg 積算資料 252 建設物価 197

1274 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006161003 合成樹脂調合ペイント K5516 2種 中塗り用 青・緑系 kg 積算資料 252 建設物価 197

1275 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006161004 合成樹脂調合ペイント K5516 2種 上塗り用 青・緑系 kg 積算資料 252 建設物価 197

1276 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006161011 合成樹脂調合ペイント K5516 2種 中塗り用 淡彩 kg 積算資料 252 建設物価 197

1277 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006161012 合成樹脂調合ペイント K5516 2種 上塗り用 淡彩 kg 積算資料 252 建設物価 197

1278 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006161013 合成樹脂調合ペイント K5516 2種 中塗り用 白 kg 積算資料 252 建設物価 197

1279 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006161014 合成樹脂調合ペイント K5516 2種 上塗り用 白 kg 積算資料 252 建設物価 197

1280 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006163001 ふっ素樹脂塗料 中塗り用 淡彩色 kg 積算資料 253 建設物価 198

1281 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006163002 ふっ素樹脂塗料 上塗り用 淡彩色 kg 積算資料 253 建設物価 198

1282 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006163003 ふっ素樹脂塗料 中塗り用 赤系 kg 積算資料 253 建設物価 198

1283 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006163004 ふっ素樹脂塗料 上塗り用 赤系 kg 積算資料 253 建設物価 198

1284 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006163005 ふっ素樹脂塗料 中塗り用 青・緑系 kg 積算資料 253 建設物価 198

1285 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006163006 ふっ素樹脂塗料 上塗り用 青・緑系 kg 積算資料 253 建設物価 198

1286 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006163007 ふっ素樹脂塗料 中塗り用 黄・オレンジ系 kg 積算資料 253 建設物価 198

1287 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006163008 ふっ素樹脂塗料 上塗り用 黄・オレンジ系 kg 積算資料 253 建設物価 198

1288 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006163009 ふっ素樹脂塗料 中塗り用 中彩A kg 積算資料 253 建設物価 198

1289 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006163010 ふっ素樹脂塗料 上塗り用 中彩A kg 積算資料 253 建設物価 198

1290 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006163011 ふっ素樹脂塗料 中塗り用 中彩B kg 積算資料 253 建設物価 198

1291 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006163012 ふっ素樹脂塗料 上塗り用 中彩B kg 積算資料 253 建設物価 198

1292 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006163013 ふっ素樹脂塗料 中塗り用 白 kg 積算資料 253 建設物価 198

1293 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006163014 ふっ素樹脂塗料 上塗り用 白 kg 積算資料 253 建設物価 198

1294 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006170001 塗料用シンナー K-2201 L 積算資料 256 建設物価 199

1295 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006170007 エポキシ樹脂塗料用シンナー L 積算資料 256 建設物価 199

1296 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006170012 塩化ゴム系塗料用シンナー L 積算資料 256 建設物価 199

1297 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006170014 塗料用シンナー ふっ素樹脂塗料用シンナー 中塗り用 L 積算資料 256 建設物価 199

1298 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006170015 塗料用シンナー ふっ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用 L 積算資料 256 建設物価 199

1299 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006170016 シンナー ポリウレタン樹脂塗料用　中塗り L 積算資料 256 建設物価 199

1300 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006170017 シンナー ポリウレタン樹脂塗料用　上塗り L 積算資料 256 建設物価 199

1301 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 ZM08060010 エポキシ樹脂プライマー 下塗り kg 積算資料 251 建設物価 197

1302 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 ZM08110010 下塗り塗料 変性エポキシ樹脂塗料 kg 積算資料 251 建設物価 197

1303 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 ZM08110020 下塗り塗料 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 kg 積算資料 251 建設物価 197

1304 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006160012 塩化ゴム系塗料 中塗り用　淡彩 kg 積算資料 252 建設物価 198

1305 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006160013 塩化ゴム系塗料 上塗り用　淡彩 kg 積算資料 252 建設物価 198

1306 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 ZN02500090 溶融亜鉛メッキ単体（形鋼類） JIS-H8641 HDZT77 kg 積算資料 78 建設物価 853

1307 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370001 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M20×45 組 積算資料 59 建設物価 61

1308 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370002 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M20×50 組 積算資料 59 建設物価 61

1309 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370003 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M20×55 組 積算資料 59 建設物価 61

1310 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370004 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M20×60 組 積算資料 59 建設物価 61

1311 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370005 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M20×65 組 積算資料 59 建設物価 61

1312 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370006 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M20×70 組 積算資料 59 建設物価 61

1313 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370007 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M20×75 組 積算資料 59 建設物価 61

1314 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370008 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M20×80 組 積算資料 59 建設物価 61

1315 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370009 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M22×50 組 積算資料 59 建設物価 61

1316 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370010 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M22×55 組 積算資料 59 建設物価 61
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1317 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370011 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M22×60 組 積算資料 59 建設物価 61

1318 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370012 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M22×65 組 積算資料 59 建設物価 61

1319 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370013 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M22×70 組 積算資料 59 建設物価 61

1320 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370014 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M22×75 組 積算資料 59 建設物価 61

1321 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370015 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M22×80 組 積算資料 59 建設物価 61

1322 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370016 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M22×85 組 積算資料 59 建設物価 61

1323 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370017 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M22×90 組 積算資料 59 建設物価 61

1324 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370018 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M22×95 組 積算資料 59 建設物価 61

1325 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370019 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M22×100 組 積算資料 59 建設物価 61

1326 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370020 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M22×105 組 積算資料 59 建設物価 61

1327 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370021 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M22×110 組 積算資料 59 建設物価 61

1328 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370022 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M22×115 組 積算資料 59 建設物価 61

1329 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370023 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M22×120 組 積算資料 59 建設物価 61

1330 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370024 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M22×125 組 積算資料 59 建設物価 61

1331 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370025 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M22×130 組 積算資料 59 建設物価 61

1332 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001374001 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） S10T M20×50 組 積算資料 60 建設物価 62

1333 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001374002 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） S10T M20×55 組 積算資料 60 建設物価 62

1334 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001374003 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） S10T M20×60 組 積算資料 60 建設物価 62

1335 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001374004 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） S10T M20×65 組 積算資料 60 建設物価 62

1336 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001374005 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） S10T M20×70 組 積算資料 60 建設物価 62

1337 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001374006 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） S10T M20×75 組 積算資料 60 建設物価 62

1338 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001374008 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） S10T M22×55 組 積算資料 60 建設物価 62

1339 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001374009 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） S10T M22×60 組 積算資料 60 建設物価 62

1340 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001374010 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） S10T M22×65 組 積算資料 60 建設物価 62

1341 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001374011 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） S10T M22×70 組 積算資料 60 建設物価 62

1342 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001374012 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） S10T M22×75 組 積算資料 60 建設物価 62

1343 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001374013 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） S10T M22×80 組 積算資料 60 建設物価 62

1344 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001374014 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） S10T M22×85 組 積算資料 60 建設物価 62

1345 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001374015 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） S10T M22×90 組 積算資料 60 建設物価 62

1346 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001374016 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） S10T M22×95 組 積算資料 60 建設物価 62

1347 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001374017 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） S10T M22×100 組 積算資料 60 建設物価 62

1348 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001374018 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） S10T M22×105 組 積算資料 60 建設物価 62

1349 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001374019 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） S10T M22×110 組 積算資料 60 建設物価 62

1350 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001374020 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） S10T M22×115 組 積算資料 60 建設物価 62

1351 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001374021 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） S10T M22×120 組 積算資料 60 建設物価 62

1352 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001374022 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） S10T M22×125 組 積算資料 60 建設物価 62

1353 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001374023 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） S10T M22×130 組 積算資料 60 建設物価 62

1354 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z002050001 無収縮剤 ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg kg 積算資料 202 建設物価 121

1355 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004432002 PC鋼より線 SWPR7B 径12.7 kg 現場車上渡し 積算資料 406 建設物価 347

1356 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004432003 PC鋼より線 SWPR7B 径15.2 kg 現場車上渡し 積算資料 406 建設物価 347

1357 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004432004 PC鋼より線 SWPR7A 径12.4 kg 現場車上渡し 積算資料 406 建設物価 347

1358 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004432006 PC鋼より線 1S17.8 （SWPR19） kg 現場車上渡し 積算資料 406 建設物価 347

1359 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004432007 PC鋼より線 1S19.3 （SWPR19） kg 現場車上渡し 積算資料 406 建設物価 347

1360 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004432009 PC鋼より線 1S21.8 （SWPR19） kg 現場車上渡し 積算資料 406 建設物価 347

1361 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004433012 PC鋼より線 定着具 1S17.8 後付用 組 積算資料 407 建設物価 348

1362 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004433013 PC鋼より線 定着具 1S19.3 後付用 組 積算資料 407 建設物価 348

1363 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004433014 PC鋼より線 定着具 1S21.8 後付用 組 積算資料 407 建設物価 348
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1364 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004436003 PC鋼棒 （B種2号） 径26 kg 現場車上渡し 積算資料 406 建設物価 347

1365 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004436004 PC鋼棒 （B種2号） 径32 kg 現場車上渡し 積算資料 406 建設物価 347

1366 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004436013 PC鋼棒（B種1号） 径17 5m≦L＜8m kg 現場車上渡し 積算資料 406 建設物価 347

1367 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004436014 PC鋼棒（B種1号） 径23 5m≦L≦8m kg 現場車上渡し 積算資料 406 建設物価 347

1368 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004436015 PC鋼棒（B種1号） 径26 5m≦L＜8m kg 現場車上渡し 積算資料 406 建設物価 347

1369 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004436016 PC鋼棒（B種1号） 径32 5m≦L＜8m kg 現場車上渡し 積算資料 406 建設物価 347

1370 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004436017 PC鋼棒（B種1号） 径17 L≧8m kg 現場車上渡し 積算資料 406 建設物価 347

1371 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004436018 PC鋼棒（B種1号） 径23 L≧8m kg 現場車上渡し 積算資料 406 建設物価 347

1372 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004436019 PC鋼棒（B種1号） 径26 L≧8m kg 現場車上渡し 積算資料 406 建設物価 347

1373 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004436020 PC鋼棒（B種1号） 径32 L≧8m kg 現場車上渡し 積算資料 406 建設物価 347

1374 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004437009 PC鋼棒 定着具 径23 後付用 組 積算資料 407 建設物価 348

1375 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004437010 PC鋼棒 定着具 径26 後付用 組 積算資料 407 建設物価 348

1376 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004437011 PC鋼棒 定着具 径32 後付用 組 積算資料 407 建設物価 348

1377 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004439001 PC鋼棒 附属品（鋼ナット） 径17 （A～C種 1号） 個 積算資料 407 Web 999

1378 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004439002 PC鋼棒 附属品（鋼ナット） 径23 （A～C種 1号） 個 積算資料 407 Web 999

1379 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004439003 PC鋼棒 附属品（鋼ナット） 径26 （A～C種 1号） 個 積算資料 407 Web 999

1380 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004439004 PC鋼棒 附属品（鋼ナット） 径32 （A～C種 1号） 個 積算資料 407 Web 999

1381 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004439005 PC鋼棒 附属品（カップラー） 径17 （A～C種 1号） 個 Web 999

1382 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004439006 PC鋼棒 附属品（カップラー） 径23 （A～C種 1号） 個 Web 999

1383 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004439007 PC鋼棒 附属品（カップラー） 径26 （A～C種 1号） 個 Web 999

1384 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004439008 PC鋼棒 附属品（ワッシャー） 径17 （A～C種 1号） 個 積算資料 407 Web 999

1385 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004439009 PC鋼棒 附属品（ワッシャー） 径23 （A～C種 1号） 個 積算資料 407 Web 999

1386 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004439010 PC鋼棒 附属品（ワッシャー） 径26 （A～C種 1号） 個 積算資料 407 Web 999

1387 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004439011 PC鋼棒 附属品（ワッシャー） 径32 （A～C種 1号） 個 積算資料 407 Web 999

1388 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004439012 PC鋼棒 附属品（アンカプレート） 径17 （A～C種 1号） 個 積算資料 407 Web 999

1389 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004439013 PC鋼棒 附属品（アンカプレート） 径23 （A～C種 1号） 個 積算資料 407 Web 999

1390 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004439014 PC鋼棒 附属品（アンカプレート） 径26 （A～C種 1号） 個 積算資料 407 Web 999

1391 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004439015 PC鋼棒附属品 アンカープレート 径32（A～C種 1号） 個 積算資料 407 Web 999

1392 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 ZM19230010 橋梁用名板（青銅鋳物） 200×300×13（板厚8mm、字厚5mm） 枚 46200

1393 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 ZM19230020 橋梁用名板（青銅鋳物） 150×400×13（板厚8mm、字厚5mm） 枚 46200

1394 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 ZM19230030 橋梁用名板（青銅鋳物） 150×520×13（板厚8mm、字厚5mm） 枚 60000

1395 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 ZM19230040 橋梁用名板（青銅鋳物） 400×600×13（板厚8mm、字厚5mm） 枚 175000

1396 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 ZN12770010 伸縮継手用材 弾性シール材 非排水型鋼製伸縮継手用 STシールB L 1780

1397 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 ZN12770020 伸縮継手用材 バックアップ材 非排水型鋼製伸縮継手用STシールB用 L 510

1398 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 ZN12771070 炭素繊維シート 引張強度:3400N/mm2 目付量:1方向200G/m2、ヤング係数:245kN/m2 m2 積算資料 264 建設物価 194

1399 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 ZN20120079 床版水抜きパイプ 300mmタイプ 本 積算資料 409 Web 999

1400 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 ZN20120080 床版水抜きパイプ 床版厚180～225mm用 組 積算資料 409 Web 999

1401 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 ZN20120081 床版水抜きパイプ 床版厚210～290mm用 組 積算資料 409 建設物価 350

1402 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 ZN20120082 フレキシブルチューブ 床版水抜用 樹脂製 φ25 ｍ 積算資料 409 建設物価 350

1403 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 ZN20120087 コンクリート表面保護材 ケイ酸塩系含浸材 kg 比重:1.0程度 積算資料 266 建設物価 195

1404 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 ZN20160071 注入器（ひび割れ注入工法） クイックインジェクター工法 本 380

1405 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 ZN20160072 注入器（ひび割れ注入工法） ビックス工法 本 積算資料別冊 71

1406 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 ZN20160073 注入器（ひび割れ注入工法） ボンドシリンダー工法 本 390

1407 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 ZN20160075 超速硬型ポリマーセメントモルタル 床版補修用 m3 574000

1408 1 資材単価(標準資材単価含む) 490 トンネル用材 Z004604002 防水シート（NATM） 0.8mm＋3.0mm m2 積算資料 525 建設物価 333

1409 1 資材単価(標準資材単価含む) 490 トンネル用材 Z 02090010 溶接金網（G3551） 径2.6×100×100 m2 積算資料 56 建設物価 74

1410 1 資材単価(標準資材単価含む) 490 トンネル用材 Z 13171010 H形鋼支保工（曲げ本体） SS400 150～200 t 現場車上渡し 積算資料 416 建設物価 334
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1411 1 資材単価(標準資材単価含む) 490 トンネル用材 Z001406001 ロックボルト L=2m 耐力117.7kN以上附属品含 組 2455

1412 1 資材単価(標準資材単価含む) 490 トンネル用材 Z001406002 ロックボルト L=3m 耐力117.7kN以上附属品含 組 3175

1413 1 資材単価(標準資材単価含む) 490 トンネル用材 Z001406003 ロックボルト L=3m 耐力176.5kN以上附属品含 組 3655

1414 1 資材単価(標準資材単価含む) 490 トンネル用材 Z001406004 ロックボルト L=4m 耐力176.5kN以上附属品含 組 4525

1415 1 資材単価(標準資材単価含む) 490 トンネル用材 Z001450002 溶接金網（G3551） 径3.2×100×100 m2 積算資料 56 建設物価 74

1416 1 資材単価(標準資材単価含む) 490 トンネル用材 Z001450003 溶接金網（G3551） 径3.2×150×150 m2 積算資料 56 建設物価 74

1417 1 資材単価(標準資材単価含む) 490 トンネル用材 Z001450004 溶接金網（G3551） 径4.0×100×100 m2 積算資料 56 建設物価 74

1418 1 資材単価(標準資材単価含む) 490 トンネル用材 Z001450005 溶接金網（G3551） 径4.0×150×150 m2 積算資料 56 建設物価 74

1419 1 資材単価(標準資材単価含む) 490 トンネル用材 Z001450006 溶接金網（G3551） 径5.0×100×100 m2 積算資料 56 建設物価 74

1420 1 資材単価(標準資材単価含む) 490 トンネル用材 Z001450007 溶接金網（G3551） 径5.0×150×150 m2 積算資料 56 建設物価 74

1421 1 資材単価(標準資材単価含む) 490 トンネル用材 Z001450008 溶接金網（G3551） 径6.0×100×100 m2 積算資料 56 建設物価 74

1422 1 資材単価(標準資材単価含む) 490 トンネル用材 Z001450009 溶接金網（G3551） 径6.0×150×150 m2 積算資料 56 建設物価 74

1423 1 資材単価(標準資材単価含む) 490 トンネル用材 ZM02070010 角ワッシャー 150×150×9mm 枚 積算資料 73 建設物価 73

1424 1 資材単価(標準資材単価含む) 490 トンネル用材 ZM02070020 ナット M24 個 積算資料 73 建設物価 73

1425 1 資材単価(標準資材単価含む) 500 維持補修用材 ZN09500520 ポリマーセメントモルタル 断面修正補修材 m3 561000

1426 1 資材単価(標準資材単価含む) 500 維持補修用材 Z 04030010 硅砂 4～7号 kg 44

1427 1 資材単価(標準資材単価含む) 500 維持補修用材 Z004716001 シール材 エポキシ kg 2630

1428 1 資材単価(標準資材単価含む) 500 維持補修用材 Z004720001 注入材 エポキシ kg 3400

1429 1 資材単価(標準資材単価含む) 500 維持補修用材 Z006540001 コンクリートカッタ （ブレード） 径12インチ 枚 積算資料 306 Web 999

1430 1 資材単価(標準資材単価含む) 500 維持補修用材 Z006540008 コンクリートカッタ（ブレード） 径14インチ 枚 積算資料 306 Web 999

1431 1 資材単価(標準資材単価含む) 500 維持補修用材 Z006540002 コンクリートカッタ （ブレード） 径16インチ 枚 積算資料 306 Web 999

1432 1 資材単価(標準資材単価含む) 500 維持補修用材 Z006540009 コンクリートカッタ（ブレード） 径18インチ 枚 積算資料 306 Web 999

1433 1 資材単価(標準資材単価含む) 500 維持補修用材 Z006540003 コンクリートカッタ （ブレード） 径22インチ 枚 積算資料 306 Web 999

1434 1 資材単価(標準資材単価含む) 500 維持補修用材 Z006540005 コンクリートカッタ （ブレード） 径30インチ 枚 積算資料 306 Web 999

1435 1 資材単価(標準資材単価含む) 500 維持補修用材 Z006540007 コンクリートカッタ（ブレード） 径38インチ 枚 積算資料 306 Web 999

1436 1 資材単価(標準資材単価含む) 500 維持補修用材 ZM61500050 コンクリートカッタ（ブレード） 径75cm 枚 積算資料 306 Web 999

1437 1 資材単価(標準資材単価含む) 500 維持補修用材 Z006540006 コンクリートカッタ（ブレード） 径106cm 枚 積算資料 306 Web 999

1438 1 資材単価(標準資材単価含む) 500 維持補修用材 Z006570001 ドリル刃 （床版補強工） 径10×50 （CO用） 本 650

1439 1 資材単価(標準資材単価含む) 500 維持補修用材 Z006570002 ドリル刃 （床版補強工） 径20×50 （鋼板用） 本 5780

1440 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004150001 瀝青質目地板 厚10mm m2 積算資料 538 Web 999

1441 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004150002 瀝青質目地板 厚20mm m2 積算資料 538 Web 999

1442 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004152001 瀝青繊維質目地板 厚10mm m2 積算資料 538 Web 999

1443 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004152002 瀝青繊維質目地板 厚20mm m2 積算資料 538 Web 999

1444 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004154001 ゴム発泡体目地板 硬30 厚10mm m2 積算資料 538 Web 999

1445 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004154002 ゴム発泡体目地板 硬40 厚10mm m2 積算資料 538 Web 999

1446 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004154003 ゴム発泡体目地板 硬50 厚10mm m2 積算資料 538 Web 999

1447 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004156001 樹脂発泡体目地板 厚10mm 8倍 m2 積算資料 538 Web 999

1448 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004156003 樹脂発泡体目地板 厚10mm 12倍 m2 積算資料 538 Web 999

1449 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004156004 樹脂発泡体目地板 厚10mm 14倍 m2 積算資料 538 Web 999

1450 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004156005 樹脂発泡体目地板 厚10mm 15倍 m2 積算資料 538 Web 999

1451 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004156006 樹脂発泡体目地板 厚10mm 30倍 m2 積算資料 538 Web 999

1452 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004156007 樹脂発泡体目地板 厚20mm 8倍 m2 積算資料 538

1453 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004156008 樹脂発泡体目地板 厚20mm 15倍 m2 積算資料 538

1454 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004156009 樹脂発泡目地板 厚20mm 30倍 m2 積算資料 538

1455 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004752001 塩ビ止水板 FF 200×5 m 積算資料 537 建設物価 399

1456 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004752002 塩ビ止水板 FF 200×6 m 積算資料 537 建設物価 399

1457 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004752006 塩ビ止水板 CF 200×5 m 積算資料 537 建設物価 399
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1458 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004752007 塩ビ止水板 CF 200×6 m 積算資料 537 Web 999

1459 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004752008 塩ビ止水板 CF 230×6 m 積算資料 537 建設物価 399

1460 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004752009 塩ビ止水板 CF 230×9 m 積算資料 537 建設物価 399

1461 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004752011 塩ビ止水板 CF 300×7 m 積算資料 537 建設物価 399

1462 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004752012 塩ビ止水板 CF 300×9 m 積算資料 537 建設物価 399

1463 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004752013 塩ビ止水板 CC 200×5 m 積算資料 537 建設物価 399

1464 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004752014 塩ビ止水板 CC 200×6 m 積算資料 537

1465 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004752015 塩ビ止水板 CC 230×6 m 積算資料 537 建設物価 399

1466 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004752016 塩ビ止水板 CC 230×9 m 積算資料 537 建設物価 399

1467 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004752017 塩ビ止水板 CC 300×7 m 積算資料 537 建設物価 399

1468 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z005002001 硬質塩化ビニル管（一般管） VP-30 m 積算資料 814 建設物価 689

1469 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z005002002 硬質塩化ビニル管（一般管） VP-40 m 積算資料 814 建設物価 689

1470 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z005002003 硬質塩化ビニル管（一般管） VP-50 m 積算資料 814 建設物価 689

1471 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z005002004 硬質塩化ビニル管（一般管） VP-65 m 積算資料 814 建設物価 689

1472 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z005002005 硬質塩化ビニル管（一般管） VP-75 m 積算資料 814 建設物価 689

1473 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z005002006 硬質塩化ビニル管（一般管） VP-100 m 積算資料 814 建設物価 689

1474 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z005002007 硬質塩化ビニル管（一般管） VP-125 m 積算資料 814 建設物価 689

1475 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z005002008 硬質塩化ビニル管（一般管） VP-150 m 積算資料 814 建設物価 689

1476 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z005002009 硬質塩化ビニル管（一般管） VP-200 m 積算資料 814 建設物価 689

1477 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z005002010 硬質塩化ビニル管（一般管） VP-250 m 積算資料 814 建設物価 689

1478 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z005002011 硬質塩化ビニル管（一般管） VP-300 m 積算資料 814 建設物価 689

1479 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z005002012 硬質塩化ビニル管（薄肉管） VU-40 m 積算資料 814 建設物価 689

1480 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z005002013 硬質塩化ビニル管（薄肉管） VU-50 m 積算資料 814 建設物価 689

1481 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z005002014 硬質塩化ビニル管（薄肉管） VU-65 m 積算資料 814 建設物価 689

1482 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z005002015 硬質塩化ビニル管（薄肉管） VU-75 m 積算資料 814 建設物価 689

1483 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z005002016 硬質塩化ビニル管（薄肉管） VU-100 m 積算資料 814 建設物価 689

1484 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z005002017 硬質塩化ビニル管（薄肉管） VU-125 m 積算資料 814 建設物価 689

1485 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z005002018 硬質塩化ビニル管（薄肉管） VU-150 m 積算資料 814 建設物価 689

1486 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z005002019 硬質塩化ビニル管（薄肉管） VU-200 m 積算資料 814 建設物価 689

1487 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z005002020 硬質塩化ビニル管（薄肉管） VU-250 m 積算資料 814 建設物価 689

1488 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z005002021 硬質塩化ビニル管（薄肉管） VU-300 m 積算資料 814 建設物価 689

1489 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 ZM10550010 吸出防止材 ヤシ繊維製t=10mmポリエステル製t=1.2mm m2 積算資料 526 建設物価 394

1490 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 ZM12760010 目地填充剤 加熱注入式（セロシール） kg 積算資料 539 Web 999

1491 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 ZM50080010 硬質塩化ビニル管 VW-13 m 積算資料 814 建設物価 689

1492 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 ZM50080020 硬質塩化ビニル管 VW-20 m 積算資料 814 建設物価 689

1493 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 ZM50080030 硬質塩化ビニル管 VW-30 m 積算資料 814 建設物価 689

1494 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 ZM50500010 硬質ポリ管（吸水管） φ150mm t=3.8mm（有孔管） m 積算資料 523 建設物価 389

1495 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 ZM50500020 硬質ポリ管（吸水管） φ200mm t=4.5mm（有孔管） m 積算資料 523 建設物価 389

1496 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 ZN20190020 成型目地材 5mm×30mm m 積算資料 539 Web 999

1497 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 ZN20190022 成型目地材 5mm×50mm m 積算資料 539 Web 999

1498 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z004710001 ベントナイト 25kg／袋 袋 積算資料 535

1499 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006412003 メタルクラウン 径46 個 積算資料 307 建設物価 781

1500 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006412004 メタルクラウン 径56 個 積算資料 307 建設物価 781

1501 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006412005 メタルクラウン 径66 個 積算資料 307 建設物価 781

1502 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006412006 メタルクラウン 径76 個 積算資料 307 建設物価 781

1503 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006412007 メタルクラウン 径86 個 積算資料 307 建設物価 781

1504 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006412008 メタルクラウン 径101 個 積算資料 307 建設物価 781
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1505 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006412009 メタルクラウン 径116 個 積算資料 307 建設物価 781

1506 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006412010 メタルクラウン 径131 個 積算資料 307 建設物価 781

1507 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006428001 クロスビット 径22 6×10 30 個 積算資料 305 建設物価 782

1508 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006428002 クロスビット 径22 6×10 32 個 積算資料 305 建設物価 782

1509 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006428003 クロスビット 径22 6×10 34 個 積算資料 305 建設物価 782

1510 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006428004 クロスビット 径22 6×10 36 個 積算資料 305 建設物価 782

1511 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006428006 クロスビット 径22 6×10 40 個 積算資料 305 建設物価 782

1512 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006428007 クロスビット 径22 6×10 42 個 積算資料 305 建設物価 782

1513 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006428017 クロスビット 径22 8×12 55 個 積算資料 305

1514 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006428018 クロスビット 径22 8×12 60 個 積算資料 305

1515 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006428019 クロスビット 径22 8×12 65 個 積算資料 305

1516 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006440001 ケーシング （アンカ用） 径83 L=1500 本 積算資料 308

1517 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006440002 ケーシング （アンカ用） 径97.0 L=1500 本 積算資料 308

1518 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006440003 ケーシング （アンカ用） 径113.0 L=1500 本 積算資料 308

1519 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006440004 ケーシング （アンカ用） 径127 L=1500 本 積算資料 308

1520 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006440005 ケーシング（アンカ用） 径142 L=1500 本 積算資料 308

1521 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006442001 ハンマビット （アンカ用） 径87 個 積算資料 308 建設物価 782

1522 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006442002 ハンマビット （アンカ用） 径100 個 積算資料 308 建設物価 782

1523 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006442003 ハンマビット （アンカ用） 径115 個 積算資料 308 建設物価 782

1524 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006442004 ハンマビット （アンカ用） 径130 個 積算資料 308 建設物価 782

1525 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006531001 ダイヤモンドビット 64.7mm スタンダード 個 積算資料 305 建設物価 783

1526 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006531002 ダイヤモンドビット 77.4mm スタンダード 個 積算資料 305 建設物価 783

1527 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006531003 ダイヤモンドビット 90.8mm スタンダード 個 積算資料 305 建設物価 783

1528 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006531004 ダイヤモンドビット 110mm スタンダード 個 積算資料 305 建設物価 783

1529 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006531005 ダイヤモンドビット 128.5mm スタンダード 個 積算資料 305 建設物価 783

1530 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006531006 ダイヤモンドビット 160mm スタンダード 個 積算資料 305 建設物価 783

1531 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006531007 ダイヤモンドビット 180mm スタンダード 個 積算資料 305 建設物価 783

1532 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006531008 ダイヤモンドビット 204mm スタンダード 個 積算資料 305 建設物価 783

1533 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006531009 ダイヤモンドビット 27.6mm スタンダード 個 積算資料 305 建設物価 783

1534 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006531010 ダイヤモンドビット 33.1mm スタンダード 個 積算資料 305 建設物価 783

1535 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006531011 ダイヤモンドビット 40mm スタンダード 個 積算資料 305 建設物価 783

1536 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006531012 ダイヤモンドビット 53.1mm スタンダード 個 積算資料 305 建設物価 783

1537 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500001 ヒューム管（外圧管1種）B形 150×26×2000 本 下水道標準図掲載品 建設物価 310

1538 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500002 ヒューム管（外圧管1種）B形 200×27×2000 本 道路･下水道標準図掲載品 建設物価 310

1539 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500003 ヒューム管（外圧管1種）B形 250×28×2000 本 道路･下水道標準図掲載品 建設物価 310

1540 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500004 ヒューム管（外圧管1種）B形 300×30×2000 本 道路･下水道標準図掲載品 建設物価 310

1541 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500005 ヒューム管（外圧管1種）B形 350×32×2000 本 道路･下水道標準図掲載品 建設物価 310

1542 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500006 ヒューム管（外圧管1種）B形 400×35×2430 本 道路･下水道標準図掲載品 建設物価 310

1543 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500007 ヒューム管（外圧管1種）B形 450×38×2430 本 道路･下水道標準図掲載品 建設物価 310

1544 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500008 ヒューム管（外圧管1種）B形 500×42×2430 本 道路･下水道標準図掲載品 建設物価 310

1545 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500009 ヒューム管（外圧管1種）B形 600×50×2430 本 道路･下水道標準図掲載品 建設物価 310

1546 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500010 ヒューム管（外圧管1種）B形 700×58×2430 本 道路･下水道標準図掲載品 建設物価 310

1547 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500011 ヒューム管（外圧管1種）B形 800×66×2430 本 道路･下水道標準図掲載品 建設物価 310

1548 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500012 ヒューム管（外圧管1種）B形 900×75×2430 本 道路･下水道標準図掲載品 建設物価 310

1549 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500013 ヒューム管（外圧管1種）B形 1000×82×2430 本 道路･下水道標準図掲載品 建設物価 310

1550 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500014 ヒューム管（外圧管1種）B形 1100×88×2430 本 道路･下水道標準図掲載品 建設物価 310

1551 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500015 ヒューム管（外圧管1種）B形 1200×95×2430 本 道路･下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料 448 建設物価 310
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1552 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500016 ヒューム管（外圧管1種）B形 1350×103×2430 本 道路･下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料 448 建設物価 310

1553 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500026 ヒューム管（外圧管2種）B形 150×26×2000 本 下水道標準図掲載品 建設物価 310

1554 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500027 ヒューム管（外圧管2種）B形 200×27×2000 本 道路･下水道標準図掲載品 建設物価 310

1555 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500028 ヒューム管（外圧管2種）B形 250×28×2000 本 道路･下水道標準図掲載品 建設物価 310

1556 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500029 ヒューム管（外圧管2種）B形 300×30×2000 本 道路･下水道標準図掲載品 建設物価 310

1557 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500030 ヒューム管（外圧管2種）B形 350×32×2000 本 道路･下水道標準図掲載品 建設物価 310

1558 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500031 ヒューム管（外圧管2種）B形 400×35×2430 本 道路･下水道標準図掲載品 建設物価 310

1559 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500032 ヒューム管（外圧管2種）B形 450×38×2430 本 道路･下水道標準図掲載品 建設物価 310

1560 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500033 ヒューム管（外圧管2種）B形 500×42×2430 本 道路･下水道標準図掲載品 建設物価 310

1561 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500034 ヒューム管（外圧管2種）B形 600×50×2430 本 道路･下水道標準図掲載品 建設物価 310

1562 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500035 ヒューム管（外圧管2種）B形 700×58×2430 本 道路･下水道標準図掲載品 建設物価 310

1563 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500036 ヒューム管（外圧管2種）B形 800×66×2430 本 道路･下水道標準図掲載品 建設物価 310

1564 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500037 ヒューム管（外圧管2種）B形 900×75×2430 本 道路･下水道標準図掲載品 建設物価 310

1565 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500038 ヒューム管（外圧管2種）B形 1000×82×2430 本 道路･下水道標準図掲載品 建設物価 310

1566 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500039 ヒューム管（外圧管2種）B形 1100×88×2430 本 道路･下水道標準図掲載品 建設物価 310

1567 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500040 ヒューム管（外圧管2種）B形 1200×95×2430 本 道路･下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料 448 建設物価 310

1568 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500041 ヒューム管（外圧管2種）B形 1350×103×2430 本 道路･下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料 448 建設物価 310

1569 1 資材単価(標準資材単価含む) 540 巻立ヒューム管 ZN05700010 巻立ヒューム管（Ⅰ型） φ150×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 380

1570 1 資材単価(標準資材単価含む) 540 巻立ヒューム管 ZN05700020 巻立ヒューム管（Ⅰ型） φ200×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 380

1571 1 資材単価(標準資材単価含む) 540 巻立ヒューム管 ZN05700030 巻立ヒューム管（Ⅰ型） φ250×2400 本 道路標準図掲載品 積算資料 380 建設物価 262

1572 1 資材単価(標準資材単価含む) 540 巻立ヒューム管 ZN05700040 巻立ヒューム管（Ⅰ型） φ300×2400 本 道路標準図掲載品 積算資料 380 建設物価 262

1573 1 資材単価(標準資材単価含む) 540 巻立ヒューム管 ZN05700050 巻立ヒューム管（Ⅰ型） φ350×2400 本 道路標準図掲載品 積算資料 380

1574 1 資材単価(標準資材単価含む) 540 巻立ヒューム管 ZN05700060 巻立ヒューム管（Ⅰ型） φ400×2400 本 道路標準図掲載品 積算資料 380 建設物価 262

1575 1 資材単価(標準資材単価含む) 540 巻立ヒューム管 ZN05700070 巻立ヒューム管（Ⅰ型） φ450×2400 本 道路標準図掲載品 積算資料 380

1576 1 資材単価(標準資材単価含む) 540 巻立ヒューム管 ZN05700080 巻立ヒューム管（Ⅰ型） φ500×2400 本 道路標準図掲載品 積算資料 380

1577 1 資材単価(標準資材単価含む) 540 巻立ヒューム管 ZN05700090 巻立ヒューム管（Ⅰ型） φ600×2400 本 道路標準図掲載品 積算資料 380 建設物価 262

1578 1 資材単価(標準資材単価含む) 540 巻立ヒューム管 ZN05700100 巻立ヒューム管（Ⅰ型） φ700×2400 本 現場車上渡し 積算資料 380

1579 1 資材単価(標準資材単価含む) 540 巻立ヒューム管 ZN05700110 巻立ヒューム管（Ⅰ型） φ800×2400 本 現場車上渡し 積算資料 380

1580 1 資材単価(標準資材単価含む) 540 巻立ヒューム管 ZN05700120 巻立ヒューム管（Ⅰ型） φ900×2400 本 現場車上渡し 積算資料 380

1581 1 資材単価(標準資材単価含む) 540 巻立ヒューム管 ZN05700130 巻立ヒューム管（Ⅰ型） φ1000×2400 本 現場車上渡し 積算資料 380

1582 1 資材単価(標準資材単価含む) 561 ガス管 Z005100005 ガス管（SGP） 黒ねじ無し管 32Ａ m 積算資料 772 建設物価 656

1583 1 資材単価(標準資材単価含む) 561 ガス管 Z005100006 ガス管（SGP） 黒ねじ無し管 40A m 積算資料 772 建設物価 656

1584 1 資材単価(標準資材単価含む) 561 ガス管 Z005100007 ガス管（SGP） 黒ねじ無し管 50A m 積算資料 772 建設物価 656

1585 1 資材単価(標準資材単価含む) 561 ガス管 Z005100008 ガス管（SGP） 黒ねじ無し管 65Ａ m 積算資料 772 建設物価 656

1586 1 資材単価(標準資材単価含む) 561 ガス管 Z005100009 ガス管（SGP） 黒ねじ無し管 80A m 積算資料 772 建設物価 656

1587 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080040 プレーンエンド（直管） φ100有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 814 建設物価 689

1588 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080050 プレーンエンド（直管） φ125有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 814 建設物価 689

1589 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080060 プレーンエンド（直管） φ150有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 814 建設物価 689

1590 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080070 プレーンエンド（直管） φ200有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 814 建設物価 689

1591 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080080 プレーンエンド（直管） φ250有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 814 建設物価 689

1592 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080090 プレーンエンド（直管） φ300有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 814 建設物価 689

1593 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080100 プレーンエンド（直管） φ350有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 814 建設物価 689

1594 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080110 プレーンエンド（直管） φ400有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 814 建設物価 689

1595 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080120 プレーンエンド（直管） φ450有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 814 建設物価 689

1596 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080130 プレーンエンド（直管） φ500有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 814 建設物価 689

1597 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080140 プレーンエンド（直管） φ600有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 814 建設物価 689

1598 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080150 ゴム輪受口片受直管 φ100有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 295
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1599 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080160 ゴム輪受口片受直管 φ125有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 295

1600 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080170 ゴム輪受口片受直管 φ150有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 295

1601 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080180 ゴム輪受口片受直管 φ200有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 295

1602 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080190 ゴム輪受口片受直管 φ250有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 295

1603 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080200 ゴム輪受口片受直管 φ300有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 295

1604 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080210 ゴム輪受口片受直管 φ350有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 295

1605 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080220 ゴム輪受口片受直管 φ400有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 295

1606 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080230 ゴム輪受口片受直管 φ450有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 295

1607 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080240 ゴム輪受口片受直管 φ500有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 295

1608 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080250 ゴム輪受口片受直管 φ600有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 295

1609 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080260 接着受口片受直管 φ100有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 295

1610 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080270 接着受口片受直管 φ125有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 295

1611 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080280 接着受口片受直管 φ150有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 295

1612 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080290 接着受口片受直管 φ200有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 295

1613 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080300 接着受口片受直管 φ250有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 295

1614 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080310 接着受口片受直管 φ300有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 295

1615 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080320 接着受口片受直管 φ350有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 295

1616 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080330 接着受口片受直管 φ400有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 295

1617 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080340 接着受口片受直管 φ450有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 295

1618 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080350 接着受口片受直管 φ500有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 295

1619 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080360 接着受口片受直管 φ600有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 295

1620 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080370 ゴム輪受口両受直管 φ100有効長4m 本 下水道標準図掲載品 3780

1621 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080380 ゴム輪受口両受直管 φ125有効長4m 本 下水道標準図掲載品 6130

1622 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080390 ゴム輪受口両受直管 φ150有効長4m 本 下水道標準図掲載品 8840

1623 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080400 ゴム輪受口両受直管 φ200有効長4m 本 下水道標準図掲載品 14600

1624 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080410 ゴム輪受口両受直管 φ250有効長4m 本 下水道標準図掲載品 22000

1625 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080420 ゴム輪受口両受直管 φ300有効長4m 本 下水道標準図掲載品 31000

1626 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080430 ゴム輪受口両受直管 φ350有効長4m 本 下水道標準図掲載品 47700

1627 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080440 ゴム輪受口両受直管 φ400有効長4m 本 下水道標準図掲載品 60500

1628 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080450 ゴム輪受口両受直管 φ450有効長4m 本 下水道標準図掲載品 77200

1629 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080460 ゴム輪受口両受直管 φ500有効長4m 本 下水道標準図掲載品 99100

1630 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080470 ゴム輪受口15゜曲管 φ100 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 297

1631 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080480 ゴム輪受口15゜曲管 φ125 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 297

1632 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080490 ゴム輪受口15゜曲管 φ150 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 297

1633 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080500 ゴム輪受口15゜曲管 φ200 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 297

1634 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080510 ゴム輪受口15゜曲管 φ250 本 22200

1635 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080520 ゴム輪受口15゜曲管 φ300 本 30900

1636 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080570 90゜曲管 φ100 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 296

1637 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080580 90゜曲管 φ125 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 296

1638 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080590 90゜曲管 φ150 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 296

1639 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080600 90゜曲管 φ200 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 296

1640 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080610 90゜曲管 φ250 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 296

1641 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080620 90゜曲管 φ300 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 296

1642 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080670 塩ビ管用90゜支管 φ100 本 本管径300㎜以下 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 296

1643 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080680 塩ビ管用90゜支管 φ125 本 本管径300㎜以下 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 296

1644 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080690 塩ビ管用90゜支管 φ150 本 本管径300㎜以下 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 296

1645 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080700 塩ビ管用90゜支管 φ200 本 本管径300㎜以下 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 296
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1646 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50080110 塩ビ管用90゜支管 φ250 本 本管径300㎜以下 積算資料 434 建設物価 296

1647 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50080120 塩ビ管用90゜支管 φ300 本 本管径300㎜以下 積算資料 434 建設物価 296

1648 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080950 ヒューム管用A型90°支管 φ100（A90SHR） 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 296

1649 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080960 ヒューム管用A型90°支管 φ125（A90SHR） 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 296

1650 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080970 ヒューム管用A型90°支管 φ150（A90SHR） 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 296

1651 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080980 ヒューム管用A型90°支管 φ200（A90SHR） 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 296

1652 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080870 桝用短管 φ100×500 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 297

1653 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080880 桝用短管 φ125×500 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 297

1654 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080890 桝用短管 φ150×500 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 297

1655 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080900 桝用短管 φ200×500 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 297

1656 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080910 片受短管 φ100×800 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 297

1657 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080920 片受短管 φ125×800 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 297

1658 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080930 片受短管 φ150×800 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 297

1659 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080940 片受短管 φ200×800 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 297

1660 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50510010 上流用継手 ゴム継手φ150 個 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 296

1661 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50510020 上流用継手 ゴム継手φ200 個 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 296

1662 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50510030 上流用継手 ゴム継手φ250 個 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 296

1663 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50510040 上流用継手 ゴム継手φ300 個 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 296

1664 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50510050 上流用継手 ゴム継手φ350 個 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 296

1665 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50510060 上流用継手 ゴム継手φ400 個 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 296

1666 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50510080 上流用継手 ゴム継手φ500 個 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 296

1667 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50510090 上流用継手 ゴム継手φ600 個 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 296

1668 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50510170 下流用継手 プレーンエンドφ150 個 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 296

1669 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50510180 下流用継手 プレーンエンドφ200 個 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 296

1670 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50510190 下流用継手 プレーンエンドφ250 個 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 296

1671 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50510200 下流用継手 プレーンエンドφ300 個 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 296

1672 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50510210 下流用継手 プレーンエンドφ350 個 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 296

1673 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50510220 下流用継手 プレーンエンドφ400 個 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 296

1674 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50510230 下流用継手 プレーンエンドφ450 個 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 296

1675 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50510240 下流用継手 プレーンエンドφ500 個 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 296

1676 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50510250 下流用継手 プレーンエンドφ600 個 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 296

1677 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50510260 カラー継手 ゴム継手φ150 組 下水道標準図掲載品 3080

1678 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50510270 カラー継手 ゴム継手φ200 組 下水道標準図掲載品 7300

1679 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50510275 カラー継手 接着継手φ150 組 下水道標準図掲載品 1420

1680 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50510280 カラー継手 接着継手φ200 組 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 296

1681 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50510290 カラー継手 接着継手φ250 組 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 296

1682 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50510300 カラー継手 接着継手φ300 組 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 296

1683 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50080030 ゴム輪受口30゜曲管 φ100 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 297

1684 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50080040 ゴム輪受口30゜曲管 φ125 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 297

1685 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50080050 ゴム輪受口30゜曲管 φ150 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 297

1686 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50080060 ゴム輪受口30゜曲管 φ200 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 297

1687 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50080240 排水用硬質塩ビ管（管埋設表示テープ） 幅15cm×長50m／巻 倍率1.0 m 積算資料 442 建設物価 629

1688 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090010 リブ付硬質塩化ビニル管 片受直管 φ150 L=4000 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 294

1689 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090020 リブ付硬質塩化ビニル管 片受直管 φ200 L=4000 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 294

1690 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090030 リブ付硬質塩化ビニル管 片受直管 φ250 L=4000 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 294

1691 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090040 リブ付硬質塩化ビニル管 片受直管 φ300 L=4000 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 294

1692 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090050 リブ付硬質塩化ビニル管 片受直管 φ350 L=4000 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 294
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1693 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090060 リブ付硬質塩化ビニル管 片受直管 φ400 L=4000 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 294

1694 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090070 リブ付硬質塩化ビニル管 片受直管 φ450 L=4000 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 294

1695 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090150 リブ付硬質塩化ビニル管 上流用マンホール継手 φ150 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1696 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090160 リブ付硬質塩化ビニル管 上流用マンホール継手 φ200 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1697 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090170 リブ付硬質塩化ビニル管 上流用マンホール継手 φ250 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1698 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090180 リブ付硬質塩化ビニル管 上流用マンホール継手 φ300 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1699 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090190 リブ付硬質塩化ビニル管 上流用マンホール継手 φ350 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1700 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090200 リブ付硬質塩化ビニル管 上流用マンホール継手 φ400 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1701 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090210 リブ付硬質塩化ビニル管 上流用マンホール継手 φ450 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1702 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090220 リブ付硬質塩化ビニル管 下流用マンホール継手 φ150 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1703 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090230 リブ付硬質塩化ビニル管 下流用マンホール継手 φ200 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1704 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090240 リブ付硬質塩化ビニル管 下流用マンホール継手 φ250 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1705 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090250 リブ付硬質塩化ビニル管 下流用マンホール継手 φ300 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1706 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090260 リブ付硬質塩化ビニル管 下流用マンホール継手 φ350 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1707 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090270 リブ付硬質塩化ビニル管 下流用マンホール継手 φ400 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1708 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090280 リブ付硬質塩化ビニル管 下流用マンホール継手 φ450 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1709 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090360 リブ付硬質塩化ビニル管 副管用90°支管 150-100 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1710 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090370 リブ付硬質塩化ビニル管 副管用90°支管 200-100 本 積算資料 435 建設物価 297

1711 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090380 リブ付硬質塩化ビニル管 副管用90°支管 200-125 本 下水道標準図掲載品 3320

1712 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090390 リブ付硬質塩化ビニル管 副管用90°支管 200-150 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1713 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090400 リブ付硬質塩化ビニル管 副管用90°支管 250-125 本 下水道標準図掲載品 3320

1714 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090410 リブ付硬質塩化ビニル管 副管用90°支管 250-150 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1715 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090420 リブ付硬質塩化ビニル管 副管用90°支管 250-200 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1716 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090430 リブ付硬質塩化ビニル管 副管用90°支管 300-150 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1717 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090440 リブ付硬質塩化ビニル管 副管用90°支管 300-200 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1718 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090450 リブ付硬質塩化ビニル管 副管用90°支管 350-150 本 下水道標準図掲載品 5040

1719 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090460 リブ付硬質塩化ビニル管 副管用90°支管 350-200 本 下水道標準図掲載品 6350

1720 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090470 リブ付硬質塩化ビニル管 副管用90°支管 400-200 本 下水道標準図掲載品 6410

1721 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090480 リブ付硬質塩化ビニル管 副管用90°支管 450-200 本 下水道標準図掲載品 6410

1722 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090600 リブ付硬質塩化ビニル管 90°支管 150-100 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1723 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090610 リブ付硬質塩化ビニル管 90°支管 200-100 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1724 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090620 リブ付硬質塩化ビニル管 90°支管 200-125 本 下水道標準図掲載品 4560

1725 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090630 リブ付硬質塩化ビニル管 90°支管 200-150 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1726 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090640 リブ付硬質塩化ビニル管 90°支管 250-100 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1727 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090650 リブ付硬質塩化ビニル管 90°支管 250-125 本 下水道標準図掲載品 4560

1728 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090660 リブ付硬質塩化ビニル管 90°支管 250-200 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1729 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090670 リブ付硬質塩化ビニル管 90°支管 300-100 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1730 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090680 リブ付硬質塩化ビニル管 90°支管 300-150 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1731 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090690 リブ付硬質塩化ビニル管 90°支管 300-200 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1732 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090700 リブ付硬質塩化ビニル管 90°支管 350-100 本 下水道標準図掲載品 5280

1733 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090710 リブ付硬質塩化ビニル管 90°支管 350-150 本 下水道標準図掲載品 7240

1734 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090720 リブ付硬質塩化ビニル管 90°支管 350-200 本 下水道標準図掲載品 9610

1735 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090730 リブ付硬質塩化ビニル管 90°支管 400-100 本 下水道標準図掲載品 5280

1736 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090740 リブ付硬質塩化ビニル管 90°支管 400-150 本 下水道標準図掲載品 7240

1737 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090750 リブ付硬質塩化ビニル管 90°支管 400-200 本 下水道標準図掲載品 9610

1738 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090760 リブ付硬質塩化ビニル管 90°支管 450-100 本 下水道標準図掲載品 5280

1739 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090770 リブ付硬質塩化ビニル管 90°支管 450-150 本 下水道標準図掲載品 7240
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1740 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50510090 下水道用硬質塩化ビニル管（継手） 伸縮継手（ヤリトリ継手）φ100 個 1420

1741 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50510100 下水道用硬質塩化ビニル管（継手） 伸縮継手（ヤリトリ継手）φ125 個 1840

1742 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50510110 下水道用硬質塩化ビニル管（継手） 伸縮継手（ヤリトリ継手）φ150 個 2430

1743 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50510120 下水道用硬質塩化ビニル管（継手） 伸縮継手（ヤリトリ継手）φ200 個 4090

1744 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50510130 下水道用硬質塩化ビニル管（キャップ） φ150 副管用 個 1000

1745 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50510140 下水道用硬質塩化ビニル管（キャップ） φ200 副管用 個 1240

1746 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50510150 下水道用硬質塩化ビニル管（キャップ） φ150 取付管用 個 1000

1747 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50510160 下水道用硬質塩化ビニル管（キャップ） φ200 取付管用 個 1240

1748 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN20130172 防臭逆止弁 VU管φ150用 個 7020

1749 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN20190018 排水用導水管 樹脂製,φ10mm m 積算資料 337

1750 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN20190019 排水用導水管 樹脂製,φ15mm m 積算資料 337

1751 1 資材単価(標準資材単価含む) 590 推進用塩ビ管 ZN50530010 SUSカラー付直管 標準管200mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 436 建設物価 299

1752 1 資材単価(標準資材単価含む) 590 推進用塩ビ管 ZN50530030 SUSカラー付直管 標準管250mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 436 建設物価 299

1753 1 資材単価(標準資材単価含む) 590 推進用塩ビ管 ZN50530050 SUSカラー付直管 標準管300mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 436 建設物価 299

1754 1 資材単価(標準資材単価含む) 590 推進用塩ビ管 ZN50530070 SUSカラー付直管 標準管350mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 436 建設物価 299

1755 1 資材単価(標準資材単価含む) 590 推進用塩ビ管 ZN50530090 SUSカラー付直管 先頭管200mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 436 建設物価 299

1756 1 資材単価(標準資材単価含む) 590 推進用塩ビ管 ZN50530110 SUSカラー付直管 先頭管250mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 436 建設物価 299

1757 1 資材単価(標準資材単価含む) 590 推進用塩ビ管 ZN50530130 SUSカラー付直管 先頭管300mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 436 建設物価 299

1758 1 資材単価(標準資材単価含む) 590 推進用塩ビ管 ZN50530150 SUSカラー付直管 先頭管350mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 436 建設物価 299

1759 1 資材単価(標準資材単価含む) 590 推進用塩ビ管 ZN50530170 SUSカラー付直管 最終管200mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 436 建設物価 299

1760 1 資材単価(標準資材単価含む) 590 推進用塩ビ管 ZN50530190 SUSカラー付直管 最終管250mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 436 建設物価 299

1761 1 資材単価(標準資材単価含む) 590 推進用塩ビ管 ZN50530210 SUSカラー付直管 最終管300mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 436 建設物価 299

1762 1 資材単価(標準資材単価含む) 590 推進用塩ビ管 ZN50530230 SUSカラー付直管 最終管350mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 436 建設物価 299

1763 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540001 1種 B形 直管 200mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料 426 建設物価 290

1764 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540002 1種 B形 受口短管 200mm×500mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 12700

1765 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540003 1種 B形 差口短管 200mm×500mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 10300

1766 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540004 2種 B形 直管 200mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料 426 建設物価 290

1767 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540005 2種 B形 受口短管 200mm×500mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料別冊 121 Web 999

1768 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540006 2種 B形 差口短管 200mm×500mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料別冊 121 Web 999

1769 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540010 1種 B形 直管 250mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料 426 建設物価 290

1770 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540020 1種 B形 直管 300mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料 426 建設物価 290

1771 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540030 1種 B形 直管 350mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料 426 建設物価 290

1772 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540040 1種 B形 直管 400mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料 426 建設物価 290

1773 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540050 1種 B形 直管 450mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料 426 建設物価 290

1774 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540060 1種 B形 直管 500mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料 426 建設物価 290

1775 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540070 1種 B形 直管 600mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料 426 建設物価 290

1776 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540080 1種 B形 直管 700mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料 426 建設物価 290

1777 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540090 1種 B形 直管 800mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料 426 建設物価 290

1778 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540100 1種 B形 直管 900mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料 426 建設物価 290

1779 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540110 1種 B形 直管 1000mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料 426 建設物価 290

1780 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540120 1種 B形 受口短管 250mm×500mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 14800

1781 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540130 1種 B形 受口短管 300mm×500mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 17700

1782 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540140 1種 B形 受口短管 350mm×500mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 21400

1783 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540150 1種 B形 受口短管 400mm×750mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 45700

1784 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540160 1種 B形 受口短管 450mm×750mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 52900

1785 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540170 1種 B形 受口短管 500mm×750mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 57300

1786 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540180 1種 B形 受口短管 600mm×750mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 72600
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1787 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540190 1種 B形 受口短管 700mm×750mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 92100

1788 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540200 1種 B形 受口短管 800mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 118000

1789 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540210 1種 B形 受口短管 900mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 141000

1790 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540220 1種 B形 受口短管 1000mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 174000

1791 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540230 1種 B形 差口短管 250mm×500mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 11900

1792 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540240 1種 B形 差口短管 300mm×500mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 14100

1793 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540250 1種 B形 差口短管 350mm×500mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 17000

1794 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540260 1種 B形 差口短管 400mm×750mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 40200

1795 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540270 1種 B形 差口短管 450mm×750mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 46400

1796 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540280 1種 B形 差口短管 500mm×750mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 50500

1797 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540290 1種 B形 差口短管 600mm×750mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 63400

1798 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540300 1種 B形 差口短管 700mm×750mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 80600

1799 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540310 1種 B形 差口短管 800mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 107000

1800 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540320 1種 B形 差口短管 900mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 125000

1801 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540330 1種 B形 差口短管 1000mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 155000

1802 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540340 1種 B形 副管用短管 250mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 29300

1803 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540350 1種 B形 副管用短管 300mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 39800

1804 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540360 1種 B形 副管用短管 350mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 42400

1805 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540370 1種 B形 副管用短管 400mm×1250mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 68800

1806 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540380 1種 B形 副管用短管 450mm×1250mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 79000

1807 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540390 1種 B形 副管用短管 500mm×1250mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 89400

1808 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540400 1種 B形 副管用短管 600mm×1250mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 103000

1809 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540410 1種 B形 副管用短管 700mm×1250mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 129000

1810 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540420 1種 B形 副管用短管 800mm×1500mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 153000

1811 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540430 1種 B形 副管用短管 900mm×1500mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 178000

1812 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540440 1種 B形 副管用短管 1000mm×1500mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 241000

1813 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550010 2種 B形 直管 250mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料 426 建設物価 290

1814 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550020 2種 B形 直管 300mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料 426 建設物価 290

1815 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550030 2種 B形 直管 350mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料 426 建設物価 290

1816 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550040 2種 B形 直管 400mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料 426 建設物価 290

1817 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550050 2種 B形 直管 450mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料 426 建設物価 290

1818 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550060 2種 B形 直管 500mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料 426 建設物価 290

1819 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550070 2種 B形 直管 600mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料 426 建設物価 290

1820 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550080 2種 B形 直管 700mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料 426 建設物価 290

1821 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550090 2種 B形 直管 800mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料 426 建設物価 290

1822 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550100 2種 B形 直管 900mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料 426 建設物価 290

1823 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550110 2種 B形 直管 1000mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料 426 建設物価 290

1824 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550120 2種 B形 受口短管 250mm×500mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料別冊 121 Web 999

1825 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550130 2種 B形 受口短管 300mm×500mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料別冊 121 Web 999

1826 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550140 2種 B形 受口短管 350mm×500mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料別冊 121 Web 999

1827 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550150 2種 B形 受口短管 400mm×750mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料別冊 121 Web 999

1828 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550160 2種 B形 受口短管 450mm×750mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料別冊 121 Web 999

1829 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550170 2種 B形 受口短管 500mm×750mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料別冊 121 Web 999

1830 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550180 2種 B形 受口短管 600mm×750mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料別冊 121 Web 999

1831 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550190 2種 B形 受口短管 700mm×750mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料別冊 121 Web 999

1832 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550200 2種 B形 受口短管 800mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料別冊 121 Web 999

1833 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550210 2種 B形 受口短管 900mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料別冊 121 Web 999
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1834 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550220 2種 B形 受口短管 1000mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料別冊 121 Web 999

1835 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550230 2種 B形 差口短管 250mm×500mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料別冊 121 Web 999

1836 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550240 2種 B形 差口短管 300mm×500mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料別冊 121 Web 999

1837 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550250 2種 B形 差口短管 350mm×500mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料別冊 121 Web 999

1838 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550260 2種 B形 差口短管 400mm×750mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料別冊 121 Web 999

1839 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550270 2種 B形 差口短管 450mm×750mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料別冊 121 Web 999

1840 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550280 2種 B形 差口短管 500mm×750mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料別冊 121 Web 999

1841 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550290 2種 B形 差口短管 600mm×750mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料別冊 121 Web 999

1842 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550300 2種 B形 差口短管 700mm×750mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料別冊 121 Web 999

1843 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550310 2種 B形 差口短管 800mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料別冊 121 Web 999

1844 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550320 2種 B形 差口短管 900mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料別冊 121 Web 999

1845 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550330 2種 B形 差口短管1000mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料別冊 121 Web 999

1846 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550340 2種 B形 副管用短管 250mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 24300

1847 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550350 2種 B形 副管用短管 300mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 33100

1848 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550360 2種 B形 副管用短管 350mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 35300

1849 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550370 2種 B形 副管用短管 400mm×1250mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 57300

1850 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550380 2種 B形 副管用短管 450mm×1250mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 65600

1851 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550390 2種 B形 副管用短管 500mm×1250mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 75100

1852 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550400 2種 B形 副管用短管 600mm×1250mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 86000

1853 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550410 2種 B形 副管用短管 700mm×1250mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 108000

1854 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550420 2種 B形 副管用短管 800mm×1500mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 127000

1855 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550430 2種 B形 副管用短管 900mm×1500mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 149000

1856 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550440 2種 B形 副管用短管 1000mm×1500mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 201000

1857 1 資材単価(標準資材単価含む) 610 推進工法用滑材材料 ZN50560030 推進工法用滑材材料 CMC 一般用 A粉 紙袋 20㎏ kg 積算資料 535 建設物価 378

1858 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20160077 下水道用マンホール直壁 900A 900×300 ワイドステップ付 個 下水道標準図掲載品 14600

1859 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20160078 下水道用マンホール直壁 900B 900×600 ワイドステップ付 個 下水道標準図掲載品 23300

1860 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20160084 下水道用マンホール斜壁（片面） 600A 600×900×300 ワイドステップ付 個 下水道標準図掲載品 22400

1861 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20160085 下水道用マンホール斜壁（片面） 600C 600×900×600 ワイドステップ付 個 下水道標準図掲載品 28400

1862 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05750010 下水道用マンホール調整リング φ600 t=50 個 下水道標準図掲載品 5070

1863 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05750020 下水道用マンホール調整リング φ600 t=100 個 下水道標準図掲載品 9940

1864 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05750030 下水道用マンホール調整リング φ600 t=150 個 下水道標準図掲載品 14800

1865 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20160088 下水道用マンホール調整リング φ600 t=100ワイドステップ付 個 下水道標準図掲載品 17000

1866 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05750040 下水道用マンホール調整リング φ900 t=50mm 個 13200

1867 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05750050 下水道用マンホール調整リング φ900 t=100mm 個 21200

1868 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05760010 下水道用マンホール（組立特1号） 底板ブロック 個 下水道標準図掲載品 53200

1869 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05760020 下水道用マンホール（組立特1号） 躯体ブロック 600×900（H=200） 個 下水道標準図掲載品 32800

1870 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05760030 下水道用マンホール（組立特1号） 躯体ブロック 600×900（H=300） 個 下水道標準図掲載品 49200

1871 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05760050 下水道用マンホール（組立特1号） 躯体ブロック 600×900（H=600） 個 下水道標準図掲載品 98400

1872 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05760060 下水道用マンホール（組立特1号） 躯体ブロック 600×900（H=900） 個 下水道標準図掲載品 147000

1873 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05760070 下水道用マンホール（組立特1号） 躯体ブロック 600×900（H=1200） 個 下水道標準図掲載品 196000

1874 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05760080 下水道用マンホール（組立特1号） 頂板ブロック 個 下水道標準図掲載品 39000

1875 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05760090 下水道用マンホール（組立特1号） 高さ調整ブロック 平面路用t=50 個 下水道標準図掲載品 24500

1876 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05760100 下水道用マンホール（組立特1号） 高さ調整ブロック 平面路用t=100 個 下水道標準図掲載品 31700

1877 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05760130 下水道用マンホール（組立特1号） 鉄蓋据付けブロック 個 下水道標準図掲載品 30100

1878 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05760140 下水道用マンホール（組立特1号） 止水シール材 躯体ブロック用 個 下水道標準図掲載品 4930

1879 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05760150 下水道用マンホール（組立特1号） 止水シール材 調整ブロック用 個 下水道標準図掲載品 4250

1880 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05770120 下水道用マンホール（組立特A号） 躯体ブロック φ=600 H=700 個 下水道標準図掲載品 40000
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1881 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05770130 下水道用マンホール（組立特A号） 躯体ブロック φ=600 H=900 個 下水道標準図掲載品 43900

1882 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05770010 下水道用マンホール（組立1・2号） 底板ブロック 1号 個 下水道標準図掲載品 27700

1883 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05770030 下水道用マンホール（組立1・2号） 躯体ブロック φ=900 H=200（1号） 個 下水道標準図掲載品 16200

1884 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05770040 下水道用マンホール（組立1・2号） 躯体ブロック φ=900 H=300（1号） 個 下水道標準図掲載品 23100

1885 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05770050 下水道用マンホール（組立1・2号） 躯体ブロック φ=900 H=400（1号） 個 下水道標準図掲載品 28200

1886 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05770060 下水道用マンホール（組立1・2号） 躯体ブロック φ=900 H=600（1号） 個 下水道標準図掲載品 38200

1887 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05770070 下水道用マンホール（組立1・2号） 躯体ブロック φ=900 H=900（1号） 個 下水道標準図掲載品 56600

1888 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05770080 下水道用マンホール（組立1・2号） 躯体ブロック φ=900 H=1200（1号） 個 下水道標準図掲載品 72900

1889 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05770140 下水道用マンホール（組立1・2号） 斜壁ブロック 600×900×300（1号） 個 下水道標準図掲載品 26600

1890 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05770150 下水道用マンホール（組立1・2号） 斜壁ブロック 900×1200×300（2号） 個 下水道標準図掲載品 30100

1891 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05770160 下水道用マンホール（組立1・2号） 足掛金物付高さ調整用ブロック　平面用t=100 個 下水道標準図掲載品 15800

1892 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05770170 下水道用マンホール（組立1・2号） 高さ調整用ブロック 平面用t=50 個 下水道標準図掲載品 6120

1893 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05770180 下水道用マンホール（組立1・2号） 高さ調整用ブロック 平面用t=100 個 下水道標準図掲載品 10000

1894 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05770210 下水道用マンホール（組立1・2号） 止水シール材 躯体ブロック1号 個 下水道標準図掲載品 4330

1895 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05770230 下水道用マンホール（組立1・2号） 止水シール材 調整ブロック用 個 下水道標準図掲載品 3060

1896 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780620 汚水・雨水桝ブロック φ330×600（S-1蓋付） 個 下水道標準図掲載品 24300

1897 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780630 汚水・雨水・雨水浸透桝ブロック φ400×300上段（S-1蓋付） 個 下水道標準図掲載品 27100

1898 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780640 汚水・雨水桝ブロック φ450×600上段（S-1蓋付） 個 下水道標準図掲載品 42500

1899 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20160001 汚水・雨水桝ブロック φ600×600上段（S-1蓋付） 個 下水道標準図掲載品 57100

1900 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780650 汚水・雨水桝ブロック φ330×600（S-2蓋付） 個 下水道標準図掲載品 23400

1901 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780660 汚水・雨水・雨水浸透桝ブロック φ400×300上段（S-2蓋付） 個 下水道標準図掲載品 25700

1902 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780670 汚水・雨水桝ブロック φ450×600上段（S-2蓋付） 個 下水道標準図掲載品 36400

1903 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780680 汚水・雨水桝ブロック φ600×600上段（S-2蓋付） 個 下水道標準図掲載品 53300

1904 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780690 汚水・雨水桝ブロック φ400×600下段 個 下水道標準図掲載品 11600

1905 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780700 汚水・雨水桝ブロック φ450×600下段 個 下水道標準図掲載品 13600

1906 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780710 汚水・雨水桝ブロック φ600×300中段 個 下水道標準図掲載品 9690

1907 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780720 汚水・雨水桝ブロック φ600×600下段 個 下水道標準図掲載品 20100

1908 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780730 汚水・雨水桝用底版ブロック φ330用 個 下水道標準図掲載品 3390

1909 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780740 汚水・雨水桝用底版ブロック φ400用 個 下水道標準図掲載品 4230

1910 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780750 汚水・雨水桝用底版ブロック φ450用 個 下水道標準図掲載品 5030

1911 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780760 汚水・雨水桝用底版ブロック φ600用 個 下水道標準図掲載品 12200

1912 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780210 雨水浸透桝ブロック φ330×600（S-1蓋付） 個 下水道標準図掲載品 27600

1913 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780220 雨水浸透桝ブロック φ450×600上段（S-1蓋付） 個 下水道標準図掲載品 46400

1914 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780230 雨水浸透桝ブロック φ600×600上段（S-1蓋付） 個 下水道標準図掲載品 66100

1915 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780270 雨水浸透桝ブロック φ400×600下段 個 下水道標準図掲載品 9880

1916 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780280 雨水浸透桝ブロック φ450×600下段 個 下水道標準図掲載品 14800

1917 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780290 雨水浸透桝ブロック φ600×300中段 個 下水道標準図掲載品 13300

1918 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780300 雨水浸透桝ブロック φ600×600下段 個 下水道標準図掲載品 21700

1919 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780410 雨水浸透桝用底版桝ブロック φ330用 個 下水道標準図掲載品 5130

1920 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780420 雨水浸透桝用底版桝ブロック φ400用 個 下水道標準図掲載品 5700

1921 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780430 雨水浸透桝用底版桝ブロック φ450用 個 下水道標準図掲載品 7310

1922 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780440 雨水浸透桝用底版桝ブロック φ600用 個 下水道標準図掲載品 14100

1923 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05790110 汚水・雨水・雨水浸透桝用鉄蓋 φ330用（S-1） 組 下水道標準図掲載品 10600

1924 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05790120 汚水・雨水・雨水浸透桝用鉄蓋 φ400用（S-1） 組 下水道標準図掲載品 12400

1925 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05790130 汚水・雨水・雨水浸透桝用鉄蓋 φ450用（S-1） 組 下水道標準図掲載品 18600

1926 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05790140 汚水・雨水・雨水浸透桝用鉄蓋 φ600用（S-1） 組 下水道標準図掲載品 24400

1927 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780130 雨水桝ブロック 300×300×600 個 下水道標準図掲載品 8250
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1928 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780140 雨水桝ブロック 400×400×800 個 下水道標準図掲載品 21900

1929 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05790090 雨水桝用蓋 コンクリート製 300×300×600mm用 個 下水道標準図掲載品 1100

1930 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05790100 雨水桝用蓋 コンクリート製 400×400×800mm用 個 下水道標準図掲載品 3160

1931 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05820020 マンホール用鉄蓋 T-25φ600蓋･枠共FCD 急勾配受 組 下水道標準図掲載品 86100

1932 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05820040 マンホール用鉄蓋 化粧鉄蓋 歩道用 φ600･枠共 組 下水道標準図掲載品 69700

1933 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05820050 鉄蓋φ900受枠共 FCD700、受枠FCD600、φ900 組 下水道標準図掲載品 311000

1934 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05820060 マンホール用鉄蓋 T-14φ600蓋･枠共FCD 急勾配受 組 下水道標準図掲載品 78000

1935 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05820110 鉄蓋用転落防止装置 転落防止用梯子φ600用簡易ロック付 組 下水道標準図掲載品 積算資料 462

1936 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05820120 鉄蓋調整用モルタル 無収縮･高流動･超速強性 25kg/袋 袋 下水道標準図掲載品 積算資料 202 建設物価 121

1937 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05820130 鉄蓋調整用モルタル型枠損料 発泡ポリウレタン性 20回使用 回 下水道標準図掲載品 670

1938 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05820140 鉄蓋調整用部材 ボルトM16*350（SUS304）,保護キャップ,保護部材,調整駒 箇所 下水道標準図掲載品 1880

1939 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05830010 中間スラブ（FRP製） φ900-600埋込式 枚 下水道標準図掲載品 162000

1940 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05830020 中間スラブ（FRP製） φ1200-600埋込式 枚 下水道標準図掲載品 166000

1941 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05830030 中間スラブ（FRP製） φ1500-600埋込式 枚 下水道標準図掲載品 184000

1942 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05830040 中間スラブ（FRP製） φ1800-600埋込式 枚 下水道標準図掲載品 228000

1943 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05830050 中間スラブ（FRP製） φ900-600据付式 枚 下水道標準図掲載品 190000

1944 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05830060 中間スラブ（FRP製） φ1200-600据付式 枚 下水道標準図掲載品 204000

1945 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05830080 中間スラブ（FRP製） φ1800-600据付式 枚 下水道標準図掲載品 277000

1946 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN19800020 作泥剤 PAC二次処理用 ㎏ 積算資料 263 建設物価 768

1947 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20210081 鋳鉄製防護蓋(台座含) JSWAS　G-3　φ300T-8仙台市デザイン 個 下水道標準図掲載品 31500

1948 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20210082 硬質塩化ビニル製ますふた JSWAS　K-７　φ300T-2仙台市デザイン 個 下水道標準図掲載品 8500

1949 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20210083 フリーインバートます(小型ﾏﾝﾎｰﾙ) JSWAS　K-９φ150-300・H=900 個 下水道標準図掲載品 41700

1950 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20210084 硬質塩化ビニル製ます用内ふた φ300 個 下水道標準図掲載品 積算資料別冊 148

1951 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220001 下水道用可とう支管継手 本管HPφ200～φ1800×150 個 下水道標準図掲載品 7650

1952 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220002 下水道用可とう支管継手 本管CPφ200～φ600×150 個 下水道標準図掲載品 7650

1953 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220003 下水道用可とう支管継手 本管VUφ200～φ600×150 個 下水道標準図掲載品 7650

1954 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220004 下水道用可とう支管継手 本管HPφ250～φ1800×200 個 下水道標準図掲載品 12200

1955 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220005 下水道用可とう支管継手 本管CPφ250～φ600×200 個 下水道標準図掲載品 12200

1956 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220006 下水道用可とう支管継手 本管VUφ250～φ600×200 個 下水道標準図掲載品 12200

1957 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220007 下水道用可とう支管継手 本管PRPφ200～300×φ150 個 下水道標準図掲載品 13400

1958 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220102 下水道用可とう支管継手 本管PRPφ350×φ150 個 下水道標準図掲載品 17400

1959 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220103 下水道用可とう支管継手 本管PRPφ400×φ150 個 下水道標準図掲載品 17600

1960 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220104 下水道用可とう支管継手 本管PRPφ450×φ150 個 下水道標準図掲載品 17600

1961 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220008 ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手 拡張バンドタイプ　本管：塩ビ（リブ）管　本管径150㎜ 個 下水道標準図掲載品 11000

1962 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220009 ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手 拡張バンドタイプ　本管：塩ビ（リブ）管　本管径200㎜ 個 下水道標準図掲載品 12300

1963 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220010 ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手 拡張バンドタイプ　本管：塩ビ（リブ）管　本管径250㎜ 個 下水道標準図掲載品 15700

1964 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220011 ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手 拡張バンドタイプ　本管：塩ビ（リブ）管　本管径300㎜ 個 下水道標準図掲載品 17500

1965 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220012 ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手 拡張バンドタイプ　本管：塩ビ（リブ）管　本管径350㎜ 個 下水道標準図掲載品 20400

1966 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220013 ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手 拡張バンドタイプ　本管：塩ビ（リブ）管　本管径400㎜ 個 下水道標準図掲載品 58100

1967 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220014 ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手 貼付タイプ　本管：塩ビ（リブ）管　本管径150㎜ 個 下水道標準図掲載品 10000

1968 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220015 ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手 貼付タイプ　本管：塩ビ（リブ）管　本管径200㎜ 個 下水道標準図掲載品 13100

1969 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220016 ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手 貼付タイプ　本管：塩ビ（リブ）管　本管径250㎜ 個 下水道標準図掲載品 14600

1970 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220017 ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手 貼付タイプ　本管：塩ビ（リブ）管　本管径300㎜ 個 下水道標準図掲載品 17000

1971 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220018 ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手 貼付タイプ　本管：塩ビ（リブ）管　本管径350㎜ 個 下水道標準図掲載品 19100

1972 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220019 飛散防止板（バッフル板） TA-200（点検孔付） 枚 下水道標準図掲載品 24200

1973 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220020 飛散防止板（バッフル板） TB-200 枚 下水道標準図掲載品 12500

1974 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220021 飛散防止板（バッフル板） TC-200 枚 下水道標準図掲載品 21200
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1975 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220022 飛散防止板（バッフル板） TA-250（点検孔付） 枚 下水道標準図掲載品 33100

1976 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220023 飛散防止板（バッフル板） TB-250 枚 下水道標準図掲載品 25400

1977 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220024 飛散防止板（バッフル板） TC-250 枚 下水道標準図掲載品 33100

1978 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220025 飛散防止板（バッフル板） TA-300（点検孔付） 枚 下水道標準図掲載品 38100

1979 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220026 飛散防止板（バッフル板） TB-300 枚 下水道標準図掲載品 29300

1980 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220027 飛散防止板（バッフル板） TC-300 枚 下水道標準図掲載品 38100

1981 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220028 飛散防止板（バッフル板） TA-400（点検孔付） 枚 下水道標準図掲載品 42000

1982 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220029 飛散防止板（バッフル板） TB-400 枚 下水道標準図掲載品 33100

1983 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220030 飛散防止板（バッフル板） TC-400 枚 下水道標準図掲載品 42000

1984 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220031 貼付型内副管用マンホール継手 2号マンホール用200×150　 個 下水道標準図掲載品 -

1985 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220032 貼付型内副管用マンホール継手 2号マンホール用250×200　 個 下水道標準図掲載品 105000

1986 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220033 貼付型内副管用マンホール継手 2号マンホール用300×200　 個 下水道標準図掲載品 105000

1987 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220034 貼付型内副管用マンホール継手 2号マンホール用300×250　 個 下水道標準図掲載品 134000

1988 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220035 内副管用取付金具 ステンレス製φ150 個 下水道標準図掲載品 6310

1989 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220036 点検口付スリム内副管用マンホール継手 1号マンホール用200×150 個 下水道標準図掲載品 47200

1990 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220037 点検口付スリム内副管用マンホール継手 2号マンホール用200×150 個 下水道標準図掲載品 54200

1991 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220038 スリム内副管マンホール継手用立て管 L=500 本 下水道標準図掲載品 -

1992 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220039 スリム内副管マンホール継手用立て管 L=1000 本 下水道標準図掲載品 10000

1993 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220040 スリム内副管マンホール継手用立て管 L=2000 本 下水道標準図掲載品 16800

1994 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220041 スリム内副管継手用エルボ 本 下水道標準図掲載品 8800

1995 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220042 スリム内副管用固定金具 個 下水道標準図掲載品 4640

1996 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220043 スリム内副管用VU変換ソケット 本 下水道標準図掲載品 8800

1997 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220044 仙台市下水道用埋設表示テープ 50㎜×20m　埋設年表示 m 下水道標準図掲載品 49

1998 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220045 陶管・ヒューム管変換継手 150mm 　ヤリトリ機能付き 個 下水道標準図掲載品 5470

1999 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220046 陶管・ヒューム管変換継手 200mm　ヤリトリ機能付き 個 下水道標準図掲載品 7980

2000 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220047 陶管・ヒューム管変換継手 250mm　ヤリトリ機能付き 個 下水道標準図掲載品 15900

2001 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220048 陶管・ヒューム管変換継手 300mm　ヤリトリ機能付き 個 下水道標準図掲載品 22300

2002 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220049 足掛金物 ワイドステップ（SUS） マンホール後取付用 側塊用接着材含芯材φ19 SUS403 W=302 L=170 個 下水道標準図掲載品 4790

2003 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220050 足掛金物 ワイドステップ（SUS） マンホール後取付用 現場打用接着材含芯材φ19   SUS403  W=302 L=250 個 下水道標準図掲載品 5270

2004 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220051 足掛金物 ワイドステップ（SUS） マンホール側塊用（JIS A  5372)芯材φ19  SUS403 W=303 L=177 個 下水道標準図掲載品 3520

2005 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220052 足掛金物 ワイドステップ（SUS） マンホール現場打用芯材φ19   SUS403 W=303 L=250 個 下水道標準図掲載品 4190

2006 1 資材単価(標準資材単価含む) 630 集水井用材 ZN07700010 ライナープレート φ3.5m×2.7mm（水抜孔有） m 集水孔φ50*28箇所 現場車上渡し 237000

2007 1 資材単価(標準資材単価含む) 630 集水井用材 ZN07700020 ライナープレート φ3.5m×2.7mm（水抜孔無） m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

2008 1 資材単価(標準資材単価含む) 630 集水井用材 ZN07700030 ライナープレート φ3.5m×3.2mm（水抜孔有） m 集水孔φ50*28箇所 現場車上渡し 269000

2009 1 資材単価(標準資材単価含む) 630 集水井用材 ZN07700040 ライナープレート φ3.5m×3.2mm（水抜孔無） m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

2010 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 V001111001 波付硬質ポリエチレン管（FEP） 30mm m 積算資料 693 建設物価 574

2011 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 V001111002 波付硬質ポリエチレン管（FEP） 40mm m 積算資料 693 建設物価 574

2012 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 V001111003 波付硬質ポリエチレン管（FEP） 50mm m 積算資料 693 建設物価 574

2013 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 V001111004 波付硬質ポリエチレン管（FEP） 65mm m 積算資料 693 建設物価 574

2014 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 V001111005 波付硬質ポリエチレン管（FEP） 80mm m 積算資料 693 建設物価 574

2015 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 V001111006 波付硬質ポリエチレン管（FEP） 100mm m 積算資料 693 建設物価 574

2016 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 V001111007 波付硬質ポリエチレン管（FEP） 125mm m 積算資料 693 建設物価 574

2017 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 V001111008 波付硬質ポリエチレン管（FEP） 150mm m 積算資料 693 建設物価 574

2018 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 V001111009 波付硬質ポリエチレン管（FEP） 200mm m 積算資料 693 建設物価 574

2019 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41020010 厚鋼ポリライニング電線管 径16A 長3.66m 本 積算資料 697 建設物価 574

2020 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41020020 厚鋼ポリライニング電線管 径22A 長3.66m 本 積算資料 697 建設物価 574

2021 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41020030 厚鋼ポリライニング電線管 径28A 長3.66m 本 積算資料 697 建設物価 574
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2022 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41025010 カップリング（ポリエチレンライニング鋼管用） PE 16mm 個 積算資料 697 建設物価 579

2023 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41025020 カップリング（ポリエチレンライニング鋼管用） PE 22mm 個 積算資料 697 建設物価 579

2024 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41025030 カップリング（ポリエチレンライニング鋼管用） PE 28mm 個 積算資料 697 建設物価 579

2025 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN40500120 電線 CV3.5□ 2C m 積算資料 654 建設物価 541

2026 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN40500130 電線 CV5.5□ 2C m 積算資料 654 建設物価 541

2027 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN40500150 電線 CV14□ 2C m 積算資料 654 建設物価 541

2028 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN40500210 電線 CV2.0□ 3C m 積算資料 654 建設物価 541

2029 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN40500220 電線 CV3.5□ 3C m 積算資料 654 建設物価 541

2030 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN40500230 電線 CV5.5□ 3C m 積算資料 654 建設物価 541

2031 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN40500240 電線 CV8□ 3C m 積算資料 654 建設物価 541

2032 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN40500250 電線 CV14□ 3C m 積算資料 654 建設物価 541

2033 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN40500270 電線 CV38□ 3C m 積算資料 654 建設物価 541

2034 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN40500420 電線 VVR1.6mm 3C m 積算資料 652 建設物価 540

2035 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN40500430 電線 VVR2mm 2C m 積算資料 652 建設物価 540

2036 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN40500440 電線 VVF2mm 2C m 積算資料 652 建設物価 540

2037 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN40500450 電線 VVF2mm 3C m 積算資料 652 建設物価 540

2038 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN40500460 電線 IV3.5mm m 積算資料 650 建設物価 539

2039 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500010 電線（エコケーブル） EM-CE2□ 1C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 660 建設物価 550

2040 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500020 電線（エコケーブル） EM-CE3.5□ 1C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 660 建設物価 550

2041 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500030 電線（エコケーブル） EM-CE5.5□ 1C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 660 建設物価 550

2042 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500040 電線（エコケーブル） EM-CE8□ 1C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 660 建設物価 550

2043 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500050 電線（エコケーブル） EM-CE14□ 1C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 660 建設物価 550

2044 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500060 電線（エコケーブル） EM-CE22□ 1C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 660 建設物価 550

2045 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500070 電線（エコケーブル） EM-CE38□ 1C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 660 建設物価 550

2046 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500080 電線（エコケーブル） EM-CE60□ 1C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 660 建設物価 550

2047 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500090 電線（エコケーブル） EM-CE100□ 1C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 660 建設物価 550

2048 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500100 電線（エコケーブル） EM-CE150□ 1C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 660 建設物価 550

2049 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500110 電線（エコケーブル） EM-CE2□ 2C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 660 建設物価 550

2050 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500120 電線（エコケーブル） EM-CE3.5□ 2C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 660 建設物価 550

2051 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500130 電線（エコケーブル） EM-CE5.5□ 2C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 660 建設物価 550

2052 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500140 電線（エコケーブル） EM-CE8□ 2C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 660 建設物価 550

2053 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500150 電線（エコケーブル） EM-CE14□ 2C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 660 建設物価 550

2054 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500160 電線（エコケーブル） EM-CE22□ 2C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 660 建設物価 550

2055 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500170 電線（エコケーブル） EM-CE38□ 2C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 660 建設物価 550

2056 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500180 電線（エコケーブル） EM-CE60□ 2C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 660 建設物価 550

2057 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500190 電線（エコケーブル） EM-CE100□ 2C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 660 建設物価 550

2058 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500200 電線（エコケーブル） EM-CE150□ 2C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 660 建設物価 550

2059 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500210 電線（エコケーブル） EM-CE2□ 3C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 660 建設物価 550

2060 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500220 電線（エコケーブル） EM-CE3.5□ 3C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 660 建設物価 550

2061 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500230 電線（エコケーブル） EM-CE5.5□ 3C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 660 建設物価 550

2062 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500240 電線（エコケーブル） EM-CE8□ 3C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 660 建設物価 550

2063 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500250 電線（エコケーブル） EM-CE14□ 3C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 660 建設物価 550

2064 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500260 電線（エコケーブル） EM-CE22□ 3C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 660 建設物価 550

2065 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500270 電線（エコケーブル） EM-CE38□ 3C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 660 建設物価 550

2066 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500280 電線（エコケーブル） EM-CE60□ 3C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 660 建設物価 550

2067 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500290 電線（エコケーブル） EM-CE100□ 3C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 660 建設物価 550

2068 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500300 電線（エコケーブル） EM-CE150□ 3C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 660 建設物価 550
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2069 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500330 電線（エコケーブル） EM-CE5.5□ 4C m 積算資料 660 建設物価 550

2070 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 V001312001 安定器 一般型 100V 100W 高力率×1灯 個 積算資料 732

2071 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 V001312002 安定器 一般型 100V 200W 高力率×1灯 個 積算資料 732

2072 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 Z 76800784 自動点滅器 光電式 200V 3Ａ 個 積算資料 734 建設物価 614

2073 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 Z 76800785 自動点滅器 光電式 200V 6Ａ 個 積算資料 734 建設物価 614

2074 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41030020 硬質ビニール電線管 VE16 個 積算資料 692 建設物価 570

2075 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN43500010 自動点滅器 光電式 10A／200V 個 建設物価 614

2076 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN43500020 自動点滅器 プラグイン式 200V 基 建設物価 614

2077 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN43500030 自動点滅器 プラグイン式 100V 基 建設物価 614

2078 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN43500040 自動点滅器 光電式 200V 基 建設物価 614

2079 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN43500050 自動点滅器 光電式 100V 200～400W用 基 建設物価 614

2080 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN43500060 自動点滅器（一体型） リード線式バイメタル 3A100V 金具付 個 建設物価 614

2081 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN43510010 ジョイントボックス SB-902-B22 個 積算資料 737 建設物価 606

2082 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN43510020 ジョイントボックス SB-902-B20 個 積算資料 737 建設物価 606

2083 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN43510030 引込用 フックバンド 3インチ用・4インチ用共 個 積算資料 742 建設物価 633

2084 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN43510040 点滅器取付バンド 3インチ用・4インチ用共 個 積算資料 742 建設物価 633

2085 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN46015010 接地棒 φ10×900 第3種用 本 積算資料 756 建設物価 646

2086 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN46015020 接地棒 φ10×1500 本 積算資料 756 建設物価 646

2087 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN46360010 自在バンド コンクリート柱使用 IBT-212 φ370以内 個 積算資料 742 建設物価 633

2088 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN46360110 ステンレスベルト 鋼管柱用 SFBT-N10 m 積算資料 742 建設物価 633

2089 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN46360120 ステンレスベルト 鋼管柱用 SFBT-N20 m 積算資料 742 建設物価 633

2090 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN46360210 ステンレスベルト締付金具 鋼管柱用 SLS-1N 個 積算資料 742 建設物価 633

2091 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN46360220 ステンレスベルト締付金具 鋼管柱用 SLS-2N 個 積算資料 742 建設物価 633

2092 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN46900010 道路照明灯基礎 500×500×1600Ｈ（ベース式） 個 70800

2093 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN46900020 道路照明灯基礎 500×500×1800Ｈ（ベース式） 個 76500

2094 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN20250007 道路照明灯基礎（Ｓ-8-Ｂ用） 500×500×1500Ｈ（Ｍ24組アンカーボルト） 個 道路標準図掲載品 92500

2095 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN20250008 道路照明灯基礎（Ｓ-10-Ｂ、ＴＳ-8-Ｂ用） 500×500×1700Ｈ（Ｍ24組アンカーボルト） 個 道路標準図掲載品 100000

2096 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN20250009 道路照明灯基礎（Ｓ-12-Ｂ用） 600×600×1800Ｈ（Ｍ24組アンカーボルト） 個 道路標準図掲載品 134000

2097 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN20250010 道路照明灯基礎（ＴＳ-10-Ｂ用） 500×500×1900Ｈ（Ｍ24組アンカーボルト） 個 道路標準図掲載品 107000

2098 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN20250011 道路照明灯基礎（ＴＳ-12-Ｂ用） 600×600×1900Ｈ（Ｍ24組アンカーボルト） 個 道路標準図掲載品 140000

2099 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN20160247 LED防犯灯 10VA型 電源ユニット，点滅器込 灯 15000

2100 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN20160248 LED防犯灯 20VA型 電源ユニット，点滅器込 灯 31300

2101 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN20250012 街路灯（防犯灯）プレキャスト基礎 400×600×750Ｈ 個 道路標準図掲載品 28800

2102 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN20250013 街路灯（防犯灯）支柱 ポールＡ　φ89.1×ｔ3.2×6000 ＳＴＫ400 本 道路標準図掲載品 97100

2103 1 資材単価(標準資材単価含む) 710 各種公園用材 ZN15700070 スミチオン乳剤 500mL／本 本 積算資料 572 建設物価 438

2104 1 資材単価(標準資材単価含む) 710 各種公園用材 ZN15700080 ベテラン複合肥料 20kg／袋 袋 3120

2105 1 資材単価(標準資材単価含む) 710 各種公園用材 ZN15700100 トップジンMペースト 200g入り 本 701

2106 1 資材単価(標準資材単価含む) 710 各種公園用材 Z 76800244 バーク堆肥 20kg／袋 袋 積算資料 570 建設物価 438

2107 1 資材単価(標準資材単価含む) 710 各種公園用材 ZN15973030 泥炭 10kg／袋、腐植酸カルシウム85％ 袋 積算資料 570

2108 1 資材単価(標準資材単価含む) 710 各種公園用材 ZN15973050 パーライト 100L／袋、黒曜石系 袋 積算資料 571 建設物価 439

2109 1 資材単価(標準資材単価含む) 710 各種公園用材 ZN15976010 腐葉土 良質品 20L／袋 袋 建設物価 438

2110 1 資材単価(標準資材単価含む) 710 各種公園用材 ZN15976030 鹿沼土 硬質 20L／袋 袋 600

2111 1 資材単価(標準資材単価含む) 710 各種公園用材 ZN15976040 赤玉土 硬質 18L／袋 袋 600

2112 1 資材単価(標準資材単価含む) 710 各種公園用材 ZN15982010 植生土のう 40cm×60cm 河川用 枚 積算資料 568 建設物価 430

2113 1 資材単価(標準資材単価含む) 710 各種公園用材 ZN15982020 植生土のう 40cm×60cm 一般用 枚 積算資料 568 建設物価 430

2114 1 資材単価(標準資材単価含む) 710 各種公園用材 ZN15985050 ベンチ 背無（L=1.5m） 木粉強化プラスチック製 基 基礎､組立･据付費は含まない 85500

2115 1 資材単価(標準資材単価含む) 710 各種公園用材 ZN15985060 ベンチ 背有（L=1.5m） 木粉強化プラスチック製 基 基礎､組立･据付費は含まない 117000
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2116 1 資材単価(標準資材単価含む) 710 各種公園用材 ZN15994030 防根シート 防根忌避材（ポリエステル長繊維不織布）0.5×25m/ﾛｰﾙ ロール 80000

2117 1 資材単価(標準資材単価含む) 710 各種公園用材 ZN15994040 防根シート 防根忌避材（ポリエステル長繊維不織布）1.0×25m/ﾛｰﾙ ロール 155000

2118 1 資材単価(標準資材単価含む) 710 各種公園用材 ZN20170094 グラウンド舗装用黒土 m3 13000

2119 1 資材単価(標準資材単価含む) 710 各種公園用材 ZN20170095 グラウンド舗装用赤土 m3 7650

2120 1 資材単価(標準資材単価含む) 720 凍結防止剤 Z 76800016 塩化カルシウム 防じん処理用 kg 25kg袋入り 積算資料 338 建設物価 222

2121 1 資材単価(標準資材単価含む) 720 凍結防止剤 ZM12560010 塩化カルシウム 25kg／袋防塵・融雪用 kg 積算資料 338 建設物価 222

2122 1 資材単価(標準資材単価含む) 720 凍結防止剤 ZN12800020 凍結防止剤 （液状） 塩化カルシウム L 70

2123 1 資材単価(標準資材単価含む) 720 凍結防止剤 ZN12800025 凍結防止剤 （液状） 塩化カルシウム（濃度25％） L 58

2124 1 資材単価(標準資材単価含む) 720 凍結防止剤 ZN12800030 凍結防止剤 （液状） 尿素系アイスメルター L 82

2125 1 資材単価(標準資材単価含む) 720 凍結防止剤 ZN12800050 凍結防止剤 （粒状25kg袋） 塩化カルシウム 袋 積算資料 338 建設物価 222

2126 1 資材単価(標準資材単価含む) 720 凍結防止剤 ZN20160244 凍結防止剤（塩化カルシウム） 5kg/袋 袋 730

2127 1 資材単価(標準資材単価含む) 730 植樹用材 Z003200001 杉支柱丸太（防腐加工） 長0.6m 末口6cm 本 積算資料 573 建設物価 443

2128 1 資材単価(標準資材単価含む) 730 植樹用材 Z003200002 杉支柱丸太（防腐加工） 長0.9m 末口6cm 本 積算資料 573 建設物価 443

2129 1 資材単価(標準資材単価含む) 730 植樹用材 Z003200003 杉支柱丸太（防腐加工） 長1.2m 末口6cm 本 積算資料 573

2130 1 資材単価(標準資材単価含む) 730 植樹用材 Z003200004 杉支柱丸太（防腐加工） 長1.5m 末口6cm 本 積算資料 573 建設物価 443

2131 1 資材単価(標準資材単価含む) 730 植樹用材 Z003200005 杉支柱丸太（防腐加工） 長1.8m 末口6cm 本 積算資料 573 建設物価 443

2132 1 資材単価(標準資材単価含む) 730 植樹用材 Z003200006 杉支柱丸太（防腐加工） 長0.6m 末口7.5cm 本 積算資料 573 建設物価 443

2133 1 資材単価(標準資材単価含む) 730 植樹用材 Z003200007 杉支柱丸太（防腐加工） 長0.75m 末口7.5cm 本 積算資料 573 建設物価 443

2134 1 資材単価(標準資材単価含む) 730 植樹用材 Z003200008 杉支柱丸太（防腐加工） 長0.9m 末口7.5cm 本 積算資料 573 建設物価 443

2135 1 資材単価(標準資材単価含む) 730 植樹用材 Z003200009 杉支柱丸太（防腐加工） 長1.2m 末口7.5cm 本 積算資料 573

2136 1 資材単価(標準資材単価含む) 730 植樹用材 Z003200010 杉支柱丸太（防腐加工） 長1.5m 末口7.5cm 本 積算資料 573 建設物価 443

2137 1 資材単価(標準資材単価含む) 730 植樹用材 Z003200011 杉支柱丸太（防腐加工） 長1.8m 末口7.5cm 本 積算資料 573 建設物価 443

2138 1 資材単価(標準資材単価含む) 730 植樹用材 Z003200012 杉支柱丸太（防腐加工） 長2.1m 末口7.5cm 本 積算資料 573

2139 1 資材単価(標準資材単価含む) 730 植樹用材 Z003200018 杉支柱丸太（防腐加工） 長4.0m 末口3cm（梢丸太） 本 積算資料 573 建設物価 443

2140 1 資材単価(標準資材単価含む) 730 植樹用材 Z003200020 杉支柱丸太（防腐加工） 長4.0m 元口6cm（梢丸太） 本 積算資料 573 建設物価 443

2141 1 資材単価(標準資材単価含む) 730 植樹用材 ZM15581010 唐竹 目通径3.0×5.5cm長さ5～7m 本 積算資料 569

2142 1 資材単価(標準資材単価含む) 730 植樹用材 ZM15710020 消石灰 安定処理用 kg 積算資料 531 建設物価 374

2143 1 資材単価(標準資材単価含む) 730 植樹用材 ZM15720010 注入薬剤 溶液型無機瞬結タイプ L 積算資料 534 建設物価 378

2144 1 資材単価(標準資材単価含む) 730 植樹用材 ZM15720020 注入薬剤 溶液型無機中結タイプ L 積算資料 534 建設物価 378

2145 1 資材単価(標準資材単価含む) 730 植樹用材 ZM15720030 注入薬剤 懸濁型無機瞬結タイプ L 積算資料 534 建設物価 378

2146 1 資材単価(標準資材単価含む) 730 植樹用材 ZM15720040 注入薬剤 懸濁型無機中結タイプ L 積算資料 534 建設物価 378

2147 1 資材単価(標準資材単価含む) 740 車止め ZN15997010 車止め（取り外し式） ステンレススティック φ114.3×730 基 63500

2148 1 資材単価(標準資材単価含む) 740 車止め ZN15997020 車止め（固定式） ステンレスA型 H=550 基 26500

2149 1 資材単価(標準資材単価含む) 740 車止め ZN15997030 車止め（固定式） ステンレススティック φ114.3×730 基 49300

2150 1 資材単価(標準資材単価含む) 740 車止め ZN15997040 車止め（沈胴式） ステンレススティック φ114.3 基 積算資料 353 建設物価 452

2151 1 資材単価(標準資材単価含む) 740 車止め ZN15997050 車止め（沈胴式） ステンレススティック φ114.3鎖内蔵 基 積算資料 353 建設物価 452

2152 1 資材単価(標準資材単価含む) 740 車止め ZN15997060 車止め（沈胴式） ステンレススティック φ114.3端部用 基 63500

2153 1 資材単価(標準資材単価含む) 740 車止め ZN15997070 車止め（沈胴式） ステンレススティック φ76.3 基 積算資料 353 建設物価 452

2154 1 資材単価(標準資材単価含む) 740 車止め ZN15997080 車止め（沈胴式） ステンレススティック φ76.3鎖内蔵 基 積算資料 353 建設物価 452

2155 1 資材単価(標準資材単価含む) 740 車止め ZN15997090 車止め（沈胴式） ステンレススティック φ76.3端部用 基 29400

2156 1 資材単価(標準資材単価含む) 740 車止め ZN15997100 車止め用クサリ ステンレス5mm m 1220

2157 1 資材単価(標準資材単価含む) 740 車止め ZN15997110 車止め用クサリ ステンレス6mm m 1860

2158 1 資材単価(標準資材単価含む) 740 車止め ZN15997120 車止め 支柱径 60.5 W=1000 カギ付 本 スチール､焼付塗装 26100

2159 1 資材単価(標準資材単価含む) 740 車止め ZN15997130 車止め 支柱径 60.5 W=1500 カギ付 本 スチール､焼付塗装 29800

2160 1 資材単価(標準資材単価含む) 740 車止め ZN15997140 擬石車止めブロック φ250 固定式 本 基礎ブロック含まず 28800

2161 1 資材単価(標準資材単価含む) 740 車止め ZN15997150 擬石車止めブロック φ250 可動式 本 基礎ブロック含む 35600

2162 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006401001 シャンクロッド φ90mm用 個 積算資料 308 建設物価 782
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2163 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006401002 シャンクロッド φ115mm用 個 積算資料 308 建設物価 782

2164 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006401003 シャンクロッド φ135mm用 個 積算資料 308 建設物価 782

2165 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006401004 シャンクロッド φ146mm用 個 積算資料 308 建設物価 782

2166 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006402001 クリーニングアダプタ φ90mm用 個 積算資料 308 建設物価 782

2167 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006402002 クリーニングアダプタ φ115mm用 個 積算資料 308 建設物価 782

2168 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006402003 クリーニングアダプタ φ135mm用 個 積算資料 308 建設物価 782

2169 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006402004 クリーニングアダプタ φ146mm用 個 積算資料 308 建設物価 782

2170 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006403001 エキステンションロッド φ90mm用 個 積算資料 308 建設物価 782

2171 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006403002 エキステンションロッド φ115mm用 個 積算資料 308 建設物価 782

2172 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006403003 エキステンションロッド φ135mm用 個 積算資料 308 建設物価 782

2173 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006403004 エキステンションロッド φ146mm用 個 積算資料 308 建設物価 782

2174 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006404005 ドリルパイプ φ９０ｍｍ用　（１．０ｍ） 本 積算資料 308 Web 999

2175 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006404001 ドリルパイプ φ90mm用 （1.5m） 本 積算資料 308 建設物価 782

2176 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006404006 ドリルパイプ φ１１５ｍｍ用　（１．０ｍ） 本 積算資料 308 Web 999

2177 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006404002 ドリルパイプ φ115mm用 （1.5m） 本 積算資料 308 建設物価 782

2178 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006404007 ドリルパイプ φ１３５ｍｍ用　（１．０ｍ） 本 積算資料 308 Web 999

2179 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006404003 ドリルパイプ φ135mm用 （1.5m） 本 積算資料 308 建設物価 782

2180 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006404004 ドリルパイプ φ146mm用 （1.5m） 本 積算資料 308 建設物価 782

2181 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006405005 インナーロッド φ９０ｍｍ用　（１．０ｍ） 本 積算資料 308 Web 999

2182 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006405001 インナーロッド φ90mm用 （1.5m） 本 積算資料 308 建設物価 782

2183 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006405006 インナーロッド φ１１５ｍｍ用　（１．０ｍ） 本 積算資料 308 Web 999

2184 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006405002 インナーロッド φ115mm用 （1.5m） 本 積算資料 308 建設物価 782

2185 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006405007 インナーロッド φ１３５ｍｍ用　（１．０ｍ） 本 積算資料 308 Web 999

2186 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006405003 インナーロッド φ135mm用 （1.5m） 本 積算資料 308 建設物価 782

2187 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006405004 インナーロッド φ146mm用 （1.5m） 本 積算資料 308 建設物価 782

2188 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006406001 リングビット φ90mm用 個 積算資料 308 建設物価 782

2189 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006406003 リングビット φ115mm用 個 積算資料 308 建設物価 782

2190 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006406004 リングビット φ135mm用 個 積算資料 308 建設物価 782

2191 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006406005 リングビット φ146mm用 個 積算資料 308 建設物価 782

2192 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006407001 インナービット φ90mm用 個 積算資料 308 建設物価 782

2193 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006407002 インナービット φ115mm用 個 積算資料 308 建設物価 782

2194 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006407003 インナービット φ135mm用 個 積算資料 308 建設物価 782

2195 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006407004 インナービット φ146mm用 個 積算資料 308 建設物価 782

2196 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006408001 ウォータースィーベル φ90mm 二重管用 個 積算資料 308 建設物価 782

2197 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006408002 ウォータースィーベル φ115mm 二重管用 個 積算資料 308 建設物価 782

2198 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006408003 ウォータースィーベル φ135mm 二重管用 個 積算資料 308 建設物価 782

2199 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006408004 ウォータースィーベル φ146mm 二重管用 個 積算資料 308 建設物価 782

2200 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006408007 ウォータースィーベル φ90mm 単管用 個 積算資料 308

2201 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006408008 ウォータースィーベル φ115mm 単管用 個 積算資料 308

2202 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006408009 ウォータースィーベル φ135mm 単管用 個 積算資料 308

2203 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20120117 鋼製防火水槽 潜函工法用 40m3級 縦円筒型 Ⅰ型 基 現場車上渡し 4100000

2204 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20120118 鋼製防火水槽 潜函工法用 40m3級 縦円筒型 Ⅱ型 基 現場車上渡し 4100000

2205 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 Z 76800429 防水シート セロシールSS kg 積算資料 539 Web 999

2206 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 Z 76800432 防水シート NT用プライマーY型 L 618

2207 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 Z 76800433 防水シート NT-ES24 m2 1440

2208 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 Z001350001 ワイヤロープ（4号品 6×24） 径6 A種 m 積算資料 55 建設物価 60

2209 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 Z001350007 ワイヤロープ（4号品 6×24） 径16 A種 m 積算資料 55 建設物価 60
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2210 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 Z004451001 セラミックインサート M12 本 積算資料 594 建設物価 71

2211 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN41030110 電力用硬質塩化ビニル管 CCVP 片受直管 φ125mm×5m 本 建設物価 573

2212 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN41030130 電力用硬質塩化ビニル管 CCVP 片受直管 φ100mm×5m 本 建設物価 573

2213 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN41030190 電力用硬質塩化ビニル管 CCVP 片受曲管 φ100mm×5R 本 建設物価 573

2214 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN41030250 電力用硬質塩化ビニル管 CCVP ダクトスリーブ φ125mm 個 6940

2215 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN41030260 電力用硬質塩化ビニル管 CCVP ダクトスリーブ φ100mm 個 5610

2216 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN41030510 通信用硬質塩化ビニル管 PV 差込継手,直管 φ75mm×5m 本 積算資料 691 建設物価 573

2217 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN41030530 通信用硬質塩化ビニル管 PV 差込継手,直管 φ50mm×5m 本 積算資料 691 建設物価 573

2218 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN41030540 通信用硬質塩化ビニル管 PV 差込継手,直管 φ50mm×2m 本 2140

2219 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN41030550 通信用硬質塩化ビニル管 PV 差込継手,曲管 φ75×10R,1m 本 積算資料 691 建設物価 573

2220 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN41030560 通信用硬質塩化ビニル管 PV 差込継手,曲管 φ75×5R,1m 本 積算資料 691 建設物価 573

2221 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN41030610 通信用硬質塩化ビニル管 PV ダクトスリーブ φ75mm 個 積算資料 691

2222 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN41030620 通信用硬質塩化ビニル管 PV ダクトスリーブ φ50mm 個 積算資料 691

2223 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN41034010 フリーアクセス管 V管 直管 φ150mm×5m 本 積算資料 691 建設物価 573

2224 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN41034030 フリーアクセス管 V管 曲管 φ150mm×10R,1m 本 積算資料 691 建設物価 573

2225 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN41034040 フリーアクセス管 V管 曲管 φ150mm×5R,1m 本 積算資料 691 建設物価 573

2226 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN41034060 フリーアクセス管 V管 中間継手 φ150mm 個 12900

2227 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN41034070 フリーアクセス管 V管 分岐管 φ150mm 本 積算資料 691 建設物価 573

2228 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN41034100 フリーアクセス管 V管 ダクトスリーブ φ150mm 個 積算資料 691 建設物価 573

2229 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN41036260 管枕 V管 フリーアクセス φ150mm ピッチ220 個 積算資料 691 建設物価 573

2230 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN41036270 管枕 PV 通信用 φ75mm ピッチ130 個 429

2231 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN41036280 管枕 PV 通信用 φ50mm ピッチ95 個 392

2232 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN56020010 フラップゲート □300×300 ステンレス製 基 186000

2233 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20170001 香炉台 1200×950×1020･灰御影石（G654）見え掛り本磨き仕上げ 基 線香受け皿付 現場車上渡し 997000

2234 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20170002 献花台 1200×810×1020･灰御影石（G654）見え掛り本磨き仕上げ 基 現場車上渡し 864000

2235 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20170003 塔婆立て 910×710×800･灰御影石（G654）･バーナー仕上げ 基 現場車上渡し 237000

2236 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20170004 着火台 φ500×1000･灰御影石（G654）･見掛けビシャン仕上げ 基 現場車上渡し 370000

2237 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20170005 鋼製蓋付縁塊 300用･500×500×100･T-6･細目 個 現場車上渡し 42800

2238 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20190025 塗膜剥離剤 標準塗布量1.0kg/m2(0.5kg/m2×2回) kg 積算資料 267 建設物価 196

2239 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20210048 電動ファン付呼吸用保護具 全面型，粒子捕集率99.97％ 個 86300

2240 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20210049 呼吸用保護具用フィルター 全面型，粒子捕集率99.97％ 個 1520

2241 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20210050 化学防護服 ポリエチレン 個 1280

2242 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20210051 防護手袋 合成ゴム 双 380

2243 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20210052 シューズカバー ポリエチレン 足 260

2244 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20210053 負圧集塵装置 粒子捕集率99.97％，基本料金 台・回 賃貸業者置場渡し・戻し 54000

2245 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20210054 負圧集塵装置 粒子捕集率99.97％，リース料金 台・月 賃貸業者置場渡し・戻し 216000

2246 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20210055 負圧集塵装置用フィルター 粒子捕集率99.97％　1次フィルター 枚 3600

2247 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20210056 負圧集塵装置用フィルター 粒子捕集率99.97％　2次フィルター 枚 28800

2248 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20210057 負圧集塵装置用フィルター 粒子捕集率99.97％　HEPAフィルター 枚 99000

2249 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20210058 真空掃除機 粒子捕集率99.97％，基本料金 台・回 賃貸業者置場渡し・戻し 42000

2250 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20210059 真空掃除機 粒子捕集率99.97％，リース料金 台・月 賃貸業者置場渡し・戻し 45000

2251 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20210060 真空掃除機用フィルター 粒子捕集率99.97％　1次フィルター 枚 400

2252 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20210061 真空掃除機用フィルター 粒子捕集率99.97％　2次フィルター 枚 6840

2253 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20210062 真空掃除機用フィルター 粒子捕集率99.97％　HEPAフィルター 枚 54000

2254 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20210063 セキュリティールーム W1,500×L4,500×H2,150 台 308000

2255 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20210064 エアシャワー W695×L350×H1700，基本料金 台・回 賃貸業者置場渡し・戻し 54000

2256 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20210065 エアシャワー W695×L350×H1700，リース料金 台・月 賃貸業者置場渡し・戻し 216000
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2257 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20210066 エアシャワー用フィルター 1次フィルター 枚 3600

2258 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20210067 エアシャワー用フィルター HEPAフィルター 枚 72000

2259 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20210068 耐候性大型土のう 110㎝×110㎝（1年型） 枚 積算資料 277 建設物価 183

2260 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20220053 保護メガネ 鉛中毒予防規則対応品 個 2020

2261 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20220054 ｴｱﾗｲﾝﾏｽｸ ﾌﾟﾚｯｼｬﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型 個 119000

2262 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20220055 呼吸用保護具ﾌｨﾙﾀｰ（ｴｱﾗｲﾝﾏｽｸ用） 個 890

2263 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20220056 ｴｱﾗｲﾝﾎｰｽ 8mm×20m 本 12100

2264 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20220057 ｴｱﾗｲﾝﾎｰｽ中間継手 個 230

2265 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20220058 ｴｱﾗｲﾝ用ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 基本料金 台・回 賃貸業者置場渡し・戻し 18000

2266 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20220059 ｴｱﾗｲﾝ用ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ リース料金 台・月 賃貸業者置場渡し・戻し 287000

2267 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240001 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE1.25□ 2C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 666 建設物価 551

2268 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240002 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE1.25□ 3C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 666 建設物価 551

2269 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240003 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE1.25□ 4C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 666 建設物価 551

2270 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240004 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE1.25□ 5C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 666 建設物価 551

2271 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240005 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE1.25□ 6C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 666 建設物価 551

2272 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240006 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE1.25□ 7C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 666 建設物価 551

2273 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240007 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE1.25□ 8C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 666 建設物価 551

2274 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240008 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE1.25□ 10C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 666 建設物価 551

2275 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240009 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE1.25□ 12C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 666 建設物価 551

2276 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240010 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE1.25□ 15C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 666 建設物価 551

2277 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240011 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE1.25□ 20C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 666 建設物価 551

2278 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240012 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE1.25□ 30C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 666 建設物価 551

2279 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240013 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE2.0□ 2C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 666 建設物価 551

2280 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240014 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE2.0□ 3C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 666 建設物価 551

2281 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240015 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE2.0□ 4C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 666 建設物価 551

2282 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240016 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE2.0□ 5C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 666 建設物価 551

2283 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240017 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE2.0□ 6C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 666 建設物価 551

2284 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240018 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE2.0□ 7C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 666 建設物価 551

2285 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240019 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE2.0□ 8C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 666 建設物価 551

2286 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240020 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE2.0□ 10C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 666 建設物価 551

2287 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240021 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE2.0□ 12C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 666 建設物価 551

2288 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240022 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE2.0□ 15C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 666 建設物価 551

2289 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240023 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE2.0□ 20C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 666 建設物価 551

2290 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240024 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE2.0□ 30C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 666 建設物価 551

2291 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240025 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE-S1.25□ 2C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 667 建設物価 552

2292 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240026 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE-S1.25□ 3C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 667 建設物価 552

2293 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240027 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE-S1.25□ 4C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 667 建設物価 552

2294 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240028 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE-S1.25□ 5C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 667 建設物価 552

2295 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240029 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE-S1.25□ 6C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 667 建設物価 552

2296 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240030 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE-S1.25□ 7C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 667 建設物価 552

2297 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240031 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE-S1.25□ 8C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 667 建設物価 552

2298 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240032 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE-S1.25□ 10C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 667 建設物価 552

2299 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240033 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE-S1.25□ 12C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 667 建設物価 552

2300 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240034 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE-S1.25□ 15C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 667 建設物価 552

2301 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240035 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE-S1.25□ 20C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 667 建設物価 552

2302 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240036 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE-S1.25□ 30C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 667 Web 999

2303 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 V001538002 埋設標識シート 150mm×50m 2倍 巻 下水道標準図掲載品 積算資料 754 建設物価 629
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2304 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 V001538003 埋設標識シート 150mm×50m 3.5倍 巻 積算資料 754 建設物価 629

2305 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 V001538005 埋設標識シート 300mm×50m 2倍 巻 積算資料 754 建設物価 629

2306 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 V001538006 埋設標識シート 400mm×50m 2倍 巻 積算資料 754 建設物価 629

2307 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010011 PC・PHC杭（A種） 径300 L=7m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2308 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010015 PC・PHC杭（A種） 径300 L=8m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2309 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010019 PC・PHC杭（A種） 径300 L=9m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2310 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010023 PC・PHC杭（A種） 径300 L=10m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2311 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010027 PC・PHC杭（A種） 径300 L=11m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2312 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010031 PC・PHC杭（A種） 径300 L=12m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2313 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010035 PC・PHC杭（A種） 径300 L=13m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2314 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010039 PC・PHC杭（A種） 径350 L=7m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2315 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010043 PC・PHC杭（A種） 径350 L=8m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2316 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010047 PC・PHC杭（A種） 径350 L=9m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2317 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010051 PC・PHC杭（A種） 径350 L=10m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2318 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010055 PC・PHC杭（A種） 径350 L=11m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2319 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010059 PC・PHC杭（A種） 径350 L=12m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2320 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010063 PC・PHC杭（A種） 径350 L=13m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2321 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010075 PC・PHC杭（A種） 径400 L=7m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2322 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010079 PC・PHC杭（A種） 径400 L=8m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2323 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010083 PC・PHC杭（A種） 径400 L=9m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2324 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010087 PC・PHC杭（A種） 径400 L=10m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2325 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010091 PC・PHC杭（A種） 径400 L=11m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2326 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010095 PC・PHC杭（A種） 径400 L=12m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2327 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010099 PC・PHC杭（A種） 径400 L=13m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2328 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010103 PC・PHC杭（A種） 径400 L=14m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2329 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010107 PC・PHC杭（A種） 径400 L=15m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2330 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010111 PC・PHC杭（A種） 径450 L=7m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2331 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010115 PC・PHC杭（A種） 径450 L=8m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2332 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010119 PC・PHC杭（A種） 径450 L=9m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2333 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010123 PC・PHC杭（A種） 径450 L=10m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2334 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010127 PC・PHC杭（A種） 径450 L=11m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2335 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010131 PC・PHC杭（A種） 径450 L=12m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2336 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010135 PC・PHC杭（A種） 径450 L=13m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2337 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010139 PC・PHC杭（A種） 径450 L=14m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2338 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010143 PC・PHC杭（A種） 径450 L=15m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2339 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010147 PC・PHC杭（A種） 径500 L=7m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2340 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010151 PC・PHC杭（A種） 径500 L=8m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2341 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010155 PC・PHC杭（A種） 径500 L=9m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2342 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010159 PC・PHC杭（A種） 径500 L=10m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2343 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010163 PC・PHC杭（A種） 径500 L=11m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2344 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010167 PC・PHC杭（A種） 径500 L=12m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2345 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010171 PC・PHC杭（A種） 径500 L=13m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2346 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010175 PC・PHC杭（A種） 径500 L=14m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2347 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010179 PC・PHC杭（A種） 径500 L=15m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2348 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010195 PC・PHC杭（A種） 径600 L=10m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2349 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 07150020 麻袋 60×48cm 枚 積算資料 277 建設物価 183

2350 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 46510110 埋設標識シート 150mm×50m シングル 巻 積算資料 754 建設物価 629
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2351 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 46510210 埋設標識シート 300mm×50m シングル 巻 積算資料 754 建設物価 629

2352 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 76800009 炭酸ガス（液化） ボンベ kg 積算資料 262 建設物価 791

2353 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 76800020 目地材 加熱注入式（低弾性） kg 400

2354 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 76800021 目地材 加熱注入式（高弾性） kg 730

2355 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 76800200 保安ロープ φ12mm（トラロープ） m 28

2356 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 76800257 高度化成肥料 15：15：15 20㎏／袋 kg 積算資料 572 建設物価 437

2357 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 76800388 オルトラン水和剤 500G／袋 袋 3200

2358 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 76800550 円形型枠（紙製） 内径100mm m 積算資料 221 建設物価 173

2359 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 76800551 円形型枠（紙製） 内径125mm m 積算資料 221 建設物価 173

2360 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 76800552 円形型枠（紙製） 内径150mm m 積算資料 221 建設物価 173

2361 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 76800553 円形型枠（紙製） 内径200mm m 積算資料 221 建設物価 173

2362 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 76800554 円形型枠（紙製） 内径250mm m 積算資料 221 建設物価 173

2363 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 76800555 円形型枠（紙製） 内径300mm m 積算資料 221 建設物価 173

2364 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 76800556 円形型枠（紙製） 内径350mm m 積算資料 221 建設物価 173

2365 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 76800557 円形型枠（紙製） 内径400mm m 積算資料 221 建設物価 173

2366 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z006002002 円形空洞型枠 Ｄ１００ m 積算資料 221 建設物価 173

2367 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 76800809 アンカーボルト 6-30-50 ステンレス製 本 165

2368 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 76800810 アンカーボルト 10-40-70 ステンレス製 本 280

2369 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z002360001 インターロッキングブロック ブロック厚6cm 標準品 m2 積算資料 400 建設物価 273

2370 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z002360002 インターロッキングブロック ブロック厚8cm 標準品 m2 積算資料 400 建設物価 273

2371 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z002410001 コンクリート積ブロック JIS滑面 150kg／個未満 m2 積算資料 488 建設物価 366

2372 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z002418002 間知ブロック 控350 m2 積算資料 488 建設物価 366

2373 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z003122003 釘 φ5×150mm 本 21

2374 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004010001 かごマット H=30cm m2 現場車上渡し 積算資料 485 建設物価 359

2375 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004010002 かごマット H=50cm m2 現場車上渡し 積算資料 485 建設物価 359

2376 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004158001 瀝青ゴム系接着剤 L 710

2377 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206001 視線誘導標市場単価用 土中 両面 反射体径100以下支柱径34 本 積算資料 358 建設物価 229

2378 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206002 視線誘導標市場単価用 土中 両面 反射体径100以下支柱60.5 本 積算資料 358 建設物価 229

2379 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206003 視線誘導標市場単価用 土中 両面 反射体径100以下支柱径89 本 積算資料 358 建設物価 229

2380 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206004 視線誘導標市場単価用 土中 両面 反射体径100を越え300以下 本 積算資料 358 建設物価 229

2381 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206005 視線誘導標市場単価用 土中 片面 反射体径100以下支柱径34 本 積算資料 358 建設物価 229

2382 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206006 視線誘導標市場単価用 土中 片面 反射体径100以下支柱60.5 本 積算資料 358 建設物価 229

2383 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206007 視線誘導標市場単価用 土中 片面 反射体径100以下支柱径89 本 積算資料 358 建設物価 229

2384 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206008 視線誘導標市場単価用 土中 片面 反射体径100を越え300以下 本 積算資料 358 建設物価 229

2385 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206009 視線誘導標市場単価用 CO 両面 反射体径100以下支柱径34 本 積算資料 358 建設物価 229

2386 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206010 視線誘導標市場単価用 CO 両面 反射体径100以下支柱60.5 本 積算資料 358 建設物価 229

2387 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206011 視線誘導標市場単価用 CO 両面 反射体径100以下支柱径89 本 積算資料 358 建設物価 229

2388 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206012 視線誘導標市場単価用 CO 両面 反射体径100を越え300以下 本 積算資料 358 建設物価 229

2389 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206013 視線誘導標市場単価用 CO 片面 反射体径100以下支柱径34 本 積算資料 358 建設物価 229

2390 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206014 視線誘導標市場単価用 CO 片面 反射体径100以下支柱60.5 本 積算資料 358 建設物価 229

2391 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206015 視線誘導標市場単価用 CO 片面 反射体径100以下支柱径89 本 積算資料 358 建設物価 229

2392 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206016 視線誘導標市場単価用 CO 片面 反射体径100を越え300以下 本 積算資料 358 建設物価 229

2393 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206017 視線誘導標市場単価用 防護柵両面 反射体径100以下バンド式 本 積算資料 358 建設物価 229

2394 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206018 視線誘導標市場単価用 防護柵両面 反射体径100以下ボルト式 本 積算資料 358 建設物価 229

2395 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206019 視線誘導標市場単価用 防護柵両面 反射体径100以下かぶせ式 本 積算資料 358 建設物価 229

2396 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206020 視線誘導標市場単価用 防護柵両面 100を越え300以下バンド式 本 積算資料 358 建設物価 229

2397 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206021 視線誘導標市場単価用 防護柵片面 反射体径100以下バンド式 本 積算資料 358 建設物価 229
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2398 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206022 視線誘導標市場単価用 防護柵片面 反射体径100以下ボルト式 本 積算資料 358 建設物価 229

2399 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206023 視線誘導標市場単価用 防護柵片面 反射体径100以下かぶせ式 本 積算資料 358 建設物価 229

2400 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206024 視線誘導標市場単価用 防護柵片面 100を越え300以下バンド式 本 積算資料 358 建設物価 229

2401 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206025 視線誘導標市場単価用 構造物両面 反射体径100以下側壁用 本 積算資料 358 建設物価 229

2402 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206026 視線誘導標市場単価用 構造物両面 100以下ベースプレート式 本 積算資料 358 建設物価 229

2403 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206027 視線誘導標市場単価用 構造物両面 100越え300ベースプレート 本 積算資料 358 建設物価 229

2404 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206028 視線誘導標市場単価用 構造物片面 反射体径100以下側壁用 本 積算資料 358 建設物価 229

2405 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206029 視線誘導標市場単価用 構造物片面 100以下ベースプレート式 本 積算資料 358 建設物価 229

2406 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206030 視線誘導標市場単価用 構造物片面 100越え300ベースプレート 本 積算資料 358 建設物価 229

2407 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004448001 枕木 2.1×0.14×0.2m 本 防腐処理済 8500

2408 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004459001 接着材 （PC桁用） エポキシ樹脂系 kg 3400

2409 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004740001 遮水シート 厚1.0＋10.0mm m2 積算資料 528 建設物価 397

2410 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z005202002 発泡スチロール （押出し発泡板） 厚20 m2 積算資料 629 建設物価 516

2411 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z005202003 発泡スチロール （押出し発泡板） 厚25 m2 積算資料 629 建設物価 516

2412 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z005202004 発泡スチロール （押出し発泡板） 厚30 m2 積算資料 629 建設物価 516

2413 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z006110001 雑矢板 2.0m×3～4.5cm×12cm m3 積算資料 234 建設物価 159

2414 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z006110002 雑矢板 2.0m×3～4.5cm×15cm m3 48000

2415 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z006543001 路面切削機用ビット ホイール式 0.7m級 本 積算資料 306

2416 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z006543002 路面切削機用ビット ホイール式 1.0m級 本 積算資料 306

2417 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z006543003 路面切削機用ビット ホイール式 2.0m級 本 積算資料 306

2418 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z006553001 ブラシ（ガードレール清掃用） 径500 ポリプロピレン 個 積算資料 310 Web 999

2419 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z006553002 ブラシ（トンネル清掃用） 径800 ポリプロピレン 個 Web 999

2420 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 ZN04020010 超速硬セメント 20kg袋入 kg 積算資料 80 建設物価 79

2421 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z006716002 練炭 マッチ練炭４号 個 積算資料 262

2422 2 地質調査 1 地質調査 ZN89800010 現場CBR試験 箇所 舗装掘削復旧費及び準備費別途 31400

2423 2 地質調査 1 地質調査 ZN89800020 締固めた土のコーン指数試験 JIS A 1228 箇所 価格は1試料あたり 積算資料 914 建設物価 867

2424 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180025 アンカー引抜試験（基本料） D13横向き（1回3本当たり） 回 56200

2425 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180026 アンカー引抜試験（基本料） D16横向き（1回3本当たり） 回 56200

2426 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180027 アンカー引抜試験（基本料） D19横向き（1回3本当たり） 回 65600

2427 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180028 アンカー引抜試験（基本料） D22横向き（1回3本当たり） 回 65600

2428 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180029 アンカー引抜試験（基本料） D25横向き（1回3本当たり） 回 65600

2429 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180031 アンカー引抜試験（基本料） D32横向き（1回3本当たり） 回 76800

2430 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180032 アンカー引抜試験（基本料） D35横向き（1回3本当たり） 回 76800

2431 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180033 アンカー引抜試験（基本料） D38横向き（1回3本当たり） 回 76800

2432 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180047 アンカー引抜試験（基本料） D13下向き（1回3本当たり） 回 56200

2433 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180048 アンカー引抜試験（基本料） D16下向き（1回3本当たり） 回 56200

2434 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180049 アンカー引抜試験（基本料） D19下向き（1回3本当たり） 回 65600

2435 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180051 アンカー引抜試験（基本料） D25下向き（1回3本当たり） 回 65600

2436 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180053 アンカー引抜試験（基本料） D32下向き（1回3本当たり） 回 76800

2437 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180054 アンカー引抜試験（基本料） D35下向き（1回3本当たり） 回 76800

2438 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180055 アンカー引抜試験（基本料） D38下向き（1回3本当たり） 回 76800

2439 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180057 アンカー引抜試験（基本料） D51下向き（1回3本当たり） 回 148000

2440 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180058 アンカー引抜試験（追加料） D13横向き（追加1本当たり） 本 5880

2441 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180059 アンカー引抜試験（追加料） D16横向き（追加1本当たり） 本 5880

2442 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180060 アンカー引抜試験（追加料） D19横向き（追加1本当たり） 本 17500

2443 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180061 アンカー引抜試験（追加料） D22横向き（追加1本当たり） 本 17500

2444 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180062 アンカー引抜試験（追加料） D25横向き（追加1本当たり） 本 17500
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2445 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180064 アンカー引抜試験（追加料） D32横向き（追加1本当たり） 本 44000

2446 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180065 アンカー引抜試験（追加料） D35横向き（追加1本当たり） 本 44000

2447 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180066 アンカー引抜試験（追加料） D38横向き（追加1本当たり） 本 44000

2448 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180080 アンカー引抜試験（追加料） D13下向き（追加1本当たり） 本 5870

2449 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180081 アンカー引抜試験（追加料） D16下向き（追加1本当たり） 本 5870

2450 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180082 アンカー引抜試験（追加料） D19下向き（追加1本当たり） 本 17500

2451 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180084 アンカー引抜試験（追加料） D25下向き（追加1本当たり） 本 17500

2452 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180086 アンカー引抜試験（追加料） D32下向き（追加1本当たり） 本 44000

2453 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180087 アンカー引抜試験（追加料） D35下向き（追加1本当たり） 本 44000

2454 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180088 アンカー引抜試験（追加料） D38下向き（追加1本当たり） 本 44000

2455 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180090 アンカー引抜試験（追加料） D51下向き（追加1本当たり） 本 73300

2456 2 地質調査 1 地質調査 ZN20210086 土粒子の密度試験 １試料３個 試料 積算資料 914 建設物価 867

2457 2 地質調査 1 地質調査 ZN20210087 土の含水比試験 １試料３個 試料 積算資料 914 建設物価 867

2458 2 地質調査 1 地質調査 ZN20210088 土の粒度試験 ふるい分析　試料0.5ｋｇ未満 試料 積算資料 914 建設物価 867

2459 3 環境計量測定分析費 2 環境計量測定分析費 ZN89800030 六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験 検体 積算資料 924 建設物価 859

2460 3 環境計量測定分析費 2 環境計量測定分析費 ZN20210069 溶出液作成料 検体 積算資料 924 建設物価 859

2461 3 環境計量測定分析費 2 環境計量測定分析費 ZN20210070 アルキル水銀 溶出試験 検体 積算資料 924 建設物価 859

2462 3 環境計量測定分析費 2 環境計量測定分析費 ZN20210071 総水銀 溶出試験 検体 積算資料 924 建設物価 859

2463 3 環境計量測定分析費 2 環境計量測定分析費 ZN20210072 カドミウム 溶出試験 検体 積算資料 924 建設物価 859

2464 3 環境計量測定分析費 2 環境計量測定分析費 ZN20210073 鉛 溶出試験 検体 積算資料 924 建設物価 859

2465 3 環境計量測定分析費 2 環境計量測定分析費 ZN20210074 六価クロム 溶出試験 検体 積算資料 924 建設物価 859

2466 3 環境計量測定分析費 2 環境計量測定分析費 ZN20210075 ひ素 溶出試験 検体 積算資料 924 建設物価 859

2467 3 環境計量測定分析費 2 環境計量測定分析費 ZN20210076 シアン 溶出試験 検体 積算資料 924 建設物価 859

2468 3 環境計量測定分析費 2 環境計量測定分析費 ZN20210077 ほう素 溶出試験 検体 積算資料 924 建設物価 859

2469 3 環境計量測定分析費 2 環境計量測定分析費 ZN20210078 ふっ素 溶出試験 検体 積算資料 924 建設物価 859

2470 3 環境計量測定分析費 2 環境計量測定分析費 ZN20210079 セレン 溶出試験 検体 積算資料 924 建設物価 859

2471 3 環境計量測定分析費 2 環境計量測定分析費 ZN20210080 PCB 含有量試験 検体 積算資料 924 建設物価 859

2472 4 賃料 T01 賃料(建機) L001005001 ブルドーザ 普通 3t級 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 279 建設物価 801

2473 4 賃料 T01 賃料(建機) L001010001 バックホウ［油圧式・クローラ型］ 0.4m3級 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 279 建設物価 801

2474 4 賃料 T01 賃料(建機) L001010002 バックホウ [クローラ型]山積0.28m3（平積0.2m3） 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 279 建設物価 801

2475 4 賃料 T01 賃料(建機) L001010003 バックホウ [クローラ型]山積0.45m3（平0.35m3） 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 279 建設物価 801

2476 4 賃料 T01 賃料(建機) L001010004 バックホウ ［クローラ型クレーン付］0.8m3吊2.9t 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 279 建設物価 801

2477 4 賃料 T01 賃料(建機) L001010005 バックホウ ［クローラ型クレーン付］0.45m3吊2.9t 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 279 建設物価 801

2478 4 賃料 T01 賃料(建機) L001010006 バックホウ [クローラ型･超小旋回型]山積0.28m3 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 279 建設物価 801

2479 4 賃料 T01 賃料(建機) L001010014 バックホウ［クローラ型・後方超小旋回型］ 山積0.5ｍ3（平積0.4ｍ3） 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 279 建設物価 801

2480 4 賃料 T01 賃料(建機) L001010007 バックホウ [クローラ型]山積0.8m3（平0.6m3） 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 279 建設物価 801

2481 4 賃料 T01 賃料(建機) L001011001 小型バックホウ ［クローラ型・超小旋回型］0.22m3 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 279 建設物価 801

2482 4 賃料 T01 賃料(建機) L001020001 トラクタショベル ホイール式 0.6m3 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 279 建設物価 802

2483 4 賃料 T01 賃料(建機) L001020002 トラクタショベル ホイール式 0.8m3 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 279 建設物価 802

2484 4 賃料 T01 賃料(建機) L001020003 トラクタショベル ホイール式 0.9～1.0m3 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 279 建設物価 802

2485 4 賃料 T01 賃料(建機) L001020005 トラクタショベル ホイール式 1.3～1.4m3 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 279 建設物価 802

2486 4 賃料 T01 賃料(建機) L001020006 トラクタショベル ホイール式 1.5～1.7m3 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 279 建設物価 802

2487 4 賃料 T01 賃料(建機) L001020007 トラクタショベル ホイール式 2.1m3 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 279 建設物価 802

2488 4 賃料 T01 賃料(建機) L001020008 トラクタショベル ホイール式 2.3m3 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 279 建設物価 802

2489 4 賃料 T01 賃料(建機) L001020009 トラクタショベル ホイール式 2.4～2.6m3 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 279 建設物価 802

2490 4 賃料 T01 賃料(建機) L001020010 トラクタショベル ホイール式 2.7～2.9m3 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 279 建設物価 802

2491 4 賃料 T01 賃料(建機) L001020011 トラクタショベル ホイール式 0.34m3 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 279 建設物価 802
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2492 4 賃料 T01 賃料(建機) L001030006 特装運搬車［クローラ型油圧ダンプ］ 積載質量2.0t 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 280 建設物価 802

2493 4 賃料 T01 賃料(建機) L001030007 特装運搬車［クローラ型油圧ダンプ］ 積載質量2.5t 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 280 建設物価 802

2494 4 賃料 T01 賃料(建機) L001030008 特装運搬車［クローラ型クレーン］ 積載質量1.7t積 1t吊 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 280 建設物価 802

2495 4 賃料 T01 賃料(建機) L001030009 特装運搬車［クローラ型クレーン］ 積載質量2.0t積 1t吊 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 280 建設物価 802

2496 4 賃料 T01 賃料(建機) L001030010 特装運搬車［クローラ型クレーン］ 積載質量2.5t積 2t吊 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 280 建設物価 802

2497 4 賃料 T01 賃料(建機) L001040001 フォークリフト 最大質量 1.0t級 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 280 建設物価 802

2498 4 賃料 T01 賃料(建機) L001040002 フォークリフト 最大質量 1.5t級 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 280 建設物価 802

2499 4 賃料 T01 賃料(建機) L001040003 フォークリフト 最大質量 2.5t級 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 280 建設物価 802

2500 4 賃料 T01 賃料(建機) L001040004 フォークリフト 最大質量 5.0t級 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 280 建設物価 802

2501 4 賃料 T01 賃料(建機) L001050001 ロードローラ（マカダム） 8～10t 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 282 建設物価 804

2502 4 賃料 T01 賃料(建機) L001050002 ロードローラ（マカダム） 10～12t 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 282 建設物価 804

2503 4 賃料 T01 賃料(建機) L001050003 ロードローラ（マカダム両輪） 10～12t 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 282 建設物価 804

2504 4 賃料 T01 賃料(建機) L001050004 ロードローラ（マカダム両輪） 11～15t 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 282 建設物価 804

2505 4 賃料 T01 賃料(建機) L001050005 ロードローラ（タンデム） 6～8t 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 282 建設物価 804

2506 4 賃料 T01 賃料(建機) L001050006 ロードローラ（タンデム） 8～10t 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 282 建設物価 804

2507 4 賃料 T01 賃料(建機) L001060001 タイヤローラ 質量3～4t 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 282 建設物価 804

2508 4 賃料 T01 賃料(建機) L001060002 タイヤローラ 質量6～8t 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 282 建設物価 804

2509 4 賃料 T01 賃料(建機) L001060003 タイヤローラ 質量8～20t 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 282 建設物価 804

2510 4 賃料 T01 賃料(建機) L001060004 タイヤローラ 質量13～14ｔ 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 282 建設物価 804

2511 4 賃料 T01 賃料(建機) L001070001 振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量0.5～0.6t 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 282 建設物価 804

2512 4 賃料 T01 賃料(建機) L001070013 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量０．６～０．７ｔ 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 282 建設物価 804

2513 4 賃料 T01 賃料(建機) L001070002 振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量0.8～1.1t 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 282 建設物価 804

2514 4 賃料 T01 賃料(建機) L001070003 振動ローラ（搭乗式タンデム型） 1.2～1.4t 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 282 建設物価 804

2515 4 賃料 T01 賃料(建機) L001070004 振動ローラ（搭乗式タンデム型） 2.5～2.8t 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 282 建設物価 804

2516 4 賃料 T01 賃料(建機) L001070005 振動ローラ（搭乗式タンデム型） 3～5t 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 282 建設物価 804

2517 4 賃料 T01 賃料(建機) L001070006 振動ローラ（搭乗式タンデム型） 6～7t 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 282 建設物価 804

2518 4 賃料 T01 賃料(建機) L001070007 振動ローラ（搭乗式タンデム型） 8～10t 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 282 建設物価 804

2519 4 賃料 T01 賃料(建機) L001070008 振動ローラ（搭乗式タンデム型） 11～12t 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 282 建設物価 804

2520 4 賃料 T01 賃料(建機) L001070009 振動ローラ（搭乗式コンバインド型） 1.2～1.5t 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 282 建設物価 805

2521 4 賃料 T01 賃料(建機) L001070010 振動ローラ（搭乗式コンバインド型） 2.4～2.5t 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 282 建設物価 805

2522 4 賃料 T01 賃料(建機) L001070011 振動ローラ（搭乗式コンバインド型） 3～4t 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 282 建設物価 805

2523 4 賃料 T01 賃料(建機) L001070012 振動ローラ（搭乗式コンバインド型） 5～6t 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 282 建設物価 805

2524 4 賃料 T01 賃料(建機) L001080001 高所作業車（リフト車） 揚程3m 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 280 建設物価 803

2525 4 賃料 T01 賃料(建機) L001080002 高所作業車（リフト車） 揚程4m 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 280 建設物価 803

2526 4 賃料 T01 賃料(建機) L001080003 高所作業車（リフト車） 揚程6m 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 280 建設物価 803

2527 4 賃料 T01 賃料(建機) L001080004 高所作業車（リフト車） 揚程 8～9m 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 280 建設物価 803

2528 4 賃料 T01 賃料(建機) L001080005 高所作業車（リフト車） 揚程 12～13m 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 280 建設物価 803

2529 4 賃料 T01 賃料(建機) L001080006 高所作業車（リフト車） ホイール型 シザース式 揚程8～9m 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 280 建設物価 803

2530 4 賃料 T01 賃料(建機) L001081004 高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型 幅広旋回タイプ作業床高10～12m以下 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 280 建設物価 803

2531 4 賃料 T01 賃料(建機) L001090001 空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］ 2m3／min 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 805

2532 4 賃料 T01 賃料(建機) L001090002 空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］ 2.5m3／min 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 805

2533 4 賃料 T01 賃料(建機) L001090003 空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］ 3.5～3.7m3／min 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 805

2534 4 賃料 T01 賃料(建機) L001090004 空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］ 5m3／min 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 805

2535 4 賃料 T01 賃料(建機) L001090005 空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］ 7.5～7.6m3／min 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 805

2536 4 賃料 T01 賃料(建機) L001090006 空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］ 10.5～11.0m3／min 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 805

2537 4 賃料 T01 賃料(建機) L001090007 空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］ 18～19m3／min 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 805

2538 4 賃料 T01 賃料(建機) L001090008 空気圧縮機［可搬式・モータ掛］ 2.2m3／min 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 805
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2539 4 賃料 T01 賃料(建機) L001090009 空気圧縮機［可搬式・モータ掛］ 3.7m3／min 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 805

2540 4 賃料 T01 賃料(建機) L001090010 空気圧縮機［可搬式・モータ掛］ 5.2m3／min 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 805

2541 4 賃料 T01 賃料(建機) L001090011 空気圧縮機［可搬式・モータ掛］ 6m3／min 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 805

2542 4 賃料 T01 賃料(建機) L001090012 空気圧縮機［可搬式・モータ掛］ 9m3／min 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 805

2543 4 賃料 T01 賃料(建機) L001090013 空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］ 17m3／min 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 805

2544 4 賃料 T01 賃料(建機) L001090014 空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］ 14.3m3／min 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 805

2545 4 賃料 T01 賃料(建機) L001100001 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径50mm 揚程10m 0.75kW 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 806

2546 4 賃料 T01 賃料(建機) L001100002 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径50mm 揚程15m 1.5kW 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 806

2547 4 賃料 T01 賃料(建機) L001100003 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径100mm 揚程10m 3.7kW 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 806

2548 4 賃料 T01 賃料(建機) L001100004 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径100mm 揚程15m 5.5kW 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 806

2549 4 賃料 T01 賃料(建機) L001100005 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径150mm 揚程10m 7.5kW 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 806

2550 4 賃料 T01 賃料(建機) L001100006 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径150mm 揚程15m 11.0kW 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 806

2551 4 賃料 T01 賃料(建機) L001100007 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200mm 揚程10m 11.0kW 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 806

2552 4 賃料 T01 賃料(建機) L001100008 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200mm 揚程15m 15.0kW 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 806

2553 4 賃料 T01 賃料(建機) L001110001 発動発電機［ガソリン駆動］ 2kVA 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 806

2554 4 賃料 T01 賃料(建機) L001110002 発動発電機［ガソリン駆動］ 3kVA 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 806

2555 4 賃料 T01 賃料(建機) L001110003 発動発電機［ディーゼル駆動］ 5kVA 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 806

2556 4 賃料 T01 賃料(建機) L001110004 発動発電機［ディーゼル駆動］ 8kVA 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 806

2557 4 賃料 T01 賃料(建機) L001110005 発動発電機［ディーゼル駆動］ 10kVA 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 806

2558 4 賃料 T01 賃料(建機) L001110006 発動発電機［ディーゼル駆動］ 15kVA 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 806

2559 4 賃料 T01 賃料(建機) L001110007 発動発電機［ディーゼル駆動］ 20kVA 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 806

2560 4 賃料 T01 賃料(建機) L001110008 発動発電機［ディーゼル駆動］ 25kVA 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 806

2561 4 賃料 T01 賃料(建機) L001110009 発動発電機［ディーゼル駆動］ 35kVA 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 806

2562 4 賃料 T01 賃料(建機) L001110010 発動発電機［ディーゼル駆動］ 45kVA 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 806

2563 4 賃料 T01 賃料(建機) L001110011 発動発電機［ディーゼル駆動］ 60kVA 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 806

2564 4 賃料 T01 賃料(建機) L001110012 発動発電機［ディーゼル駆動］ 75kVA 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 806

2565 4 賃料 T01 賃料(建機) L001110013 発動発電機［ディーゼル駆動］ 100kVA 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 806

2566 4 賃料 T01 賃料(建機) L001110014 発動発電機［ディーゼル駆動］ 125kVA 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 806

2567 4 賃料 T01 賃料(建機) L001110015 発動発電機［ディーゼル駆動］ 150kVA 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 806

2568 4 賃料 T01 賃料(建機) L001110016 発動発電機［ディーゼル駆動］ 200kVA 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 806

2569 4 賃料 T01 賃料(建機) L001110017 発動発電機［ディーゼル駆動］ 250kVA 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 806

2570 4 賃料 T01 賃料(建機) L001110018 発動発電機［ディーゼル駆動］ 300kVA 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 806

2571 4 賃料 T01 賃料(建機) L001110019 発動発電機［ディーゼル駆動］ 350kVA 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 806

2572 4 賃料 T01 賃料(建機) L001120001 トラッククレーン［油圧式］ 4.8～4.9t吊 日 長期割引き考慮 オペレータ付 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 285 建設物価 809

2573 4 賃料 T01 賃料(建機) L001120011 トラッククレーン［油圧式］ 100t吊 日 長期割引き考慮 オペレータ付 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 285 建設物価 809

2574 4 賃料 T01 賃料(建機) L001120012 トラッククレーン［油圧式］ 120t吊 日 長期割引き考慮 オペレータ付 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 285 建設物価 809

2575 4 賃料 T01 賃料(建機) L001120013 トラッククレーン［油圧式］ 160t吊 日 長期割引き考慮 オペレータ付 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 285 建設物価 809

2576 4 賃料 T01 賃料(建機) L001120014 トラッククレーン［油圧式］ 200t吊 日 長期割引き考慮 オペレータ付 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 285 建設物価 809

2577 4 賃料 T01 賃料(建機) L001120015 トラッククレーン［油圧式］ 360t吊 日 長期割引き考慮 オペレータ付 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 285 建設物価 809

2578 4 賃料 T01 賃料(建機) L001130001 ホイールクレーン［油圧式］ 4.8t吊 日 長期割引き考慮 オペレータ付 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 285 建設物価 809

2579 4 賃料 T01 賃料(建機) L001130004 ホイールクレーン［油圧式］ 16t吊 日 長期割引き考慮 オペレータ付 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 285 建設物価 809

2580 4 賃料 T01 賃料(建機) L001130005 ホイールクレーン［油圧式］ 20～22t吊 日 長期割引き考慮 オペレータ付 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 285 建設物価 809

2581 4 賃料 T01 賃料(建機) L001130006 ホイールクレーン［油圧式］ 25t吊 日 長期割引き考慮 オペレータ付 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 285 建設物価 809

2582 4 賃料 T01 賃料(建機) L001130007 ホイールクレーン［油圧式］ 35t吊 日 長期割引き考慮 オペレータ付 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 285 建設物価 809

2583 4 賃料 T01 賃料(建機) L001130009 ホイールクレーン［油圧式］ 45t吊 日 長期割引き考慮 オペレータ付 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 285 建設物価 809

2584 4 賃料 T01 賃料(建機) L001130010 ホイールクレーン［油圧式］ 50t吊 日 長期割引き考慮 オペレータ付 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 285 建設物価 809

2585 4 賃料 T01 賃料(建機) L001130015 ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ １２～１３ｔ吊 日 長期割引き考慮 オペレータ付 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 285 建設物価 809
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2586 4 賃料 T01 賃料(建機) L001130014 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 70t吊 日 長期割引き考慮 オペレータ付 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 285 建設物価 809

2587 4 賃料 T01 賃料(建機) L001140005 クローラクレーン［油圧ロープ式］ 50t吊 日 長期割引き不可 オペレータ付 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 285 建設物価 809

2588 4 賃料 T01 賃料(建機) L001140007 クローラクレーン［油圧ロープ式］ 80t吊 日 長期割引き不可 オペレータ付 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 285 建設物価 809

2589 4 賃料 T01 賃料(建機) L001140008 クローラクレーン［油圧ロープ式］ 100t吊 日 長期割引き不可 オペレータ付 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 285 建設物価 809

2590 4 賃料 T01 賃料(建機) L001140009 クローラクレーン［油圧ロープ式］ 150t吊 日 長期割引き不可 オペレータ付 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 285 建設物価 809

2591 4 賃料 T01 賃料(建機) L001150001 トラック（クレーン装置付） 4t車 2.9t吊 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 280 建設物価 802

2592 4 賃料 T01 賃料(建機) L001180001 タンパ 60～100kg 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 282 建設物価 805

2593 4 賃料 T01 賃料(建機) L001190004 大型ブレーカ（油圧ブレーカ） バケット容量０．４ｍ３　アタッチメントのみ 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 281 建設物価 804

2594 4 賃料 T01 賃料(建機) L001190003 大型ブレーカ（油圧ブレーカ） バケット容量0.1m3 ベースマシン含む 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 281 建設物価 804

2595 4 賃料 T01 賃料(建機) L001190002 大型ブレーカ（油圧ブレーカ） バケット容量0.2m3 ベースマシン含む 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 281 建設物価 804

2596 4 賃料 T01 賃料(建機) L001005006 ブルドーザ［湿地］ 7t級 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 279 建設物価 801

2597 4 賃料 T01 賃料(建機) L001005009 ブルドーザ［湿地］ 16t級 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 279 建設物価 801

2598 4 賃料 T01 賃料(建機) L001011005 小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン機能付］ 山積0.09m3（平積0.07m3） 0.9t吊 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 279 建設物価 801

2599 4 賃料 T01 賃料(建機) L001010008 バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積0.28m3（平積0.2m3）1.7t吊 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 279 建設物価 801

2600 4 賃料 T01 賃料(建機) L001010009 バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積0.5m3（平積0.4m3）2.9t吊 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 279 建設物価 801

2601 4 賃料 T01 賃料(建機) L001010010 バックホウ（クローラ）［超小旋回型・クレーン機能付き］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 1.7t吊 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 279 建設物価 801

2602 4 賃料 T01 賃料(建機) L001010011 バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 279 建設物価 801

2603 4 賃料 T01 賃料(建機) L001151001 ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 280 建設物価 802

2604 4 賃料 T01 賃料(建機) L001045001 モータグレーダ ブレード幅3.1m 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 281 建設物価 804

2605 4 賃料 T01 賃料(建機) L001071001 振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型] 運転質量11～12t 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 282 建設物価 805

2606 4 賃料 T01 賃料(建機) L001210001 アスファルトフィニッシャ ［ホイール型］舗装幅1.4～3.0m 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 282 建設物価 805

2607 4 賃料 T01 賃料(建機) L001210002 アスファルトフィニッシャ ［ホイール型］舗装幅2.3～6.0m 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 282 建設物価 805

2608 4 賃料 T01 賃料(建機) L001081001 高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 280 建設物価 803

2609 4 賃料 T01 賃料(建機) L001081002 高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ12m 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 280 建設物価 803

2610 4 賃料 T01 賃料(建機) L001081006 高所作業車（トラック架装リフト車）垂直型 幅広デッキタイプ作業床高10～12m 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 280

2611 4 賃料 T01 賃料(建機) L001160000 ジェットヒータ 126MJ(30100kcal) 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 284 建設物価 808

2612 4 賃料 T01 賃料(建機) L001140051 クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 4.9t吊 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 280 建設物価 802

2613 4 賃料 T01 賃料(建機) L001010012 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3) 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 279 建設物価 801

2614 4 賃料 T01 賃料(建機) L001010013 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回･ｸﾚｰﾝ付] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 279 建設物価 801

2615 4 賃料 T01 賃料(建機) L001011006 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回] 山積0.09m3(平積0.07m3) 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 279 建設物価 801

2616 4 賃料 T01 賃料(建機) L001090015 空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動] ｽｸﾘｭ型 吐出量15m3/min 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 805

2617 4 賃料 T01 賃料(建機) L001006001 ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型］ ７ｔ級 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 278 建設物価 800

2618 4 賃料 T01 賃料(建機) L001006002 ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型］ １６ｔ級 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 278 建設物価 800

2619 4 賃料 T01 賃料(建機) L001012001 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準・ICT施工対応型] クレーン機能付き　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 278 建設物価 800

2620 4 賃料 T01 賃料(建機) L001011004 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.13m3(平積0.1m3) 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 279 建設物価 801

2621 4 賃料 T02 賃料(その他) L001170004 消波・根固めブロック 型枠賃料 FRP製 異形ブロック 30t未満 m2 貸出期間の標準を2ヶ月とした価格 現場渡し・戻し 積算資料 303 建設物価 824

2622 4 賃料 T02 賃料(その他) L001170005 消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製 直積ブロック用 異形ブロック 30t未満 m2 貸出期間の標準を2ヶ月とした価格 現場渡し・戻し 積算資料 303 建設物価 824

2623 4 賃料 T02 賃料(その他) L001170006 消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製 直積ブロック用異形ブロック30t～50t未 m2 貸出期間の標準を2ヶ月とした価格 現場渡し・戻し 積算資料 303 建設物価 824

2624 4 賃料 T02 賃料(その他) L001170007 消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製 異形ブロック 10t未満 m2 貸出期間の標準を2ヶ月とした価格 現場渡し・戻し 積算資料 303 建設物価 824

2625 4 賃料 T02 賃料(その他) L001170008 消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製 異形ブロック 10t以上20t未満 m2 貸出期間の標準を2ヶ月とした価格 現場渡し・戻し 積算資料 303 建設物価 824

2626 4 賃料 T02 賃料(その他) L001170009 消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製 異形ブロック 20t以上30t未満 m2 貸出期間の標準を2ヶ月とした価格 現場渡し・戻し 積算資料 303 建設物価 824

2627 4 賃料 T02 賃料(その他) L001170010 消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製 異形ブロック 30t以上40t未満 m2 貸出期間の標準を2ヶ月とした価格 現場渡し・戻し 積算資料 303 建設物価 824

2628 4 賃料 T02 賃料(その他) L001170011 消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製 異形ブロック 40t以上50t未満 m2 貸出期間の標準を2ヶ月とした価格 現場渡し・戻し 積算資料 303 建設物価 824

2629 4 賃料 T02 賃料(その他) L001170012 消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製 異形ブロック 50t以上60t未満 m2 貸出期間の標準を2ヶ月とした価格 現場渡し・戻し 積算資料 303 建設物価 824

2630 4 賃料 T02 賃料(その他) L001170013 消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製 異形ブロック 60t以上70t未満 m2 貸出期間の標準を2ヶ月とした価格 現場渡し・戻し 積算資料 303 建設物価 824

2631 4 賃料 T02 賃料(その他) L001170014 消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製 異形ブロック 70t以上80t未満 m2 貸出期間の標準を2ヶ月とした価格 現場渡し・戻し 積算資料 303 建設物価 824

2632 4 賃料 T02 賃料(その他) L002012002 鋼矢板（本矢板） 3型（60kg／m） 90日以内 t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 286 建設物価 810
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2633 4 賃料 T02 賃料(その他) L002012003 鋼矢板（本矢板） 3型（60kg／m） 180日以内 t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 286 建設物価 810

2634 4 賃料 T02 賃料(その他) L002012004 鋼矢板（本矢板） 3型（60kg／m） 360日以内 t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 286 建設物価 810

2635 4 賃料 T02 賃料(その他) L002012005 鋼矢板（本矢板） 3型（60kg／m） 720日以内 t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 286 建設物価 810

2636 4 賃料 T02 賃料(その他) L002012006 鋼矢板（本矢板） 3型（60kg／m） 1080日以内 t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 286 建設物価 810

2637 4 賃料 T02 賃料(その他) L002014002 鋼矢板（本矢板） 4型（76.1kg／m） 90日以内 t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 286 建設物価 810

2638 4 賃料 T02 賃料(その他) L002014003 鋼矢板（本矢板） 4型（76.1kg／m） 180日以内 t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 286 建設物価 810

2639 4 賃料 T02 賃料(その他) L002014004 鋼矢板（本矢板） 4型（76.1kg／m） 360日以内 t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 286 建設物価 810

2640 4 賃料 T02 賃料(その他) L002014005 鋼矢板（本矢板） 4型（76.1kg／m） 720日以内 t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 286 建設物価 810

2641 4 賃料 T02 賃料(その他) L002014006 鋼矢板（本矢板） 4型（76.1kg／m） 1080日以内 t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 286 建設物価 810

2642 4 賃料 T02 賃料(その他) L002030002 鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 90日以内 t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 286 建設物価 810

2643 4 賃料 T02 賃料(その他) L002030003 鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 180日以内 t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 286 建設物価 810

2644 4 賃料 T02 賃料(その他) L002030004 鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 360日以内 t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 286 建設物価 810

2645 4 賃料 T02 賃料(その他) L002030005 鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 720日以内 t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 286 建設物価 810

2646 4 賃料 T02 賃料(その他) L002030006 鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 1080日以内 t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 286 建設物価 810

2647 4 賃料 T02 賃料(その他) L002110002 H形鋼（杭用） 200型（49.9kg／m） 90日以内 t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 287 建設物価 811

2648 4 賃料 T02 賃料(その他) L002110003 H形鋼（杭用） 200型（49.9kg／m） 180日以内 t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 287 建設物価 811

2649 4 賃料 T02 賃料(その他) L002110004 H形鋼（杭用） 200型（49.9kg／m） 360日以内 t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 287 建設物価 811

2650 4 賃料 T02 賃料(その他) L002110005 H形鋼（杭用） 200型（49.9kg／m） 720日以内 t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 287 建設物価 811

2651 4 賃料 T02 賃料(その他) L002112002 H形鋼（杭用） 250型（71.8kg／m） 90日以内 t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 287 建設物価 811

2652 4 賃料 T02 賃料(その他) L002112003 H形鋼（杭用） 250型（71.8kg／m） 180日以内 t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 287 建設物価 811

2653 4 賃料 T02 賃料(その他) L002112004 H形鋼（杭用） 250型（71.8kg／m） 360日以内 t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 287 建設物価 811

2654 4 賃料 T02 賃料(その他) L002112005 H形鋼（杭用） 250型（71.8kg／m） 720日以内 t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 287 建設物価 811

2655 4 賃料 T02 賃料(その他) L002114002 H形鋼（杭用） 300型（93kg／m） 90日以内 t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 287 建設物価 811

2656 4 賃料 T02 賃料(その他) L002114003 H形鋼（杭用） 300型（93kg／m） 180日以内 t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 287 建設物価 811

2657 4 賃料 T02 賃料(その他) L002114004 H形鋼（杭用） 300型（93kg／m） 360日以内 t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 287 建設物価 811

2658 4 賃料 T02 賃料(その他) L002114005 H形鋼（杭用） 300型（93kg／m） 720日以内 t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 287 建設物価 811

2659 4 賃料 T02 賃料(その他) L002116002 H形鋼（杭用） 350型（135kg／m） 90日以内 t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 287 建設物価 811

2660 4 賃料 T02 賃料(その他) L002116003 H形鋼（杭用） 350型（135kg／m） 180日以内 t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 287 建設物価 811

2661 4 賃料 T02 賃料(その他) L002116004 H形鋼（杭用） 350型（135kg／m） 360日以内 t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 287 建設物価 811

2662 4 賃料 T02 賃料(その他) L002116005 H形鋼（杭用） 350型（135kg／m） 720日以内 t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 287 建設物価 811

2663 4 賃料 T02 賃料(その他) L002118002 H形鋼（杭用） 400型（172kg／m） 90日以内 t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 287 建設物価 811

2664 4 賃料 T02 賃料(その他) L002118003 H形鋼（杭用） 400型（172kg／m） 180日以内 t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 287 建設物価 811

2665 4 賃料 T02 賃料(その他) L002118004 H形鋼（杭用） 400型（172kg／m） 360日以内 t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 287 建設物価 811

2666 4 賃料 T02 賃料(その他) L002118005 H形鋼（杭用） 400型（172kg／m） 720日以内 t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 287 建設物価 811

2667 4 賃料 T02 賃料(その他) L002130002 H形鋼（山留主部材） 250～400型 90日以内 （80～200kg/m） t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 288 建設物価 812

2668 4 賃料 T02 賃料(その他) L002130003 H形鋼（山留主部材） 250～400型 180日以内 （80～200kg/m） t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 288 建設物価 812

2669 4 賃料 T02 賃料(その他) L002130004 H形鋼（山留主部材） 250～400型 360日以内 （80～200kg/m） t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 288 建設物価 812

2670 4 賃料 T02 賃料(その他) L002130005 H形鋼（山留主部材） 250～400型 720日以内 （80～200kg/m） t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 288 建設物価 812

2671 4 賃料 T02 賃料(その他) L002130006 H形鋼（山留主部材） 250～400型 1080日以内 （80～200kg/m） t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 288 建設物価 812

2672 4 賃料 T02 賃料(その他) MC12416010 仮設ガードレール 賃料 H300 90日以内 m・日 ガードレールB種､賃料期間:1～90日 賃貸業者置場渡し・戻し 38

2673 4 賃料 T02 賃料(その他) MC12416020 仮設ガードレール 賃料 H300 180日以内 m・日 ガードレールB種､賃料期間:91～180日 賃貸業者置場渡し・戻し 38

2674 4 賃料 T02 賃料(その他) MC12416030 仮設ガードレール 賃料 H300 360日以内 m・日 ガードレールB種､賃料期間:181～360日 賃貸業者置場渡し・戻し 36

2675 4 賃料 T02 賃料(その他) MC12416040 仮設ガードレール 整備費 H300 m ガードレールB種､整備一回あたり価格 650

2676 4 賃料 T02 賃料(その他) MC12416050 仮設ガードレール 不足弁償金 H300 新品 m ガードレールB種 39000

2677 4 賃料 T02 賃料(その他) L002211002 覆工板 鋼製 補強型　90日以内 m2・月 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 289 建設物価 813

2678 4 賃料 T02 賃料(その他) L002211003 覆工板 鋼製 補強型　180日以内 m2・月 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 289 建設物価 813

2679 4 賃料 T02 賃料(その他) L002211004 覆工板 鋼製 補強型　360日以内 m2・月 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 289 建設物価 813
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2680 4 賃料 T02 賃料(その他) L002211005 覆工板 鋼製 補強型　720日以内 m2・月 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 289 建設物価 813

2681 4 賃料 T02 賃料(その他) L002211006 覆工板 鋼製 補強型　1080日以内 m2・月 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 289 建設物価 813

2682 4 賃料 T02 賃料(その他) L002213002 覆工板 鋼製滑り止め 補強型　90日以内 m2・月 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 289 建設物価 813

2683 4 賃料 T02 賃料(その他) L002213003 覆工板 鋼製滑り止め 補強型　180日以内 m2・月 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 289 建設物価 813

2684 4 賃料 T02 賃料(その他) L002213004 覆工板 鋼製滑り止め 補強型　360日以内 m2・月 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 289 建設物価 813

2685 4 賃料 T02 賃料(その他) L002213005 覆工板 鋼製滑り止め 補強型　720日以内 m2・月 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 289 建設物価 813

2686 4 賃料 T02 賃料(その他) L002213006 覆工板 鋼製滑り止め 補強型　1080日以内 m2・月 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 289 建設物価 813

2687 4 賃料 T02 賃料(その他) L002412002 敷き鉄板賃料　２２×１５２４×３０４８ｍｍ ９０日以内 枚 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 290 建設物価 815

2688 4 賃料 T02 賃料(その他) L002412003 敷き鉄板賃料　２２×１５２４×３０４８ｍｍ １８０日以内 枚 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 290 建設物価 815

2689 4 賃料 T02 賃料(その他) L002412004 敷き鉄板賃料　２２×１５２４×３０４８ｍｍ ３６０日以内 枚 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 290 建設物価 815

2690 4 賃料 T02 賃料(その他) L002412005 敷き鉄板賃料　２２×１５２４×３０４８ｍｍ ７２０日以内 枚 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 290 建設物価 815

2691 4 賃料 T02 賃料(その他) L002412006 敷き鉄板賃料　２２×１５２４×３０４８ｍｍ １０８０日以内 枚 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 290 建設物価 815

2692 4 賃料 T02 賃料(その他) L002413002 敷き鉄板賃料　２２×１５２４×６０９６ｍｍ ９０日以内 枚 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 290 建設物価 815

2693 4 賃料 T02 賃料(その他) L002413003 敷き鉄板賃料　２２×１５２４×６０９６ｍｍ １８０日以内 枚 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 290 建設物価 815

2694 4 賃料 T02 賃料(その他) L002413004 敷き鉄板賃料　２２×１５２４×６０９６ｍｍ ３６０日以内 枚 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 290 建設物価 815

2695 4 賃料 T02 賃料(その他) L002413005 敷き鉄板賃料　２２×１５２４×６０９６ｍｍ ７２０日以内 枚 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 290 建設物価 815

2696 4 賃料 T02 賃料(その他) L002413006 敷き鉄板賃料　２２×１５２４×６０９６ｍｍ １０８０日以内 枚 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 290 建設物価 815

2697 4 賃料 T02 賃料(その他) L002414002 敷き鉄板賃料　２５×１５２４×６０９６ｍｍ ９０日以内 枚 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 290 建設物価 816

2698 4 賃料 T02 賃料(その他) L002414003 敷き鉄板賃料　２５×１５２４×６０９６ｍｍ １８０日以内 枚 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 290 建設物価 816

2699 4 賃料 T02 賃料(その他) L002414004 敷き鉄板賃料　２５×１５２４×６０９６ｍｍ ３６０日以内 枚 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 290 建設物価 816

2700 4 賃料 T02 賃料(その他) L002414005 敷き鉄板賃料　２５×１５２４×６０９６ｍｍ ７２０日以内 枚 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 290 建設物価 816

2701 4 賃料 T02 賃料(その他) L002414006 敷き鉄板賃料　２５×１５２４×６０９６ｍｍ １０８０日以内 枚 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 290 建設物価 816

2702 4 賃料 T02 賃料(その他) Z006754001 整備費（敷鉄板） ２２×１５２４×３０４８ｍｍ 枚 積算資料 290 建設物価 815

2703 4 賃料 T02 賃料(その他) Z006754002 整備費（敷鉄板） ２２×１５２４×６０９６ｍｍ 枚 積算資料 290 建設物価 815

2704 4 賃料 T02 賃料(その他) Z006754003 整備費（敷鉄板） ２５×１５２４×６０９６ｍｍ 枚 積算資料 290 建設物価 816

2705 4 賃料 T02 賃料(その他) Z006755001 不足分弁償金（敷鉄板） ２２×１５２４×６０９６ｍｍ t 積算資料 290 建設物価 815

2706 4 賃料 T02 賃料(その他) Z006755002 不足分弁償金（敷鉄板） ２２×１５２４×３０４８ｍｍ t 積算資料 290 建設物価 815

2707 4 賃料 T02 賃料(その他) Z006755003 不足分弁償金（敷鉄板） ２５×１５２４×６０９６ｍｍ t 積算資料 290 建設物価 816

2708 5 土木工事市場単価 Q01 鉄筋工 Q001001002 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 t 土木施工単価 8 土木ｺｽﾄ 8

2709 5 土木工事市場単価 Q01 鉄筋工 Q001001010 鉄筋工 加工・組立共 場所打杭用かご筋（無溶接工法） t 土木施工単価 8 土木ｺｽﾄ 8

2710 5 土木工事市場単価 Q03 鉄筋工（ガス圧接） Q001010002 ガス圧接工 手動（半自動）・自動 D19＋D19 箇所 土木施工単価 12 土木ｺｽﾄ 14

2711 5 土木工事市場単価 Q03 鉄筋工（ガス圧接） Q001010003 ガス圧接工 手動（半自動）・自動 D22＋D22 箇所 土木施工単価 12 土木ｺｽﾄ 14

2712 5 土木工事市場単価 Q03 鉄筋工（ガス圧接） Q001010004 ガス圧接工 手動（半自動）・自動 D25＋D25 箇所 土木施工単価 12 土木ｺｽﾄ 14

2713 5 土木工事市場単価 Q03 鉄筋工（ガス圧接） Q001010005 ガス圧接工 手動（半自動）・自動 D29＋D29 箇所 土木施工単価 12 土木ｺｽﾄ 14

2714 5 土木工事市場単価 Q03 鉄筋工（ガス圧接） Q001010006 ガス圧接工 手動（半自動）・自動 D32＋D32 箇所 土木施工単価 12 土木ｺｽﾄ 14

2715 5 土木工事市場単価 Q03 鉄筋工（ガス圧接） Q001010007 ガス圧接工 手動（半自動）・自動 D35＋D35 箇所 土木施工単価 12 土木ｺｽﾄ 14

2716 5 土木工事市場単価 Q03 鉄筋工（ガス圧接） Q001010008 ガス圧接工 手動（半自動）・自動 D38＋D38 箇所 土木施工単価 12 土木ｺｽﾄ 14

2717 5 土木工事市場単価 Q03 鉄筋工（ガス圧接） Q001010009 ガス圧接工 手動（半自動）・自動 D41＋D41 箇所 土木施工単価 12 土木ｺｽﾄ 14

2718 5 土木工事市場単価 Q03 鉄筋工（ガス圧接） Q001010010 ガス圧接工 手動（半自動）・自動 D51＋D51 箇所 土木施工単価 12 土木ｺｽﾄ 14

2719 5 土木工事市場単価 Q08 ウォータージェット工 Q001630001 コンクリート表面処理（ウォータージェット工） 下・横方向作業 m2 土木施工単価 178 土木ｺｽﾄ 229

2720 5 土木工事市場単価 Q09 インターロッキングブロック設置工 Q001060001 インターロッキングブロック設置工 一般部 T=6cm 標準品 直線配置 m2 土木施工単価 18 土木ｺｽﾄ 23

2721 5 土木工事市場単価 Q09 インターロッキングブロック設置工 Q001060002 インターロッキングブロック設置工 一般部 T=8cm 標準品 直線配置 m2 土木施工単価 18 土木ｺｽﾄ 23

2722 5 土木工事市場単価 Q09 インターロッキングブロック設置工 Q001060003 インターロッキングブロック設置工 一般部 T=6cm 標準品 曲線配置 m2 土木施工単価 18 土木ｺｽﾄ 23

2723 5 土木工事市場単価 Q09 インターロッキングブロック設置工 Q001060004 インターロッキングブロック設置工 一般部 T=8cm 標準品 曲線配置 m2 土木施工単価 18 土木ｺｽﾄ 23

2724 5 土木工事市場単価 Q09 インターロッキングブロック設置工 Q001060005 インターロッキングブロック設置工 一般部 T=6cm 標準品 直線色合せ m2 土木施工単価 18 土木ｺｽﾄ 23

2725 5 土木工事市場単価 Q09 インターロッキングブロック設置工 Q001060006 インターロッキングブロック設置工 一般部 T=8cm 標準品 直線色合せ m2 土木施工単価 18 土木ｺｽﾄ 23

2726 5 土木工事市場単価 Q09 インターロッキングブロック設置工 Q001060007 インターロッキングブロック設置工 一般部 T=6cm 標準品 曲線色合せ m2 土木施工単価 18 土木ｺｽﾄ 23
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2727 5 土木工事市場単価 Q09 インターロッキングブロック設置工 Q001060008 インターロッキングブロック設置工 一般部 T=8cm 標準品 曲線色合せ m2 土木施工単価 18 土木ｺｽﾄ 23

2728 5 土木工事市場単価 Q09 インターロッキングブロック設置工 Q001064001 インターロッキングブロック撤去工 再使用 m2 土木施工単価 18 土木ｺｽﾄ 23

2729 5 土木工事市場単価 Q09 インターロッキングブロック設置工 Q001064002 インターロッキングブロック撤去工 とりこわし m2 土木施工単価 18 土木ｺｽﾄ 23

2730 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001101001 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-A-4E 塗装 m 土木施工単価 26 土木ｺｽﾄ 31

2731 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001101002 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-B-4E 塗装 m 土木施工単価 26 土木ｺｽﾄ 31

2732 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001101003 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-C-4E 塗装 m 土木施工単価 26 土木ｺｽﾄ 31

2733 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001101004 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-Am-4E 塗装 m 土木施工単価 26 土木ｺｽﾄ 31

2734 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001101005 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-Bm-4E 塗装 m 土木施工単価 26 土木ｺｽﾄ 31

2735 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001101006 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-A-4E メッキ m 土木施工単価 26 土木ｺｽﾄ 31

2736 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001101007 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-B-4E メッキ m 土木施工単価 26 土木ｺｽﾄ 31

2737 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001101008 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-Am-4E メッキ m 土木施工単価 26 土木ｺｽﾄ 31

2738 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001101009 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-Bm-4E メッキ m 土木施工単価 26 土木ｺｽﾄ 31

2739 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001103001 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-A-2B 塗装 m 土木施工単価 26 土木ｺｽﾄ 32

2740 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001103002 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-B-2B 塗装 m 土木施工単価 26 土木ｺｽﾄ 32

2741 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001103003 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-C-2B 塗装 m 土木施工単価 26 土木ｺｽﾄ 32

2742 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001103004 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-Am-2B 塗装 m 土木施工単価 26 土木ｺｽﾄ 32

2743 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001103005 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-Bm-2B 塗装 m 土木施工単価 26 土木ｺｽﾄ 32

2744 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001103006 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-A-2B メッキ m 土木施工単価 26 土木ｺｽﾄ 32

2745 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001103007 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-B-2B メッキ m 土木施工単価 26 土木ｺｽﾄ 32

2746 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001103008 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-Am-2B メッキ m 土木施工単価 26 土木ｺｽﾄ 32

2747 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001103009 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-Bm-2B メッキ m 土木施工単価 26 土木ｺｽﾄ 32

2748 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001107001 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-A2-4E 塗装 耐雪型 m 土木施工単価 28 土木ｺｽﾄ 33

2749 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001107002 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-A3-3E 塗装 耐雪型 m 土木施工単価 28 土木ｺｽﾄ 33

2750 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001107003 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-A4-2E 塗装 耐雪型 m 土木施工単価 28 土木ｺｽﾄ 33

2751 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001107004 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-A5-2E 塗装 耐雪型 m 土木施工単価 28 土木ｺｽﾄ 33

2752 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001107005 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-B2-4E 塗装 耐雪型 m 土木施工単価 28 土木ｺｽﾄ 33

2753 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001107006 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-B3-3E 塗装 耐雪型 m 土木施工単価 28 土木ｺｽﾄ 33

2754 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001107007 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-B4-2E 塗装 耐雪型 m 土木施工単価 28 土木ｺｽﾄ 33

2755 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001107008 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-C2-3E 塗装 耐雪型 m 土木施工単価 28 土木ｺｽﾄ 33

2756 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001107009 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-C3-2E 塗装 耐雪型 m 土木施工単価 28 土木ｺｽﾄ 33

2757 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001107010 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-A2-4E メッキ 耐雪型 m 土木施工単価 28 土木ｺｽﾄ 34

2758 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001107011 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-A3-3E メッキ 耐雪型 m 土木施工単価 28 土木ｺｽﾄ 34

2759 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001107012 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-A4-2E メッキ 耐雪型 m 土木施工単価 28 土木ｺｽﾄ 34

2760 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001107013 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-A5-2E メッキ 耐雪型 m 土木施工単価 28 土木ｺｽﾄ 34

2761 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001107014 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-B2-4E メッキ 耐雪型 m 土木施工単価 28 土木ｺｽﾄ 34

2762 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001107015 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-B3-3E メッキ 耐雪型 m 土木施工単価 28 土木ｺｽﾄ 34

2763 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001107016 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-B4-2E メッキ 耐雪型 m 土木施工単価 28 土木ｺｽﾄ 34

2764 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001109001 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-A2-2B 塗装 耐雪型 m 土木施工単価 28 土木ｺｽﾄ 35

2765 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001109002 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-A3-2B 塗装 耐雪型 m 土木施工単価 28 土木ｺｽﾄ 35

2766 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001109003 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-A4-2B 塗装 耐雪型 m 土木施工単価 28 土木ｺｽﾄ 35

2767 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001109004 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-A5-2B 塗装 耐雪型 m 土木施工単価 28 土木ｺｽﾄ 35

2768 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001109005 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-B2-2B 塗装 耐雪型 m 土木施工単価 28 土木ｺｽﾄ 35

2769 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001109006 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-B3-2B 塗装 耐雪型 m 土木施工単価 28 土木ｺｽﾄ 35

2770 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001109007 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-B4-2B 塗装 耐雪型 m 土木施工単価 28 土木ｺｽﾄ 35

2771 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001109008 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-C2-2B 塗装 耐雪型 m 土木施工単価 28 土木ｺｽﾄ 35

2772 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001109009 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-C3-2B 塗装 耐雪型 m 土木施工単価 28 土木ｺｽﾄ 35

2773 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001109010 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-A2-2B メッキ 耐雪型 m 土木施工単価 28 土木ｺｽﾄ 36
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2774 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001109011 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-A3-2B メッキ 耐雪型 m 土木施工単価 28 土木ｺｽﾄ 36

2775 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001109012 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-A4-2B メッキ 耐雪型 m 土木施工単価 28 土木ｺｽﾄ 36

2776 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001109013 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-A5-2B メッキ 耐雪型 m 土木施工単価 28 土木ｺｽﾄ 36

2777 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001109014 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-B2-2B メッキ 耐雪型 m 土木施工単価 28 土木ｺｽﾄ 36

2778 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001109015 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-B3-2B メッキ 耐雪型 m 土木施工単価 28 土木ｺｽﾄ 36

2779 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001109016 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-B4-2B メッキ 耐雪型 m 土木施工単価 28 土木ｺｽﾄ 36

2780 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001114001 ガードレール撤去工 土中建込用 旧Gr-S-2E m 土木施工単価 30 土木ｺｽﾄ 37

2781 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001114002 ガードレール撤去工 土中建込用 Gr-A、B、C-4E m 土木施工単価 30 土木ｺｽﾄ 37

2782 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001114003 ガードレール撤去工 土中建込用 Gr-Am、Bm-4E m 土木施工単価 30 土木ｺｽﾄ 37

2783 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001114004 ガードレール撤去工 土中建込用 旧Gr-Ap、Bp、Cp-2E m 土木施工単価 30 土木ｺｽﾄ 37

2784 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001116001 ガードレール撤去工 CO建込用 旧Gr-S-1B m 土木施工単価 30 土木ｺｽﾄ 37

2785 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001116002 ガードレール撤去工 CO建込用 Gr-A、B、C-2B m 土木施工単価 30 土木ｺｽﾄ 37

2786 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001116003 ガードレール撤去工 CO建込用 Gr-Am、Bm-2B m 土木施工単価 30 土木ｺｽﾄ 37

2787 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001116004 ガードレール撤去工 CO建込用 旧Gr-Ap、Bp、Cp-2B m 土木施工単価 30 土木ｺｽﾄ 37

2788 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001120001 ガードレール撤去工 土中建込用 旧S2、S3、S4、S5耐雪型 m 土木施工単価 30 土木ｺｽﾄ 38

2789 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001120002 ガードレール撤去工 土中建込用 A4、A5、B4、C3 耐雪型 m 土木施工単価 30 土木ｺｽﾄ 38

2790 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001120003 ガードレール撤去工 土中建込用 A3、B3、C2 耐雪型 m 土木施工単価 30 土木ｺｽﾄ 38

2791 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001120004 ガードレール撤去工 土中建込用 A2、B2 耐雪型 m 土木施工単価 30 土木ｺｽﾄ 38

2792 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001122001 ガードレール撤去工 CO建込用 （旧1B）耐雪型 m 土木施工単価 30 土木ｺｽﾄ 38

2793 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001122002 ガードレール撤去工 CO建込用 2B 耐雪型 m 土木施工単価 30 土木ｺｽﾄ 38

2794 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001125001 ガードレール部材設置工 レール（耐雪型含） 路側用 A･B･C種 m 土木施工単価 32 土木ｺｽﾄ 39

2795 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001125002 ガードレール部材設置工 レール（耐雪型含） 分離帯用 Am、Bm種 m 土木施工単価 32 土木ｺｽﾄ 39

2796 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001129001 ガードレール部材撤去工 レール（耐雪型含） （路側用 旧S種） m 土木施工単価 32 土木ｺｽﾄ 39

2797 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001129002 ガードレール部材撤去工 レール（耐雪型含） 路側用A･B･C 歩車道境界旧ApBPCP m 土木施工単価 32 土木ｺｽﾄ 39

2798 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001129003 ガードレール部材撤去工 レール（耐雪型含） 分離帯用 Am、Bm種 m 土木施工単価 32 土木ｺｽﾄ 39

2799 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001140001 ガードレール設置工 加算額 標準支柱より長い（B、C）4m m 土木施工単価 32 土木ｺｽﾄ 39

2800 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001140002 ガードレール設置工 加算額 標準支柱より長い（B、C）3m m 土木施工単価 32 土木ｺｽﾄ 39

2801 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001140003 ガードレール設置工 加算額 標準支柱より長い（B、C）2m m 土木施工単価 32 土木ｺｽﾄ 39

2802 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001140007 ガードレール設置工 加算額 曲げ支柱 B、C 4m m 土木施工単価 32 土木ｺｽﾄ 39

2803 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001140008 ガードレール設置工 加算額 曲げ支柱 B、C 3m m 土木施工単価 32 土木ｺｽﾄ 39

2804 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001140009 ガードレール設置工 加算額 曲げ支柱 B、C 2m m 土木施工単価 32 土木ｺｽﾄ 39

2805 5 土木工事市場単価 Q12 横断・転落防止柵設置工 Q001150004 横断･転落防止柵設置工 土中建込用 ビーム式･パネル式 支柱間隔3m m 土木施工単価 48 土木ｺｽﾄ 58

2806 5 土木工事市場単価 Q12 横断・転落防止柵設置工 Q001154004 横断･転落防止柵設置工ブロック建込用 ビーム式･パネル式 支柱間隔3m m 土木施工単価 48 土木ｺｽﾄ 58

2807 5 土木工事市場単価 Q12 横断・転落防止柵設置工 Q001154005 横断･転落防止柵設置工ブロック建込用 門型 支柱間隔3m m 土木施工単価 48 土木ｺｽﾄ 58

2808 5 土木工事市場単価 Q12 横断・転落防止柵設置工 Q001156004 横断･転落防止柵設置工 CO建込用 ビーム式･パネル式 支柱間隔3m m 土木施工単価 48 土木ｺｽﾄ 58

2809 5 土木工事市場単価 Q12 横断・転落防止柵設置工 Q001156005 横断･転落防止柵設置工 CO建込用 門型 支柱間隔3m m 土木施工単価 48 土木ｺｽﾄ 58

2810 5 土木工事市場単価 Q12 横断・転落防止柵設置工 Q001158004 横断･転落防止柵設置工 アンカー固定用 ビーム式･パネル式 支柱間隔3m m 土木施工単価 48 土木ｺｽﾄ 58

2811 5 土木工事市場単価 Q12 横断・転落防止柵設置工 Q001160004 横断･転落防止柵部材設置工 ビーム･パネルのみ 支柱間隔3m m 土木施工単価 48 土木ｺｽﾄ 58

2812 5 土木工事市場単価 Q12 横断・転落防止柵設置工 Q001162001 横断･転落防止柵設置工 根巻きコンクリート設置 箇所 土木施工単価 48 土木ｺｽﾄ 58

2813 5 土木工事市場単価 Q12 横断・転落防止柵設置工 Q001164004 横断･転落防止柵撤去工 土中建込用 ビーム式･パネル式 支柱間隔3m m 土木施工単価 48 土木ｺｽﾄ 59

2814 5 土木工事市場単価 Q12 横断・転落防止柵設置工 Q001166004 横断･転落防止柵撤去工ブロック建込用 ビーム式･パネル式 支柱間隔3m m 土木施工単価 48 土木ｺｽﾄ 59

2815 5 土木工事市場単価 Q12 横断・転落防止柵設置工 Q001166005 横断･転落防止柵撤去工ブロック建込用 門型 支柱間隔3m m 土木施工単価 48 土木ｺｽﾄ 59

2816 5 土木工事市場単価 Q12 横断・転落防止柵設置工 Q001168004 横断･転落防止柵撤去工 CO建込用 ビーム式･パネル式 支柱間隔3m m 土木施工単価 48 土木ｺｽﾄ 59

2817 5 土木工事市場単価 Q12 横断・転落防止柵設置工 Q001168005 横断･転落防止柵撤去工 CO建込用 門型 支柱間隔3m m 土木施工単価 48 土木ｺｽﾄ 59

2818 5 土木工事市場単価 Q12 横断・転落防止柵設置工 Q001170004 横断･転落防止柵撤去工 アンカー固定用 ビーム･パネル式 支柱間隔3m m 土木施工単価 48 土木ｺｽﾄ 59

2819 5 土木工事市場単価 Q12 横断・転落防止柵設置工 Q001172004 横断･転落防止柵部材撤去工 ビーム･パネルのみ 支柱間隔3m m 土木施工単価 48 土木ｺｽﾄ 59

2820 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001400001 法面工（モルタル吹付） 厚5cm m2 土木施工単価 106 土木ｺｽﾄ 128
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2821 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001400002 法面工（モルタル吹付） 厚6cm m2 土木施工単価 106 土木ｺｽﾄ 128

2822 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001400003 法面工（モルタル吹付） 厚7cm m2 土木施工単価 106 土木ｺｽﾄ 128

2823 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001400004 法面工（モルタル吹付） 厚8cm m2 土木施工単価 106 土木ｺｽﾄ 128

2824 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001400005 法面工（モルタル吹付） 厚9cm m2 土木施工単価 106 土木ｺｽﾄ 128

2825 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001400006 法面工（モルタル吹付） 厚10cm m2 土木施工単価 106 土木ｺｽﾄ 128

2826 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001408001 法面工（植生基材吹付） 厚3cm m2 土木施工単価 106 土木ｺｽﾄ 129

2827 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001408002 法面工（植生基材吹付） 厚4cm m2 土木施工単価 106 土木ｺｽﾄ 129

2828 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001408003 法面工（植生基材吹付） 厚5cm m2 土木施工単価 106 土木ｺｽﾄ 129

2829 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001408004 法面工（植生基材吹付） 厚6cm m2 土木施工単価 106 土木ｺｽﾄ 129

2830 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001408005 法面工（植生基材吹付） 厚7cm m2 土木施工単価 106 土木ｺｽﾄ 129

2831 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001408006 法面工（植生基材吹付） 厚8cm m2 土木施工単価 106 土木ｺｽﾄ 129

2832 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001408007 法面工（植生基材吹付） 厚10cm m2 土木施工単価 106 土木ｺｽﾄ 129

2833 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001409001 法面工（客土吹付） 厚1cm m2 土木施工単価 106 土木ｺｽﾄ 129

2834 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001409002 法面工（客土吹付） 厚2cm m2 土木施工単価 106 土木ｺｽﾄ 129

2835 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001409003 法面工（客土吹付） 厚3cm m2 土木施工単価 106 土木ｺｽﾄ 129

2836 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001411001 法面工 種子散布 m2 土木施工単価 106 土木ｺｽﾄ 129

2837 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001412001 法面工（植生マット） 肥料袋付 m2 土木施工単価 106 土木ｺｽﾄ 130

2838 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001413002 法面工（植生シート） 肥料袋無（標準品） m2 土木施工単価 106 土木ｺｽﾄ 130

2839 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001413003 法面工（植生シート） 肥料袋無（環境品） m2 土木施工単価 106 土木ｺｽﾄ 130

2840 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001414001 法面工（植生筋工） 人工筋芝（種子帯） m2 土木施工単価 106 土木ｺｽﾄ 130

2841 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001415001 法面工（筋芝工） 野芝・高麗芝 m2 土木施工単価 106 土木ｺｽﾄ 130

2842 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001416001 法面工（張芝工） 野芝・高麗芝（全面張） m2 土木施工単価 106 土木ｺｽﾄ 130

2843 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001417001 法面工（繊維ネット工） 肥料袋無 m2 土木施工単価 106 土木ｺｽﾄ 130

2844 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001417002 法面工（繊維ネット工） 肥料袋付 m2 土木施工単価 106 土木ｺｽﾄ 130

2845 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001404001 法面工（コンクリート吹付） 厚10cm m2 土木施工単価 106 土木ｺｽﾄ 128

2846 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001404002 法面工（コンクリート吹付） 厚15cm m2 土木施工単価 106 土木ｺｽﾄ 128

2847 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001404003 法面工（コンクリート吹付） 厚20cm m2 土木施工単価 106 土木ｺｽﾄ 128

2848 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001450001 道路植栽工 低木 樹高 60cm未満 本 土木施工単価 132 土木ｺｽﾄ 160

2849 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001450002 道路植栽工 中木 樹高 60～100cm未満 本 土木施工単価 132 土木ｺｽﾄ 160

2850 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001450003 道路植栽工 中木 樹高 100～200cm未満 本 土木施工単価 132 土木ｺｽﾄ 160

2851 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001450004 道路植栽工 中木 樹高 200～300cm未満 本 土木施工単価 132 土木ｺｽﾄ 160

2852 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001450005 道路植栽工 高木 幹周 20cm未満 本 土木施工単価 132 土木ｺｽﾄ 160

2853 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001450006 道路植栽工 高木 幹周 20～40cm未満 本 土木施工単価 132 土木ｺｽﾄ 160

2854 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001450007 道路植栽工 高木 幹周 40～60cm未満 本 土木施工単価 132 土木ｺｽﾄ 160

2855 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001450008 道路植栽工 高木 幹周 60～90cm未満 本 土木施工単価 132 土木ｺｽﾄ 160

2856 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001452006 道路植栽工 支柱設置 高木 二脚鳥居 添木付 30cm未満 本 土木施工単価 132 土木ｺｽﾄ 162

2857 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001452008 道路植栽工 支柱設置 高木 三脚鳥居 30～60cm 本 土木施工単価 132 土木ｺｽﾄ 162

2858 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001452009 道路植栽工 支柱設置 高木 十字鳥居 30cm以上 本 土木施工単価 132 土木ｺｽﾄ 162

2859 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001452010 道路植栽工 支柱設置 高木 二脚鳥居組合せ 50cm以上 本 土木施工単価 132 土木ｺｽﾄ 162

2860 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001452011 道路植栽工 支柱設置 高木 八ツ掛 40cm未満 本 土木施工単価 132 土木ｺｽﾄ 162

2861 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001452012 道路植栽工 支柱設置 高木 八ツ掛 40cm以上 本 土木施工単価 132 土木ｺｽﾄ 162

2862 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001452001 道路植栽工 支柱設置 中木 二脚鳥居 添木 250cm以上 本 土木施工単価 132 土木ｺｽﾄ 161

2863 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001452002 道路植栽工 支柱設置 中木 八ツ掛 竹 樹高100cm以上 本 土木施工単価 132 土木ｺｽﾄ 161

2864 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001452004 道路植栽工 支柱設置 中木 布掛 竹 樹高 100cm以上 m 土木施工単価 132 土木ｺｽﾄ 161

2865 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001452003 道路植栽工 支柱設置 中木 添柱形 1本形 100cm以上 本 土木施工単価 132 土木ｺｽﾄ 161

2866 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001452005 道路植栽工 支柱設置 中木 生垣形 樹高 100cm以上 m 土木施工単価 132 土木ｺｽﾄ 161

2867 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001452007 道路植栽工 支柱設置 高木 二脚鳥居添木無30～40cm未満 本 土木施工単価 132 土木ｺｽﾄ 162
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2868 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001454002 道路植栽工 支柱撤去 中木 布掛、生垣形 m 土木施工単価 132 土木ｺｽﾄ 162

2869 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001454003 道路植栽工 支柱撤去 中木 二脚鳥居添木付 八ツ掛竹 添柱 本 土木施工単価 132 土木ｺｽﾄ 162

2870 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458033 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期 幹周30cm未満 本 土木施工単価 136 土木ｺｽﾄ 163

2871 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458034 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期 幹周30cm以上60cm未満 本 土木施工単価 136 土木ｺｽﾄ 163

2872 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458035 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期 幹周60cm以上90cm未満 本 土木施工単価 136 土木ｺｽﾄ 163

2873 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458036 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期 幹周90cm以上120cm未満 本 土木施工単価 136 土木ｺｽﾄ 163

2874 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458037 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 冬期 幹周30cm未満 本 土木施工単価 136 土木ｺｽﾄ 163

2875 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458038 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 冬期 幹周30cm以上60cm未満 本 土木施工単価 136 土木ｺｽﾄ 163

2876 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458039 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 冬期 幹周60cm以上90cm未満 本 土木施工単価 136 土木ｺｽﾄ 163

2877 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458040 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 冬期 幹周90cm以上120cm未満 本 土木施工単価 136 土木ｺｽﾄ 163

2878 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458005 道路植栽工 植樹管理中低木せん定 球形 100cm未満 本 土木施工単価 136 土木ｺｽﾄ 164

2879 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458006 道路植栽工 植樹管理中低木せん定 球形 100～200cm 本 土木施工単価 136 土木ｺｽﾄ 164

2880 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458008 道路植栽工 植樹管理中低木せん定 円筒形 100cm未満 本 土木施工単価 136 土木ｺｽﾄ 164

2881 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458009 道路植栽工 植樹管理中低木せん定 円筒形 100～200cm 本 土木施工単価 136 土木ｺｽﾄ 164

2882 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458011 道路植栽工 植樹管理 寄植せん定 低木（株物） m2 土木施工単価 136 土木ｺｽﾄ 164

2883 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458012 道路植栽工 植樹管理 寄植せん定 中木 m2 土木施工単価 136 土木ｺｽﾄ 164

2884 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458007 道路植栽工 植樹管理中低木せん定 球形 200～300cm未満 本 土木施工単価 136 土木ｺｽﾄ 164

2885 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458010 道路植栽工 植樹管理中低木せん定 円筒形 200～300cm 本 土木施工単価 136 土木ｺｽﾄ 164

2886 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458013 道路植栽工 植樹管理 施肥 高木 幹周 60cm未満 本 土木施工単価 136 土木ｺｽﾄ 165

2887 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458014 道路植栽工 植樹管理 施肥 高木 幹周 60以上120未満 本 土木施工単価 136 土木ｺｽﾄ 165

2888 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458015 道路植栽工 植樹管理 施肥 中木 樹高200以上300未満 本 土木施工単価 136 土木ｺｽﾄ 165

2889 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458016 道路植栽工 植樹管理 施肥 中木・低木 樹高 200cm未満 本 土木施工単価 136 土木ｺｽﾄ 165

2890 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458017 道路植栽工 植樹管理 施肥 寄植 中木及び低木（株物） m2 土木施工単価 136 土木ｺｽﾄ 165

2891 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458018 道路植栽工 植樹管理 施肥 芝 m2 土木施工単価 136 土木ｺｽﾄ 165

2892 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458019 道路植栽工 植樹管理 除草 抜根除草 植込み地 m2 土木施工単価 136 土木ｺｽﾄ 165

2893 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458020 道路植栽工 植樹管理 除草 抜根除草 芝生 m2 土木施工単価 136 土木ｺｽﾄ 165

2894 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458021 道路植栽工 植樹管理 芝刈 芝刈 m2 土木施工単価 136 土木ｺｽﾄ 165

2895 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458022 道路植栽工 植樹管理 潅水 トラック使用 m2 土木施工単価 136 土木ｺｽﾄ 165

2896 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458023 道路植栽工 植樹管理 潅水 散水車貸与 m2 土木施工単価 136 土木ｺｽﾄ 165

2897 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458024 道路植栽工 植樹管理 防除 低木 樹高 60cm未満 本 土木施工単価 136 土木ｺｽﾄ 166

2898 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458025 道路植栽工 植樹管理 防除 中木 樹高 60以上100未満 本 土木施工単価 136 土木ｺｽﾄ 166

2899 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458026 道路植栽工 植樹管理 防除 中木 樹高100以上200未満 本 土木施工単価 136 土木ｺｽﾄ 166

2900 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458027 道路植栽工 植樹管理 防除 中木 樹高200以上300未満 本 土木施工単価 136 土木ｺｽﾄ 166

2901 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458028 道路植栽工 植樹管理 防除 高木 幹周 60cm未満 本 土木施工単価 136 土木ｺｽﾄ 166

2902 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458029 道路植栽工 植樹管理 防除 高木 幹周 60以上120未満 本 土木施工単価 136 土木ｺｽﾄ 166

2903 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458030 道路植栽工 植樹管理 防除 寄植 低木（株物） m2 土木施工単価 136 土木ｺｽﾄ 166

2904 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458031 道路植栽工 植樹管理 防除 寄植 中木 m2 土木施工単価 136 土木ｺｽﾄ 166

2905 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458032 道路植栽工 植樹管理 防除 芝 m2 土木施工単価 136 土木ｺｽﾄ 166

2906 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001460001 道路植栽工 移植工（掘取工） 低木（株物） 樹高60cm未満 本 土木施工単価 132 土木ｺｽﾄ 167

2907 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001460002 道路植栽工 移植工（掘取工） 中木 樹高60以上100未満 本 土木施工単価 132 土木ｺｽﾄ 167

2908 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001460003 道路植栽工 移植工（掘取工） 中木 樹高100以上200未満 本 土木施工単価 132 土木ｺｽﾄ 167

2909 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001460004 道路植栽工 移植工（掘取工） 中木 樹高200以上300未満 本 土木施工単価 132 土木ｺｽﾄ 167

2910 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001460005 道路植栽工 移植工（掘取工） 高木 幹周30cm未満 本 土木施工単価 132 土木ｺｽﾄ 167

2911 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001460006 道路植栽工 移植工（掘取工） 高木 幹周30以上60未満 本 土木施工単価 132 土木ｺｽﾄ 167

2912 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001460007 道路植栽工 移植工（掘取工） 高木 幹周60以上90未満 本 土木施工単価 132 土木ｺｽﾄ 167

2913 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001456001 道路植栽工 地被類植付工 鉢 土木施工単価 132 土木ｺｽﾄ 163

2914 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001454001 道路植栽工 支柱撤去 高木 本 土木施工単価 132 土木ｺｽﾄ 162
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2915 5 土木工事市場単価 Q19 橋梁用伸縮継手設置工 Q001530005 伸縮装置工 新設 軽量型 m 土木施工単価 152 土木ｺｽﾄ 183

2916 5 土木工事市場単価 Q19 橋梁用伸縮継手設置工 Q001530006 伸縮装置工 新設 普通型 m 土木施工単価 152 土木ｺｽﾄ 183

2917 5 土木工事市場単価 Q19 橋梁用伸縮継手設置工 Q001532001 伸縮装置工 補修 1車線 軽量型 m 土木施工単価 152 土木ｺｽﾄ 183

2918 5 土木工事市場単価 Q19 橋梁用伸縮継手設置工 Q001532002 伸縮装置工 補修 2車線 軽量型 m 土木施工単価 152 土木ｺｽﾄ 183

2919 5 土木工事市場単価 Q19 橋梁用伸縮継手設置工 Q001532003 伸縮装置工 補修 1車線 普通型 m 土木施工単価 152 土木ｺｽﾄ 183

2920 5 土木工事市場単価 Q19 橋梁用伸縮継手設置工 Q001532004 伸縮装置工 補修 2車線 普通型 m 土木施工単価 152 土木ｺｽﾄ 183

2921 5 土木工事市場単価 Q21 埋設型伸縮継手設置工 Q001550001 埋設型伸縮継手工 新設 舗装厚内型 後付工法 m 土木施工単価 158 土木ｺｽﾄ 191

2922 5 土木工事市場単価 Q21 埋設型伸縮継手設置工 Q001550002 埋設型伸縮継手工 新設 床版箱抜型 後付工法 m 土木施工単価 158 土木ｺｽﾄ 191

2923 5 土木工事市場単価 Q21 埋設型伸縮継手設置工 Q001550003 埋設型伸縮継手工 新設 床版箱抜型 先付工法 m 土木施工単価 158 土木ｺｽﾄ 191

2924 5 土木工事市場単価 Q21 埋設型伸縮継手設置工 Q001552001 埋設型伸縮継手工 補修 舗装厚内型 1車線相当 m 土木施工単価 158 土木ｺｽﾄ 191

2925 5 土木工事市場単価 Q21 埋設型伸縮継手設置工 Q001552002 埋設型伸縮継手工 補修 舗装厚内型 2車線相当 m 土木施工単価 158 土木ｺｽﾄ 191

2926 5 土木工事市場単価 Q21 埋設型伸縮継手設置工 Q001552003 埋設型伸縮継手工 補修 床版箱抜型 1車線相当 m 土木施工単価 158 土木ｺｽﾄ 191

2927 5 土木工事市場単価 Q21 埋設型伸縮継手設置工 Q001552004 埋設型伸縮継手工 補修 床版箱抜型 2車線相当 m 土木施工単価 158 土木ｺｽﾄ 191

2928 5 土木工事市場単価 Q21 埋設型伸縮継手設置工 Q001556002 埋設型伸縮継手工 本体材料費 加算額 床版箱抜型 特殊合材費 m3 土木施工単価 158 土木ｺｽﾄ 191

2929 5 土木工事市場単価 Q21 埋設型伸縮継手設置工 Q001556003 埋設型伸縮継手工 本体材料費 加算額 床版箱抜型 伸縮金物費 m 土木施工単価 158 土木ｺｽﾄ 191

2930 5 土木工事市場単価 Q21 埋設型伸縮継手設置工 Q001556001 埋設型伸縮継手工 本体材料費 加算額 舗装厚内型用 m3 土木施工単価 158 土木ｺｽﾄ 191

2931 5 土木工事市場単価 Q25 薄層カラー舗装工 Q001590001 樹脂モルタル舗装工 厚6mm以下 m2 土木施工単価 170 土木ｺｽﾄ 206

2932 5 土木工事市場単価 Q25 薄層カラー舗装工 Q001590002 樹脂モルタル舗装工 厚6mm超え8mm以下 m2 土木施工単価 170 土木ｺｽﾄ 206

2933 5 土木工事市場単価 Q25 薄層カラー舗装工 Q001590003 樹脂モルタル舗装工 厚8mm超え10mm以下 m2 土木施工単価 170 土木ｺｽﾄ 206

2934 5 土木工事市場単価 Q25 薄層カラー舗装工 Q001592001 景観透水性舗装工 自然石 厚10mm以下 m2 土木施工単価 170 土木ｺｽﾄ 206

2935 5 土木工事市場単価 Q25 薄層カラー舗装工 Q001592002 景観透水性舗装工 自然石厚10mm超15mm以下 m2 土木施工単価 170 土木ｺｽﾄ 206

2936 5 土木工事市場単価 Q25 薄層カラー舗装工 Q001598019 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-101 m2 土木施工単価 170 土木ｺｽﾄ 207

2937 5 土木工事市場単価 Q25 薄層カラー舗装工 Q001598020 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-102 m2 土木施工単価 170 土木ｺｽﾄ 207

2938 5 土木工事市場単価 Q25 薄層カラー舗装工 Q001598021 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-103 m2 土木施工単価 170 土木ｺｽﾄ 207

2939 5 土木工事市場単価 Q25 薄層カラー舗装工 Q001598022 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-104 m2 土木施工単価 170 土木ｺｽﾄ 207

2940 5 土木工事市場単価 Q25 薄層カラー舗装工 Q001598023 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-201 m2 土木施工単価 170 土木ｺｽﾄ 207

2941 5 土木工事市場単価 Q25 薄層カラー舗装工 Q001598024 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-202 m2 土木施工単価 170 土木ｺｽﾄ 207

2942 5 土木工事市場単価 Q25 薄層カラー舗装工 Q001598025 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-203 m2 土木施工単価 170 土木ｺｽﾄ 207

2943 5 土木工事市場単価 Q25 薄層カラー舗装工 Q001598026 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-204 m2 土木施工単価 170 土木ｺｽﾄ 207

2944 5 土木工事市場単価 Q25 薄層カラー舗装工 Q001598027 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301 m2 土木施工単価 170 土木ｺｽﾄ 207

2945 5 土木工事市場単価 Q25 薄層カラー舗装工 Q001598028 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-302 m2 土木施工単価 170 土木ｺｽﾄ 207

2946 5 土木工事市場単価 Q25 薄層カラー舗装工 Q001598029 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-303 m2 土木施工単価 170 土木ｺｽﾄ 207

2947 5 土木工事市場単価 Q25 薄層カラー舗装工 Q001598030 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-304 m2 土木施工単価 170 土木ｺｽﾄ 208

2948 5 土木工事市場単価 Q25 薄層カラー舗装工 Q001598031 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-401 m2 土木施工単価 170 土木ｺｽﾄ 208

2949 5 土木工事市場単価 Q25 薄層カラー舗装工 Q001598032 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-402 m2 土木施工単価 170 土木ｺｽﾄ 208

2950 5 土木工事市場単価 Q25 薄層カラー舗装工 Q001598033 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-501 m2 土木施工単価 170 土木ｺｽﾄ 208

2951 5 土木工事市場単価 Q25 薄層カラー舗装工 Q001598034 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-502 m2 土木施工単価 170 土木ｺｽﾄ 208

2952 5 土木工事市場単価 Q25 薄層カラー舗装工 Q001598035 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-601 m2 土木施工単価 170 土木ｺｽﾄ 208

2953 5 土木工事市場単価 Q25 薄層カラー舗装工 Q001598036 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-602 m2 土木施工単価 170 土木ｺｽﾄ 208

2954 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001200001 標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式 メッキ φ60.5 基 土木施工単価 72 土木ｺｽﾄ 90

2955 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001200002 標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式 メッキ φ76.3 基 土木施工単価 72 土木ｺｽﾄ 90

2956 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001200003 標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式 メッキ φ89.1 基 土木施工単価 72 土木ｺｽﾄ 90

2957 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001200004 標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式 メッキ φ101.6 基 土木施工単価 72 土木ｺｽﾄ 90

2958 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001200005 標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式 メッキ＋塗装 φ60.5 基 土木施工単価 72 土木ｺｽﾄ 90

2959 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001200006 標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式 メッキ＋塗装 φ76.3 基 土木施工単価 72 土木ｺｽﾄ 90

2960 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001200007 標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式 メッキ＋塗装 φ89.1 基 土木施工単価 72 土木ｺｽﾄ 90

2961 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001200008 標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式 静電塗装 φ60.5 基 土木施工単価 72 土木ｺｽﾄ 90
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2962 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001200009 標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式 静電塗装 φ76.3 基 土木施工単価 72 土木ｺｽﾄ 90

2963 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001200010 標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式 静電塗装 φ89.1 基 土木施工単価 72 土木ｺｽﾄ 90

2964 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001200011 標識柱・基礎設置（路側式） 複柱式 メッキ φ60.5 基 土木施工単価 72 土木ｺｽﾄ 91

2965 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001200012 標識柱・基礎設置（路側式） 複柱式 メッキ φ76.3 基 土木施工単価 72 土木ｺｽﾄ 91

2966 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001200013 標識柱・基礎設置（路側式） 複柱式 メッキ φ89.1 基 土木施工単価 72 土木ｺｽﾄ 91

2967 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001200014 標識柱・基礎設置（路側式） 複柱式 メッキ φ101.6 基 土木施工単価 72 土木ｺｽﾄ 91

2968 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001200015 標識柱・基礎設置（路側式） 複柱式 メッキ＋塗装 φ60.5 基 土木施工単価 72 土木ｺｽﾄ 91

2969 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001200016 標識柱・基礎設置（路側式） 複柱式 メッキ＋塗装 φ76.3 基 土木施工単価 72 土木ｺｽﾄ 91

2970 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001200017 標識柱・基礎設置（路側式） 複柱式 メッキ＋塗装 φ89.1 基 土木施工単価 72 土木ｺｽﾄ 91

2971 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001200018 標識柱・基礎設置（路側式） 複柱式 静電塗装 φ60.5 基 土木施工単価 72 土木ｺｽﾄ 91

2972 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001200019 標識柱・基礎設置（路側式） 複柱式 静電塗装 φ76.3 基 土木施工単価 72 土木ｺｽﾄ 91

2973 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001200020 標識柱・基礎設置（路側式） 複柱式 静電塗装 φ89.1 基 土木施工単価 72 土木ｺｽﾄ 91

2974 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001202001 標識柱設置（片持式） 400kg未満 設置手間 基 土木施工単価 72 土木ｺｽﾄ 92

2975 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001202004 標識柱設置（片持式） 400kg以上 設置手間 基 土木施工単価 72 土木ｺｽﾄ 92

2976 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001204004 標識柱設置（門型式） 10m未満 設置手間 基 土木施工単価 72 土木ｺｽﾄ 92

2977 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001204005 標識柱設置（門型式） 10～20m 設置手間 基 土木施工単価 72 土木ｺｽﾄ 92

2978 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001204006 標識柱設置（門型式） 20m以上 設置手間 基 土木施工単価 72 土木ｺｽﾄ 92

2979 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001206001 標識板設置案内標識[路線番号除く] カプセルレンズ2m2未満金具含 m2 土木施工単価 76 土木ｺｽﾄ 93

2980 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001206011 標識板設置案内標識[路線番号除く] カプセルレンズ 2m2以上 金具含 m2 土木施工単価 76 土木ｺｽﾄ 93

2981 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001206006 標識板設置案内標識[路線番号除く] 封入レンズ 2m2未満 金具含 m2 土木施工単価 76 土木ｺｽﾄ 93

2982 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001206012 標識板設置案内標識[路線番号除く] 封入レンズ 2m2以上 金具含 m2 土木施工単価 76 土木ｺｽﾄ 93

2983 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001206013 標識板設置案内標識[路線番号除く] 広角プリズムレンズ 2m2未満 金具含 m2 土木施工単価 76 土木ｺｽﾄ 93

2984 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001206014 標識板設置案内標識[路線番号除く] 広角プリズムレンズ 2m2以上 金具含 m2 土木施工単価 76 土木ｺｽﾄ 93

2985 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001208001 標識板設置（警戒規制指示路線番号） 設置手間 基 土木施工単価 76 土木ｺｽﾄ 93

2986 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001210001 添架式標識板取付金具設置 信号アーム部 金具含 材工共 基 土木施工単価 76 土木ｺｽﾄ 93

2987 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001210002 添架式標識板取付金具設置 照明柱 既設標識柱金具含 材工共 基 土木施工単価 76 土木ｺｽﾄ 93

2988 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001210003 添架式標識板取付金具設置 歩道橋 設置手間 基 土木施工単価 76 土木ｺｽﾄ 93

2989 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001212001 標識基礎設置 コンクリート基礎 4.0m3未満 m3 土木施工単価 72 土木ｺｽﾄ 92

2990 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001212002 標識基礎設置 コンクリート基礎 4.0～6.0m3未満 m3 土木施工単価 72 土木ｺｽﾄ 92

2991 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001212005 標識基礎設置 コンクリート基礎 6.0m3以上 m3 土木施工単価 72 土木ｺｽﾄ 92

2992 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001220001 標識柱・基礎撤去（路側式） 単柱式φ60.5～φ101.6 基 土木施工単価 76 土木ｺｽﾄ 94

2993 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001220002 標識柱・基礎撤去（路側式） 複柱式φ60.5～φ101.6 基 土木施工単価 76 土木ｺｽﾄ 94

2994 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001222001 標識柱撤去（片持式） 400kg未満 基 土木施工単価 76 土木ｺｽﾄ 94

2995 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001222004 標識柱撤去（片持式） 400kg以上 基 土木施工単価 76 土木ｺｽﾄ 94

2996 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001224001 標識柱撤去（門型式） 10m未満 基 土木施工単価 76 土木ｺｽﾄ 94

2997 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001224002 標識柱撤去（門型式） 10～20m未満 基 土木施工単価 76 土木ｺｽﾄ 94

2998 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001224003 標識柱撤去（門型式） 20m以上 基 土木施工単価 76 土木ｺｽﾄ 94

2999 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001226001 標識板撤去（路側式） 警戒 規制 指示 路線番号標識 基 土木施工単価 76 土木ｺｽﾄ 94

3000 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001228001 標識板撤去案内標識[路線番号除く] 2.0m2未満 m2 土木施工単価 76 土木ｺｽﾄ 94

3001 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001228006 標識板撤去案内標識[路線番号除く] 2.0m2以上 m2 土木施工単価 76 土木ｺｽﾄ 94

3002 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001230015 標識板撤去（添架式） 信号アーム部 金具撤去含 基 土木施工単価 76 土木ｺｽﾄ 95

3003 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001230016 標識板撤去（添架式） 照明柱 既設標識柱 金具撤去含 基 土木施工単価 76 土木ｺｽﾄ 95

3004 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001230017 標識板撤去（添架式） 歩道橋 金具撤去含 基 土木施工単価 76 土木ｺｽﾄ 95

3005 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001232018 標識基礎撤去 コンクリート基礎 m3 土木施工単価 76 土木ｺｽﾄ 94

3006 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001234004 道路標識設置工 加算額 曲げ支柱（路側式） 径60.5 本 土木施工単価 76 土木ｺｽﾄ 95

3007 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001234005 道路標識設置工 加算額 曲げ支柱（路側式） 径76.3 本 土木施工単価 76 土木ｺｽﾄ 95

3008 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001234006 道路標識設置工 加算額 曲げ支柱（路側式） 径89.1 本 土木施工単価 76 土木ｺｽﾄ 95
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3009 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001234002 道路標識設置工 加算額 標識板の裏面塗装 m2 土木施工単価 76 土木ｺｽﾄ 95

3010 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001234003 道路標識設置工 加算額 アンカーボルト材料 kg 土木施工単価 76 土木ｺｽﾄ 95

3011 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001300001 視線誘導標設置工 土中建込用 両面反射 φ100以下 支柱φ34 本 土木施工単価 86 土木ｺｽﾄ 106

3012 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001300002 視線誘導標設置工 土中建込用 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 本 土木施工単価 86 土木ｺｽﾄ 106

3013 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001300003 視線誘導標設置工 土中建込用 両面反射 φ100以下 支柱φ89 本 土木施工単価 86 土木ｺｽﾄ 106

3014 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001300009 視線誘導標設置工 土中建込用 両面反射 φ300 支柱φ60.5 本 土木施工単価 86 土木ｺｽﾄ 106

3015 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001300005 視線誘導標設置工 土中建込用 片面反射 φ100以下 支柱φ34 本 土木施工単価 86 土木ｺｽﾄ 106

3016 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001300006 視線誘導標設置工 土中建込用 片面反射 φ100以下 支柱φ60.5 本 土木施工単価 86 土木ｺｽﾄ 106

3017 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001300007 視線誘導標設置工 土中建込用 片面反射 φ100以下 支柱φ89 本 土木施工単価 86 土木ｺｽﾄ 106

3018 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001300010 視線誘導標設置工 土中建込用 片面反射 φ300 支柱φ60.5 本 土木施工単価 86 土木ｺｽﾄ 106

3019 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001304009 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無 両面反射 φ100以下 支柱φ34 本 土木施工単価 86 土木ｺｽﾄ 108

3020 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001304010 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 本 土木施工単価 86 土木ｺｽﾄ 108

3021 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001304011 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無 両面反射 φ100以下 支柱φ89 本 土木施工単価 86 土木ｺｽﾄ 108

3022 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001304017 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無 両面反射 φ300 支柱φ60.5 本 土木施工単価 86 土木ｺｽﾄ 108

3023 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001304013 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無 片面反射 φ100以下 支柱φ34 本 土木施工単価 86 土木ｺｽﾄ 108

3024 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001304014 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無 片面反射 φ100以下 支柱φ60.5 本 土木施工単価 86 土木ｺｽﾄ 108

3025 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001304015 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無 片面反射 φ100以下 支柱φ89 本 土木施工単価 86 土木ｺｽﾄ 108

3026 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001304018 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無 片面反射 φ300 支柱φ60.5 本 土木施工単価 86 土木ｺｽﾄ 108

3027 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001312004 視線誘導標設置工 CO用スノーポール併用 両面 φ100以下反射体数1 穿孔無 本 土木施工単価 90 土木ｺｽﾄ 111

3028 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001312005 視線誘導標設置工 CO用スノーポール併用 片面 φ100以下反射体数1 穿孔無 本 土木施工単価 90 土木ｺｽﾄ 111

3029 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001312006 視線誘導標設置工 CO用スノーポール併用 片面 φ100以下反射体数2 穿孔無 本 土木施工単価 90 土木ｺｽﾄ 111

3030 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001302001 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有 両面反射 φ100以下 支柱φ34 本 土木施工単価 86 土木ｺｽﾄ 107

3031 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001302002 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 本 土木施工単価 86 土木ｺｽﾄ 107

3032 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001302003 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有 両面反射 φ100以下 支柱φ89 本 土木施工単価 86 土木ｺｽﾄ 107

3033 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001302009 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有 両面反射 φ300 支柱φ60.5 本 土木施工単価 86 土木ｺｽﾄ 107

3034 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001302005 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有 片面反射 φ100以下 支柱φ34 本 土木施工単価 86 土木ｺｽﾄ 107

3035 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001302006 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有 片面反射 φ100以下 支柱φ60.5 本 土木施工単価 86 土木ｺｽﾄ 107

3036 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001302007 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有 片面反射 φ100以下 支柱φ89 本 土木施工単価 86 土木ｺｽﾄ 107

3037 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001302010 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有 片面反射 φ300 支柱φ60.5 本 土木施工単価 86 土木ｺｽﾄ 107

3038 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001312001 視線誘導標設置工 CO用スノーポール併用 両面 φ100以下反射体数1 穿孔有 本 土木施工単価 90 土木ｺｽﾄ 111

3039 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001312002 視線誘導標設置工 CO用スノーポール併用 片面 φ100以下反射体数1 穿孔有 本 土木施工単価 90 土木ｺｽﾄ 111

3040 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001312003 視線誘導標設置工 CO用スノーポール併用 片面 φ100以下反射体数2 穿孔有 本 土木施工単価 90 土木ｺｽﾄ 111

3041 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001306001 視線誘導標設置工 防護柵取付用 両面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 本 土木施工単価 86 土木ｺｽﾄ 109

3042 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001306002 視線誘導標設置工 防護柵取付用 両面反射 φ100以下 ボルト式 本 土木施工単価 86 土木ｺｽﾄ 109

3043 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001306003 視線誘導標設置工 防護柵取付用 両面反射 φ100以下 かぶせ式 本 土木施工単価 86 土木ｺｽﾄ 109

3044 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001306009 視線誘導標設置工 防護柵取付用 両面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 本 土木施工単価 86 土木ｺｽﾄ 109

3045 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001306005 視線誘導標設置工 防護柵取付用 片面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 本 土木施工単価 86 土木ｺｽﾄ 109

3046 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001306006 視線誘導標設置工 防護柵取付用 片面反射 φ100以下 ボルト式 本 土木施工単価 86 土木ｺｽﾄ 109

3047 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001306007 視線誘導標設置工 防護柵取付用 片面反射 φ100以下 かぶせ式 本 土木施工単価 86 土木ｺｽﾄ 109

3048 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001306010 視線誘導標設置工 防護柵取付用 片面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 本 土木施工単価 86 土木ｺｽﾄ 109

3049 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001308001 視線誘導標設置工 構造物取付用 両面反射 φ100以下 側壁用 本 土木施工単価 86 土木ｺｽﾄ 110

3050 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001308002 視線誘導標設置工 構造物取付用 両面反射 φ100以下 ベースプレート式 本 土木施工単価 86 土木ｺｽﾄ 110

3051 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001308007 視線誘導標設置工 構造物取付用 両面反射 φ300 ベースプレート式 本 土木施工単価 86 土木ｺｽﾄ 110

3052 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001308004 視線誘導標設置工 構造物取付用 片面反射 φ100以下 側壁用 本 土木施工単価 86 土木ｺｽﾄ 110

3053 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001308005 視線誘導標設置工 構造物取付用 片面反射 φ100以下 ベースプレート式 本 土木施工単価 86 土木ｺｽﾄ 110

3054 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001308008 視線誘導標設置工 構造物取付用 片面反射 φ300 ベースプレート式 本 土木施工単価 86 土木ｺｽﾄ 110

3055 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001310001 視線誘導標設置工 土中スノーポール併用 両面反射 φ100以下 反射体数1個 本 土木施工単価 90 土木ｺｽﾄ 111
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3056 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001310002 視線誘導標設置工 土中スノーポール併用 片面反射 φ100以下 反射体数2個 本 土木施工単価 90 土木ｺｽﾄ 111

3057 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001310003 視線誘導標設置工 土中スノーポール併用 片面反射 φ100以下 反射体数1個 本 土木施工単価 90 土木ｺｽﾄ 111

3058 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001320003 境界杭設置工 手間のみ コンクリート製 根巻基礎あり 本 土木施工単価 94 土木ｺｽﾄ 112

3059 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001320004 境界杭設置工 手間のみ コンクリート製 根巻基礎なし 本 土木施工単価 94 土木ｺｽﾄ 112

3060 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001330001 道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式 両面反射 アルミ製 設置幅20cm 個 土木施工単価 94 土木ｺｽﾄ 112

3061 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001330002 道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式 両面反射 アルミ製 設置幅30cm 個 土木施工単価 94 土木ｺｽﾄ 112

3062 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001330003 道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式 片面反射 アルミ製 設置幅20cm 個 土木施工単価 94 土木ｺｽﾄ 112

3063 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001330004 道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式 片面反射 アルミ製 設置幅30cm 個 土木施工単価 94 土木ｺｽﾄ 112

3064 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001332005 道路鋲設置工 小型鋲 穿孔式 両面反射 アルミ 設置幅15cm 個 土木施工単価 94 土木ｺｽﾄ 112

3065 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001332006 道路鋲設置工 小型鋲 穿孔式 片面反射 アルミ 設置幅15cm 個 土木施工単価 94 土木ｺｽﾄ 112

3066 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001332003 道路鋲設置工 小型鋲 貼付式 両面反射 樹脂製 設置幅10cm 個 土木施工単価 94 土木ｺｽﾄ 112

3067 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001332004 道路鋲設置工 小型鋲 貼付式 片面反射 樹脂製 設置幅10cm 個 土木施工単価 94 土木ｺｽﾄ 112

3068 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001340002 境界鋲設置工 金属製 設置手間 枚 土木施工単価 94 土木ｺｽﾄ 113

3069 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001314001 視線誘導標撤去工 土中建込用 スノーポール併用型含 本 土木施工単価 90 土木ｺｽﾄ 114

3070 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001314002 視線誘導標撤去工 コンクリート建込用 スノーポール併用型含 本 土木施工単価 90 土木ｺｽﾄ 114

3071 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001314003 視線誘導標撤去工 防護柵取付用 スノーポール併用型含 本 土木施工単価 90 土木ｺｽﾄ 114

3072 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001314004 視線誘導標撤去工 構造物取付用 スノーポール併用型含 本 土木施工単価 90 土木ｺｽﾄ 114

3073 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001322001 境界杭撤去工 本 土木施工単価 94 土木ｺｽﾄ 114

3074 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001334002 道路鋲撤去工 穿孔式 個 土木施工単価 94 土木ｺｽﾄ 114

3075 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001334001 道路鋲撤去工 貼付式 個 土木施工単価 94 土木ｺｽﾄ 114

3076 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001342002 境界鋲撤去工 枚 土木施工単価 94 土木ｺｽﾄ 114

3077 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001316001 視線誘導標設置工 加算額 防塵型 （プロペラ型） φ100以下 面 土木施工単価 90 土木ｺｽﾄ 111

3078 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001316004 視線誘導標設置工 加算額 防塵型 （プロペラ型） φ300 面 土木施工単価 90 土木ｺｽﾄ 111

3079 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001316003 視線誘導標設置工 加算額 さや管 本 土木施工単価 90 土木ｺｽﾄ 112

3080 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001344001 車線分離標（ラバーポール）設置 可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ400mm 本 土木施工単価 94 土木ｺｽﾄ 113

3081 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001344002 車線分離標（ラバーポール）設置 可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm 本 土木施工単価 94 土木ｺｽﾄ 113

3082 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001344003 車線分離標（ラバーポール）設置 可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm 本 土木施工単価 94 土木ｺｽﾄ 113

3083 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001344004 車線分離標（ラバーポール）設置 着脱式 穿孔式 3本脚 φ80 高さ400mm 本 土木施工単価 94 土木ｺｽﾄ 113

3084 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001344005 車線分離標（ラバーポール）設置 着脱式 穿孔式 3本脚 φ80 高さ650mm 本 土木施工単価 94 土木ｺｽﾄ 113

3085 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001344006 車線分離標（ラバーポール）設置 着脱式 穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm 本 土木施工単価 94 土木ｺｽﾄ 113

3086 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001344007 車線分離標（ラバーポール）設置 固定式 貼付式 φ80 高さ400mm 本 土木施工単価 94 土木ｺｽﾄ 113

3087 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001344008 車線分離標（ラバーポール）設置 固定式 貼付式 φ80 高さ650mm 本 土木施工単価 94 土木ｺｽﾄ 113

3088 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001344009 車線分離標（ラバーポール）設置 固定式 貼付式 φ80 高さ800mm 本 土木施工単価 94 土木ｺｽﾄ 113

3089 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001346001 車線分離標撤去 可変式 穿孔式 1本脚 本 土木施工単価 94 土木ｺｽﾄ 114

3090 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001346002 車線分離標撤去 着脱式 穿孔式 3本脚 本 土木施工単価 94 土木ｺｽﾄ 114

3091 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001346003 車線分離標撤去 固定式 貼付式 本 土木施工単価 94 土木ｺｽﾄ 114

3092 5 土木工事市場単価 Q31 公園植栽工 Q001480005 公園植栽工 植樹工 低木 樹高60cm未満 本 土木施工単価 144 土木ｺｽﾄ 175

3093 5 土木工事市場単価 Q31 公園植栽工 Q001480006 公園植栽工 植樹工 中木 樹高60以上100cm未満 本 土木施工単価 144 土木ｺｽﾄ 175

3094 5 土木工事市場単価 Q31 公園植栽工 Q001480003 公園植栽工 植樹工 中木 樹高100以上200cm未満 本 土木施工単価 144 土木ｺｽﾄ 175

3095 5 土木工事市場単価 Q31 公園植栽工 Q001480004 公園植栽工 植樹工 中木 樹高200以上300cm未満 本 土木施工単価 144 土木ｺｽﾄ 175

3096 5 土木工事市場単価 Q31 公園植栽工 Q001482001 公園植栽工 支柱設置 中木 二脚鳥居添木付 樹高250以上 本 土木施工単価 144 土木ｺｽﾄ 175

3097 5 土木工事市場単価 Q31 公園植栽工 Q001482002 公園植栽工 支柱設置 中木 八ツ掛（竹）樹高100cm以上 本 土木施工単価 144 土木ｺｽﾄ 175

3098 5 土木工事市場単価 Q31 公園植栽工 Q001482003 公園植栽工 支柱設置 中木 添柱形（1本形）樹高100以上 本 土木施工単価 144 土木ｺｽﾄ 175

3099 5 土木工事市場単価 Q31 公園植栽工 Q001482004 公園植栽工 支柱設置 中木 布掛（竹）樹高100cm以上 m 土木施工単価 144 土木ｺｽﾄ 175

3100 5 土木工事市場単価 Q31 公園植栽工 Q001482005 公園植栽工 支柱設置 中木 生垣形 樹高100cm以上 m 土木施工単価 144 土木ｺｽﾄ 175

3101 5 土木工事市場単価 Q31 公園植栽工 Q001484001 公園植栽工 地被類植付工 鉢 土木施工単価 144 土木ｺｽﾄ 175

3102 5 土木工事市場単価 Q35 現場吹付法枠工 Q001440001 吹付枠工（モルタル・コンクリート） 梁断面 150×150 m 土木施工単価 116 土木ｺｽﾄ 141
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3103 5 土木工事市場単価 Q35 現場吹付法枠工 Q001440002 吹付枠工（モルタル・コンクリート） 梁断面 200×200 m 土木施工単価 116 土木ｺｽﾄ 141

3104 5 土木工事市場単価 Q35 現場吹付法枠工 Q001440003 吹付枠工（モルタル・コンクリート） 梁断面 300×300 m 土木施工単価 116 土木ｺｽﾄ 141

3105 5 土木工事市場単価 Q35 現場吹付法枠工 Q001440004 吹付枠工（モルタル・コンクリート） 梁断面 400×400 m 土木施工単価 116 土木ｺｽﾄ 141

3106 5 土木工事市場単価 Q35 現場吹付法枠工 Q001440005 吹付枠工（モルタル・コンクリート） 梁断面 500×500 m 土木施工単価 116 土木ｺｽﾄ 141

3107 5 土木工事市場単価 Q35 現場吹付法枠工 Q001440006 吹付枠工（モルタル・コンクリート） 梁断面 600×600 m 土木施工単価 116 土木ｺｽﾄ 141

3108 5 土木工事市場単価 Q35 現場吹付法枠工 Q001434001 ラス張工 m2 土木施工単価 116 土木ｺｽﾄ 141

3109 5 土木工事市場単価 Q35 現場吹付法枠工 Q001436001 現場吹付法枠工 加算額 水切モルタル・コンクリート m3 土木施工単価 116 土木ｺｽﾄ 141

3110 5 土木工事市場単価 Q35 現場吹付法枠工 Q001436002 現場吹付法枠工 加算額 表面コテ仕上げ m2 土木施工単価 116 土木ｺｽﾄ 141

3111 5 土木工事市場単価 Q37 軟弱地盤処理工 Q001620001 サンドドレーン工 10m未満 m 土木施工単価 184 土木ｺｽﾄ 223

3112 5 土木工事市場単価 Q37 軟弱地盤処理工 Q001620002 サンドドレーン工 10m以上20m未満 m 土木施工単価 184 土木ｺｽﾄ 223

3113 5 土木工事市場単価 Q37 軟弱地盤処理工 Q001620005 サンドドレーン工 20m以上35m未満 m 土木施工単価 184 土木ｺｽﾄ 223

3114 5 土木工事市場単価 Q37 軟弱地盤処理工 Q001622001 サンドコンパクションパイル工 10m未満 m 土木施工単価 184 土木ｺｽﾄ 223

3115 5 土木工事市場単価 Q37 軟弱地盤処理工 Q001622002 サンドコンパクションパイル工 10m以上20m未満 m 土木施工単価 184 土木ｺｽﾄ 223

3116 5 土木工事市場単価 Q37 軟弱地盤処理工 Q001622005 サンドコンパクションパイル工 20m以上35m未満 m 土木施工単価 184 土木ｺｽﾄ 223

3117 5 土木工事市場単価 Q43 橋面防水工 Q001570001 橋面防水工 シート系防水（アスファルト系） 新設 m2 土木施工単価 164 土木ｺｽﾄ 197

3118 5 土木工事市場単価 Q43 橋面防水工 Q001570002 橋面防水工 シート系防水（アスファルト系） 補修 m2 土木施工単価 164 土木ｺｽﾄ 197

3119 5 土木工事市場単価 Q43 橋面防水工 Q001572001 橋面防水工 塗膜系防水（アスファルト系）新設 m2 土木施工単価 164 土木ｺｽﾄ 197

3120 5 土木工事市場単価 Q43 橋面防水工 Q001572002 橋面防水工 塗膜系防水（アスファルト系）補修 m2 土木施工単価 164 土木ｺｽﾄ 197

3121 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001250007 落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高1.50m ロープ5本 ロープ･金網 m 土木施工単価 56 土木ｺｽﾄ 70

3122 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001250008 落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高2.00m ロープ7本 ロープ･金網 m 土木施工単価 56 土木ｺｽﾄ 70

3123 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001250009 落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高2.50m ロープ8本 ロープ･金網 m 土木施工単価 56 土木ｺｽﾄ 70

3124 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001250010 落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高3.00m ロープ10本 ロープ･金網 m 土木施工単価 56 土木ｺｽﾄ 70

3125 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001250011 落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高3.50m ロープ12本 ロープ･金網 m 土木施工単価 56 土木ｺｽﾄ 70

3126 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001250012 落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高4.00m ロープ13本 ロープ･金網 m 土木施工単価 56 土木ｺｽﾄ 70

3127 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001251001 落石防護柵設置工（中間支柱） 柵高1.50m 本 土木施工単価 56 土木ｺｽﾄ 68

3128 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001251002 落石防護柵設置工（中間支柱） 柵高2.00m 本 土木施工単価 56 土木ｺｽﾄ 68

3129 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001251003 落石防護柵設置工（中間支柱） 柵高2.50m 本 土木施工単価 56 土木ｺｽﾄ 68

3130 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001251004 落石防護柵設置工（中間支柱） 柵高3.00m 本 土木施工単価 56 土木ｺｽﾄ 68

3131 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001251005 落石防護柵設置工（中間支柱） 柵高3.50m 本 土木施工単価 56 土木ｺｽﾄ 68

3132 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001251006 落石防護柵設置工（中間支柱） 柵高4.00m 本 土木施工単価 56 土木ｺｽﾄ 68

3133 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001251007 落石防護柵設置工（端末支柱） 柵高1.50m 本 土木施工単価 56 土木ｺｽﾄ 69

3134 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001251008 落石防護柵設置工（端末支柱） 柵高2.00m 本 土木施工単価 56 土木ｺｽﾄ 69

3135 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001251009 落石防護柵設置工（端末支柱） 柵高2.50m 本 土木施工単価 56 土木ｺｽﾄ 69

3136 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001251010 落石防護柵設置工（端末支柱） 柵高3.00m 本 土木施工単価 56 土木ｺｽﾄ 69

3137 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001251011 落石防護柵設置工（端末支柱） 柵高3.50m 本 土木施工単価 56 土木ｺｽﾄ 69

3138 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001251012 落石防護柵設置工（端末支柱） 柵高4.00m 本 土木施工単価 56 土木ｺｽﾄ 69

3139 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001252009 耐雪型落石防護柵工（上弦材付） 柵高1.50m 5本 m 土木施工単価 56 土木ｺｽﾄ 70

3140 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001252010 耐雪型落石防護柵工（上弦材付） 柵高2.00m 7本 m 土木施工単価 56 土木ｺｽﾄ 70

3141 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001252011 耐雪型落石防護柵工（上弦材付） 柵高2.50m 8本 m 土木施工単価 56 土木ｺｽﾄ 70

3142 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001252012 耐雪型落石防護柵工（上弦材付） 柵高3.00m 10本 m 土木施工単価 56 土木ｺｽﾄ 70

3143 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001254001 落石防護柵設置工 ステーロープ 岩盤用 本 土木施工単価 56 土木ｺｽﾄ 70

3144 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001256002 落石防護柵設置工 加算額 曲り支柱柵高3.5m以下 本 土木施工単価 56 土木ｺｽﾄ 69

3145 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001256003 落石防護柵設置工 加算額 曲り支柱柵高4.0m 本 土木施工単価 56 土木ｺｽﾄ 69

3146 5 土木工事市場単価 Q47 落石防護網設置工 Q001270004 落石防護網設置工 金網･ロープ設置 メッキ3、4種 φ2.6 m2 土木施工単価 64 土木ｺｽﾄ 77

3147 5 土木工事市場単価 Q47 落石防護網設置工 Q001270001 落石防護網設置工 金網･ロープ設置 メッキ3、4種 φ3.2 m2 土木施工単価 64 土木ｺｽﾄ 77

3148 5 土木工事市場単価 Q47 落石防護網設置工 Q001270002 落石防護網設置工 金網･ロープ設置 メッキ3、4種 φ4.0 m2 土木施工単価 64 土木ｺｽﾄ 77

3149 5 土木工事市場単価 Q47 落石防護網設置工 Q001270003 落石防護網設置工 金網･ロープ設置 メッキ3、4種 φ5.0 m2 土木施工単価 64 土木ｺｽﾄ 77
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3150 5 土木工事市場単価 Q47 落石防護網設置工 Q001272001 落石防護網設置工 アンカー設置 岩盤用 径22mm×長1000mm 箇所 土木施工単価 64 土木ｺｽﾄ 77

3151 5 土木工事市場単価 Q47 落石防護網設置工 Q001272002 落石防護網設置工 アンカー設置 岩盤用 径25mm×長1000mm 箇所 土木施工単価 64 土木ｺｽﾄ 77

3152 5 土木工事市場単価 Q47 落石防護網設置工 Q001272003 落石防護網設置工 アンカー設置 岩盤用 径29mm×長1000mm 箇所 土木施工単価 64 土木ｺｽﾄ 77

3153 5 土木工事市場単価 Q47 落石防護網設置工 Q001272004 落石防護網設置工 アンカー設置 岩盤用 径32mm×長1000mm 箇所 土木施工単価 64 土木ｺｽﾄ 77

3154 5 土木工事市場単価 Q47 落石防護網設置工 Q001272005 落石防護網設置工 アンカー設置 土中用 羽根付 径25mm×長1500mm 箇所 土木施工単価 64 土木ｺｽﾄ 78

3155 5 土木工事市場単価 Q47 落石防護網設置工 Q001272006 落石防護網設置工 アンカー設置 土中用 高耐圧 プレート羽付 長1500 箇所 土木施工単価 64 土木ｺｽﾄ 78

3156 5 土木工事市場単価 Q47 落石防護網設置工 Q001272007 落石防護網設置工 アンカー設置 土中用 高耐圧 プレート羽付 長2000 箇所 土木施工単価 64 土木ｺｽﾄ 78

3157 5 土木工事市場単価 Q47 落石防護網設置工 Q001272008 落石防護網設置工 アンカー設置 土中用 高耐圧 溝形鋼羽付長1500 箇所 土木施工単価 64 土木ｺｽﾄ 78

3158 5 土木工事市場単価 Q47 落石防護網設置工 Q001272009 落石防護網設置工 アンカー設置 土中用 高耐圧 溝形鋼羽付長2000 箇所 土木施工単価 64 土木ｺｽﾄ 78

3159 5 土木工事市場単価 Q47 落石防護網設置工 Q001274001 落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱 アンカー固定式 H=2.0m 箇所 土木施工単価 64 土木ｺｽﾄ 79

3160 5 土木工事市場単価 Q47 落石防護網設置工 Q001274002 落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱 アンカー固定式 H=2.5m 箇所 土木施工単価 64 土木ｺｽﾄ 79

3161 5 土木工事市場単価 Q47 落石防護網設置工 Q001274003 落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱 アンカー固定式 H=3.0m 箇所 土木施工単価 64 土木ｺｽﾄ 79

3162 5 土木工事市場単価 Q47 落石防護網設置工 Q001274004 落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱 アンカー固定式 H=3.5m 箇所 土木施工単価 64 土木ｺｽﾄ 79

3163 5 土木工事市場単価 Q47 落石防護網設置工 Q001274005 落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱 アンカー固定式 H=4.0m 箇所 土木施工単価 64 土木ｺｽﾄ 79

3164 5 土木工事市場単価 Q49 ガードパイプ設置工 Q001182006 ガードパイプ設置工 土中建込用 Gp-AP-2E 塗装 m 土木施工単価 38 土木ｺｽﾄ 47

3165 5 土木工事市場単価 Q49 ガードパイプ設置工 Q001182007 ガードパイプ設置工 土中建込用 Gp-BP-2E 塗装 m 土木施工単価 38 土木ｺｽﾄ 47

3166 5 土木工事市場単価 Q49 ガードパイプ設置工 Q001182008 ガードパイプ設置工 土中建込用 Gp-CP-2E 塗装 m 土木施工単価 38 土木ｺｽﾄ 47

3167 5 土木工事市場単価 Q49 ガードパイプ設置工 Q001182009 ガードパイプ設置工 土中建込用 Gp-AP-2E メッキ m 土木施工単価 38 土木ｺｽﾄ 47

3168 5 土木工事市場単価 Q49 ガードパイプ設置工 Q001182010 ガードパイプ設置工 土中建込用 Gp-BP-2E メッキ m 土木施工単価 38 土木ｺｽﾄ 47

3169 5 土木工事市場単価 Q49 ガードパイプ設置工 Q001184001 ガードパイプ設置工 CO建込用 Gp-AP-2B 塗装 m 土木施工単価 38 土木ｺｽﾄ 47

3170 5 土木工事市場単価 Q49 ガードパイプ設置工 Q001184002 ガードパイプ設置工 CO建込用 Gp-BP-2B 塗装 m 土木施工単価 38 土木ｺｽﾄ 47

3171 5 土木工事市場単価 Q49 ガードパイプ設置工 Q001184003 ガードパイプ設置工 CO建込用 Gp-CP-2B 塗装 m 土木施工単価 38 土木ｺｽﾄ 47

3172 5 土木工事市場単価 Q49 ガードパイプ設置工 Q001184004 ガードパイプ設置工 CO建込用 Gp-AP-2B メッキ m 土木施工単価 38 土木ｺｽﾄ 47

3173 5 土木工事市場単価 Q49 ガードパイプ設置工 Q001184005 ガードパイプ設置工 CO建込用 Gp-BP-2B メッキ m 土木施工単価 38 土木ｺｽﾄ 47

3174 5 土木工事市場単価 Q49 ガードパイプ設置工 Q001186001 ガードパイプ撤去工 土中建込用 Gp-Ap、Bp、Cp-2E m 土木施工単価 38 土木ｺｽﾄ 48

3175 5 土木工事市場単価 Q49 ガードパイプ設置工 Q001188001 ガードパイプ撤去工 CO建込用 Gp-Ap、Bp、Cp-2B m 土木施工単価 38 土木ｺｽﾄ 48

3176 5 土木工事市場単価 Q49 ガードパイプ設置工 Q001190001 ガードパイプ部材設置工パイプのみ 歩車道境界用Ap、Bp、Cp 2m m 土木施工単価 38 土木ｺｽﾄ 48

3177 5 土木工事市場単価 Q49 ガードパイプ設置工 Q001192001 ガードパイプ部材撤去工パイプのみ 歩車道境界用Ap、Bp、Cp 2m m 土木施工単価 38 土木ｺｽﾄ 48

3178 5 土木工事市場単価 Q49 ガードパイプ設置工 Q001194001 ガードパイプ設置工 加算額 標準支柱より長い場合B、C 2m m 土木施工単価 38 土木ｺｽﾄ 48

3179 5 土木工事市場単価 Q49 ガードパイプ設置工 Q001194002 ガードパイプ設置工 加算額 曲げ支柱 B、C 2m m 土木施工単価 38 土木ｺｽﾄ 48

3180 5 土木工事市場単価 Q76 鉄筋挿入工 Q001449005 鉄筋挿入工（ロックボルト工）［手間のみ］ 現場条件Ⅰ m 土木施工単価 122 土木ｺｽﾄ 149

3181 5 土木工事市場単価 Q76 鉄筋挿入工 Q001449006 鉄筋挿入工（ロックボルト工）［手間のみ］ 現場条件Ⅱ m 土木施工単価 122 土木ｺｽﾄ 149

3182 5 土木工事市場単価 Q76 鉄筋挿入工 Q001443001 鉄筋挿入工（ロックボルト工）［手間のみ］ 削孔機械の上下移動費 回 土木施工単価 122 土木ｺｽﾄ 149

3183 5 土木工事市場単価 Q76 鉄筋挿入工 Q001445001 鉄筋挿入工（ロックボルト工）［材工共］ 仮設足場の設置・撤去費 空m3 土木施工単価 122 土木ｺｽﾄ 149

3184 5 土木工事市場単価 Q76 鉄筋挿入工 Q001449007 鉄筋挿入工（ロックボルト工）［手間のみ］ 現場条件Ⅲ m 土木施工単価 122 土木ｺｽﾄ 149

3185 5 土木工事市場単価 Q78 グルービング工 Q001623001 グルーピング工 縦方向グルービング工［手間のみ］ 幅9mm 深6mm 間隔60mm m2 土木施工単価 174 土木ｺｽﾄ 216

3186 5 土木工事市場単価 Q78 グルービング工 Q001623002 グルーピング工 縦方向グルービング工［手間のみ］ 幅9mm 深4mm 間隔60mm m2 土木施工単価 174 土木ｺｽﾄ 216

3187 5 土木工事市場単価 Q78 グルービング工 Q001623003 グルーピング工 横方向グルービング工［手間のみ］ 幅9mm 深6mm 間隔60mm m2 土木施工単価 174 土木ｺｽﾄ 216

3188 5 土木工事市場単価 Q78 グルービング工 Q001623004 グルーピング工 横方向グルービング工［手間のみ］ 幅36mm 深10mm（路面排水用） m 土木施工単価 174 土木ｺｽﾄ 216

3189 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036001 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 305

3190 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036002 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線15cm 制約受ける m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 305

3191 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036003 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受 m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 305

3192 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036004 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線20cm 制約無 m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 305

3193 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036005 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線20cm 制約受ける m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 305

3194 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036006 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線20cm 制約著しく受 m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 305

3195 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036007 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線30cm 制約無 m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 305

3196 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036008 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線30cm 制約受ける m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 305
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3197 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036009 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線30cm 制約著しく受 m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 305

3198 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036010 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無 m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 305

3199 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036011 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線45cm 制約受ける m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 305

3200 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036012 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線45cm 制約著しく受 m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 305

3201 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036013 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 306

3202 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036014 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 実線15cm 制約受ける m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 306

3203 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036015 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 実線15cm 制約著しく受 m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 306

3204 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036016 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 実線20cm 制約無 m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 306

3205 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036017 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 実線20cm 制約受ける m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 306

3206 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036018 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 実線20cm 制約著しく受 m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 306

3207 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036019 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 実線30cm 制約無 m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 306

3208 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036020 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 実線30cm 制約受ける m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 306

3209 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036021 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 実線30cm 制約著しく受 m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 306

3210 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036022 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 実線45cm 制約無 m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 306

3211 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036023 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 実線45cm 制約受ける m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 306

3212 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036024 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 実線45cm 制約著しく受 m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 306

3213 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036025 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無 m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 307

3214 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036026 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 破線15cm 制約受ける m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 307

3215 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036027 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受 m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 307

3216 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036028 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 破線20cm 制約無 m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 307

3217 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036029 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 破線20cm 制約受ける m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 307

3218 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036030 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 破線20cm 制約著しく受 m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 307

3219 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036031 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無 m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 307

3220 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036032 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 破線30cm 制約受ける m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 307

3221 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036033 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 破線30cm 制約著しく受 m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 307

3222 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036034 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 破線45cm 制約無 m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 307

3223 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036035 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 破線45cm 制約受ける m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 307

3224 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036036 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 破線45cm 制約著しく受 m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 307

3225 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036037 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 308

3226 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036038 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 破線15cm 制約受ける m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 308

3227 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036039 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 破線15cm 制約著しく受 m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 308

3228 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036040 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 破線20cm 制約無 m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 308

3229 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036041 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 破線20cm 制約受ける m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 308

3230 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036042 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 破線20cm 制約著しく受 m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 308

3231 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036043 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 破線30cm 制約無 m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 308

3232 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036044 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 破線30cm 制約受ける m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 308

3233 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036045 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 破線30cm 制約著しく受 m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 308

3234 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036046 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 破線45cm 制約無 m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 308

3235 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036047 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 破線45cm 制約受ける m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 308

3236 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036048 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 破線45cm 制約著しく受 m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 308

3237 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036049 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無 m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 309

3238 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036050 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約受ける m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 309

3239 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036051 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約著しく受 m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 309

3240 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036052 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約無 m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 309

3241 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036053 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約受ける m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 309

3242 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036054 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約著しく受 m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 309

3243 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036055 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無 m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 309
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3244 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036056 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約受ける m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 309

3245 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036057 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約著しく受 m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 309

3246 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036058 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 309

3247 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036059 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約受ける m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 309

3248 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036060 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受 m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 309

3249 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036061 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約無 m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 310

3250 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036062 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約受ける m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 310

3251 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036063 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約著しく受 m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 310

3252 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036064 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 ゼブラ20cm 制約無 m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 310

3253 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036065 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 ゼブラ20cm 制約受ける m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 310

3254 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036066 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 ゼブラ20cm 制約著しく受 m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 310

3255 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036067 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約無 m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 310

3256 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036068 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約受ける m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 310

3257 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036069 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約著しく受 m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 310

3258 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036070 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無 m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 310

3259 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036071 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約受ける m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 310

3260 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036072 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約著しく受 m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 310

3261 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036073 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 311

3262 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036074 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約受 m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 311

3263 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036075 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著受 m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 311

3264 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036076 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無 m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 311

3265 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036077 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約受 m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 311

3266 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036078 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約著受 m 土木施工単価 356 土木ｺｽﾄ 311

3267 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036079 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 315

3268 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036080 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 実線15cm 制約受ける m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 315

3269 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036081 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受 m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 315

3270 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036082 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 実線20cm 制約無 m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 315

3271 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036083 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 実線20cm 制約受ける m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 315

3272 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036084 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 実線20cm 制約著しく受 m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 315

3273 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036085 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 実線30cm 制約無 m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 315

3274 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036086 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 実線30cm 制約受ける m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 315

3275 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036087 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 実線30cm 制約著しく受 m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 315

3276 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036088 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 実線45cm 制約無 m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 315

3277 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036089 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 実線45cm 制約受ける m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 315

3278 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036090 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 実線45cm 制約著しく受 m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 315

3279 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036091 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 実線15cm 制約無 m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 316

3280 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036092 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 実線15cm 制約受ける m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 316

3281 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036093 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 実線15cm 制約著しく受 m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 316

3282 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036094 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 実線20cm 制約無 m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 316

3283 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036095 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 実線20cm 制約受ける m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 316

3284 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036096 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 実線20cm 制約著しく受 m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 316

3285 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036097 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 実線30cm 制約無 m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 316

3286 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036098 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 実線30cm 制約受ける m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 316

3287 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036099 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 実線30cm 制約著しく受 m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 316

3288 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036100 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 実線45cm 制約無 m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 316

3289 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036101 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 実線45cm 制約受ける m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 316

3290 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036102 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 実線45cm 制約著しく受 m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 316
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3291 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036103 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 破線15cm 制約無 m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 317

3292 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036104 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 破線15cm 制約受ける m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 317

3293 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036105 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受 m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 317

3294 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036106 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 破線20cm 制約無 m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 317

3295 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036107 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 破線20cm 制約受ける m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 317

3296 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036108 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 破線20cm 制約著しく受 m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 317

3297 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036109 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 破線30cm 制約無 m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 317

3298 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036110 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 破線30cm 制約受ける m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 317

3299 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036111 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 破線30cm 制約著しく受 m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 317

3300 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036112 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 破線45cm 制約無 m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 317

3301 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036113 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 破線45cm 制約受ける m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 317

3302 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036114 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 破線45cm 制約著しく受 m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 317

3303 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036115 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 破線15cm 制約無 m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 318

3304 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036116 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 破線15cm 制約受ける m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 318

3305 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036117 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 破線15cm 制約著しく受 m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 318

3306 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036118 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 破線20cm 制約無 m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 318

3307 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036119 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 破線20cm 制約受ける m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 318

3308 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036120 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 破線20cm 制約著しく受 m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 318

3309 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036121 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 破線30cm 制約無 m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 318

3310 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036122 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 破線30cm 制約受ける m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 318

3311 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036123 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 破線30cm 制約著しく受 m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 318

3312 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036124 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 破線45cm 制約無 m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 318

3313 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036125 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 破線45cm 制約受ける m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 318

3314 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036126 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 破線45cm 制約著しく受 m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 318

3315 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036127 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無 m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 319

3316 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036128 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約受ける m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 319

3317 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036129 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約著しく受 m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 319

3318 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036130 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約無 m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 319

3319 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036131 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約受ける m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 319

3320 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036132 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約著しく受 m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 319

3321 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036133 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無 m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 319

3322 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036134 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約受ける m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 319

3323 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036135 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約著しく受 m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 319

3324 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036136 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 319

3325 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036137 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約受ける m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 319

3326 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036138 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受 m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 319

3327 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036139 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約無 m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 320

3328 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036140 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約受ける m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 320

3329 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036141 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約著しく受 m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 320

3330 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036142 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 ゼブラ20cm 制約無 m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 320

3331 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036143 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 ゼブラ20cm 制約受ける m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 320

3332 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036144 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 ゼブラ20cm 制約著しく受 m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 320

3333 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036145 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約無 m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 320

3334 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036146 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約受ける m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 320

3335 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036147 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約著しく受 m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 320

3336 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036148 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無 m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 320

3337 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036149 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約受ける m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 320
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3338 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036150 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約著しく受 m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 320

3339 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036151 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 321

3340 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036152 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約受 m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 321

3341 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036153 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著受 m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 321

3342 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036154 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無 m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 321

3343 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036155 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約受 m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 321

3344 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036156 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約著受 m 土木施工単価 372 土木ｺｽﾄ 321

3345 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037001 区画線設置（ペイント式） 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 m 土木施工単価 364 土木ｺｽﾄ 312

3346 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037002 区画線設置（ペイント式） 昼間 豪雪無 実線15cm 制約受ける m 土木施工単価 364 土木ｺｽﾄ 312

3347 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037003 区画線設置（ペイント式） 昼間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受 m 土木施工単価 364 土木ｺｽﾄ 312

3348 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037004 区画線設置（ペイント式） 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無 m 土木施工単価 364 土木ｺｽﾄ 312

3349 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037005 区画線設置（ペイント式） 昼間 豪雪無 破線15cm 制約受ける m 土木施工単価 364 土木ｺｽﾄ 312

3350 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037006 区画線設置（ペイント式） 昼間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受 m 土木施工単価 364 土木ｺｽﾄ 312

3351 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037007 区画線設置（ペイント式） 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無 m 土木施工単価 364 土木ｺｽﾄ 312

3352 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037008 区画線設置（ペイント式） 昼間 豪雪無 破線30cm 制約受ける m 土木施工単価 364 土木ｺｽﾄ 312

3353 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037009 区画線設置（ペイント式） 昼間 豪雪無 破線30cm 制約著しく受 m 土木施工単価 364 土木ｺｽﾄ 312

3354 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037010 区画線設置（ペイント式） 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 m 土木施工単価 364 土木ｺｽﾄ 313

3355 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037011 区画線設置（ペイント式） 昼間 豪雪有 実線15cm 制約受ける m 土木施工単価 364 土木ｺｽﾄ 313

3356 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037012 区画線設置（ペイント式） 昼間 豪雪有 実線15cm 制約著しく受 m 土木施工単価 364 土木ｺｽﾄ 313

3357 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037013 区画線設置（ペイント式） 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 m 土木施工単価 364 土木ｺｽﾄ 313

3358 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037014 区画線設置（ペイント式） 昼間 豪雪有 破線15cm 制約受ける m 土木施工単価 364 土木ｺｽﾄ 313

3359 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037015 区画線設置（ペイント式） 昼間 豪雪有 破線15cm 制約著しく受 m 土木施工単価 364 土木ｺｽﾄ 313

3360 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037016 区画線設置（ペイント式） 昼間 豪雪有 破線30cm 制約無 m 土木施工単価 364 土木ｺｽﾄ 313

3361 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037017 区画線設置（ペイント式） 昼間 豪雪有 破線30cm 制約受ける m 土木施工単価 364 土木ｺｽﾄ 313

3362 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037018 区画線設置（ペイント式） 昼間 豪雪有 破線30cm 制約著しく受 m 土木施工単価 364 土木ｺｽﾄ 313

3363 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037019 区画線設置（ペイント式） 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 m 土木施工単価 380 土木ｺｽﾄ 322

3364 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037020 区画線設置（ペイント式） 夜間 豪雪無 実線15cm 制約受ける m 土木施工単価 380 土木ｺｽﾄ 322

3365 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037021 区画線設置（ペイント式） 夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受 m 土木施工単価 380 土木ｺｽﾄ 322

3366 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037022 区画線設置（ペイント式） 夜間 豪雪無 破線15cm 制約無 m 土木施工単価 380 土木ｺｽﾄ 322

3367 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037023 区画線設置（ペイント式） 夜間 豪雪無 破線15cm 制約受ける m 土木施工単価 380 土木ｺｽﾄ 322

3368 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037024 区画線設置（ペイント式） 夜間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受 m 土木施工単価 380 土木ｺｽﾄ 322

3369 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037025 区画線設置（ペイント式） 夜間 豪雪無 破線30cm 制約無 m 土木施工単価 380 土木ｺｽﾄ 322

3370 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037026 区画線設置（ペイント式） 夜間 豪雪無 破線30cm 制約受ける m 土木施工単価 380 土木ｺｽﾄ 322

3371 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037027 区画線設置（ペイント式） 夜間 豪雪無 破線30cm 制約著しく受 m 土木施工単価 380 土木ｺｽﾄ 322

3372 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037028 区画線設置（ペイント式） 夜間 豪雪有 実線15cm 制約無 m 土木施工単価 380 土木ｺｽﾄ 323

3373 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037029 区画線設置（ペイント式） 夜間 豪雪有 実線15cm 制約受ける m 土木施工単価 380 土木ｺｽﾄ 323

3374 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037030 区画線設置（ペイント式） 夜間 豪雪有 実線15cm 制約著しく受 m 土木施工単価 380 土木ｺｽﾄ 323

3375 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037031 区画線設置（ペイント式） 夜間 豪雪有 破線15cm 制約無 m 土木施工単価 380 土木ｺｽﾄ 323

3376 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037032 区画線設置（ペイント式） 夜間 豪雪有 破線15cm 制約受ける m 土木施工単価 380 土木ｺｽﾄ 323

3377 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037033 区画線設置（ペイント式） 夜間 豪雪有 破線15cm 制約著しく受 m 土木施工単価 380 土木ｺｽﾄ 323

3378 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037034 区画線設置（ペイント式） 夜間 豪雪有 破線30cm 制約無 m 土木施工単価 380 土木ｺｽﾄ 323

3379 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037035 区画線設置（ペイント式） 夜間 豪雪有 破線30cm 制約受ける m 土木施工単価 380 土木ｺｽﾄ 323

3380 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037036 区画線設置（ペイント式） 夜間 豪雪有 破線30cm 制約著しく受 m 土木施工単価 380 土木ｺｽﾄ 323

3381 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038001 区画線消去 昼間 豪雪無 削取り式 制約無 m 土木施工単価 364 土木ｺｽﾄ 314

3382 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038002 区画線消去 昼間 豪雪無 削取り式 制約受ける m 土木施工単価 364 土木ｺｽﾄ 314

3383 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038003 区画線消去 昼間 豪雪無 削取り式 制約著しく受 m 土木施工単価 364 土木ｺｽﾄ 314

3384 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038004 区画線消去 昼間 豪雪有 削取り式 制約無 m 土木施工単価 364 土木ｺｽﾄ 314
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3385 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038005 区画線消去 昼間 豪雪有 削取り式 制約受ける m 土木施工単価 364 土木ｺｽﾄ 314

3386 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038006 区画線消去 昼間 豪雪有 削取り式 制約著しく受 m 土木施工単価 364 土木ｺｽﾄ 314

3387 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038007 区画線消去 昼間 ウォータージェット式 溶融式 制約無 m 土木施工単価 364 土木ｺｽﾄ 314

3388 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038008 区画線消去 昼間 ウォータージェット式 溶融式 制約受ける m 土木施工単価 364 土木ｺｽﾄ 314

3389 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038009 区画線消去 昼間 ウォータージェット式 溶融式 制約著受 m 土木施工単価 364 土木ｺｽﾄ 314

3390 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038010 区画線消去 昼間 ウォータージェット式 ペイント式 制約無 m 土木施工単価 364 土木ｺｽﾄ 314

3391 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038011 区画線消去 昼間 ウォータージェット式 ペイント式 制約受 m 土木施工単価 364 土木ｺｽﾄ 314

3392 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038012 区画線消去 昼間 ウォータージェット式 ペイント式 制約著受 m 土木施工単価 364 土木ｺｽﾄ 314

3393 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038013 区画線消去 夜間 豪雪無 削取り式 制約無 m 土木施工単価 380 土木ｺｽﾄ 324

3394 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038014 区画線消去 夜間 豪雪無 削取り式 制約受ける m 土木施工単価 380 土木ｺｽﾄ 324

3395 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038015 区画線消去 夜間 豪雪無 削取り式 制約著しく受 m 土木施工単価 380 土木ｺｽﾄ 324

3396 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038016 区画線消去 夜間 豪雪有 削取り式 制約無 m 土木施工単価 380 土木ｺｽﾄ 324

3397 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038017 区画線消去 夜間 豪雪有 削取り式 制約受ける m 土木施工単価 380 土木ｺｽﾄ 324

3398 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038018 区画線消去 夜間 豪雪有 削取り式 制約著しく受 m 土木施工単価 380 土木ｺｽﾄ 324

3399 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038019 区画線消去 夜間 ウォータージェット式 溶融式 制約無 m 土木施工単価 380 土木ｺｽﾄ 324

3400 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038020 区画線消去 夜間 ウォータージェット式 溶融式 制約受ける m 土木施工単価 380 土木ｺｽﾄ 324

3401 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038021 区画線消去 夜間 ウォータージェット式 溶融式 制約著受 m 土木施工単価 380 土木ｺｽﾄ 324

3402 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038022 区画線消去 夜間 ウォータージェット式 ペイント式 制約無 m 土木施工単価 380 土木ｺｽﾄ 324

3403 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038023 区画線消去 夜間 ウォータージェット式 ペイント式 制約受 m 土木施工単価 380 土木ｺｽﾄ 324

3404 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038024 区画線消去 夜間 ウォータージェット式 ペイント式 制約著受 m 土木施工単価 380 土木ｺｽﾄ 324

3405 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054001 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 333

3406 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054002 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 実線15cm 制約受 m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 333

3407 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054003 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 実線15cm 制約著受 m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 333

3408 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054004 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 実線20cm 制約無 m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 333

3409 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054005 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 実線20cm 制約受 m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 333

3410 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054006 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 実線20cm 制約著受 m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 333

3411 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054007 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 実線30cm 制約無 m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 333

3412 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054008 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 実線30cm 制約受 m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 333

3413 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054009 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 実線30cm 制約著受 m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 333

3414 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054010 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無 m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 333

3415 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054011 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 実線45cm 制約受 m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 333

3416 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054012 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 実線45cm 制約著受 m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 333

3417 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054013 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 334

3418 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054014 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 実線15cm 制約受 m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 334

3419 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054015 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 実線15cm 制約著受 m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 334

3420 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054016 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 実線20cm 制約無 m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 334

3421 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054017 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 実線20cm 制約受 m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 334

3422 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054018 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 実線20cm 制約著受 m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 334

3423 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054019 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 実線30cm 制約無 m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 334

3424 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054020 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 実線30cm 制約受 m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 334

3425 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054021 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 実線30cm 制約著受 m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 334

3426 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054022 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 実線45cm 制約無 m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 334

3427 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054023 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 実線45cm 制約受 m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 334

3428 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054024 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 実線45cm 制約著受 m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 334

3429 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054025 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無 m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 335

3430 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054026 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約受 m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 335

3431 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054027 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約著受 m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 335
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3432 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054028 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約無 m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 335

3433 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054029 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約受 m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 335

3434 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054030 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約著受 m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 335

3435 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054031 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無 m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 335

3436 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054032 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約受 m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 335

3437 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054033 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約著受 m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 335

3438 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054034 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 335

3439 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054035 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約受 m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 335

3440 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054036 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著受 m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 335

3441 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054037 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約無 m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 336

3442 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054038 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約受 m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 336

3443 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054039 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約著受 m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 336

3444 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054040 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 ゼブラ20cm 制約無 m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 336

3445 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054041 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 ゼブラ20cm 制約受 m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 336

3446 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054042 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 ゼブラ20cm 制約著受 m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 336

3447 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054043 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約無 m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 336

3448 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054044 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約受 m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 336

3449 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054045 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約著受 m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 336

3450 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054046 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無 m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 336

3451 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054047 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約受 m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 336

3452 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054048 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約著受 m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 336

3453 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054049 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 339

3454 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054050 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 実線15cm 制約受 m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 339

3455 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054051 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 実線15cm 制約著受 m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 339

3456 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054052 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 実線20cm 制約無 m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 339

3457 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054053 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 実線20cm 制約受 m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 339

3458 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054054 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 実線20cm 制約著受 m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 339

3459 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054055 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 実線30cm 制約無 m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 339

3460 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054056 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 実線30cm 制約受 m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 339

3461 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054057 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 実線30cm 制約著受 m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 339

3462 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054058 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 実線45cm 制約無 m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 339

3463 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054059 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 実線45cm 制約受 m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 339

3464 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054060 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 実線45cm 制約著受 m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 339

3465 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054061 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 実線15cm 制約無 m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 340

3466 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054062 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 実線15cm 制約受 m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 340

3467 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054063 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 実線15cm 制約著受 m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 340

3468 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054064 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 実線20cm 制約無 m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 340

3469 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054065 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 実線20cm 制約受 m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 340

3470 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054066 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 実線20cm 制約著受 m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 340

3471 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054067 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 実線30cm 制約無 m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 340

3472 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054068 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 実線30cm 制約受 m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 340

3473 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054069 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 実線30cm 制約著受 m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 340

3474 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054070 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 実線45cm 制約無 m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 340

3475 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054071 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 実線45cm 制約受 m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 340

3476 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054072 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 実線45cm 制約著受 m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 340

3477 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054073 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無 m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 341

3478 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054074 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約受 m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 341
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3479 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054075 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約著受 m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 341

3480 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054076 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約無 m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 341

3481 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054077 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約受 m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 341

3482 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054078 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約著受 m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 341

3483 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054079 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無 m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 341

3484 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054080 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約受 m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 341

3485 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054081 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約著受 m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 341

3486 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054082 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 341

3487 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054083 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約受 m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 341

3488 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054084 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著受 m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 341

3489 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054085 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約無 m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 342

3490 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054086 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約受 m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 342

3491 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054087 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約著受 m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 342

3492 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054088 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 ゼブラ20cm 制約無 m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 342

3493 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054089 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 ゼブラ20cm 制約受 m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 342

3494 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054090 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 ゼブラ20cm 制約著受 m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 342

3495 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054091 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約無 m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 342

3496 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054092 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約受 m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 342

3497 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054093 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約著受 m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 342

3498 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054094 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無 m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 342

3499 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054095 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約受 m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 342

3500 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054096 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約著受 m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 342

3501 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055001 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 337

3502 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055002 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 昼間 豪雪無 実線15cm 制約受 m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 337

3503 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055003 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 昼間 豪雪無 実線15cm 制約著受 m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 337

3504 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055004 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 昼間 豪雪無 実線20cm 制約無 m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 337

3505 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055005 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 昼間 豪雪無 実線20cm 制約受 m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 337

3506 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055006 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 昼間 豪雪無 実線20cm 制約著受 m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 337

3507 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055007 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 昼間 豪雪無 実線30cm 制約無 m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 337

3508 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055008 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 昼間 豪雪無 実線30cm 制約受 m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 337

3509 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055009 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 昼間 豪雪無 実線30cm 制約著受 m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 337

3510 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055010 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 338

3511 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055011 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 昼間 豪雪有 実線15cm 制約受 m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 338

3512 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055012 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 昼間 豪雪有 実線15cm 制約著受 m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 338

3513 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055013 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 昼間 豪雪有 実線20cm 制約無 m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 338

3514 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055014 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 昼間 豪雪有 実線20cm 制約受 m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 338

3515 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055015 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 昼間 豪雪有 実線20cm 制約著受 m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 338

3516 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055016 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 昼間 豪雪有 実線30cm 制約無 m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 338

3517 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055017 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 昼間 豪雪有 実線30cm 制約受 m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 338

3518 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055018 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 昼間 豪雪有 実線30cm 制約著受 m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 338

3519 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055019 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 343

3520 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055020 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 夜間 豪雪無 実線15cm 制約受 m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 343

3521 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055021 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 夜間 豪雪無 実線15cm 制約著受 m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 343

3522 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055022 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 夜間 豪雪無 実線20cm 制約無 m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 343

3523 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055023 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 夜間 豪雪無 実線20cm 制約受 m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 343

3524 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055024 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 夜間 豪雪無 実線20cm 制約著受 m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 343

3525 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055025 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 夜間 豪雪無 実線30cm 制約無 m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 343
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3526 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055026 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 夜間 豪雪無 実線30cm 制約受 m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 343

3527 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055027 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 夜間 豪雪無 実線30cm 制約著受 m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 343

3528 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055028 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 夜間 豪雪有 実線15cm 制約無 m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 344

3529 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055029 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 夜間 豪雪有 実線15cm 制約受 m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 344

3530 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055030 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 夜間 豪雪有 実線15cm 制約著受 m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 344

3531 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055031 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 夜間 豪雪有 実線20cm 制約無 m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 344

3532 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055032 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 夜間 豪雪有 実線20cm 制約受 m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 344

3533 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055033 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 夜間 豪雪有 実線20cm 制約著受 m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 344

3534 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055034 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 夜間 豪雪有 実線30cm 制約無 m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 344

3535 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055035 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 夜間 豪雪有 実線30cm 制約受 m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 344

3536 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055036 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 夜間 豪雪有 実線30cm 制約著受 m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 344

3537 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001056001 高視認性区画線消去 昼間 豪雪無 削取り式 制約無 m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 337

3538 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001056002 高視認性区画線消去 昼間 豪雪無 削取り式 制約受ける m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 337

3539 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001056003 高視認性区画線消去 昼間 豪雪無 削取り式 制約著しく受 m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 337

3540 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001056004 高視認性区画線消去 昼間 豪雪有 削取り式 制約無 m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 338

3541 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001056005 高視認性区画線消去 昼間 豪雪有 削取り式 制約受ける m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 338

3542 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001056006 高視認性区画線消去 昼間 豪雪有 削取り式 制約著しく受 m 土木施工単価 392 土木ｺｽﾄ 338

3543 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001056007 高視認性区画線消去 夜間 豪雪無 削取り式 制約無 m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 343

3544 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001056008 高視認性区画線消去 夜間 豪雪無 削取り式 制約受ける m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 343

3545 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001056009 高視認性区画線消去 夜間 豪雪無 削取り式 制約著しく受 m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 343

3546 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001056010 高視認性区画線消去 夜間 豪雪有 削取り式 制約無 m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 344

3547 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001056011 高視認性区画線消去 夜間 豪雪有 削取り式 制約受ける m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 344

3548 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001056012 高視認性区画線消去 夜間 豪雪有 削取り式 制約著しく受 m 土木施工単価 400 土木ｺｽﾄ 344

3549 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365001 U型側溝 昼間 L600 60kg以下 制約無 m 土木施工単価 412 土木ｺｽﾄ 404

3550 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365002 U型側溝 昼間 L600 300kg以下 制約無 m 土木施工単価 412 土木ｺｽﾄ 404

3551 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365003 U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 m 土木施工単価 412 土木ｺｽﾄ 404

3552 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365004 U型側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 m 土木施工単価 412 土木ｺｽﾄ 404

3553 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365005 U型側溝 昼間 L2000 2900kg以下 制約無 m 土木施工単価 412 土木ｺｽﾄ 404

3554 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365006 U型側溝 昼間 L600 60kg以下 制約受ける m 土木施工単価 412 土木ｺｽﾄ 404

3555 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365007 U型側溝 昼間 L600 300kg以下 制約受ける m 土木施工単価 412 土木ｺｽﾄ 404

3556 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365008 U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約受ける m 土木施工単価 412 土木ｺｽﾄ 404

3557 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365009 U型側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約受ける m 土木施工単価 412 土木ｺｽﾄ 404

3558 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365010 U型側溝 昼間 L2000 2900kg以下 制約受ける m 土木施工単価 412 土木ｺｽﾄ 404

3559 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365011 U型側溝 昼間 L600 60kg以下 制約著しく受 m 土木施工単価 412 土木ｺｽﾄ 405

3560 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365012 U型側溝 昼間 L600 300kg以下 制約著しく受 m 土木施工単価 412 土木ｺｽﾄ 405

3561 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365013 U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約著しく受 m 土木施工単価 412 土木ｺｽﾄ 405

3562 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365014 U型側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約著しく受 m 土木施工単価 412 土木ｺｽﾄ 405

3563 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365015 U型側溝 昼間 L2000 2900kg以下 制約著しく受 m 土木施工単価 412 土木ｺｽﾄ 405

3564 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365016 U型側溝 夜間 L600 60kg以下 制約無 m 土木施工単価 416 土木ｺｽﾄ 408

3565 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365017 U型側溝 夜間 L600 300kg以下 制約無 m 土木施工単価 416 土木ｺｽﾄ 408

3566 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365018 U型側溝 夜間 L2000 1000kg以下 制約無 m 土木施工単価 416 土木ｺｽﾄ 408

3567 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365019 U型側溝 夜間 L2000 2000kg以下 制約無 m 土木施工単価 416 土木ｺｽﾄ 408

3568 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365020 U型側溝 夜間 L2000 2900kg以下 制約無 m 土木施工単価 416 土木ｺｽﾄ 408

3569 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365021 U型側溝 夜間 L600 60kg以下 制約受ける m 土木施工単価 416 土木ｺｽﾄ 408

3570 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365022 U型側溝 夜間 L600 300kg以下 制約受ける m 土木施工単価 416 土木ｺｽﾄ 408

3571 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365023 U型側溝 夜間 L2000 1000kg以下 制約受ける m 土木施工単価 416 土木ｺｽﾄ 408

3572 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365024 U型側溝 夜間 L2000 2000kg以下 制約受ける m 土木施工単価 416 土木ｺｽﾄ 408
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3573 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365025 U型側溝 夜間 L2000 2900kg以下 制約受ける m 土木施工単価 416 土木ｺｽﾄ 408

3574 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365026 U型側溝 夜間 L600 60kg以下 制約著しく受 m 土木施工単価 416 土木ｺｽﾄ 409

3575 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365027 U型側溝 夜間 L600 300kg以下 制約著しく受 m 土木施工単価 416 土木ｺｽﾄ 409

3576 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365028 U型側溝 夜間 L2000 1000kg以下 制約著しく受 m 土木施工単価 416 土木ｺｽﾄ 409

3577 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365029 U型側溝 夜間 L2000 2000kg以下 制約著しく受 m 土木施工単価 416 土木ｺｽﾄ 409

3578 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365030 U型側溝 夜間 L2000 2900kg以下 制約著しく受 m 土木施工単価 416 土木ｺｽﾄ 409

3579 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001366001 自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 m 土木施工単価 412 土木ｺｽﾄ 406

3580 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001366002 自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 m 土木施工単価 412 土木ｺｽﾄ 406

3581 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001366003 自由勾配側溝 昼間 L2000 2900kg以下 制約無 m 土木施工単価 412 土木ｺｽﾄ 406

3582 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001366004 自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約受ける m 土木施工単価 412 土木ｺｽﾄ 406

3583 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001366005 自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約受ける m 土木施工単価 412 土木ｺｽﾄ 406

3584 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001366006 自由勾配側溝 昼間 L2000 2900kg以下 制約受ける m 土木施工単価 412 土木ｺｽﾄ 406

3585 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001366007 自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約著しく受 m 土木施工単価 412 土木ｺｽﾄ 406

3586 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001366008 自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約著しく受 m 土木施工単価 412 土木ｺｽﾄ 406

3587 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001366009 自由勾配側溝 昼間 L2000 2900kg以下 制約著しく受 m 土木施工単価 412 土木ｺｽﾄ 406

3588 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001366010 自由勾配側溝 夜間 L2000 1000kg以下 制約無 m 土木施工単価 416 土木ｺｽﾄ 410

3589 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001366011 自由勾配側溝 夜間 L2000 2000kg以下 制約無 m 土木施工単価 416 土木ｺｽﾄ 410

3590 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001366012 自由勾配側溝 夜間 L2000 2900kg以下 制約無 m 土木施工単価 416 土木ｺｽﾄ 410

3591 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001366013 自由勾配側溝 夜間 L2000 1000kg以下 制約受ける m 土木施工単価 416 土木ｺｽﾄ 410

3592 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001366014 自由勾配側溝 夜間 L2000 2000kg以下 制約受ける m 土木施工単価 416 土木ｺｽﾄ 410

3593 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001366015 自由勾配側溝 夜間 L2000 2900kg以下 制約受ける m 土木施工単価 416 土木ｺｽﾄ 410

3594 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001366016 自由勾配側溝 夜間 L2000 1000kg以下 制約著しく受 m 土木施工単価 416 土木ｺｽﾄ 410

3595 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001366017 自由勾配側溝 夜間 L2000 2000kg以下 制約著しく受 m 土木施工単価 416 土木ｺｽﾄ 410

3596 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001366018 自由勾配側溝 夜間 L2000 2900kg以下 制約著しく受 m 土木施工単価 416 土木ｺｽﾄ 410

3597 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001367001 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 枚 土木施工単価 412 土木ｺｽﾄ 407

3598 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001367002 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 枚 土木施工単価 412 土木ｺｽﾄ 407

3599 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001367003 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約受ける 枚 土木施工単価 412 土木ｺｽﾄ 407

3600 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001367004 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約受ける 枚 土木施工単価 412 土木ｺｽﾄ 407

3601 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001367005 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約著しく受 枚 土木施工単価 412 土木ｺｽﾄ 407

3602 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001367006 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約著しく受 枚 土木施工単価 412 土木ｺｽﾄ 407

3603 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001367007 蓋版コンクリート・鋼製 夜間 40kg以下 制約無 枚 土木施工単価 416 土木ｺｽﾄ 411

3604 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001367008 蓋版コンクリート・鋼製 夜間 170kg以下 制約無 枚 土木施工単価 416 土木ｺｽﾄ 411

3605 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001367009 蓋版コンクリート・鋼製 夜間 40kg以下 制約受ける 枚 土木施工単価 416 土木ｺｽﾄ 411

3606 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001367010 蓋版コンクリート・鋼製 夜間 170kg以下 制約受ける 枚 土木施工単価 416 土木ｺｽﾄ 411

3607 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001367011 蓋版コンクリート・鋼製 夜間 40kg以下 制約著しく受 枚 土木施工単価 416 土木ｺｽﾄ 411

3608 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001367012 蓋版コンクリート・鋼製 夜間 170kg以下 制約著しく受 枚 土木施工単価 416 土木ｺｽﾄ 411

3609 6 土木工事標準単価 H04 コンクリートブロック積工 Q001381011 ブロック積工 昼間 制約無 m2 土木施工単価 422 土木ｺｽﾄ 397

3610 6 土木工事標準単価 H04 コンクリートブロック積工 Q001381012 ブロック積工 昼間 制約受ける m2 土木施工単価 422 土木ｺｽﾄ 397

3611 6 土木工事標準単価 H04 コンクリートブロック積工 Q001381013 ブロック積工 昼間 制約著しく受ける m2 土木施工単価 422 土木ｺｽﾄ 397

3612 6 土木工事標準単価 H04 コンクリートブロック積工 Q001381014 ブロック積工 夜間 制約無 m2 土木施工単価 422 土木ｺｽﾄ 398

3613 6 土木工事標準単価 H04 コンクリートブロック積工 Q001381015 ブロック積工 夜間 制約受ける m2 土木施工単価 422 土木ｺｽﾄ 398

3614 6 土木工事標準単価 H04 コンクリートブロック積工 Q001381016 ブロック積工 夜間 制約著しく受ける m2 土木施工単価 422 土木ｺｽﾄ 398

3615 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001501001 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無 m2 土木施工単価 432 土木ｺｽﾄ 352

3616 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001501002 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 動力工具処理 ISO St3 制約受ける m2 土木施工単価 432 土木ｺｽﾄ 352

3617 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001501003 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 動力工具処理 ISO St3 制約著受ける m2 土木施工単価 432 土木ｺｽﾄ 352

3618 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001501004 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無 m2 土木施工単価 432 土木ｺｽﾄ 352

3619 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001501005 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約受ける m2 土木施工単価 432 土木ｺｽﾄ 352
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3620 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001501006 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約著受ける m2 土木施工単価 432 土木ｺｽﾄ 352

3621 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001501007 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 研削材及びケレンかす 制約無 m2 土木施工単価 432 土木ｺｽﾄ 352

3622 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001501008 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 研削材及びケレンかす 制約受ける m2 土木施工単価 432 土木ｺｽﾄ 352

3623 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001501009 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 研削材及びケレンかす 制約著受ける m2 土木施工単価 432 土木ｺｽﾄ 352

3624 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001501010 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間 動力工具処理 ISO St3 制約無 m2 土木施工単価 448 土木ｺｽﾄ 369

3625 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001501011 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間 動力工具処理 ISO St3 制約受ける m2 土木施工単価 448 土木ｺｽﾄ 369

3626 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001501012 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間 動力工具処理 ISO St3 制約著受ける m2 土木施工単価 448 土木ｺｽﾄ 369

3627 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001501013 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無 m2 土木施工単価 448 土木ｺｽﾄ 369

3628 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001501014 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約受ける m2 土木施工単価 448 土木ｺｽﾄ 369

3629 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001501015 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約著受ける m2 土木施工単価 448 土木ｺｽﾄ 369

3630 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001501016 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間 研削材及びケレンかす 制約無 m2 土木施工単価 448 土木ｺｽﾄ 369

3631 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001501017 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間 研削材及びケレンかす 制約受ける m2 土木施工単価 448 土木ｺｽﾄ 369

3632 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001501018 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間 研削材及びケレンかす 制約著受ける m2 土木施工単価 448 土木ｺｽﾄ 369

3633 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001503001 橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修 昼間 制約無 m2 土木施工単価 436 土木ｺｽﾄ 355

3634 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001503002 橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修 昼間 制約受ける m2 土木施工単価 436 土木ｺｽﾄ 355

3635 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001503003 橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修 昼間 制約著受ける m2 土木施工単価 436 土木ｺｽﾄ 355

3636 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001503004 橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修 夜間 制約無 m2 土木施工単価 452 土木ｺｽﾄ 372

3637 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001503005 橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修 夜間 制約受ける m2 土木施工単価 452 土木ｺｽﾄ 372

3638 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001503006 橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修 夜間 制約著受ける m2 土木施工単価 452 土木ｺｽﾄ 372

3639 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505001 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 ミストコート 変性エポキシ樹脂（1層） 制約無 m2 土木施工単価 432 土木ｺｽﾄ 353

3640 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505002 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 ミストコート 変性エポキシ樹脂（1層） 制約受ける m2 土木施工単価 432 土木ｺｽﾄ 353

3641 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505003 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 ミストコート 変性エポキシ樹脂（1層） 制約著受ける m2 土木施工単価 432 土木ｺｽﾄ 353

3642 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505004 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 超厚膜形エポキシ（2回塗り/層） 制約無 m2 土木施工単価 432 土木ｺｽﾄ 353

3643 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505005 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 超厚膜形エポキシ（2回塗り/層） 制約受ける m2 土木施工単価 432 土木ｺｽﾄ 353

3644 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505006 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 超厚膜形エポキシ（2回塗り/層） 制約著受ける m2 土木施工単価 432 土木ｺｽﾄ 353

3645 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505007 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 有機ジンクリッチ（2層） 制約無 m2 土木施工単価 432 土木ｺｽﾄ 353

3646 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505008 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 有機ジンクリッチ（2層） 制約受ける m2 土木施工単価 432 土木ｺｽﾄ 353

3647 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505009 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 有機ジンクリッチ（2層） 制約著受ける m2 土木施工単価 432 土木ｺｽﾄ 353

3648 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505010 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 有機ジンクリッチ（2回塗り/層） 制約無 m2 土木施工単価 432 土木ｺｽﾄ 353

3649 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505011 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 有機ジンクリッチ（2回塗り/層） 制約受ける m2 土木施工単価 432 土木ｺｽﾄ 353

3650 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505012 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 有機ジンクリッチ（2回塗り/層） 制約著受ける m2 土木施工単価 432 土木ｺｽﾄ 353

3651 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505013 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 変性エポキシ樹脂（2層） 制約無 m2 土木施工単価 432 土木ｺｽﾄ 354

3652 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505014 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 変性エポキシ樹脂（2層） 制約受ける m2 土木施工単価 432 土木ｺｽﾄ 354

3653 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505015 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 変性エポキシ樹脂（2層） 制約著受ける m2 土木施工単価 432 土木ｺｽﾄ 354

3654 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505016 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 鉛・クロムフリーさび止（3層） 制約無 m2 土木施工単価 432 土木ｺｽﾄ 354

3655 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505017 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 鉛・クロムフリーさび止（3層） 制約受ける m2 土木施工単価 432 土木ｺｽﾄ 354

3656 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505018 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 鉛・クロムフリーさび止（3層） 制約著受ける m2 土木施工単価 432 土木ｺｽﾄ 354

3657 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505019 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 変性エポキシ樹脂（1層） 制約無 m2 土木施工単価 432 土木ｺｽﾄ 354

3658 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505020 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 変性エポキシ樹脂（1層） 制約受ける m2 土木施工単価 432 土木ｺｽﾄ 354

3659 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505021 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 変性エポキシ樹脂（1層） 制約著受ける m2 土木施工単価 432 土木ｺｽﾄ 354

3660 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505022 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 ミストコート 変性エポキシ樹脂（1層） 制約無 m2 土木施工単価 448 土木ｺｽﾄ 370

3661 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505023 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 ミストコート 変性エポキシ樹脂（1層） 制約受ける m2 土木施工単価 448 土木ｺｽﾄ 370

3662 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505024 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 ミストコート 変性エポキシ樹脂（1層） 制約著受ける m2 土木施工単価 448 土木ｺｽﾄ 370

3663 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505025 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 超厚膜形エポキシ（2回塗り/層） 制約無 m2 土木施工単価 448 土木ｺｽﾄ 370

3664 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505026 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 超厚膜形エポキシ（2回塗り/層） 制約受ける m2 土木施工単価 448 土木ｺｽﾄ 370

3665 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505027 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 超厚膜形エポキシ（2回塗り/層） 制約著受ける m2 土木施工単価 448 土木ｺｽﾄ 370

3666 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505028 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 有機ジンクリッチ（2層） 制約無 m2 土木施工単価 448 土木ｺｽﾄ 370
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3667 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505029 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 有機ジンクリッチ（2層） 制約受ける m2 土木施工単価 448 土木ｺｽﾄ 370

3668 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505030 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 有機ジンクリッチ（2層） 制約著受ける m2 土木施工単価 448 土木ｺｽﾄ 370

3669 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505031 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 有機ジンクリッチ（2回塗り/層） 制約無 m2 土木施工単価 448 土木ｺｽﾄ 370

3670 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505032 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 有機ジンクリッチ（2回塗り/層） 制約受ける m2 土木施工単価 448 土木ｺｽﾄ 370

3671 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505033 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 有機ジンクリッチ（2回塗り/層） 制約著受ける m2 土木施工単価 448 土木ｺｽﾄ 370

3672 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505034 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 変性エポキシ樹脂（2層） 制約無 m2 土木施工単価 448 土木ｺｽﾄ 371

3673 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505035 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 変性エポキシ樹脂（2層） 制約受ける m2 土木施工単価 448 土木ｺｽﾄ 371

3674 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505036 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 変性エポキシ樹脂（2層） 制約著受ける m2 土木施工単価 448 土木ｺｽﾄ 371

3675 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505037 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 鉛・クロムフリーさび止（3層） 制約無 m2 土木施工単価 448 土木ｺｽﾄ 371

3676 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505038 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 鉛・クロムフリーさび止（3層） 制約受ける m2 土木施工単価 448 土木ｺｽﾄ 371

3677 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505039 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 鉛・クロムフリーさび止（3層） 制約著受ける m2 土木施工単価 448 土木ｺｽﾄ 371

3678 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505040 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 変性エポキシ樹脂（1層） 制約無 m2 土木施工単価 448 土木ｺｽﾄ 371

3679 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505041 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 変性エポキシ樹脂（1層） 制約受ける m2 土木施工単価 448 土木ｺｽﾄ 371

3680 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505042 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 変性エポキシ樹脂（1層） 制約著受ける m2 土木施工単価 448 土木ｺｽﾄ 371

3681 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507001 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 長油性フタル酸 赤系 制約無 m2 土木施工単価 436 土木ｺｽﾄ 355

3682 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507002 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 長油性フタル酸 赤系 制約受ける m2 土木施工単価 436 土木ｺｽﾄ 355

3683 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507003 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 長油性フタル酸 赤系 制約著受ける m2 土木施工単価 436 土木ｺｽﾄ 355

3684 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507004 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 m2 土木施工単価 436 土木ｺｽﾄ 355

3685 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507005 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約受ける m2 土木施工単価 436 土木ｺｽﾄ 355

3686 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507006 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受ける m2 土木施工単価 436 土木ｺｽﾄ 355

3687 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507007 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 m2 土木施工単価 436 土木ｺｽﾄ 355

3688 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507008 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約受ける m2 土木施工単価 436 土木ｺｽﾄ 355

3689 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507009 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受ける m2 土木施工単価 436 土木ｺｽﾄ 355

3690 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507010 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 ふっ素樹脂用 赤系 制約無 m2 土木施工単価 436 土木ｺｽﾄ 356

3691 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507011 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 ふっ素樹脂用 赤系 制約受ける m2 土木施工単価 436 土木ｺｽﾄ 356

3692 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507012 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 ふっ素樹脂用 赤系 制約著受ける m2 土木施工単価 436 土木ｺｽﾄ 356

3693 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507013 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 ふっ素樹脂用 淡彩 制約無 m2 土木施工単価 436 土木ｺｽﾄ 356

3694 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507014 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 ふっ素樹脂用 淡彩 制約受ける m2 土木施工単価 436 土木ｺｽﾄ 356

3695 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507015 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 ふっ素樹脂用 淡彩 制約著受ける m2 土木施工単価 436 土木ｺｽﾄ 356

3696 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507016 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 ふっ素樹脂用 濃彩 制約無 m2 土木施工単価 436 土木ｺｽﾄ 356

3697 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507017 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 ふっ素樹脂用 濃彩 制約受ける m2 土木施工単価 436 土木ｺｽﾄ 356

3698 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507018 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 ふっ素樹脂用 濃彩 制約著受ける m2 土木施工単価 436 土木ｺｽﾄ 356

3699 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507019 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 長油性フタル酸 赤系 制約無 m2 土木施工単価 452 土木ｺｽﾄ 372

3700 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507020 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 長油性フタル酸 赤系 制約受ける m2 土木施工単価 452 土木ｺｽﾄ 372

3701 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507021 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 長油性フタル酸 赤系 制約著受ける m2 土木施工単価 452 土木ｺｽﾄ 372

3702 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507022 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 m2 土木施工単価 452 土木ｺｽﾄ 372

3703 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507023 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約受ける m2 土木施工単価 452 土木ｺｽﾄ 372

3704 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507024 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受ける m2 土木施工単価 452 土木ｺｽﾄ 372

3705 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507025 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 m2 土木施工単価 452 土木ｺｽﾄ 372

3706 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507026 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約受ける m2 土木施工単価 452 土木ｺｽﾄ 372

3707 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507027 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受ける m2 土木施工単価 452 土木ｺｽﾄ 372

3708 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507028 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 ふっ素樹脂用 赤系 制約無 m2 土木施工単価 452 土木ｺｽﾄ 373

3709 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507029 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 ふっ素樹脂用 赤系 制約受ける m2 土木施工単価 452 土木ｺｽﾄ 373

3710 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507030 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 ふっ素樹脂用 赤系 制約著受ける m2 土木施工単価 452 土木ｺｽﾄ 373

3711 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507031 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 ふっ素樹脂用 淡彩 制約無 m2 土木施工単価 452 土木ｺｽﾄ 373

3712 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507032 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 ふっ素樹脂用 淡彩 制約受ける m2 土木施工単価 452 土木ｺｽﾄ 373

3713 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507033 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 ふっ素樹脂用 淡彩 制約著受ける m2 土木施工単価 452 土木ｺｽﾄ 373
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3714 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507034 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 ふっ素樹脂用 濃彩 制約無 m2 土木施工単価 452 土木ｺｽﾄ 373

3715 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507035 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 ふっ素樹脂用 濃彩 制約受ける m2 土木施工単価 452 土木ｺｽﾄ 373

3716 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507036 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 ふっ素樹脂用 濃彩 制約著受ける m2 土木施工単価 452 土木ｺｽﾄ 373

3717 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509001 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 長油性フタル酸 赤系 制約無 m2 土木施工単価 436 土木ｺｽﾄ 357

3718 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509002 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 長油性フタル酸 赤系 制約受ける m2 土木施工単価 436 土木ｺｽﾄ 357

3719 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509003 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 長油性フタル酸 赤系 制約著受ける m2 土木施工単価 436 土木ｺｽﾄ 357

3720 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509004 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 m2 土木施工単価 436 土木ｺｽﾄ 357

3721 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509005 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約受ける m2 土木施工単価 436 土木ｺｽﾄ 357

3722 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509006 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受ける m2 土木施工単価 436 土木ｺｽﾄ 357

3723 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509007 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 m2 土木施工単価 436 土木ｺｽﾄ 357

3724 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509008 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約受ける m2 土木施工単価 436 土木ｺｽﾄ 357

3725 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509009 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受ける m2 土木施工単価 436 土木ｺｽﾄ 357

3726 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509010 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 m2 土木施工単価 436 土木ｺｽﾄ 358

3727 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509011 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約受ける m2 土木施工単価 436 土木ｺｽﾄ 358

3728 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509012 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約著受ける m2 土木施工単価 436 土木ｺｽﾄ 358

3729 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509013 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 m2 土木施工単価 436 土木ｺｽﾄ 358

3730 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509014 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受ける m2 土木施工単価 436 土木ｺｽﾄ 358

3731 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509015 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受ける m2 土木施工単価 436 土木ｺｽﾄ 358

3732 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509016 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 m2 土木施工単価 436 土木ｺｽﾄ 358

3733 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509017 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約受ける m2 土木施工単価 436 土木ｺｽﾄ 358

3734 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509018 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受ける m2 土木施工単価 436 土木ｺｽﾄ 358

3735 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509019 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 長油性フタル酸 赤系 制約無 m2 土木施工単価 452 土木ｺｽﾄ 374

3736 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509020 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 長油性フタル酸 赤系 制約受ける m2 土木施工単価 452 土木ｺｽﾄ 374

3737 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509021 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 長油性フタル酸 赤系 制約著受ける m2 土木施工単価 452 土木ｺｽﾄ 374

3738 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509022 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 m2 土木施工単価 452 土木ｺｽﾄ 374

3739 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509023 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約受ける m2 土木施工単価 452 土木ｺｽﾄ 374

3740 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509024 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受ける m2 土木施工単価 452 土木ｺｽﾄ 374

3741 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509025 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 m2 土木施工単価 452 土木ｺｽﾄ 374

3742 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509026 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約受ける m2 土木施工単価 452 土木ｺｽﾄ 374

3743 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509027 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受ける m2 土木施工単価 452 土木ｺｽﾄ 374

3744 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509028 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 m2 土木施工単価 452 土木ｺｽﾄ 375

3745 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509029 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約受ける m2 土木施工単価 452 土木ｺｽﾄ 375

3746 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509030 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約著受ける m2 土木施工単価 452 土木ｺｽﾄ 375

3747 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509031 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 m2 土木施工単価 452 土木ｺｽﾄ 375

3748 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509032 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受ける m2 土木施工単価 452 土木ｺｽﾄ 375

3749 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509033 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受ける m2 土木施工単価 452 土木ｺｽﾄ 375

3750 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509034 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 m2 土木施工単価 452 土木ｺｽﾄ 375

3751 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509035 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約受ける m2 土木施工単価 452 土木ｺｽﾄ 375

3752 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509036 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受ける m2 土木施工単価 452 土木ｺｽﾄ 375

3753 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511001 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 清掃・水洗い 制約無 m2 土木施工単価 440 土木ｺｽﾄ 359

3754 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511002 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 清掃・水洗い 制約受ける m2 土木施工単価 440 土木ｺｽﾄ 359

3755 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511003 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 清掃・水洗い 制約著受ける m2 土木施工単価 440 土木ｺｽﾄ 359

3756 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511004 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 1種ケレン 制約無 m2 土木施工単価 440 土木ｺｽﾄ 359

3757 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511005 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 1種ケレン 制約受ける m2 土木施工単価 440 土木ｺｽﾄ 359

3758 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511006 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 1種ケレン 制約著受ける m2 土木施工単価 440 土木ｺｽﾄ 359

3759 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511007 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 2種ケレン 制約無 m2 土木施工単価 440 土木ｺｽﾄ 359

3760 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511008 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 2種ケレン 制約受ける m2 土木施工単価 440 土木ｺｽﾄ 359
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3761 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511009 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 2種ケレン 制約著受ける m2 土木施工単価 440 土木ｺｽﾄ 359

3762 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511010 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 3種ケレンA 制約無 m2 土木施工単価 440 土木ｺｽﾄ 359

3763 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511011 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 3種ケレンA 制約受ける m2 土木施工単価 440 土木ｺｽﾄ 359

3764 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511012 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 3種ケレンA 制約著受ける m2 土木施工単価 440 土木ｺｽﾄ 359

3765 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511013 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 3種ケレンB 制約無 m2 土木施工単価 440 土木ｺｽﾄ 360

3766 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511014 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 3種ケレンB 制約受ける m2 土木施工単価 440 土木ｺｽﾄ 360

3767 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511015 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 3種ケレンB 制約著受ける m2 土木施工単価 440 土木ｺｽﾄ 360

3768 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511016 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 3種ケレンC 制約無 m2 土木施工単価 440 土木ｺｽﾄ 360

3769 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511017 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 3種ケレンC 制約受ける m2 土木施工単価 440 土木ｺｽﾄ 360

3770 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511018 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 3種ケレンC 制約著受ける m2 土木施工単価 440 土木ｺｽﾄ 360

3771 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511019 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 4種ケレン 制約無 m2 土木施工単価 440 土木ｺｽﾄ 360

3772 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511020 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 4種ケレン 制約受ける m2 土木施工単価 440 土木ｺｽﾄ 360

3773 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511021 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 4種ケレン 制約著受ける m2 土木施工単価 440 土木ｺｽﾄ 360

3774 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511022 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整研削材及びケレンかす 制約無 m2 土木施工単価 440 土木ｺｽﾄ 360

3775 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511023 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整研削材及びケレンかす 制約受ける m2 土木施工単価 440 土木ｺｽﾄ 360

3776 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511024 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整研削材及びケレンかす 制約著受ける m2 土木施工単価 440 土木ｺｽﾄ 360

3777 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511025 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 清掃・水洗い 制約無 m2 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 376

3778 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511026 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 清掃・水洗い 制約受ける m2 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 376

3779 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511027 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 清掃・水洗い 制約著受ける m2 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 376

3780 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511028 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 1種ケレン 制約無 m2 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 376

3781 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511029 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 1種ケレン 制約受ける m2 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 376

3782 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511030 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 1種ケレン 制約著受ける m2 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 376

3783 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511031 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 2種ケレン 制約無 m2 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 376

3784 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511032 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 2種ケレン 制約受ける m2 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 376

3785 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511033 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 2種ケレン 制約著受ける m2 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 376

3786 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511034 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 3種ケレンA 制約無 m2 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 376

3787 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511035 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 3種ケレンA 制約受ける m2 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 376

3788 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511036 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 3種ケレンA 制約著受ける m2 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 376

3789 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511037 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 3種ケレンB 制約無 m2 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 377

3790 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511038 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 3種ケレンB 制約受ける m2 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 377

3791 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511039 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 3種ケレンB 制約著受ける m2 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 377

3792 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511040 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 3種ケレンC 制約無 m2 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 377

3793 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511041 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 3種ケレンC 制約受ける m2 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 377

3794 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511042 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 3種ケレンC 制約著受ける m2 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 377

3795 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511043 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 4種ケレン 制約無 m2 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 377

3796 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511044 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 4種ケレン 制約受ける m2 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 377

3797 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511045 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 4種ケレン 制約著受ける m2 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 377

3798 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511046 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整研削材及びケレンかす 制約無 m2 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 377

3799 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511047 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整研削材及びケレンかす 制約受ける m2 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 377

3800 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511048 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整研削材及びケレンかす 制約著受ける m2 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 377

3801 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513001 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 弱溶剤形変性エポキシ1層はけ･ローラー 制約無 m2 土木施工単価 440 土木ｺｽﾄ 361

3802 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513002 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 弱溶剤形変性エポキシ1層はけ･ローラー 制約受ける m2 土木施工単価 440 土木ｺｽﾄ 361

3803 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513003 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 弱溶剤形変性エポキシ1層はけ･ローラー 制約著受ける m2 土木施工単価 440 土木ｺｽﾄ 361

3804 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513004 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 弱溶剤形変性エポキシ2層はけ･ローラー 制約無 m2 土木施工単価 440 土木ｺｽﾄ 361

3805 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513005 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 弱溶剤形変性エポキシ2層はけ･ローラー 制約受ける m2 土木施工単価 440 土木ｺｽﾄ 361

3806 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513006 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 弱溶剤形変性エポキシ2層はけ･ローラー 制約著受ける m2 土木施工単価 440 土木ｺｽﾄ 361

3807 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513007 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 弱溶剤形変性エポキシ（2層）スプレー 制約無 m2 土木施工単価 440 土木ｺｽﾄ 361
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3808 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513008 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 弱溶剤形変性エポキシ（2層）スプレー 制約受ける m2 土木施工単価 440 土木ｺｽﾄ 361

3809 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513009 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 弱溶剤形変性エポキシ（2層）スプレー 制約著受ける m2 土木施工単価 440 土木ｺｽﾄ 361

3810 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513010 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 鉛･クロムフリーさび止（2層）はけ･ローラー 制約無 m2 土木施工単価 440 土木ｺｽﾄ 361

3811 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513011 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 鉛･クロムフリーさび止（2層）はけ･ローラー 制約受ける m2 土木施工単価 440 土木ｺｽﾄ 361

3812 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513012 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 鉛･クロムフリーさび止（2層）はけ･ローラー 制約著受ける m2 土木施工単価 440 土木ｺｽﾄ 361

3813 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513013 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 有機ジンクリッチ（1層） はけ･ローラーI 制約無 m2 土木施工単価 440 土木ｺｽﾄ 362

3814 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513014 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 有機ジンクリッチ（1層） はけ･ローラーI 制約受ける m2 土木施工単価 440 土木ｺｽﾄ 362

3815 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513015 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 有機ジンクリッチ（1層） はけ･ローラーI 制約著受ける m2 土木施工単価 440 土木ｺｽﾄ 362

3816 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513016 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 有機ジンクリッチ（2回/層）はけ･ローラーII 制約無 m2 土木施工単価 440 土木ｺｽﾄ 362

3817 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513017 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 有機ジンクリッチ（2回/層）はけ･ローラーII 制約受ける m2 土木施工単価 440 土木ｺｽﾄ 362

3818 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513018 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 有機ジンクリッチ（2回/層）はけ･ローラーII 制約著受ける m2 土木施工単価 440 土木ｺｽﾄ 362

3819 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513019 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 有機ジンクリッチ（1層） スプレー 制約無 m2 土木施工単価 440 土木ｺｽﾄ 362

3820 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513020 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 有機ジンクリッチ（1層） スプレー 制約受ける m2 土木施工単価 440 土木ｺｽﾄ 362

3821 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513021 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 有機ジンクリッチ（1層） スプレー 制約著受ける m2 土木施工単価 440 土木ｺｽﾄ 362

3822 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513022 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 無溶剤形変性エポキシ2層はけ･ローラー 制約無 m2 土木施工単価 440 土木ｺｽﾄ 362

3823 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513023 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 無溶剤形変性エポキシ2層はけ･ローラー 制約受ける m2 土木施工単価 440 土木ｺｽﾄ 362

3824 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513024 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 無溶剤形変性エポキシ2層はけ･ローラー 制約著受ける m2 土木施工単価 440 土木ｺｽﾄ 362

3825 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513025 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 弱溶剤形変性エポキシ1層はけ･ローラー 制約無 m2 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 378

3826 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513026 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 弱溶剤形変性エポキシ1層はけ･ローラー 制約受ける m2 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 378

3827 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513027 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 弱溶剤形変性エポキシ1層はけ･ローラー 制約著受ける m2 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 378

3828 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513028 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 弱溶剤形変性エポキシ2層はけ･ローラー 制約無 m2 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 378

3829 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513029 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 弱溶剤形変性エポキシ2層はけ･ローラー 制約受ける m2 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 378

3830 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513030 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 弱溶剤形変性エポキシ2層はけ･ローラー 制約著受ける m2 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 378

3831 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513031 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 弱溶剤形変性エポキシ（2層）スプレー 制約無 m2 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 378

3832 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513032 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 弱溶剤形変性エポキシ（2層）スプレー 制約受ける m2 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 378

3833 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513033 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 弱溶剤形変性エポキシ（2層）スプレー 制約著受ける m2 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 378

3834 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513034 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 鉛･クロムフリーさび止（2層）はけ･ローラー 制約無 m2 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 378

3835 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513035 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 鉛･クロムフリーさび止（2層）はけ･ローラー 制約受ける m2 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 378

3836 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513036 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 鉛･クロムフリーさび止（2層）はけ･ローラー 制約著受ける m2 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 378

3837 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513037 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 有機ジンクリッチ（1層） はけ･ローラーI 制約無 m2 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 379

3838 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513038 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 有機ジンクリッチ（1層） はけ･ローラーI 制約受ける m2 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 379

3839 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513039 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 有機ジンクリッチ（1層） はけ･ローラーI 制約著受ける m2 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 379

3840 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513040 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 有機ジンクリッチ（2回/層）はけ･ローラーII 制約無 m2 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 379

3841 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513041 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 有機ジンクリッチ（2回/層）はけ･ローラーII 制約受ける m2 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 379

3842 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513042 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 有機ジンクリッチ（2回/層）はけ･ローラーII 制約著受ける m2 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 379

3843 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513043 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 有機ジンクリッチ（1層） スプレー 制約無 m2 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 379

3844 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513044 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 有機ジンクリッチ（1層） スプレー 制約受ける m2 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 379

3845 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513045 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 有機ジンクリッチ（1層） スプレー 制約著受ける m2 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 379

3846 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513046 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 無溶剤形変性エポキシ2層はけ･ローラー 制約無 m2 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 379

3847 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513047 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 無溶剤形変性エポキシ2層はけ･ローラー 制約受ける m2 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 379

3848 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513048 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 無溶剤形変性エポキシ2層はけ･ローラー 制約著受ける m2 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 379

3849 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515001 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 長油性フタル酸 はけ･ローラー赤系 制約無 m2 土木施工単価 444 土木ｺｽﾄ 363

3850 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515002 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 長油性フタル酸 はけ･ローラー赤系 制約受ける m2 土木施工単価 444 土木ｺｽﾄ 363

3851 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515003 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 長油性フタル酸 はけ･ローラー赤系 制約著受ける m2 土木施工単価 444 土木ｺｽﾄ 363

3852 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515004 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 長油性フタル酸 はけ･ローラー淡彩 制約無 m2 土木施工単価 444 土木ｺｽﾄ 363

3853 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515005 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 長油性フタル酸 はけ･ローラー淡彩 制約受ける m2 土木施工単価 444 土木ｺｽﾄ 363

3854 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515006 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 長油性フタル酸 はけ･ローラー淡彩 制約著受ける m2 土木施工単価 444 土木ｺｽﾄ 363
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3855 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515007 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 長油性フタル酸 はけ･ローラー濃彩 制約無 m2 土木施工単価 444 土木ｺｽﾄ 363

3856 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515008 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 長油性フタル酸 はけ･ローラー濃彩 制約受ける m2 土木施工単価 444 土木ｺｽﾄ 363

3857 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515009 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 長油性フタル酸 はけ･ローラー濃彩 制約著受ける m2 土木施工単価 444 土木ｺｽﾄ 363

3858 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515010 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素用 はけ･ローラー赤系 制約無 m2 土木施工単価 444 土木ｺｽﾄ 364

3859 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515011 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素用 はけ･ローラー赤系 制約受ける m2 土木施工単価 444 土木ｺｽﾄ 364

3860 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515012 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素用 はけ･ローラー赤系 制約著受ける m2 土木施工単価 444 土木ｺｽﾄ 364

3861 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515013 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素用 スプレー赤系 制約無 m2 土木施工単価 444 土木ｺｽﾄ 364

3862 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515014 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素用 スプレー赤系 制約受ける m2 土木施工単価 444 土木ｺｽﾄ 364

3863 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515015 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素用 スプレー赤系 制約著受ける m2 土木施工単価 444 土木ｺｽﾄ 364

3864 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515016 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素用 はけ･ローラー淡彩 制約無 m2 土木施工単価 444 土木ｺｽﾄ 364

3865 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515017 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素用 はけ･ローラー淡彩 制約受ける m2 土木施工単価 444 土木ｺｽﾄ 364

3866 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515018 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素用 はけ･ローラー淡彩 制約著受ける m2 土木施工単価 444 土木ｺｽﾄ 364

3867 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515019 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素用 スプレー淡彩 制約無 m2 土木施工単価 444 土木ｺｽﾄ 364

3868 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515020 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素用 スプレー淡彩 制約受ける m2 土木施工単価 444 土木ｺｽﾄ 364

3869 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515021 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素用 スプレー淡彩 制約著受ける m2 土木施工単価 444 土木ｺｽﾄ 364

3870 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515022 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素用 はけ･ローラー濃彩 制約無 m2 土木施工単価 444 土木ｺｽﾄ 365

3871 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515023 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素用 はけ･ローラー濃彩 制約受ける m2 土木施工単価 444 土木ｺｽﾄ 365

3872 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515024 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素用 はけ･ローラー濃彩 制約著受ける m2 土木施工単価 444 土木ｺｽﾄ 365

3873 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515025 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素用 スプレー濃彩 制約無 m2 土木施工単価 444 土木ｺｽﾄ 365

3874 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515026 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素用 スプレー濃彩 制約受ける m2 土木施工単価 444 土木ｺｽﾄ 365

3875 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515027 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素用 スプレー濃彩 制約著受ける m2 土木施工単価 444 土木ｺｽﾄ 365

3876 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515028 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 長油性フタル酸 はけ･ローラー赤系 制約無 m2 土木施工単価 460 土木ｺｽﾄ 380

3877 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515029 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 長油性フタル酸 はけ･ローラー赤系 制約受ける m2 土木施工単価 460 土木ｺｽﾄ 380

3878 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515030 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 長油性フタル酸 はけ･ローラー赤系 制約著受ける m2 土木施工単価 460 土木ｺｽﾄ 380

3879 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515031 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 長油性フタル酸 はけ･ローラー淡彩 制約無 m2 土木施工単価 460 土木ｺｽﾄ 380

3880 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515032 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 長油性フタル酸 はけ･ローラー淡彩 制約受ける m2 土木施工単価 460 土木ｺｽﾄ 380

3881 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515033 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 長油性フタル酸 はけ･ローラー淡彩 制約著受ける m2 土木施工単価 460 土木ｺｽﾄ 380

3882 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515034 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 長油性フタル酸 はけ･ローラー濃彩 制約無 m2 土木施工単価 460 土木ｺｽﾄ 380

3883 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515035 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 長油性フタル酸 はけ･ローラー濃彩 制約受ける m2 土木施工単価 460 土木ｺｽﾄ 380

3884 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515036 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 長油性フタル酸 はけ･ローラー濃彩 制約著受ける m2 土木施工単価 460 土木ｺｽﾄ 380

3885 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515037 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素用 はけ･ローラー赤系 制約無 m2 土木施工単価 460 土木ｺｽﾄ 381

3886 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515038 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素用 はけ･ローラー赤系 制約受ける m2 土木施工単価 460 土木ｺｽﾄ 381

3887 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515039 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素用 はけ･ローラー赤系 制約著受ける m2 土木施工単価 460 土木ｺｽﾄ 381

3888 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515040 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素用 スプレー赤系 制約無 m2 土木施工単価 460 土木ｺｽﾄ 381

3889 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515041 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素用 スプレー赤系 制約受ける m2 土木施工単価 460 土木ｺｽﾄ 381

3890 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515042 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素用 スプレー赤系 制約著受ける m2 土木施工単価 460 土木ｺｽﾄ 381

3891 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515043 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素用 はけ･ローラー淡彩 制約無 m2 土木施工単価 460 土木ｺｽﾄ 381

3892 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515044 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素用 はけ･ローラー淡彩 制約受ける m2 土木施工単価 460 土木ｺｽﾄ 381

3893 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515045 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素用 はけ･ローラー淡彩 制約著受ける m2 土木施工単価 460 土木ｺｽﾄ 381

3894 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515046 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素用 スプレー淡彩 制約無 m2 土木施工単価 460 土木ｺｽﾄ 381

3895 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515047 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素用 スプレー淡彩 制約受ける m2 土木施工単価 460 土木ｺｽﾄ 381

3896 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515048 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素用 スプレー淡彩 制約著受ける m2 土木施工単価 460 土木ｺｽﾄ 381

3897 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515049 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素用 はけ･ローラー濃彩 制約無 m2 土木施工単価 460 土木ｺｽﾄ 382

3898 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515050 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素用 はけ･ローラー濃彩 制約受ける m2 土木施工単価 460 土木ｺｽﾄ 382

3899 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515051 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素用 はけ･ローラー濃彩 制約著受ける m2 土木施工単価 460 土木ｺｽﾄ 382

3900 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515052 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素用 スプレー濃彩 制約無 m2 土木施工単価 460 土木ｺｽﾄ 382

3901 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515053 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素用 スプレー濃彩 制約受ける m2 土木施工単価 460 土木ｺｽﾄ 382
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3902 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515054 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素用 スプレー濃彩 制約著受ける m2 土木施工単価 460 土木ｺｽﾄ 382

3903 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517001 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 長油性フタル酸 はけ･ローラー赤系 制約無 m2 土木施工単価 444 土木ｺｽﾄ 366

3904 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517002 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 長油性フタル酸 はけ･ローラー赤系 制約受ける m2 土木施工単価 444 土木ｺｽﾄ 366

3905 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517003 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 長油性フタル酸 はけ･ローラー赤系 制約著受ける m2 土木施工単価 444 土木ｺｽﾄ 366

3906 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517004 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 長油性フタル酸 はけ･ローラー淡彩 制約無 m2 土木施工単価 444 土木ｺｽﾄ 366

3907 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517005 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 長油性フタル酸 はけ･ローラー淡彩 制約受ける m2 土木施工単価 444 土木ｺｽﾄ 366

3908 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517006 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 長油性フタル酸 はけ･ローラー淡彩 制約著受ける m2 土木施工単価 444 土木ｺｽﾄ 366

3909 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517007 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 長油性フタル酸 はけ･ローラー濃彩 制約無 m2 土木施工単価 444 土木ｺｽﾄ 366

3910 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517008 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 長油性フタル酸 はけ･ローラー濃彩 制約受ける m2 土木施工単価 444 土木ｺｽﾄ 366

3911 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517009 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 長油性フタル酸 はけ･ローラー濃彩 制約著受ける m2 土木施工単価 444 土木ｺｽﾄ 366

3912 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517010 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー赤系 制約無 m2 土木施工単価 444 土木ｺｽﾄ 367

3913 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517011 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー赤系 制約受ける m2 土木施工単価 444 土木ｺｽﾄ 367

3914 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517012 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー赤系 制約著受ける m2 土木施工単価 444 土木ｺｽﾄ 367

3915 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517013 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 制約無 m2 土木施工単価 444 土木ｺｽﾄ 367

3916 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517014 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 制約受ける m2 土木施工単価 444 土木ｺｽﾄ 367

3917 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517015 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 制約著受ける m2 土木施工単価 444 土木ｺｽﾄ 367

3918 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517016 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー淡彩 制約無 m2 土木施工単価 444 土木ｺｽﾄ 367

3919 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517017 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー淡彩 制約受ける m2 土木施工単価 444 土木ｺｽﾄ 367

3920 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517018 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー淡彩 制約著受ける m2 土木施工単価 444 土木ｺｽﾄ 367

3921 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517019 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 制約無 m2 土木施工単価 444 土木ｺｽﾄ 367

3922 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517020 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 制約受ける m2 土木施工単価 444 土木ｺｽﾄ 367

3923 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517021 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 制約著受ける m2 土木施工単価 444 土木ｺｽﾄ 367

3924 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517022 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー濃彩 制約無 m2 土木施工単価 444 土木ｺｽﾄ 368

3925 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517023 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー濃彩 制約受ける m2 土木施工単価 444 土木ｺｽﾄ 368

3926 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517024 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー濃彩 制約著受ける m2 土木施工単価 444 土木ｺｽﾄ 368

3927 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517025 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 制約無 m2 土木施工単価 444 土木ｺｽﾄ 368

3928 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517026 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 制約受ける m2 土木施工単価 444 土木ｺｽﾄ 368

3929 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517027 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 制約著受ける m2 土木施工単価 444 土木ｺｽﾄ 368

3930 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517028 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 長油性フタル酸 はけ･ローラー赤系 制約無 m2 土木施工単価 460 土木ｺｽﾄ 383

3931 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517029 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 長油性フタル酸 はけ･ローラー赤系 制約受ける m2 土木施工単価 460 土木ｺｽﾄ 383

3932 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517030 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 長油性フタル酸 はけ･ローラー赤系 制約著受ける m2 土木施工単価 460 土木ｺｽﾄ 383

3933 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517031 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 長油性フタル酸 はけ･ローラー淡彩 制約無 m2 土木施工単価 460 土木ｺｽﾄ 383

3934 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517032 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 長油性フタル酸 はけ･ローラー淡彩 制約受ける m2 土木施工単価 460 土木ｺｽﾄ 383

3935 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517033 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 長油性フタル酸 はけ･ローラー淡彩 制約著受ける m2 土木施工単価 460 土木ｺｽﾄ 383

3936 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517034 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 長油性フタル酸 はけ･ローラー濃彩 制約無 m2 土木施工単価 460 土木ｺｽﾄ 383

3937 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517035 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 長油性フタル酸 はけ･ローラー濃彩 制約受ける m2 土木施工単価 460 土木ｺｽﾄ 383

3938 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517036 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 長油性フタル酸 はけ･ローラー濃彩 制約著受ける m2 土木施工単価 460 土木ｺｽﾄ 383

3939 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517037 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー赤系 制約無 m2 土木施工単価 460 土木ｺｽﾄ 384

3940 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517038 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー赤系 制約受ける m2 土木施工単価 460 土木ｺｽﾄ 384

3941 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517039 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー赤系 制約著受ける m2 土木施工単価 460 土木ｺｽﾄ 384

3942 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517040 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 制約無 m2 土木施工単価 460 土木ｺｽﾄ 384

3943 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517041 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 制約受ける m2 土木施工単価 460 土木ｺｽﾄ 384

3944 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517042 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 制約著受ける m2 土木施工単価 460 土木ｺｽﾄ 384

3945 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517043 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー淡彩 制約無 m2 土木施工単価 460 土木ｺｽﾄ 384

3946 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517044 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー淡彩 制約受ける m2 土木施工単価 460 土木ｺｽﾄ 384

3947 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517045 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー淡彩 制約著受ける m2 土木施工単価 460 土木ｺｽﾄ 384

3948 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517046 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 制約無 m2 土木施工単価 460 土木ｺｽﾄ 384
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3949 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517047 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 制約受ける m2 土木施工単価 460 土木ｺｽﾄ 384

3950 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517048 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 制約著受ける m2 土木施工単価 460 土木ｺｽﾄ 384

3951 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517049 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー濃彩 制約無 m2 土木施工単価 460 土木ｺｽﾄ 385

3952 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517050 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー濃彩 制約受ける m2 土木施工単価 460 土木ｺｽﾄ 385

3953 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517051 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー濃彩 制約著受ける m2 土木施工単価 460 土木ｺｽﾄ 385

3954 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517052 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 制約無 m2 土木施工単価 460 土木ｺｽﾄ 385

3955 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517053 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 制約受ける m2 土木施工単価 460 土木ｺｽﾄ 385

3956 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517054 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 制約著受ける m2 土木施工単価 460 土木ｺｽﾄ 385

3957 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611001 無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 m3 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 390

3958 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611002 無筋構造物 昼間 人力施工 制約無 m3 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 390

3959 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611003 無筋構造物 昼間 機械施工 制約受ける m3 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 390

3960 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611004 無筋構造物 昼間 人力施工 制約受ける m3 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 390

3961 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611005 無筋構造物 昼間 機械施工 制約著しく受ける m3 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 390

3962 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611006 無筋構造物 昼間 人力施工 制約著しく受ける m3 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 390

3963 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611007 鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 m3 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 390

3964 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611008 鉄筋構造物 昼間 人力施工 制約無 m3 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 390

3965 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611009 鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約受ける m3 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 390

3966 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611010 鉄筋構造物 昼間 人力施工 制約受ける m3 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 390

3967 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611011 鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約著しく受ける m3 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 390

3968 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611012 鉄筋構造物 昼間 人力施工 制約著しく受ける m3 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 390

3969 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611013 無筋構造物 夜間 機械施工 制約無 m3 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 391

3970 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611014 無筋構造物 夜間 人力施工 制約無 m3 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 391

3971 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611015 無筋構造物 夜間 機械施工 制約受ける m3 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 391

3972 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611016 無筋構造物 夜間 人力施工 制約受ける m3 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 391

3973 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611017 無筋構造物 夜間 機械施工 制約著しく受ける m3 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 391

3974 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611018 無筋構造物 夜間 人力施工 制約著しく受ける m3 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 391

3975 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611019 鉄筋構造物 夜間 機械施工 制約無 m3 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 391

3976 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611020 鉄筋構造物 夜間 人力施工 制約無 m3 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 391

3977 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611021 鉄筋構造物 夜間 機械施工 制約受ける m3 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 391

3978 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611022 鉄筋構造物 夜間 人力施工 制約受ける m3 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 391

3979 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611023 鉄筋構造物 夜間 機械施工 制約著しく受ける m3 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 391

3980 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611024 鉄筋構造物 夜間 人力施工 制約著しく受ける m3 土木施工単価 466 土木ｺｽﾄ 391

3981 6 土木工事標準単価 H07 鋼製排水溝設置工 Q001640001 鋼製排水溝設置 100kg/個未満 溶接有 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 562 土木ｺｽﾄ 415

3982 6 土木工事標準単価 H07 鋼製排水溝設置工 Q001640002 鋼製排水溝設置 100kg/個未満 溶接無 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 562 土木ｺｽﾄ 415

3983 6 土木工事標準単価 H07 鋼製排水溝設置工 Q001640003 鋼製排水溝設置 100kg/個以上 溶接有 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 415

3984 6 土木工事標準単価 H07 鋼製排水溝設置工 Q001640004 鋼製排水溝設置 100kg/個以上 溶接無 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 415

3985 6 土木工事標準単価 H07 鋼製排水溝設置工 Q001640005 鋼製排水溝設置 100kg/個未満 溶接有 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 562 土木ｺｽﾄ 415

3986 6 土木工事標準単価 H07 鋼製排水溝設置工 Q001640006 鋼製排水溝設置 100kg/個未満 溶接無 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 562 土木ｺｽﾄ 415

3987 6 土木工事標準単価 H07 鋼製排水溝設置工 Q001640007 鋼製排水溝設置 100kg/個以上 溶接有 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 415

3988 6 土木工事標準単価 H07 鋼製排水溝設置工 Q001640008 鋼製排水溝設置 100kg/個以上 溶接無 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 415

3989 6 土木工事標準単価 H07 鋼製排水溝設置工 Q001640009 鋼製排水溝設置 100kg/個未満 溶接有 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 562 土木ｺｽﾄ 415

3990 6 土木工事標準単価 H07 鋼製排水溝設置工 Q001640010 鋼製排水溝設置 100kg/個未満 溶接無 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 562 土木ｺｽﾄ 415

3991 6 土木工事標準単価 H07 鋼製排水溝設置工 Q001640011 鋼製排水溝設置 100kg/個以上 溶接有 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 415

3992 6 土木工事標準単価 H07 鋼製排水溝設置工 Q001640012 鋼製排水溝設置 100kg/個以上 溶接無 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 415

3993 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001641025 表面被覆工 下地処理 高所作業車無 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 540 土木ｺｽﾄ 420

3994 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001641026 表面被覆工 下地処理 高所作業車有 13m以下 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 540 土木ｺｽﾄ 420

3995 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001641027 表面被覆工 下地処理 高所作業車有 11m未満 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 540 土木ｺｽﾄ 420
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3996 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001641028 表面被覆工 下地処理 高所作業車無 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 540 土木ｺｽﾄ 420

3997 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001641029 表面被覆工 下地処理 高所作業車有 13m以下 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 540 土木ｺｽﾄ 420

3998 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001641030 表面被覆工 下地処理 高所作業車有 11m未満 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 540 土木ｺｽﾄ 420

3999 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001641031 表面被覆工 下地処理 高所作業車無 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 540 土木ｺｽﾄ 420

4000 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001641032 表面被覆工 下地処理 高所作業車有 13m以下 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 540 土木ｺｽﾄ 420

4001 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001641033 表面被覆工 下地処理 高所作業車有 11m未満 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 540 土木ｺｽﾄ 420

4002 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001641034 表面被覆工 下地処理 高所作業車無 制約無 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 548 土木ｺｽﾄ 427

4003 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001641035 表面被覆工 下地処理 高所作業車有 13m以下 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 548 土木ｺｽﾄ 427

4004 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001641036 表面被覆工 下地処理 高所作業車有 11m未満 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 548 土木ｺｽﾄ 427

4005 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001641037 表面被覆工 下地処理 高所作業車無 制約受 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 548 土木ｺｽﾄ 427

4006 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001641038 表面被覆工 下地処理 高所作業車有 13m以下 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 548 土木ｺｽﾄ 427

4007 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001641039 表面被覆工 下地処理 高所作業車有 11m未満 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 548 土木ｺｽﾄ 427

4008 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001641040 表面被覆工 下地処理 高所作業車無 制約著 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 548 土木ｺｽﾄ 427

4009 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001641041 表面被覆工 下地処理 高所作業車有 13m以下 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 548 土木ｺｽﾄ 427

4010 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001641042 表面被覆工 下地処理 高所作業車有 11m未満 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 548 土木ｺｽﾄ 427

4011 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001642025 表面被覆工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車無 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 540 土木ｺｽﾄ 421

4012 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001642026 表面被覆工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車有 13m以下 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 540 土木ｺｽﾄ 421

4013 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001642027 表面被覆工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車有 11m未満 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 540 土木ｺｽﾄ 421

4014 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001642028 表面被覆工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車無 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 540 土木ｺｽﾄ 421

4015 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001642029 表面被覆工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車有 13m以下 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 540 土木ｺｽﾄ 421

4016 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001642030 表面被覆工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車有 11m未満 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 540 土木ｺｽﾄ 421

4017 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001642031 表面被覆工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車無 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 540 土木ｺｽﾄ 421

4018 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001642032 表面被覆工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車有 13m以下 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 540 土木ｺｽﾄ 421

4019 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001642033 表面被覆工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車有 11m未満 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 540 土木ｺｽﾄ 421

4020 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001642034 表面被覆工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車無 制約無 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 548 土木ｺｽﾄ 428

4021 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001642035 表面被覆工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車有 13m以下 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 548 土木ｺｽﾄ 428

4022 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001642036 表面被覆工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車有 11m未満 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 548 土木ｺｽﾄ 428

4023 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001642037 表面被覆工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車無 制約受 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 548 土木ｺｽﾄ 428

4024 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001642038 表面被覆工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車有 13m以下 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 548 土木ｺｽﾄ 428

4025 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001642039 表面被覆工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車有 11m未満 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 548 土木ｺｽﾄ 428

4026 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001642040 表面被覆工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車無 制約著 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 548 土木ｺｽﾄ 428

4027 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001642041 表面被覆工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車有 13m以下 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 548 土木ｺｽﾄ 428

4028 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001642042 表面被覆工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車有 11m未満 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 548 土木ｺｽﾄ 428

4029 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001643025 表面被覆工 下地調整 高所作業車無 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 540 土木ｺｽﾄ 422

4030 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001643026 表面被覆工 下地調整 高所作業車有 13m以下 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 540 土木ｺｽﾄ 422

4031 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001643027 表面被覆工 下地調整 高所作業車有 11m未満 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 540 土木ｺｽﾄ 422

4032 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001643028 表面被覆工 下地調整 高所作業車無 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 540 土木ｺｽﾄ 422

4033 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001643029 表面被覆工 下地調整 高所作業車有 13m以下 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 540 土木ｺｽﾄ 422

4034 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001643030 表面被覆工 下地調整 高所作業車有 11m未満 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 540 土木ｺｽﾄ 422

4035 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001643031 表面被覆工 下地調整 高所作業車無 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 540 土木ｺｽﾄ 422

4036 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001643032 表面被覆工 下地調整 高所作業車有 13m以下 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 540 土木ｺｽﾄ 422

4037 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001643033 表面被覆工 下地調整 高所作業車有 11m未満 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 540 土木ｺｽﾄ 422

4038 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001643034 表面被覆工 下地調整 高所作業車無 制約無 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 548 土木ｺｽﾄ 429

4039 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001643035 表面被覆工 下地調整 高所作業車有 13m以下 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 548 土木ｺｽﾄ 429

4040 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001643036 表面被覆工 下地調整 高所作業車有 11m未満 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 548 土木ｺｽﾄ 429

4041 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001643037 表面被覆工 下地調整 高所作業車無 制約受 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 548 土木ｺｽﾄ 429

4042 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001643038 表面被覆工 下地調整 高所作業車有 13m以下 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 548 土木ｺｽﾄ 429
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4043 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001643039 表面被覆工 下地調整 高所作業車有 11m未満 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 548 土木ｺｽﾄ 429

4044 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001643040 表面被覆工 下地調整 高所作業車無 制約著 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 548 土木ｺｽﾄ 429

4045 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001643041 表面被覆工 下地調整 高所作業車有 13m以下 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 548 土木ｺｽﾄ 429

4046 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001643042 表面被覆工 下地調整 高所作業車有 11m未満 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 548 土木ｺｽﾄ 429

4047 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001644025 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A 高所作業車無 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 544 土木ｺｽﾄ 423

4048 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001644026 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A 高所作業車有 13m以下 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 544 土木ｺｽﾄ 423

4049 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001644027 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A 高所作業車有 11m未満 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 544 土木ｺｽﾄ 423

4050 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001644028 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A 高所作業車無 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 544 土木ｺｽﾄ 423

4051 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001644029 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A 高所作業車有 13m以下 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 544 土木ｺｽﾄ 423

4052 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001644030 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A 高所作業車有 11m未満 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 544 土木ｺｽﾄ 423

4053 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001644031 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A 高所作業車無 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 544 土木ｺｽﾄ 423

4054 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001644032 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A 高所作業車有 13m以下 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 544 土木ｺｽﾄ 423

4055 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001644033 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A 高所作業車有 11m未満 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 544 土木ｺｽﾄ 423

4056 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001644034 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A 高所作業車無 制約無 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 552 土木ｺｽﾄ 430

4057 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001644035 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A 高所作業車有 13m以下 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 552 土木ｺｽﾄ 430

4058 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001644036 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A 高所作業車有 11m未満 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 552 土木ｺｽﾄ 430

4059 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001644037 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A 高所作業車無 制約受 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 552 土木ｺｽﾄ 430

4060 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001644038 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A 高所作業車有 13m以下 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 552 土木ｺｽﾄ 430

4061 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001644039 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A 高所作業車有 11m未満 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 552 土木ｺｽﾄ 430

4062 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001644040 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A 高所作業車無 制約著 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 552 土木ｺｽﾄ 430

4063 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001644041 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A 高所作業車有 13m以下 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 552 土木ｺｽﾄ 430

4064 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001644042 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A 高所作業車有 11m未満 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 552 土木ｺｽﾄ 430

4065 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001645025 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B 高所作業車無 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 544 土木ｺｽﾄ 424

4066 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001645026 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B 高所作業車有 13m以下 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 544 土木ｺｽﾄ 424

4067 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001645027 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B 高所作業車有 11m未満 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 544 土木ｺｽﾄ 424

4068 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001645028 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B 高所作業車無 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 544 土木ｺｽﾄ 424

4069 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001645029 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B 高所作業車有 13m以下 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 544 土木ｺｽﾄ 424

4070 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001645030 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B 高所作業車有 11m未満 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 544 土木ｺｽﾄ 424

4071 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001645031 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B 高所作業車無 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 544 土木ｺｽﾄ 424

4072 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001645032 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B 高所作業車有 13m以下 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 544 土木ｺｽﾄ 424

4073 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001645033 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B 高所作業車有 11m未満 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 544 土木ｺｽﾄ 424

4074 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001645034 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B 高所作業車無 制約無 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 552 土木ｺｽﾄ 431

4075 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001645035 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B 高所作業車有 13m以下 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 552 土木ｺｽﾄ 431

4076 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001645036 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B 高所作業車有 11m未満 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 552 土木ｺｽﾄ 431

4077 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001645037 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B 高所作業車無 制約受 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 552 土木ｺｽﾄ 431

4078 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001645038 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B 高所作業車有 13m以下 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 552 土木ｺｽﾄ 431

4079 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001645039 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B 高所作業車有 11m未満 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 552 土木ｺｽﾄ 431

4080 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001645040 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B 高所作業車無 制約著 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 552 土木ｺｽﾄ 431

4081 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001645041 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B 高所作業車有 13m以下 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 552 土木ｺｽﾄ 431

4082 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001645042 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B 高所作業車有 11m未満 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 552 土木ｺｽﾄ 431

4083 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001646025 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A 高所作業車無 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 544 土木ｺｽﾄ 425

4084 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001646026 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A 高所作業車有 13m以下 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 544 土木ｺｽﾄ 425

4085 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001646027 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A 高所作業車有 11m未満 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 544 土木ｺｽﾄ 425

4086 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001646028 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A 高所作業車無 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 544 土木ｺｽﾄ 425

4087 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001646029 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A 高所作業車有 13m以下 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 544 土木ｺｽﾄ 425

4088 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001646030 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A 高所作業車有 11m未満 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 544 土木ｺｽﾄ 425

4089 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001646031 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A 高所作業車無 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 544 土木ｺｽﾄ 425
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4090 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001646032 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A 高所作業車有 13m以下 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 544 土木ｺｽﾄ 425

4091 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001646033 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A 高所作業車有 11m未満 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 544 土木ｺｽﾄ 425

4092 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001646034 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A 高所作業車無 制約無 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 552 土木ｺｽﾄ 432

4093 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001646035 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A 高所作業車有 13m以下 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 552 土木ｺｽﾄ 432

4094 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001646036 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A 高所作業車有 11m未満 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 552 土木ｺｽﾄ 432

4095 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001646037 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A 高所作業車無 制約受 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 552 土木ｺｽﾄ 432

4096 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001646038 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A 高所作業車有 13m以下 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 552 土木ｺｽﾄ 432

4097 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001646039 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A 高所作業車有 11m未満 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 552 土木ｺｽﾄ 432

4098 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001646040 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A 高所作業車無 制約著 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 552 土木ｺｽﾄ 432

4099 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001646041 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A 高所作業車有 13m以下 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 552 土木ｺｽﾄ 432

4100 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001646042 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A 高所作業車有 11m未満 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 552 土木ｺｽﾄ 432

4101 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001647025 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B 高所作業車無 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 544 土木ｺｽﾄ 426

4102 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001647026 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B 高所作業車有 13m以下 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 544 土木ｺｽﾄ 426

4103 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001647027 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B 高所作業車有 11m未満 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 544 土木ｺｽﾄ 426

4104 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001647028 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B 高所作業車無 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 544 土木ｺｽﾄ 426

4105 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001647029 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B 高所作業車有 13m以下 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 544 土木ｺｽﾄ 426

4106 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001647030 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B 高所作業車有 11m未満 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 544 土木ｺｽﾄ 426

4107 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001647031 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B 高所作業車無 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 544 土木ｺｽﾄ 426

4108 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001647032 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B 高所作業車有 13m以下 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 544 土木ｺｽﾄ 426

4109 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001647033 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B 高所作業車有 11m未満 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 544 土木ｺｽﾄ 426

4110 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001647034 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B 高所作業車無 制約無 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 552 土木ｺｽﾄ 433

4111 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001647035 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B 高所作業車有 13m以下 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 552 土木ｺｽﾄ 433

4112 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001647036 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B 高所作業車有 11m未満 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 552 土木ｺｽﾄ 433

4113 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001647037 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B 高所作業車無 制約受 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 552 土木ｺｽﾄ 433

4114 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001647038 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B 高所作業車有 13m以下 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 552 土木ｺｽﾄ 433

4115 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001647039 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B 高所作業車有 11m未満 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 552 土木ｺｽﾄ 433

4116 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001647040 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B 高所作業車無 制約著 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 552 土木ｺｽﾄ 433

4117 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001647041 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B 高所作業車有 13m以下 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 552 土木ｺｽﾄ 433

4118 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001647042 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B 高所作業車有 11m未満 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 552 土木ｺｽﾄ 433

4119 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001648025 表面含浸工 簡易清掃 高所作業車無 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 492 土木ｺｽﾄ 437

4120 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001648026 表面含浸工 簡易清掃 高所作業車有 13m以下 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 492 土木ｺｽﾄ 437

4121 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001648027 表面含浸工 簡易清掃 高所作業車有 11m未満 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 492 土木ｺｽﾄ 437

4122 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001648028 表面含浸工 簡易清掃 高所作業車無 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 492 土木ｺｽﾄ 437

4123 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001648029 表面含浸工 簡易清掃 高所作業車有 13m以下 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 492 土木ｺｽﾄ 437

4124 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001648030 表面含浸工 簡易清掃 高所作業車有 11m未満 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 492 土木ｺｽﾄ 437

4125 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001648031 表面含浸工 簡易清掃 高所作業車無 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 492 土木ｺｽﾄ 437

4126 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001648032 表面含浸工 簡易清掃 高所作業車有 13m以下 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 492 土木ｺｽﾄ 437

4127 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001648033 表面含浸工 簡易清掃 高所作業車有 11m未満 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 492 土木ｺｽﾄ 437

4128 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001648034 表面含浸工 簡易清掃 高所作業車無 制約無 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 496 土木ｺｽﾄ 440

4129 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001648035 表面含浸工 簡易清掃 高所作業車有 13m以下 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 496 土木ｺｽﾄ 440

4130 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001648036 表面含浸工 簡易清掃 高所作業車有 11m未満 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 496 土木ｺｽﾄ 440

4131 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001648037 表面含浸工 簡易清掃 高所作業車無 制約受 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 496 土木ｺｽﾄ 440

4132 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001648038 表面含浸工 簡易清掃 高所作業車有 13m以下 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 496 土木ｺｽﾄ 440

4133 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001648039 表面含浸工 簡易清掃 高所作業車有 11m未満 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 496 土木ｺｽﾄ 440

4134 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001648040 表面含浸工 簡易清掃 高所作業車無 制約著 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 496 土木ｺｽﾄ 440

4135 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001648041 表面含浸工 簡易清掃 高所作業車有 13m以下 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 496 土木ｺｽﾄ 440

4136 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001648042 表面含浸工 簡易清掃 高所作業車有 11m未満 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 496 土木ｺｽﾄ 440
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4137 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001649025 表面含浸工 下地処理 高所作業車無 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 492 土木ｺｽﾄ 438

4138 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001649026 表面含浸工 下地処理 高所作業車有 13m以下 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 492 土木ｺｽﾄ 438

4139 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001649027 表面含浸工 下地処理 高所作業車有 11m未満 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 492 土木ｺｽﾄ 438

4140 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001649028 表面含浸工 下地処理 高所作業車無 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 492 土木ｺｽﾄ 438

4141 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001649029 表面含浸工 下地処理 高所作業車有 13m以下 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 492 土木ｺｽﾄ 438

4142 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001649030 表面含浸工 下地処理 高所作業車有 11m未満 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 492 土木ｺｽﾄ 438

4143 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001649031 表面含浸工 下地処理 高所作業車無 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 492 土木ｺｽﾄ 438

4144 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001649032 表面含浸工 下地処理 高所作業車有 13m以下 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 492 土木ｺｽﾄ 438

4145 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001649033 表面含浸工 下地処理 高所作業車有 11m未満 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 492 土木ｺｽﾄ 438

4146 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001649034 表面含浸工 下地処理 高所作業車無 制約無 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 496 土木ｺｽﾄ 441

4147 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001649035 表面含浸工 下地処理 高所作業車有 13m以下 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 496 土木ｺｽﾄ 441

4148 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001649036 表面含浸工 下地処理 高所作業車有 11m未満 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 496 土木ｺｽﾄ 441

4149 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001649037 表面含浸工 下地処理 高所作業車無 制約受 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 496 土木ｺｽﾄ 441

4150 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001649038 表面含浸工 下地処理 高所作業車有 13m以下 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 496 土木ｺｽﾄ 441

4151 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001649039 表面含浸工 下地処理 高所作業車有 11m未満 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 496 土木ｺｽﾄ 441

4152 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001649040 表面含浸工 下地処理 高所作業車無 制約著 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 496 土木ｺｽﾄ 441

4153 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001649041 表面含浸工 下地処理 高所作業車有 13m以下 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 496 土木ｺｽﾄ 441

4154 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001649042 表面含浸工 下地処理 高所作業車有 11m未満 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 496 土木ｺｽﾄ 441

4155 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001650025 表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車無 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 492 土木ｺｽﾄ 439

4156 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001650026 表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車有 13m以下 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 492 土木ｺｽﾄ 439

4157 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001650027 表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車有 11m未満 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 492 土木ｺｽﾄ 439

4158 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001650028 表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車無 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 492 土木ｺｽﾄ 439

4159 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001650029 表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車有 13m以下 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 492 土木ｺｽﾄ 439

4160 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001650030 表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車有 11m未満 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 492 土木ｺｽﾄ 439

4161 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001650031 表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車無 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 492 土木ｺｽﾄ 439

4162 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001650032 表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車有 13m以下 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 492 土木ｺｽﾄ 439

4163 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001650033 表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車有 11m未満 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 492 土木ｺｽﾄ 439

4164 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001650034 表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車無 制約無 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 496 土木ｺｽﾄ 442

4165 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001650035 表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車有 13m以下 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 496 土木ｺｽﾄ 442

4166 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001650036 表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車有 11m未満 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 496 土木ｺｽﾄ 442

4167 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001650037 表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車無 制約受 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 496 土木ｺｽﾄ 442

4168 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001650038 表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車有 13m以下 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 496 土木ｺｽﾄ 442

4169 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001650039 表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車有 11m未満 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 496 土木ｺｽﾄ 442

4170 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001650040 表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車無 制約著 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 496 土木ｺｽﾄ 442

4171 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001650041 表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車有 13m以下 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 496 土木ｺｽﾄ 442

4172 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001650042 表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車有 11m未満 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 496 土木ｺｽﾄ 442

4173 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001651001 連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理 高所作業車無 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 504 土木ｺｽﾄ 448

4174 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001651002 連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理 高所作業車有 13m以下 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 504 土木ｺｽﾄ 448

4175 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001651003 連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理 高所作業車無 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 504 土木ｺｽﾄ 448

4176 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001651004 連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理 高所作業車有 13m以下 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 504 土木ｺｽﾄ 448

4177 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001651005 連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理 高所作業車無 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 504 土木ｺｽﾄ 448

4178 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001651006 連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理 高所作業車有 13m以下 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 504 土木ｺｽﾄ 448

4179 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001651007 連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理 高所作業車無 制約無 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 456

4180 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001651008 連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理 高所作業車有 13m以下 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 456

4181 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001651009 連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理 高所作業車無 制約受 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 456

4182 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001651010 連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理 高所作業車有 13m以下 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 456

4183 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001651011 連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理 高所作業車無 制約著 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 456
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4184 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001651012 連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理 高所作業車有 13m以下 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 456

4185 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001651013 連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理 高所作業車有 11m未満 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 504 土木ｺｽﾄ 448

4186 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001651014 連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理 高所作業車有 11m未満 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 504 土木ｺｽﾄ 448

4187 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001651015 連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理 高所作業車有 11m未満 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 504 土木ｺｽﾄ 448

4188 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001651016 連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理 高所作業車有 11m未満 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 456

4189 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001651017 連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理 高所作業車有 11m未満 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 456

4190 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001651018 連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理 高所作業車有 11m未満 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 456

4191 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001652001 連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車無 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 504 土木ｺｽﾄ 449

4192 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001652002 連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車有 13m以下 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 504 土木ｺｽﾄ 449

4193 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001652003 連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車無 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 504 土木ｺｽﾄ 449

4194 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001652004 連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車有 13m以下 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 504 土木ｺｽﾄ 449

4195 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001652005 連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車無 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 504 土木ｺｽﾄ 449

4196 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001652006 連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車有 13m以下 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 504 土木ｺｽﾄ 449

4197 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001652007 連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車無 制約無 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 457

4198 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001652008 連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車有 13m以下 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 457

4199 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001652009 連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車無 制約受 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 457

4200 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001652010 連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車有 13m以下 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 457

4201 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001652011 連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車無 制約著 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 457

4202 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001652012 連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車有 13m以下 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 457

4203 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001652013 連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車有 11m未満 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 504 土木ｺｽﾄ 449

4204 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001652014 連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車有 11m未満 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 504 土木ｺｽﾄ 449

4205 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001652015 連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車有 11m未満 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 504 土木ｺｽﾄ 449

4206 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001652016 連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車有 11m未満 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 457

4207 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001652017 連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車有 11m未満 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 457

4208 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001652018 連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車有 11m未満 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 457

4209 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001653001 連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正 高所作業車無 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 504 土木ｺｽﾄ 450

4210 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001653002 連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正 高所作業車有 13m以下 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 504 土木ｺｽﾄ 450

4211 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001653003 連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正 高所作業車無 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 504 土木ｺｽﾄ 450

4212 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001653004 連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正 高所作業車有 13m以下 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 504 土木ｺｽﾄ 450

4213 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001653005 連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正 高所作業車無 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 504 土木ｺｽﾄ 450

4214 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001653006 連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正 高所作業車有 13m以下 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 504 土木ｺｽﾄ 450

4215 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001653007 連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正 高所作業車無 制約無 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 458

4216 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001653008 連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正 高所作業車有 13m以下 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 458

4217 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001653009 連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正 高所作業車無 制約受 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 458

4218 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001653010 連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正 高所作業車有 13m以下 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 458

4219 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001653011 連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正 高所作業車無 制約著 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 458

4220 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001653012 連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正 高所作業車有 13m以下 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 458

4221 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001653013 連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正 高所作業車有 11m未満 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 504 土木ｺｽﾄ 450

4222 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001653014 連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正 高所作業車有 11m未満 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 504 土木ｺｽﾄ 450

4223 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001653015 連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正 高所作業車有 11m未満 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 504 土木ｺｽﾄ 450

4224 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001653016 連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正 高所作業車有 11m未満 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 458

4225 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001653017 連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正 高所作業車有 11m未満 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 458

4226 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001653018 連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正 高所作業車有 11m未満 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 458

4227 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654001 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 400g未 高所作業車無 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 504 土木ｺｽﾄ 451

4228 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654002 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 400g未 高所有 13m下 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 504 土木ｺｽﾄ 451

4229 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654003 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 600g未 高所作業車無 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 504 土木ｺｽﾄ 451

4230 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654004 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 600g未 高所有 13m下 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 504 土木ｺｽﾄ 451
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4231 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654005 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 850g未 高所作業車無 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 508 土木ｺｽﾄ 451

4232 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654006 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 850g未 高所有 13m下 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 508 土木ｺｽﾄ 451

4233 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654007 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 400g未 高所作業車無 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 504 土木ｺｽﾄ 452

4234 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654008 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 400g未 高所有 13m下 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 504 土木ｺｽﾄ 452

4235 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654009 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 600g未 高所作業車無 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 504 土木ｺｽﾄ 452

4236 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654010 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 600g未 高所有 13m下 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 504 土木ｺｽﾄ 452

4237 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654011 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 850g未 高所作業車無 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 508 土木ｺｽﾄ 452

4238 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654012 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 850g未 高所有 13m下 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 508 土木ｺｽﾄ 452

4239 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654013 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 400g未 高所作業車無 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 504 土木ｺｽﾄ 453

4240 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654014 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 400g未 高所有 13m下 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 504 土木ｺｽﾄ 453

4241 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654015 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 600g未 高所作業車無 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 504 土木ｺｽﾄ 453

4242 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654016 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 600g未 高所有 13m下 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 504 土木ｺｽﾄ 453

4243 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654017 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 850g未 高所作業車無 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 508 土木ｺｽﾄ 453

4244 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654018 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 850g未 高所有 13m下 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 508 土木ｺｽﾄ 453

4245 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654019 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 400g未 高所作業車無 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 459

4246 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654020 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 400g未 高所有 13m下 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 459

4247 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654021 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 600g未 高所作業車無 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 459

4248 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654022 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 600g未 高所有 13m下 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 459

4249 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654023 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 850g未 高所作業車無 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 516 土木ｺｽﾄ 459

4250 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654024 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 850g未 高所有 13m下 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 516 土木ｺｽﾄ 459

4251 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654025 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 400g未 高所作業車無 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 460

4252 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654026 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 400g未 高所有 13m下 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 460

4253 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654027 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 600g未 高所作業車無 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 460

4254 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654028 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 600g未 高所有 13m下 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 460

4255 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654029 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 850g未 高所作業車無 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 516 土木ｺｽﾄ 460

4256 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654030 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 850g未 高所有 13m下 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 516 土木ｺｽﾄ 460

4257 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654031 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 400g未 高所作業車無 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 461

4258 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654032 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 400g未 高所有 13m下 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 461

4259 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654033 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 600g未 高所作業車無 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 461

4260 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654034 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 600g未 高所有 13m下 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 461

4261 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654035 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 850g未 高所作業車無 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 516 土木ｺｽﾄ 461

4262 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654036 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 850g未 高所有 13m下 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 516 土木ｺｽﾄ 461

4263 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654037 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 400g未 高所有 11m未 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 504 土木ｺｽﾄ 451

4264 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654038 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 600g未 高所有 11m未 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 504 土木ｺｽﾄ 451

4265 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654039 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 850g未 高所有 11m未 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 508 土木ｺｽﾄ 451

4266 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654040 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 400g未 高所有 11m未 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 504 土木ｺｽﾄ 452

4267 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654041 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 600g未 高所有 11m未 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 504 土木ｺｽﾄ 452

4268 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654042 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 850g未 高所有 11m未 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 508 土木ｺｽﾄ 452

4269 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654043 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 400g未 高所有 11m未 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 504 土木ｺｽﾄ 453

4270 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654044 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 600g未 高所有 11m未 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 504 土木ｺｽﾄ 453

4271 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654045 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 850g未 高所有 11m未 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 508 土木ｺｽﾄ 453

4272 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654046 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 400g未 高所有 11m未 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 459

4273 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654047 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 600g未 高所有 11m未 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 459

4274 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654048 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 850g未 高所有 11m未 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 516 土木ｺｽﾄ 459

4275 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654049 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 400g未 高所有 11m未 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 460

4276 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654050 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 600g未 高所有 11m未 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 460

4277 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654051 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 850g未 高所有 11m未 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 516 土木ｺｽﾄ 460
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4278 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654052 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 400g未 高所有 11m未 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 461

4279 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654053 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 600g未 高所有 11m未 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 461

4280 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654054 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 850g未 高所有 11m未 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 516 土木ｺｽﾄ 461

4281 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001655001 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上げ塗装 中+上塗 高所無 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 508 土木ｺｽﾄ 454

4282 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001655002 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上げ塗装 中+上塗 高所有 13m下 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 508 土木ｺｽﾄ 454

4283 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001655003 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上げ塗装 中+上塗 高所無 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 508 土木ｺｽﾄ 454

4284 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001655004 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上げ塗装 中+上塗 高所有 13m下 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 508 土木ｺｽﾄ 454

4285 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001655005 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上げ塗装 中+上塗 高所無 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 508 土木ｺｽﾄ 454

4286 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001655006 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上げ塗装 中+上塗 高所有 13m下 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 508 土木ｺｽﾄ 454

4287 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001655007 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上げ塗装 中+上塗 高所無 制約無 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 516 土木ｺｽﾄ 462

4288 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001655008 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上げ塗装 中+上塗 高所有 13m下 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 516 土木ｺｽﾄ 462

4289 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001655009 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上げ塗装 中+上塗 高所無 制約受 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 516 土木ｺｽﾄ 462

4290 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001655010 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上げ塗装 中+上塗 高所有 13m下 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 516 土木ｺｽﾄ 462

4291 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001655011 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上げ塗装 中+上塗 高所無 制約著 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 516 土木ｺｽﾄ 462

4292 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001655012 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上げ塗装 中+上塗 高所有 13m下 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 516 土木ｺｽﾄ 462

4293 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001655013 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上げ塗装 中+上塗 高所有 11m未 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 508 土木ｺｽﾄ 454

4294 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001655014 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上げ塗装 中+上塗 高所有 11m未 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 508 土木ｺｽﾄ 454

4295 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001655015 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上げ塗装 中+上塗 高所有 11m未 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 508 土木ｺｽﾄ 454

4296 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001655016 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上げ塗装 中+上塗 高所有 11m未 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 516 土木ｺｽﾄ 462

4297 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001655017 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上げ塗装 中+上塗 高所有 11m未 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 516 土木ｺｽﾄ 462

4298 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001655018 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上げ塗装 中+上塗 高所有 11m未 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 516 土木ｺｽﾄ 462

4299 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001670001 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾓﾙﾀﾙ･塗装 高所作業車無 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 455

4300 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001670002 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾓﾙﾀﾙ･塗装 高所作業車有 13m以下 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 455

4301 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001670003 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾓﾙﾀﾙ･塗装 高所作業車無 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 455

4302 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001670004 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾓﾙﾀﾙ･塗装 高所作業車有 13m以下 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 455

4303 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001670005 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾓﾙﾀﾙ･塗装 高所作業車無 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 455

4304 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001670006 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾓﾙﾀﾙ･塗装 高所作業車有 13m以下 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 455

4305 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001670007 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾓﾙﾀﾙ･塗装 高所作業車無 制約無 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 463

4306 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001670008 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾓﾙﾀﾙ･塗装 高所作業車有 13m以下 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 463

4307 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001670009 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾓﾙﾀﾙ･塗装 高所作業車無 制約受 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 463

4308 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001670010 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾓﾙﾀﾙ･塗装 高所作業車有 13m以下 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 463

4309 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001670011 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾓﾙﾀﾙ･塗装 高所作業車無 制約著 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 463

4310 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001670012 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾓﾙﾀﾙ･塗装 高所作業車有 13m以下 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 463

4311 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001670013 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾓﾙﾀﾙ･塗装 高所作業車有 11m未満 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 455

4312 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001670014 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾓﾙﾀﾙ･塗装 高所作業車有 11m未満 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 455

4313 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001670015 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾓﾙﾀﾙ･塗装 高所作業車有 11m未満 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 455

4314 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001670016 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾓﾙﾀﾙ･塗装 高所作業車有 11m未満 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 463

4315 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001670017 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾓﾙﾀﾙ･塗装 高所作業車有 11m未満 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 463

4316 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001670018 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾓﾙﾀﾙ･塗装 高所作業車有 11m未満 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 463

4317 6 土木工事標準単価 H11 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) Q001656001 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) 高所作業車無 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 524 土木ｺｽﾄ 468

4318 6 土木工事標準単価 H11 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) Q001656002 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) 高所作業車有 13m以下 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 524 土木ｺｽﾄ 468

4319 6 土木工事標準単価 H11 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) Q001656003 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) 高所作業車無 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 524 土木ｺｽﾄ 468

4320 6 土木工事標準単価 H11 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) Q001656004 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) 高所作業車有 13m以下 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 524 土木ｺｽﾄ 468

4321 6 土木工事標準単価 H11 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) Q001656005 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) 高所作業車無 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 524 土木ｺｽﾄ 468

4322 6 土木工事標準単価 H11 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) Q001656006 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) 高所作業車有 13m以下 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 524 土木ｺｽﾄ 468

4323 6 土木工事標準単価 H11 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) Q001656007 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) 高所作業車無 制約無 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 528 土木ｺｽﾄ 469

4324 6 土木工事標準単価 H11 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) Q001656008 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) 高所作業車有 13m以下 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 528 土木ｺｽﾄ 469
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4325 6 土木工事標準単価 H11 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) Q001656009 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) 高所作業車無 制約受 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 528 土木ｺｽﾄ 469

4326 6 土木工事標準単価 H11 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) Q001656010 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) 高所作業車有 13m以下 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 528 土木ｺｽﾄ 469

4327 6 土木工事標準単価 H11 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) Q001656011 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) 高所作業車無 制約著 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 528 土木ｺｽﾄ 469

4328 6 土木工事標準単価 H11 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) Q001656012 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) 高所作業車有 13m以下 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 528 土木ｺｽﾄ 469

4329 6 土木工事標準単価 H11 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) Q001656013 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) 高所作業車有 11m未満 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 524 土木ｺｽﾄ 468

4330 6 土木工事標準単価 H11 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) Q001656014 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) 高所作業車有 11m未満 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 524 土木ｺｽﾄ 468

4331 6 土木工事標準単価 H11 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) Q001656015 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) 高所作業車有 11m未満 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 524 土木ｺｽﾄ 468

4332 6 土木工事標準単価 H11 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) Q001656016 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) 高所作業車有 11m未満 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 528 土木ｺｽﾄ 469

4333 6 土木工事標準単価 H11 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) Q001656017 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) 高所作業車有 11m未満 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 528 土木ｺｽﾄ 469

4334 6 土木工事標準単価 H11 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) Q001656018 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) 高所作業車有 11m未満 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 528 土木ｺｽﾄ 469

4335 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657001 漏水対策材設置工(導水幅300以下) 高所作業車無 制約無 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 620 土木ｺｽﾄ 474

4336 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657002 漏水対策材設置工(導水幅300以下) 高所作業車有 13m以下 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 620 土木ｺｽﾄ 474

4337 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657003 漏水対策材設置工(導水幅300以下) 高所作業車無 制約受 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 620 土木ｺｽﾄ 474

4338 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657004 漏水対策材設置工(導水幅300以下) 高所作業車有 13m以下 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 620 土木ｺｽﾄ 474

4339 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657005 漏水対策材設置工(導水幅300以下) 高所作業車無 制約著 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 620 土木ｺｽﾄ 474

4340 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657006 漏水対策材設置工(導水幅300以下) 高所作業車有 13m以下 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 620 土木ｺｽﾄ 474

4341 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657007 漏水対策材設置工(導水幅500以下) 高所作業車無 制約無 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 620 土木ｺｽﾄ 474

4342 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657008 漏水対策材設置工(導水幅500以下) 高所作業車有 13m以下 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 620 土木ｺｽﾄ 474

4343 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657009 漏水対策材設置工(導水幅500以下) 高所作業車無 制約受 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 620 土木ｺｽﾄ 475

4344 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657010 漏水対策材設置工(導水幅500以下) 高所作業車有 13m以下 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 620 土木ｺｽﾄ 475

4345 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657011 漏水対策材設置工(導水幅500以下) 高所作業車無 制約著 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 620 土木ｺｽﾄ 475

4346 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657012 漏水対策材設置工(導水幅500以下) 高所作業車有 13m以下 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 620 土木ｺｽﾄ 475

4347 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657013 漏水対策材設置工(導水幅700以下) 高所作業車無 制約無 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 620 土木ｺｽﾄ 475

4348 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657014 漏水対策材設置工(導水幅700以下) 高所作業車有 13m以下 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 620 土木ｺｽﾄ 475

4349 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657015 漏水対策材設置工(導水幅700以下) 高所作業車無 制約受 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 620 土木ｺｽﾄ 475

4350 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657016 漏水対策材設置工(導水幅700以下) 高所作業車有 13m以下 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 620 土木ｺｽﾄ 475

4351 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657017 漏水対策材設置工(導水幅700以下) 高所作業車無 制約著 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 620 土木ｺｽﾄ 476

4352 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657018 漏水対策材設置工(導水幅700以下) 高所作業車有 13m以下 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 620 土木ｺｽﾄ 476

4353 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657019 漏水対策材設置工(導水幅1000以下) 高所作業車無 制約無 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 620 土木ｺｽﾄ 476

4354 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657020 漏水対策材設置工(導水幅1000以下) 高所作業車有 13m以下 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 620 土木ｺｽﾄ 476

4355 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657021 漏水対策材設置工(導水幅1000以下) 高所作業車無 制約受 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 620 土木ｺｽﾄ 476

4356 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657022 漏水対策材設置工(導水幅1000以下) 高所作業車有 13m以下 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 620 土木ｺｽﾄ 476

4357 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657023 漏水対策材設置工(導水幅1000以下) 高所作業車無 制約著 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 620 土木ｺｽﾄ 476

4358 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657024 漏水対策材設置工(導水幅1000以下) 高所作業車有 13m以下 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 620 土木ｺｽﾄ 476

4359 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657025 漏水対策材設置工(導水幅300以下) 高所作業車無 制約無 夜間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 624 土木ｺｽﾄ 477

4360 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657026 漏水対策材設置工(導水幅300以下) 高所作業車有 13m以下 制約無 夜 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 624 土木ｺｽﾄ 477

4361 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657027 漏水対策材設置工(導水幅300以下) 高所作業車無 制約受 夜間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 624 土木ｺｽﾄ 477

4362 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657028 漏水対策材設置工(導水幅300以下) 高所作業車有 13m以下 制約受 夜 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 624 土木ｺｽﾄ 477

4363 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657029 漏水対策材設置工(導水幅300以下) 高所作業車無 制約著 夜間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 624 土木ｺｽﾄ 477

4364 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657030 漏水対策材設置工(導水幅300以下) 高所作業車有 13m以下 制約著 夜 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 624 土木ｺｽﾄ 477

4365 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657031 漏水対策材設置工(導水幅500以下) 高所作業車無 制約無 夜間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 624 土木ｺｽﾄ 477

4366 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657032 漏水対策材設置工(導水幅500以下) 高所作業車有 13m以下 制約無 夜 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 624 土木ｺｽﾄ 477

4367 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657033 漏水対策材設置工(導水幅500以下) 高所作業車無 制約受 夜間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 624 土木ｺｽﾄ 478

4368 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657034 漏水対策材設置工(導水幅500以下) 高所作業車有 13m以下 制約受 夜 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 624 土木ｺｽﾄ 478

4369 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657035 漏水対策材設置工(導水幅500以下) 高所作業車無 制約著 夜間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 624 土木ｺｽﾄ 478

4370 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657036 漏水対策材設置工(導水幅500以下) 高所作業車有 13m以下 制約著 夜 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 624 土木ｺｽﾄ 478

4371 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657037 漏水対策材設置工(導水幅700以下) 高所作業車無 制約無 夜間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 624 土木ｺｽﾄ 478
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4372 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657038 漏水対策材設置工(導水幅700以下) 高所作業車有 13m以下 制約無 夜 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 624 土木ｺｽﾄ 478

4373 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657039 漏水対策材設置工(導水幅700以下) 高所作業車無 制約受 夜間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 624 土木ｺｽﾄ 478

4374 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657040 漏水対策材設置工(導水幅700以下) 高所作業車有 13m以下 制約受 夜 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 624 土木ｺｽﾄ 478

4375 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657041 漏水対策材設置工(導水幅700以下) 高所作業車無 制約著 夜間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 624 土木ｺｽﾄ 479

4376 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657042 漏水対策材設置工(導水幅700以下) 高所作業車有 13m以下 制約著 夜 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 624 土木ｺｽﾄ 479

4377 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657043 漏水対策材設置工(導水幅1000以下) 高所作業車無 制約無 夜間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 624 土木ｺｽﾄ 479

4378 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657044 漏水対策材設置工(導水幅1000以下) 高所作業車有 13m以下 制約無 夜 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 624 土木ｺｽﾄ 479

4379 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657045 漏水対策材設置工(導水幅1000以下) 高所作業車無 制約受 夜間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 624 土木ｺｽﾄ 479

4380 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657046 漏水対策材設置工(導水幅1000以下) 高所作業車有 13m以下 制約受 夜 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 624 土木ｺｽﾄ 479

4381 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657047 漏水対策材設置工(導水幅1000以下) 高所作業車無 制約著 夜間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 624 土木ｺｽﾄ 479

4382 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657048 漏水対策材設置工(導水幅1000以下) 高所作業車有 13m以下 制約著 夜 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 624 土木ｺｽﾄ 479

4383 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657049 漏水対策材設置工(導水幅300以下) 高所作業車有 11m未満 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 620 土木ｺｽﾄ 474

4384 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657050 漏水対策材設置工(導水幅300以下) 高所作業車有 11m未満 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 620 土木ｺｽﾄ 474

4385 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657051 漏水対策材設置工(導水幅300以下) 高所作業車有 11m未満 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 620 土木ｺｽﾄ 474

4386 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657052 漏水対策材設置工(導水幅500以下) 高所作業車有 11m未満 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 620 土木ｺｽﾄ 474

4387 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657053 漏水対策材設置工(導水幅500以下) 高所作業車有 11m未満 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 620 土木ｺｽﾄ 475

4388 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657054 漏水対策材設置工(導水幅500以下) 高所作業車有 11m未満 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 620 土木ｺｽﾄ 475

4389 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657055 漏水対策材設置工(導水幅700以下) 高所作業車有 11m未満 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 620 土木ｺｽﾄ 475

4390 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657056 漏水対策材設置工(導水幅700以下) 高所作業車有 11m未満 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 620 土木ｺｽﾄ 475

4391 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657057 漏水対策材設置工(導水幅700以下) 高所作業車有 11m未満 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 620 土木ｺｽﾄ 476

4392 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657058 漏水対策材設置工(導水幅1000以下) 高所作業車有 11m未満 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 620 土木ｺｽﾄ 476

4393 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657059 漏水対策材設置工(導水幅1000以下) 高所作業車有 11m未満 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 620 土木ｺｽﾄ 476

4394 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657060 漏水対策材設置工(導水幅1000以下) 高所作業車有 11m未満 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 620 土木ｺｽﾄ 476

4395 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657061 漏水対策材設置工(導水幅300以下) 高所作業車有 11m未満 制約無 夜 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 624 土木ｺｽﾄ 477

4396 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657062 漏水対策材設置工(導水幅300以下) 高所作業車有 11m未満 制約受 夜 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 624 土木ｺｽﾄ 477

4397 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657063 漏水対策材設置工(導水幅300以下) 高所作業車有 11m未満 制約著 夜 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 624 土木ｺｽﾄ 477

4398 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657064 漏水対策材設置工(導水幅500以下) 高所作業車有 11m未満 制約無 夜 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 624 土木ｺｽﾄ 477

4399 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657065 漏水対策材設置工(導水幅500以下) 高所作業車有 11m未満 制約受 夜 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 624 土木ｺｽﾄ 478

4400 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657066 漏水対策材設置工(導水幅500以下) 高所作業車有 11m未満 制約著 夜 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 624 土木ｺｽﾄ 478

4401 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657067 漏水対策材設置工(導水幅700以下) 高所作業車有 11m未満 制約無 夜 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 624 土木ｺｽﾄ 478

4402 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657068 漏水対策材設置工(導水幅700以下) 高所作業車有 11m未満 制約受 夜 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 624 土木ｺｽﾄ 478

4403 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657069 漏水対策材設置工(導水幅700以下) 高所作業車有 11m未満 制約著 夜 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 624 土木ｺｽﾄ 479

4404 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657070 漏水対策材設置工(導水幅1000以下) 高所作業車有 11m未満 制約無 夜 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 624 土木ｺｽﾄ 479

4405 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657071 漏水対策材設置工(導水幅1000以下) 高所作業車有 11m未満 制約受 夜 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 624 土木ｺｽﾄ 479

4406 6 土木工事標準単価 H12 漏水対策設置工 Q001657072 漏水対策材設置工(導水幅1000以下) 高所作業車有 11m未満 制約著 夜 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 624 土木ｺｽﾄ 479

4407 6 土木工事標準単価 H13 防草シート設置工 Q001658013 防草ｼｰﾄ設置工(覆土) 現場条件I 平面部 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 588 土木ｺｽﾄ 483

4408 6 土木工事標準単価 H13 防草シート設置工 Q001658014 防草ｼｰﾄ設置工(覆土) 現場条件I 法面部 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 588 土木ｺｽﾄ 483

4409 6 土木工事標準単価 H13 防草シート設置工 Q001658015 防草ｼｰﾄ設置工(覆土) 現場条件I 平面部 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 588 土木ｺｽﾄ 483

4410 6 土木工事標準単価 H13 防草シート設置工 Q001658016 防草ｼｰﾄ設置工(覆土) 現場条件I 法面部 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 588 土木ｺｽﾄ 483

4411 6 土木工事標準単価 H13 防草シート設置工 Q001658017 防草ｼｰﾄ設置工(覆土) 現場条件I 平面部 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 588 土木ｺｽﾄ 483

4412 6 土木工事標準単価 H13 防草シート設置工 Q001658018 防草ｼｰﾄ設置工(覆土) 現場条件I 法面部 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 588 土木ｺｽﾄ 483

4413 6 土木工事標準単価 H13 防草シート設置工 Q001658019 防草ｼｰﾄ設置工(覆土) 現場条件II 平面部 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 588 土木ｺｽﾄ 483

4414 6 土木工事標準単価 H13 防草シート設置工 Q001658020 防草ｼｰﾄ設置工(覆土) 現場条件II 法面部 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 588 土木ｺｽﾄ 483

4415 6 土木工事標準単価 H13 防草シート設置工 Q001658021 防草ｼｰﾄ設置工(覆土) 現場条件II 平面部 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 588 土木ｺｽﾄ 483

4416 6 土木工事標準単価 H13 防草シート設置工 Q001658022 防草ｼｰﾄ設置工(覆土) 現場条件II 法面部 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 588 土木ｺｽﾄ 483

4417 6 土木工事標準単価 H13 防草シート設置工 Q001658023 防草ｼｰﾄ設置工(覆土) 現場条件II 平面部 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 588 土木ｺｽﾄ 483

4418 6 土木工事標準単価 H13 防草シート設置工 Q001658024 防草ｼｰﾄ設置工(覆土) 現場条件II 法面部 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 588 土木ｺｽﾄ 483
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4419 6 土木工事標準単価 H13 防草シート設置工 Q001658025 防草ｼｰﾄ設置工(露出) 現場条件I 平面部 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 588 土木ｺｽﾄ 484

4420 6 土木工事標準単価 H13 防草シート設置工 Q001658026 防草ｼｰﾄ設置工(露出) 現場条件I 法面部 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 588 土木ｺｽﾄ 484

4421 6 土木工事標準単価 H13 防草シート設置工 Q001658027 防草ｼｰﾄ設置工(露出) 現場条件I 平面部 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 588 土木ｺｽﾄ 484

4422 6 土木工事標準単価 H13 防草シート設置工 Q001658028 防草ｼｰﾄ設置工(露出) 現場条件I 法面部 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 588 土木ｺｽﾄ 484

4423 6 土木工事標準単価 H13 防草シート設置工 Q001658029 防草ｼｰﾄ設置工(露出) 現場条件I 平面部 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 588 土木ｺｽﾄ 484

4424 6 土木工事標準単価 H13 防草シート設置工 Q001658030 防草ｼｰﾄ設置工(露出) 現場条件I 法面部 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 588 土木ｺｽﾄ 484

4425 6 土木工事標準単価 H13 防草シート設置工 Q001658031 防草ｼｰﾄ設置工(露出) 現場条件II 平面部 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 588 土木ｺｽﾄ 484

4426 6 土木工事標準単価 H13 防草シート設置工 Q001658032 防草ｼｰﾄ設置工(露出) 現場条件II 法面部 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 588 土木ｺｽﾄ 484

4427 6 土木工事標準単価 H13 防草シート設置工 Q001658033 防草ｼｰﾄ設置工(露出) 現場条件II 平面部 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 588 土木ｺｽﾄ 484

4428 6 土木工事標準単価 H13 防草シート設置工 Q001658034 防草ｼｰﾄ設置工(露出) 現場条件II 法面部 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 588 土木ｺｽﾄ 484

4429 6 土木工事標準単価 H13 防草シート設置工 Q001658035 防草ｼｰﾄ設置工(露出) 現場条件II 平面部 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 588 土木ｺｽﾄ 484

4430 6 土木工事標準単価 H13 防草シート設置工 Q001658036 防草ｼｰﾄ設置工(露出) 現場条件II 法面部 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 588 土木ｺｽﾄ 484

4431 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659001 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無) 区分A 高所作業車無 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 490

4432 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659002 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無) 区分A 高所有 13m以下 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 490

4433 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659003 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無) 区分B 高所作業車無 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 490

4434 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659004 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無) 区分B 高所有 13m以下 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 490

4435 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659005 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無) 区分C 高所作業車無 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 490

4436 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659006 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無) 区分C 高所有 13m以下 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 490

4437 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659007 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無) 区分A 高所作業車無 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 491

4438 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659008 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無) 区分A 高所有 13m以下 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 491

4439 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659009 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無) 区分B 高所作業車無 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 491

4440 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659010 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無) 区分B 高所有 13m以下 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 491

4441 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659011 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無) 区分C 高所作業車無 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 491

4442 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659012 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無) 区分C 高所有 13m以下 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 491

4443 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659013 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無) 区分A 高所作業車無 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 492

4444 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659014 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無) 区分A 高所有 13m以下 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 492

4445 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659015 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無) 区分B 高所作業車無 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 492

4446 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659016 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無) 区分B 高所有 13m以下 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 492

4447 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659017 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無) 区分C 高所作業車無 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 492

4448 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659018 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無) 区分C 高所有 13m以下 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 492

4449 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659019 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分A 高所作業車無 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 493

4450 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659020 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分A 高所有 13m以下 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 493

4451 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659021 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分B 高所作業車無 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 493

4452 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659022 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分B 高所有 13m以下 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 493

4453 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659023 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分C 高所作業車無 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 493

4454 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659024 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分C 高所有 13m以下 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 493

4455 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659025 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分A 高所作業車無 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 494

4456 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659026 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分A 高所有 13m以下 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 494

4457 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659027 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分B 高所作業車無 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 494

4458 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659028 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分B 高所有 13m以下 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 494

4459 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659029 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分C 高所作業車無 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 494

4460 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659030 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分C 高所有 13m以下 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 494

4461 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659031 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分A 高所作業車無 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 495

4462 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659032 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分A 高所有 13m以下 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 495

4463 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659033 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分B 高所作業車無 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 495

4464 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659034 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分B 高所有 13m以下 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 495

4465 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659035 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分C 高所作業車無 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 495
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4466 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659036 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分C 高所有 13m以下 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 495

4467 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659037 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分A 高所作業車無 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 496

4468 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659038 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分A 高所有 13m以下 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 496

4469 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659039 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分B 高所作業車無 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 496

4470 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659040 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分B 高所有 13m以下 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 496

4471 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659041 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分C 高所作業車無 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 496

4472 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659042 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分C 高所有 13m以下 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 496

4473 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659043 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分A 高所作業車無 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 497

4474 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659044 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分A 高所有 13m以下 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 497

4475 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659045 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分B 高所作業車無 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 497

4476 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659046 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分B 高所有 13m以下 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 497

4477 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659047 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分C 高所作業車無 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 497

4478 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659048 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分C 高所有 13m以下 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 497

4479 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659049 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分A 高所作業車無 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 498

4480 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659050 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分A 高所有 13m以下 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 498

4481 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659051 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分B 高所作業車無 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 498

4482 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659052 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分B 高所有 13m以下 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 498

4483 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659053 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分C 高所作業車無 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 498

4484 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659054 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分C 高所有 13m以下 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 498

4485 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659055 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無) 区分A 高所有 11m未満 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 490

4486 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659056 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無) 区分B 高所有 11m未満 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 490

4487 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659057 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無) 区分C 高所有 11m未満 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 490

4488 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659058 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無) 区分A 高所有 11m未満 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 491

4489 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659059 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無) 区分B 高所有 11m未満 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 491

4490 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659060 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無) 区分C 高所有 11m未満 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 491

4491 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659061 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無) 区分A 高所有 11m未満 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 492

4492 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659062 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無) 区分B 高所有 11m未満 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 492

4493 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659063 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無) 区分C 高所有 11m未満 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 492

4494 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659064 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分A 高所有 11m未満 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 493

4495 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659065 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分B 高所有 11m未満 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 493

4496 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659066 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分C 高所有 11m未満 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 493

4497 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659067 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分A 高所有 11m未満 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 494

4498 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659068 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分B 高所有 11m未満 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 494

4499 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659069 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分C 高所有 11m未満 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 494

4500 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659070 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分A 高所有 11m未満 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 495

4501 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659071 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分B 高所有 11m未満 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 495

4502 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659072 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分C 高所有 11m未満 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 495

4503 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659073 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分A 高所有 11m未満 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 496

4504 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659074 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分B 高所有 11m未満 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 496

4505 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659075 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分C 高所有 11m未満 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 496

4506 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659076 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分A 高所有 11m未満 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 497

4507 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659077 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分B 高所有 11m未満 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 497

4508 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659078 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分C 高所有 11m未満 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 497

4509 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659079 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分A 高所有 11m未満 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 498

4510 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659080 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分B 高所有 11m未満 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 498

4511 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659081 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分C 高所有 11m未満 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 498

4512 6 土木工事標準単価 H15 塗膜除去工（塗膜剥離剤） Q001660019 塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去 歩･側道橋､鋼製ｼｪｯﾄﾞ 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 568 土木ｺｽﾄ 504

96/120



資材等単価（令和７年１０月）

No 大分類 小分類 コード 名称 規格 単位 備考 荷渡し 経調誌名 掲載頁 物調誌名 掲載頁 特別調査

4513 6 土木工事標準単価 H15 塗膜除去工（塗膜剥離剤） Q001660020 塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去 歩･側道橋､鋼製ｼｪｯﾄﾞ 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 568 土木ｺｽﾄ 504

4514 6 土木工事標準単価 H15 塗膜除去工（塗膜剥離剤） Q001660021 塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去 歩･側道橋､鋼製ｼｪｯﾄﾞ 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 568 土木ｺｽﾄ 504

4515 6 土木工事標準単価 H15 塗膜除去工（塗膜剥離剤） Q001660022 塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去 高欄部(単独施工) 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 568 土木ｺｽﾄ 504

4516 6 土木工事標準単価 H15 塗膜除去工（塗膜剥離剤） Q001660023 塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去 高欄部(単独施工) 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 568 土木ｺｽﾄ 504

4517 6 土木工事標準単価 H15 塗膜除去工（塗膜剥離剤） Q001660024 塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去 高欄部(単独施工) 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 568 土木ｺｽﾄ 504

4518 6 土木工事標準単価 H15 塗膜除去工（塗膜剥離剤） Q001660043 塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去 歩･側道橋､鋼製ｼｪｯﾄﾞ 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 572 土木ｺｽﾄ 506

4519 6 土木工事標準単価 H15 塗膜除去工（塗膜剥離剤） Q001660044 塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去 歩･側道橋､鋼製ｼｪｯﾄﾞ 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 572 土木ｺｽﾄ 506

4520 6 土木工事標準単価 H15 塗膜除去工（塗膜剥離剤） Q001660045 塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去 歩･側道橋､鋼製ｼｪｯﾄﾞ 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 572 土木ｺｽﾄ 506

4521 6 土木工事標準単価 H15 塗膜除去工（塗膜剥離剤） Q001660046 塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去 高欄部(単独施工) 制約無 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 572 土木ｺｽﾄ 506

4522 6 土木工事標準単価 H15 塗膜除去工（塗膜剥離剤） Q001660047 塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去 高欄部(単独施工) 制約受 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 572 土木ｺｽﾄ 506

4523 6 土木工事標準単価 H15 塗膜除去工（塗膜剥離剤） Q001660048 塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去 高欄部(単独施工) 制約著 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 572 土木ｺｽﾄ 506

4524 6 土木工事標準単価 H15 塗膜除去工（塗膜剥離剤） Q001660049 塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去 鈑桁構造･箱桁構造 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 568 土木ｺｽﾄ 503

4525 6 土木工事標準単価 H15 塗膜除去工（塗膜剥離剤） Q001660050 塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去 鈑桁構造･箱桁構造 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 568 土木ｺｽﾄ 503

4526 6 土木工事標準単価 H15 塗膜除去工（塗膜剥離剤） Q001660051 塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去 鈑桁構造･箱桁構造 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 568 土木ｺｽﾄ 503

4527 6 土木工事標準単価 H15 塗膜除去工（塗膜剥離剤） Q001660052 塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去 弦材を有する構造 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 568 土木ｺｽﾄ 503

4528 6 土木工事標準単価 H15 塗膜除去工（塗膜剥離剤） Q001660053 塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去 弦材を有する構造 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 568 土木ｺｽﾄ 503

4529 6 土木工事標準単価 H15 塗膜除去工（塗膜剥離剤） Q001660054 塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去 弦材を有する構造 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 568 土木ｺｽﾄ 503

4530 6 土木工事標準単価 H15 塗膜除去工（塗膜剥離剤） Q001660055 塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去 鈑桁構造･箱桁構造 制約無 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 572 土木ｺｽﾄ 505

4531 6 土木工事標準単価 H15 塗膜除去工（塗膜剥離剤） Q001660056 塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去 鈑桁構造･箱桁構造 制約受 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 572 土木ｺｽﾄ 505

4532 6 土木工事標準単価 H15 塗膜除去工（塗膜剥離剤） Q001660057 塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去 鈑桁構造･箱桁構造 制約著 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 572 土木ｺｽﾄ 505

4533 6 土木工事標準単価 H15 塗膜除去工（塗膜剥離剤） Q001660058 塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去 弦材を有する構造 制約無 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 572 土木ｺｽﾄ 505

4534 6 土木工事標準単価 H15 塗膜除去工（塗膜剥離剤） Q001660059 塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去 弦材を有する構造 制約受 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 572 土木ｺｽﾄ 505

4535 6 土木工事標準単価 H15 塗膜除去工（塗膜剥離剤） Q001660060 塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去 弦材を有する構造 制約著 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 572 土木ｺｽﾄ 505

4536 6 土木工事標準単価 H15 塗膜除去工（塗膜剥離剤） Q001661001 塗膜除去工 廃材の回収･積込 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 568 土木ｺｽﾄ 504

4537 6 土木工事標準単価 H15 塗膜除去工（塗膜剥離剤） Q001661002 塗膜除去工 廃材の回収･積込 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 568 土木ｺｽﾄ 504

4538 6 土木工事標準単価 H15 塗膜除去工（塗膜剥離剤） Q001661003 塗膜除去工 廃材の回収･積込 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 568 土木ｺｽﾄ 504

4539 6 土木工事標準単価 H15 塗膜除去工（塗膜剥離剤） Q001661004 塗膜除去工 廃材の回収･積込 制約無 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 572 土木ｺｽﾄ 506

4540 6 土木工事標準単価 H15 塗膜除去工（塗膜剥離剤） Q001661005 塗膜除去工 廃材の回収･積込 制約受 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 572 土木ｺｽﾄ 506

4541 6 土木工事標準単価 H15 塗膜除去工（塗膜剥離剤） Q001661006 塗膜除去工 廃材の回収･積込 制約著 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 572 土木ｺｽﾄ 506

4542 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662001 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(塗膜除去後) 鈑桁構造 H0.6m以上 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 511

4543 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662002 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(塗膜除去後) 鈑桁構造 H0.6m以上 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 511

4544 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662003 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(塗膜除去後) 鈑桁構造 H0.6m以上 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 511

4545 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662004 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(塗膜除去後) 鈑桁構造 H0.6m未満 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 511

4546 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662005 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(塗膜除去後) 鈑桁構造 H0.6m未満 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 511

4547 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662006 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(塗膜除去後) 鈑桁構造 H0.6m未満 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 511

4548 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662007 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(塗膜除去後) 箱桁構造 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 511

4549 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662008 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(塗膜除去後) 箱桁構造 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 511

4550 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662009 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(塗膜除去後) 箱桁構造 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 511

4551 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662010 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後) 鈑桁構造 H0.6m以上 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 512

4552 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662011 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後) 鈑桁構造 H0.6m以上 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 512

4553 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662012 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後) 鈑桁構造 H0.6m以上 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 512

4554 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662013 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後) 鈑桁構造 H0.6m未満 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 512

4555 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662014 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後) 鈑桁構造 H0.6m未満 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 512

4556 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662015 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後) 鈑桁構造 H0.6m未満 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 512

4557 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662016 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後) 箱桁構造 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 512

4558 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662017 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後) 箱桁構造 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 512

4559 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662018 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後) 箱桁構造 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 512
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4560 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662025 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(塗膜除去後) 鈑桁構造 H0.6m以上 制約無 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 514

4561 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662026 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(塗膜除去後) 鈑桁構造 H0.6m以上 制約受 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 514

4562 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662027 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(塗膜除去後) 鈑桁構造 H0.6m以上 制約著 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 514

4563 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662028 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(塗膜除去後) 鈑桁構造 H0.6m未満 制約無 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 514

4564 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662029 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(塗膜除去後) 鈑桁構造 H0.6m未満 制約受 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 514

4565 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662030 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(塗膜除去後) 鈑桁構造 H0.6m未満 制約著 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 514

4566 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662031 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(塗膜除去後) 箱桁構造 制約無 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 514

4567 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662032 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(塗膜除去後) 箱桁構造 制約受 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 514

4568 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662033 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(塗膜除去後) 箱桁構造 制約著 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 514

4569 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662034 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後) 鈑桁構造 H0.6m以上 制約無 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 515

4570 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662035 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後) 鈑桁構造 H0.6m以上 制約受 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 515

4571 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662036 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後) 鈑桁構造 H0.6m以上 制約著 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 515

4572 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662037 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後) 鈑桁構造 H0.6m未満 制約無 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 515

4573 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662038 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後) 鈑桁構造 H0.6m未満 制約受 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 515

4574 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662039 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後) 鈑桁構造 H0.6m未満 制約著 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 515

4575 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662040 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後) 箱桁構造 制約無 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 515

4576 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662041 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後) 箱桁構造 制約受 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 515

4577 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662042 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後) 箱桁構造 制約著 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 515

4578 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662049 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 RC橋脚 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 534 土木ｺｽﾄ 513

4579 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662050 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 RC橋脚 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 534 土木ｺｽﾄ 513

4580 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662051 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 RC橋脚 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 534 土木ｺｽﾄ 513

4581 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662052 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 RC橋脚 制約無 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 534 土木ｺｽﾄ 516

4582 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662053 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 RC橋脚 制約受 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 534 土木ｺｽﾄ 516

4583 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662054 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 RC橋脚 制約著 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 534 土木ｺｽﾄ 516

4584 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001663001 道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置 塗装 76.3×3.2×3600 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 522

4585 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001663002 道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置 塗装 76.3×3.2×3600 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 522

4586 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001663003 道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置 塗装 76.3×3.2×3600 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 522

4587 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001663004 道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置 塗装 76.3×3.2×4000 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 522

4588 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001663005 道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置 塗装 76.3×3.2×4000 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 522

4589 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001663006 道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置 塗装 76.3×3.2×4000 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 522

4590 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001663007 道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置 塗装 89.1×3.2×4400 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 522

4591 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001663008 道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置 塗装 89.1×3.2×4400 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 522

4592 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001663009 道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置 塗装 89.1×3.2×4400 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 522

4593 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001663010 道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置 塗装101.6×4.2×4800 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 522

4594 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001663011 道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置 塗装101.6×4.2×4800 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 522

4595 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001663012 道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置 塗装101.6×4.2×4800 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 522

4596 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001663013 道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置 ﾒｯｷ+塗76.3×3.2×3600制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 523

4597 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001663014 道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置 ﾒｯｷ+塗76.3×3.2×3600制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 523

4598 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001663015 道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置 ﾒｯｷ+塗76.3×3.2×3600制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 523

4599 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001663016 道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置 ﾒｯｷ+塗76.3×3.2×4000制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 523

4600 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001663017 道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置 ﾒｯｷ+塗76.3×3.2×4000制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 523

4601 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001663018 道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置 ﾒｯｷ+塗76.3×3.2×4000制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 523

4602 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001663019 道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置 ﾒｯｷ+塗89.1×3.2×4400制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 523

4603 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001663020 道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置 ﾒｯｷ+塗89.1×3.2×4400制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 523

4604 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001663021 道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置 ﾒｯｷ+塗89.1×3.2×4400制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 523

4605 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001663022 道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置 ﾒｯｷ+塗101.6･4.2･4800 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 523

4606 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001663023 道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置 ﾒｯｷ+塗101.6･4.2･4800 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 523
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4607 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001663024 道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置 ﾒｯｷ+塗101.6･4.2･4800 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 523

4608 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001667001 道路反射鏡設置工 加算額 曲げ支柱の場合 鋼管 径76.3 昼 本 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 532

4609 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001667002 道路反射鏡設置工 加算額 曲げ支柱の場合 鋼管 径89.1 昼 本 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 532

4610 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001667003 道路反射鏡設置工 加算額 曲げ支柱の場合 鋼管 径101.6 昼 本 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 532

4611 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664001 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ 丸型600 1面 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 524

4612 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664002 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ 丸型600 1面 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 524

4613 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664003 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ 丸型600 1面 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 524

4614 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664004 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ 丸型600 2面 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 524

4615 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664005 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ 丸型600 2面 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 524

4616 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664006 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ 丸型600 2面 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 524

4617 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664007 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ 丸型800 1面 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 524

4618 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664008 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ 丸型800 1面 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 524

4619 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664009 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ 丸型800 1面 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 524

4620 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664010 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ 丸型800 2面 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 524

4621 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664011 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ 丸型800 2面 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 524

4622 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664012 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ 丸型800 2面 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 524

4623 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664013 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ 丸型1000 1面 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 525

4624 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664014 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ 丸型1000 1面 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 525

4625 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664015 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ 丸型1000 1面 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 525

4626 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664016 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ 丸型1000 2面 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 525

4627 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664017 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ 丸型1000 2面 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 525

4628 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664018 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ 丸型1000 2面 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 525

4629 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664019 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ 角450×600 1面 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 525

4630 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664020 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ 角450×600 1面 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 525

4631 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664021 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ 角450×600 1面 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 525

4632 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664022 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ 角450×600 2面 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 525

4633 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664023 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ 角450×600 2面 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 525

4634 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664024 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ 角450×600 2面 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 525

4635 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664025 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ 角600×800 1面 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 526

4636 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664026 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ 角600×800 1面 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 526

4637 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664027 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ 角600×800 1面 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 526

4638 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664028 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ 角600×800 2面 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 526

4639 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664029 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ 角600×800 2面 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 526

4640 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664030 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ 角600×800 2面 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 526

4641 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664031 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ 丸型600 1面 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 527

4642 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664032 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ 丸型600 1面 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 527

4643 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664033 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ 丸型600 1面 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 527

4644 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664034 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ 丸型600 2面 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 527

4645 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664035 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ 丸型600 2面 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 527

4646 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664036 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ 丸型600 2面 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 527

4647 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664037 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ 丸型800 1面 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 527

4648 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664038 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ 丸型800 1面 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 527

4649 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664039 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ 丸型800 1面 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 527

4650 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664040 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ 丸型800 2面 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 527

4651 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664041 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ 丸型800 2面 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 527

4652 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664042 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ 丸型800 2面 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 527

4653 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664043 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ 丸型1000 1面 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 528
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4654 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664044 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ 丸型1000 1面 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 528

4655 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664045 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ 丸型1000 1面 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 528

4656 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664046 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ 丸型1000 2面 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 528

4657 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664047 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ 丸型1000 2面 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 528

4658 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664048 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ 丸型1000 2面 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 528

4659 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664049 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ 角450×600 1面 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 528

4660 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664050 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ 角450×600 1面 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 528

4661 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664051 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ 角450×600 1面 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 528

4662 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664052 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ 角450×600 2面 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 528

4663 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664053 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ 角450×600 2面 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 528

4664 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664054 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ 角450×600 2面 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 528

4665 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664055 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ 角600×800 1面 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 529

4666 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664056 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ 角600×800 1面 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 529

4667 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664057 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ 角600×800 1面 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 529

4668 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664058 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ 角600×800 2面 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 529

4669 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664059 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ 角600×800 2面 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 529

4670 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664060 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ 角600×800 2面 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 529

4671 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664061 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型600 1面 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 530

4672 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664062 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型600 1面 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 530

4673 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664063 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型600 1面 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 530

4674 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664064 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型600 2面 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 530

4675 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664065 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型600 2面 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 530

4676 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664066 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型600 2面 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 530

4677 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664067 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型800 1面 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 530

4678 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664068 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型800 1面 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 530

4679 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664069 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型800 1面 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 530

4680 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664070 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型800 2面 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 530

4681 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664071 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型800 2面 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 530

4682 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664072 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型800 2面 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 530

4683 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664073 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角450･600･1 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 531

4684 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664074 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角450･600･1 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 531

4685 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664075 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角450･600･1 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 531

4686 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664076 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角450･600･2 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 531

4687 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664077 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角450･600･2 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 531

4688 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664078 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角450･600･2 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 531

4689 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664079 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角600･800･1 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 531

4690 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664080 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角600･800･1 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 531

4691 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664081 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角600･800･1 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 531

4692 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664082 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角600･800･2 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 531

4693 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664083 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角600･800･2 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 531

4694 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664084 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角600･800･2 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 531

4695 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001665001 道路反射鏡設置工 鏡体撤去 丸型･角型 1面用 制約無 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 532

4696 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001665002 道路反射鏡設置工 鏡体撤去 丸型･角型 1面用 制約受 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 532

4697 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001665003 道路反射鏡設置工 鏡体撤去 丸型･角型 1面用 制約著 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 532

4698 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001665004 道路反射鏡設置工 鏡体撤去 丸型･角型 2面用 制約無 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 532

4699 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001665005 道路反射鏡設置工 鏡体撤去 丸型･角型 2面用 制約受 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 532

4700 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001665006 道路反射鏡設置工 鏡体撤去 丸型･角型 2面用 制約著 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 532
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4701 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001666001 道路反射鏡設置工 支柱･基礎撤去 鋼管 径76.3～101.6 制約無 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 532

4702 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001666002 道路反射鏡設置工 支柱･基礎撤去 鋼管 径76.3～101.6 制約受 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 532

4703 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001666003 道路反射鏡設置工 支柱･基礎撤去 鋼管 径76.3～101.6 制約著 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 532

4704 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001668019 仮設防護柵設置(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 1000kg/基以下 制約無 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 594 土木ｺｽﾄ 538

4705 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001668020 仮設防護柵設置(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 1000kg/基以下 制約受 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 594 土木ｺｽﾄ 538

4706 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001668021 仮設防護柵設置(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 1000kg/基以下 制約著 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 594 土木ｺｽﾄ 538

4707 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001668022 仮設防護柵設置(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 1000超2000kg/基以下 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 594 土木ｺｽﾄ 538

4708 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001668023 仮設防護柵設置(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 1000超2000kg/基以下 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 594 土木ｺｽﾄ 538

4709 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001668024 仮設防護柵設置(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 1000超2000kg/基以下 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 594 土木ｺｽﾄ 538

4710 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001668043 仮設防護柵設置(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 1000kg/基以下 制約無 夜間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 598 土木ｺｽﾄ 540

4711 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001668044 仮設防護柵設置(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 1000kg/基以下 制約受 夜間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 598 土木ｺｽﾄ 540

4712 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001668045 仮設防護柵設置(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 1000kg/基以下 制約著 夜間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 598 土木ｺｽﾄ 540

4713 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001668046 仮設防護柵設置(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 1000超2000kg/基以下 制約無 夜 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 598 土木ｺｽﾄ 540

4714 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001668047 仮設防護柵設置(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 1000超2000kg/基以下 制約受 夜 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 598 土木ｺｽﾄ 540

4715 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001668048 仮設防護柵設置(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 1000超2000kg/基以下 制約著 夜 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 598 土木ｺｽﾄ 540

4716 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001668049 仮設防護柵設置(H鋼基礎) 制約無 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 594 土木ｺｽﾄ 538

4717 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001668050 仮設防護柵設置(H鋼基礎) 制約受 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 594 土木ｺｽﾄ 538

4718 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001668051 仮設防護柵設置(H鋼基礎) 制約著 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 594 土木ｺｽﾄ 538

4719 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001668052 仮設防護柵設置(独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 支柱間隔2m 制約無 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 594 土木ｺｽﾄ 538

4720 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001668053 仮設防護柵設置(独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 支柱間隔2m 制約受 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 594 土木ｺｽﾄ 538

4721 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001668054 仮設防護柵設置(独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 支柱間隔2m 制約著 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 594 土木ｺｽﾄ 538

4722 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001668055 仮設防護柵設置(H鋼基礎) 制約無 夜間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 598 土木ｺｽﾄ 540

4723 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001668056 仮設防護柵設置(H鋼基礎) 制約受 夜間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 598 土木ｺｽﾄ 540

4724 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001668057 仮設防護柵設置(H鋼基礎) 制約著 夜間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 598 土木ｺｽﾄ 540

4725 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001668058 仮設防護柵設置(独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 支柱間隔2m 制約無 夜間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 598 土木ｺｽﾄ 540

4726 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001668059 仮設防護柵設置(独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 支柱間隔2m 制約受 夜間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 598 土木ｺｽﾄ 540

4727 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001668060 仮設防護柵設置(独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 支柱間隔2m 制約著 夜間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 598 土木ｺｽﾄ 540

4728 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001669019 仮設防護柵撤去(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 1000kg/基以下 制約無 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 594 土木ｺｽﾄ 539

4729 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001669020 仮設防護柵撤去(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 1000kg/基以下 制約受 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 594 土木ｺｽﾄ 539

4730 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001669021 仮設防護柵撤去(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 1000kg/基以下 制約著 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 594 土木ｺｽﾄ 539

4731 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001669022 仮設防護柵撤去(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 1000超2000kg/基以下 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 594 土木ｺｽﾄ 539

4732 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001669023 仮設防護柵撤去(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 1000超2000kg/基以下 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 594 土木ｺｽﾄ 539

4733 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001669024 仮設防護柵撤去(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 1000超2000kg/基以下 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 594 土木ｺｽﾄ 539

4734 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001669043 仮設防護柵撤去(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 1000kg/基以下 制約無 夜間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 598 土木ｺｽﾄ 541

4735 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001669044 仮設防護柵撤去(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 1000kg/基以下 制約受 夜間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 598 土木ｺｽﾄ 541

4736 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001669045 仮設防護柵撤去(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 1000kg/基以下 制約著 夜間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 598 土木ｺｽﾄ 541

4737 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001669046 仮設防護柵撤去(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 1000超2000kg/基以下 制約無 夜 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 598 土木ｺｽﾄ 541

4738 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001669047 仮設防護柵撤去(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 1000超2000kg/基以下 制約受 夜 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 598 土木ｺｽﾄ 541

4739 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001669048 仮設防護柵撤去(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 1000超2000kg/基以下 制約著 夜 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 598 土木ｺｽﾄ 541

4740 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001669049 仮設防護柵撤去(H鋼基礎) 制約無 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 594 土木ｺｽﾄ 539

4741 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001669050 仮設防護柵撤去(H鋼基礎) 制約受 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 594 土木ｺｽﾄ 539

4742 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001669051 仮設防護柵撤去(H鋼基礎) 制約著 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 594 土木ｺｽﾄ 539

4743 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001669052 仮設防護柵撤去(独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 支柱間隔2m 制約無 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 594 土木ｺｽﾄ 539

4744 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001669053 仮設防護柵撤去(独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 支柱間隔2m 制約受 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 594 土木ｺｽﾄ 539

4745 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001669054 仮設防護柵撤去(独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 支柱間隔2m 制約著 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 594 土木ｺｽﾄ 539

4746 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001669055 仮設防護柵撤去(H鋼基礎) 制約無 夜間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 598 土木ｺｽﾄ 541

4747 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001669056 仮設防護柵撤去(H鋼基礎) 制約受 夜間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 598 土木ｺｽﾄ 541
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4748 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001669057 仮設防護柵撤去(H鋼基礎) 制約著 夜間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 598 土木ｺｽﾄ 541

4749 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001669058 仮設防護柵撤去(独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 支柱間隔2m 制約無 夜間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 598 土木ｺｽﾄ 541

4750 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001669059 仮設防護柵撤去(独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 支柱間隔2m 制約受 夜間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 598 土木ｺｽﾄ 541

4751 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001669060 仮設防護柵撤去(独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 支柱間隔2m 制約著 夜間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 598 土木ｺｽﾄ 541

4752 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679001 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D13×D13 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 630 土木ｺｽﾄ 622

4753 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679002 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D16×D16 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 630 土木ｺｽﾄ 622

4754 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679003 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D19×D19 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 630 土木ｺｽﾄ 622

4755 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679004 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D22×D22 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 630 土木ｺｽﾄ 622

4756 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679005 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D25×D25 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 630 土木ｺｽﾄ 622

4757 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679006 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D29×D29 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 630 土木ｺｽﾄ 622

4758 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679007 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D32×D32 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 630 土木ｺｽﾄ 622

4759 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679008 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D35×D35 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 630 土木ｺｽﾄ 622

4760 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679009 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D38×D38 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 630 土木ｺｽﾄ 622

4761 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679010 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D13×D13 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 630 土木ｺｽﾄ 623

4762 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679011 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D16×D16 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 630 土木ｺｽﾄ 623

4763 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679012 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D19×D19 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 630 土木ｺｽﾄ 623

4764 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679013 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D22×D22 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 630 土木ｺｽﾄ 623

4765 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679014 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D25×D25 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 630 土木ｺｽﾄ 623

4766 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679015 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D29×D29 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 630 土木ｺｽﾄ 623

4767 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679016 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D32×D32 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 630 土木ｺｽﾄ 623

4768 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679017 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D35×D35 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 630 土木ｺｽﾄ 623

4769 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679018 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D38×D38 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 630 土木ｺｽﾄ 623

4770 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679019 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D13×D13 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 630 土木ｺｽﾄ 624

4771 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679020 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D16×D16 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 630 土木ｺｽﾄ 624

4772 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679021 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D19×D19 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 630 土木ｺｽﾄ 624

4773 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679022 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D22×D22 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 630 土木ｺｽﾄ 624

4774 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679023 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D25×D25 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 630 土木ｺｽﾄ 624

4775 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679024 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D29×D29 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 630 土木ｺｽﾄ 624

4776 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679025 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D32×D32 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 630 土木ｺｽﾄ 624

4777 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679026 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D35×D35 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 630 土木ｺｽﾄ 624

4778 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679027 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D38×D38 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 630 土木ｺｽﾄ 624

4779 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679028 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D13×D13 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 630 土木ｺｽﾄ 625

4780 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679029 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D16×D16 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 630 土木ｺｽﾄ 625

4781 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679030 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D19×D19 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 630 土木ｺｽﾄ 625

4782 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679031 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D22×D22 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 630 土木ｺｽﾄ 625

4783 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679032 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D25×D25 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 630 土木ｺｽﾄ 625

4784 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679033 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D29×D29 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 630 土木ｺｽﾄ 625

4785 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679034 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D32×D32 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 630 土木ｺｽﾄ 625

4786 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679035 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D35×D35 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 630 土木ｺｽﾄ 625

4787 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679036 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D38×D38 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 630 土木ｺｽﾄ 625

4788 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679037 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D13×D13 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 630 土木ｺｽﾄ 626

4789 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679038 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D16×D16 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 630 土木ｺｽﾄ 626

4790 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679039 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D19×D19 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 630 土木ｺｽﾄ 626

4791 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679040 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D22×D22 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 630 土木ｺｽﾄ 626

4792 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679041 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D25×D25 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 630 土木ｺｽﾄ 626

4793 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679042 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D29×D29 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 630 土木ｺｽﾄ 626

4794 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679043 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D32×D32 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 630 土木ｺｽﾄ 626
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4795 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679044 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D35×D35 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 630 土木ｺｽﾄ 626

4796 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679045 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D38×D38 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 630 土木ｺｽﾄ 626

4797 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679046 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D13×D13 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 630 土木ｺｽﾄ 627

4798 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679047 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D16×D16 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 630 土木ｺｽﾄ 627

4799 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679048 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D19×D19 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 630 土木ｺｽﾄ 627

4800 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679049 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D22×D22 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 630 土木ｺｽﾄ 627

4801 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679050 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D25×D25 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 630 土木ｺｽﾄ 627

4802 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679051 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D29×D29 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 630 土木ｺｽﾄ 627

4803 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679052 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D32×D32 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 630 土木ｺｽﾄ 627

4804 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679053 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D35×D35 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 630 土木ｺｽﾄ 627

4805 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679054 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D38×D38 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 630 土木ｺｽﾄ 627

4806 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679055 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D13 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 634 土木ｺｽﾄ 628

4807 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679056 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D16 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 634 土木ｺｽﾄ 628

4808 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679057 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D19 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 634 土木ｺｽﾄ 628

4809 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679058 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D22 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 634 土木ｺｽﾄ 628

4810 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679059 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D25 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 634 土木ｺｽﾄ 628

4811 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679060 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D29 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 634 土木ｺｽﾄ 628

4812 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679061 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D32 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 634 土木ｺｽﾄ 628

4813 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679062 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D35 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 634 土木ｺｽﾄ 628

4814 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679063 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D38 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 634 土木ｺｽﾄ 628

4815 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679064 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D13 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 634 土木ｺｽﾄ 629

4816 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679065 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D16 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 634 土木ｺｽﾄ 629

4817 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679066 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D19 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 634 土木ｺｽﾄ 629

4818 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679067 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D22 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 634 土木ｺｽﾄ 629

4819 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679068 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D25 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 634 土木ｺｽﾄ 629

4820 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679069 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D29 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 634 土木ｺｽﾄ 629

4821 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679070 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D32 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 634 土木ｺｽﾄ 629

4822 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679071 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D35 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 634 土木ｺｽﾄ 629

4823 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679072 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D38 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 634 土木ｺｽﾄ 629

4824 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679073 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D13 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 634 土木ｺｽﾄ 630

4825 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679074 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D16 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 634 土木ｺｽﾄ 630

4826 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679075 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D19 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 634 土木ｺｽﾄ 630

4827 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679076 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D22 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 634 土木ｺｽﾄ 630

4828 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679077 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D25 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 634 土木ｺｽﾄ 630

4829 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679078 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D29 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 634 土木ｺｽﾄ 630

4830 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679079 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D32 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 634 土木ｺｽﾄ 630

4831 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679080 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D35 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 634 土木ｺｽﾄ 630

4832 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679081 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D38 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 634 土木ｺｽﾄ 630

4833 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679082 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D13 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 634 土木ｺｽﾄ 631

4834 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679083 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D16 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 634 土木ｺｽﾄ 631

4835 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679084 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D19 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 634 土木ｺｽﾄ 631

4836 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679085 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D22 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 634 土木ｺｽﾄ 631

4837 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679086 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D25 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 634 土木ｺｽﾄ 631

4838 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679087 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D29 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 634 土木ｺｽﾄ 631

4839 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679088 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D32 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 634 土木ｺｽﾄ 631

4840 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679089 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D35 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 634 土木ｺｽﾄ 631

4841 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679090 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D38 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 634 土木ｺｽﾄ 631
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4842 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679091 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D13 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 634 土木ｺｽﾄ 632

4843 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679092 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D16 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 634 土木ｺｽﾄ 632

4844 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679093 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D19 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 634 土木ｺｽﾄ 632

4845 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679094 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D22 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 634 土木ｺｽﾄ 632

4846 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679095 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D25 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 634 土木ｺｽﾄ 632

4847 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679096 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D29 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 634 土木ｺｽﾄ 632

4848 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679097 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D32 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 634 土木ｺｽﾄ 632

4849 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679098 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D35 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 634 土木ｺｽﾄ 632

4850 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679099 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D38 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 634 土木ｺｽﾄ 632

4851 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679100 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D13 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 634 土木ｺｽﾄ 633

4852 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679101 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D16 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 634 土木ｺｽﾄ 633

4853 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679102 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D19 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 634 土木ｺｽﾄ 633

4854 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679103 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D22 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 634 土木ｺｽﾄ 633

4855 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679104 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D25 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 634 土木ｺｽﾄ 633

4856 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679105 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D29 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 634 土木ｺｽﾄ 633

4857 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679106 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D32 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 634 土木ｺｽﾄ 633

4858 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679107 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D35 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 634 土木ｺｽﾄ 633

4859 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679108 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D38 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 634 土木ｺｽﾄ 633

4860 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679109 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D13×D13 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 638 土木ｺｽﾄ 634

4861 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679110 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D16×D16 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 638 土木ｺｽﾄ 634

4862 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679111 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D19×D19 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 638 土木ｺｽﾄ 634

4863 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679112 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D22×D22 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 638 土木ｺｽﾄ 634

4864 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679113 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D25×D25 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 638 土木ｺｽﾄ 634

4865 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679114 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D29×D29 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 638 土木ｺｽﾄ 634

4866 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679115 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D32×D32 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 638 土木ｺｽﾄ 634

4867 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679116 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D35×D35 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 638 土木ｺｽﾄ 634

4868 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679117 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D38×D38 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 638 土木ｺｽﾄ 634

4869 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679118 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D13×D13 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 638 土木ｺｽﾄ 635

4870 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679119 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D16×D16 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 638 土木ｺｽﾄ 635

4871 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679120 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D19×D19 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 638 土木ｺｽﾄ 635

4872 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679121 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D22×D22 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 638 土木ｺｽﾄ 635

4873 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679122 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D25×D25 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 638 土木ｺｽﾄ 635

4874 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679123 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D29×D29 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 638 土木ｺｽﾄ 635

4875 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679124 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D32×D32 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 638 土木ｺｽﾄ 635

4876 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679125 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D35×D35 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 638 土木ｺｽﾄ 635

4877 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679126 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D38×D38 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 638 土木ｺｽﾄ 635

4878 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679127 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D13×D13 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 638 土木ｺｽﾄ 636

4879 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679128 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D16×D16 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 638 土木ｺｽﾄ 636

4880 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679129 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D19×D19 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 638 土木ｺｽﾄ 636

4881 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679130 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D22×D22 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 638 土木ｺｽﾄ 636

4882 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679131 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D25×D25 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 638 土木ｺｽﾄ 636

4883 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679132 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D29×D29 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 638 土木ｺｽﾄ 636

4884 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679133 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D32×D32 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 638 土木ｺｽﾄ 636

4885 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679134 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D35×D35 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 638 土木ｺｽﾄ 636

4886 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679135 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D38×D38 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 638 土木ｺｽﾄ 636

4887 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679136 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D13×D13 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 638 土木ｺｽﾄ 637

4888 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679137 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D16×D16 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 638 土木ｺｽﾄ 637
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4889 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679138 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D19×D19 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 638 土木ｺｽﾄ 637

4890 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679139 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D22×D22 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 638 土木ｺｽﾄ 637

4891 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679140 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D25×D25 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 638 土木ｺｽﾄ 637

4892 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679141 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D29×D29 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 638 土木ｺｽﾄ 637

4893 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679142 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D32×D32 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 638 土木ｺｽﾄ 637

4894 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679143 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D35×D35 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 638 土木ｺｽﾄ 637

4895 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679144 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D38×D38 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 638 土木ｺｽﾄ 637

4896 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679145 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D13×D13 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 638 土木ｺｽﾄ 638

4897 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679146 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D16×D16 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 638 土木ｺｽﾄ 638

4898 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679147 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D19×D19 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 638 土木ｺｽﾄ 638

4899 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679148 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D22×D22 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 638 土木ｺｽﾄ 638

4900 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679149 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D25×D25 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 638 土木ｺｽﾄ 638

4901 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679150 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D29×D29 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 638 土木ｺｽﾄ 638

4902 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679151 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D32×D32 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 638 土木ｺｽﾄ 638

4903 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679152 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D35×D35 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 638 土木ｺｽﾄ 638

4904 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679153 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D38×D38 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 638 土木ｺｽﾄ 638

4905 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679154 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D13×D13 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 638 土木ｺｽﾄ 639

4906 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679155 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D16×D16 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 638 土木ｺｽﾄ 639

4907 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679156 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D19×D19 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 638 土木ｺｽﾄ 639

4908 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679157 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D22×D22 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 638 土木ｺｽﾄ 639

4909 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679158 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D25×D25 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 638 土木ｺｽﾄ 639

4910 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679159 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D29×D29 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 638 土木ｺｽﾄ 639

4911 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679160 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D32×D32 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 638 土木ｺｽﾄ 639

4912 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679161 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D35×D35 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 638 土木ｺｽﾄ 639

4913 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679162 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D38×D38 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 638 土木ｺｽﾄ 639

4914 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679163 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D13 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 642 土木ｺｽﾄ 640

4915 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679164 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D16 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 642 土木ｺｽﾄ 640

4916 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679165 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D19 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 642 土木ｺｽﾄ 640

4917 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679166 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D22 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 642 土木ｺｽﾄ 640

4918 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679167 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D25 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 642 土木ｺｽﾄ 640

4919 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679168 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D29 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 642 土木ｺｽﾄ 640

4920 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679169 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D32 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 642 土木ｺｽﾄ 640

4921 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679170 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D35 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 642 土木ｺｽﾄ 640

4922 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679171 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D38 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 642 土木ｺｽﾄ 640

4923 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679172 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D13 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 642 土木ｺｽﾄ 641

4924 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679173 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D16 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 642 土木ｺｽﾄ 641

4925 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679174 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D19 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 642 土木ｺｽﾄ 641

4926 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679175 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D22 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 642 土木ｺｽﾄ 641

4927 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679176 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D25 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 642 土木ｺｽﾄ 641

4928 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679177 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D29 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 642 土木ｺｽﾄ 641

4929 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679178 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D32 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 642 土木ｺｽﾄ 641

4930 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679179 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D35 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 642 土木ｺｽﾄ 641

4931 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679180 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D38 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 642 土木ｺｽﾄ 641

4932 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679181 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D13 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 642 土木ｺｽﾄ 642

4933 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679182 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D16 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 642 土木ｺｽﾄ 642

4934 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679183 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D19 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 642 土木ｺｽﾄ 642

4935 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679184 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D22 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 642 土木ｺｽﾄ 642
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4936 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679185 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D25 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 642 土木ｺｽﾄ 642

4937 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679186 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D29 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 642 土木ｺｽﾄ 642

4938 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679187 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D32 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 642 土木ｺｽﾄ 642

4939 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679188 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D35 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 642 土木ｺｽﾄ 642

4940 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679189 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D38 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 642 土木ｺｽﾄ 642

4941 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679190 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D13 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 642 土木ｺｽﾄ 643

4942 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679191 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D16 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 642 土木ｺｽﾄ 643

4943 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679192 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D19 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 642 土木ｺｽﾄ 643

4944 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679193 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D22 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 642 土木ｺｽﾄ 643

4945 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679194 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D25 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 642 土木ｺｽﾄ 643

4946 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679195 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D29 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 642 土木ｺｽﾄ 643

4947 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679196 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D32 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 642 土木ｺｽﾄ 643

4948 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679197 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D35 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 642 土木ｺｽﾄ 643

4949 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679198 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D38 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 642 土木ｺｽﾄ 643

4950 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679199 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D13 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 642 土木ｺｽﾄ 644

4951 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679200 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D16 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 642 土木ｺｽﾄ 644

4952 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679201 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D19 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 642 土木ｺｽﾄ 644

4953 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679202 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D22 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 642 土木ｺｽﾄ 644

4954 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679203 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D25 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 642 土木ｺｽﾄ 644

4955 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679204 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D29 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 642 土木ｺｽﾄ 644

4956 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679205 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D32 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 642 土木ｺｽﾄ 644

4957 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679206 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D35 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 642 土木ｺｽﾄ 644

4958 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679207 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D38 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 642 土木ｺｽﾄ 644

4959 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679208 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D13 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 642 土木ｺｽﾄ 645

4960 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679209 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D16 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 642 土木ｺｽﾄ 645

4961 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679210 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D19 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 642 土木ｺｽﾄ 645

4962 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679211 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D22 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 642 土木ｺｽﾄ 645

4963 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679212 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D25 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 642 土木ｺｽﾄ 645

4964 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679213 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D29 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 642 土木ｺｽﾄ 645

4965 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679214 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D32 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 642 土木ｺｽﾄ 645

4966 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679215 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D35 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 642 土木ｺｽﾄ 645

4967 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679216 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D38 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 642 土木ｺｽﾄ 645

4968 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680001 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪無 土中式(単管) 制約無 昼 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 648 土木ｺｽﾄ 649

4969 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680002 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪無 土中式(単管) 制約受 昼 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 648 土木ｺｽﾄ 649

4970 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680003 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪無 土中式(単管) 制約著 昼 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 648 土木ｺｽﾄ 649

4971 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680004 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪無 土中式(二重管)制約無 昼 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 648 土木ｺｽﾄ 649

4972 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680005 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪無 土中式(二重管)制約受 昼 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 648 土木ｺｽﾄ 649

4973 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680006 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪無 土中式(二重管)制約著 昼 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 648 土木ｺｽﾄ 649

4974 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680007 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪無 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎式 制約無 昼 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 648 土木ｺｽﾄ 649

4975 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680008 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪無 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎式 制約受 昼 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 648 土木ｺｽﾄ 649

4976 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680009 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪無 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎式 制約著 昼 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 648 土木ｺｽﾄ 649

4977 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680010 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪有 土中式(単管) 制約無 昼 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 648 土木ｺｽﾄ 650

4978 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680011 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪有 土中式(単管) 制約受 昼 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 648 土木ｺｽﾄ 650

4979 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680012 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪有 土中式(単管) 制約著 昼 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 648 土木ｺｽﾄ 650

4980 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680013 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪有 土中式(二重管)制約無 昼 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 648 土木ｺｽﾄ 650

4981 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680014 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪有 土中式(二重管)制約受 昼 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 648 土木ｺｽﾄ 650

4982 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680015 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪有 土中式(二重管)制約著 昼 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 648 土木ｺｽﾄ 650
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4983 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680016 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪有 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎式 制約無 昼 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 648 土木ｺｽﾄ 650

4984 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680017 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪有 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎式 制約受 昼 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 648 土木ｺｽﾄ 650

4985 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680018 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪有 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎式 制約著 昼 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 648 土木ｺｽﾄ 650

4986 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680019 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪無 土中式(単管) 制約無 夜 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 648 土木ｺｽﾄ 651

4987 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680020 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪無 土中式(単管) 制約受 夜 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 648 土木ｺｽﾄ 651

4988 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680021 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪無 土中式(単管) 制約著 夜 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 648 土木ｺｽﾄ 651

4989 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680022 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪無 土中式(二重管)制約無 夜 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 648 土木ｺｽﾄ 651

4990 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680023 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪無 土中式(二重管)制約受 夜 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 648 土木ｺｽﾄ 651

4991 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680024 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪無 土中式(二重管)制約著 夜 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 648 土木ｺｽﾄ 651

4992 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680025 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪無 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎式 制約無 夜 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 648 土木ｺｽﾄ 651

4993 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680026 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪無 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎式 制約受 夜 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 648 土木ｺｽﾄ 651

4994 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680027 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪無 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎式 制約著 夜 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 648 土木ｺｽﾄ 651

4995 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680028 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪有 土中式(単管) 制約無 夜 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 648 土木ｺｽﾄ 652

4996 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680029 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪有 土中式(単管) 制約受 夜 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 648 土木ｺｽﾄ 652

4997 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680030 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪有 土中式(単管) 制約著 夜 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 648 土木ｺｽﾄ 652

4998 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680031 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪有 土中式(二重管)制約無 夜 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 648 土木ｺｽﾄ 652

4999 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680032 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪有 土中式(二重管)制約受 夜 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 648 土木ｺｽﾄ 652

5000 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680033 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪有 土中式(二重管)制約著 夜 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 648 土木ｺｽﾄ 652

5001 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680034 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪有 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎式 制約無 夜 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 648 土木ｺｽﾄ 652

5002 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680035 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪有 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎式 制約受 夜 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 648 土木ｺｽﾄ 652

5003 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680036 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪有 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎式 制約著 夜 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 648 土木ｺｽﾄ 652

5004 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681001 橋梁用水切り材設置工 接着剤固定 下面 作業車無し 制約無 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 657

5005 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681002 橋梁用水切り材設置工 接着剤固定 下面 高所作業車11m未 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 657

5006 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681003 橋梁用水切り材設置工 接着剤固定 下面 高所作業車13m下 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 657

5007 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681004 橋梁用水切り材設置工 接着剤固定 下面 橋梁点検車200kg 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 657

5008 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681005 橋梁用水切り材設置工 接着剤固定 下面 作業車無し 制約受 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 657

5009 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681006 橋梁用水切り材設置工 接着剤固定 下面 高所作業車11m未 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 657

5010 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681007 橋梁用水切り材設置工 接着剤固定 下面 高所作業車13m下 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 657

5011 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681008 橋梁用水切り材設置工 接着剤固定 下面 橋梁点検車200kg 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 657

5012 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681009 橋梁用水切り材設置工 接着剤固定 下面 作業車無し 制約著 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 657

5013 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681010 橋梁用水切り材設置工 接着剤固定 下面 高所作業車11m未 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 657

5014 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681011 橋梁用水切り材設置工 接着剤固定 下面 高所作業車13m下 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 657

5015 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681012 橋梁用水切り材設置工 接着剤固定 下面 橋梁点検車200kg 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 657

5016 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681013 橋梁用水切り材設置工 接着剤固定 側面 作業車無し 制約無 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 658

5017 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681014 橋梁用水切り材設置工 接着剤固定 側面 高所作業車11m未 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 658

5018 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681015 橋梁用水切り材設置工 接着剤固定 側面 高所作業車13m下 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 658

5019 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681016 橋梁用水切り材設置工 接着剤固定 側面 橋梁点検車200kg 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 658

5020 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681017 橋梁用水切り材設置工 接着剤固定 側面 作業車無し 制約受 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 658

5021 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681018 橋梁用水切り材設置工 接着剤固定 側面 高所作業車11m未 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 658

5022 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681019 橋梁用水切り材設置工 接着剤固定 側面 高所作業車13m下 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 658

5023 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681020 橋梁用水切り材設置工 接着剤固定 側面 橋梁点検車200kg 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 658

5024 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681021 橋梁用水切り材設置工 接着剤固定 側面 作業車無し 制約著 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 658

5025 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681022 橋梁用水切り材設置工 接着剤固定 側面 高所作業車11m未 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 658

5026 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681023 橋梁用水切り材設置工 接着剤固定 側面 高所作業車13m下 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 658

5027 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681024 橋梁用水切り材設置工 接着剤固定 側面 橋梁点検車200kg 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 658

5028 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681025 橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式 下面 作業車無し 制約無 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 659

5029 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681026 橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式 下面 高所作業車11m未 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 659
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5030 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681027 橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式 下面 高所作業車13m下 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 659

5031 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681028 橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式 下面 橋梁点検車200kg 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 659

5032 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681029 橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式 下面 作業車無し 制約受 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 659

5033 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681030 橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式 下面 高所作業車11m未 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 659

5034 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681031 橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式 下面 高所作業車13m下 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 659

5035 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681032 橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式 下面 橋梁点検車200kg 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 659

5036 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681033 橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式 下面 作業車無し 制約著 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 659

5037 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681034 橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式 下面 高所作業車11m未 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 659

5038 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681035 橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式 下面 高所作業車13m下 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 659

5039 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681036 橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式 下面 橋梁点検車200kg 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 659

5040 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681037 橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式 側面 作業車無し 制約無 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 660

5041 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681038 橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式 側面 高所作業車11m未 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 660

5042 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681039 橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式 側面 高所作業車13m下 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 660

5043 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681040 橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式 側面 橋梁点検車200kg 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 660

5044 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681041 橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式 側面 作業車無し 制約受 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 660

5045 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681042 橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式 側面 高所作業車11m未 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 660

5046 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681043 橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式 側面 高所作業車13m下 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 660

5047 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681044 橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式 側面 橋梁点検車200kg 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 660

5048 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681045 橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式 側面 作業車無し 制約著 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 660

5049 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681046 橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式 側面 高所作業車11m未 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 660

5050 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681047 橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式 側面 高所作業車13m下 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 660

5051 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681048 橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式 側面 橋梁点検車200kg 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 660

5052 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001672001 機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 D13×D13 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 472 土木ｺｽﾄ 545

5053 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001672002 機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 D16×D16 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 472 土木ｺｽﾄ 545

5054 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001672003 機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 D19×D19 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 472 土木ｺｽﾄ 545

5055 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001672004 機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 D22×D22 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 472 土木ｺｽﾄ 545

5056 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001672005 機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 D25×D25 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 472 土木ｺｽﾄ 545

5057 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001672006 機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 D29×D29 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 472 土木ｺｽﾄ 545

5058 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001672007 機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 D32×D32 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 472 土木ｺｽﾄ 545

5059 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001672008 機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 D35×D35 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 472 土木ｺｽﾄ 545

5060 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001672009 機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 D38×D38 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 472 土木ｺｽﾄ 545

5061 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001672010 機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 D41×D41 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 472 土木ｺｽﾄ 545

5062 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001672011 機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 D51×D51 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 472 土木ｺｽﾄ 545

5063 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001672012 機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 D13×D13 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 472 土木ｺｽﾄ 546

5064 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001672013 機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 D16×D16 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 472 土木ｺｽﾄ 546

5065 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001672014 機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 D19×D19 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 472 土木ｺｽﾄ 546

5066 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001672015 機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 D22×D22 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 472 土木ｺｽﾄ 546

5067 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001672016 機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 D25×D25 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 472 土木ｺｽﾄ 546

5068 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001672017 機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 D29×D29 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 472 土木ｺｽﾄ 546

5069 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001672018 機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 D32×D32 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 472 土木ｺｽﾄ 546

5070 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001672019 機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 D35×D35 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 472 土木ｺｽﾄ 546

5071 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001672020 機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 D38×D38 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 472 土木ｺｽﾄ 546

5072 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001672021 機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 D41×D41 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 472 土木ｺｽﾄ 546

5073 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001672022 機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 D51×D51 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 472 土木ｺｽﾄ 546

5074 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001672023 機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 D13×D13 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 472 土木ｺｽﾄ 547

5075 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001672024 機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 D16×D16 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 472 土木ｺｽﾄ 547

5076 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001672025 機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 D19×D19 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 472 土木ｺｽﾄ 547

108/120



資材等単価（令和７年１０月）

No 大分類 小分類 コード 名称 規格 単位 備考 荷渡し 経調誌名 掲載頁 物調誌名 掲載頁 特別調査

5077 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001672026 機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 D22×D22 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 472 土木ｺｽﾄ 547

5078 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001672027 機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 D25×D25 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 472 土木ｺｽﾄ 547

5079 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001672028 機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 D29×D29 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 472 土木ｺｽﾄ 547

5080 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001672029 機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 D32×D32 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 472 土木ｺｽﾄ 547

5081 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001672030 機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 D35×D35 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 472 土木ｺｽﾄ 547

5082 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001672031 機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 D38×D38 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 472 土木ｺｽﾄ 547

5083 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001672032 機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 D41×D41 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 472 土木ｺｽﾄ 547

5084 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001672033 機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 D51×D51 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 472 土木ｺｽﾄ 547

5085 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001672034 機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 D13×D13 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 480 土木ｺｽﾄ 551

5086 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001672035 機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 D16×D16 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 480 土木ｺｽﾄ 551

5087 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001672036 機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 D19×D19 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 480 土木ｺｽﾄ 551

5088 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001672037 機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 D22×D22 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 480 土木ｺｽﾄ 551

5089 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001672038 機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 D25×D25 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 480 土木ｺｽﾄ 551

5090 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001672039 機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 D29×D29 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 480 土木ｺｽﾄ 551

5091 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001672040 機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 D32×D32 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 480 土木ｺｽﾄ 551

5092 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001672041 機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 D35×D35 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 480 土木ｺｽﾄ 551

5093 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001672042 機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 D38×D38 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 480 土木ｺｽﾄ 551

5094 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001672043 機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 D41×D41 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 480 土木ｺｽﾄ 551

5095 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001672044 機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 D51×D51 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 480 土木ｺｽﾄ 551

5096 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001672045 機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 D13×D13 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 480 土木ｺｽﾄ 552

5097 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001672046 機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 D16×D16 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 480 土木ｺｽﾄ 552

5098 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001672047 機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 D19×D19 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 480 土木ｺｽﾄ 552

5099 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001672048 機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 D22×D22 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 480 土木ｺｽﾄ 552

5100 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001672049 機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 D25×D25 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 480 土木ｺｽﾄ 552

5101 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001672050 機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 D29×D29 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 480 土木ｺｽﾄ 552

5102 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001672051 機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 D32×D32 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 480 土木ｺｽﾄ 552

5103 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001672052 機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 D35×D35 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 480 土木ｺｽﾄ 552

5104 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001672053 機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 D38×D38 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 480 土木ｺｽﾄ 552

5105 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001672054 機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 D41×D41 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 480 土木ｺｽﾄ 552

5106 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001672055 機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 D51×D51 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 480 土木ｺｽﾄ 552

5107 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001672056 機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 D13×D13 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 480 土木ｺｽﾄ 553

5108 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001672057 機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 D16×D16 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 480 土木ｺｽﾄ 553

5109 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001672058 機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 D19×D19 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 480 土木ｺｽﾄ 553

5110 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001672059 機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 D22×D22 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 480 土木ｺｽﾄ 553

5111 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001672060 機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 D25×D25 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 480 土木ｺｽﾄ 553

5112 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001672061 機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 D29×D29 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 480 土木ｺｽﾄ 553

5113 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001672062 機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 D32×D32 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 480 土木ｺｽﾄ 553

5114 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001672063 機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 D35×D35 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 480 土木ｺｽﾄ 553

5115 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001672064 機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 D38×D38 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 480 土木ｺｽﾄ 553

5116 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001672065 機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 D41×D41 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 480 土木ｺｽﾄ 553

5117 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001672066 機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 D51×D51 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 480 土木ｺｽﾄ 553

5118 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001673001 機械式継手工 ｽﾘｰﾌﾞ圧着･摩擦圧接 D13×D13 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 548

5119 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001673002 機械式継手工 ｽﾘｰﾌﾞ圧着･摩擦圧接 D16×D16 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 548

5120 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001673003 機械式継手工 ｽﾘｰﾌﾞ圧着･摩擦圧接 D19×D19 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 548

5121 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001673004 機械式継手工 ｽﾘｰﾌﾞ圧着･摩擦圧接 D22×D22 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 548

5122 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001673005 機械式継手工 ｽﾘｰﾌﾞ圧着･摩擦圧接 D25×D25 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 548

5123 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001673006 機械式継手工 ｽﾘｰﾌﾞ圧着･摩擦圧接 D29×D29 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 548
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5124 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001673007 機械式継手工 ｽﾘｰﾌﾞ圧着･摩擦圧接 D32×D32 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 548

5125 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001673008 機械式継手工 ｽﾘｰﾌﾞ圧着･摩擦圧接 D35×D35 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 548

5126 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001673009 機械式継手工 ｽﾘｰﾌﾞ圧着･摩擦圧接 D38×D38 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 548

5127 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001673010 機械式継手工 ｽﾘｰﾌﾞ圧着･摩擦圧接 D41×D41 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 548

5128 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001673011 機械式継手工 ｽﾘｰﾌﾞ圧着･摩擦圧接 D51×D51 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 548

5129 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001673012 機械式継手工 ｽﾘｰﾌﾞ圧着･摩擦圧接 D13×D13 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 549

5130 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001673013 機械式継手工 ｽﾘｰﾌﾞ圧着･摩擦圧接 D16×D16 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 549

5131 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001673014 機械式継手工 ｽﾘｰﾌﾞ圧着･摩擦圧接 D19×D19 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 549

5132 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001673015 機械式継手工 ｽﾘｰﾌﾞ圧着･摩擦圧接 D22×D22 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 549

5133 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001673016 機械式継手工 ｽﾘｰﾌﾞ圧着･摩擦圧接 D25×D25 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 549

5134 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001673017 機械式継手工 ｽﾘｰﾌﾞ圧着･摩擦圧接 D29×D29 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 549

5135 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001673018 機械式継手工 ｽﾘｰﾌﾞ圧着･摩擦圧接 D32×D32 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 549

5136 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001673019 機械式継手工 ｽﾘｰﾌﾞ圧着･摩擦圧接 D35×D35 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 549

5137 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001673020 機械式継手工 ｽﾘｰﾌﾞ圧着･摩擦圧接 D38×D38 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 549

5138 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001673021 機械式継手工 ｽﾘｰﾌﾞ圧着･摩擦圧接 D41×D41 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 549

5139 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001673022 機械式継手工 ｽﾘｰﾌﾞ圧着･摩擦圧接 D51×D51 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 549

5140 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001673023 機械式継手工 ｽﾘｰﾌﾞ圧着･摩擦圧接 D13×D13 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 550

5141 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001673024 機械式継手工 ｽﾘｰﾌﾞ圧着･摩擦圧接 D16×D16 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 550

5142 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001673025 機械式継手工 ｽﾘｰﾌﾞ圧着･摩擦圧接 D19×D19 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 550

5143 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001673026 機械式継手工 ｽﾘｰﾌﾞ圧着･摩擦圧接 D22×D22 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 550

5144 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001673027 機械式継手工 ｽﾘｰﾌﾞ圧着･摩擦圧接 D25×D25 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 550

5145 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001673028 機械式継手工 ｽﾘｰﾌﾞ圧着･摩擦圧接 D29×D29 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 550

5146 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001673029 機械式継手工 ｽﾘｰﾌﾞ圧着･摩擦圧接 D32×D32 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 550

5147 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001673030 機械式継手工 ｽﾘｰﾌﾞ圧着･摩擦圧接 D35×D35 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 550

5148 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001673031 機械式継手工 ｽﾘｰﾌﾞ圧着･摩擦圧接 D38×D38 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 550

5149 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001673032 機械式継手工 ｽﾘｰﾌﾞ圧着･摩擦圧接 D41×D41 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 550

5150 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001673033 機械式継手工 ｽﾘｰﾌﾞ圧着･摩擦圧接 D51×D51 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 550

5151 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001673034 機械式継手工 ｽﾘｰﾌﾞ圧着･摩擦圧接 D13×D13 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 554

5152 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001673035 機械式継手工 ｽﾘｰﾌﾞ圧着･摩擦圧接 D16×D16 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 554

5153 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001673036 機械式継手工 ｽﾘｰﾌﾞ圧着･摩擦圧接 D19×D19 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 554

5154 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001673037 機械式継手工 ｽﾘｰﾌﾞ圧着･摩擦圧接 D22×D22 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 554

5155 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001673038 機械式継手工 ｽﾘｰﾌﾞ圧着･摩擦圧接 D25×D25 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 554

5156 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001673039 機械式継手工 ｽﾘｰﾌﾞ圧着･摩擦圧接 D29×D29 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 554

5157 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001673040 機械式継手工 ｽﾘｰﾌﾞ圧着･摩擦圧接 D32×D32 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 554

5158 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001673041 機械式継手工 ｽﾘｰﾌﾞ圧着･摩擦圧接 D35×D35 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 554

5159 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001673042 機械式継手工 ｽﾘｰﾌﾞ圧着･摩擦圧接 D38×D38 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 554

5160 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001673043 機械式継手工 ｽﾘｰﾌﾞ圧着･摩擦圧接 D41×D41 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 554

5161 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001673044 機械式継手工 ｽﾘｰﾌﾞ圧着･摩擦圧接 D51×D51 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 554

5162 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001673045 機械式継手工 ｽﾘｰﾌﾞ圧着･摩擦圧接 D13×D13 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 555

5163 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001673046 機械式継手工 ｽﾘｰﾌﾞ圧着･摩擦圧接 D16×D16 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 555

5164 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001673047 機械式継手工 ｽﾘｰﾌﾞ圧着･摩擦圧接 D19×D19 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 555

5165 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001673048 機械式継手工 ｽﾘｰﾌﾞ圧着･摩擦圧接 D22×D22 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 555

5166 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001673049 機械式継手工 ｽﾘｰﾌﾞ圧着･摩擦圧接 D25×D25 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 555

5167 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001673050 機械式継手工 ｽﾘｰﾌﾞ圧着･摩擦圧接 D29×D29 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 555

5168 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001673051 機械式継手工 ｽﾘｰﾌﾞ圧着･摩擦圧接 D32×D32 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 555

5169 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001673052 機械式継手工 ｽﾘｰﾌﾞ圧着･摩擦圧接 D35×D35 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 555

5170 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001673053 機械式継手工 ｽﾘｰﾌﾞ圧着･摩擦圧接 D38×D38 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 555
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5171 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001673054 機械式継手工 ｽﾘｰﾌﾞ圧着･摩擦圧接 D41×D41 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 555

5172 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001673055 機械式継手工 ｽﾘｰﾌﾞ圧着･摩擦圧接 D51×D51 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 555

5173 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001673056 機械式継手工 ｽﾘｰﾌﾞ圧着･摩擦圧接 D13×D13 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 556

5174 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001673057 機械式継手工 ｽﾘｰﾌﾞ圧着･摩擦圧接 D16×D16 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 556

5175 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001673058 機械式継手工 ｽﾘｰﾌﾞ圧着･摩擦圧接 D19×D19 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 556

5176 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001673059 機械式継手工 ｽﾘｰﾌﾞ圧着･摩擦圧接 D22×D22 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 556

5177 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001673060 機械式継手工 ｽﾘｰﾌﾞ圧着･摩擦圧接 D25×D25 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 556

5178 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001673061 機械式継手工 ｽﾘｰﾌﾞ圧着･摩擦圧接 D29×D29 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 556

5179 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001673062 機械式継手工 ｽﾘｰﾌﾞ圧着･摩擦圧接 D32×D32 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 556

5180 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001673063 機械式継手工 ｽﾘｰﾌﾞ圧着･摩擦圧接 D35×D35 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 556

5181 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001673064 機械式継手工 ｽﾘｰﾌﾞ圧着･摩擦圧接 D38×D38 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 556

5182 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001673065 機械式継手工 ｽﾘｰﾌﾞ圧着･摩擦圧接 D41×D41 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 556

5183 6 土木工事標準単価 H22 機械式継手工 Q001673066 機械式継手工 ｽﾘｰﾌﾞ圧着･摩擦圧接 D51×D51 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 556

5184 6 土木工事標準単価 H23 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 Q001674001 ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工 止水性能必要箇所50mm 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 578 土木ｺｽﾄ 567

5185 6 土木工事標準単価 H23 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 Q001674002 ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工 止水性能必要箇所50mm 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 578 土木ｺｽﾄ 567

5186 6 土木工事標準単価 H23 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 Q001674003 ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工 止水性能必要箇所50mm 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 578 土木ｺｽﾄ 567

5187 6 土木工事標準単価 H23 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 Q001674004 ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工 止水性能必要箇所70mm 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 578 土木ｺｽﾄ 567

5188 6 土木工事標準単価 H23 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 Q001674005 ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工 止水性能必要箇所70mm 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 578 土木ｺｽﾄ 567

5189 6 土木工事標準単価 H23 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 Q001674006 ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工 止水性能必要箇所70mm 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 578 土木ｺｽﾄ 567

5190 6 土木工事標準単価 H23 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 Q001674007 ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工 止水性能不要箇所50mm 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 578 土木ｺｽﾄ 567

5191 6 土木工事標準単価 H23 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 Q001674008 ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工 止水性能不要箇所50mm 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 578 土木ｺｽﾄ 567

5192 6 土木工事標準単価 H23 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 Q001674009 ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工 止水性能不要箇所50mm 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 578 土木ｺｽﾄ 567

5193 6 土木工事標準単価 H23 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 Q001674010 ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工 止水性能不要箇所70mm 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 578 土木ｺｽﾄ 567

5194 6 土木工事標準単価 H23 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 Q001674011 ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工 止水性能不要箇所70mm 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 578 土木ｺｽﾄ 567

5195 6 土木工事標準単価 H23 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 Q001674012 ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工 止水性能不要箇所70mm 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 578 土木ｺｽﾄ 567

5196 6 土木工事標準単価 H23 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 Q001674013 ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工 分割 誘発50mm 化粧無 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 578 土木ｺｽﾄ 568

5197 6 土木工事標準単価 H23 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 Q001674014 ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工 分割 誘発50mm 化粧無 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 578 土木ｺｽﾄ 568

5198 6 土木工事標準単価 H23 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 Q001674015 ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工 分割 誘発50mm 化粧無 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 578 土木ｺｽﾄ 568

5199 6 土木工事標準単価 H23 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 Q001674016 ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工 分割 誘発30mm 化粧無 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 578 土木ｺｽﾄ 568

5200 6 土木工事標準単価 H23 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 Q001674017 ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工 分割 誘発30mm 化粧無 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 578 土木ｺｽﾄ 568

5201 6 土木工事標準単価 H23 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 Q001674018 ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工 分割 誘発30mm 化粧無 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 578 土木ｺｽﾄ 568

5202 6 土木工事標準単価 H23 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 Q001674019 ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工 分割 誘発50+化粧20mm 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 578 土木ｺｽﾄ 568

5203 6 土木工事標準単価 H23 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 Q001674020 ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工 分割 誘発50+化粧20mm 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 578 土木ｺｽﾄ 568

5204 6 土木工事標準単価 H23 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 Q001674021 ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工 分割 誘発50+化粧20mm 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 578 土木ｺｽﾄ 568

5205 6 土木工事標準単価 H23 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 Q001674022 ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工 分割 誘発30+化粧20mm 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 578 土木ｺｽﾄ 568

5206 6 土木工事標準単価 H23 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 Q001674023 ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工 分割 誘発30+化粧20mm 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 578 土木ｺｽﾄ 568

5207 6 土木工事標準単価 H23 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 Q001674024 ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工 分割 誘発30+化粧20mm 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 578 土木ｺｽﾄ 568

5208 6 土木工事標準単価 H23 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 Q001674025 ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工 簡易止水箇所 40mm 制約無 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 578 土木ｺｽﾄ 569

5209 6 土木工事標準単価 H23 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 Q001674026 ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工 簡易止水箇所 40mm 制約受 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 578 土木ｺｽﾄ 569

5210 6 土木工事標準単価 H23 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 Q001674027 ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工 簡易止水箇所 40mm 制約著 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 578 土木ｺｽﾄ 569

5211 6 土木工事標準単価 H24 FRP製格子状パネル設置工 Q001675001 FRP製格子状ﾊﾟﾈﾙ設置工 □1000程度×40 制約無 昼間 枚 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 584 土木ｺｽﾄ 573

5212 6 土木工事標準単価 H24 FRP製格子状パネル設置工 Q001675002 FRP製格子状ﾊﾟﾈﾙ設置工 □1000程度×40 制約受 昼間 枚 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 584 土木ｺｽﾄ 573

5213 6 土木工事標準単価 H24 FRP製格子状パネル設置工 Q001675003 FRP製格子状ﾊﾟﾈﾙ設置工 □1000程度×40 制約著 昼間 枚 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 584 土木ｺｽﾄ 573

5214 6 土木工事標準単価 H24 FRP製格子状パネル設置工 Q001675004 FRP製格子状ﾊﾟﾈﾙ設置工 □650程度×40 制約無 昼間 枚 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 584 土木ｺｽﾄ 573

5215 6 土木工事標準単価 H24 FRP製格子状パネル設置工 Q001675005 FRP製格子状ﾊﾟﾈﾙ設置工 □650程度×40 制約受 昼間 枚 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 584 土木ｺｽﾄ 573

5216 6 土木工事標準単価 H24 FRP製格子状パネル設置工 Q001675006 FRP製格子状ﾊﾟﾈﾙ設置工 □650程度×40 制約著 昼間 枚 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 584 土木ｺｽﾄ 573

5217 6 土木工事標準単価 H24 FRP製格子状パネル設置工 Q001675007 FRP製格子状ﾊﾟﾈﾙ設置工 □400程度×40 制約無 昼間 枚 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 584 土木ｺｽﾄ 573
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5218 6 土木工事標準単価 H24 FRP製格子状パネル設置工 Q001675008 FRP製格子状ﾊﾟﾈﾙ設置工 □400程度×40 制約受 昼間 枚 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 584 土木ｺｽﾄ 573

5219 6 土木工事標準単価 H24 FRP製格子状パネル設置工 Q001675009 FRP製格子状ﾊﾟﾈﾙ設置工 □400程度×40 制約著 昼間 枚 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 584 土木ｺｽﾄ 573

5220 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676001 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土 種子無 改良材無 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 577

5221 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676002 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土 種子無 改良材無 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 577

5222 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676003 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土 種子無 改良材無 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 577

5223 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676004 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土 種子有 改良材無 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 577

5224 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676005 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土 種子有 改良材無 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 577

5225 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676006 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土 種子有 改良材無 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 577

5226 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676007 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土 種子有 改良材500g 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 577

5227 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676008 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土 種子有 改良材500g 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 577

5228 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676009 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土 種子有 改良材500g 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 577

5229 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676010 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土 種子有 改良材1000g 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 578

5230 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676011 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土 種子有 改良材1000g 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 578

5231 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676012 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土 種子有 改良材1000g 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 578

5232 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676013 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土 種子有 改良材2000g 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 578

5233 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676014 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土 種子有 改良材2000g 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 578

5234 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676015 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土 種子有 改良材2000g 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 578

5235 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676016 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土 種子有 改良材3000g 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 578

5236 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676017 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土 種子有 改良材3000g 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 578

5237 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676018 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土 種子有 改良材3000g 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 578

5238 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676019 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 盛土 種子無 改良材無 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 579

5239 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676020 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 盛土 種子無 改良材無 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 579

5240 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676021 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 盛土 種子無 改良材無 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 579

5241 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676022 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 盛土 種子有 改良材無 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 579

5242 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676023 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 盛土 種子有 改良材無 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 579

5243 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676024 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 盛土 種子有 改良材無 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 579

5244 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676025 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 盛土 種子有 改良材500g 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 579

5245 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676026 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 盛土 種子有 改良材500g 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 579

5246 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676027 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 盛土 種子有 改良材500g 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 579

5247 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676028 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土亀甲金網 種子有 改良材無 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 608 土木ｺｽﾄ 580

5248 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676029 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土亀甲金網 種子有 改良材無 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 608 土木ｺｽﾄ 580

5249 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676030 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土亀甲金網 種子有 改良材無 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 608 土木ｺｽﾄ 580

5250 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676031 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土亀甲金網 種子有 改良材500g 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 608 土木ｺｽﾄ 580

5251 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676032 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土亀甲金網 種子有 改良材500g 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 608 土木ｺｽﾄ 580

5252 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676033 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土亀甲金網 種子有 改良材500g 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 608 土木ｺｽﾄ 580

5253 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676034 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土亀甲金網 種子有 改良材1000g 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 608 土木ｺｽﾄ 581

5254 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676035 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土亀甲金網 種子有 改良材1000g 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 608 土木ｺｽﾄ 581

5255 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676036 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土亀甲金網 種子有 改良材1000g 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 608 土木ｺｽﾄ 581

5256 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676037 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土亀甲金網 種子有 改良材2000g 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 608 土木ｺｽﾄ 581

5257 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676038 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土亀甲金網 種子有 改良材2000g 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 608 土木ｺｽﾄ 581

5258 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676039 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土亀甲金網 種子有 改良材2000g 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 608 土木ｺｽﾄ 581

5259 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676040 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土亀甲金網 種子有 改良材3000g 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 608 土木ｺｽﾄ 581

5260 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676041 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土亀甲金網 種子有 改良材3000g 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 608 土木ｺｽﾄ 581

5261 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676042 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土亀甲金網 種子有 改良材3000g 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 608 土木ｺｽﾄ 581

5262 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676043 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土亀甲金網 種子無 改良材無 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 608 土木ｺｽﾄ 580

5263 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676044 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土亀甲金網 種子無 改良材無 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 608 土木ｺｽﾄ 580

5264 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676045 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土亀甲金網 種子無 改良材無 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 608 土木ｺｽﾄ 580
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5265 6 土木工事標準単価 H26 抵抗板付鋼製杭基礎工 Q001671001 抵抗板付鋼製杭基礎工 施工条件I 制約無 昼間 回 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 558 土木ｺｽﾄ 560

5266 6 土木工事標準単価 H26 抵抗板付鋼製杭基礎工 Q001671002 抵抗板付鋼製杭基礎工 施工条件I 制約受 昼間 回 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 558 土木ｺｽﾄ 560

5267 6 土木工事標準単価 H26 抵抗板付鋼製杭基礎工 Q001671003 抵抗板付鋼製杭基礎工 施工条件I 制約著 昼間 回 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 558 土木ｺｽﾄ 560

5268 6 土木工事標準単価 H26 抵抗板付鋼製杭基礎工 Q001671006 抵抗板付鋼製杭基礎工 施工条件I 制約無 夜間 回 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 558 土木ｺｽﾄ 561

5269 6 土木工事標準単価 H26 抵抗板付鋼製杭基礎工 Q001671007 抵抗板付鋼製杭基礎工 施工条件I 制約受 夜間 回 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 558 土木ｺｽﾄ 561

5270 6 土木工事標準単価 H26 抵抗板付鋼製杭基礎工 Q001671008 抵抗板付鋼製杭基礎工 施工条件I 制約著 夜間 回 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 558 土木ｺｽﾄ 561

5271 6 土木工事標準単価 H26 抵抗板付鋼製杭基礎工 Q001671004 抵抗板付鋼製杭基礎工 施工条件II 昼間 式 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 558 土木ｺｽﾄ 560

5272 6 土木工事標準単価 H26 抵抗板付鋼製杭基礎工 Q001671009 抵抗板付鋼製杭基礎工 施工条件II 夜間 式 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 558 土木ｺｽﾄ 561

5273 6 土木工事標準単価 H26 抵抗板付鋼製杭基礎工 Q001671005 抵抗板付鋼製杭基礎工 施工条件III 昼間 式 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 558 土木ｺｽﾄ 560

5274 6 土木工事標準単価 H26 抵抗板付鋼製杭基礎工 Q001671010 抵抗板付鋼製杭基礎工 施工条件III 夜間 式 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 558 土木ｺｽﾄ 561

5275 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677001 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) 線･支承板 1500kN以下 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 587

5276 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677002 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) 線･支承板 1500kN以下 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 587

5277 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677003 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) 線･支承板 1500kN以下 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 587

5278 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677004 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) 線･支承板 3000kN以下 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 587

5279 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677005 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) 線･支承板 3000kN以下 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 587

5280 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677006 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) 線･支承板 3000kN以下 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 587

5281 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677007 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) 線･支承板 4500kN以下 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 587

5282 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677008 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) 線･支承板 4500kN以下 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 587

5283 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677009 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) 線･支承板 4500kN以下 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 587

5284 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677010 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) 線･支承板 6000kN以下 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 587

5285 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677011 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) 線･支承板 6000kN以下 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 587

5286 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677012 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) 線･支承板 6000kN以下 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 587

5287 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677013 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 588

5288 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677014 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 588

5289 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677015 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 588

5290 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677016 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 588

5291 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677017 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 588

5292 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677018 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 588

5293 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677019 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 588

5294 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677020 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 588

5295 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677021 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 588

5296 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677022 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 588

5297 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677023 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 588

5298 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677024 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 588

5299 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677025 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約無 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 589

5300 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677026 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約受 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 589

5301 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677027 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約著 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 589

5302 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677028 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約無 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 589

5303 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677029 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約受 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 589

5304 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677030 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約著 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 589

5305 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677031 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約無 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 589

5306 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677032 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約受 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 589

5307 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677033 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約著 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 589

5308 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677034 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約無 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 589

5309 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677035 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約受 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 589

5310 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677036 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約著 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 589

5311 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677037 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) 線･支承板 1500kN以下 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 590
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5312 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677038 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) 線･支承板 1500kN以下 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 590

5313 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677039 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) 線･支承板 1500kN以下 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 590

5314 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677040 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) 線･支承板 3000kN以下 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 590

5315 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677041 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) 線･支承板 3000kN以下 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 590

5316 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677042 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) 線･支承板 3000kN以下 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 590

5317 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677043 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) 線･支承板 4500kN以下 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 590

5318 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677044 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) 線･支承板 4500kN以下 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 590

5319 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677045 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) 線･支承板 4500kN以下 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 590

5320 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677046 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) 線･支承板 6000kN以下 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 590

5321 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677047 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) 線･支承板 6000kN以下 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 590

5322 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677048 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) 線･支承板 6000kN以下 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 590

5323 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677049 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 591

5324 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677050 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 591

5325 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677051 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 591

5326 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677052 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 591

5327 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677053 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 591

5328 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677054 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 591

5329 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677055 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 591

5330 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677056 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 591

5331 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677057 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 591

5332 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677058 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 591

5333 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677059 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 591

5334 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677060 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 591

5335 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677061 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約無 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 592

5336 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677062 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約受 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 592

5337 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677063 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約著 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 592

5338 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677064 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約無 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 592

5339 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677065 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約受 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 592

5340 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677066 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約著 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 592

5341 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677067 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約無 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 592

5342 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677068 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約受 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 592

5343 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677069 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約著 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 592

5344 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677070 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約無 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 592

5345 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677071 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約受 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 592

5346 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677072 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約著 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 592

5347 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677073 支承金属溶射工 粗面形成法 線･支承板 1500kN以下 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 593

5348 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677074 支承金属溶射工 粗面形成法 線･支承板 1500kN以下 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 593

5349 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677075 支承金属溶射工 粗面形成法 線･支承板 1500kN以下 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 593

5350 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677076 支承金属溶射工 粗面形成法 線･支承板 3000kN以下 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 593

5351 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677077 支承金属溶射工 粗面形成法 線･支承板 3000kN以下 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 593

5352 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677078 支承金属溶射工 粗面形成法 線･支承板 3000kN以下 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 593

5353 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677079 支承金属溶射工 粗面形成法 線･支承板 4500kN以下 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 593

5354 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677080 支承金属溶射工 粗面形成法 線･支承板 4500kN以下 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 593

5355 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677081 支承金属溶射工 粗面形成法 線･支承板 4500kN以下 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 593

5356 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677082 支承金属溶射工 粗面形成法 線･支承板 6000kN以下 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 593

5357 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677083 支承金属溶射工 粗面形成法 線･支承板 6000kN以下 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 593

5358 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677084 支承金属溶射工 粗面形成法 線･支承板 6000kN以下 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 593
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5359 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677085 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 594

5360 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677086 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 594

5361 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677087 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 594

5362 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677088 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 594

5363 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677089 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 594

5364 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677090 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 594

5365 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677091 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 594

5366 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677092 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 594

5367 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677093 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 594

5368 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677094 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 594

5369 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677095 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 594

5370 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677096 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 594

5371 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677097 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約無 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 595

5372 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677098 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約受 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 595

5373 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677099 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約著 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 595

5374 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677100 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約無 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 595

5375 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677101 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約受 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 595

5376 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677102 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約著 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 595

5377 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677103 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約無 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 595

5378 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677104 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約受 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 595

5379 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677105 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約著 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 595

5380 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677106 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約無 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 595

5381 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677107 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約受 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 595

5382 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677108 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約著 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 595

5383 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677109 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線･支承板 1500kN以下 制約無 昼 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 596

5384 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677110 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線･支承板 1500kN以下 制約受 昼 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 596

5385 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677111 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線･支承板 1500kN以下 制約著 昼 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 596

5386 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677112 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線･支承板 3000kN以下 制約無 昼 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 596

5387 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677113 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線･支承板 3000kN以下 制約受 昼 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 596

5388 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677114 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線･支承板 3000kN以下 制約著 昼 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 596

5389 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677115 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線･支承板 4500kN以下 制約無 昼 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 596

5390 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677116 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線･支承板 4500kN以下 制約受 昼 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 596

5391 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677117 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線･支承板 4500kN以下 制約著 昼 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 596

5392 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677118 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線･支承板 6000kN以下 制約無 昼 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 596

5393 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677119 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線･支承板 6000kN以下 制約受 昼 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 596

5394 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677120 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線･支承板 6000kN以下 制約著 昼 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 596

5395 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677121 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約無 昼 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 597

5396 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677122 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約受 昼 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 597

5397 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677123 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約著 昼 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 597

5398 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677124 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約無 昼 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 597

5399 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677125 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約受 昼 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 597

5400 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677126 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約著 昼 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 597

5401 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677127 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約無 昼 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 597

5402 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677128 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約受 昼 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 597

5403 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677129 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約著 昼 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 597

5404 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677130 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約無 昼 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 597

5405 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677131 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約受 昼 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 597
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5406 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677132 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約著 昼 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 597

5407 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677133 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約無 昼間 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 598

5408 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677134 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約受 昼間 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 598

5409 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677135 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約著 昼間 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 598

5410 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677136 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約無 昼間 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 598

5411 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677137 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約受 昼間 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 598

5412 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677138 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約著 昼間 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 598

5413 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677139 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約無 昼間 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 598

5414 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677140 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約受 昼間 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 598

5415 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677141 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約著 昼間 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 598

5416 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677142 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約無 昼間 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 598

5417 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677143 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約受 昼間 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 598

5418 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677144 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約著 昼間 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 598

5419 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677145 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) 線･支承板 1500kN以下 制約無 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 599

5420 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677146 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) 線･支承板 1500kN以下 制約受 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 599

5421 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677147 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) 線･支承板 1500kN以下 制約著 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 599

5422 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677148 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) 線･支承板 3000kN以下 制約無 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 599

5423 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677149 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) 線･支承板 3000kN以下 制約受 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 599

5424 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677150 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) 線･支承板 3000kN以下 制約著 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 599

5425 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677151 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) 線･支承板 4500kN以下 制約無 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 599

5426 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677152 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) 線･支承板 4500kN以下 制約受 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 599

5427 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677153 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) 線･支承板 4500kN以下 制約著 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 599

5428 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677154 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) 線･支承板 6000kN以下 制約無 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 599

5429 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677155 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) 線･支承板 6000kN以下 制約受 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 599

5430 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677156 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) 線･支承板 6000kN以下 制約著 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 599

5431 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677157 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約無 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 600

5432 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677158 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約受 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 600

5433 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677159 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約著 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 600

5434 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677160 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約無 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 600

5435 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677161 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約受 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 600

5436 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677162 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約著 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 600

5437 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677163 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約無 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 600

5438 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677164 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約受 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 600

5439 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677165 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約著 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 600

5440 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677166 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約無 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 600

5441 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677167 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約受 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 600

5442 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677168 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約著 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 600

5443 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677169 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約無 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 601

5444 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677170 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約受 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 601

5445 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677171 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約著 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 601

5446 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677172 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約無 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 601

5447 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677173 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約受 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 601

5448 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677174 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約著 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 601

5449 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677175 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約無 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 601

5450 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677176 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約受 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 601

5451 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677177 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約著 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 601

5452 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677178 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約無 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 601
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5453 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677179 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約受 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 601

5454 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677180 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約著 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 601

5455 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677181 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) 線･支承板 1500kN以下 制約無 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 602

5456 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677182 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) 線･支承板 1500kN以下 制約受 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 602

5457 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677183 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) 線･支承板 1500kN以下 制約著 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 602

5458 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677184 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) 線･支承板 3000kN以下 制約無 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 602

5459 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677185 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) 線･支承板 3000kN以下 制約受 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 602

5460 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677186 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) 線･支承板 3000kN以下 制約著 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 602

5461 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677187 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) 線･支承板 4500kN以下 制約無 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 602

5462 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677188 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) 線･支承板 4500kN以下 制約受 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 602

5463 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677189 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) 線･支承板 4500kN以下 制約著 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 602

5464 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677190 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) 線･支承板 6000kN以下 制約無 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 602

5465 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677191 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) 線･支承板 6000kN以下 制約受 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 602

5466 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677192 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) 線･支承板 6000kN以下 制約著 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 602

5467 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677193 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約無 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 603

5468 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677194 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約受 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 603

5469 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677195 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約著 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 603

5470 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677196 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約無 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 603

5471 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677197 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約受 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 603

5472 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677198 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約著 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 603

5473 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677199 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約無 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 603

5474 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677200 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約受 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 603

5475 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677201 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約著 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 603

5476 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677202 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約無 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 603

5477 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677203 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約受 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 603

5478 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677204 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約著 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 603

5479 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677205 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約無 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 604

5480 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677206 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約受 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 604

5481 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677207 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約著 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 604

5482 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677208 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約無 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 604

5483 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677209 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約受 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 604

5484 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677210 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約著 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 604

5485 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677211 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約無 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 604

5486 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677212 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約受 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 604

5487 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677213 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約著 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 604

5488 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677214 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約無 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 604

5489 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677215 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約受 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 604

5490 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677216 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約著 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 604

5491 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677217 支承金属溶射工 粗面形成法 線･支承板 1500kN以下 制約無 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 605

5492 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677218 支承金属溶射工 粗面形成法 線･支承板 1500kN以下 制約受 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 605

5493 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677219 支承金属溶射工 粗面形成法 線･支承板 1500kN以下 制約著 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 605

5494 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677220 支承金属溶射工 粗面形成法 線･支承板 3000kN以下 制約無 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 605

5495 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677221 支承金属溶射工 粗面形成法 線･支承板 3000kN以下 制約受 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 605

5496 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677222 支承金属溶射工 粗面形成法 線･支承板 3000kN以下 制約著 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 605

5497 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677223 支承金属溶射工 粗面形成法 線･支承板 4500kN以下 制約無 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 605

5498 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677224 支承金属溶射工 粗面形成法 線･支承板 4500kN以下 制約受 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 605

5499 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677225 支承金属溶射工 粗面形成法 線･支承板 4500kN以下 制約著 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 605
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5500 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677226 支承金属溶射工 粗面形成法 線･支承板 6000kN以下 制約無 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 605

5501 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677227 支承金属溶射工 粗面形成法 線･支承板 6000kN以下 制約受 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 605

5502 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677228 支承金属溶射工 粗面形成法 線･支承板 6000kN以下 制約著 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 605

5503 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677229 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約無 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 606

5504 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677230 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約受 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 606

5505 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677231 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約著 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 606

5506 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677232 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約無 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 606

5507 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677233 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約受 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 606

5508 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677234 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約著 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 606

5509 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677235 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約無 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 606

5510 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677236 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約受 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 606

5511 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677237 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約著 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 606

5512 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677238 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約無 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 606

5513 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677239 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約受 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 606

5514 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677240 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約著 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 606

5515 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677241 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約無 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 607

5516 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677242 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約受 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 607

5517 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677243 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約著 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 607

5518 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677244 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約無 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 607

5519 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677245 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約受 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 607

5520 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677246 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約著 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 607

5521 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677247 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約無 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 607

5522 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677248 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約受 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 607

5523 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677249 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約著 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 607

5524 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677250 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約無 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 607

5525 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677251 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約受 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 607

5526 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677252 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約著 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 607

5527 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677253 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線･支承板 1500kN以下 制約無 夜 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 608

5528 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677254 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線･支承板 1500kN以下 制約受 夜 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 608

5529 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677255 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線･支承板 1500kN以下 制約著 夜 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 608

5530 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677256 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線･支承板 3000kN以下 制約無 夜 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 608

5531 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677257 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線･支承板 3000kN以下 制約受 夜 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 608

5532 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677258 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線･支承板 3000kN以下 制約著 夜 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 608

5533 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677259 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線･支承板 4500kN以下 制約無 夜 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 608

5534 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677260 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線･支承板 4500kN以下 制約受 夜 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 608

5535 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677261 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線･支承板 4500kN以下 制約著 夜 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 608

5536 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677262 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線･支承板 6000kN以下 制約無 夜 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 608

5537 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677263 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線･支承板 6000kN以下 制約受 夜 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 608

5538 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677264 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線･支承板 6000kN以下 制約著 夜 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 608

5539 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677265 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約無 夜 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 609

5540 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677266 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約受 夜 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 609

5541 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677267 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約著 夜 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 609

5542 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677268 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約無 夜 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 609

5543 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677269 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約受 夜 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 609

5544 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677270 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約著 夜 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 609

5545 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677271 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約無 夜 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 609

5546 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677272 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約受 夜 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 609
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5547 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677273 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約著 夜 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 609

5548 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677274 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約無 夜 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 609

5549 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677275 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約受 夜 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 609

5550 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677276 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約著 夜 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 609

5551 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677277 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約無 夜間 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 610

5552 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677278 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約受 夜間 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 610

5553 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677279 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約著 夜間 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 610

5554 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677280 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約無 夜間 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 610

5555 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677281 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約受 夜間 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 610

5556 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677282 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約著 夜間 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 610

5557 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677283 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約無 夜間 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 610

5558 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677284 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約受 夜間 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 610

5559 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677285 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約著 夜間 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 610

5560 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677286 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約無 夜間 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 610

5561 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677287 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約受 夜間 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 610

5562 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677288 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約著 夜間 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 610

5563 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678001 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R30 呼び径300～600 制約無 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 614 土木ｺｽﾄ 615

5564 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678002 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R30 呼び径300～600 制約受 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 614 土木ｺｽﾄ 615

5565 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678003 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R30 呼び径300～600 制約著 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 614 土木ｺｽﾄ 615

5566 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678004 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R30 呼び径700～1000 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 614 土木ｺｽﾄ 615

5567 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678005 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R30 呼び径700～1000 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 614 土木ｺｽﾄ 615

5568 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678006 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R30 呼び径700～1000 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 614 土木ｺｽﾄ 615

5569 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678007 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R30 呼び径1100～1500 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 614 土木ｺｽﾄ 615

5570 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678008 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R30 呼び径1100～1500 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 614 土木ｺｽﾄ 615

5571 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678009 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R30 呼び径1100～1500 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 614 土木ｺｽﾄ 615

5572 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678010 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R30 呼び径1650～2000 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 614 土木ｺｽﾄ 615

5573 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678011 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R30 呼び径1650～2000 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 614 土木ｺｽﾄ 615

5574 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678012 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R30 呼び径1650～2000 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 614 土木ｺｽﾄ 615

5575 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678013 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R60 呼び径300～600 制約無 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 614 土木ｺｽﾄ 616

5576 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678014 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R60 呼び径300～600 制約受 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 614 土木ｺｽﾄ 616

5577 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678015 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R60 呼び径300～600 制約著 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 614 土木ｺｽﾄ 616

5578 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678016 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R60 呼び径700～1000 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 614 土木ｺｽﾄ 616

5579 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678017 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R60 呼び径700～1000 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 614 土木ｺｽﾄ 616

5580 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678018 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R60 呼び径700～1000 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 614 土木ｺｽﾄ 616

5581 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678019 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R60 呼び径1100～1500 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 614 土木ｺｽﾄ 616

5582 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678020 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R60 呼び径1100～1500 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 614 土木ｺｽﾄ 616

5583 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678021 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R60 呼び径1100～1500 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 614 土木ｺｽﾄ 616

5584 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678022 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R60 呼び径1650～2000 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 614 土木ｺｽﾄ 616

5585 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678023 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R60 呼び径1650～2000 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 614 土木ｺｽﾄ 616

5586 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678024 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R60 呼び径1650～2000 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 614 土木ｺｽﾄ 616

5587 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678025 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R90 呼び径300～600 制約無 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 614 土木ｺｽﾄ 617

5588 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678026 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R90 呼び径300～600 制約受 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 614 土木ｺｽﾄ 617

5589 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678027 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R90 呼び径300～600 制約著 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 614 土木ｺｽﾄ 617

5590 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678028 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R90 呼び径700～1000 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 614 土木ｺｽﾄ 617

5591 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678029 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R90 呼び径700～1000 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 614 土木ｺｽﾄ 617

5592 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678030 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R90 呼び径700～1000 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 614 土木ｺｽﾄ 617

5593 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678031 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R90 呼び径1100～1500 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 614 土木ｺｽﾄ 617
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5594 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678032 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R90 呼び径1100～1500 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 614 土木ｺｽﾄ 617

5595 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678033 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R90 呼び径1100～1500 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 614 土木ｺｽﾄ 617

5596 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678034 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R90 呼び径1650～2000 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 614 土木ｺｽﾄ 617

5597 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678035 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R90 呼び径1650～2000 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 614 土木ｺｽﾄ 617

5598 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678036 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R90 呼び径1650～2000 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 614 土木ｺｽﾄ 617
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摘要一覧

小分類
コード

小分類
摘要

(資材等単価の「荷渡し」において特に記載が無いものは原則現場着価格とする。)

010 骨材類 １．骨材類は､ほぐし土量価格とする。

010 骨材類 ２．山砂は、無規格材とする。

010 骨材類 ３．割詰石の15～20cmは玉石径250～350mmである。

020 生コンクリート

030 セメント類

080 地先境界ブロック等 １．用地境界杭は頭部赤ペンキ（スプレー不可）塗装共

090 L型ブロック等

100 U型側溝類 １．蓋の１種は輪荷重なし､２種・３種はあり。

110 自由勾配側溝

120 ベンチフリューム １．JIS　A 5372

130 その他水路

160 井桁擁壁材・L型擁壁

170 コンクリート桝

180 鋼製蓋付緑塊他

190 ハンドホール

200 鉄鋼・金物類 １．鋼矢板・鋼管杭のエキストラは物価資料による。

200 鉄鋼・金物類 ２．鉄鋼価格の算出は物価資料による。

210 鉄線・蛇篭等 １．じゃかごの長さは３､４､５､６ｍとする。

220 電気溶接棒他

230 ライナープレート １．ボルト､ナットを含む

250 鋼製溝蓋 １．細目のﾉﾝｽﾘｯﾌﾟは、縁部もﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ。

260 鋼製桝蓋 １．くさり含む

280 ネットフェンス

300 木材類

310 燃料・油脂類 １．ｽﾀﾝﾄﾞは店頭渡し価格
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摘要一覧

小分類
コード

小分類
摘要

(資材等単価の「荷渡し」において特に記載が無いものは原則現場着価格とする。)

310 燃料・油脂類 ２．ｶﾞｿﾘﾝには揮発油､地方揮発油税を含む

310 燃料・油脂類 ３．軽油のﾛｰﾘｰ(引取税含まず)は､物価版掲載価格から引取税を控除した価格

320 仮設材

350 アスファルト混合物 １．カラー合材は「細粒度13」をベースにカラー材(ベンガラ)を添加した価格。

350 アスファルト混合物 ２．改質アスファルト混合物は，プレミックスタイプの価格。

360 舗装用材

370 区画線工（材料）

380 法面保護用材

390 落石防止網

400 落石防止柵 １．金網寸法　3.2×50×50mm(Z-GS3)

400 落石防止柵
２．落石防止柵の材料費は次式によって算定する。　材料費=(ｹｰﾌﾞﾙ構成単価×延長)+(端末支柱単
価×端末支柱本数)+(中間支柱単価×中間支柱本数)

420 ガードケーブル １．ケーブル（亜鉛メッキ）､中間支柱（ブラケット１式を含む）､端末支柱（柵端金具含む）

430 ガードパイプ １．ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ単価は袖ﾊﾟｲﾌﾟ及び付属品(ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ等)一式を含む｡

440 ガードレール １．ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ単価は袖ﾚｰﾙ及び付属品(ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ等)一式を含む｡

441 転落防止柵

442 歩道用横断防止柵

450 標識類
１．【Z004202002 道路標識柱 オーバーハング 鋼管】及び【Z004202003 道路標識柱 オーバーヘッド
鋼管】は以下(1)～(2)による。

450 標識類 　　(1) 鋼管､構造用炭素鋼管STK-400　JIS G 3444

450 標識類
　　(2) 現場着のt当り製作単価であり､一般管理費の対象額として積算するが､共通仮設費､現場管理
費の対象額に含めないこと。

450 標識類 ２．【Z004202004 道路標識柱 アンカーボルト】は、アンカーボルト・ナット、同固定枠を含む重量。

450 標識類
３．カーブミラーは鏡面､裏面､リングフード､取付金具含む。支柱はアンカーバー２本含む。注意板は全
面反射､取付金具２ヶ付価格。

470 塗料類

480 橋梁用材 １．PC鋼より線,ＰＣ鋼棒は現場車上渡し価格

480 橋梁用材 ２．PC鋼棒は転造ねじ切費含む｡

480 橋梁用材
３．高力六角ﾎﾞﾙﾄはJIS B 1186 2種のA｡単位の組は高力六角ﾎﾞﾙﾄ:ﾅｯﾄ1･ﾜｯｼｬ2付､高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ:
ﾅｯﾄ1･ﾜｯｼｬ1付｡
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摘要一覧

小分類
コード

小分類
摘要

(資材等単価の「荷渡し」において特に記載が無いものは原則現場着価格とする。)

480 橋梁用材
４．【ZN20120080　床版水抜きパイプ　床版厚180～225mm用】及び【ZN20120081　床版水抜きパイプ
床版厚210～290mm用】は、固定金具 パッキン含む。注入樹脂含まず。

490 トンネル用材

500 維持補修用材

510 目地板・塩ビ管等

520 ボーリング材

530 ヒューム管 １．ゴムリング共

540 巻立ヒューム管

561 ガス管

570 塩化ビニール管 １．支管の呼び径は支管径をいう。

590 推進用塩ビ管

600 強化プラスチック複合管 １．(社)日本下水道協会規格(JSWAS K-2)の価格

610 推進工法用滑材材料

620 マンホール等 １．ﾏﾝﾎｰﾙ側塊の直壁・斜壁等には､足掛金物を含む。

620 マンホール等
２．組立ﾏﾝﾎｰﾙの躯体ﾌﾞﾛｯｸには足掛金物･吊り金具(4ヶ)を含む｡高さ調整用ﾌﾞﾛｯｸには吊り金具(4ヶ)
を含む｡鉄蓋据付ﾌﾞﾛｯｸには足掛金物を含む｡

620 マンホール等
３．組立１号､２号ﾏﾝﾎｰﾙの躯体ブロック用シール材(18-8-12)の長さは､１号用L=3.2ｍ､２号用L=4.2ｍ
とする。組立特1号ﾏﾝﾎｰﾙの躯体ブロック用シール材（20-10-15）の長さは、L=3.5ｍとする。

620 マンホール等
４．組立１号､２号ﾏﾝﾎｰﾙの調整ブロック用シール材(φ10)の長さは､L=2.4ｍとする。組立特１号ﾏﾝﾎｰ
ﾙの調整ブロック用シール材(φ8)の長さは､L=3.6ｍとする。

620 マンホール等 ５．中間スラブの据付式は､ボルト・ナットを含む。

620 マンホール等
６．組立ﾏﾝﾎｰﾙの流出口は製品価格に含む。流入口削孔費は製品価格に含まず。現場施工条件等
に応じて物価資料により別途計上すること。

630 集水井用材

670 道路照明

710 各種公園用材

720 凍結防止剤

730 植樹用材

740 車止め １．沈銅式は鍵付とする。

760 削孔材料
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小分類
コード

小分類
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(資材等単価の「荷渡し」において特に記載が無いものは原則現場着価格とする。)

770 その他資材
１．【ZN20120117】及び【ZN20120118】は、本体価格（工事費は含まず）。　(財)日本消防設備安全セン
ター認定品(耐震性有)　吸管投入孔・低設ピット・梯子：各１個所。

780 土木設計積算システム用単価
１．土木設計積算システムの工事工種体系のモジュール上で必要となる資材単価のうち汎用的な資
材の単価である。

780 土木設計積算システム用単価
２．土木設計積算システム以外で作成する工事設計書等においても､この単価を使用することができ
る。

1 地質調査
１．地質調査業務費のうちの直接調査費及び間接調査費の一部のため、諸経費及び解析等調査業務
費は含まない。

2 環境計量測定分析費 １．環境計量測定分析費のため、諸経費含む。

T01 賃料（建機）

T02 賃料（その他）

Q01 鉄筋工 １．加算率・補正係数を確認すること。

Q03 鉄筋工（ガス圧接） １．加算率・補正係数を確認すること。

Q08 ウォータージェット工 １．加算率・補正係数を確認すること。

Q09 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 １．加算率・補正係数を確認すること。

Q11 ガードレール設置工 １．加算率・補正係数を確認すること。

Q12 横断・転落防止柵設置工 １．加算率・補正係数を確認すること。

Q13 法面工 １．加算率・補正係数を確認すること。

Q15 道路植栽工 １．加算率・補正係数を確認すること。

Q19 橋梁用伸縮継手設置工 １．加算率・補正係数を確認すること。

Q21 埋設型伸縮継手設置工 １．加算率・補正係数を確認すること。

Q25 薄層カラー舗装工 １．加算率・補正係数を確認すること。

Q27 道路標識設置工 １．加算率・補正係数を確認すること。

Q29 道路付属物設置工 １．加算率・補正係数を確認すること。

Q31 公園植栽工 １．加算率・補正係数を確認すること。

Q35 現場吹付法枠工 １．加算率・補正係数を確認すること。

Q37 軟弱地盤処理工 １．加算率・補正係数を確認すること。

Q43 橋面防水工 １．加算率・補正係数を確認すること。

Q45 落石防護柵設置工 １．加算率・補正係数を確認すること。
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(資材等単価の「荷渡し」において特に記載が無いものは原則現場着価格とする。)

Q47 落石防護網設置工 １．加算率・補正係数を確認すること。

Q49 ガードパイプ設置工 １．加算率・補正係数を確認すること。

Q76 鉄筋挿入工 １．加算率・補正係数を確認すること。

Q78 グルービング工 １．加算率・補正係数を確認すること。

H01 区画線工 １．補正係数を確認すること。

H02 高視認性区画線工 １．補正係数を確認すること。

H03 排水構造物工 １．補正係数を確認すること。

H04 コンクリートブロック積工 １．補正係数を確認すること。

H05 橋梁塗装工 １．補正係数を確認すること。

H06 構造物とりこわし工 １．補正係数を確認すること。

H07 鋼製排水溝設置工 １．補正係数を確認すること。

H08
表面被覆工（コンクリート保護塗
装）

１．補正係数を確認すること。

H09 表面含浸工 １．補正係数を確認すること。

H10 連続繊維シート補強工 １．補正係数を確認すること。

H11 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) １．補正係数を確認すること。

H12 漏水対策設置工 １．補正係数を確認すること。

H13 防草シート設置工 １．補正係数を確認すること。

H14
紫外線硬化型FRPシート設置工
（ポリエステル樹脂）

１．補正係数を確認すること。

H15 塗膜除去工（塗膜剝離剤） １．補正係数を確認すること。

H16 バキュームブラスト工 １．補正係数を確認すること。

H17 道路反射鏡設置工 １．補正係数を確認すること。
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(資材等単価の「荷渡し」において特に記載が無いものは原則現場着価格とする。)

H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） １．補正係数を確認すること。

H19 フレア溶接工 １．補正係数を確認すること。

H20
H型ボラード設置工（耐衝撃性ボ
ラード）

１．補正係数を確認すること。

H21 橋梁用水切り材設置工 １．補正係数を確認すること。

H22 機械式継手工 １．補正係数を確認すること。

H23
ノンコーキング式コンクリートひび
割れ誘発目地設置工

１．補正係数を確認すること。

H24 FRP製格子状パネル設置工 １．補正係数を確認すること。

H25
侵食防止用植生マット工（養生マッ
ト工）

１．補正係数を確認すること。

H26 抵抗板付鋼製杭基礎工 １．補正係数を確認すること。

H27 支承金属溶射工 １．補正係数を確認すること。

H28
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル
管）設置工

１．補正係数を確認すること。
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