

令和8年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

No.	適用	名称	規格	単位	単価 (単位：円)	管理費区分	運搬費	備考
1	8月1日	伸縮装置（A1車道）	鋼製、伸縮量50mm、誘導板85° 端部立上り、バックアップ材、シール材含む	m	210,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	錦ヶ丘橋
2	8月1日	伸縮装置（A2車道）	鋼製、伸縮量50mm、誘導板90° 端部立上り、バックアップ材、シール材含む	m	203,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	錦ヶ丘橋
3	8月1日	伸縮装置（A1歩道）	ゴム製、伸縮量50mm 端部立上り、バックアップ材、シール材含む	m	115,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	錦ヶ丘橋
4	8月1日	伸縮装置（A2歩道）	ゴム製、伸縮量60mm 端部立上り、バックアップ材、シール材含む	m	134,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	錦ヶ丘橋
5	8月1日	下部工検査路(A1)	アルミ合金 JIS H8602 A6061-T6・A6063-T6	t	7,230,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	新生瀬橋
6	8月1日	下部工検査路(P1)	アルミ合金 JIS H8602 A6061-T6・A6063-T6	t	6,830,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	新生瀬橋
7	8月1日	下部工検査路(P2)	アルミ合金 JIS H8602 A6061-T6・A6063-T6	t	6,850,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	新生瀬橋
8	8月1日	下部工検査路(P3)	アルミ合金 JIS H8602 A6061-T6・A6063-T6	t	6,960,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	新生瀬橋
9	8月1日	下部工検査路(P4)	アルミ合金 JIS H8602 A6061-T6・A6063-T6	t	6,900,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	新生瀬橋
10	8月1日	下部工検査路(P5)	アルミ合金 JIS H8602 A6061-T6・A6063-T6	t	6,890,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	新生瀬橋
11	8月1日	伸縮装置（A1車道）	鋼製、伸縮量20mm、誘導板85°、 端部立上り、バックアップ材、シール材含む	m	135,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	大沢橋
12	8月1日	伸縮装置（A2車道）	鋼製、伸縮量50mm、誘導板85°、 端部立上り、バックアップ材、シール材含む	m	205,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	大沢橋
13	8月1日	伸縮装置（A1歩道）	ゴム製、伸縮量20mm、 端部立上り、バックアップ材、シール材含む	m	73,800	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	大沢橋
14	8月1日	伸縮装置（A2歩道）	ゴム製、伸縮量50mm、 端部立上り、バックアップ材、シール材含む	m	117,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	大沢橋
15	8月1日	伸縮装置（A1・A2車道）	鋼製、伸縮量80mm、 遮水エッジ、バックアップ材、シール材含む	m	309,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	秋保大橋

令和8年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

No.	適用	名称	規格	単位	単価 (単位：円)	管理費区分	運搬費	備考
16	8月1日	下水道更生管（自立管材料）	φ 230 更生材厚 t=6.0mm	m	52,200	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	4月,6月掲載単価再調査 FFT-S工法 Gタイプ
17	8月1日	下水道更生管（自立管材料）	φ 240 更生材厚 t=6.0mm	m	53,300	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	4月,6月掲載単価再調査 FFT-S工法 Gタイプ
18	8月1日	下水道更生管（自立管材料）	φ 250 更生材厚 t=6.0mm	m	53,300	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	4月,6月掲載単価再調査 FFT-S工法 Gタイプ
19	8月1日	下水道更生管（自立管材料）	φ 300 更生材厚 t=8.0mm	m	71,400	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	4月,6月掲載単価再調査 FFT-S工法 Gタイプ
20	8月1日	下水道更生管（自立管材料）	φ 380 更生材厚 t=10.0mm	m	94,500	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	4月,6月掲載単価再調査 FFT-S工法 Gタイプ
21	8月1日	下水道更生管（自立管材料）	φ 750 更生材厚 t=13.0mm	m	346,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	4月掲載単価再調査 FFT-S工法 Hタイプ
22	8月1日	下水道更生管（自立管材料）	φ 600 更生材厚 t=12.0mm	m	169,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	4月,6月掲載単価再調査 インシチュフォーム 工法
23	8月1日	下水道更生管（自立管材料）	φ 600 更生材厚 t=11.0mm	m	180,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	4月,6月掲載単価再調査 シームレスライナーH 工法
24	8月1日	下水道更生管（自立管材料）	φ 600 更生材厚 t=12.0mm	m	196,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	4月,6月掲載単価再調査 シームレスライナーH 工法
25	8月1日	下水道更生管（自立管材料）	φ 250 更生材厚 t=8.7mm	m	34,800	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	4月,6月掲載単価再調査 オメガライナー工法
26	8月1日	下水道更生管（自立管材料）	φ 300 更生材厚 t=10.4mm	m	42,800	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	4月,6月掲載単価再調査 オメガライナー工法

令和8年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

No.	適用	名称	規格	単位	単価 (単位：円)	管理費区分	運搬費	備考
27	8月1日	下水道更生管（自立管材料）	φ 350 更生材厚 t=12.2mm	m	51,900	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	4月,6月掲載単価再調査 オメガライナー工法
28	8月1日	下水道更生管（自立管材料）	φ 400 更生材厚 t=13.9mm	m	61,700	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	4月,6月掲載単価再調査 オメガライナー工法
29	8月1日	下水道更生管（取付管材料）	φ 150 更生材厚 t=5.5mm	m	24,200	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	4月,6月掲載単価再調査 EX工法
30	8月1日	下水道更生管（取付管材料）	φ 200 更生材厚 t=7.2mm	m	28,200	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	4月,6月掲載単価再調査 EX工法
31	8月1日	下水道更生管（取付管材料）	φ 150 更生材厚 t=4.0mm 自立管	m	40,200	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	4月,6月掲載単価再調査 FRP工法
32	8月1日	下水道更生管（取付管材料）	φ 200 更生材厚 t=5.5mm 自立管	m	49,300	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	4月,6月掲載単価再調査 FRP工法