

令和8年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

| No. | 適用    | 名称            | 規格                                           | 単位 | 単価<br>(単位：円) | 管理費区分          | 運搬費   | 備考             |
|-----|-------|---------------|----------------------------------------------|----|--------------|----------------|-------|----------------|
| 1   | 10月1日 | 特殊部Ⅰ型         | レジンコンクリート製 1200×1500×3300 (L2, L7, L8)       | 基  | 1,770,000    | 0：すべての間接工事費の対象 | 現場着価格 |                |
| 2   | 10月1日 | 特殊部Ⅰ型         | レジンコンクリート製 1200×1500×3300 横断ブロック付 (L1)       | 基  | 2,040,000    | 0：すべての間接工事費の対象 | 現場着価格 |                |
| 3   | 10月1日 | 特殊部Ⅰ型         | レジンコンクリート製 1200×1500×3300 横断ブロック付 (L12)      | 基  | 2,040,000    | 0：すべての間接工事費の対象 | 現場着価格 |                |
| 4   | 10月1日 | 特殊部Ⅰ型         | レジンコンクリート製 1200×1500×3300 タクトブロック付 (L4, L10) | 基  | 1,830,000    | 0：すべての間接工事費の対象 | 現場着価格 |                |
| 5   | 10月1日 | 特殊部Ⅱ型（直上型）    | レジンコンクリート製 1000×1500×2200 地上機器1基 (L3, L9)    | 基  | 1,200,000    | 0：すべての間接工事費の対象 | 現場着価格 |                |
| 6   | 10月1日 | 特殊部Ⅱ型（直上型）    | レジンコンクリート製 1000×1500×4200 地上機器2基 (L6, L11)   | 基  | 1,820,000    | 0：すべての間接工事費の対象 | 現場着価格 |                |
| 7   | 10月1日 | 通信接続櫓         | レジンコンクリート製 500×1050×2000                     | 基  | 493,000      | 0：すべての間接工事費の対象 | 現場着価格 |                |
| 8   | 10月1日 | 特殊部蓋（歩道用）     | 鋳鉄丸形構造 省力型 φ750（化粧蓋タイプ）                      | 枚  | 326,000      | 0：すべての間接工事費の対象 | 現場着価格 |                |
| 9   | 10月1日 | 特殊部蓋（部分開口用）   | 鋼板溶接構造 省力型500×800                            | 枚  | 326,000      | 0：すべての間接工事費の対象 | 現場着価格 |                |
| 10  | 10月1日 | 特殊部蓋（通信接続櫓）   | 鋼板溶接構造 省力型500×2000                           | 枚  | 540,000      | 0：すべての間接工事費の対象 | 現場着価格 |                |
| 11  | 10月1日 | デザイン照明灯       | 1灯用、H=5.0m、亜鉛溶融メッキ＋指定色塗装仕上げ、フラッグポール有り        | 基  | 800,000      | 0：すべての間接工事費の対象 | 現場着価格 | アンカーボルト、基礎は含まず |
| 12  | 10月1日 | 下水道更生管（取付管材料） | φ200 t=6.0mm L=12m                           | 本  | 511,000      | 0：すべての間接工事費の対象 | 現場着価格 | SGICP工法        |

令和8年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

| No. | 適用    | 名称            | 規格                  | 単位 | 単価<br>(単位：円) | 管理費区分          | 運搬費   | 備考                                         |
|-----|-------|---------------|---------------------|----|--------------|----------------|-------|--------------------------------------------|
| 13  | 10月1日 | 下水道更生管（取付管材料） | φ 150 t=4.5mm L=12m | 本  | 348,000      | 0：すべての間接工事費の対象 | 現場着価格 | SGICP工法                                    |
| 14  | 10月1日 | 下水道更生管（取付管材料） | φ 100 t=3.0mm L=12m | 本  | 202,000      | 0：すべての間接工事費の対象 | 現場着価格 | SGICP工法                                    |
| 15  | 10月1日 | 下水道更生管（取付管材料） | φ 200 t=6.0mm L=15m | 本  | 621,000      | 0：すべての間接工事費の対象 | 現場着価格 | SGICP工法                                    |
| 16  | 10月1日 | 下水道更生管（取付管材料） | φ 150 t=4.5mm L=15m | 本  | 421,000      | 0：すべての間接工事費の対象 | 現場着価格 | SGICP工法                                    |
| 17  | 10月1日 | 下水道更生管（取付管材料） | φ 100 t=3.0mm L=15m | 本  | 240,000      | 0：すべての間接工事費の対象 | 現場着価格 | SGICP工法                                    |
| 18  | 10月1日 | 下水道更生管（取付管材料） | φ 200 t=6.0mm L=17m | 本  | 694,000      | 0：すべての間接工事費の対象 | 現場着価格 | SGICP工法                                    |
| 19  | 10月1日 | 下水道更生管（取付管材料） | φ 150 t=4.5mm L=17m | 本  | 470,000      | 0：すべての間接工事費の対象 | 現場着価格 | SGICP工法                                    |
| 20  | 10月1日 | 下水道更生管（取付管材料） | φ 100 t=3.0mm L=17m | 本  | 277,000      | 0：すべての間接工事費の対象 | 現場着価格 | SGICP工法                                    |
| 21  | 10月1日 | ボイラー搭載車       | 4 t、205 p s         | 台  | 19,000,000   | 0：すべての間接工事費の対象 | その他   | SGICP工法 基礎価格                               |
| 22  | 10月1日 | TVカメラ車（取付管用）  | 2 t、85 p s          | 台  | 4,770,000    | 0：すべての間接工事費の対象 | その他   | SGICP工法 基礎価格                               |
| 23  | 10月1日 | 下水道更生管（自立管材料） | φ 230 更生材厚 t=6.0mm  | m  | 52,200       | 0：すべての間接工事費の対象 | 現場着価格 | 4月,6月,8月,9月掲載<br>単価<br>再調査<br>FFT-S工法 Gタイプ |
| 24  | 10月1日 | 下水道更生管（自立管材料） | φ 240 更生材厚 t=6.0mm  | m  | 53,300       | 0：すべての間接工事費の対象 | 現場着価格 | 4月,6月,8月,9月掲載<br>単価<br>再調査<br>FFT-S工法 Gタイプ |
| 25  | 10月1日 | 下水道更生管（自立管材料） | φ 250 更生材厚 t=6.0mm  | m  | 53,300       | 0：すべての間接工事費の対象 | 現場着価格 | 4月,6月,8月,9月掲載<br>単価<br>再調査<br>FFT-S工法 Gタイプ |

令和8年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

| No. | 適用    | 名称            | 規格                  | 単位 | 単価<br>(単位：円) | 管理費区分          | 運搬費   | 備考                                                                   |
|-----|-------|---------------|---------------------|----|--------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------|
| 26  | 10月1日 | 下水道更生管（自立管材料） | φ 300 更生材厚 t=8.0mm  | m  | 71,400       | 0：すべての間接工事費の対象 | 現場着価格 | 4月,6月,8月,9月掲載<br>単価<br>再調査<br>FFT-S工法 Gタイプ                           |
| 27  | 10月1日 | 下水道更生管（自立管材料） | φ 380 更生材厚 t=10.0mm | m  | 94,500       | 0：すべての間接工事費の対象 | 現場着価格 | 4月,6月,8月,9月掲載<br>単価<br>再調査<br>FFT-S工法 Gタイプ                           |
| 28  | 10月1日 | 下水道更生管（自立管材料） | φ 400 更生材厚 t=10.0mm | m  | 98,200       | 0：すべての間接工事費の対象 | 現場着価格 | 4月,6月掲載単価<br>再調査<br>FFT-S工法 Gタイプ                                     |
| 29  | 10月1日 | 下水道更生管（自立管材料） | φ 450 更生材厚 t=10.0mm | m  | 116,000      | 0：すべての間接工事費の対象 | 現場着価格 | 4月,6月掲載単価<br>再調査<br>FFT-S工法 Gタイプ                                     |
| 30  | 10月1日 | 下水道更生管（自立管材料） | φ 500 更生材厚 t=12.0mm | m  | 150,000      | 0：すべての間接工事費の対象 | 現場着価格 | 4月,6月掲載単価<br>再調査<br>FFT-S工法 Gタイプ                                     |
| 31  | 10月1日 | 下水道更生管（自立管材料） | φ 600 更生材厚 t=12.0mm | m  | 169,000      | 0：すべての間接工事費の対象 | 現場着価格 | 4月,6月,8月,9月掲載<br>単価<br>再調査<br>インシュチュフォーム工法                           |
| 32  | 10月1日 | 下水道更生管（自立管材料） | φ 250 更生材厚 t=5.0mm  | m  | 55,400       | 0：すべての間接工事費の対象 | 現場着価格 | 4月,6月掲載単価<br>再調査<br>シームレスライナーH<br>工法<br>(旧アルファライ<br>ナーH工法)           |
| 33  | 10月1日 | 下水道更生管（自立管材料） | φ 600 更生材厚 t=11.0mm | m  | 180,000      | 0：すべての間接工事費の対象 | 現場着価格 | 4月,6月,8月,9月掲載<br>単価<br>再調査<br>シームレスライナーH<br>工法<br>(旧アルファライ<br>ナーH工法) |

令和8年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

| No. | 適用    | 名称            | 規格                  | 単位 | 単価<br>(単位：円) | 管理費区分          | 運搬費   | 備考                                                                      |
|-----|-------|---------------|---------------------|----|--------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| 34  | 10月1日 | 下水道更生管（自立管材料） | φ 600 更生材厚 t=12.0mm | m  | 196,000      | 0：すべての間接工事費の対象 | 現場着価格 | 4月, 6月, 8月, 9月掲載<br>単価<br>再調査<br>シームレスライナーH<br>工法<br>(旧アルファライ<br>ナーH工法) |
| 35  | 10月1日 | 下水道更生管（自立管材料） | φ 250 更生材厚 t=8.7mm  | m  | 38,300       | 0：すべての間接工事費の対象 | 現場着価格 | 4月, 6月, 8月, 9月掲載<br>単価<br>再調査<br>オメガライナー工法                              |
| 36  | 10月1日 | 下水道更生管（自立管材料） | φ 300 更生材厚 t=10.4mm | m  | 47,100       | 0：すべての間接工事費の対象 | 現場着価格 | 4月, 6月, 8月, 9月掲載<br>単価<br>再調査<br>オメガライナー工法                              |
| 37  | 10月1日 | 下水道更生管（自立管材料） | φ 350 更生材厚 t=12.2mm | m  | 57,100       | 0：すべての間接工事費の対象 | 現場着価格 | 4月, 6月, 8月, 9月掲載<br>単価<br>再調査<br>オメガライナー工法                              |
| 38  | 10月1日 | 下水道更生管（自立管材料） | φ 400 更生材厚 t=13.9mm | m  | 67,900       | 0：すべての間接工事費の対象 | 現場着価格 | 4月, 6月, 8月, 9月掲載<br>単価<br>再調査<br>オメガライナー工法                              |
| 39  | 10月1日 | 下水道更生管（取付管材料） | φ 150 更生材厚 t=5.5mm  | m  | 24,200       | 0：すべての間接工事費の対象 | 現場着価格 | 4月, 6月, 8月, 9月掲載<br>単価<br>再調査<br>EX工法                                   |
| 40  | 10月1日 | 下水道更生管（取付管材料） | φ 200 更生材厚 t=7.2mm  | m  | 28,200       | 0：すべての間接工事費の対象 | 現場着価格 | 4月, 6月, 8月, 9月掲載<br>単価<br>再調査<br>EX工法                                   |

令和8年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

| No. | 適用    | 名称               | 規格                         | 単位 | 単価<br>(単位：円) | 管理費区分          | 運搬費   | 備考                                  |
|-----|-------|------------------|----------------------------|----|--------------|----------------|-------|-------------------------------------|
| 41  | 10月1日 | 下水道更生管（取付管材料）    | φ 150 更生材厚 t=4.0mm 自立管     | m  | 40,200       | 0：すべての間接工事費の対象 | 現場着価格 | 4月,6月,8月,9月掲載<br>単価<br>再調査<br>FRP工法 |
| 42  | 10月1日 | 下水道更生管（取付管材料）    | φ 200 更生材厚 t=5.5mm 自立管     | m  | 49,300       | 0：すべての間接工事費の対象 | 現場着価格 | 4月,6月,8月,9月掲載<br>単価<br>再調査<br>FRP工法 |
| 43  | 10月1日 | バランスウェイト型フラップゲート | 口径 幅2500 mm×高1700 mm       | 基  | 19,200,000   | 0：すべての間接工事費の対象 | 現場着価格 |                                     |
| 44  | 10月1日 | 推進用鋼管            | ロックマンエース工法 φ 500mm t=7.9mm | m  | 43,100       | 0：すべての間接工事費の対象 | 現場着価格 |                                     |
| 45  | 10月1日 | 伏越ゲート            | □300 スピンドル長L=2758mm        | 門  | 3,600,000    | 5：一般管理費のみ対象    | 工場渡し  |                                     |
| 46  | 10月1日 | 伏越ゲート            | □300 スピンドル長L=2825mm        | 門  | 3,600,000    | 5：一般管理費のみ対象    | 工場渡し  |                                     |