
資材等単価（令和８年１０月）

No 大分類 小分類 コード 名称 規格 単位 備考 荷渡し 経調誌名 掲載頁 物調誌名 掲載頁 特別調査

1 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 Z002104001 コンクリート用骨材 砂 洗い 荒目 m3 積算資料 180 建設物価 127

2 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 Z002104002 コンクリート用骨材 砂 洗い 細目 m3 積算資料 180 建設物価 127

3 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 Z002106001 コンクリート用骨材 砕石15～5mm m3 積算資料 180 建設物価 127

4 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 Z002106002 コンクリート用骨材 砕石20-5mm m3 積算資料 180 建設物価 127

5 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 Z002108001 コンクリート用骨材 砕砂 m3 積算資料 180 建設物価 127

6 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 Z002120004 クラッシャーラン C-80 m3 3200

7 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 Z002120003 クラッシャーラン C-40 m3 積算資料 180 建設物価 127

8 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 Z002120002 クラッシャーラン C-30 m3 積算資料 180 建設物価 127

9 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 ZN04030100 クラッシャーラン 20-40 （暗渠フィルター材用） m3 土木・営繕共通特別調査単価 4000

10 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 Z002124003 粒度調整砕石 M-40 m3 積算資料 180 建設物価 127

11 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 Z002124002 粒度調整砕石 M-30 m3 積算資料 180 建設物価 127

12 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 Z002128002 単粒度砕石 5号20-13mm m3 積算資料 180 建設物価 127

13 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 Z002128003 単粒度砕石 6号13-5mm m3 積算資料 180 建設物価 127

14 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 Z002128004 単粒度砕石 7号5-2.5mm m3 積算資料 180 建設物価 127

15 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 ZN20160178 砕石 0～5mm m3 適用都市は【仙台市泉区朴沢】とする｡ 3200

16 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 ZM04030060 ダスト m3 積算資料 180

17 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 Z002140001 割栗石 50-150mm m3 積算資料 180 建設物価 127

18 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 Z002140002 割栗石 150-200mm m3 積算資料 180 建設物価 127

19 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 Z002150001 砂 クッション用 m3 積算資料 180 建設物価 127

20 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 Z002150002 砂 埋め戻し用 m3 積算資料 180 建設物価 127

21 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 Z002152001 砂 再生 m3 土木・営繕共通特別調査単価 1950

22 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 ZM04030070 山砂 不洗 m3 積算資料 180 建設物価 127

23 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 Z002122003 再生クラッシャーラン RC-40 m3 積算資料 180 建設物価 127

24 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 ZM04030030 鉄線篭用割詰石 15～20cm m3 4700

25 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 ZN04030010 岩ズリ m3 2300

26 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 ZN04030020 目ズリ m3 2600

27 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 ZN20140398 改良土 100～0mm　(変化率：L=1.2、C=0.9) m3 土場渡し 700

28 1 資材単価(標準資材単価含む) 10 骨材類 ZN20140399 改良土 40～0mm　(変化率：L=1.2、C=0.9) m3 土場渡し 2700

29 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002010001 生コンクリート 18-8-25（20） m3 積算資料 90 建設物価 84

30 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002010003 生コンクリート 18-15-25（20） m3 積算資料 90 建設物価 84

31 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002010004 生コンクリート 18-18-25（20） m3 積算資料 90 建設物価 84

32 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002010009 生コンクリート 21-8-25（20） m3 水セメント比55％以下 積算資料 146 Web 999

33 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002010011 生コンクリート 21-15-25（20） m3 積算資料 90 建設物価 84

34 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002010012 生コンクリート 21-18-25（20） m3 積算資料 90 建設物価 84

35 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002010017 生コンクリート 24-8-25（20） m3 水セメント比55％以下 積算資料 146 Web 999

36 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z 04050263 生コンクリート 24-15-25（20） m3 積算資料 90 建設物価 84

37 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z 04050271 生コンクリート 24-18-25（20） m3 積算資料 90 建設物価 84

38 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002010025 生コンクリート 27-8-25（20） m3 積算資料 90 建設物価 84

39 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002010026 生コンクリート 27-12-25（20） m3 積算資料 90 建設物価 84

40 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート ZN04050010 生コンクリート 27-15-25（20） m3 積算資料 90 建設物価 84

41 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート ZM04050180 生コンクリート 27-18-25（20） m3 積算資料 90 建設物価 84

42 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002010028 生コンクリート 30-8-25（20） m3 積算資料 90 建設物価 84

43 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002010029 生コンクリート 30-12-25（20） m3 積算資料 90 建設物価 84

44 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート ZN04050020 生コンクリート 30-15-25（20） m3 積算資料 90 建設物価 84

45 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート ZN04050030 生コンクリート 30-18-25（20） m3 積算資料 90 建設物価 84

46 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート ZN20180206 生コンクリート 33-15-25（20） m3 積算資料 90 建設物価 84

47 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート ZN20180207 生コンクリート 33-18-25（20） m3 積算資料 90 建設物価 84

48 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート ZN20180208 生コンクリート 36-15-25（20） m3 積算資料 90 建設物価 84

49 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート ZN20180209 生コンクリート 36-18-25（20） m3 積算資料 90 建設物価 84
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50 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002010034 生コンクリート 40-8-25（20） m3 積算資料 90 建設物価 84

51 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002010077 生コンクリート 40-12-25（20） m3 積算資料 90 建設物価 84

52 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002010036 生コンクリート 18-8-40 m3 水セメント比60％以下 積算資料 146 Web 999

53 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002010038 生コンクリート 18-12-40 m3 積算資料 91 建設物価 85

54 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002010048 生コンクリート 21-8-40 m3 水セメント比55％以下 積算資料 146 Web 999

55 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002010049 生コンクリート 21-12-40 m3 水セメント比55％以下 Web 999

56 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002010058 生コンクリート 24-8-40 m3 積算資料 91 建設物価 85

57 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002010059 生コンクリート 24-12-40 m3 積算資料 91 建設物価 85

58 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002010069 生コンクリート 曲げ4.5-2.5-40 m3 工場渡し 積算資料 91 建設物価 85

59 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002010071 生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40 m3 積算資料 91 建設物価 85

60 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002012001 生コンクリート 18-8-25（20） 高炉 m3 積算資料 91 建設物価 116

61 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002012042 生コンクリート 18-12-25 高炉 m3 積算資料 91 建設物価 116

62 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002012002 生コンクリート 21-8-25（20） 高炉 m3 水セメント比55％以下 積算資料 146 Web 999

63 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002012003 生コンクリート 21-12-25（20） 高炉 m3 水セメント比55％以下 積算資料 146 Web 999

64 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002012004 生コンクリート 24-8-25（20） 高炉 m3 水セメント比55％以下 積算資料 146 Web 999

65 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002012005 生コンクリート 24-12-25（20） 高炉 m3 水セメント比55％以下 積算資料 146 Web 999

66 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート ZN04080040 生コンクリート 30-8-25（20）高炉 m3 積算資料 91 建設物価 116

67 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート ZN04080050 生コンクリート 40-8-25（20）高炉 m3 積算資料 91 建設物価 116

68 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002012008 生コンクリート 18-5-40 高炉 m3 積算資料 91 建設物価 116

69 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002012010 生コンクリート 18-8-40 高炉 m3 水セメント比60％以下 積算資料 146 Web 999

70 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート ZN04080060 生コンクリート 18-12-40 高炉 m3 積算資料 91 建設物価 116

71 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002012018 生コンクリート 21-5-40 高炉 m3 積算資料 91 建設物価 116

72 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002012019 生コンクリート 21-8-40 高炉 m3 水セメント比55％以下 積算資料 146 Web 999

73 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002012020 生コンクリート 21-12-40 高炉 m3 水セメント比55％以下 積算資料 146 Web 999

74 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002012023 生コンクリート 24-8-40 高炉 m3 積算資料 91 建設物価 116

75 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002012045 生コンクリート 24-12-40 高炉 m3 積算資料 91 建設物価 116

76 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002012027 生コンクリート 曲げ4.5-2.5-40 高炉 m3 工場渡し 積算資料 91 建設物価 116

77 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002012029 生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40 高炉 m3 積算資料 91 建設物価 116

78 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002014001 生コンクリート 21-8-25（20） 早強 m3 積算資料 91 建設物価 85

79 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002014002 生コンクリート 24-8-25（20） 早強 m3 積算資料 91 建設物価 85

80 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002014003 生コンクリート 30-8-25（20） 早強 m3 積算資料 91 建設物価 85

81 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002014005 生コンクリート 36-8-25（20） 早強 m3 積算資料 91 建設物価 85

82 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002014006 生コンクリート 40-8-25（20） 早強 m3 積算資料 91 建設物価 85

83 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002014018 生コンクリート 21-12-25 早強 m3 積算資料 91 建設物価 85

84 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002014007 生コンクリート 24-12-25 早強 m3 積算資料別冊 26

85 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002014011 生コンクリート 40-12-25 早強 m3 積算資料別冊 26

86 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート ZM04050480 小型車割増額 m3 積算資料 91 建設物価 85

87 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002022001 モルタル 1:1 m3 積算資料 91 建設物価 85

88 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002022002 モルタル 1:2 m3 積算資料 91 建設物価 85

89 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002022003 モルタル 1:3 m3 積算資料 91 建設物価 85

90 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002022004 モルタル 1:1 高炉 m3 積算資料 91

91 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002022005 モルタル 1:2 高炉 m3 積算資料 91

92 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002022006 モルタル 1:3 高炉 m3 積算資料 91

93 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002010018 生コンクリート ２４－１２－２５（２０） m3 水セメント比55％以下 積算資料 146 Web 999

94 1 資材単価(標準資材単価含む) 20 生コンクリート Z002010010 生コンクリート 21-12-25（20） m3 水セメント比55％以下 Web 999

95 1 資材単価(標準資材単価含む) 30 セメント類 Z002002001 セメント（普通ポルトランド） バラ t 積算資料 80 建設物価 79

96 1 資材単価(標準資材単価含む) 30 セメント類 Z002002002 セメント（早強ポルトランド） バラ t 積算資料 80 建設物価 79

97 1 資材単価(標準資材単価含む) 30 セメント類 Z002002003 セメント（高炉B） バラ t 積算資料 80 建設物価 79

98 1 資材単価(標準資材単価含む) 30 セメント類 Z002002006 セメント（普通ポルトランド） 25kg袋入 t 積算資料 81 建設物価 80
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99 1 資材単価(標準資材単価含む) 30 セメント類 Z002002007 セメント（早強ポルトランド） 25kg袋入 t 積算資料 81 建設物価 80

100 1 資材単価(標準資材単価含む) 30 セメント類 Z002002008 セメント（高炉B） 25kg袋入 t 積算資料 81 建設物価 80

101 1 資材単価(標準資材単価含む) 30 セメント類 Z006080001 養生シート ポリエチレン 3.6×5.4m 枚 積算資料 273 建設物価 182

102 1 資材単価(標準資材単価含む) 30 セメント類 ZM04090020 減水剤 ポゾリス NO.8 kg 積算資料 200 建設物価 118

103 1 資材単価(標準資材単価含む) 30 セメント類 ZM04090030 減水剤 ポゾリス NO.75 kg 比重1.145 積算資料 200 建設物価 118

104 1 資材単価(標準資材単価含む) 30 セメント類 Z004721001 固化材　セメント系（一般軟弱土用） バラ t 積算資料 531 建設物価 374

105 1 資材単価(標準資材単価含む) 30 セメント類 Z004721002 固化材　セメント系（一般軟弱土用） フレコン t 現場車上渡し 積算資料 531 建設物価 374

106 1 資材単価(標準資材単価含む) 30 セメント類 Z004722001 固化材　セメント系（特殊土用） バラ t 積算資料 531 建設物価 374

107 1 資材単価(標準資材単価含む) 30 セメント類 Z004722002 固化材　セメント系（特殊土用） フレコン t 現場車上渡し 積算資料 531 建設物価 374

108 1 資材単価(標準資材単価含む) 30 セメント類 Z004723001 固化材　セメント系（高有機質土用） バラ t 積算資料 531 建設物価 374

109 1 資材単価(標準資材単価含む) 30 セメント類 Z004723002 固化材　セメント系（高有機質土用） フレコン t 現場車上渡し 積算資料 531 建設物価 374

110 1 資材単価(標準資材単価含む) 30 セメント類 Z004724001 固化材　生石灰 バラ t 積算資料 531 建設物価 374

111 1 資材単価(標準資材単価含む) 30 セメント類 Z004724002 固化材　生石灰 フレコン t 建設物価 374

112 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 Z002352001 歩車道境界ブロック HB（A）150/170×200×600片面 個 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

113 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 Z002352002 歩車道境界ブロック HB（B）180/205×250×600片面 個 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

114 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 Z002352003 歩車道境界ブロック HB（C）180/210×300×600片面 個 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

115 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN20160002 歩車道境界ブロックHB（A）片面 150/170×200×2000 個 4280

116 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN05080210 歩車道境界ブロックHB（B）片面 180/205×250×2000 個 5550

117 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN05080220 歩車道境界ブロックHB（C）片面 180/210×300×2000 個 6680

118 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZM05080010 歩車道境界ブロック （切下型）片面 HB（A）用各種 L-600 個 1270

119 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZM05080020 歩車道境界ブロック （切下型）片面 HB（B）用各種 L-600 個 1740

120 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZM05080030 歩車道境界ブロック （切下型）片面 HB（C）用各種 L-600 個 2100

121 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZM05080040 歩車道境界ブロック （低頭型） HB（A）用各種 L＝600 個 道路標準図掲載品 1270

122 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZM05080050 歩車道境界ブロック （低頭型） HB（B）用各種 L＝600 個 道路標準図掲載品 1740

123 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZM05080060 歩車道境界ブロック （低頭型） HB（C）用各種 L＝600 個 道路標準図掲載品 2100

124 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN05080010 歩車道境界ブロック（JIS規格外） HB（350） 180／215×350×600 個 道路標準図掲載品 2840

125 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN05080020 歩車道境界ブロック（JIS規格外） HB（400） 180／220×400×600 個 道路標準図掲載品 3130

126 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN05080030 歩車道境界ブロック（JIS規格外） 特製 180／230×500×600 個 4140

127 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN05085060 歩車道境界ブロック HB（A）150/190×200×600両面 個 道路標準図掲載品 1320

128 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN05085070 歩車道境界ブロック HB（B）180/230×250×600両面 個 道路標準図掲載品 1750

129 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN05085080 歩車道境界ブロック HB（C）180/240×300×600両面 個 道路標準図掲載品 2050

130 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN20160003 歩車道境界ブロックHB（A） 両面 150/190×200×2000 個 4680

131 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN20160004 歩車道境界ブロックHB（B） 両面 180/230×250×2000 個 6100

132 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN05085085 歩車道境界ブロックHB（C） 両面 180/240×300×2000 個 7230

133 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN20160005 歩車道境界ブロック （切下型）両面 HB（A）用各種 L=600 個 1460

134 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN20160006 歩車道境界ブロック （切下型）両面 HB（B）用各種 L=600 個 1930

135 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN20160007 歩車道境界ブロック （切下型）両面 HB（C）用各種 L=600 個 2260

136 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN05080040 歩車道境界ブロック（旧宮城県型） 180／210×300×600（両面取り） 個 1910

137 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 Z002354001 地先境界ブロック A 120×120×600 個 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

138 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 Z002354002 地先境界ブロック B 150×120×600 個 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

139 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 Z002354003 地先境界ブロック C 150×150×600 個 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

140 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN05080050 特殊地先境界ブロック 上100／下110×155×600 本 1180

141 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN20140060 特殊境界ブロック（植樹ブロック） 100×200×600 本 1740

142 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 Z002370001 コンクリート境界杭 120×120×1000mm 本 積算資料 361 建設物価 269

143 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZM05100030 根巻ブロック 用地境界杭用 300×300×250 個 2280

144 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN05085020 基礎ブロック 180×180×450 フェンス用 個 積算資料 645 建設物価 533

145 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN05085030 基礎ブロック 200×200×450 フェンス用 個 積算資料 645 建設物価 533

146 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN05085040 基礎ブロック 180×550×450 フェンス用 個 積算資料 645 建設物価 533

147 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN05085050 基礎ブロック 300×300×600 フェンス用 個 3360
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148 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN05085010 基礎ブロック 300×300×300 個 1890

149 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN05085190 基礎ブロック 300×300×400 個 2520

150 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN20120005 基礎ブロック 300×300×450 個 2570

151 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN00000010 基礎ブロック 400×400×500 個 6720

152 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN00000020 基礎ブロック 500×500×500 個 11000

153 1 資材単価(標準資材単価含む) 80 地先境界ブロック等 ZN00000060 擬石階段ブロック ブラスト仕上 300×600×150 個 7810

154 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZM05110010 L型側溝 250A-350×155×600 個 積算資料 362

155 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 Z002304001 L型側溝 L250B-450×155×600 個 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

156 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 Z002304002 L型側溝 L300-500×155×600 個 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

157 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 Z002304003 L型側溝 350-550×155×600 個 積算資料 362 建設物価 252

158 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05110030 特殊L型側溝 特L250A-500×250×500 個 道路標準図掲載品 3280

159 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05110035 特殊L型側溝 特L250A-500×250×1000 両面R 個 道路標準図掲載品 6560

160 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZM05110020 特殊L型側溝 特L275-650×275×600 個 道路標準図掲載品 建設物価 256

161 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05110075 特殊L型側溝 特L275-650×275×1000 両面R 個 道路標準図掲載品 7120

162 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZM05110030 特殊L型側溝 330-650×330×500 個 建設物価 256

163 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZM05110040 特殊L型側溝 380-650×380×500 個 6290

164 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN20160008 L型側溝（切下型） 250B用各種 L=600 個 1950

165 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN20160009 L型側溝（低頭型） L250B用　各種 L=600 個 道路標準図掲載品 1950

166 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN20160010 L型側溝（切下型） 300用各種 L=600 個 2390

167 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN20160011 L型側溝（低頭型） L300用　各種 L=600 個 道路標準図掲載品 2390

168 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05110555 L型側溝 基礎一体型 特L250A L=1000 個 11400

169 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN20160012 特殊L型側溝（切下型） 250A用各種 L=500 個 3610

170 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN20160013 特殊L型側溝（切下型）両面 250A用各種 L=500 個 3610

171 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN20160014 特殊L型側溝（低頭型） 特L250A用　各種 L=500 個 道路標準図掲載品 3610

172 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05110040 特殊L型側溝 特殊乗入部用 特L250A　標準型(H=100) L=500 個 道路標準図掲載品 5820

173 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05110050 特殊L型側溝 特殊乗入部用 特L250A　切り下げ型 L=500 個 道路標準図掲載品 6120

174 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN20160015 特殊L型側溝（切下型） 275用各種 L=600 個 3980

175 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN20160016 特殊L型側溝（低頭型） 特L275用　各種 L=600 個 道路標準図掲載品 3980

176 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN20250001 特殊L型側溝（横断歩道部） L250B用　L=600 個 道路標準図掲載品 1950

177 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN20250002 特殊L型側溝（横断歩道部） L300用　L=600 個 道路標準図掲載品 2390

178 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN20250003 特殊L型側溝（横断歩道部） 特L275用　L=600 個 道路標準図掲載品 3980

179 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN20250004 特殊L型側溝（横断歩道部） 特L250A用　L=600 個 道路標準図掲載品 3610

180 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05111000 グレーチング蓋付L型縁塊（落葉対策用） 特L275G　車道用 T-25 L=600 組 道路標準図掲載品 56500

181 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05110160 L型縁塊（並目） 250AG 組 19100

182 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05110150 L型縁塊（並目） 350G 組 26000

183 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05110060 特殊L型縁塊（並目）車両乗入（低頭型） 250AG-650×200×500 （H=100） 個 29400

184 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05110190 特殊L型縁塊（並目） 330G L=600 組 44900

185 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05110240 特殊L型縁塊（並目） 330G L=700 組 47500

186 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05110200 特殊L型縁塊（並目） 380G 組 49400

187 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05110210 特殊L型縁塊（並目） 280BG 組 30000

188 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05110220 特殊L型縁塊（並目） 300G 組 46700

189 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05110230 特殊L型縁塊（並目） 315G 組 35800

190 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05110340 特殊L型縁塊（並目） 250BG 組 23800

191 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05110350 特殊L型縁塊（並目） 370G 組 55600

192 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05110250 コンクリート雨水桝躯体（L型縁塊用） L250B用 H=600 個 道路標準図掲載品 15400

193 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05110260 コンクリート雨水桝躯体（L型縁塊用） L300用 H=600 個 道路標準図掲載品 16100

194 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05110270 コンクリート雨水桝躯体（L型縁塊用） 特L250A用 H=600 個 道路標準図掲載品 14500

195 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05110280 コンクリート雨水桝躯体（L型縁塊用） 特L275用 H=600 個 道路標準図掲載品 17800

196 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 Z002350001 歩道用平板ブロック 300×300×60 枚 積算資料 362 建設物価 252
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197 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 Z002350002 歩道用平板ブロック（カラー） 300×300×60 枚 積算資料 401 建設物価 272

198 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZM05070010 視覚障害者誘導用平板ブロック（線状・点状） 300×300×60 枚 道路標準図掲載品 積算資料 401 建設物価 779

199 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05070110 歩道用平板ブロック 透水性 300×300×60 枚 865

200 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05070120 視覚障害者誘導用平板ブロック（線状・点状） 300×300×60　透水性 枚 865

201 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05070010 視覚障害者誘導用タイル（線状・屋外用） 合成ゴム製 貼着タイプ 300*300 枚 2020

202 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN05070020 視覚障害者誘導用タイル（点状・屋外用） 合成ゴム製 貼着タイプ 300*300 枚 2020

203 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN20220079 グレーチング蓋付L型縁塊 L250BG　車道用 T-25 並目 L=600 組 道路標準図掲載品 23800

204 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN20220080 グレーチング蓋付L型縁塊 L300G　車道用 T-25 並目 L=600 組 道路標準図掲載品 25700

205 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN20220081 グレーチング蓋付L型縁塊 特L250AG　車道用 T-25 並目 L=500 組 道路標準図掲載品 24300

206 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN20220082 グレーチング蓋付L型縁塊 特L275G　車道用 T-25 並目 L=600 組 道路標準図掲載品 28300

207 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN20220083 グレーチング蓋付L型縁塊 L250BG　車道用 T-25 細目 L=600 組 道路標準図掲載品 32300

208 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN20220084 グレーチング蓋付L型縁塊 L300G　車道用 T-25 細目 L=600 組 道路標準図掲載品 38700

209 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN20220085 グレーチング蓋付L型縁塊 特L250AG　車道用 T-25 細目 L=500 組 道路標準図掲載品 27300

210 1 資材単価(標準資材単価含む) 90 L型ブロック等 ZN20220086 グレーチング蓋付L型縁塊 特L275G　車道用 T-25 細目 L=600 組 道路標準図掲載品 44500

211 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z 05120010 鉄筋コンクリートU形 150 150×150×600 個 積算資料 362 建設物価 252

212 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z 05120020 鉄筋コンクリートU形 180 180×180×600 個 積算資料 362 建設物価 252

213 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002306001 鉄筋コンクリートU形側溝 PU240 240×240×600 個 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

214 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002306002 鉄筋コンクリートU形側溝 PU300A 300×240×600 個 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

215 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002306003 鉄筋コンクリートU形側溝 PU300B 300×300×600 個 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

216 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002306004 鉄筋コンクリートU形側溝 PU300C 300×360×600 個 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

217 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002306005 鉄筋コンクリートU形側溝 PU360A 360×300×600 個 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

218 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002306006 鉄筋コンクリートU形側溝 PU360B 360×360×600 個 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

219 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002306007 鉄筋コンクリートU形側溝 PU450 450×450×600 個 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

220 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002306008 鉄筋コンクリートU形側溝 PU600 600×600×600 個 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

221 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z 05140010 U形用蓋（1種） 150 210×35×600 個 積算資料 362 建設物価 252

222 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z 05140020 U形用蓋（1種） 180 250×40×600 個 積算資料 362 建設物価 252

223 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002320001 U形側溝用蓋（1種） PU240用 330×45×600 枚 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

224 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002320002 U形側溝用蓋（1種） PU300用 400×60×600 枚 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

225 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002320003 U形側溝用蓋（1種） PU360用 460×65×600 枚 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

226 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002320004 U形側溝用蓋（1種） PU450用 560×70×600 枚 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

227 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002320005 U形側溝用蓋（1種） PU600用 740×75×600 枚 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

228 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z 05140080 U形用蓋（2種） 150 210×90×600 個 積算資料 362 建設物価 252

229 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z 05140090 U形用蓋（2種） 180 250×90×600 個 積算資料 362 建設物価 252

230 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002320006 U形側溝用蓋（2種） PU240用 330×100×600 枚 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

231 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002320007 U形側溝用蓋（2種） PU300用 400×100×600 枚 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

232 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002320008 U形側溝用蓋（2種） PU360用 460×100×600 枚 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

233 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002320009 U形側溝用蓋（2種） PU450用 560×120×600 枚 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

234 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002320010 U形側溝用蓋（2種） PU600用 740×150×600 枚 道路標準図掲載品 積算資料 362 建設物価 252

235 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZM05120010 鉄筋コンクリートU形（JIS規格外） 240型-240×240×1000 本 3030

236 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZM05120020 鉄筋コンクリートU形（JIS規格外） 300A型-300×240×1000 本 3540

237 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZM05120030 鉄筋コンクリートU形（JIS規格外） 300B型-300×300×1000 本 4100

238 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZM05120040 鉄筋コンクリートU形（JIS規格外） 300C型-300×360×1000 本 4670

239 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZM05120050 鉄筋コンクリートU形（JIS規格外） 360A型-360×300×1000 本 4750

240 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZM05120060 鉄筋コンクリートU形（JIS規格外） 360B型-360×360×1000 本 5170

241 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN05120440 鉄筋コンクリートU形（JIS規格外） 240型-240×240×2000 本 6060

242 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN05120450 鉄筋コンクリートU形（JIS規格外） 300A型-300×240×2000 本 7080

243 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN05120460 鉄筋コンクリートU形（JIS規格外） 300B型-300×300×2000 本 8210

244 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN05120470 鉄筋コンクリートU形（JIS規格外） 300C型-300×360×2000 本 9340

245 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN05120480 鉄筋コンクリートU形（JIS規格外） 360A型-360×360×2000 本 9500
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246 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN05120500 鉄筋コンクリートU形（JIS規格外） 600型-600×600×2000 本 21600

247 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZM05140010 鉄筋コンクリートU形用蓋（JIS規格外） T-14 240型用 L=500 枚 1680

248 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZM05140020 鉄筋コンクリートU形用蓋（JIS規格外） T-14 300型用 L=500 枚 2420

249 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZM05140030 鉄筋コンクリートU形用蓋（JIS規格外） T-14 360型用 L=500 枚 2670

250 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZM05140040 鉄筋コンクリートU形用蓋（JIS規格外） T-14 450型用 L=500 枚 3880

251 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZM05140050 鉄筋コンクリートU形用蓋（JIS規格外） T-14 600型用 L=500 枚 6490

252 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002308001 落蓋式U型側溝 1種 250 250×250×2000 個 道路標準図掲載品 積算資料 368 建設物価 259

253 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002308002 落蓋式U型側溝 1種 300A 300×300×2000 個 道路標準図掲載品 積算資料 368 建設物価 259

254 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002308003 落蓋式U型側溝 1種 300B 300×400×2000 個 道路標準図掲載品 積算資料 368 建設物価 259

255 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002308004 落蓋式U型側溝 1種 300C 300×500×2000 個 道路標準図掲載品 積算資料 368 Web 999

256 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002308005 落蓋式U型側溝 1種 400A 400×400×2000 個 道路標準図掲載品 積算資料 368 建設物価 259

257 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002308006 落蓋式U型側溝 1種 400B 400×500×2000 個 道路標準図掲載品 積算資料 368 建設物価 259

258 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002308007 落蓋式U型側溝 1種 500A 500×500×2000 個 道路標準図掲載品 積算資料 368 建設物価 259

259 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002308008 落蓋式U型側溝 1種 500B 500×600×2000 個 道路標準図掲載品 積算資料 368 建設物価 259

260 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002308009 落蓋式U型側溝 3種 250 250×250×2000 個 道路標準図掲載品 積算資料 368 建設物価 259

261 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002308010 落蓋式U型側溝 3種 300A 300×300×2000 個 道路標準図掲載品 積算資料 368 建設物価 259

262 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002308011 落蓋式U型側溝 3種 300B 300×400×2000 個 道路標準図掲載品 積算資料 368 建設物価 259

263 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002308012 落蓋式U型側溝 3種 300C 300×500×2000 個 道路標準図掲載品 積算資料 368 Web 999

264 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002308013 落蓋式U型側溝 3種 400A 400×400×2000 個 道路標準図掲載品 積算資料 368 建設物価 259

265 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002308014 落蓋式U型側溝 3種 400B 400×500×2000 個 道路標準図掲載品 積算資料 368 建設物価 259

266 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002308015 落蓋式U型側溝 3種 500A 500×500×2000 個 道路標準図掲載品 積算資料 368 建設物価 259

267 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002308016 落蓋式U型側溝 3種 500B 500×600×2000 個 道路標準図掲載品 積算資料 368 建設物価 259

268 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002324001 落蓋式U型側溝蓋 1種 250用 362×90×500 枚 道路標準図掲載品 積算資料 368 建設物価 259

269 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002324002 落蓋式U型側溝蓋 1種 300用 412×95×500 枚 道路標準図掲載品 積算資料 368 建設物価 259

270 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002324003 落蓋式U型側溝蓋 1種 400用 512×110×500 枚 道路標準図掲載品 積算資料 368 建設物価 259

271 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002324004 落蓋式U型側溝蓋 1種 500用 622×125×500 枚 道路標準図掲載品 積算資料 368 建設物価 259

272 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002324005 落蓋式U型側溝蓋 3種 250用 362×90×500 枚 道路標準図掲載品 積算資料 368 建設物価 259

273 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002324006 落蓋式U型側溝蓋 3種 300用 412×95×500 枚 道路標準図掲載品 積算資料 368 建設物価 259

274 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002324007 落蓋式U型側溝蓋 3種 400用 512×110×500 枚 道路標準図掲載品 積算資料 368 建設物価 259

275 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002324008 落蓋式U型側溝蓋 3種 500用 622×125×500 枚 道路標準図掲載品 積算資料 368 建設物価 259

276 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN20160031 ボルト固定式道路用側溝（並目） 250 L=1000（JIS） 蓋含む 本 ※第1種～第2種乗入対応 46200

277 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN20160032 ボルト固定式道路用側溝（並目） 300A L=1000（JIS） 蓋含む 本 ※第1種～第2種乗入対応 61300

278 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN20160033 ボルト固定式道路用側溝（並目） 300B L=1000（JIS） 蓋含む 本 ※第1種～第2種乗入対応 67200

279 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN20160034 ボルト固定式道路用側溝（並目） 300C L=1000（JIS） 蓋含む 本 ※第1種～第2種乗入対応 69200

280 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN05120290 ボルト固定式落蓋式U型側溝（並目） 240A L=1000（JIS規格外） 蓋含む 本 ※第1種～第2種乗入対応 36000

281 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN05120300 ボルト固定式落蓋式U型側溝（並目） 300C L=1000（JIS規格外） 蓋含む 本 ※第1種～第2種乗入対応 48800

282 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN05120310 ボルト固定式落蓋式U型側溝（並目） 360 L=1000（JIS規格外） 蓋含む 本 ※第1種～第2種乗入対応 59500

283 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN05120320 ボルト固定式落蓋式U型側溝（並目） 450 L=1000（JIS規格外） 蓋含む 本 ※第1種～第2種乗入対応 77900

284 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN05120330 ボルト固定式落蓋式U型側溝（並目） 600 L=1000（JIS規格外） 蓋含む 本 ※第1種～第2種乗入対応 101000

285 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZM05540010 鉄筋コンクリートU形 落蓋式（JIS規格外） 240型 233×160×1000 本 3440

286 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZM05540020 鉄筋コンクリートU形 落蓋式（JIS規格外） 300型 290×265×1000 本 5130

287 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZM05540030 鉄筋コンクリートU形 落蓋式（JIS規格外） 360型 346×255×1000 本 5500

288 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZM05540040 鉄筋コンクリートU形 落蓋式（JIS規格外） 450型 436×335×1000 本 7800

289 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZM05540050 鉄筋コンクリートU形 落蓋式（JIS規格外） 600型 586×455×1000 本 11500

290 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZM05550010 落蓋式U形用蓋（T-20） （JIS規格外） T-20 240型用 L=500 枚 1400

291 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZM05550020 落蓋式U形用蓋（T-20） （JIS規格外） T-20 300型用 L=500 枚 1790

292 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZM05550030 落蓋式U形用蓋（T-20） （JIS規格外） T-20 360型用 L=500 枚 2190

293 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZM05550040 落蓋式U形用蓋（T-20） （JIS規格外） T-20 450型用 L=500 枚 2930

294 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZM05550050 落蓋式U形用蓋（T-20） （JIS規格外） T-20 600型用 L=500 枚 4730
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295 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN05120110 落蓋式U型側溝 （YT型） 250×250×2000 本 8280

296 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN05120120 落蓋式U型側溝 （YT型） 300×300×2000 本 9630

297 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN05120140 落蓋式U型側溝 （YT型） 300×400×2000 本 11800

298 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN05120150 落蓋式U型側溝 （YT型） 300×500×2000 本 14200

299 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN05120160 落蓋式U型側溝 （YT型） 400×400×2000 本 12900

300 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN05120170 落蓋式U型側溝 （YT型） 400×500×2000 本 15700

301 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN05120190 落蓋式U型側溝 （YT型） 500×500×2000 本 18100

302 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN05120200 落蓋式U型側溝 （YT型） 500×600×2000 本 22500

303 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN05120240 落蓋式U型側溝蓋 （YT型） 250用 L=500 T-20 枚 1890

304 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN05120250 落蓋式U型側溝蓋 （YT型） 300用 L=500 T-20 枚 2070

305 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN05120260 落蓋式U型側溝蓋 （YT型） 400用 L=500 T-20 枚 2790

306 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN05120270 落蓋式U型側溝蓋 （YT型） 500用 L=500 T-20 枚 3690

307 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000650 暗渠側溝 皿型側溝 （Aタイプ) 300×300×2000 本 道路標準図掲載品 20300

308 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000660 暗渠側溝 皿型側溝 （Aタイプ) 300×400×2000 本 道路標準図掲載品 24400

309 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000670 暗渠側溝 皿型側溝 （Aタイプ) 300×500×2000 本 道路標準図掲載品 27000

310 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000680 暗渠側溝 皿型側溝 （Aタイプ) 400×400×2000 本 道路標準図掲載品 29400

311 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000690 暗渠側溝 皿型側溝 （Aタイプ) 400×500×2000 本 道路標準図掲載品 31800

312 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000700 暗渠側溝 皿型側溝 （Aタイプ) 400×600×2000 本 道路標準図掲載品 34200

313 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN20160035 暗渠側溝 皿型側溝 （Aタイプ) 乗入横断対応型  300×300×2000 本 ※第1種～第3種乗入対応 道路標準図掲載品 20300

314 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN20160036 暗渠側溝 皿型側溝 （Aタイプ) 乗入横断対応型　300×400×2000 本 ※第1種～第3種乗入対応 道路標準図掲載品 24400

315 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN20160037 暗渠側溝 皿型側溝 （Aタイプ) 乗入横断対応型　300×500×2000 本 ※第1種～第3種乗入対応 道路標準図掲載品 27000

316 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN20160038 暗渠側溝 皿型側溝 （Aタイプ) 乗入横断対応型　400×400×2000 本 ※第1種～第3種乗入対応 道路標準図掲載品 29400

317 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN20160039 暗渠側溝 皿型側溝 （Aタイプ) 乗入横断対応型　400×500×2000 本 ※第1種～第3種乗入対応 道路標準図掲載品 31800

318 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN20160040 暗渠側溝 皿型側溝 （Aタイプ) 乗入横断対応型　400×600×2000 本 ※第1種～第3種乗入対応 道路標準図掲載品 34200

319 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN20160041 暗渠側溝 皿型側溝 点検口部 300×300×1000 Aタイプ 本 14800

320 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN20160042 暗渠側溝 皿型側溝 点検口部 300×400×1000 Aタイプ 本 16300

321 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN20160043 暗渠側溝 皿型側溝 点検口部 300×500×1000 Aタイプ 本 17700

322 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN20160044 暗渠側溝 皿型側溝 点検口部 400×400×1000 Aタイプ 本 28900

323 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN20160045 暗渠側溝 皿型側溝 点検口部 400×500×1000 Aタイプ 本 31500

324 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN20160046 暗渠側溝 皿型側溝 点検口部 400×600×1000 Aタイプ 本 33800

325 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000710 暗渠側溝 L型街渠Ⅱ形 標準部 300×300×2000 Dタイプ 本 27200

326 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000720 暗渠側溝 L型街渠Ⅱ形 標準部 300×400×2000 Dタイプ 本 30300

327 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000730 暗渠側溝 L型街渠Ⅱ形 標準部 300×500×2000 Dタイプ 本 33400

328 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000740 暗渠側溝 L型街渠Ⅱ形 標準部 400×400×2000 Dタイプ 本 36500

329 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000750 暗渠側溝 L型街渠Ⅱ形 標準部 400×500×2000 Dタイプ 本 39400

330 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000760 暗渠側溝 L型街渠Ⅱ形 標準部 400×600×2000 Dタイプ 本 42500

331 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000770 暗渠側溝 L型街渠Ⅱ形 集水部 300×300×2000 Dタイプ 本 39200

332 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000780 暗渠側溝 L型街渠Ⅱ形 集水部 300×400×2000 Dタイプ 本 42400

333 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000790 暗渠側溝 L型街渠Ⅱ形 集水部 300×500×2000 Dタイプ 本 45200

334 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000800 暗渠側溝 L型街渠Ⅱ形 集水部 400×400×2000 Dタイプ 本 49400

335 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000810 暗渠側溝 L型街渠Ⅱ形 集水部 400×500×2000 Dタイプ 本 53100

336 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000820 暗渠側溝 L型街渠Ⅱ形 集水部 400×600×2000 Dタイプ 本 56200

337 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000830 暗渠側溝 L型街渠Ⅰ形 標準部 300×300×2000 Eタイプ 本 22800

338 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000840 暗渠側溝 L型街渠Ⅰ形 標準部 300×400×2000 Eタイプ 本 25400

339 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000850 暗渠側溝 L型街渠Ⅰ形 標準部 300×500×2000 Eタイプ 本 28100

340 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000860 暗渠側溝 L型街渠Ⅰ形 標準部 400×400×2000 Eタイプ 本 33700

341 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000870 暗渠側溝 L型街渠Ⅰ形 標準部 400×500×2000 Eタイプ 本 36800

342 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000880 暗渠側溝 L型街渠Ⅰ形 標準部 400×600×2000 Eタイプ 本 39900

343 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000890 暗渠側溝 桝部 300×300用（L=1000） A,D,Eタイプ兼用 本 45100
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344 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000900 暗渠側溝 桝部 300×400用（L=1000） A,D,Eタイプ兼用 本 50500

345 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000910 暗渠側溝 桝部 300×500用（L=1000） A,D,Eタイプ兼用 本 56000

346 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000920 暗渠側溝 桝部 400×400用（L=1000） A,D,Eタイプ兼用 本 58400

347 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000930 暗渠側溝 桝部 400×500用（L=1000） A,D,Eタイプ兼用 本 64300

348 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN00000940 暗渠側溝 桝部 400×600用（L=1000） A,D,Eタイプ兼用 本 70200

349 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN20210013 暗渠側溝 L型街渠Ⅰ型（Bタイプ） 300×300×2000 本 道路標準図掲載品 22800

350 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN20210014 暗渠側溝 L型街渠Ⅰ型（Bタイプ） 300×400×2000 本 道路標準図掲載品 25400

351 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN20210015 暗渠側溝 L型街渠Ⅰ型（Bタイプ） 300×500×2000 本 道路標準図掲載品 28100

352 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN20210016 暗渠側溝 L型街渠Ⅰ型（Bタイプ） 400×400×2000 本 道路標準図掲載品 33700

353 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN20210017 暗渠側溝 L型街渠Ⅰ型（Bタイプ） 400×500×2000 本 道路標準図掲載品 36800

354 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 ZN20210018 暗渠側溝 L型街渠Ⅰ型（Bタイプ） 400×600×2000 本 道路標準図掲載品 39900

355 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002309001 側溝 円形側溝縦断用　内径２５０ｍｍ　Ｔ－２５ m グレーチング含む 積算資料 376 建設物価 267

356 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002309002 側溝 円形側溝縦断用　内径３５０ｍｍ　Ｔ－２５ m グレーチング含む 積算資料 376 建設物価 267

357 1 資材単価(標準資材単価含む) 100 U型側溝類 Z002309003 側溝 円形側溝縦断用　内径５００ｍｍ　Ｔ－２５ m グレーチング含む 積算資料 376 建設物価 267

358 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN20160249 プレキャストコンクリート基礎版 500×100×2000 枚 道路標準図掲載品 11100

359 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN20160250 プレキャストコンクリート基礎版 610×100×2000 枚 道路標準図掲載品 13200

360 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560010 自由勾配側溝 300×300×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 建設物価 260

361 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZM05560010 自由勾配側溝 300×400×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 建設物価 260

362 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZM05560020 自由勾配側溝 300×500×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 建設物価 260

363 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZM05560030 自由勾配側溝 300×600×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 建設物価 260

364 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZM05560040 自由勾配側溝 300×700×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 建設物価 260

365 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560040 自由勾配側溝 300×800×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 建設物価 260

366 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560050 自由勾配側溝 300×900×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 Web 999

367 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560060 自由勾配側溝 300×1000×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 Web 999

368 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560070 自由勾配側溝 300×1100×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 Web 999

369 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560080 自由勾配側溝 400×400×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 建設物価 260

370 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZM05560050 自由勾配側溝 400×500×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 建設物価 260

371 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZM05560060 自由勾配側溝 400×600×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 建設物価 260

372 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZM05560070 自由勾配側溝 400×700×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 建設物価 260

373 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZM05560080 自由勾配側溝 400×800×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 建設物価 260

374 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560110 自由勾配側溝 400×900×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 Web 999

375 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560120 自由勾配側溝 400×1000×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 Web 999

376 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560130 自由勾配側溝 400×1100×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 Web 999

377 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560140 自由勾配側溝 400×1200×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 Web 999

378 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560150 自由勾配側溝 500×500×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 建設物価 260

379 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560160 自由勾配側溝 500×600×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 建設物価 260

380 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZM05560090 自由勾配側溝 500×700×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 建設物価 260

381 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZM05560100 自由勾配側溝 500×800×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 建設物価 260

382 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZM05560110 自由勾配側溝 500×900×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 Web 999

383 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560185 自由勾配側溝 500×1000×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 Web 999

384 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560195 自由勾配側溝 500×1100×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 Web 999

385 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560205 自由勾配側溝 500×1200×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 Web 999

386 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560215 自由勾配側溝 500×1300×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 Web 999

387 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560225 自由勾配側溝 500×1400×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 Web 999

388 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560235 自由勾配側溝 600×700×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 372 建設物価 260

389 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZM05560120 自由勾配側溝 600×800×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 372 建設物価 260

390 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560250 自由勾配側溝 600×900×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 372 Web 999

391 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZM05560130 自由勾配側溝 600×1000×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 372 Web 999

392 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560265 自由勾配側溝 600×1100×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 372 Web 999
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393 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560275 自由勾配側溝 600×1200×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 372 Web 999

394 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560285 自由勾配側溝 600×1300×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 372 Web 999

395 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560295 自由勾配側溝 600×1400×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 372 Web 999

396 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05560305 自由勾配側溝 600×1500×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 372 Web 999

397 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05570370 自由勾配側溝蓋 300用 車道用 L=1000 枚 道路標準図掲載品 積算資料 374 建設物価 260

398 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05570380 自由勾配側溝蓋 400用 車道用 L=1000 枚 道路標準図掲載品 積算資料 374 建設物価 260

399 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05570390 自由勾配側溝蓋 500用 車道用 L=1000 枚 道路標準図掲載品 積算資料 374 建設物価 260

400 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05570400 自由勾配側溝蓋 600用 車道用 L=1000 枚 道路標準図掲載品 積算資料 374 建設物価 260

401 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05570340 自由勾配側溝蓋 400用 軽荷重用L=1000 枚 道路標準図掲載品 3980

402 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05570350 自由勾配側溝蓋 500用 軽荷重用L=1000 枚 道路標準図掲載品 6200

403 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05570360 自由勾配側溝蓋 600用 軽荷重用L=1000 枚 道路標準図掲載品 8260

404 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05570270 自由勾配側溝蓋 300用 軽荷重用 L=1000 枚 道路標準図掲載品 2700

405 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05575010 自由勾配側溝（土留タイプ） 300×300×2000 本 14700

406 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05575020 自由勾配側溝（土留タイプ） 300×400×2000 本 17900

407 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05575030 自由勾配側溝（土留タイプ） 300×500×2000 本 20400

408 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05575040 自由勾配側溝（土留タイプ） 300×600×2000 本 25400

409 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05575050 自由勾配側溝（土留タイプ） 300×700×2000 本 28400

410 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05575060 自由勾配側溝（土留タイプ） 300×800×2000 本 34400

411 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05575070 自由勾配側溝（土留タイプ） 300×900×2000 本 37700

412 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05575080 自由勾配側溝（土留タイプ） 300×1000×2000 本 45800

413 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05575090 自由勾配側溝（土留タイプ） 300×1100×2000 本 49700

414 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05600010 自由勾配側溝（浸透タイプ）用基礎版 300用 L=2000 個 11400

415 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN05600020 自由勾配側溝（浸透タイプ）用基礎版 400用 L=2000 個 12100

416 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN20210044 自由勾配側溝用 プレキャスト基礎版 300用 500×140×2000 枚 11400

417 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN20210045 自由勾配側溝用 プレキャスト基礎版 400用 610×140×2000 枚 12100

418 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN20210046 自由勾配側溝用 プレキャスト基礎版 500用 720×165×2000 枚 14900

419 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN20210047 自由勾配側溝用 プレキャスト基礎版 600用 830×165×2000 枚 16200

420 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN20220100 プレキャストコンクリート基礎版 750×100×2000 枚 道路標準図掲載品 16100

421 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN20220101 プレキャストコンクリート基礎版 860×100×2000 枚 道路標準図掲載品 18400

422 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN20220070 自由勾配側溝 500×400×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 370 Web 999

423 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN20220071 自由勾配側溝 500×1500×2000 本 道路標準図掲載品 57700

424 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN20220072 自由勾配側溝 600×400×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 372 Web 999

425 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN20220073 自由勾配側溝 600×500×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 372 Web 999

426 1 資材単価(標準資材単価含む) 110 自由勾配側溝 ZN20220074 自由勾配側溝 600×600×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 372 建設物価 260

427 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZM05580150 ベンチフリューム（1種） 200型 幅200 深150　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 472 Web 999

428 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZM05580160 ベンチフリューム（1種） 250型 幅250 深175　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 472 Web 999

429 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZM05580170 ベンチフリューム（1種） 300型 幅300 深200　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 472 Web 999

430 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZM05580180 ベンチフリューム（1種） 350型 幅350 深235　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 472 Web 999

431 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZM05580190 ベンチフリューム（1種） 400型 幅400 深260　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 472 Web 999

432 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZM05580060 ベンチフリューム（1種） 450型 幅450 深295　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 472 Web 999

433 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZM05580070 ベンチフリューム（1種） 500型 幅500 深320　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 472 Web 999

434 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZM05580080 ベンチフリューム（1種） 550型 幅550 深355　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 472 Web 999

435 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZM05580090 ベンチフリューム（1種） 600型 幅600 深380　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 472 Web 999

436 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZM05580100 ベンチフリューム（1種） 650型 幅650 深415　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 472 Web 999

437 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZM05580110 ベンチフリューム（1種） 700型 幅700 深440　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 472 Web 999

438 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZM05580120 ベンチフリューム（1種） 800型 幅800 深490　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 472 Web 999

439 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZM05580130 ベンチフリューム（1種） 900型 幅900 深550　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 472 Web 999

440 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZM05580140 ベンチフリューム（1種） 1000型 幅1000 深600　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 472 Web 999

441 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZN05580020 ベンチフリューム（2種） 200型 幅200 深150　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 472 Web 999
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442 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZN05580040 ベンチフリューム（2種） 250型 幅250 深175　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 472 Web 999

443 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZN05580060 ベンチフリューム（2種） 300型 幅300 深200　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 472 Web 999

444 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZN05580080 ベンチフリューム（2種） 350型 幅350 深235　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 472 Web 999

445 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZN05580100 ベンチフリューム（2種） 400型 幅400 深260　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 472 Web 999

446 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZN05580110 ベンチフリューム（2種） 450型 幅450 深295　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 472 Web 999

447 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZN05580120 ベンチフリューム（2種） 500型 幅500 深320　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 472 Web 999

448 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZN05580130 ベンチフリューム（2種） 550型 幅550 深355　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 472 Web 999

449 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZN05580140 ベンチフリューム（2種） 600型 幅600 深380　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 472 Web 999

450 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZN05580150 ベンチフリューム（2種） 650型 幅650 深415　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 472 Web 999

451 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZN05580160 ベンチフリューム（2種） 700型 幅700 深440　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 472 Web 999

452 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZN05580170 ベンチフリューム（2種） 800型 幅800 深490　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 472 Web 999

453 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZN05580180 ベンチフリューム（2種） 900型 幅900 深550　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 472 Web 999

454 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZN05580190 ベンチフリューム（2種） 1000型 幅1000 深600　L=2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 472 Web 999

455 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZN05910010 ベンチフリューム蓋 コンクリート蓋 300用 L=500 枚 1960

456 1 資材単価(標準資材単価含む) 120 ベンチフリューム ZN05910020 ベンチフリューム蓋 コンクリート蓋 400用 L=500 枚 2840

457 1 資材単価(標準資材単価含む) 130 その他水路 ZN05880010 ベンチフリュームボックス 300型　T-20 L=1000 本 道路標準図掲載品 18900

458 1 資材単価(標準資材単価含む) 130 その他水路 ZN05880020 ベンチフリュームボックス 350型　T-20 L=1000 本 道路標準図掲載品 22100

459 1 資材単価(標準資材単価含む) 130 その他水路 ZN05880030 ベンチフリュームボックス 400型　T-20 L=1000 本 道路標準図掲載品 26100

460 1 資材単価(標準資材単価含む) 130 その他水路 ZN05880040 ベンチフリュームボックス 450型　T-20 L=1000 本 道路標準図掲載品 28900

461 1 資材単価(標準資材単価含む) 130 その他水路 ZN05880050 ベンチフリュームボックス 500型　T-20 L=1000 本 道路標準図掲載品 34400

462 1 資材単価(標準資材単価含む) 160 井桁擁壁材・L型擁壁 ZN05625110 コンクリートL型擁壁（歩道・車道用） 750×2000 個 道路標準図掲載品 21600

463 1 資材単価(標準資材単価含む) 160 井桁擁壁材・L型擁壁 ZN05625120 コンクリートL型擁壁（歩道・車道用） 1000×2000 個 道路標準図掲載品 30000

464 1 資材単価(標準資材単価含む) 160 井桁擁壁材・L型擁壁 ZN05625130 コンクリートL型擁壁（歩道・車道用） 1250×2000 個 道路標準図掲載品 37700

465 1 資材単価(標準資材単価含む) 160 井桁擁壁材・L型擁壁 ZN05625140 コンクリートL型擁壁（歩道・車道用） 1500×2000 個 道路標準図掲載品 48000

466 1 資材単価(標準資材単価含む) 160 井桁擁壁材・L型擁壁 ZN05625150 コンクリートL型擁壁（歩道・車道用） 1750×2000 個 道路標準図掲載品 60900

467 1 資材単価(標準資材単価含む) 160 井桁擁壁材・L型擁壁 ZN05625160 コンクリートL型擁壁（歩道・車道用） 2000×2000 個 道路標準図掲載品 73800

468 1 資材単価(標準資材単価含む) 160 井桁擁壁材・L型擁壁 ZN05625170 コンクリートL型擁壁（歩道・車道用） 2250×2000 個 道路標準図掲載品 現場車上渡し 87700

469 1 資材単価(標準資材単価含む) 160 井桁擁壁材・L型擁壁 ZN05625180 コンクリートL型擁壁（歩道・車道用） 2500×2000 個 道路標準図掲載品 現場車上渡し 104000

470 1 資材単価(標準資材単価含む) 160 井桁擁壁材・L型擁壁 ZN05625190 コンクリートL型擁壁（歩道・車道用） 2750×2000 個 道路標準図掲載品 現場車上渡し 130000

471 1 資材単価(標準資材単価含む) 160 井桁擁壁材・L型擁壁 ZN05625200 コンクリートL型擁壁（歩道・車道用） 3000×2000 個 道路標準図掲載品 現場車上渡し 146000

472 1 資材単価(標準資材単価含む) 160 井桁擁壁材・L型擁壁 ZN05625300 コンクリートL型擁壁（歩道・車道用） 3250×2000 個 現場車上渡し 219000

473 1 資材単価(標準資材単価含む) 160 井桁擁壁材・L型擁壁 ZN05625310 コンクリートL型擁壁（歩道・車道用） 3500×2000 個 現場車上渡し 232000

474 1 資材単価(標準資材単価含む) 160 井桁擁壁材・L型擁壁 ZN05625320 コンクリートL型擁壁（歩道・車道用） 3750×2000 個 現場車上渡し 246000

475 1 資材単価(標準資材単価含む) 160 井桁擁壁材・L型擁壁 ZN05625330 コンクリートL型擁壁（歩道・車道用） 4000×2000 個 現場車上渡し 258000

476 1 資材単価(標準資材単価含む) 160 井桁擁壁材・L型擁壁 ZN05625340 コンクリートL型擁壁（歩道・車道用） 4250×2000 個 現場車上渡し 373000

477 1 資材単価(標準資材単価含む) 160 井桁擁壁材・L型擁壁 ZN05625350 コンクリートL型擁壁（歩道・車道用） 4500×2000 個 現場車上渡し 386000

478 1 資材単価(標準資材単価含む) 160 井桁擁壁材・L型擁壁 ZN05625360 コンクリートL型擁壁（歩道・車道用） 4750×2000 個 現場車上渡し 399000

479 1 資材単価(標準資材単価含む) 160 井桁擁壁材・L型擁壁 ZN05625370 コンクリートL型擁壁（歩道・車道用） 5000×2000 個 現場車上渡し 412000

480 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660010 コンクリート桝（厚さ5cm） 300A-300×300×300 個 3330

481 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660020 コンクリート桝（厚さ5cm） 300B-300×300×450 個 4170

482 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660030 コンクリート桝（厚さ5cm） 300C-300×300×600 個 5060

483 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660040 コンクリート桝（厚さ5cm） 360A-360×360×300 個 4170

484 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660050 コンクリート桝（厚さ5cm） 360B-360×360×450 個 5060

485 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660060 コンクリート桝（厚さ5cm） 360C-360×360×600 個 7340

486 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660070 コンクリート桝（厚さ5cm） 450A-450×450×300 個 5060

487 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660080 コンクリート桝（厚さ5cm） 450B-450×450×450 個 6950

488 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660090 コンクリート桝（厚さ5cm） 450C-450×450×600 個 8570

489 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660100 コンクリート桝用蓋 300用 400×400×50 枚 1390

490 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660110 コンクリート桝用蓋 360用 460×460×50 枚 1940
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491 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660120 コンクリート桝用蓋 450用 550×550×50 枚 3340

492 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660130 コンクリート雨水桝躯体（集水用厚さ10cm） 300A-300×300×300 個 道路標準図掲載品 8960

493 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660140 コンクリート雨水桝躯体（集水用厚さ10cm） 300B-300×300×450 個 道路標準図掲載品 13600

494 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660150 コンクリート雨水桝躯体（集水用厚さ10cm） 300C-300×300×600 個 道路標準図掲載品 17600

495 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660160 コンクリート雨水桝躯体（集水用厚さ10cm） 400A-400×400×300 個 道路標準図掲載品 10900

496 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660170 コンクリート雨水桝躯体（集水用厚さ10cm） 400B-400×400×450 個 道路標準図掲載品 14900

497 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660180 コンクリート雨水桝躯体（集水用厚さ10cm） 400C-400×400×600 個 道路標準図掲載品 19500

498 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660190 コンクリート雨水桝躯体（集水用厚さ10cm） 450A-450×450×300 個 道路標準図掲載品 12500

499 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660200 コンクリート雨水桝躯体（集水用厚さ10cm） 450B-450×450×450 個 道路標準図掲載品 17600

500 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660210 コンクリート雨水桝躯体（集水用厚さ10cm） 450C-450×450×600 個 道路標準図掲載品 23200

501 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660220 コンクリート雨水桝躯体（集水用厚さ10cm） 500A-500×500×300 個 道路標準図掲載品 13900

502 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660230 コンクリート雨水桝躯体（集水用厚さ10cm） 500B-500×500×450 個 道路標準図掲載品 18800

503 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660240 コンクリート雨水桝躯体（集水用厚さ10cm） 500C-500×500×600 個 道路標準図掲載品 25500

504 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660250 コンクリート雨水桝躯体（集水用厚さ10cm） 600A-600×600×300 個 道路標準図掲載品 15800

505 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660260 コンクリート雨水桝躯体（集水用厚さ10cm） 600B-600×600×450 個 道路標準図掲載品 22200

506 1 資材単価(標準資材単価含む) 170 コンクリート桝 ZN05660270 コンクリート雨水桝躯体（集水用厚さ10cm） 600C-600×600×600 個 道路標準図掲載品 29800

507 1 資材単価(標準資材単価含む) 180 鋼製蓋付緑塊他 ZN05670010 鋼製蓋付縁塊 300用 500×500×100 T-20 個 t=120 T-25 36900

508 1 資材単価(標準資材単価含む) 180 鋼製蓋付緑塊他 ZN05670020 鋼製蓋付縁塊 400用 600×600×100 T-20 個 t=120 T-25 38200

509 1 資材単価(標準資材単価含む) 180 鋼製蓋付緑塊他 ZN05670030 鋼製蓋付縁塊 450用 650×650×100 T-20 個 t=120 T-25 55200

510 1 資材単価(標準資材単価含む) 180 鋼製蓋付緑塊他 ZN05670040 鋼製蓋付縁塊 500用 700×700×100 T-20 個 t=120 T-25 57100

511 1 資材単価(標準資材単価含む) 180 鋼製蓋付緑塊他 ZN05670050 鋼製蓋付縁塊 600用 800×800×120 T-20 個 T-25 76400

512 1 資材単価(標準資材単価含む) 180 鋼製蓋付緑塊他 ZN20210029 コンクリート雨水桝用グレーチング蓋付縁塊 300用 車道用 T-25 並目 組 道路標準図掲載品 36900

513 1 資材単価(標準資材単価含む) 180 鋼製蓋付緑塊他 ZN20210030 コンクリート雨水桝用グレーチング蓋付縁塊 400用 車道用 T-25 並目 組 道路標準図掲載品 38200

514 1 資材単価(標準資材単価含む) 180 鋼製蓋付緑塊他 ZN20210031 コンクリート雨水桝用グレーチング蓋付縁塊 450用 車道用 T-25 並目 組 道路標準図掲載品 55200

515 1 資材単価(標準資材単価含む) 180 鋼製蓋付緑塊他 ZN20210032 コンクリート雨水桝用グレーチング蓋付縁塊 500用 車道用 T-25 並目 組 道路標準図掲載品 57100

516 1 資材単価(標準資材単価含む) 180 鋼製蓋付緑塊他 ZN20210033 コンクリート雨水桝用グレーチング蓋付縁塊 600用 車道用 T-25 並目 組 道路標準図掲載品 76400

517 1 資材単価(標準資材単価含む) 180 鋼製蓋付緑塊他 ZN20210034 コンクリート雨水桝用グレーチング蓋付縁塊 300用 車道用 T-25 細目 組 道路標準図掲載品 45400

518 1 資材単価(標準資材単価含む) 180 鋼製蓋付緑塊他 ZN20210035 コンクリート雨水桝用グレーチング蓋付縁塊 400用 車道用 T-25 細目 組 道路標準図掲載品 56000

519 1 資材単価(標準資材単価含む) 180 鋼製蓋付緑塊他 ZN20210036 コンクリート雨水桝用グレーチング蓋付縁塊 450用 車道用 T-25 細目 組 道路標準図掲載品 65800

520 1 資材単価(標準資材単価含む) 180 鋼製蓋付緑塊他 ZN20210037 コンクリート雨水桝用グレーチング蓋付縁塊 500用 車道用 T-25 細目 組 道路標準図掲載品 80100

521 1 資材単価(標準資材単価含む) 180 鋼製蓋付緑塊他 ZN20210038 コンクリート雨水桝用グレーチング蓋付縁塊 600用 車道用 T-25 細目 組 道路標準図掲載品 100000

522 1 資材単価(標準資材単価含む) 180 鋼製蓋付緑塊他 ZN20210039 コンクリート雨水桝用グレーチング蓋付縁塊 300用 歩道用 T-2 細目 組 道路標準図掲載品 37400

523 1 資材単価(標準資材単価含む) 180 鋼製蓋付緑塊他 ZN20210040 コンクリート雨水桝用グレーチング蓋付縁塊 400用 歩道用 T-2 細目 組 道路標準図掲載品 46500

524 1 資材単価(標準資材単価含む) 180 鋼製蓋付緑塊他 ZN20210041 コンクリート雨水桝用グレーチング蓋付縁塊 450用 歩道用 T-2 細目 組 道路標準図掲載品 53700

525 1 資材単価(標準資材単価含む) 180 鋼製蓋付緑塊他 ZN20210042 コンクリート雨水桝用グレーチング蓋付縁塊 500用 歩道用 T-2 細目 組 道路標準図掲載品 57200

526 1 資材単価(標準資材単価含む) 180 鋼製蓋付緑塊他 ZN20210043 コンクリート雨水桝用グレーチング蓋付縁塊 600用 歩道用 T-2 細目 組 道路標準図掲載品 74400

527 1 資材単価(標準資材単価含む) 190 ハンドホール Z006190001 ハンドホール Ｈ１－６　６００×６００×６００（ｍｍ）　蓋付 個 86300

528 1 資材単価(標準資材単価含む) 190 ハンドホール ZN05690020 ハンドホール H1-9 600×600×900 R2-K 組 下水道設計要領(電気設備)掲載品 94800

529 1 資材単価(標準資材単価含む) 190 ハンドホール ZN05690030 ハンドホール 600×600×1200 R2-K 組 100000

530 1 資材単価(標準資材単価含む) 190 ハンドホール ZN05690040 ハンドホール 600×600×1500 R2-K 組 117000

531 1 資材単価(標準資材単価含む) 190 ハンドホール ZN05690050 ハンドホール 600×600×600 R8-K 組 下水道設計要領(電気設備)掲載品 96100

532 1 資材単価(標準資材単価含む) 190 ハンドホール ZN05690060 ハンドホール 600×600×600 H化粧蓋 組 102000

533 1 資材単価(標準資材単価含む) 190 ハンドホール ZN05690070 ハンドホール 600×600×900 R8-K 組 下水道設計要領(電気設備)掲載品 104000

534 1 資材単価(標準資材単価含む) 190 ハンドホール ZN05690150 ハンドホール 900×900×600 R2-K 組 下水道設計要領(電気設備)掲載品 109000

535 1 資材単価(標準資材単価含む) 190 ハンドホール ZN05690160 ハンドホール 900×900×600 R8-K 組 下水道設計要領(電気設備)掲載品 119000

536 1 資材単価(標準資材単価含む) 190 ハンドホール ZN05690180 ハンドホール 900×900×900 R2-K 組 下水道設計要領(電気設備)掲載品 124000

537 1 資材単価(標準資材単価含む) 190 ハンドホール ZN05690190 ハンドホール 900×900×900 R8-K 組 下水道設計要領(電気設備)掲載品 134000

538 1 資材単価(標準資材単価含む) 190 ハンドホール ZN05690240 ハンドホール 1200×1200×900 R2-K 組 174000

539 1 資材単価(標準資材単価含む) 190 ハンドホール ZN05690250 ハンドホール 1200×1200×900 R8-K 組 184000
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540 1 資材単価(標準資材単価含む) 190 ハンドホール ZN05690260 ハンドホール 1200×1200×900 H化粧蓋 組 190000

541 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001102022 鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235 径9 t 現場車上渡し 積算資料 25 建設物価 22

542 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001102023 鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235 径13 t 現場車上渡し 積算資料 25 建設物価 22

543 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001102024 鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235 径16～25 t 現場車上渡し 積算資料 25 建設物価 22

544 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001102008 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D10 t 現場車上渡し 積算資料 19 建設物価 20

545 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001102009 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D13 t 現場車上渡し 積算資料 19 建設物価 20

546 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001102028 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D16 t 現場車上渡し 積算資料 19 建設物価 20

547 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001102018 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D10 t 現場車上渡し 建設物価 20

548 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001102019 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13 t 現場車上渡し 積算資料 19 建設物価 20

549 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001102020 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25 t 現場車上渡し 積算資料 19 建設物価 20

550 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001102021 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D29～32 t 現場車上渡し 積算資料 19 建設物価 20

551 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001102025 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D35 t 現場車上渡し 積算資料 19 建設物価 20

552 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001052001 形鋼（大形） 規格エキストラ SS400 t 積算資料 8

553 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001052004 形鋼（大形） 規格エキストラ SM400A t 積算資料 8

554 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001052005 形鋼（大形） 規格エキストラ SM490A t 積算資料 8

555 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001030001 鋼矢板 SY295 t 現場車上渡し 積算資料 9 建設物価 4

556 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001060001 鋼矢板 規格エキストラ SY390 t 積算資料 9 建設物価 4

557 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001026001 鋼板（厚板） （販売） 無規格 12≦t≦25 t 現場車上渡し 積算資料 13 建設物価 8

558 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062001 中厚板 規格エキストラ SS400 t 積算資料 13 建設物価 8

559 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062004 中厚板 規格エキストラ SM400A t≦38 t 積算資料 13 建設物価 8

560 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062005 中厚板 規格エキストラ SM400B t≦25 t 積算資料 13 建設物価 8

561 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062006 中厚板 規格エキストラ SM400B 25＜t≦38 t 積算資料 13 建設物価 8

562 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062007 中厚板 規格エキストラ SM400C t≦25 t 積算資料 13 建設物価 8

563 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062008 中厚板 規格エキストラ SM400C 25＜t≦38 t 積算資料 13 建設物価 8

564 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062009 中厚板 規格エキストラ SM400C 38＜t≦50 t 積算資料 13 建設物価 8

565 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062010 中厚板 規格エキストラ SM490A t≦50 t 積算資料 13 建設物価 8

566 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062011 中厚板 規格エキストラ SM490B t≦25 t 積算資料 13 建設物価 8

567 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062012 中厚板 規格エキストラ SM490B 25＜t≦38 t 積算資料 13 建設物価 8

568 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062013 中厚板 規格エキストラ SM490C t≦25 t 積算資料 13 建設物価 8

569 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062014 中厚板 規格エキストラ SM490C 25＜t≦38 t 積算資料 13 建設物価 8

570 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062015 中厚板 規格エキストラ SM490C 38＜t≦50 t 積算資料 13 建設物価 8

571 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062016 中厚板 規格エキストラ SM490YA t≦25 t 積算資料 13 建設物価 8

572 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062017 中厚板 規格エキストラ SM490YB t≦25 t 積算資料 13 建設物価 8

573 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062018 中厚板 規格エキストラ SM490YB 25＜t≦38 t 積算資料 13 建設物価 8

574 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062019 中厚板 規格エキストラ SM520B t≦25 t 積算資料 13 建設物価 8

575 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062020 中厚板 規格エキストラ SM520B 25＜t≦38 t 積算資料 13 建設物価 8

576 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062021 中厚板 規格エキストラ SM520C t≦25 t 積算資料 13 建設物価 8

577 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062022 中厚板 規格エキストラ SM520C 25＜t≦38 t 積算資料 13 建設物価 8

578 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062023 中厚板 規格エキストラ SM520C 38＜t≦50 t 積算資料 13 建設物価 8

579 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062024 中厚板 規格エキストラ SM570（Q） 6≦t≦20 t 積算資料 13 建設物価 8

580 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062025 中厚板 規格エキストラ SM570（Q） 20＜t≦38 t 積算資料 13 建設物価 8

581 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z001062026 中厚板 規格エキストラ SM570（Q） 38＜t≦50 t 積算資料 13 建設物価 8

582 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 ZM01240010 軽量鋼矢板 Ⅰ～Ⅲ t 現場車上渡し 積算資料 39 建設物価 50

583 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 Z006730001 スクラップ 鉄くず ヘビー H1 t 積算資料 77 建設物価 795

584 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 ZN20180203 スクラップ 鉄くず ヘビー H2 t 積算資料 77 建設物価 795

585 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 ZN20180204 スクラップ 鉄くず ヘビー H3 t 積算資料 77 建設物価 795

586 1 資材単価(標準資材単価含む) 200 鉄鋼・金物類 ZN20180205 スクラップ アルミくず 込みガラ t 積算資料 77 建設物価 797

587 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001312002 なまし鉄線 ＃10 径3.2 kg 積算資料 52 建設物価 56

588 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001312003 なまし鉄線 ＃12 径2.6 kg 積算資料 52 建設物価 56
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589 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001312005 なまし鉄線 ＃21 径0.8 kg 積算資料 52 建設物価 56

590 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380001 六角ボルト M16×40 本 積算資料 63 Web 999

591 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380002 六角ボルト M16×50 本 積算資料 63 建設物価 66

592 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380003 六角ボルト M16×60 本 積算資料 63 建設物価 66

593 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380004 六角ボルト M16×70 本 積算資料 63 建設物価 66

594 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380005 六角ボルト M16×80 本 積算資料 63 建設物価 66

595 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380006 六角ボルト M16×90 本 積算資料 63 建設物価 66

596 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380007 六角ボルト M16×100 本 積算資料 63 建設物価 66

597 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380008 六角ボルト M16×110 本 積算資料 63 建設物価 66

598 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380009 六角ボルト M16×120 本 積算資料 63 建設物価 66

599 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380010 六角ボルト M16×130 本 積算資料 63 建設物価 66

600 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380011 六角ボルト M16×140 本 積算資料 63 建設物価 66

601 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380012 六角ボルト M16×150 本 積算資料 63 建設物価 66

602 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380013 六角ボルト M20×40 本 積算資料 63 Web 999

603 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380014 六角ボルト M20×50 本 積算資料 63 建設物価 66

604 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380015 六角ボルト M20×60 本 積算資料 63 建設物価 66

605 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380016 六角ボルト M20×70 本 積算資料 63 建設物価 66

606 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380017 六角ボルト M20×80 本 積算資料 63 建設物価 66

607 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380018 六角ボルト M20×90 本 積算資料 63 建設物価 66

608 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380019 六角ボルト M20×100 本 積算資料 63 建設物価 66

609 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380020 六角ボルト M20×110 本 積算資料 63 建設物価 66

610 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380021 六角ボルト M20×120 本 積算資料 63 建設物価 66

611 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380022 六角ボルト M20×130 本 積算資料 63 建設物価 66

612 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380023 六角ボルト M20×140 本 積算資料 63 建設物価 66

613 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380024 六角ボルト M20×150 本 積算資料 63 建設物価 66

614 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380025 六角ボルト M22×50 本 積算資料 64 建設物価 67

615 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380026 六角ボルト M22×60 本 積算資料 64 建設物価 67

616 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380027 六角ボルト M22×65 本 積算資料 64 Web 999

617 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380028 六角ボルト M22×70 本 積算資料 64 建設物価 67

618 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380029 六角ボルト M22×80 本 積算資料 64 建設物価 67

619 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380030 六角ボルト M22×90 本 積算資料 64 建設物価 67

620 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380031 六角ボルト M22×100 本 積算資料 64 建設物価 67

621 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380032 六角ボルト M22×120 本 積算資料 64 建設物価 67

622 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380033 六角ボルト M22×130 本 積算資料 64 Web 999

623 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380034 六角ボルト M22×150 本 積算資料 64 建設物価 67

624 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380035 六角ボルト M24×50 本 積算資料 64 建設物価 67

625 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380036 六角ボルト M24×60 本 積算資料 64 建設物価 67

626 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380037 六角ボルト M24×65 本 積算資料 64 Web 999

627 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380038 六角ボルト M24×70 本 積算資料 64 建設物価 67

628 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380039 六角ボルト M24×90 本 積算資料 64 建設物価 67

629 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380040 六角ボルト M24×100 本 積算資料 64 建設物価 67

630 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380041 六角ボルト M24×110 本 積算資料 64 Web 999

631 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380042 六角ボルト M24×120 本 積算資料 64 建設物価 67

632 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380043 六角ボルト M24×140 本 積算資料 64 Web 999

633 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001380044 六角ボルト M24×150 本 積算資料 64 建設物価 67

634 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001382001 六角ナット M16 個 積算資料 67 建設物価 67

635 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001382002 六角ナット M20 個 積算資料 67 建設物価 67

636 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001382003 六角ナット M22 個 積算資料 67 建設物価 67

637 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z001382004 六角ナット M24 個 積算資料 67 建設物価 67
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638 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z004002001 じゃかご 3.2 10×45cm m 現場車上渡し 積算資料 484 建設物価 358

639 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z004002002 じゃかご 3.2 13×45cm m 現場車上渡し 積算資料 484 建設物価 358

640 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 ZM10020020 じゃかご 3.2 13×60cm m 現場車上渡し 積算資料 484 Web 999

641 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z004002003 じゃかご 3.2 15×45cm m 現場車上渡し 積算資料 484 建設物価 358

642 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 ZM10020050 じゃかご 3.2 15×60cm m 現場車上渡し 積算資料 484 Web 999

643 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z004002004 じゃかご 4.0 10×45cm m 現場車上渡し 積算資料 484 建設物価 358

644 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z004002005 じゃかご 4.0 10×60cm m 現場車上渡し 積算資料 484 Web 999

645 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z004002006 じゃかご 4.0 13×45cm m 現場車上渡し 積算資料 484 建設物価 358

646 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z004002007 じゃかご 4.0 13×60cm m 現場車上渡し 積算資料 484 Web 999

647 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z004002008 じゃかご 4.0 15×45cm m 現場車上渡し 積算資料 484 建設物価 358

648 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 Z004002009 じゃかご 4.0 15×60cm m 現場車上渡し 積算資料 484 Web 999

649 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 ZM10020010 じゃかご 5.0 13×45cm m 現場車上渡し 積算資料 484 建設物価 358

650 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 ZM10020030 じゃかご 5.0 13×60cm m 現場車上渡し 積算資料 484 Web 999

651 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 ZM10020040 じゃかご 5.0 15×45cm m 現場車上渡し 積算資料 484 建設物価 358

652 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 ZM02020010 鉄線 亜鉛引 10＃ kg 積算資料 52 建設物価 56

653 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 ZM02020020 鉄線 亜鉛引 8＃ kg 積算資料 52 建設物価 56

654 1 資材単価(標準資材単価含む) 210 鉄線・蛇篭等 ZM02030010 鉄丸くぎ 大小取混ぜ kg 209

655 1 資材単価(標準資材単価含む) 220 電気溶接棒他 Z006208001 電気溶接棒 E4319 軟鋼用 3.2mm kg 積算資料 310 建設物価 784

656 1 資材単価(標準資材単価含む) 220 電気溶接棒他 Z006208002 電気溶接棒 E4319 軟鋼用 4mm kg 積算資料 310 建設物価 784

657 1 資材単価(標準資材単価含む) 220 電気溶接棒他 Z006208003 電気溶接棒 E4319 軟鋼用 5mm kg 積算資料 310 建設物価 784

658 1 資材単価(標準資材単価含む) 220 電気溶接棒他 Z006208004 電気溶接棒 E4303 軟鋼用 3.2mm kg 積算資料 310 建設物価 784

659 1 資材単価(標準資材単価含む) 220 電気溶接棒他 Z006208005 電気溶接棒 E4303 軟鋼用 4mm kg 積算資料 310 建設物価 784

660 1 資材単価(標準資材単価含む) 220 電気溶接棒他 Z006208006 電気溶接棒 E4303 軟鋼用 5mm kg 積算資料 310 建設物価 784

661 1 資材単価(標準資材単価含む) 220 電気溶接棒他 Z006208007 電気溶接棒 E4313 軟鋼用 3.2mm kg 積算資料 310 建設物価 784

662 1 資材単価(標準資材単価含む) 220 電気溶接棒他 Z006208013 電気溶接棒 E4916 高張力鋼用 4mm kg 積算資料 310 建設物価 784

663 1 資材単価(標準資材単価含む) 220 電気溶接棒他 Z006208018 電気溶接棒 溶接ワイヤー ノンガス 3.2mm kg 積算資料 310 建設物価 784

664 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700005 ライナープレート（円形） めっき 1.5m×2.7mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

665 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700010 ライナープレート（円形） めっき 1.5m×3.2mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

666 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700015 ライナープレート（円形） めっき 2.0m×2.7mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

667 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700020 ライナープレート（円形） めっき 2.0m×3.2mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

668 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700025 ライナープレート（円形） めっき 2.0m×4.0mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

669 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700030 ライナープレート（円形） めっき 2.0m×4.5mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

670 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700035 ライナープレート（円形） めっき 2.5m×2.7mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

671 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700040 ライナープレート（円形） めっき 2.5m×3.2mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

672 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700045 ライナープレート（円形） めっき 2.5m×4.0mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

673 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700050 ライナープレート（円形） めっき 2.5m×4.5mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

674 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700055 ライナープレート（円形） めっき 3.0m×2.7mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

675 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700060 ライナープレート（円形） めっき 3.0m×3.2mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

676 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700065 ライナープレート（円形） めっき 3.0m×4.0mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

677 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700070 ライナープレート（円形） めっき 3.0m×4.5mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

678 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700075 ライナープレート（円形） めっき 3.5m×2.7mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

679 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700080 ライナープレート（円形） めっき 3.5m×3.2mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

680 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700085 ライナープレート（円形） めっき 3.5m×4.0mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

681 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700090 ライナープレート（円形） めっき 3.5m×4.5mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

682 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700095 ライナープレート（円形） めっき 4.0m×2.7mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

683 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700100 ライナープレート（円形） めっき 4.0m×3.2mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

684 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700105 ライナープレート（円形） めっき 4.0m×4.0mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

685 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700110 ライナープレート（円形） めっき 4.0m×4.5mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

686 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700115 ライナープレート（円形） めっき 4.5m×2.7mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387
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687 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700120 ライナープレート（円形） めっき 4.5m×3.2mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

688 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700125 ライナープレート（円形） めっき 4.5m×4.0mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

689 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700130 ライナープレート（円形） めっき 4.5m×4.5mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

690 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700135 ライナープレート（円形） 黒皮 1.5m×2.7mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

691 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700140 ライナープレート（円形） 黒皮 1.5m×3.2mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

692 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700145 ライナープレート（円形） 黒皮 2.0m×2.7mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

693 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700150 ライナープレート（円形） 黒皮 2.0m×3.2mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

694 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700155 ライナープレート（円形） 黒皮 2.0m×4.0mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

695 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700160 ライナープレート（円形） 黒皮 2.0m×4.5mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

696 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700165 ライナープレート（円形） 黒皮 2.5m×2.7mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

697 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700170 ライナープレート（円形） 黒皮 2.5m×3.2mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

698 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700175 ライナープレート（円形） 黒皮 2.5m×4.0mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

699 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700180 ライナープレート（円形） 黒皮 2.5m×4.5mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

700 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700185 ライナープレート（円形） 黒皮 3.0m×2.7mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

701 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700190 ライナープレート（円形） 黒皮 3.0m×3.2mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

702 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700195 ライナープレート（円形） 黒皮 3.0m×4.0mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

703 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700200 ライナープレート（円形） 黒皮 3.0m×4.5mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

704 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700205 ライナープレート（円形） 黒皮 3.5m×2.7mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

705 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700210 ライナープレート（円形） 黒皮 3.5m×3.2mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

706 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700215 ライナープレート（円形） 黒皮 3.5m×4.0mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

707 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700220 ライナープレート（円形） 黒皮 3.5m×4.5mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

708 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700225 ライナープレート（円形） 黒皮 4.0m×2.7mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

709 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700230 ライナープレート（円形） 黒皮 4.0m×3.2mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

710 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700235 ライナープレート（円形） 黒皮 4.0m×4.0mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

711 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700240 ライナープレート（円形） 黒皮 4.0m×4.5mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

712 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700245 ライナープレート（円形） 黒皮 4.5m×2.7mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

713 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700250 ライナープレート（円形） 黒皮 4.5m×3.2mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

714 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700255 ライナープレート（円形） 黒皮 4.5m×4.0mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

715 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07700260 ライナープレート（円形） 黒皮 4.5m×4.5mm m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

716 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07710010 補強リング（円型） めっき 2.0m用 H-100 個 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

717 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07710020 補強リング（円型） めっき 2.5m用 H-125 個 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

718 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07710030 補強リング（円型） めっき 3.0m用 H-125 個 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

719 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07710040 補強リング（円型） めっき 3.5m用 H-125 個 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

720 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07710050 補強リング（円型） めっき 4.0m用 H-125 個 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

721 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07710060 補強リング（円型） めっき 4.5m用 H-125 個 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

722 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07710070 補強リング（円型） 黒皮 2.0m用 H-100 個 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

723 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07710080 補強リング（円型） 黒皮 2.5m用 H-125 個 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

724 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07710090 補強リング（円型） 黒皮 3.0m用 H-125 個 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

725 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07710100 補強リング（円型） 黒皮 3.5m用 H-125 個 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

726 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07710110 補強リング（円型） 黒皮 4.0m用 H-125 個 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

727 1 資材単価(標準資材単価含む) 230 ライナープレート ZM07710120 補強リング（円型） 黒皮 4.5m用 H-125 個 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

728 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800298 鋼製蓋 側溝用 一般用 T-6 300 L=1000 組 積算資料 391 建設物価 274

729 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800299 鋼製蓋 側溝用 一般用 T-6 400 L=1000 組 積算資料 391 建設物価 274

730 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800300 鋼製蓋 側溝用 一般用 T-6 500 L=1000 組 積算資料 391 建設物価 274

731 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800301 鋼製蓋 側溝用 一般用 T-6 600 L=1000 組 積算資料 391 建設物価 274

732 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800294 鋼製蓋 側溝用 一般用 T-14 300 L=1000 組 積算資料 391 建設物価 274

733 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800295 鋼製蓋 側溝用 一般用 T-14 400 L=1000 組 積算資料 391 建設物価 274

734 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800296 鋼製蓋 側溝用 一般用 T-14 500 L=1000 組 積算資料 391 建設物価 274

735 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800297 鋼製蓋 側溝用 一般用 T-14 600 L=1000 組 積算資料 391 建設物価 274
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736 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800290 鋼製蓋 側溝用 一般用 T-20 300 L=1000 組 積算資料 391 建設物価 274

737 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800291 鋼製蓋 側溝用 一般用 T-20 400 L=1000 組 積算資料 391 建設物価 274

738 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800292 鋼製蓋 側溝用 一般用 T-20 500 L=1000 組 積算資料 391 建設物価 274

739 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800321 鋼製蓋 横断溝用 一般用 T-2 300 L=1000 組 積算資料 391 建設物価 274

740 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800322 鋼製蓋 横断溝用 一般用 T-2 400 L=1000 組 積算資料 391 建設物価 274

741 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800323 鋼製蓋 横断溝用 一般用 T-2 500 L=1000 組 積算資料 391 建設物価 274

742 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800317 鋼製蓋 横断溝用 一般用 T-6 300 L=1000 組 積算資料 391 建設物価 274

743 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800318 鋼製蓋 横断溝用 一般用 T-6 400 L=1000 組 積算資料 391 建設物価 274

744 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800319 鋼製蓋 横断溝用 一般用 T-6 500 L=1000 組 積算資料 391 建設物価 274

745 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800320 鋼製蓋 横断溝用 一般用 T-6 600 L=1000 組 積算資料 391 建設物価 274

746 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800313 鋼製蓋 横断溝用 一般用 T-14 300 L=1000 組 積算資料 391 建設物価 274

747 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800314 鋼製蓋 横断溝用 一般用 T-14 400 L=1000 組 積算資料 391 建設物価 274

748 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800315 鋼製蓋 横断溝用 一般用 T-14 500 L=1000 組 積算資料 391 建設物価 274

749 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800316 鋼製蓋 横断溝用 一般用 T-14 600 L=1000 組 積算資料 391 建設物価 274

750 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800309 鋼製蓋 横断溝用 一般用 T-20 300 L=1000 組 積算資料 391 建設物価 274

751 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800310 鋼製蓋 横断溝用 一般用 T-20 400 L=1000 組 積算資料 391 建設物価 274

752 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800311 鋼製蓋 横断溝用 一般用 T-20 500 L=1000 組 積算資料 391 建設物価 274

753 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800312 鋼製蓋 横断溝用 一般用 T-20 600 L=1000 組 積算資料 391 建設物価 274

754 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800327 鋼製蓋 横断溝用重荷重 ゴム有り T-14 300 L=1000 組 積算資料 391 建設物価 275

755 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800328 鋼製蓋 横断溝用重荷重 ゴム有り T-14 400 L=1000 組 積算資料 391 建設物価 275

756 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800329 鋼製蓋 横断溝用重荷重 ゴム有り T-14 500 L=1000 組 積算資料 391 建設物価 275

757 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800324 鋼製蓋 横断溝用重荷重 ゴム有り T-20 300 L=1000 組 積算資料 391 建設物価 275

758 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800325 鋼製蓋 横断溝用重荷重 ゴム有り T-20 400 L=1000 組 積算資料 391 建設物価 275

759 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z 76800326 鋼製蓋 横断溝用重荷重 ゴム有り T-20 500 L=1000 組 積算資料 391 建設物価 275

760 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z004300001 鋼製グレーチング（圧接型 溝蓋） T-20 溝巾300用（横・側） 組 積算資料 391 建設物価 274

761 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z004300002 鋼製グレーチング（圧接型 溝蓋） T-20 溝巾350用（横・側） 組 積算資料 391 建設物価 274

762 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z004300003 鋼製グレーチング（圧接型 溝蓋） T-20 溝巾400用（側） 組 積算資料 391 建設物価 274

763 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z004300004 鋼製グレーチング（圧接型 溝蓋） T-20 溝巾450用（横・側） 組 積算資料 391 建設物価 274

764 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z004300005 鋼製グレーチング（圧接型 溝蓋） T-20 溝巾500用（側） 組 積算資料 391 建設物価 274

765 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z004300006 鋼製グレーチング（圧接型 溝蓋） T-14 溝巾300用（横・側） 組 積算資料 391 建設物価 274

766 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z004300007 鋼製グレーチング（圧接型 溝蓋） T-14 溝巾350用（横・側） 組 積算資料 391 建設物価 274

767 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z004300008 鋼製グレーチング（圧接型 溝蓋） T-14 溝巾400用（横・側） 組 積算資料 391 建設物価 274

768 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z004300009 鋼製グレーチング（圧接型 溝蓋） T-14 溝巾450用（横・側） 組 積算資料 391 建設物価 274

769 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z004300010 鋼製グレーチング（圧接型 溝蓋） T-14 溝巾500用（側） 組 積算資料 391 建設物価 274

770 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z004300011 鋼製グレーチング（圧接型 溝蓋） T-6 溝巾200用（側） 組 積算資料 391 建設物価 274

771 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z004300012 鋼製グレーチング（圧接型 溝蓋） T-6 溝巾250用（側） 組 積算資料 391 建設物価 274

772 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z004300013 鋼製グレーチング（圧接型 溝蓋） T-6 溝巾300用（側） 組 積算資料 391 建設物価 274

773 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z004300014 鋼製グレーチング（圧接型 溝蓋） T-6 溝巾350用（横・側） 組 積算資料 391 建設物価 274

774 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z004300015 鋼製グレーチング（圧接型 溝蓋） T-2 溝巾200用（横・側） 組 積算資料 391 建設物価 274

775 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z004300016 鋼製グレーチング（圧接型 溝蓋） T-2 溝巾250用（横・側） 組 積算資料 391 建設物価 274

776 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 Z004300018 鋼製グレーチング（圧接型 溝蓋） T-2 溝巾350用 組 積算資料 391 建設物価 274

777 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260010 鋼製溝蓋（鉄筋コンクリートU型 落蓋式用） 240用 L=500 歩道用 500kg 枚 7110

778 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260020 鋼製溝蓋（鉄筋コンクリートU型 落蓋式用） 300用 L=500 歩道用 500kg 枚 8060

779 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260030 鋼製溝蓋（鉄筋コンクリートU型 落蓋式用） 360用 L=500 歩道用 500kg 枚 9260

780 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260040 鋼製溝蓋（鉄筋コンクリートU型 落蓋式用） 450用 L=500 歩道用 500kg 枚 10900

781 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260090 鋼製溝蓋（鉄筋コンクリートU型 落蓋式用） 240用 L=500 T-14 枚 7430

782 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260100 鋼製溝蓋（鉄筋コンクリートU型 落蓋式用） 300用 L=500 T-14 枚 8630

783 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260110 鋼製溝蓋（鉄筋コンクリートU型 落蓋式用） 360用 L=500 T-14 枚 10000

784 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260120 鋼製溝蓋（鉄筋コンクリートU型 落蓋式用） 450用 L=500 T-14 枚 14600
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785 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260130 鋼製溝蓋（鉄筋コンクリートU型 落蓋式用） 240用 L=1000 T-14 枚 10700

786 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260140 鋼製溝蓋（鉄筋コンクリートU型 落蓋式用） 300用 L=1000 T-14 枚 14300

787 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260150 鋼製溝蓋（鉄筋コンクリートU型 落蓋式用） 360用 L=1000 T-14 枚 17000

788 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260160 鋼製溝蓋（鉄筋コンクリートU型 落蓋式用） 450用 L=1000 T-14 枚 25000

789 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260170 鋼製溝蓋（JIS A5372及び深溝型用） 250用 L=500 歩道用（細目、500kg） 枚 T-2 7680

790 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260180 鋼製溝蓋（JIS A5372及び深溝型用） 300用 L=500 歩道用（細目、500kg） 枚 T-2 8440

791 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260190 鋼製溝蓋（JIS A5372及び深溝型用） 400用 L=500 歩道用（細目、500kg） 枚 T-2 10900

792 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260200 鋼製溝蓋（JIS A5372及び深溝型用） 250用 L=500 T-14 枚 8190

793 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260210 鋼製溝蓋（JIS A5372及び深溝型用） 300用 L=500 T-14 枚 9570

794 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260220 鋼製溝蓋（JIS A5372及び深溝型用） 400用 L=500 T-14 枚 13600

795 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260230 鋼製溝蓋（JIS A5372及び深溝型用） 250用 L=500 T-20 枚 8440

796 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260240 鋼製溝蓋（JIS A5372及び深溝型用） 300用 L=500 T-20 枚 10600

797 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260250 鋼製溝蓋（JIS A5372及び深溝型用） 400用 L=500 T-20 枚 14400

798 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260260 鋼製溝蓋（JIS A5372及び深溝型用） 250用 L=500 T-14、細目タイプ 枚 9380

799 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260270 鋼製溝蓋（JIS A5372及び深溝型用） 250用 L=600 T-25 枚 11900

800 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20140067 鋼製溝蓋（JIS A5372及び深溝型用） 300用 L=500 T-25 枚 10600

801 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260280 鋼製溝蓋（JIS A5372及び深溝型用） 300用 L=600 T-25 枚 15600

802 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260290 鋼製溝蓋（JIS A5372及び深溝型用） 400用 L=600 T-25 枚 21800

803 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260420 鋼製溝蓋（鉄筋コンクリートU型 JIS外用） 240用 L=1000 T-14 枚 積算資料 393 建設物価 277

804 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260430 鋼製溝蓋（鉄筋コンクリートU型 JIS外用） 300用 L=1000 T-14 枚 積算資料 393 建設物価 277

805 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260440 鋼製溝蓋（YT型落蓋式U型側溝用） 250用 L=500 T-14 枚 T-25 9610

806 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260450 鋼製溝蓋（YT型落蓋式U型側溝用） 300用 L=500 T-14 枚 T-25 10600

807 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260460 鋼製溝蓋（YT型落蓋式U型側溝用） 400用 L=500 T-14 枚 T-25 16500

808 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260470 鋼製溝蓋（YT型落蓋式U型側溝用） 500用 L=500 T-14 枚 T-25 21700

809 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260490 鋼製溝蓋（YT型落蓋式U型側溝用） 250用 L=1000 T-14 枚 T-25 16000

810 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260500 鋼製溝蓋（YT型落蓋式U型側溝用） 300用 L=1000 T-14 枚 T-25 17800

811 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260510 鋼製溝蓋（YT型落蓋式U型側溝用） 400用 L=1000 T-14 枚 T-25 27800

812 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260520 鋼製溝蓋（YT型落蓋式U型側溝用） 500用 L=1000 T-14 枚 T-25 36100

813 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20160065 暗渠側溝 皿型側溝 点検口部用グレーチング 並目 300用 Aタイプ L=500 枚 12400

814 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20160066 暗渠側溝 皿型側溝 点検口部用グレーチング 細目 300用 Aタイプ L=500 枚 20400

815 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20160067 暗渠側溝 皿型側溝 点検口部用グレーチング 並目 400用 Aタイプ L=500 枚 16500

816 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20160068 暗渠側溝 皿型側溝 点検口部用グレーチング 細目 400用 Aタイプ L=500 枚 25600

817 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12270890 暗渠側溝 L型街渠Ⅱ形 集水部用グレーチング 並目 300用 Dタイプ L=500 枚 14000

818 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12270900 暗渠側溝 L型街渠Ⅱ形 集水部用グレーチング 細目 300用 Dタイプ L=500 枚 24100

819 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12270910 暗渠側溝 L型街渠Ⅱ形 集水部用グレーチング 並目 400用 Dタイプ L=500 枚 19100

820 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12270920 暗渠側溝 L型街渠Ⅱ形 集水部用グレーチング 細目 400用 Dタイプ L=500 枚 30600

821 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12270930 暗渠側溝 皿型側溝 桝部グレーチング 並目 300用 Aタイプ L=1000 枚 50100

822 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12270940 暗渠側溝 皿型側溝 桝部グレーチング 細目 300用 Aタイプ L=1000 枚 70100

823 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12270950 暗渠側溝 皿型側溝 桝部グレーチング 並目 400用 Aタイプ L=1000 枚 73400

824 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12270960 暗渠側溝 皿型側溝 桝部グレーチング 細目 400用 Aタイプ L=1000 枚 87000

825 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12270970 暗渠側溝 L型街渠Ⅱ形 桝部用グレーチング 並目 300用 Dタイプ L=1000 枚 65100

826 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12270980 暗渠側溝 L型街渠Ⅱ形 桝部用グレーチング 細目 300用 Dタイプ L=1000 枚 90200

827 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12270990 暗渠側溝 L型街渠Ⅱ形 桝部用グレーチング 並目 400用 Dタイプ L=1000 枚 89500

828 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12271000 暗渠側溝 L型街渠Ⅱ形 桝部用グレーチング 細目 400用 Dタイプ L=1000 枚 110000

829 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12271010 暗渠側溝 L型街渠Ⅰ形 桝部用グレーチング 並目 300用 Eタイプ L=1000 枚 75200

830 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12271020 暗渠側溝 L型街渠Ⅰ形 桝部用グレーチング 細目 300用 Eタイプ L=1000 枚 78400

831 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12271030 暗渠側溝 L型街渠Ⅰ形 桝部用グレーチング 並目 400用 Eタイプ L=1000 枚 82100

832 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12271040 暗渠側溝 L型街渠Ⅰ形 桝部用グレーチング 細目 400用 Eタイプ L=1000 枚 89500

833 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12271370 グレーチング蓋　自由勾配側溝用 300用　車道用 T-25 並目 L=1000 枚 道路標準図掲載品 22800
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834 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12271380 グレーチング蓋　自由勾配側溝用 400用　車道用 T-25 並目 L=1000 枚 道路標準図掲載品 30900

835 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12271390 グレーチング蓋　自由勾配側溝用 500用　車道用 T-25 並目 L=1000 枚 道路標準図掲載品 38900

836 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12271400 グレーチング蓋　自由勾配側溝用 600用　車道用 T-25 並目 L=1000 枚 道路標準図掲載品 52700

837 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12271450 グレーチング蓋　自由勾配側溝用 300用　車道用 T-25 細目 L=1000 枚 道路標準図掲載品 35000

838 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12271460 グレーチング蓋　自由勾配側溝用 400用　車道用 T-25 細目 L=1000 枚 道路標準図掲載品 43000

839 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12271470 グレーチング蓋　自由勾配側溝用 500用　車道用 T-25 細目 L=1000 枚 道路標準図掲載品 56400

840 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12271480 グレーチング蓋　自由勾配側溝用 600用　車道用 T-25 細目 L=1000 枚 道路標準図掲載品 94300

841 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260830 鋼製溝蓋 L=1000 240用 歩道用 個 5.0KN/m2 4590

842 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260840 鋼製溝蓋 L=1000 240用 T-2 個 7430

843 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260850 鋼製溝蓋 L=1000 240用 T-6 個 8190

844 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260860 鋼製溝蓋 L=1000 240用 T-14 個 8190

845 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260870 鋼製溝蓋 L=1000 240用 歩道用（ノンスリップ） 個 5.0KN/m2 4590

846 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260880 鋼製溝蓋 L=1000 240用 T-2（ノンスリップ） 個 7430

847 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260890 鋼製溝蓋 L=1000 240用 T-6（ノンスリップ） 個 8190

848 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260900 鋼製溝蓋 L=1000 240用 T-14（ノンスリップ） 個 8190

849 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260910 鋼製溝蓋 L=1000 240用 歩道用 細目 個 5.0KN/m2 6800

850 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260920 鋼製溝蓋 L=1000 240用 T-2 細目 個 6760

851 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260930 鋼製溝蓋 L=1000 240用 T-6 細目 個 10700

852 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260940 鋼製溝蓋 L=1000 240用 T-14 細目 個 10900

853 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260950 鋼製溝蓋 L=1000 240用 歩道用（細目・ノンスリップ） 個 5.0KN/m2 10700

854 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260960 鋼製溝蓋 L=1000 240用 T-2（細目・ノンスリップ） 個 10700

855 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260970 鋼製溝蓋 L=1000 240用 T-6（細目・ノンスリップ） 個 10700

856 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260980 鋼製溝蓋 L=1000 240用 T-14（細目・ノンスリップ） 個 10700

857 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12260990 鋼製溝蓋 L=1000 300用 歩道用 個 5100

858 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12261000 鋼製溝蓋 L=1000 300用 T-2 個 8310

859 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12261010 鋼製溝蓋 L=1000 300用 T-6 個 9890

860 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12261020 鋼製溝蓋 L=1000 300用 T-14 個 12300

861 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12261030 鋼製溝蓋 L=1000 300用 歩道用（ノンスリップ） 個 5.0KN/m2 5100

862 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12261040 鋼製溝蓋 L=1000 300用 T-2（ノンスリップ） 個 8310

863 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12261050 鋼製溝蓋 L=1000 300用 T-6（ノンスリップ） 個 9890

864 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12261060 鋼製溝蓋 L=1000 300用 T-14（ノンスリップ） 個 12300

865 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12261070 鋼製溝蓋 L=1000 300用 歩道用 細目 個 5.0KN/m2 8060

866 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12261080 鋼製溝蓋 L=1000 300用 T-2 細目 個 12400

867 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12261090 鋼製溝蓋 L=1000 300用 T-6 細目 個 14200

868 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12261100 鋼製溝蓋 L=1000 300用 T-14 細目 個 14200

869 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12261110 鋼製溝蓋 L=1000 300用 歩道用（細目・ノンスリップ） 個 5.0KN/m2 12400

870 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12261120 鋼製溝蓋 L=1000 300用 T-2（細目・ノンスリップ） 個 12400

871 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12261130 鋼製溝蓋 L=1000 300用 T-6（細目・ノンスリップ） 個 14200

872 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN12261140 鋼製溝蓋 L=1000 300用 T-14（細目・ノンスリップ） 個 14200

873 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20210001 グレーチング蓋 落蓋式U型側溝JIS A 5372 250用　車道用 T-25 並目 L=500 枚 道路標準図掲載品 8440

874 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20210002 グレーチング蓋 落蓋式U型側溝JIS A 5372 300用　車道用 T-25 並目 L=500 枚 道路標準図掲載品 10600

875 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20210003 グレーチング蓋 落蓋式U型側溝JIS A 5372 400用　車道用 T-25 並目 L=500 枚 道路標準図掲載品 15100

876 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20210004 グレーチング蓋 落蓋式U型側溝JIS A 5372 500用　車道用 T-25 並目 L=500 枚 道路標準図掲載品 25700

877 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20210005 グレーチング蓋 落蓋式U型側溝JIS A 5372 250用　車道用 T-25 細目 L=500 枚 道路標準図掲載品 9380

878 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20210006 グレーチング蓋 落蓋式U型側溝JIS A 5372 300用　車道用 T-25 細目 L=500 枚 道路標準図掲載品 11100

879 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20210007 グレーチング蓋 落蓋式U型側溝JIS A 5372 400用　車道用 T-25 細目 L=500 枚 道路標準図掲載品 21700

880 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20210008 グレーチング蓋 落蓋式U型側溝JIS A 5372 500用　車道用 T-25 細目 L=500 枚 道路標準図掲載品 28300

881 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20210009 グレーチング蓋 落蓋式U型側溝JIS A 5372 250用　歩道用 T-2 細目 L=500 枚 道路標準図掲載品 7680

882 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20210010 グレーチング蓋 落蓋式U型側溝JIS A 5372 300用　歩道用 T-2 細目 L=500 枚 道路標準図掲載品 8440
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883 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20210011 グレーチング蓋 落蓋式U型側溝JIS A 5372 400用　歩道用 T-2 細目 L=500 枚 道路標準図掲載品 10900

884 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20210012 グレーチング蓋 落蓋式U型側溝JIS A 5372 500用　歩道用 T-2 細目 L=500 枚 道路標準図掲載品 12400

885 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220060 グレーチング蓋 落蓋式U型側溝JIS A 5372 250用　車道用 T-25 並目 L=1000 枚 道路標準図掲載品 15100

886 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220061 グレーチング蓋 落蓋式U型側溝JIS A 5372 300用　車道用 T-25 並目 L=1000 枚 道路標準図掲載品 18400

887 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220062 グレーチング蓋 落蓋式U型側溝JIS A 5372 400用　車道用 T-25 並目 L=1000 枚 道路標準図掲載品 25000

888 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220063 グレーチング蓋 落蓋式U型側溝JIS A 5372 500用　車道用 T-25 並目 L=1000 枚 道路標準図掲載品 42500

889 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220064 グレーチング蓋 落蓋式U型側溝JIS A 5372 250用　車道用 T-25 細目 L=1000 枚 道路標準図掲載品 18800

890 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220065 グレーチング蓋 落蓋式U型側溝JIS A 5372 300用　車道用 T-25 細目  L=1000 枚 道路標準図掲載品 22900

891 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220066 グレーチング蓋 落蓋式U型側溝JIS A 5372 250用　歩道用 T-2 細目 L=1000 枚 道路標準図掲載品 15900

892 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220067 グレーチング蓋 落蓋式U型側溝JIS A 5372 300用　歩道用 T-2 細目 L=1000 枚 道路標準図掲載品 18700

893 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220068 グレーチング蓋 落蓋式U型側溝JIS A 5372 400用　歩道用 T-2 細目 L=1000 枚 道路標準図掲載品 21200

894 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220069 グレーチング蓋 落蓋式U型側溝JIS A 5372 500用　歩道用 T-2 細目 L=1000 枚 道路標準図掲載品 25700

895 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220090 グレーチング桝蓋 くさり含む 300×300　T-2  並目 組 道路標準図掲載品 8020

896 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220091 グレーチング桝蓋 くさり含む 400×400　T-2  並目 組 道路標準図掲載品 13100

897 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220092 グレーチング桝蓋 くさり含む 500×500　T-2  並目 組 道路標準図掲載品 17900

898 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220093 グレーチング桝蓋 くさり含む 600×600　T-2  並目 組 道路標準図掲載品 22300

899 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220094 グレーチング桝蓋 くさり含む 700×700　T-2  並目 組 道路標準図掲載品 30900

900 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220095 グレーチング桝蓋 くさり含む 800×800　T-2  並目 組 道路標準図掲載品 36400

901 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220096 グレーチング桝蓋 くさり含む 900×900　T-2  並目 組 道路標準図掲載品 52000

902 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220097 グレーチング桝蓋 くさり含む 1000×1000　T-2  並目　2枚物 組 道路標準図掲載品 62000

903 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220098 グレーチング桝蓋 くさり含む 1100×1100　T-2  並目　2枚物 組 道路標準図掲載品 91300

904 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220099 グレーチング桝蓋 くさり含む 1200×1200　T-2  並目　2枚物 組 道路標準図掲載品 105000

905 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220075 グレーチング蓋　自由勾配側溝用 300用　歩道用 T-2 細目 L=1000 枚 道路標準図掲載品 31100

906 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220076 グレーチング蓋　自由勾配側溝用 400用　歩道用 T-2 細目 L=1000 枚 道路標準図掲載品 40500

907 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220077 グレーチング蓋　自由勾配側溝用 500用　歩道用 T-2 細目 L=1000 枚 道路標準図掲載品 52700

908 1 資材単価(標準資材単価含む) 250 鋼製溝蓋 ZN20220078 グレーチング蓋　自由勾配側溝用 600用　歩道用 T-2 細目 L=1000 枚 道路標準図掲載品 69400

909 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 Z004300017 鋼製グレーチング（圧接型 溝蓋） T-2 溝巾300用（側） 組 積算資料 391 建設物価 274

910 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 Z004302002 鋼製グレーチング圧接桝蓋110° T-20 400×400用 組 積算資料 395 建設物価 276

911 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 Z004302003 鋼製グレーチング圧接桝蓋110° T-20 400×500用 組 積算資料 395 建設物価 276

912 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 Z004302004 鋼製グレーチング圧接桝蓋110° T-20 500×500用 組 積算資料 395 建設物価 276

913 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 Z004302005 鋼製グレーチング圧接桝蓋110° T-14.6 300×400用 組 積算資料 395 建設物価 276

914 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 Z004302006 鋼製グレーチング圧接桝蓋110° T-14.6 400×400用 組 積算資料 395 建設物価 276

915 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 Z004302007 鋼製グレーチング圧接桝蓋110° T-14.6 500×500用 組 積算資料 395 建設物価 276

916 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 Z004304001 鋼製グレーチング圧接桝蓋落込用 T-20 400×400用 組 積算資料 396 建設物価 276

917 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 Z004304002 鋼製グレーチング圧接桝蓋落込用 T-20 450×450用 組 積算資料 396 建設物価 276

918 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 Z004304003 鋼製グレーチング圧接桝蓋落込用 T-20 500×500用 組 積算資料 396 建設物価 276

919 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 Z004304004 鋼製グレーチング圧接桝蓋落込用 T-14.6 400×400用 組 積算資料 396 建設物価 276

920 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 Z004304005 鋼製グレーチング圧接桝蓋落込用 T-14.6 450×450用 組 積算資料 396 建設物価 276

921 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 Z004304006 鋼製グレーチング圧接桝蓋落込用 T-14.6 500×500用 組 積算資料 396 建設物価 276

922 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270010 鋼製桝蓋 300×300 500kg 組 6740

923 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270020 鋼製桝蓋 400×400 500kg 組 10000

924 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270030 鋼製桝蓋 500×500 500kg 組 13400

925 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270040 鋼製桝蓋 600×600 500kg 組 16800

926 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270050 鋼製桝蓋 700×700 500kg 組 21100

927 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270060 鋼製桝蓋 800×800 500kg 組 25000

928 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270070 鋼製桝蓋 900×900 500kg 組 33800

929 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270080 鋼製桝蓋 1000×1000 500kg 組 42300

930 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270100 鋼製桝蓋 300×300 500kg（細目） 組 7430

931 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270110 鋼製桝蓋 400×400 500kg（細目） 組 10500
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932 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270120 鋼製桝蓋 500×500 500kg（細目） 組 14600

933 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270130 鋼製桝蓋 600×600 500kg（細目） 組 18600

934 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270140 鋼製桝蓋 700×700 500kg（細目） 組 23100

935 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270150 鋼製桝蓋 800×800 500kg（細目） 組 28000

936 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270160 鋼製桝蓋 900×900 500kg（細目） 組 46000

937 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270170 鋼製桝蓋 1000×1000 500kg（細目） 組 54500

938 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270180 グレーチング桝蓋 くさり含む 300×300　歩道用　T-2  細目 組 道路標準図掲載品 11400

939 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270190 グレーチング桝蓋 くさり含む 400×400　歩道用　T-2  細目 組 道路標準図掲載品 16900

940 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270200 グレーチング桝蓋 くさり含む 500×500　歩道用　T-2  細目 組 道路標準図掲載品 18900

941 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270210 グレーチング桝蓋 くさり含む 600×600　歩道用　T-2  細目 組 道路標準図掲載品 30800

942 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270220 グレーチング桝蓋 くさり含む 700×700　歩道用　T-2  細目 組 道路標準図掲載品 36700

943 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270230 グレーチング桝蓋 くさり含む 800×800　歩道用　T-2  細目 組 道路標準図掲載品 50700

944 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270240 グレーチング桝蓋 くさり含む 900×900　歩道用　T-2  細目 組 道路標準図掲載品 56500

945 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270250 グレーチング桝蓋 くさり含む 1000×1000　歩道用　T-2  細目　2枚物 組 道路標準図掲載品 79400

946 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270260 鋼製桝蓋 500×600 T-2（細目） 組 32800

947 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270270 鋼製桝蓋 300×300 T-6 組 9570

948 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270280 鋼製桝蓋 400×400 T-6 組 積算資料 396 建設物価 276

949 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270290 鋼製桝蓋 500×500 T-6 組 積算資料 396 建設物価 276

950 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270300 鋼製桝蓋 600×600 T-6 組 積算資料 396 建設物価 276

951 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270310 鋼製桝蓋 700×700 T-6 組 41100

952 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270320 鋼製桝蓋 800×800 T-6 組 50400

953 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270330 鋼製桝蓋 900×900 T-6 組 60200

954 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270340 鋼製桝蓋 1000×1000 T-6 組 80800

955 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270350 鋼製桝蓋 500×600 T-6 組 36600

956 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270360 鋼製桝蓋 300×300 T-14 組 9570

957 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270370 鋼製桝蓋 400×400 T-14 組 積算資料 396 建設物価 276

958 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270380 鋼製桝蓋 500×500 T-14 組 積算資料 396 建設物価 276

959 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270390 鋼製桝蓋 600×600 T-14 組 積算資料 396 建設物価 276

960 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270395 鋼製桝蓋 600×600 T-14（細目）受枠含む 組 38700

961 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270400 鋼製桝蓋 700×700 T-14 組 41100

962 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270410 鋼製桝蓋 800×800 T-14 組 50400

963 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270420 鋼製桝蓋 900×900 T-14 組 60200

964 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270430 鋼製桝蓋 1000×1000 T-14 組 80800

965 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270440 鋼製桝蓋 500×600 T-14 組 37000

966 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270450 グレーチング桝蓋 くさり含む 300×300　車道用　T-25  並目 組 道路標準図掲載品 13500

967 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270460 グレーチング桝蓋 くさり含む 400×400　車道用　T-25  並目 組 道路標準図掲載品 積算資料 396 建設物価 276

968 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270470 グレーチング桝蓋 くさり含む 500×500　車道用　T-25  並目 組 道路標準図掲載品 積算資料 396 建設物価 276

969 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270480 グレーチング桝蓋 くさり含む 600×600　車道用　T-25  並目 組 道路標準図掲載品 積算資料 396 建設物価 276

970 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270490 グレーチング桝蓋 くさり含む 700×700　車道用　T-25  並目 組 道路標準図掲載品 47500

971 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270500 グレーチング桝蓋 くさり含む 800×800　車道用　T-25  並目 組 道路標準図掲載品 73100

972 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270510 グレーチング桝蓋 くさり含む 900×900　車道用　T-25  並目 組 道路標準図掲載品 83600

973 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270520 鋼製桝蓋 1000×1000 T-25 組 112000

974 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270530 鋼製桝蓋 500×600 T-25 組 45200

975 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270540 鋼製桝蓋 700×700（2枚物）歩道用 T-2 細目 組 38600

976 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270550 鋼製桝蓋 800×800（2枚物）歩道用 T-2 細目 組 53600

977 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270560 鋼製桝蓋 700×700（2枚物） T-6 組 48600

978 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270570 鋼製桝蓋 800×800（2枚物） T-6 組 59800

979 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270580 鋼製桝蓋 700×700（2枚物） T-14 組 48600

980 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270590 鋼製桝蓋 800×800（2枚物） T-14 組 59800
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981 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270600 鋼製桝蓋 700×700（2枚物） 500kg 組 23100

982 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270610 鋼製桝蓋 800×800（2枚物） 500kg 組 27800

983 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270620 鋼製桝蓋 700×700（2枚物） T-25 組 55600

984 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270630 鋼製桝蓋 800×800（2枚物） T-25 組 76700

985 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270640 鋼製桝蓋 900×900（2枚物） T-25 組 93100

986 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270650 鋼製桝蓋 1000×1000（2枚物） T-25 組 112000

987 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270700 鋼製桝蓋 1100×1100（2枚物）T-2 （細目） 枚 148000

988 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270710 鋼製桝蓋 1200×1200（2枚物）T-2 （細目） 枚 172000

989 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270720 鋼製桝蓋 1100×1100（2枚物）T-6 （細目） 枚 157000

990 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270730 鋼製桝蓋 1200×1200（2枚物）T-6 （細目） 枚 201000

991 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270740 鋼製桝蓋 1100×1100（2枚物）T-14（細目） 枚 157000

992 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270750 鋼製桝蓋 1200×1200（2枚物）T-14（細目） 枚 201000

993 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270760 鋼製桝蓋 1100×1100（2枚物）T-20（細目） 枚 190000

994 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270790 鋼製桝蓋 T-25 600×600用 （50kg以上2枚割） 組 43200

995 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270800 鋼製桝蓋 T-25 細目 600×600用 （50kg以上2枚割） 組 59400

996 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270810 鋼製桝蓋 T-25 細目 700×700用 （50kg以上2枚割） 組 78500

997 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270820 鋼製桝蓋 T-25 細目 800×800用 （50kg以上2枚割） 組 100000

998 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270830 鋼製桝蓋 T-25 細目 900×900用 （50kg以上2枚割） 組 133000

999 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270840 鋼製桝蓋 T-25 細目 1000×1000用 （50kg以上2枚割） 組 3枚割 169000

1000 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270850 鋼製桝蓋 T-25 1100×1100用 （50kg以上2枚割） 組 133000

1001 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270860 鋼製桝蓋 T-25 細目 1100×1100用 （50kg以上2枚割） 組 3枚割 230000

1002 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270870 鋼製桝蓋 T-25 1200×1200用 （50kg以上2枚割） 組 163000

1003 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN12270880 鋼製桝蓋 T-25 細目 1200×1200用 （50kg以上2枚割） 組 3枚割 268000

1004 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN20210019 グレーチング桝蓋 くさり含む 300×300　車道用　T-25  細目 組 道路標準図掲載品 14500

1005 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN20210020 グレーチング桝蓋 くさり含む 400×400　車道用　T-25  細目 組 道路標準図掲載品 23700

1006 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN20210021 グレーチング桝蓋 くさり含む 500×500　車道用　T-25  細目 組 道路標準図掲載品 42600

1007 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN20210022 グレーチング桝蓋 くさり含む 600×600　車道用　T-25  細目 組 道路標準図掲載品 55700

1008 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN20210023 グレーチング桝蓋 くさり含む 700×700　車道用　T-25  細目 組 道路標準図掲載品 73400

1009 1 資材単価(標準資材単価含む) 260 鋼製桝蓋 ZN20210024 グレーチング桝蓋 くさり含む 800×800　車道用　T-25  細目 組 道路標準図掲載品 93700

1010 1 資材単価(標準資材単価含む) 280 ネットフェンス ZN09510010 ネットフェンス 亜鉛メッキ H=0.9m m 積算資料 640 建設物価 528

1011 1 資材単価(標準資材単価含む) 280 ネットフェンス ZN09510020 ネットフェンス 亜鉛メッキ H=1.2m m 積算資料 640 建設物価 528

1012 1 資材単価(標準資材単価含む) 280 ネットフェンス ZN09510030 ネットフェンス 亜鉛メッキ H=1.5m m 積算資料 640 建設物価 528

1013 1 資材単価(標準資材単価含む) 280 ネットフェンス ZN09510040 ネットフェンス 塩ビ被覆線 H=0.9m m 積算資料 640 建設物価 528

1014 1 資材単価(標準資材単価含む) 280 ネットフェンス ZN09510050 ネットフェンス 塩ビ被覆線 H=1.2m m 積算資料 640 建設物価 528

1015 1 資材単価(標準資材単価含む) 280 ネットフェンス ZN09510060 ネットフェンス 塩ビ被覆線 H=1.5m m 積算資料 640 建設物価 528

1016 1 資材単価(標準資材単価含む) 300 木材類 Z 06010030 杉丸太 3.6～4m×10.5～13cm m3 44500

1017 1 資材単価(標準資材単価含む) 300 木材類 Z 06020030 松丸太 3.6～4m×10.5～13cm m3 44500

1018 1 資材単価(標準資材単価含む) 300 木材類 Z 06020040 松丸太 3.6～4m×14～22cm m3 47500

1019 1 資材単価(標準資材単価含む) 300 木材類 Z 06020050 松丸太 3.6～4m×24～28cm m3 47500

1020 1 資材単価(標準資材単価含む) 300 木材類 Z006073001 型枠用合板 JAS 板面品質B-C 12×600×1800 枚 積算資料 219 建設物価 175

1021 1 資材単価(標準資材単価含む) 300 木材類 Z006073002 型枠用合板 JAS 板面品質B-C 12×900×1800 枚 積算資料 219 建設物価 175

1022 1 資材単価(標準資材単価含む) 300 木材類 Z006109003 矢板（松） 2.0m×3～4.5cm×12cm m3 積算資料 234 建設物価 159

1023 1 資材単価(標準資材単価含む) 300 木材類 Z006109004 矢板（松） 3.6m×3～4.5cm×15cm m3 建設物価 159

1024 1 資材単価(標準資材単価含む) 300 木材類 Z006109005 矢板（松） 4.0m×3～4.5cm×15cm m3 積算資料 234 建設物価 159

1025 1 資材単価(標準資材単価含む) 300 木材類 Z006114007 正割材（杉） 4m×4.5cm×4.5cm 特1等 m3 積算資料 242

1026 1 資材単価(標準資材単価含む) 300 木材類 Z006114009 正割材（杉） 4m×6cm×6cm 特1等 m3 積算資料 242

1027 1 資材単価(標準資材単価含む) 300 木材類 Z006116015 板材（内地材）杉 4m×1.5cm×9cm 特1等 m3 積算資料 242

1028 1 資材単価(標準資材単価含む) 300 木材類 Z006116019 板材（内地材）杉 4m×1.8cm×12cm 特1等 m3 59000

1029 1 資材単価(標準資材単価含む) 300 木材類 ZM06020030 松丸太 4m×9cm m3 44500
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1030 1 資材単価(標準資材単価含む) 300 木材類 ZM06020040 松丸太 3.6～4.0m×10.5～13cm m3 44500

1031 1 資材単価(標準資材単価含む) 300 木材類 ZM06020050 松丸太 75×φ6cm m3 44500

1032 1 資材単価(標準資材単価含む) 300 木材類 ZN06020010 松丸太 50×φ12cm m3 44500

1033 1 資材単価(標準資材単価含む) 310 燃料・油脂類 ZM70010020 軽油 ローリー L 積算資料 258 建設物価 789

1034 1 資材単価(標準資材単価含む) 310 燃料・油脂類 Z006700002 重油 A重油（ローリー） L 積算資料 258 建設物価 789

1035 1 資材単価(標準資材単価含む) 310 燃料・油脂類 Z006702002 軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 L 積算資料 258 建設物価 789

1036 1 資材単価(標準資材単価含む) 310 燃料・油脂類 ZM70010010 ガソリン スタンドハイオクタン L 積算資料 258 建設物価 789

1037 1 資材単価(標準資材単価含む) 310 燃料・油脂類 Z006704001 ガソリン レギュラー L 積算資料 258 建設物価 789

1038 1 資材単価(標準資材単価含む) 310 燃料・油脂類 ZM70010030 軽油 ローリー（引取税含まず） L 積算資料 258 建設物価 789

1039 1 資材単価(標準資材単価含む) 310 燃料・油脂類 Z006700001 重油 A重油（バージ） L 積算資料 260 建設物価 789

1040 1 資材単価(標準資材単価含む) 310 燃料・油脂類 Z006714001 混合油 1:20 L 積算資料 258 建設物価 789

1041 1 資材単価(標準資材単価含む) 310 燃料・油脂類 ZM70030010 混合油 1:25 L 積算資料 258 建設物価 789

1042 1 資材単価(標準資材単価含む) 310 燃料・油脂類 Z006708001 プロパン 工業用・業務用 kg 積算資料 262 建設物価 791

1043 1 資材単価(標準資材単価含む) 310 燃料・油脂類 Z006710001 酸素ガス ボンベ m3 積算資料 262 建設物価 791

1044 1 資材単価(標準資材単価含む) 310 燃料・油脂類 Z006712001 アセチレンガス ボンベ kg 積算資料 262 建設物価 791

1045 1 資材単価(標準資材単価含む) 310 燃料・油脂類 Z006706001 灯油 白灯油　業務用 L 積算資料 258 建設物価 789

1046 1 資材単価(標準資材単価含む) 320 仮設材 Z006082001 土のう 62×48cm 袋 積算資料 277 建設物価 183

1047 1 資材単価(標準資材単価含む) 320 仮設材 Z006082002 土のう ６２×４８ｃｍ（耐候性） 袋 70

1048 1 資材単価(標準資材単価含む) 320 仮設材 ZM07150010 土のう 特2号70×48 枚 積算資料 277

1049 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 Z004100002 アスファルト混合物 粗粒度アスコン（20） t 積算資料 316 建設物価 208

1050 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 Z004100003 アスファルト混合物 密粒度アスコン（20） t 積算資料 316 建設物価 208

1051 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 Z004100004 アスファルト混合物 密粒度アスコン（13） t 積算資料 316 建設物価 208

1052 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 Z004100005 アスファルト混合物 細粒度アスコン（13） t 積算資料 316 建設物価 208

1053 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 Z004100008 アスファルト混合物 密粒度アスコン（20Ｆ） t 積算資料 316 Web 999

1054 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 Z004100006 アスファルト混合物 密粒度アスコン（13Ｆ） t 積算資料 316 建設物価 208

1055 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 Z004100014 アスファルト混合物 細粒度ギャップアスコン（13Ｆ） t 積算資料 316 Web 999

1056 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 Z004100007 アスファルト混合物 細粒度アスコン（13Ｆ） t 積算資料 316 建設物価 208

1057 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 Z004100012 アスファルト混合物 密粒度ギャップアスコン（13Ｆ） t 積算資料 316 Web 999

1058 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 Z004100001 アスファルト混合物 開粒度アスコン（13） t 積算資料 316 建設物価 208

1059 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 Z004103008 改質アスファルト混合物 改質As 粗粒 II型(20)DS5000 t 積算資料別冊 79 Web 999

1060 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 Z004103005 改質アスファルト混合物 改質As 密粒 II型(20)DS3000 t 積算資料 316 建設物価 208

1061 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 ZM12010010 改質アスファルト混合物 改質Ⅱ型密粒度アスコン（13） t 道路設計マニュアル掲載品 積算資料別冊 79 建設物価 208

1062 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 ZM12010030 改質アスファルト混合物 改質Ⅱ型密粒度アスコン（20Ｆ） t 20100

1063 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 ZM12010020 改質アスファルト混合物 改質Ⅱ型密粒度アスコン（13Ｆ） t 積算資料別冊 79 Web 999

1064 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 ZN12010120 ポーラスアスファルト混合物 改質H型（13） t 積算資料 316 建設物価 208

1065 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 ZN20140361 ポーラスアスファルト混合物 改質H型-F（13） t 24300

1066 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 ZN20170096 ポーラスアスファルト混合物 改質H型（13）[高耐久型 耐流動性] t 26050

1067 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 Z004106001 アスファルト混合物(安定処理材) AS安定処理材 t 積算資料 316 建設物価 208

1068 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 Z004101002 再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン（20） t 積算資料 316 建設物価 208

1069 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 Z004101003 再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（20） t 積算資料 316 建設物価 208

1070 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 Z004101004 再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（13） t 積算資料 316 建設物価 208

1071 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 Z004101005 再生アスファルト混合物 再生細粒度アスコン（13） t 積算資料 316 建設物価 208

1072 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 ZM12012010 再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（13Ｆ） t 積算資料 316 建設物価 208

1073 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 Z004101001 再生アスファルト混合物 再生細粒度アスコン（13Ｆ） t 積算資料 316 建設物価 208

1074 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 Z 76800017 再生アスファルト混合物 再生アスファルト安定処理（20） t 積算資料 316 建設物価 208

1075 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 ZM12012020 再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（20Ｆ） t 積算資料 328 Web 999

1076 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 ZN12010010 アスファルト混合物 カラーアスファルト細粒度（13）ベンガラ7％ t 47600

1077 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 ZN12010015 アスファルト混合物 カラーアスファルト開粒度（13）ベンガラ4％ t 33350

1078 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 Z004122001 半たわみ性舗装材 （セメントミルク） L 155
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1079 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 Z004124001 常温合材 袋物 t 積算資料 334 建設物価 222

1080 1 資材単価(標準資材単価含む) 350 アスファルト混合物 ZN12010200 アスファルト混合物 夜間割増 t 建設物価 208

1081 1 資材単価(標準資材単価含む) 360 舗装用材 Z004130002 アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用 L 積算資料 331 建設物価 219

1082 1 資材単価(標準資材単価含む) 360 舗装用材 Z004130003 アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用 L 積算資料 331 建設物価 219

1083 1 資材単価(標準資材単価含む) 360 舗装用材 ZM12030080 アスファルト乳剤 再生スタビ用 kg 158

1084 1 資材単価(標準資材単価含む) 360 舗装用材 Z004130004 ゴム入りアスファルト乳剤 PKR L PKR-T 積算資料 331 建設物価 220

1085 1 資材単価(標準資材単価含む) 360 舗装用材 ZN12020010 クラック抑制材 幅33cm（PMシート） m 500

1086 1 資材単価(標準資材単価含む) 360 舗装用材 ZN12020020 クラック抑制材 幅50cm（PMシート） m 750

1087 1 資材単価(標準資材単価含む) 360 舗装用材 ZN12020030 クラック抑制材 幅100cm（PMシート） m 1500

1088 1 資材単価(標準資材単価含む) 360 舗装用材 ZN12020070 排水性舗装用排水管 耐久・耐熱性樹脂 φ20 m Web 999

1089 1 資材単価(標準資材単価含む) 360 舗装用材 Z001452001 鉄筋金網（SD295） D6×100×100 m2 積算資料 56

1090 1 資材単価(標準資材単価含む) 360 舗装用材 Z001452002 鉄筋金網（SD295） D6×150×150 m2 積算資料 56

1091 1 資材単価(標準資材単価含む) 360 舗装用材 Z001452004 鉄筋金網（SD295） D10×100～250 t 積算資料 56 建設物価 74

1092 1 資材単価(標準資材単価含む) 360 舗装用材 Z001452005 鉄筋金網（SD295） D13×100～250 t 積算資料 56 建設物価 74

1093 1 資材単価(標準資材単価含む) 370 区画線工（材料） Z004350005 トラフィックペイント　加熱型 溶剤型　2種B　白 L 積算資料 257

1094 1 資材単価(標準資材単価含む) 370 区画線工（材料） Z004350007 トラフィックペイント　常温型 溶剤型　1種B　白 L 積算資料 257

1095 1 資材単価(標準資材単価含む) 370 区画線工（材料） Z004350009 トラフィックペイント　溶融型 3種1号　ビーズ15～18　黄　鉛・フリー kg 積算資料 257

1096 1 資材単価(標準資材単価含む) 370 区画線工（材料） Z004350010 トラフィックペイント　常温型 水性型　1種A　白 L 積算資料 257

1097 1 資材単価(標準資材単価含む) 370 区画線工（材料） Z004350012 トラフィックペイント　常温型 水性型　1種A　黄色（鉛・クロムフリー） L 積算資料 257

1098 1 資材単価(標準資材単価含む) 370 区画線工（材料） Z004350013 トラフィックペイント　常温型 溶剤型　1種B　黄色（鉛・クロムフリー） L 積算資料 257

1099 1 資材単価(標準資材単価含む) 370 区画線工（材料） Z004350014 トラフィックペイント　加熱型 水性型　2種A　白 L 積算資料 257

1100 1 資材単価(標準資材単価含む) 370 区画線工（材料） Z004350016 トラフィックペイント　加熱型 水性型　2種A　黄色（鉛・クロムフリー） L 積算資料 257

1101 1 資材単価(標準資材単価含む) 370 区画線工（材料） Z004350017 トラフィックペイント　加熱型 溶剤型　2種B　黄色（鉛・クロムフリー） L 積算資料 257

1102 1 資材単価(標準資材単価含む) 370 区画線工（材料） Z004352001 ガラスビーズ 0.106～0.850mm kg 積算資料 257

1103 1 資材単価(標準資材単価含む) 370 区画線工（材料） Z004354002 接着用プライマー 区画線用　コンクリート舗装用 kg 積算資料 257

1104 1 資材単価(標準資材単価含む) 370 区画線工（材料） Z004350001 トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白 kg 積算資料 257

1105 1 資材単価(標準資材単価含む) 370 区画線工（材料） Z004350003 トラフィックペイント 溶融型 3種2号 ビーズ20～23 白 kg 積算資料 257

1106 1 資材単価(標準資材単価含む) 370 区画線工（材料） Z004354001 接着用プライマー 区画線用 kg 積算資料 257

1107 1 資材単価(標準資材単価含む) 380 法面保護用材 Z 26010010 ワイヤラス（ひし型） m2 植生基材吹付用標準規格(線形2.0mm×網目50mm､Z-G3) 360

1108 1 資材単価(標準資材単価含む) 380 法面保護用材 Z003002001 野芝 半土付き m2 積算資料 567 建設物価 436

1109 1 資材単価(標準資材単価含む) 380 法面保護用材 Z003004001 高麗芝 m2 積算資料 567 建設物価 436

1110 1 資材単価(標準資材単価含む) 380 法面保護用材 Z003008003 人工筋芝（種子帯） 幅15cm m 積算資料 568 建設物価 430

1111 1 資材単価(標準資材単価含む) 380 法面保護用材 Z003120001 アンカーピン φ9×200mm 本 44

1112 1 資材単価(標準資材単価含む) 380 法面保護用材 Z003120002 アンカーピン 径16 L=400 本 205

1113 1 資材単価(標準資材単価含む) 380 法面保護用材 ZM10250010 肥料 高度化成（N）15-（P）15-（K）15 kg 積算資料 572 建設物価 437

1114 1 資材単価(標準資材単価含む) 380 法面保護用材 ZM10250020 肥料 普通化成（N）8-（P）8-（K）8 kg 積算資料 572 建設物価 437

1115 1 資材単価(標準資材単価含む) 380 法面保護用材 ZM15591010 アンカーピン 径13 L=250 本 93

1116 1 資材単価(標準資材単価含む) 380 法面保護用材 ZM15700010 人工芝 張芝用ワラ付幅100cm m2 積算資料 568 建設物価 430

1117 1 資材単価(標準資材単価含む) 390 落石防止網 Z004332002 落石防止網部材 金網 Z-G3 4.0×50mm m2 現場車上渡し 積算資料 503 建設物価 382

1118 1 資材単価(標準資材単価含む) 390 落石防止網 Z004332003 落石防止網部材 金網 Z-G3 3.2×50mm m2 現場車上渡し 積算資料 503 建設物価 382

1119 1 資材単価(標準資材単価含む) 390 落石防止網 Z004332004 落石防止網部材 金網 Z-G3 2.6×50mm m2 現場車上渡し 積算資料 503 建設物価 382

1120 1 資材単価(標準資材単価含む) 390 落石防止網 Z004332005 落石防止網部材 金網 Z-G4 5.0×50mm m2 現場車上渡し 積算資料 503 建設物価 382

1121 1 資材単価(標準資材単価含む) 390 落石防止網 Z004332006 落石防止網部材 金網 Z-G4 4.0×50mm m2 現場車上渡し 積算資料 503 建設物価 382

1122 1 資材単価(標準資材単価含む) 390 落石防止網 Z004332007 落石防止網部材 金網 Z-G4 3.2×50mm m2 現場車上渡し 積算資料 503 建設物価 382

1123 1 資材単価(標準資材単価含む) 390 落石防止網 Z004334001 落石防止網部材 ロープ 径18 m 現場車上渡し 積算資料 503 建設物価 382

1124 1 資材単価(標準資材単価含む) 390 落石防止網 Z004334002 落石防止網部材 ロープ 径16 m 現場車上渡し 積算資料 503 建設物価 382

1125 1 資材単価(標準資材単価含む) 390 落石防止網 Z004334003 落石防止網部材 ロープ 径14 m 現場車上渡し 積算資料 503 建設物価 382

1126 1 資材単価(標準資材単価含む) 390 落石防止網 Z004334004 落石防止網部材 ロープ 径12 m 現場車上渡し 積算資料 503 建設物価 382

1127 1 資材単価(標準資材単価含む) 390 落石防止網 Z004334005 落石防止網部材 ロープ 径8 m 現場車上渡し 積算資料 503
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1128 1 資材単価(標準資材単価含む) 390 落石防止網 Z004337001 落石防止網部材 結合コイル4.0×70×300 個 現場車上渡し 積算資料 504 建設物価 382

1129 1 資材単価(標準資材単価含む) 390 落石防止網 Z004337002 落石防止網部材 結合コイル3.2×50×300 個 現場車上渡し 積算資料 504 建設物価 382

1130 1 資材単価(標準資材単価含む) 390 落石防止網 Z004340001 落石防止網部材 巻付グリップ 径18用 端末用 本 現場車上渡し 積算資料 504 建設物価 382

1131 1 資材単価(標準資材単価含む) 390 落石防止網 Z004340002 落石防止網部材 巻付グリップ 径16用 端末用 本 現場車上渡し 積算資料 504 建設物価 382

1132 1 資材単価(標準資材単価含む) 390 落石防止網 Z004340003 落石防止網部材 巻付グリップ 径14用 端末用 本 現場車上渡し 積算資料 504 建設物価 382

1133 1 資材単価(標準資材単価含む) 390 落石防止網 Z004340004 落石防止網部材 巻付グリップ 径12用 端末用 本 現場車上渡し 積算資料 504 建設物価 382

1134 1 資材単価(標準資材単価含む) 390 落石防止網 Z004340005 落石防止網部材 巻付グリップ 径8用 端末用 本 現場車上渡し 積算資料 504

1135 1 資材単価(標準資材単価含む) 400 落石防止柵 Z004320013 落石防止柵CO中メッキ ステー無 8本掛 ケーブル（金網3種） m 現場車上渡し 積算資料 506 建設物価 384

1136 1 資材単価(標準資材単価含む) 400 落石防止柵 Z004320014 落石防止柵CO中メッキ ステー無 8本掛 中間支柱（Uボルト付） 本 現場車上渡し 積算資料 506 建設物価 384

1137 1 資材単価(標準資材単価含む) 400 落石防止柵 Z004320015 落石防止柵CO中メッキ ステー無 8本掛 端末支柱（索端金具付） 本 現場車上渡し 積算資料 506 建設物価 384

1138 1 資材単価(標準資材単価含む) 420 ガードケーブル ZM12640040 加算額（白色以外） 中間支柱 100m未満 本 ガードケーブル加算額 3340

1139 1 資材単価(標準資材単価含む) 420 ガードケーブル ZM12640050 加算額（白色以外） 中間支柱 100m以上 本 ガードケーブル加算額 2640

1140 1 資材単価(標準資材単価含む) 420 ガードケーブル ZM12640060 加算額（白色以外） 端末支柱 本 ガードケーブル加算額 5280

1141 1 資材単価(標準資材単価含む) 430 ガードパイプ Z004230001 ガードパイプ 歩車道境界用 Gp-AP-2E 土中建込 塗装 m 積算資料 341 建設物価 239

1142 1 資材単価(標準資材単価含む) 430 ガードパイプ Z004230002 ガードパイプ 歩車道境界用 Gp-BP-2E 土中建込 塗装 m 積算資料 341 建設物価 239

1143 1 資材単価(標準資材単価含む) 430 ガードパイプ Z004230003 ガードパイプ 歩車道境界用 Gp-CP-2E 土中建込 塗装 m 積算資料 341 建設物価 239

1144 1 資材単価(標準資材単価含む) 430 ガードパイプ Z004230004 ガードパイプ 歩車道境界用 Gp-AP-2B CO建込 塗装 m 積算資料 341 建設物価 239

1145 1 資材単価(標準資材単価含む) 430 ガードパイプ Z004230005 ガードパイプ 歩車道境界用 Gp-BP-2B CO建込 塗装 m 積算資料 341 建設物価 239

1146 1 資材単価(標準資材単価含む) 430 ガードパイプ Z004230006 ガードパイプ 歩車道境界用 Gp-CP-2B CO建込 塗装 m 積算資料 341 建設物価 239

1147 1 資材単価(標準資材単価含む) 430 ガードパイプ ZM12650010 ガードパイプ加算額（景観3色） 100m未満 m ガードパイプ加算額 2040

1148 1 資材単価(標準資材単価含む) 430 ガードパイプ ZM12650020 ガードパイプ加算額（景観3色） 100m以上 m ガードパイプ加算額 1600

1149 1 資材単価(標準資材単価含む) 430 ガードパイプ ZM12650030 加算額（曲げ加工） 本 積算資料 341 建設物価 239

1150 1 資材単価(標準資材単価含む) 440 ガードレール Z004220003 ガードレール 路側用（土中用） Gr-B-4E 塗装 m 積算資料 339 建設物価 235

1151 1 資材単価(標準資材単価含む) 440 ガードレール Z004220004 ガードレール 路側用（土中用） Gr-B-4ES 塗装 m 積算資料 339 建設物価 235

1152 1 資材単価(標準資材単価含む) 440 ガードレール Z004220005 ガードレール 路側用（土中用） Gr-C-4E 塗装 m 積算資料 339 建設物価 235

1153 1 資材単価(標準資材単価含む) 440 ガードレール Z004220006 ガードレール 路側用（土中用） Gr-C-4ES 塗装 m 積算資料 339 建設物価 235

1154 1 資材単価(標準資材単価含む) 440 ガードレール Z004220010 ガードレール 路側用（CO用） Gr-B-2B 塗装 m 積算資料 339 建設物価 235

1155 1 資材単価(標準資材単価含む) 440 ガードレール Z004220011 ガードレール 路側用（CO用） 旧Gr-B-2BS 塗装 m 積算資料 339 建設物価 235

1156 1 資材単価(標準資材単価含む) 440 ガードレール Z004220012 ガードレール 路側用（CO用） Gr-C-2B 塗装 m 積算資料 339 建設物価 235

1157 1 資材単価(標準資材単価含む) 440 ガードレール Z004220013 ガードレール 路側用（CO用） 旧Gr-C-2BS 塗装 m 積算資料 339 建設物価 235

1158 1 資材単価(標準資材単価含む) 440 ガードレール Z004220017 ガードレール 路側用（土中用） Gr-B-4E メッキ m 積算資料 339 建設物価 235

1159 1 資材単価(標準資材単価含む) 440 ガードレール Z004220018 ガードレール 路側用（土中用） Gr-B-4ES メッキ m 積算資料 339 建設物価 235

1160 1 資材単価(標準資材単価含む) 440 ガードレール Z004220022 ガードレール 路側用（CO用） Gr-B-2B メッキ m 積算資料 339 建設物価 235

1161 1 資材単価(標準資材単価含む) 440 ガードレール Z004220023 ガードレール 路側用（CO用） 旧Gr-B-2BS メッキ m 積算資料 339 建設物価 235

1162 1 資材単価(標準資材単価含む) 440 ガードレール ZM12620010 加算額（白色以外） 路側,歩道,橋梁用 1色 100m以上 m ガードレール加算額 1580

1163 1 資材単価(標準資材単価含む) 440 ガードレール ZM12620020 加算額（白色以外） 路側,歩道,橋梁用 1色 100m未満 m ガードレール加算額 2020

1164 1 資材単価(標準資材単価含む) 440 ガードレール ZM12620030 加算額（白色以外） 路側,歩道,橋梁用 2色 m ガードレール加算額 3500

1165 1 資材単価(標準資材単価含む) 440 ガードレール ZM12620040 加算額（白色以外） 分離帯用 100m未満 m ガードレール加算額 2990

1166 1 資材単価(標準資材単価含む) 440 ガードレール ZM12620050 加算額（白色以外） 分離帯用 100m以上 m ガードレール加算額 2370

1167 1 資材単価(標準資材単価含む) 441 転落防止柵 ZM12210010 転落防止柵（P種 H1100） スパン3m、4段（土中用） m 積算資料 352 建設物価 245

1168 1 資材単価(標準資材単価含む) 441 転落防止柵 ZM12210020 転落防止柵（P種 H1100） スパン3m、4段（独立基礎用） m 積算資料 352 建設物価 245

1169 1 資材単価(標準資材単価含む) 441 転落防止柵 ZM12210030 転落防止柵（P種 H1100） スパン3m、4段（コンクリート用） m 積算資料 352 建設物価 245

1170 1 資材単価(標準資材単価含む) 441 転落防止柵 ZN12210010 転落防止柵（P種 H1100） スパン2m、4段（土中用） m 10400

1171 1 資材単価(標準資材単価含む) 441 転落防止柵 ZN12210020 転落防止柵（P種 H1100） スパン2m、4段（独立基礎用） m 9490

1172 1 資材単価(標準資材単価含む) 441 転落防止柵 ZN12210030 転落防止柵（P種 H1100） スパン2m、4段（コンクリート用） m 9290

1173 1 資材単価(標準資材単価含む) 441 転落防止柵 ZN12210070 転落防止柵（P種 H1100） スパン2m、縦格子型（土中用） m 14400

1174 1 資材単価(標準資材単価含む) 441 転落防止柵 ZN12210080 転落防止柵（P種 H1100） スパン2m、縦格子型（独立基礎用） m 13400

1175 1 資材単価(標準資材単価含む) 441 転落防止柵 ZN12210090 転落防止柵（P種 H1100） スパン2m、縦格子型（コンクリート用） m 13100

1176 1 資材単価(標準資材単価含む) 441 転落防止柵 ZN12210100 転落防止柵（P種 H1100） スパン2m、縦格子型（ベースプレート式） m 15800
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1177 1 資材単価(標準資材単価含む) 441 転落防止柵 ZN12210110 転落防止柵（P種 H1100） スパン2m、4段ビーム型（ベースプレート式） m 11800

1178 1 資材単価(標準資材単価含む) 441 転落防止柵 ZN12210120 転落防止柵（P種 H1100） スパン3m、縦格子型（土中用） m 積算資料 352 建設物価 245

1179 1 資材単価(標準資材単価含む) 441 転落防止柵 ZN12210130 転落防止柵（P種 H1100） スパン3m、縦格子型（独立基礎用） m 積算資料 352 建設物価 245

1180 1 資材単価(標準資材単価含む) 441 転落防止柵 ZN12210140 転落防止柵（P種 H1100） スパン3m、縦格子型（コンクリート用） m 積算資料 352 建設物価 245

1181 1 資材単価(標準資材単価含む) 441 転落防止柵 ZN12210150 転落防止柵（P種 H1100） スパン3m、縦格子型（ベースプレート式） m 11100

1182 1 資材単価(標準資材単価含む) 441 転落防止柵 ZN12210160 転落防止柵（P種 H1100） スパン3m、4段ビーム型（ベースプレート式） m 8940

1183 1 資材単価(標準資材単価含む) 441 転落防止柵 ZM12210110 転落防止柵 加算額（景観3色） P種 H1100 m 700

1184 1 資材単価(標準資材単価含む) 442 歩道用横断防止柵 ZM12210040 歩道用横断防止柵（P種 H800） スパン3m、3段（土中用） m 積算資料 350 建設物価 244

1185 1 資材単価(標準資材単価含む) 442 歩道用横断防止柵 ZM12210050 歩道用横断防止柵（P種 H800） スパン3m、3段（独立基礎用） m 積算資料 350 建設物価 244

1186 1 資材単価(標準資材単価含む) 442 歩道用横断防止柵 ZM12210060 歩道用横断防止柵（P種 H800） スパン3m、3段（コンクリート用） m 積算資料 350 建設物価 244

1187 1 資材単価(標準資材単価含む) 442 歩道用横断防止柵 ZN12210040 歩道用横断防止柵（P種 H800） スパン2m、3段（土中用） m 8190

1188 1 資材単価(標準資材単価含む) 442 歩道用横断防止柵 ZN12210050 歩道用横断防止柵（P種 H800） スパン2m、3段（独立基礎用） m 7410

1189 1 資材単価(標準資材単価含む) 442 歩道用横断防止柵 ZN12210060 歩道用横断防止柵（P種 H800） スパン2m、3段（コンクリート用） m 7340

1190 1 資材単価(標準資材単価含む) 442 歩道用横断防止柵 ZN12210170 歩道用横断防止柵（P種 H800） スパン2m、縦格子型（土中用） m 11200

1191 1 資材単価(標準資材単価含む) 442 歩道用横断防止柵 ZN12210180 歩道用横断防止柵（P種 H800） スパン2m、縦格子型（独立基礎用） m 10400

1192 1 資材単価(標準資材単価含む) 442 歩道用横断防止柵 ZN12210190 歩道用横断防止柵（P種 H800） スパン2m、縦格子型（コンクリート用） m 10300

1193 1 資材単価(標準資材単価含む) 442 歩道用横断防止柵 ZN12210200 歩道用横断防止柵（P種 H800） スパン2m、縦格子型（ベースプレート式） m 12900

1194 1 資材単価(標準資材単価含む) 442 歩道用横断防止柵 ZN12210210 歩道用横断防止柵（P種 H800） スパン2m、3段ビーム型（ベースプレート式） m 10100

1195 1 資材単価(標準資材単価含む) 442 歩道用横断防止柵 ZN12210220 歩道用横断防止柵（P種 H800） スパン3m、縦格子型（土中用） m 積算資料 350 建設物価 244

1196 1 資材単価(標準資材単価含む) 442 歩道用横断防止柵 ZN12210230 歩道用横断防止柵（P種 H800） スパン3m、縦格子型（独立基礎用） m 積算資料 350 建設物価 244

1197 1 資材単価(標準資材単価含む) 442 歩道用横断防止柵 ZN12210240 歩道用横断防止柵（P種 H800） スパン3m、縦格子型（コンクリート用） m 積算資料 350 建設物価 244

1198 1 資材単価(標準資材単価含む) 442 歩道用横断防止柵 ZN12210250 歩道用横断防止柵（P種 H800） スパン3m、縦格子型（ベースプレート式） m 9080

1199 1 資材単価(標準資材単価含む) 442 歩道用横断防止柵 ZN12210260 歩道用横断防止柵（P種 H800） スパン3m、3段ビーム型（ベースプレート式） m 7450

1200 1 資材単価(標準資材単価含む) 442 歩道用横断防止柵 ZM12210120 歩道用横断防止柵 加算額（景観3色） P種 H800 m 600

1201 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 Z004202002 道路標識柱 オーバーハング 鋼管 F型 逆L型 T型 亜鉛メッキ t 積算資料 356 建設物価 232

1202 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 Z004202003 道路標識柱 オーバーヘッド 鋼管 トラス型 亜鉛メッキ t 積算資料 356 建設物価 232

1203 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 Z004202004 道路標識柱 アンカーボルト t 土木施工単価 68 土木ｺｽﾄ 85

1204 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700300 標識板（カプセルレンズ型） 標識番号201～215倍率1.0倍 枚 14100

1205 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700310 標識板（カプセルレンズ型） 標識番号201～215倍率1.3倍 枚 23900

1206 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700320 標識板（カプセルレンズ型） 標識番号201～215倍率1.6倍 枚 36200

1207 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700330 標識板（カプセルレンズ型） 標識番号201～215倍率2.0倍 枚 56700

1208 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700340 標識板取付U型バンド 1.0倍アルミ製60.5φ×3×40 ボルト共 枚 2個組 積算資料 356 建設物価 230

1209 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700350 標識板取付U型バンド 1.3倍アルミ製76.3φ×3×40 ボルト共 枚 2個組 積算資料 356 建設物価 230

1210 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700360 標識板取付U型バンド 1.6倍アルミ製76.3φ×5×50 ボルト共 枚 2個組 積算資料 356 建設物価 230

1211 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700370 標識板取付U型バンド 2.0倍アルミ製89.1φ×5×50 ボルト共 枚 3個組 積算資料 356 建設物価 230

1212 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700480 標識板（規制カプセルレンズ型） 301～325の4倍率1.0倍アルミ製 枚 積算資料 356 建設物価 231

1213 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700490 標識板（規制カプセルレンズ型） 326-A～B倍率1.0倍アルミ製 枚 積算資料 356 建設物価 231

1214 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700500 標識板（規制カプセルレンズ型） 327（0.9×1.2）倍率1.0倍アルミ製 枚 積算資料 356 建設物価 231

1215 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700510 標識板（規制カプセルレンズ型） 327の2～3（0.9×0.9）倍率1.0 アルミ 枚 積算資料 356 建設物価 231

1216 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700520 標識板（規制カプセルレンズ型） 329～330倍率1.0倍アルミ製 枚 積算資料 356 建設物価 231

1217 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700530 標識板（規制カプセルレンズ型） 301～325の4倍率1.5倍アルミ製 枚 積算資料 356 建設物価 231

1218 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700540 標識板（規制カプセルレンズ型） 326-A～B倍率1.5倍アルミ製 枚 積算資料 356 建設物価 231

1219 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700550 標識板（規制カプセルレンズ型） 327（0.9×1.2）倍率1.5倍アルミ製 枚 積算資料 356 建設物価 231

1220 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700560 標識板（規制カプセルレンズ型） 327の2～3（0.9×0.9）倍率1.5 アルミ 枚 積算資料 356 建設物価 231

1221 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700570 標識板（規制カプセルレンズ型） 329～330倍率1.5倍アルミ製 枚 積算資料 356 建設物価 231

1222 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700800 標識板（補助カプセルレンズ型） 120×400倍率1.0倍アルミ製 枚 3840

1223 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700810 標識板（補助カプセルレンズ型） 150×400倍率1.0倍アルミ製 枚 4800

1224 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700820 標識板（補助カプセルレンズ型） 220×400倍率1.0倍アルミ製 枚 7040

1225 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700830 標識板（補助カプセルレンズ型） 300×400倍率1.0倍アルミ製 枚 9600
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1226 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700840 標識板（補助カプセルレンズ型） 507-B（400φ）倍率1.0倍アルミ製 枚 積算資料 356 建設物価 231

1227 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700850 標識板（補助カプセルレンズ型） 120×400倍率1.5倍アルミ製 枚 8640

1228 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700860 標識板（補助カプセルレンズ型） 150×400倍率1.5倍アルミ製 枚 10800

1229 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12700870 標識板（補助カプセルレンズ型） 220×400倍率1.5倍アルミ製 枚 15800

1230 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZN12700010 標識板（補助） スクールゾーン ALカプセルレンズ型500×200 枚 7570

1231 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 Z 12416000 線形誘導標 B500-H350 MW-50R-AWD 個 6400

1232 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 Z 12416010 線形誘導標 B500-H350 MW-50Y-AWD 個 6400

1233 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 Z 12416020 線形誘導標 B500-H350 MW-50R-Z-AWD 個 6400

1234 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 Z 12416030 線形誘導標 B500-H350 MW-50Y-Z-AWD 個 6400

1235 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 Z 12416060 線形誘導標 B254-H347 白色・ガードパイプ用 個 5680

1236 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 Z 12416070 線形誘導標 B254-H347 ブラウン色・ガードパイプ用 個 5680

1237 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 Z 76800187 迂回路標示板 1.4×1.1m 鋼板製部分反射 枚 建設物価 234

1238 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 Z 76800197 セーフティコーン 高さ45cm 反射付き 個 2800

1239 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZN20250005 カーブミラー（ステンレス） φ600 丸型 鏡面移動調節式 基 道路標準図掲載品 積算資料 357 建設物価 233

1240 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12710030 カーブミラー（ステンレス） φ800 丸型 鏡面移動調節式 基 積算資料 357 建設物価 233

1241 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12710040 カーブミラー（ステンレス） φ1000丸型 鏡面移動調節式 基 積算資料 357 建設物価 233

1242 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZN20250006 支柱（STK-400） φ600用 φ76.3×3.2×3600 本 道路標準図掲載品 積算資料 357 建設物価 233

1243 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12710070 支柱（STK-400） φ800用 φ76.3×3.2×4000 本 積算資料 357 建設物価 233

1244 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12710080 支柱（STK-400）（静電粉体焼付） φ1000用 φ89.1×3.2×4400 本 積算資料 357 建設物価 233

1245 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12710090 注意板 600×180×2 アルミ板 組 積算資料 357 建設物価 233

1246 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12710100 注意板 600×180×1 アルミ板 組 積算資料 357 建設物価 233

1247 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12710110 注意板 600×180×1 防錆処理鋼板 組 積算資料 357 建設物価 233

1248 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12710120 注意板 600×180×3 樹脂板 組 積算資料 357 建設物価 233

1249 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12710130 加算額（曲げ加工） φ76.3 本 積算資料 357 建設物価 233

1250 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12710140 加算額（曲げ加工） φ89.1 本 積算資料 357 建設物価 233

1251 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12720010 デリニエータ プリズム片面89φt=4.5以上L=1550 本 積算資料 358 建設物価 229

1252 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12720020 デリニエータ プリズム片面89φt=4.5以上L=1250 本 積算資料 358 建設物価 229

1253 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12720030 デリニエータ プリズム片面89φt=4.5以上L=1050 本 5240

1254 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12720040 デリニエータ プリズム両面89φt=4.5以上L=1550 本 積算資料 358 建設物価 229

1255 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12720050 デリニエータ プリズム両面89φt=4.5以上L=1250 本 積算資料 358 建設物価 229

1256 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12720060 デリニエータ プリズム両面89φt=4.5以上L=1050 本 5560

1257 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZM12730030 スノーポール（デリニエータ挿入式） SS1800-Ⅱ 89φ×77φ×1800 本 9760

1258 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZN12710010 支柱（STK-400）（静電粉体焼付）2面用 φ1000用 φ101.6×4.0×4800 本 積算資料 357 建設物価 233

1259 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZN12710020 道路反射境用補助金具 二面用取付金具 組 積算資料 357 建設物価 233

1260 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZN12730010 境界プレート 仙台市 アンカーピン1本付 横・斜矢印 組 プレートサイズ:50mm×50mm､厚さ10mm 800

1261 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZN12730020 境界プレート 仙台市 アンカーピン1本付 十字 組 プレートサイズ:50mm×50mm､厚さ10mm 800

1262 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZN12810110 境界プレート 仙台市 アンカーピン2本付 横・斜矢印 組 プレートサイズ:50mm×50mm､厚さ10mm 830

1263 1 資材単価(標準資材単価含む) 450 標識類 ZN12810120 境界プレート 仙台市 アンカーピン2本付 十字 組 プレートサイズ:50mm×50mm､厚さ10mm 830

1264 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006150009 下塗さび止め塗料 鉛･クロムフリーさび止め JIS K 5674 kg 積算資料 251 建設物価 198

1265 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006152001 ジンクリッチ ペイント 有機厚膜 kg 積算資料 251 建設物価 198

1266 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006152002 ジンクリッチ ペイント 無機厚膜 kg 積算資料 251 建設物価 198

1267 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006154001 エポキシ樹脂下塗り塗料 下塗り kg 積算資料 251 建設物価 198

1268 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006154002 エポキシ樹脂塗料 中塗り kg 積算資料 252 建設物価 198

1269 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006154003 エポキシ樹脂塗料 上塗り kg 積算資料 252 建設物価 198

1270 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006156001 変性エポキシ樹脂塗料 下塗り kg 積算資料 251 建設物価 198

1271 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006156002 変性エポキシ樹脂塗料 内面用 kg 積算資料 251 建設物価 198

1272 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006157001 ポリウレタン樹脂下塗り塗料 下塗り kg 積算資料 251 建設物価 198

1273 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006157002 ポリウレタン樹脂塗料 中塗り 淡彩色 kg 積算資料 253 建設物価 199

1274 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006157003 ポリウレタン樹脂塗料 上塗り 淡彩色 kg 積算資料 253 建設物価 199
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1275 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006161001 合成樹脂調合ペイント K5516 2種 中塗用 赤系 kg 積算資料 252 建設物価 198

1276 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006161002 合成樹脂調合ペイント K5516 2種 上塗り用 赤系 kg 積算資料 252 建設物価 198

1277 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006161003 合成樹脂調合ペイント K5516 2種 中塗り用 青・緑系 kg 積算資料 252 建設物価 198

1278 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006161004 合成樹脂調合ペイント K5516 2種 上塗り用 青・緑系 kg 積算資料 252 建設物価 198

1279 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006161011 合成樹脂調合ペイント K5516 2種 中塗り用 淡彩 kg 積算資料 252 建設物価 198

1280 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006161012 合成樹脂調合ペイント K5516 2種 上塗り用 淡彩 kg 積算資料 252 建設物価 198

1281 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006161013 合成樹脂調合ペイント K5516 2種 中塗り用 白 kg 積算資料 252 建設物価 198

1282 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006161014 合成樹脂調合ペイント K5516 2種 上塗り用 白 kg 積算資料 252 建設物価 198

1283 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006163001 ふっ素樹脂塗料 中塗り用 淡彩色 kg 積算資料 253 建設物価 199

1284 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006163002 ふっ素樹脂塗料 上塗り用 淡彩色 kg 積算資料 253 建設物価 199

1285 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006163003 ふっ素樹脂塗料 中塗り用 赤系 kg 積算資料 253 建設物価 199

1286 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006163004 ふっ素樹脂塗料 上塗り用 赤系 kg 積算資料 253 建設物価 199

1287 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006163005 ふっ素樹脂塗料 中塗り用 青・緑系 kg 積算資料 253 建設物価 199

1288 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006163006 ふっ素樹脂塗料 上塗り用 青・緑系 kg 積算資料 253 建設物価 199

1289 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006163007 ふっ素樹脂塗料 中塗り用 黄・オレンジ系 kg 積算資料 253 建設物価 199

1290 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006163008 ふっ素樹脂塗料 上塗り用 黄・オレンジ系 kg 積算資料 253 建設物価 199

1291 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006163009 ふっ素樹脂塗料 中塗り用 中彩A kg 積算資料 253 建設物価 199

1292 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006163010 ふっ素樹脂塗料 上塗り用 中彩A kg 積算資料 253 建設物価 199

1293 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006163011 ふっ素樹脂塗料 中塗り用 中彩B kg 積算資料 253 建設物価 199

1294 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006163012 ふっ素樹脂塗料 上塗り用 中彩B kg 積算資料 253 建設物価 199

1295 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006163013 ふっ素樹脂塗料 中塗り用 白 kg 積算資料 253 建設物価 199

1296 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006163014 ふっ素樹脂塗料 上塗り用 白 kg 積算資料 253 建設物価 199

1297 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006170001 塗料用シンナー K-2201 L 積算資料 256 建設物価 200

1298 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006170007 エポキシ樹脂塗料用シンナー L 積算資料 256 建設物価 200

1299 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006170012 塩化ゴム系塗料用シンナー L 積算資料 256 建設物価 200

1300 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006170014 塗料用シンナー ふっ素樹脂塗料用シンナー 中塗り用 L 積算資料 256 建設物価 200

1301 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006170015 塗料用シンナー ふっ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用 L 積算資料 256 建設物価 200

1302 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006170016 シンナー ポリウレタン樹脂塗料用　中塗り L 積算資料 256 建設物価 200

1303 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006170017 シンナー ポリウレタン樹脂塗料用　上塗り L 積算資料 256 建設物価 200

1304 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 ZM08060010 エポキシ樹脂プライマー 下塗り kg 積算資料 251 建設物価 198

1305 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 ZM08110010 下塗り塗料 変性エポキシ樹脂塗料 kg 積算資料 251 建設物価 198

1306 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 ZM08110020 下塗り塗料 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 kg 積算資料 251 建設物価 198

1307 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006160012 塩化ゴム系塗料 中塗り用　淡彩 kg 積算資料 252 Web 999

1308 1 資材単価(標準資材単価含む) 470 塗料類 Z006160013 塩化ゴム系塗料 上塗り用　淡彩 kg 積算資料 252 Web 999

1309 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 ZN02500090 溶融亜鉛メッキ単体（形鋼類） JIS-H8641 HDZT77 kg 積算資料 78 建設物価 77

1310 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370001 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M20×45 組 積算資料 59 建設物価 60

1311 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370002 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M20×50 組 積算資料 59 建設物価 60

1312 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370003 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M20×55 組 積算資料 59 建設物価 60

1313 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370004 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M20×60 組 積算資料 59 建設物価 60

1314 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370005 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M20×65 組 積算資料 59 建設物価 60

1315 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370006 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M20×70 組 積算資料 59 建設物価 60

1316 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370007 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M20×75 組 積算資料 59 建設物価 60

1317 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370008 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M20×80 組 積算資料 59 建設物価 60

1318 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370009 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M22×50 組 積算資料 59 建設物価 60

1319 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370010 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M22×55 組 積算資料 59 建設物価 60

1320 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370011 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M22×60 組 積算資料 59 建設物価 60

1321 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370012 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M22×65 組 積算資料 59 建設物価 60

1322 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370013 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M22×70 組 積算資料 59 建設物価 60

1323 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370014 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M22×75 組 積算資料 59 建設物価 60
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1324 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370015 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M22×80 組 積算資料 59 建設物価 60

1325 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370016 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M22×85 組 積算資料 59 建設物価 60

1326 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370017 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M22×90 組 積算資料 59 建設物価 60

1327 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370018 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M22×95 組 積算資料 59 建設物価 60

1328 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370019 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M22×100 組 積算資料 59 建設物価 60

1329 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370020 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M22×105 組 積算資料 59 建設物価 60

1330 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370021 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M22×110 組 積算資料 59 建設物価 60

1331 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370022 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M22×115 組 積算資料 59 建設物価 60

1332 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370023 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M22×120 組 積算資料 59 建設物価 60

1333 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370024 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M22×125 組 積算資料 59 建設物価 60

1334 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001370025 摩擦接合用高力ボルト（六角） F10T M22×130 組 積算資料 59 建設物価 60

1335 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001374001 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） S10T M20×50 組 積算資料 60 建設物価 61

1336 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001374002 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） S10T M20×55 組 積算資料 60 建設物価 61

1337 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001374003 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） S10T M20×60 組 積算資料 60 建設物価 61

1338 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001374004 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） S10T M20×65 組 積算資料 60 建設物価 61

1339 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001374005 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） S10T M20×70 組 積算資料 60 建設物価 61

1340 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001374006 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） S10T M20×75 組 積算資料 60 建設物価 61

1341 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001374008 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） S10T M22×55 組 積算資料 60 建設物価 61

1342 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001374009 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） S10T M22×60 組 積算資料 60 建設物価 61

1343 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001374010 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） S10T M22×65 組 積算資料 60 建設物価 61

1344 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001374011 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） S10T M22×70 組 積算資料 60 建設物価 61

1345 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001374012 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） S10T M22×75 組 積算資料 60 建設物価 61

1346 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001374013 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） S10T M22×80 組 積算資料 60 建設物価 61

1347 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001374014 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） S10T M22×85 組 積算資料 60 建設物価 61

1348 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001374015 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） S10T M22×90 組 積算資料 60 建設物価 61

1349 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001374016 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） S10T M22×95 組 積算資料 60 建設物価 61

1350 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001374017 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） S10T M22×100 組 積算資料 60 建設物価 61

1351 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001374018 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） S10T M22×105 組 積算資料 60 建設物価 61

1352 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001374019 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） S10T M22×110 組 積算資料 60 建設物価 61

1353 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001374020 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） S10T M22×115 組 積算資料 60 建設物価 61

1354 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001374021 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） S10T M22×120 組 積算資料 60 建設物価 61

1355 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001374022 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） S10T M22×125 組 積算資料 60 建設物価 61

1356 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z001374023 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） S10T M22×130 組 積算資料 60 建設物価 61

1357 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z002050001 無収縮剤 ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg kg 積算資料 202 建設物価 121

1358 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004432002 PC鋼より線 SWPR7B 径12.7 kg 現場車上渡し 積算資料 406 建設物価 347

1359 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004432003 PC鋼より線 SWPR7B 径15.2 kg 現場車上渡し 積算資料 406 建設物価 347

1360 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004432004 PC鋼より線 SWPR7A 径12.4 kg 現場車上渡し 積算資料 406 建設物価 347

1361 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004432006 PC鋼より線 1S17.8 （SWPR19） kg 現場車上渡し 積算資料 406 建設物価 347

1362 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004432007 PC鋼より線 1S19.3 （SWPR19） kg 現場車上渡し 積算資料 406 建設物価 347

1363 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004432009 PC鋼より線 1S21.8 （SWPR19） kg 現場車上渡し 積算資料 406 建設物価 347

1364 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004433012 PC鋼より線 定着具 1S17.8 後付用 組 積算資料 407 建設物価 348

1365 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004433013 PC鋼より線 定着具 1S19.3 後付用 組 積算資料 407 建設物価 348

1366 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004433014 PC鋼より線 定着具 1S21.8 後付用 組 積算資料 407 建設物価 348

1367 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004436003 PC鋼棒 （B種2号） 径26 kg 現場車上渡し 積算資料 406 建設物価 347

1368 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004436004 PC鋼棒 （B種2号） 径32 kg 現場車上渡し 積算資料 406 建設物価 347

1369 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004436013 PC鋼棒（B種1号） 径17 5m≦L＜8m kg 現場車上渡し 積算資料 406 建設物価 347

1370 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004436014 PC鋼棒（B種1号） 径23 5m≦L≦8m kg 現場車上渡し 積算資料 406 建設物価 347

1371 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004436015 PC鋼棒（B種1号） 径26 5m≦L＜8m kg 現場車上渡し 積算資料 406 建設物価 347

1372 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004436016 PC鋼棒（B種1号） 径32 5m≦L＜8m kg 現場車上渡し 積算資料 406 建設物価 347
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1373 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004436017 PC鋼棒（B種1号） 径17 L≧8m kg 現場車上渡し 積算資料 406 建設物価 347

1374 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004436018 PC鋼棒（B種1号） 径23 L≧8m kg 現場車上渡し 積算資料 406 建設物価 347

1375 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004436019 PC鋼棒（B種1号） 径26 L≧8m kg 現場車上渡し 積算資料 406 建設物価 347

1376 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004436020 PC鋼棒（B種1号） 径32 L≧8m kg 現場車上渡し 積算資料 406 建設物価 347

1377 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004437009 PC鋼棒 定着具 径23 後付用 組 積算資料 407 建設物価 348

1378 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004437010 PC鋼棒 定着具 径26 後付用 組 積算資料 407 建設物価 348

1379 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004437011 PC鋼棒 定着具 径32 後付用 組 積算資料 407 建設物価 348

1380 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004439001 PC鋼棒 附属品（鋼ナット） 径17 （A～C種 1号） 個 積算資料 407 Web 999

1381 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004439002 PC鋼棒 附属品（鋼ナット） 径23 （A～C種 1号） 個 積算資料 407 Web 999

1382 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004439003 PC鋼棒 附属品（鋼ナット） 径26 （A～C種 1号） 個 積算資料 407 Web 999

1383 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004439004 PC鋼棒 附属品（鋼ナット） 径32 （A～C種 1号） 個 積算資料 407 Web 999

1384 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004439005 PC鋼棒 附属品（カップラー） 径17 （A～C種 1号） 個 Web 999

1385 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004439006 PC鋼棒 附属品（カップラー） 径23 （A～C種 1号） 個 Web 999

1386 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004439007 PC鋼棒 附属品（カップラー） 径26 （A～C種 1号） 個 Web 999

1387 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004439008 PC鋼棒 附属品（ワッシャー） 径17 （A～C種 1号） 個 積算資料 407 Web 999

1388 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004439009 PC鋼棒 附属品（ワッシャー） 径23 （A～C種 1号） 個 積算資料 407 Web 999

1389 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004439010 PC鋼棒 附属品（ワッシャー） 径26 （A～C種 1号） 個 積算資料 407 Web 999

1390 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004439011 PC鋼棒 附属品（ワッシャー） 径32 （A～C種 1号） 個 積算資料 407 Web 999

1391 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004439012 PC鋼棒 附属品（アンカプレート） 径17 （A～C種 1号） 個 積算資料 407 Web 999

1392 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004439013 PC鋼棒 附属品（アンカプレート） 径23 （A～C種 1号） 個 積算資料 407 Web 999

1393 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004439014 PC鋼棒 附属品（アンカプレート） 径26 （A～C種 1号） 個 積算資料 407 Web 999

1394 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 Z004439015 PC鋼棒附属品 アンカープレート 径32（A～C種 1号） 個 積算資料 407 Web 999

1395 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 ZM19230010 橋梁用名板（青銅鋳物） 200×300×13（板厚8mm、字厚5mm） 枚 50400

1396 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 ZM19230020 橋梁用名板（青銅鋳物） 150×400×13（板厚8mm、字厚5mm） 枚 50400

1397 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 ZM19230030 橋梁用名板（青銅鋳物） 150×520×13（板厚8mm、字厚5mm） 枚 65500

1398 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 ZM19230040 橋梁用名板（青銅鋳物） 400×600×13（板厚8mm、字厚5mm） 枚 192000

1399 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 ZN12770010 伸縮継手用材 弾性シール材 非排水型鋼製伸縮継手用 STシールB L 1780

1400 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 ZN12770020 伸縮継手用材 バックアップ材 非排水型鋼製伸縮継手用STシールB用 L 510

1401 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 ZN12771070 炭素繊維シート 引張強度:3400N/mm2 目付量:1方向200G/m2、ヤング係数:245kN/m2 m2 積算資料 264 建設物価 195

1402 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 ZN20120079 床版水抜きパイプ 300mmタイプ 本 積算資料 409 Web 999

1403 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 ZN20120080 床版水抜きパイプ 床版厚180～225mm用 組 積算資料 409 Web 999

1404 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 ZN20120081 床版水抜きパイプ 床版厚210～290mm用 組 積算資料 409 建設物価 350

1405 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 ZN20120082 フレキシブルチューブ 床版水抜用 樹脂製 φ25 ｍ 積算資料 409 建設物価 350

1406 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 ZN20120087 コンクリート表面保護材 ケイ酸塩系含浸材 kg 比重:1.0程度 積算資料 266 建設物価 196

1407 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 ZN20160071 注入器（ひび割れ注入工法） クイックインジェクター工法 本 460

1408 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 ZN20160072 注入器（ひび割れ注入工法） ビックス工法 本 積算資料別冊 71

1409 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 ZN20160073 注入器（ひび割れ注入工法） ボンドシリンダー工法 本 420

1410 1 資材単価(標準資材単価含む) 480 橋梁用材 ZN20160075 超速硬型ポリマーセメントモルタル 床版補修用 m3 574000

1411 1 資材単価(標準資材単価含む) 490 トンネル用材 Z004604002 防水シート（NATM） 0.8mm＋3.0mm m2 積算資料 525 建設物価 333

1412 1 資材単価(標準資材単価含む) 490 トンネル用材 Z 02090010 溶接金網（G3551） 径2.6×100×100 m2 積算資料 56 建設物価 73

1413 1 資材単価(標準資材単価含む) 490 トンネル用材 Z 13171010 H形鋼支保工（曲げ本体） SS400 150～200 t 現場車上渡し 積算資料 416 建設物価 334

1414 1 資材単価(標準資材単価含む) 490 トンネル用材 Z001406001 ロックボルト L=2m 耐力117.7kN以上附属品含 組 2455

1415 1 資材単価(標準資材単価含む) 490 トンネル用材 Z001406002 ロックボルト L=3m 耐力117.7kN以上附属品含 組 3175

1416 1 資材単価(標準資材単価含む) 490 トンネル用材 Z001406003 ロックボルト L=3m 耐力176.5kN以上附属品含 組 3655

1417 1 資材単価(標準資材単価含む) 490 トンネル用材 Z001406004 ロックボルト L=4m 耐力176.5kN以上附属品含 組 4525

1418 1 資材単価(標準資材単価含む) 490 トンネル用材 Z001450002 溶接金網（G3551） 径3.2×100×100 m2 積算資料 56 建設物価 73

1419 1 資材単価(標準資材単価含む) 490 トンネル用材 Z001450003 溶接金網（G3551） 径3.2×150×150 m2 積算資料 56 建設物価 73

1420 1 資材単価(標準資材単価含む) 490 トンネル用材 Z001450004 溶接金網（G3551） 径4.0×100×100 m2 積算資料 56 建設物価 73

1421 1 資材単価(標準資材単価含む) 490 トンネル用材 Z001450005 溶接金網（G3551） 径4.0×150×150 m2 積算資料 56 建設物価 73

29/113



資材等単価（令和８年１０月）

No 大分類 小分類 コード 名称 規格 単位 備考 荷渡し 経調誌名 掲載頁 物調誌名 掲載頁 特別調査

1422 1 資材単価(標準資材単価含む) 490 トンネル用材 Z001450006 溶接金網（G3551） 径5.0×100×100 m2 積算資料 56 建設物価 73

1423 1 資材単価(標準資材単価含む) 490 トンネル用材 Z001450007 溶接金網（G3551） 径5.0×150×150 m2 積算資料 56 建設物価 73

1424 1 資材単価(標準資材単価含む) 490 トンネル用材 Z001450008 溶接金網（G3551） 径6.0×100×100 m2 積算資料 56 建設物価 73

1425 1 資材単価(標準資材単価含む) 490 トンネル用材 Z001450009 溶接金網（G3551） 径6.0×150×150 m2 積算資料 56 建設物価 73

1426 1 資材単価(標準資材単価含む) 490 トンネル用材 ZM02070010 角ワッシャー 150×150×9mm 枚 積算資料 73 建設物価 72

1427 1 資材単価(標準資材単価含む) 490 トンネル用材 ZM02070020 ナット M24 個 積算資料 73 建設物価 72

1428 1 資材単価(標準資材単価含む) 500 維持補修用材 ZN09500520 ポリマーセメントモルタル 断面修正補修材 m3 578000

1429 1 資材単価(標準資材単価含む) 500 維持補修用材 Z 04030010 硅砂 4～7号 kg 47

1430 1 資材単価(標準資材単価含む) 500 維持補修用材 Z004716001 シール材 エポキシ kg 2890

1431 1 資材単価(標準資材単価含む) 500 維持補修用材 Z004720001 注入材 エポキシ kg 3990

1432 1 資材単価(標準資材単価含む) 500 維持補修用材 Z006540001 コンクリートカッタ （ブレード） 径12インチ 枚 積算資料 306 Web 999

1433 1 資材単価(標準資材単価含む) 500 維持補修用材 Z006540008 コンクリートカッタ（ブレード） 径14インチ 枚 積算資料 306 Web 999

1434 1 資材単価(標準資材単価含む) 500 維持補修用材 Z006540002 コンクリートカッタ （ブレード） 径16インチ 枚 積算資料 306 Web 999

1435 1 資材単価(標準資材単価含む) 500 維持補修用材 Z006540009 コンクリートカッタ（ブレード） 径18インチ 枚 積算資料 306 Web 999

1436 1 資材単価(標準資材単価含む) 500 維持補修用材 Z006540003 コンクリートカッタ （ブレード） 径22インチ 枚 積算資料 306 Web 999

1437 1 資材単価(標準資材単価含む) 500 維持補修用材 Z006540005 コンクリートカッタ （ブレード） 径30インチ 枚 積算資料 306 Web 999

1438 1 資材単価(標準資材単価含む) 500 維持補修用材 Z006540007 コンクリートカッタ（ブレード） 径38インチ 枚 積算資料 306 Web 999

1439 1 資材単価(標準資材単価含む) 500 維持補修用材 ZM61500050 コンクリートカッタ（ブレード） 径75cm 枚 積算資料 306 Web 999

1440 1 資材単価(標準資材単価含む) 500 維持補修用材 Z006540006 コンクリートカッタ（ブレード） 径106cm 枚 積算資料 306 Web 999

1441 1 資材単価(標準資材単価含む) 500 維持補修用材 Z006570001 ドリル刃 （床版補強工） 径10×50 （CO用） 本 858

1442 1 資材単価(標準資材単価含む) 500 維持補修用材 Z006570002 ドリル刃 （床版補強工） 径20×50 （鋼板用） 本 6370

1443 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004150001 瀝青質目地板 厚10mm m2 積算資料 538 Web 999

1444 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004150002 瀝青質目地板 厚20mm m2 積算資料 538 Web 999

1445 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004152001 瀝青繊維質目地板 厚10mm m2 積算資料 538 Web 999

1446 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004152002 瀝青繊維質目地板 厚20mm m2 積算資料 538 Web 999

1447 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004154001 ゴム発泡体目地板 硬30 厚10mm m2 積算資料 538 Web 999

1448 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004154002 ゴム発泡体目地板 硬40 厚10mm m2 積算資料 538 Web 999

1449 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004154003 ゴム発泡体目地板 硬50 厚10mm m2 積算資料 538 Web 999

1450 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004156001 樹脂発泡体目地板 厚10mm 8倍 m2 積算資料 538 Web 999

1451 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004156003 樹脂発泡体目地板 厚10mm 12倍 m2 積算資料 538 Web 999

1452 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004156004 樹脂発泡体目地板 厚10mm 14倍 m2 積算資料 538 Web 999

1453 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004156005 樹脂発泡体目地板 厚10mm 15倍 m2 積算資料 538 Web 999

1454 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004156006 樹脂発泡体目地板 厚10mm 30倍 m2 積算資料 538 Web 999

1455 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004156007 樹脂発泡体目地板 厚20mm 8倍 m2 積算資料 538

1456 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004156008 樹脂発泡体目地板 厚20mm 15倍 m2 積算資料 538

1457 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004156009 樹脂発泡目地板 厚20mm 30倍 m2 積算資料 538

1458 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004752001 塩ビ止水板 FF 200×5 m 積算資料 537 建設物価 399

1459 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004752002 塩ビ止水板 FF 200×6 m 積算資料 537 建設物価 399

1460 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004752006 塩ビ止水板 CF 200×5 m 積算資料 537 建設物価 399

1461 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004752007 塩ビ止水板 CF 200×6 m 積算資料 537 Web 999

1462 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004752008 塩ビ止水板 CF 230×6 m 積算資料 537 建設物価 399

1463 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004752009 塩ビ止水板 CF 230×9 m 積算資料 537 建設物価 399

1464 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004752011 塩ビ止水板 CF 300×7 m 積算資料 537 建設物価 399

1465 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004752012 塩ビ止水板 CF 300×9 m 積算資料 537 建設物価 399

1466 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004752013 塩ビ止水板 CC 200×5 m 積算資料 537 建設物価 399

1467 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004752014 塩ビ止水板 CC 200×6 m 積算資料 537

1468 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004752015 塩ビ止水板 CC 230×6 m 積算資料 537 建設物価 399

1469 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004752016 塩ビ止水板 CC 230×9 m 積算資料 537 建設物価 399

1470 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004752017 塩ビ止水板 CC 300×7 m 積算資料 537 建設物価 399
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1471 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z005002001 硬質塩化ビニル管（一般管） VP-30 m 積算資料 814 建設物価 689

1472 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z005002002 硬質塩化ビニル管（一般管） VP-40 m 積算資料 814 建設物価 689

1473 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z005002003 硬質塩化ビニル管（一般管） VP-50 m 積算資料 814 建設物価 689

1474 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z005002004 硬質塩化ビニル管（一般管） VP-65 m 積算資料 814 建設物価 689

1475 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z005002005 硬質塩化ビニル管（一般管） VP-75 m 積算資料 814 建設物価 689

1476 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z005002006 硬質塩化ビニル管（一般管） VP-100 m 積算資料 814 建設物価 689

1477 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z005002007 硬質塩化ビニル管（一般管） VP-125 m 積算資料 814 建設物価 689

1478 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z005002008 硬質塩化ビニル管（一般管） VP-150 m 積算資料 814 建設物価 689

1479 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z005002009 硬質塩化ビニル管（一般管） VP-200 m 積算資料 814 建設物価 689

1480 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z005002010 硬質塩化ビニル管（一般管） VP-250 m 積算資料 814 建設物価 689

1481 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z005002011 硬質塩化ビニル管（一般管） VP-300 m 積算資料 814 建設物価 689

1482 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z005002012 硬質塩化ビニル管（薄肉管） VU-40 m 積算資料 814 建設物価 689

1483 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z005002013 硬質塩化ビニル管（薄肉管） VU-50 m 積算資料 814 建設物価 689

1484 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z005002014 硬質塩化ビニル管（薄肉管） VU-65 m 積算資料 814 建設物価 689

1485 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z005002015 硬質塩化ビニル管（薄肉管） VU-75 m 積算資料 814 建設物価 689

1486 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z005002016 硬質塩化ビニル管（薄肉管） VU-100 m 積算資料 814 建設物価 689

1487 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z005002017 硬質塩化ビニル管（薄肉管） VU-125 m 積算資料 814 建設物価 689

1488 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z005002018 硬質塩化ビニル管（薄肉管） VU-150 m 積算資料 814 建設物価 689

1489 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z005002019 硬質塩化ビニル管（薄肉管） VU-200 m 積算資料 814 建設物価 689

1490 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z005002020 硬質塩化ビニル管（薄肉管） VU-250 m 積算資料 814 建設物価 689

1491 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z005002021 硬質塩化ビニル管（薄肉管） VU-300 m 積算資料 814 建設物価 689

1492 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 ZM10550010 吸出防止材 ヤシ繊維製t=10mmポリエステル製t=1.2mm m2 積算資料 526 建設物価 394

1493 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 ZM12760010 目地填充剤 加熱注入式（セロシール） kg 積算資料 539 Web 999

1494 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 ZM50080010 硬質塩化ビニル管 VW-13 m 積算資料 814 建設物価 689

1495 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 ZM50080020 硬質塩化ビニル管 VW-20 m 積算資料 814 建設物価 689

1496 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 ZM50080030 硬質塩化ビニル管 VW-30 m 積算資料 814 建設物価 689

1497 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 ZM50500010 硬質ポリ管（吸水管） φ150mm t=3.8mm（有孔管） m 積算資料 523 建設物価 389

1498 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 ZM50500020 硬質ポリ管（吸水管） φ200mm t=4.5mm（有孔管） m 積算資料 523 建設物価 389

1499 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 ZN20190020 成型目地材 5mm×30mm m 積算資料 539 Web 999

1500 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 ZN20190022 成型目地材 5mm×50mm m 積算資料 539 Web 999

1501 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004753001 暗渠排水管 シングル構造　呼径７５ｍｍ m 建設物価 388

1502 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004753002 暗渠排水管 シングル構造　呼径１００ｍｍ m 積算資料 521 建設物価 388

1503 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004753003 暗渠排水管 シングル構造　呼径１５０ｍｍ m 積算資料 521 建設物価 388

1504 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004753004 暗渠排水管 シングル構造　呼径２００ｍｍ m 積算資料 521 建設物価 388

1505 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004753005 暗渠排水管 シングル構造　呼径２５０ｍｍ m 積算資料 521 建設物価 388

1506 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004753006 暗渠排水管 シングル構造　呼径３００ｍｍ m 積算資料 521 建設物価 388

1507 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004753007 暗渠排水管 シングル構造　呼径３５０ｍｍ m 積算資料 521 建設物価 388

1508 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004753008 暗渠排水管 シングル構造　呼径４００ｍｍ m 積算資料 521 建設物価 388

1509 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004753009 暗渠排水管 シングル構造　呼径４５０ｍｍ m 積算資料 521 建設物価 388

1510 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004753010 暗渠排水管 シングル構造　呼径５００ｍｍ m 積算資料 521 建設物価 388

1511 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004753011 暗渠排水管 シングル構造　呼径６００ｍｍ m 積算資料 521 建設物価 388

1512 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004753012 暗渠排水管 シングル構造　呼径７００ｍｍ m 積算資料 521 建設物価 388

1513 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004753013 暗渠排水管 シングル構造　呼径８００ｍｍ m 積算資料 521 建設物価 388

1514 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004753014 暗渠排水管 シングル構造　呼径９００ｍｍ m 積算資料 521 建設物価 388

1515 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004753015 暗渠排水管 シングル構造　呼径１，０００ｍｍ m 積算資料 521 建設物価 388

1516 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004753016 暗渠排水管 ダブル構造　呼径５０ｍｍ m 積算資料 521 建設物価 388

1517 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004753017 暗渠排水管 ダブル構造　呼径６０ｍｍ m 積算資料 521 建設物価 388

1518 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004753018 暗渠排水管 ダブル構造　呼径６５ｍｍ m 積算資料 521 建設物価 388

1519 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004753019 暗渠排水管 ダブル構造　呼径７５ｍｍ m 積算資料 521 建設物価 388
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1520 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004753020 暗渠排水管 ダブル構造　呼径１００ｍｍ m 積算資料 521 建設物価 388

1521 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004753021 暗渠排水管 ダブル構造　呼径１５０ｍｍ m 積算資料 521 建設物価 388

1522 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004753022 暗渠排水管 ダブル構造　呼径２００ｍｍ m 積算資料 521 建設物価 388

1523 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004753023 暗渠排水管 ダブル構造　呼径２５０ｍｍ m 積算資料 521 建設物価 388

1524 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004753024 暗渠排水管 ダブル構造　呼径３００ｍｍ m 積算資料 521 建設物価 388

1525 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004753025 暗渠排水管 ダブル構造　呼径３５０ｍｍ m 積算資料 521 建設物価 388

1526 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004753026 暗渠排水管 ダブル構造　呼径４００ｍｍ m 積算資料 521 建設物価 388

1527 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004753027 暗渠排水管 ダブル構造　呼径４５０ｍｍ m 積算資料 521 建設物価 388

1528 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004753028 暗渠排水管 ダブル構造　呼径５００ｍｍ m 積算資料 521 建設物価 388

1529 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004753029 暗渠排水管 ダブル構造　呼径６００ｍｍ m 積算資料 521 建設物価 388

1530 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004753030 暗渠排水管 ダブル構造　呼径７００ｍｍ m 積算資料 521 建設物価 388

1531 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004753031 暗渠排水管 ダブル構造　呼径８００ｍｍ m 積算資料 521 建設物価 388

1532 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004753032 暗渠排水管 ダブル構造　呼径９００ｍｍ m 積算資料 521 建設物価 388

1533 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004753033 暗渠排水管 ダブル構造　呼径１，０００ｍｍ m 積算資料 521 建設物価 388

1534 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004753034 暗渠排水管 ダブル構造　呼径１，１００ｍｍ m 積算資料 521 建設物価 388

1535 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004753035 暗渠排水管 ダブル構造　呼径１，２００ｍｍ m 積算資料 521 建設物価 388

1536 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004753036 暗渠排水管 ダブル構造　呼径１，３５０ｍｍ m 建設物価 388

1537 1 資材単価(標準資材単価含む) 510 目地板・塩ビ管等 Z004753037 暗渠排水管 ダブル構造　呼径１，５００ｍｍ m 建設物価 388

1538 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006412003 メタルクラウン 径46 個 積算資料 307 建設物価 781

1539 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006412004 メタルクラウン 径56 個 積算資料 307 建設物価 781

1540 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006412005 メタルクラウン 径66 個 積算資料 307 建設物価 781

1541 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006412006 メタルクラウン 径76 個 積算資料 307 建設物価 781

1542 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006412007 メタルクラウン 径86 個 積算資料 307 建設物価 781

1543 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006412008 メタルクラウン 径101 個 積算資料 307 建設物価 781

1544 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006412009 メタルクラウン 径116 個 積算資料 307 建設物価 781

1545 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006412010 メタルクラウン 径131 個 積算資料 307 建設物価 781

1546 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006428001 クロスビット 径22 6×10 30 個 積算資料 305 建設物価 782

1547 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006428002 クロスビット 径22 6×10 32 個 積算資料 305 建設物価 782

1548 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006428003 クロスビット 径22 6×10 34 個 積算資料 305 建設物価 782

1549 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006428004 クロスビット 径22 6×10 36 個 積算資料 305 建設物価 782

1550 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006428006 クロスビット 径22 6×10 40 個 積算資料 305 建設物価 782

1551 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006428007 クロスビット 径22 6×10 42 個 積算資料 305 建設物価 782

1552 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006428017 クロスビット 径22 8×12 55 個 積算資料 305

1553 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006428018 クロスビット 径22 8×12 60 個 積算資料 305

1554 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006428019 クロスビット 径22 8×12 65 個 積算資料 305

1555 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006440001 ケーシング （アンカ用） 径83 L=1500 本 積算資料 308

1556 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006440002 ケーシング （アンカ用） 径97.0 L=1500 本 積算資料 308

1557 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006440003 ケーシング （アンカ用） 径113.0 L=1500 本 積算資料 308

1558 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006440004 ケーシング （アンカ用） 径127 L=1500 本 積算資料 308

1559 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006440005 ケーシング（アンカ用） 径142 L=1500 本 積算資料 308

1560 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006442001 ハンマビット （アンカ用） 径87 個 積算資料 308 建設物価 782

1561 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006442002 ハンマビット （アンカ用） 径100 個 積算資料 308 建設物価 782

1562 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006442003 ハンマビット （アンカ用） 径115 個 積算資料 308 建設物価 782

1563 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006442004 ハンマビット （アンカ用） 径130 個 積算資料 308 建設物価 782

1564 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006531001 ダイヤモンドビット 64.7mm スタンダード 個 積算資料 305 建設物価 783

1565 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006531002 ダイヤモンドビット 77.4mm スタンダード 個 積算資料 305 建設物価 783

1566 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006531003 ダイヤモンドビット 90.8mm スタンダード 個 積算資料 305 建設物価 783

1567 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006531004 ダイヤモンドビット 110mm スタンダード 個 積算資料 305 建設物価 783

1568 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006531005 ダイヤモンドビット 128.5mm スタンダード 個 積算資料 305 建設物価 783
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1569 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006531006 ダイヤモンドビット 160mm スタンダード 個 積算資料 305 建設物価 783

1570 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006531007 ダイヤモンドビット 180mm スタンダード 個 積算資料 305 建設物価 783

1571 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006531008 ダイヤモンドビット 204mm スタンダード 個 積算資料 305 建設物価 783

1572 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006531009 ダイヤモンドビット 27.6mm スタンダード 個 積算資料 305 建設物価 783

1573 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006531010 ダイヤモンドビット 33.1mm スタンダード 個 積算資料 305 建設物価 783

1574 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006531011 ダイヤモンドビット 40mm スタンダード 個 積算資料 305 建設物価 783

1575 1 資材単価(標準資材単価含む) 520 ボーリング材 Z006531012 ダイヤモンドビット 53.1mm スタンダード 個 積算資料 305 建設物価 783

1576 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500001 ヒューム管（外圧管1種）B形 150×26×2000 本 下水道標準図掲載品 建設物価 310

1577 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500002 ヒューム管（外圧管1種）B形 200×27×2000 本 道路･下水道標準図掲載品 建設物価 310

1578 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500003 ヒューム管（外圧管1種）B形 250×28×2000 本 道路･下水道標準図掲載品 建設物価 310

1579 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500004 ヒューム管（外圧管1種）B形 300×30×2000 本 道路･下水道標準図掲載品 建設物価 310

1580 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500005 ヒューム管（外圧管1種）B形 350×32×2000 本 道路･下水道標準図掲載品 建設物価 310

1581 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500006 ヒューム管（外圧管1種）B形 400×35×2430 本 道路･下水道標準図掲載品 建設物価 310

1582 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500007 ヒューム管（外圧管1種）B形 450×38×2430 本 道路･下水道標準図掲載品 建設物価 310

1583 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500008 ヒューム管（外圧管1種）B形 500×42×2430 本 道路･下水道標準図掲載品 建設物価 310

1584 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500009 ヒューム管（外圧管1種）B形 600×50×2430 本 道路･下水道標準図掲載品 建設物価 310

1585 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500010 ヒューム管（外圧管1種）B形 700×58×2430 本 道路･下水道標準図掲載品 建設物価 310

1586 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500011 ヒューム管（外圧管1種）B形 800×66×2430 本 道路･下水道標準図掲載品 建設物価 310

1587 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500012 ヒューム管（外圧管1種）B形 900×75×2430 本 道路･下水道標準図掲載品 建設物価 310

1588 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500013 ヒューム管（外圧管1種）B形 1000×82×2430 本 道路･下水道標準図掲載品 建設物価 310

1589 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500014 ヒューム管（外圧管1種）B形 1100×88×2430 本 道路･下水道標準図掲載品 建設物価 310

1590 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500015 ヒューム管（外圧管1種）B形 1200×95×2430 本 道路･下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料 448 建設物価 310

1591 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500016 ヒューム管（外圧管1種）B形 1350×103×2430 本 道路･下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料 448 建設物価 310

1592 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500026 ヒューム管（外圧管2種）B形 150×26×2000 本 下水道標準図掲載品 建設物価 310

1593 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500027 ヒューム管（外圧管2種）B形 200×27×2000 本 道路･下水道標準図掲載品 建設物価 310

1594 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500028 ヒューム管（外圧管2種）B形 250×28×2000 本 道路･下水道標準図掲載品 建設物価 310

1595 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500029 ヒューム管（外圧管2種）B形 300×30×2000 本 道路･下水道標準図掲載品 建設物価 310

1596 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500030 ヒューム管（外圧管2種）B形 350×32×2000 本 道路･下水道標準図掲載品 建設物価 310

1597 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500031 ヒューム管（外圧管2種）B形 400×35×2430 本 道路･下水道標準図掲載品 建設物価 310

1598 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500032 ヒューム管（外圧管2種）B形 450×38×2430 本 道路･下水道標準図掲載品 建設物価 310

1599 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500033 ヒューム管（外圧管2種）B形 500×42×2430 本 道路･下水道標準図掲載品 建設物価 310

1600 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500034 ヒューム管（外圧管2種）B形 600×50×2430 本 道路･下水道標準図掲載品 建設物価 310

1601 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500035 ヒューム管（外圧管2種）B形 700×58×2430 本 道路･下水道標準図掲載品 建設物価 310

1602 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500036 ヒューム管（外圧管2種）B形 800×66×2430 本 道路･下水道標準図掲載品 建設物価 310

1603 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500037 ヒューム管（外圧管2種）B形 900×75×2430 本 道路･下水道標準図掲載品 建設物価 310

1604 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500038 ヒューム管（外圧管2種）B形 1000×82×2430 本 道路･下水道標準図掲載品 建設物価 310

1605 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500039 ヒューム管（外圧管2種）B形 1100×88×2430 本 道路･下水道標準図掲載品 建設物価 310

1606 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500040 ヒューム管（外圧管2種）B形 1200×95×2430 本 道路･下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料 448 建設物価 310

1607 1 資材単価(標準資材単価含む) 530 ヒューム管 Z002500041 ヒューム管（外圧管2種）B形 1350×103×2430 本 道路･下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料 448 建設物価 310

1608 1 資材単価(標準資材単価含む) 540 巻立ヒューム管 ZN05700010 巻立ヒューム管（Ⅰ型） φ150×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 380

1609 1 資材単価(標準資材単価含む) 540 巻立ヒューム管 ZN05700020 巻立ヒューム管（Ⅰ型） φ200×2000 本 道路標準図掲載品 積算資料 380

1610 1 資材単価(標準資材単価含む) 540 巻立ヒューム管 ZN05700030 巻立ヒューム管（Ⅰ型） φ250×2400 本 道路標準図掲載品 積算資料 380 建設物価 262

1611 1 資材単価(標準資材単価含む) 540 巻立ヒューム管 ZN05700040 巻立ヒューム管（Ⅰ型） φ300×2400 本 道路標準図掲載品 積算資料 380 建設物価 262

1612 1 資材単価(標準資材単価含む) 540 巻立ヒューム管 ZN05700050 巻立ヒューム管（Ⅰ型） φ350×2400 本 道路標準図掲載品 積算資料 380

1613 1 資材単価(標準資材単価含む) 540 巻立ヒューム管 ZN05700060 巻立ヒューム管（Ⅰ型） φ400×2400 本 道路標準図掲載品 積算資料 380 建設物価 262

1614 1 資材単価(標準資材単価含む) 540 巻立ヒューム管 ZN05700070 巻立ヒューム管（Ⅰ型） φ450×2400 本 道路標準図掲載品 積算資料 380

1615 1 資材単価(標準資材単価含む) 540 巻立ヒューム管 ZN05700080 巻立ヒューム管（Ⅰ型） φ500×2400 本 道路標準図掲載品 積算資料 380

1616 1 資材単価(標準資材単価含む) 540 巻立ヒューム管 ZN05700090 巻立ヒューム管（Ⅰ型） φ600×2400 本 道路標準図掲載品 積算資料 380 建設物価 262

1617 1 資材単価(標準資材単価含む) 540 巻立ヒューム管 ZN05700100 巻立ヒューム管（Ⅰ型） φ700×2400 本 現場車上渡し 積算資料 380
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1618 1 資材単価(標準資材単価含む) 540 巻立ヒューム管 ZN05700110 巻立ヒューム管（Ⅰ型） φ800×2400 本 現場車上渡し 積算資料 380

1619 1 資材単価(標準資材単価含む) 540 巻立ヒューム管 ZN05700120 巻立ヒューム管（Ⅰ型） φ900×2400 本 現場車上渡し 積算資料 380

1620 1 資材単価(標準資材単価含む) 540 巻立ヒューム管 ZN05700130 巻立ヒューム管（Ⅰ型） φ1000×2400 本 現場車上渡し 積算資料 380

1621 1 資材単価(標準資材単価含む) 550 ボックスカルバート Z002520003 ボックスカルバート ＲＣ　Ｂ６００×Ｈ６００×Ｌ２０００　Ｔ－２５ m 現場車上渡し 積算資料 466 建設物価 316

1622 1 資材単価(標準資材単価含む) 550 ボックスカルバート Z002520004 ボックスカルバート ＲＣ　Ｂ１０００×Ｈ１５００×Ｌ２０００　Ｔ－２５ m 現場車上渡し 積算資料 466 建設物価 316

1623 1 資材単価(標準資材単価含む) 550 ボックスカルバート Z002520005 ボックスカルバート ＲＣ　Ｂ１５００×Ｈ１０００×Ｌ１５００　Ｔ－２５ m 現場車上渡し 177000

1624 1 資材単価(標準資材単価含む) 550 ボックスカルバート Z002520006 ボックスカルバート ＲＣ　Ｂ１５００×Ｈ１０００×Ｌ２０００　Ｔ－２５ m 現場車上渡し 積算資料 466 建設物価 316

1625 1 資材単価(標準資材単価含む) 550 ボックスカルバート Z002520007 ボックスカルバート ＲＣ　Ｂ１５００×Ｈ１５００×Ｌ１５００　Ｔ－２５ m 現場車上渡し 204000

1626 1 資材単価(標準資材単価含む) 550 ボックスカルバート Z002520008 ボックスカルバート ＲＣ　Ｂ１５００×Ｈ１５００×Ｌ２０００　Ｔ－２５ m 現場車上渡し 積算資料 466 建設物価 316

1627 1 資材単価(標準資材単価含む) 550 ボックスカルバート Z002520009 ボックスカルバート ＲＣ　Ｂ３０００×Ｈ２０００×Ｌ１０００　Ｔ－２５ m 現場車上渡し 積算資料 466 建設物価 316

1628 1 資材単価(標準資材単価含む) 561 ガス管 Z005100005 ガス管（SGP） 黒ねじ無し管 32Ａ m 積算資料 772 建設物価 655

1629 1 資材単価(標準資材単価含む) 561 ガス管 Z005100006 ガス管（SGP） 黒ねじ無し管 40A m 積算資料 772 建設物価 655

1630 1 資材単価(標準資材単価含む) 561 ガス管 Z005100007 ガス管（SGP） 黒ねじ無し管 50A m 積算資料 772 建設物価 655

1631 1 資材単価(標準資材単価含む) 561 ガス管 Z005100008 ガス管（SGP） 黒ねじ無し管 65Ａ m 積算資料 772 建設物価 655

1632 1 資材単価(標準資材単価含む) 561 ガス管 Z005100009 ガス管（SGP） 黒ねじ無し管 80A m 積算資料 772 建設物価 655

1633 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080040 プレーンエンド（直管） φ100有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 814 建設物価 689

1634 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080050 プレーンエンド（直管） φ125有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 814 建設物価 689

1635 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080060 プレーンエンド（直管） φ150有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 814 建設物価 689

1636 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080070 プレーンエンド（直管） φ200有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 814 建設物価 689

1637 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080080 プレーンエンド（直管） φ250有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 814 建設物価 689

1638 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080090 プレーンエンド（直管） φ300有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 814 建設物価 689

1639 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080100 プレーンエンド（直管） φ350有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 814 建設物価 689

1640 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080110 プレーンエンド（直管） φ400有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 814 建設物価 689

1641 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080120 プレーンエンド（直管） φ450有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 814 建設物価 689

1642 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080130 プレーンエンド（直管） φ500有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 814 建設物価 689

1643 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080140 プレーンエンド（直管） φ600有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 814 建設物価 689

1644 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080150 ゴム輪受口片受直管 φ100有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 295

1645 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080160 ゴム輪受口片受直管 φ125有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 295

1646 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080170 ゴム輪受口片受直管 φ150有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 295

1647 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080180 ゴム輪受口片受直管 φ200有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 295

1648 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080190 ゴム輪受口片受直管 φ250有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 295

1649 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080200 ゴム輪受口片受直管 φ300有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 295

1650 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080210 ゴム輪受口片受直管 φ350有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 295

1651 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080220 ゴム輪受口片受直管 φ400有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 295

1652 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080230 ゴム輪受口片受直管 φ450有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 295

1653 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080240 ゴム輪受口片受直管 φ500有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 295

1654 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080250 ゴム輪受口片受直管 φ600有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 295

1655 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080260 接着受口片受直管 φ100有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 295

1656 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080270 接着受口片受直管 φ125有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 295

1657 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080280 接着受口片受直管 φ150有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 295

1658 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080290 接着受口片受直管 φ200有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 295

1659 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080300 接着受口片受直管 φ250有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 295

1660 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080310 接着受口片受直管 φ300有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 295

1661 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080320 接着受口片受直管 φ350有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 295

1662 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080330 接着受口片受直管 φ400有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 295

1663 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080340 接着受口片受直管 φ450有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 295

1664 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080350 接着受口片受直管 φ500有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 295

1665 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080360 接着受口片受直管 φ600有効長4m 本 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 295

1666 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080370 ゴム輪受口両受直管 φ100有効長4m 本 下水道標準図掲載品 4740
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1667 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080380 ゴム輪受口両受直管 φ125有効長4m 本 下水道標準図掲載品 8600

1668 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080390 ゴム輪受口両受直管 φ150有効長4m 本 下水道標準図掲載品 11000

1669 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080400 ゴム輪受口両受直管 φ200有効長4m 本 下水道標準図掲載品 18300

1670 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080410 ゴム輪受口両受直管 φ250有効長4m 本 下水道標準図掲載品 27600

1671 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080420 ゴム輪受口両受直管 φ300有効長4m 本 下水道標準図掲載品 38900

1672 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080430 ゴム輪受口両受直管 φ350有効長4m 本 下水道標準図掲載品 62000

1673 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080440 ゴム輪受口両受直管 φ400有効長4m 本 下水道標準図掲載品 78600

1674 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080450 ゴム輪受口両受直管 φ450有効長4m 本 下水道標準図掲載品 100000

1675 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080460 ゴム輪受口両受直管 φ500有効長4m 本 下水道標準図掲載品 128000

1676 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080470 ゴム輪受口15゜曲管 φ100 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 297

1677 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080480 ゴム輪受口15゜曲管 φ125 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 297

1678 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080490 ゴム輪受口15゜曲管 φ150 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 297

1679 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080500 ゴム輪受口15゜曲管 φ200 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 297

1680 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080510 ゴム輪受口15゜曲管 φ250 本 26200

1681 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080520 ゴム輪受口15゜曲管 φ300 本 36400

1682 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080570 90゜曲管 φ100 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 296

1683 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080580 90゜曲管 φ125 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 296

1684 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080590 90゜曲管 φ150 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 296

1685 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080600 90゜曲管 φ200 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 296

1686 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080610 90゜曲管 φ250 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 296

1687 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080620 90゜曲管 φ300 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 296

1688 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080670 塩ビ管用90゜支管 φ100 本 本管径300㎜以下 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 296

1689 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080680 塩ビ管用90゜支管 φ125 本 本管径300㎜以下 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 296

1690 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080690 塩ビ管用90゜支管 φ150 本 本管径300㎜以下 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 296

1691 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080700 塩ビ管用90゜支管 φ200 本 本管径300㎜以下 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 296

1692 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50080110 塩ビ管用90゜支管 φ250 本 本管径300㎜以下 積算資料 434 建設物価 296

1693 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50080120 塩ビ管用90゜支管 φ300 本 本管径300㎜以下 積算資料 434 建設物価 296

1694 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080950 ヒューム管用A型90°支管 φ100（A90SHR） 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 296

1695 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080960 ヒューム管用A型90°支管 φ125（A90SHR） 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 296

1696 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080970 ヒューム管用A型90°支管 φ150（A90SHR） 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 296

1697 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080980 ヒューム管用A型90°支管 φ200（A90SHR） 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 296

1698 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080870 桝用短管 φ100×500 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 297

1699 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080880 桝用短管 φ125×500 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 297

1700 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080890 桝用短管 φ150×500 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 297

1701 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080900 桝用短管 φ200×500 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 297

1702 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080910 片受短管 φ100×800 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 297

1703 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080920 片受短管 φ125×800 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 297

1704 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080930 片受短管 φ150×800 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 297

1705 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50080940 片受短管 φ200×800 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 297

1706 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50510010 上流用継手 ゴム継手φ150 個 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 296

1707 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50510020 上流用継手 ゴム継手φ200 個 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 296

1708 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50510030 上流用継手 ゴム継手φ250 個 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 296

1709 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50510040 上流用継手 ゴム継手φ300 個 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 296

1710 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50510050 上流用継手 ゴム継手φ350 個 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 296

1711 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50510060 上流用継手 ゴム継手φ400 個 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 296

1712 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50510080 上流用継手 ゴム継手φ500 個 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 296

1713 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50510090 上流用継手 ゴム継手φ600 個 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 296

1714 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50510170 下流用継手 プレーンエンドφ150 個 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 296

1715 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50510180 下流用継手 プレーンエンドφ200 個 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 296
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1716 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50510190 下流用継手 プレーンエンドφ250 個 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 296

1717 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50510200 下流用継手 プレーンエンドφ300 個 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 296

1718 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50510210 下流用継手 プレーンエンドφ350 個 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 296

1719 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50510220 下流用継手 プレーンエンドφ400 個 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 296

1720 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50510230 下流用継手 プレーンエンドφ450 個 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 296

1721 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50510240 下流用継手 プレーンエンドφ500 個 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 296

1722 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50510250 下流用継手 プレーンエンドφ600 個 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 296

1723 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50510260 カラー継手 ゴム継手φ150 組 下水道標準図掲載品 3630

1724 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50510270 カラー継手 ゴム継手φ200 組 下水道標準図掲載品 8600

1725 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50510275 カラー継手 接着継手φ150 組 下水道標準図掲載品 1670

1726 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50510280 カラー継手 接着継手φ200 組 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 296

1727 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50510290 カラー継手 接着継手φ250 組 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 296

1728 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZM50510300 カラー継手 接着継手φ300 組 下水道標準図掲載品 積算資料 433 建設物価 296

1729 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50080030 ゴム輪受口30゜曲管 φ100 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 297

1730 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50080040 ゴム輪受口30゜曲管 φ125 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 297

1731 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50080050 ゴム輪受口30゜曲管 φ150 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 297

1732 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50080060 ゴム輪受口30゜曲管 φ200 本 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 297

1733 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50080240 排水用硬質塩ビ管（管埋設表示テープ） 幅15cm×長50m／巻 倍率1.0 m 積算資料 442 建設物価 629

1734 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090010 リブ付硬質塩化ビニル管 片受直管 φ150 L=4000 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 294

1735 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090020 リブ付硬質塩化ビニル管 片受直管 φ200 L=4000 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 294

1736 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090030 リブ付硬質塩化ビニル管 片受直管 φ250 L=4000 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 294

1737 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090040 リブ付硬質塩化ビニル管 片受直管 φ300 L=4000 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 294

1738 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090050 リブ付硬質塩化ビニル管 片受直管 φ350 L=4000 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 294

1739 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090060 リブ付硬質塩化ビニル管 片受直管 φ400 L=4000 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 294

1740 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090070 リブ付硬質塩化ビニル管 片受直管 φ450 L=4000 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 294

1741 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090150 リブ付硬質塩化ビニル管 上流用マンホール継手 φ150 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1742 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090160 リブ付硬質塩化ビニル管 上流用マンホール継手 φ200 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1743 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090170 リブ付硬質塩化ビニル管 上流用マンホール継手 φ250 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1744 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090180 リブ付硬質塩化ビニル管 上流用マンホール継手 φ300 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1745 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090190 リブ付硬質塩化ビニル管 上流用マンホール継手 φ350 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1746 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090200 リブ付硬質塩化ビニル管 上流用マンホール継手 φ400 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1747 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090210 リブ付硬質塩化ビニル管 上流用マンホール継手 φ450 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1748 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090220 リブ付硬質塩化ビニル管 下流用マンホール継手 φ150 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1749 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090230 リブ付硬質塩化ビニル管 下流用マンホール継手 φ200 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1750 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090240 リブ付硬質塩化ビニル管 下流用マンホール継手 φ250 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1751 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090250 リブ付硬質塩化ビニル管 下流用マンホール継手 φ300 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1752 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090260 リブ付硬質塩化ビニル管 下流用マンホール継手 φ350 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1753 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090270 リブ付硬質塩化ビニル管 下流用マンホール継手 φ400 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1754 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090280 リブ付硬質塩化ビニル管 下流用マンホール継手 φ450 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1755 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090360 リブ付硬質塩化ビニル管 副管用90°支管 150-100 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1756 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090370 リブ付硬質塩化ビニル管 副管用90°支管 200-100 本 積算資料 435 建設物価 297

1757 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090380 リブ付硬質塩化ビニル管 副管用90°支管 200-125 本 下水道標準図掲載品 3920

1758 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090390 リブ付硬質塩化ビニル管 副管用90°支管 200-150 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1759 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090400 リブ付硬質塩化ビニル管 副管用90°支管 250-125 本 下水道標準図掲載品 3920

1760 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090410 リブ付硬質塩化ビニル管 副管用90°支管 250-150 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1761 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090420 リブ付硬質塩化ビニル管 副管用90°支管 250-200 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1762 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090430 リブ付硬質塩化ビニル管 副管用90°支管 300-150 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1763 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090440 リブ付硬質塩化ビニル管 副管用90°支管 300-200 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1764 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090450 リブ付硬質塩化ビニル管 副管用90°支管 350-150 本 下水道標準図掲載品 5940
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1765 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090460 リブ付硬質塩化ビニル管 副管用90°支管 350-200 本 下水道標準図掲載品 7480

1766 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090470 リブ付硬質塩化ビニル管 副管用90°支管 400-200 本 下水道標準図掲載品 7550

1767 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090480 リブ付硬質塩化ビニル管 副管用90°支管 450-200 本 下水道標準図掲載品 7550

1768 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090600 リブ付硬質塩化ビニル管 90°支管 150-100 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1769 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090610 リブ付硬質塩化ビニル管 90°支管 200-100 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1770 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090620 リブ付硬質塩化ビニル管 90°支管 200-125 本 下水道標準図掲載品 5380

1771 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090630 リブ付硬質塩化ビニル管 90°支管 200-150 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1772 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090640 リブ付硬質塩化ビニル管 90°支管 250-100 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1773 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090650 リブ付硬質塩化ビニル管 90°支管 250-125 本 下水道標準図掲載品 5380

1774 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090660 リブ付硬質塩化ビニル管 90°支管 250-200 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1775 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090670 リブ付硬質塩化ビニル管 90°支管 300-100 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1776 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090680 リブ付硬質塩化ビニル管 90°支管 300-150 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1777 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090690 リブ付硬質塩化ビニル管 90°支管 300-200 本 下水道標準図掲載品 積算資料 435 建設物価 297

1778 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090700 リブ付硬質塩化ビニル管 90°支管 350-100 本 下水道標準図掲載品 6220

1779 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090710 リブ付硬質塩化ビニル管 90°支管 350-150 本 下水道標準図掲載品 8530

1780 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090720 リブ付硬質塩化ビニル管 90°支管 350-200 本 下水道標準図掲載品 11300

1781 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090730 リブ付硬質塩化ビニル管 90°支管 400-100 本 下水道標準図掲載品 6220

1782 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090740 リブ付硬質塩化ビニル管 90°支管 400-150 本 下水道標準図掲載品 8530

1783 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090750 リブ付硬質塩化ビニル管 90°支管 400-200 本 下水道標準図掲載品 11300

1784 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090760 リブ付硬質塩化ビニル管 90°支管 450-100 本 下水道標準図掲載品 6220

1785 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50090770 リブ付硬質塩化ビニル管 90°支管 450-150 本 下水道標準図掲載品 8530

1786 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50510090 下水道用硬質塩化ビニル管（継手） 伸縮継手（ヤリトリ継手）φ100 個 1670

1787 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50510100 下水道用硬質塩化ビニル管（継手） 伸縮継手（ヤリトリ継手）φ125 個 2170

1788 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50510110 下水道用硬質塩化ビニル管（継手） 伸縮継手（ヤリトリ継手）φ150 個 2870

1789 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50510120 下水道用硬質塩化ビニル管（継手） 伸縮継手（ヤリトリ継手）φ200 個 4820

1790 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50510130 下水道用硬質塩化ビニル管（キャップ） φ150 副管用 個 1180

1791 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50510140 下水道用硬質塩化ビニル管（キャップ） φ200 副管用 個 1470

1792 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50510150 下水道用硬質塩化ビニル管（キャップ） φ150 取付管用 個 1180

1793 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN50510160 下水道用硬質塩化ビニル管（キャップ） φ200 取付管用 個 1470

1794 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN50510070 内副管用取付金具 ステンレス製φ200 個 下水道標準図掲載品 9370

1795 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN50510080 内副管用取付金具 ステンレス製φ250 個 下水道標準図掲載品 9980

1796 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN20130172 防臭逆止弁 VU管φ150用 個 8520

1797 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN20190018 排水用導水管 樹脂製,φ10mm m 積算資料 337

1798 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN20190019 排水用導水管 樹脂製,φ15mm m 積算資料 337

1799 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN20260001 枝付鉄筋コンクリート管及び陶管用支管 150㎜ 個 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 296

1800 1 資材単価(標準資材単価含む) 570 塩化ビニール管 ZN20260002 枝付鉄筋コンクリート管及び陶管用支管 200㎜ 個 下水道標準図掲載品 積算資料 434 建設物価 296

1801 1 資材単価(標準資材単価含む) 590 推進用塩ビ管 ZN50530010 SUSカラー付直管 標準管200mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 436 建設物価 299

1802 1 資材単価(標準資材単価含む) 590 推進用塩ビ管 ZN50530030 SUSカラー付直管 標準管250mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 436 建設物価 299

1803 1 資材単価(標準資材単価含む) 590 推進用塩ビ管 ZN50530050 SUSカラー付直管 標準管300mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 436 建設物価 299

1804 1 資材単価(標準資材単価含む) 590 推進用塩ビ管 ZN50530070 SUSカラー付直管 標準管350mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 436 建設物価 299

1805 1 資材単価(標準資材単価含む) 590 推進用塩ビ管 ZN50530090 SUSカラー付直管 先頭管200mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 436 建設物価 299

1806 1 資材単価(標準資材単価含む) 590 推進用塩ビ管 ZN50530110 SUSカラー付直管 先頭管250mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 436 建設物価 299

1807 1 資材単価(標準資材単価含む) 590 推進用塩ビ管 ZN50530130 SUSカラー付直管 先頭管300mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 436 建設物価 299

1808 1 資材単価(標準資材単価含む) 590 推進用塩ビ管 ZN50530150 SUSカラー付直管 先頭管350mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 436 建設物価 299

1809 1 資材単価(標準資材単価含む) 590 推進用塩ビ管 ZN50530170 SUSカラー付直管 最終管200mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 436 建設物価 299

1810 1 資材単価(標準資材単価含む) 590 推進用塩ビ管 ZN50530190 SUSカラー付直管 最終管250mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 436 建設物価 299

1811 1 資材単価(標準資材単価含む) 590 推進用塩ビ管 ZN50530210 SUSカラー付直管 最終管300mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 436 建設物価 299

1812 1 資材単価(標準資材単価含む) 590 推進用塩ビ管 ZN50530230 SUSカラー付直管 最終管350mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 積算資料 436 建設物価 299

1813 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540001 1種 直管 200mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料 426 建設物価 290
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1814 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540002 1種 受口短管 200mm×500mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 12700

1815 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540003 1種 差口短管 200mm×500mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 10300

1816 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540004 2種 直管 200mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料 426 建設物価 290

1817 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540005 2種 受口短管 200mm×500mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料別冊 122 Web 999

1818 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540006 2種 差口短管 200mm×500mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料別冊 122 Web 999

1819 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540010 1種 直管 250mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料 426 建設物価 290

1820 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540020 1種 直管 300mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料 426 建設物価 290

1821 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540030 1種 直管 350mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料 426 建設物価 290

1822 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540040 1種 直管 400mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料 426 建設物価 290

1823 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540050 1種 直管 450mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料 426 建設物価 290

1824 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540060 1種 直管 500mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料 426 建設物価 290

1825 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540070 1種 直管 600mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料 426 建設物価 290

1826 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540080 1種 直管 700mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料 426 建設物価 290

1827 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540090 1種 直管 800mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料 426 建設物価 290

1828 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540100 1種 直管 900mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料 426 建設物価 290

1829 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540110 1種 直管 1000mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料 426 建設物価 290

1830 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540120 1種 受口短管 250mm×500mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 14800

1831 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540130 1種 受口短管 300mm×500mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 17700

1832 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540140 1種 受口短管 350mm×500mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 21400

1833 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540150 1種 受口短管 400mm×750mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 45700

1834 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540160 1種 受口短管 450mm×750mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 52900

1835 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540170 1種 受口短管 500mm×750mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 57300

1836 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540180 1種 受口短管 600mm×750mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 72600

1837 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540190 1種 受口短管 700mm×750mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 92100

1838 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540200 1種 受口短管 800mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 118000

1839 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540210 1種 受口短管 900mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 141000

1840 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540220 1種 受口短管 1000mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 174000

1841 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540230 1種 差口短管 250mm×500mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 11900

1842 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540240 1種 差口短管 300mm×500mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 14100

1843 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540250 1種 差口短管 350mm×500mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 17000

1844 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540260 1種 差口短管 400mm×750mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 40200

1845 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540270 1種 差口短管 450mm×750mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 46400

1846 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540280 1種 差口短管 500mm×750mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 50500

1847 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540290 1種 差口短管 600mm×750mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 63400

1848 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540300 1種 差口短管 700mm×750mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 80600

1849 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540310 1種 差口短管 800mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 107000

1850 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540320 1種 差口短管 900mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 125000

1851 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540330 1種 差口短管 1000mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 155000

1852 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540340 1種 副管用短管 250mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 29300

1853 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540350 1種 副管用短管 300mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 39800

1854 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540360 1種 副管用短管 350mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 42400

1855 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540370 1種 副管用短管 400mm×1250mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 68800

1856 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540380 1種 副管用短管 450mm×1250mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 79000

1857 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540390 1種 副管用短管 500mm×1250mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 89400

1858 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540400 1種 副管用短管 600mm×1250mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 103000

1859 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540410 1種 副管用短管 700mm×1250mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 129000

1860 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540420 1種 副管用短管 800mm×1500mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 153000

1861 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540430 1種 副管用短管 900mm×1500mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 178000

1862 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50540440 1種 副管用短管 1000mm×1500mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 241000

38/113



資材等単価（令和８年１０月）

No 大分類 小分類 コード 名称 規格 単位 備考 荷渡し 経調誌名 掲載頁 物調誌名 掲載頁 特別調査

1863 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550010 2種 直管 250mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料 426 建設物価 290

1864 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550020 2種 直管 300mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料 426 建設物価 290

1865 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550030 2種 直管 350mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料 426 建設物価 290

1866 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550040 2種 直管 400mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料 426 建設物価 290

1867 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550050 2種 直管 450mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料 426 建設物価 290

1868 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550060 2種 直管 500mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料 426 建設物価 290

1869 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550070 2種 直管 600mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料 426 建設物価 290

1870 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550080 2種 直管 700mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料 426 建設物価 290

1871 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550090 2種 直管 800mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料 426 建設物価 290

1872 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550100 2種 直管 900mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料 426 建設物価 290

1873 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550110 2種 直管 1000mm×4000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料 426 建設物価 290

1874 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550120 2種 受口短管 250mm×500mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料別冊 122 Web 999

1875 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550130 2種 受口短管 300mm×500mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料別冊 122 Web 999

1876 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550140 2種 受口短管 350mm×500mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料別冊 122 Web 999

1877 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550150 2種 受口短管 400mm×750mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料別冊 122 Web 999

1878 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550160 2種 受口短管 450mm×750mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料別冊 122 Web 999

1879 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550170 2種 受口短管 500mm×750mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料別冊 122 Web 999

1880 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550180 2種 受口短管 600mm×750mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料別冊 122 Web 999

1881 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550190 2種 受口短管 700mm×750mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料別冊 122 Web 999

1882 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550200 2種 受口短管 800mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料別冊 122 Web 999

1883 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550210 2種 受口短管 900mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料別冊 122 Web 999

1884 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550220 2種 受口短管 1000mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料別冊 122 Web 999

1885 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550230 2種 差口短管 250mm×500mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料別冊 122 Web 999

1886 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550240 2種 差口短管 300mm×500mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料別冊 122 Web 999

1887 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550250 2種 差口短管 350mm×500mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料別冊 122 Web 999

1888 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550260 2種 差口短管 400mm×750mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料別冊 122 Web 999

1889 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550270 2種 差口短管 450mm×750mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料別冊 122 Web 999

1890 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550280 2種 差口短管 500mm×750mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料別冊 122 Web 999

1891 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550290 2種 差口短管 600mm×750mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料別冊 122 Web 999

1892 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550300 2種 差口短管 700mm×750mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料別冊 122 Web 999

1893 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550310 2種 差口短管 800mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料別冊 122 Web 999

1894 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550320 2種 差口短管 900mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料別冊 122 Web 999

1895 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550330 2種 差口短管1000mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 積算資料別冊 122 Web 999

1896 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550340 2種 副管用短管 250mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 24300

1897 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550350 2種 副管用短管 300mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 33100

1898 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550360 2種 副管用短管 350mm×1000mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 35300

1899 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550370 2種 副管用短管 400mm×1250mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 57300

1900 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550380 2種 副管用短管 450mm×1250mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 65600

1901 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550390 2種 副管用短管 500mm×1250mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 75100

1902 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550400 2種 副管用短管 600mm×1250mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 86000

1903 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550410 2種 副管用短管 700mm×1250mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 108000

1904 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550420 2種 副管用短管 800mm×1500mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 127000

1905 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550430 2種 副管用短管 900mm×1500mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 149000

1906 1 資材単価(標準資材単価含む) 600 強化プラスチック複合管 ZN50550440 2種 副管用短管 1000mm×1500mm 本 下水道標準図掲載品 現場車上渡し 201000

1907 1 資材単価(標準資材単価含む) 610 推進工法用滑材材料 ZN50560030 推進工法用滑材材料 CMC 一般用 A粉 紙袋 20㎏ kg 積算資料 535 建設物価 378

1908 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20160077 下水道用マンホール直壁 900A 900×300 ワイドステップ付 個 下水道標準図掲載品 14600

1909 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20160078 下水道用マンホール直壁 900B 900×600 ワイドステップ付 個 下水道標準図掲載品 23300

1910 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20160084 下水道用マンホール斜壁（片面） 600A 600×900×300 ワイドステップ付 個 下水道標準図掲載品 22400

1911 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20160085 下水道用マンホール斜壁（片面） 600C 600×900×600 ワイドステップ付 個 下水道標準図掲載品 28400
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1912 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05750010 下水道用マンホール調整リング φ600 t=50 個 下水道標準図掲載品 5590

1913 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05750020 下水道用マンホール調整リング φ600 t=100 個 下水道標準図掲載品 10900

1914 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05750030 下水道用マンホール調整リング φ600 t=150 個 下水道標準図掲載品 16300

1915 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20160088 下水道用マンホール調整リング φ600 t=100ワイドステップ付 個 下水道標準図掲載品 17900

1916 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05750040 下水道用マンホール調整リング φ900 t=50mm 個 14500

1917 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05750050 下水道用マンホール調整リング φ900 t=100mm 個 23300

1918 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05760010 下水道用マンホール（組立特1号） 底板ブロック 個 下水道標準図掲載品 64500

1919 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05760020 下水道用マンホール（組立特1号） 躯体ブロック 600×900（H=200） 個 下水道標準図掲載品 39900

1920 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05760030 下水道用マンホール（組立特1号） 躯体ブロック 600×900（H=300） 個 下水道標準図掲載品 59600

1921 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05760050 下水道用マンホール（組立特1号） 躯体ブロック 600×900（H=600） 個 下水道標準図掲載品 119000

1922 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05760060 下水道用マンホール（組立特1号） 躯体ブロック 600×900（H=900） 個 下水道標準図掲載品 179000

1923 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05760070 下水道用マンホール（組立特1号） 躯体ブロック 600×900（H=1200） 個 下水道標準図掲載品 238000

1924 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05760080 下水道用マンホール（組立特1号） 頂板ブロック 個 下水道標準図掲載品 47200

1925 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05760090 下水道用マンホール（組立特1号） 高さ調整ブロック 平面路用t=50 個 下水道標準図掲載品 29700

1926 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05760100 下水道用マンホール（組立特1号） 高さ調整ブロック 平面路用t=100 個 下水道標準図掲載品 38400

1927 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05760130 下水道用マンホール（組立特1号） 鉄蓋据付けブロック 個 下水道標準図掲載品 36600

1928 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05760140 下水道用マンホール（組立特1号） 止水シール材 躯体ブロック用 個 下水道標準図掲載品 5180

1929 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05760150 下水道用マンホール（組立特1号） 止水シール材 調整ブロック用 個 下水道標準図掲載品 4500

1930 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05770120 下水道用マンホール（組立特A号） 躯体ブロック φ=600 H=700 個 下水道標準図掲載品 41800

1931 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05770130 下水道用マンホール（組立特A号） 躯体ブロック φ=600 H=900 個 下水道標準図掲載品 46700

1932 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05770010 下水道用マンホール（組立1号） 底板ブロック 1号 個 下水道標準図掲載品 27700

1933 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05770030 下水道用マンホール（組立1号） 躯体ブロック φ=900 H=200（1号） 個 下水道標準図掲載品 16200

1934 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05770040 下水道用マンホール（組立1号） 躯体ブロック φ=900 H=300（1号） 個 下水道標準図掲載品 23100

1935 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05770050 下水道用マンホール（組立1号） 躯体ブロック φ=900 H=400（1号） 個 下水道標準図掲載品 28200

1936 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05770060 下水道用マンホール（組立1号） 躯体ブロック φ=900 H=600（1号） 個 下水道標準図掲載品 38200

1937 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05770070 下水道用マンホール（組立1号） 躯体ブロック φ=900 H=900（1号） 個 下水道標準図掲載品 56600

1938 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05770080 下水道用マンホール（組立1号） 躯体ブロック φ=900 H=1200（1号） 個 下水道標準図掲載品 72900

1939 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05770140 下水道用マンホール（組立1号） 斜壁ブロック 600×900×300（1号） 個 下水道標準図掲載品 26600

1940 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05770160 下水道用マンホール（組立1号） 足掛金物付高さ調整用ブロック　平面用t=100 個 下水道標準図掲載品 15800

1941 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05770170 下水道用マンホール（組立1号） 高さ調整用ブロック 平面用t=50 個 下水道標準図掲載品 6120

1942 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05770180 下水道用マンホール（組立1号） 高さ調整用ブロック 平面用t=100 個 下水道標準図掲載品 10000

1943 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05770210 下水道用マンホール（組立1号） 止水シール材 躯体ブロック1号 個 下水道標準図掲載品 4330

1944 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05770230 下水道用マンホール（組立1号） 止水シール材 調整ブロック用 個 下水道標準図掲載品 3060

1945 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780620 汚水・雨水桝ブロック φ330×600（S-1蓋付） 個 下水道標準図掲載品 26800

1946 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780630 汚水・雨水・雨水浸透桝ブロック φ400×300上段（S-1蓋付） 個 下水道標準図掲載品 29800

1947 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780640 汚水・雨水桝ブロック φ450×600上段（S-1蓋付） 個 下水道標準図掲載品 46700

1948 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20160001 汚水・雨水桝ブロック φ600×600上段（S-1蓋付） 個 下水道標準図掲載品 63000

1949 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780650 汚水・雨水桝ブロック φ330×600（S-2蓋付） 個 下水道標準図掲載品 25800

1950 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780660 汚水・雨水・雨水浸透桝ブロック φ400×300上段（S-2蓋付） 個 下水道標準図掲載品 27900

1951 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780670 汚水・雨水桝ブロック φ450×600上段（S-2蓋付） 個 下水道標準図掲載品 39900

1952 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780680 汚水・雨水桝ブロック φ600×600上段（S-2蓋付） 個 下水道標準図掲載品 58800

1953 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780690 汚水・雨水桝ブロック φ400×600下段 個 下水道標準図掲載品 12800

1954 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780700 汚水・雨水桝ブロック φ450×600下段 個 下水道標準図掲載品 15000

1955 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780710 汚水・雨水桝ブロック φ600×300中段 個 下水道標準図掲載品 10600

1956 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780720 汚水・雨水桝ブロック φ600×600下段 個 下水道標準図掲載品 22100

1957 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780730 汚水・雨水桝用底版ブロック φ330用 個 下水道標準図掲載品 3750

1958 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780740 汚水・雨水桝用底版ブロック φ400用 個 下水道標準図掲載品 4570

1959 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780750 汚水・雨水桝用底版ブロック φ450用 個 下水道標準図掲載品 5500

1960 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780760 汚水・雨水桝用底版ブロック φ600用 個 下水道標準図掲載品 13300
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1961 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780210 雨水浸透桝ブロック φ330×600（S-1蓋付） 個 下水道標準図掲載品 27600

1962 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780220 雨水浸透桝ブロック φ450×600上段（S-1蓋付） 個 下水道標準図掲載品 46400

1963 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780230 雨水浸透桝ブロック φ600×600上段（S-1蓋付） 個 下水道標準図掲載品 66100

1964 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780270 雨水浸透桝ブロック φ400×600下段 個 下水道標準図掲載品 9880

1965 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780280 雨水浸透桝ブロック φ450×600下段 個 下水道標準図掲載品 14800

1966 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780290 雨水浸透桝ブロック φ600×300中段 個 下水道標準図掲載品 13300

1967 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780300 雨水浸透桝ブロック φ600×600下段 個 下水道標準図掲載品 21700

1968 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780410 雨水浸透桝用底版桝ブロック φ330用 個 下水道標準図掲載品 5130

1969 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780420 雨水浸透桝用底版桝ブロック φ400用 個 下水道標準図掲載品 5700

1970 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780430 雨水浸透桝用底版桝ブロック φ450用 個 下水道標準図掲載品 7310

1971 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780440 雨水浸透桝用底版桝ブロック φ600用 個 下水道標準図掲載品 14100

1972 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05790110 汚水・雨水・雨水浸透桝用鉄蓋 φ330用（S-1） 組 下水道標準図掲載品 11700

1973 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05790120 汚水・雨水・雨水浸透桝用鉄蓋 φ400用（S-1） 組 下水道標準図掲載品 13600

1974 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05790130 汚水・雨水・雨水浸透桝用鉄蓋 φ450用（S-1） 組 下水道標準図掲載品 19900

1975 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05790140 汚水・雨水・雨水浸透桝用鉄蓋 φ600用（S-1） 組 下水道標準図掲載品 26100

1976 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780130 雨水桝ブロック 300×300×600 個 下水道標準図掲載品 9060

1977 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05780140 雨水桝ブロック 400×400×800 個 下水道標準図掲載品 24100

1978 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05790090 雨水桝用蓋 コンクリート製 300×300×600mm用 個 下水道標準図掲載品 1230

1979 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05790100 雨水桝用蓋 コンクリート製 400×400×800mm用 個 下水道標準図掲載品 3470

1980 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05820020 マンホール用鉄蓋 T-25φ600蓋･枠共FCD 急勾配受 組 下水道標準図掲載品 94000

1981 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05820040 マンホール用鉄蓋 化粧鉄蓋 歩道用 φ600･枠共 組 下水道標準図掲載品 80700

1982 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05820060 マンホール用鉄蓋 T-14φ600蓋･枠共FCD 急勾配受 組 下水道標準図掲載品 87400

1983 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20260003 マンホール用鉄蓋 機能強化ふた　 T-25φ600蓋･枠共FCD 組 下水道標準図掲載品 94000

1984 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05820110 鉄蓋用転落防止装置 転落防止用梯子φ600用簡易ロック付 組 下水道標準図掲載品 積算資料 462

1985 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05820120 鉄蓋調整用モルタル 無収縮･高流動･超速強性 25kg/袋 袋 下水道標準図掲載品 積算資料 202 建設物価 121

1986 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05820130 鉄蓋調整用モルタル型枠損料 発泡ポリウレタン性 20回使用 回 下水道標準図掲載品 776

1987 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05820140 鉄蓋調整用部材 ボルトM16*350（SUS304）,保護キャップ,保護部材,調整駒 箇所 下水道標準図掲載品 2010

1988 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05830010 中間スラブ（FRP製） φ900-600埋込式 枚 下水道標準図掲載品 162000

1989 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05830020 中間スラブ（FRP製） φ1200-600埋込式 枚 下水道標準図掲載品 166000

1990 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05830030 中間スラブ（FRP製） φ1500-600埋込式 枚 下水道標準図掲載品 184000

1991 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05830040 中間スラブ（FRP製） φ1800-600埋込式 枚 下水道標準図掲載品 228000

1992 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05830050 中間スラブ（FRP製） φ900-600据付式 枚 下水道標準図掲載品 190000

1993 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05830060 中間スラブ（FRP製） φ1200-600据付式 枚 下水道標準図掲載品 204000

1994 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN05830080 中間スラブ（FRP製） φ1800-600据付式 枚 下水道標準図掲載品 277000

1995 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN19800020 作泥剤 PAC二次処理用 ㎏ 積算資料 263 建設物価 768

1996 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20210081 鋳鉄製防護蓋(台座含) JSWAS　G-3　φ300T-8仙台市デザイン 個 下水道標準図掲載品 45700

1997 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20210082 硬質塩化ビニル製ますふた JSWAS　K-７　φ300T-2仙台市デザイン 個 下水道標準図掲載品 8610

1998 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20210083 フリーインバートます(小型ﾏﾝﾎｰﾙ) JSWAS　K-９φ150-300・H=900 個 下水道標準図掲載品 50500

1999 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20210084 硬質塩化ビニル製ます用内ふた φ300 個 下水道標準図掲載品 積算資料別冊 149

2000 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220001 下水道用可とう支管継手 本管HPφ200～φ1800×150 個 下水道標準図掲載品 10200

2001 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220002 下水道用可とう支管継手 本管CPφ200～φ600×150 個 下水道標準図掲載品 10200

2002 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220003 下水道用可とう支管継手 本管VUφ200～φ600×150 個 下水道標準図掲載品 12100

2003 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220004 下水道用可とう支管継手 本管HPφ250～φ1800×200 個 下水道標準図掲載品 16300

2004 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220005 下水道用可とう支管継手 本管CPφ250～φ600×200 個 下水道標準図掲載品 16300

2005 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220006 下水道用可とう支管継手 本管VUφ250～φ600×200 個 下水道標準図掲載品 19300

2006 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220007 下水道用可とう支管継手 本管PRPφ200～300×φ150 個 下水道標準図掲載品 15800

2007 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220102 下水道用可とう支管継手 本管PRPφ350×φ150 個 下水道標準図掲載品 20500

2008 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220103 下水道用可とう支管継手 本管PRPφ400×φ150 個 下水道標準図掲載品 20800

2009 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220104 下水道用可とう支管継手 本管PRPφ450×φ150 個 下水道標準図掲載品 20800
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2010 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220008 ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手 拡張バンドタイプ　本管：塩ビ（リブ）管　本管径150㎜ 個 下水道標準図掲載品 11000

2011 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220009 ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手 拡張バンドタイプ　本管：塩ビ（リブ）管　本管径200㎜ 個 下水道標準図掲載品 12300

2012 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220010 ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手 拡張バンドタイプ　本管：塩ビ（リブ）管　本管径250㎜ 個 下水道標準図掲載品 15700

2013 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220011 ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手 拡張バンドタイプ　本管：塩ビ（リブ）管　本管径300㎜ 個 下水道標準図掲載品 17500

2014 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220012 ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手 拡張バンドタイプ　本管：塩ビ（リブ）管　本管径350㎜ 個 下水道標準図掲載品 20400

2015 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220013 ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手 拡張バンドタイプ　本管：塩ビ（リブ）管　本管径400㎜ 個 下水道標準図掲載品 58100

2016 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220014 ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手 貼付タイプ　本管：塩ビ（リブ）管　本管径150㎜ 個 下水道標準図掲載品 10000

2017 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220015 ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手 貼付タイプ　本管：塩ビ（リブ）管　本管径200㎜ 個 下水道標準図掲載品 13100

2018 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220016 ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手 貼付タイプ　本管：塩ビ（リブ）管　本管径250㎜ 個 下水道標準図掲載品 14600

2019 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220017 ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手 貼付タイプ　本管：塩ビ（リブ）管　本管径300㎜ 個 下水道標準図掲載品 17000

2020 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220018 ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手 貼付タイプ　本管：塩ビ（リブ）管　本管径350㎜ 個 下水道標準図掲載品 19100

2021 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220019 飛散防止板（バッフル板） TA-200（点検孔付） 枚 下水道標準図掲載品 29100

2022 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220020 飛散防止板（バッフル板） TB-200 枚 下水道標準図掲載品 15000

2023 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220021 飛散防止板（バッフル板） TC-200 枚 下水道標準図掲載品 25500

2024 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220022 飛散防止板（バッフル板） TA-250（点検孔付） 枚 下水道標準図掲載品 33100

2025 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220023 飛散防止板（バッフル板） TB-250 枚 下水道標準図掲載品 25400

2026 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220024 飛散防止板（バッフル板） TC-250 枚 下水道標準図掲載品 33100

2027 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220025 飛散防止板（バッフル板） TA-300（点検孔付） 枚 下水道標準図掲載品 38100

2028 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220026 飛散防止板（バッフル板） TB-300 枚 下水道標準図掲載品 29300

2029 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220027 飛散防止板（バッフル板） TC-300 枚 下水道標準図掲載品 38100

2030 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220028 飛散防止板（バッフル板） TA-400（点検孔付） 枚 下水道標準図掲載品 42000

2031 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220029 飛散防止板（バッフル板） TB-400 枚 下水道標準図掲載品 33100

2032 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220030 飛散防止板（バッフル板） TC-400 枚 下水道標準図掲載品 42000

2033 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220032 貼付型内副管用マンホール継手 2号マンホール用250×200　 個 下水道標準図掲載品 116000

2034 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220033 貼付型内副管用マンホール継手 2号マンホール用300×200　 個 下水道標準図掲載品 116000

2035 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220034 貼付型内副管用マンホール継手 2号マンホール用300×250　 個 下水道標準図掲載品 148000

2036 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220035 内副管用取付金具 ステンレス製φ150 個 下水道標準図掲載品 8530

2037 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220036 点検口付スリム内副管用マンホール継手 1号マンホール用200×150 個 下水道標準図掲載品 51900

2038 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220037 点検口付スリム内副管用マンホール継手 2号マンホール用200×150 個 下水道標準図掲載品 59600

2039 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220039 スリム内副管マンホール継手用立て管 L=1000 本 下水道標準図掲載品 11000

2040 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220040 スリム内副管マンホール継手用立て管 L=2000 本 下水道標準図掲載品 18400

2041 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220041 スリム内副管継手用エルボ 本 下水道標準図掲載品 9680

2042 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220042 スリム内副管用固定金具 個 下水道標準図掲載品 5120

2043 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220043 スリム内副管用VU変換ソケット 本 下水道標準図掲載品 9680

2044 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220044 仙台市下水道用埋設表示テープ 50㎜×20m　埋設年表示 m 下水道標準図掲載品 70

2045 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220045 陶管・ヒューム管変換継手 150mm 　ヤリトリ機能付き 個 下水道標準図掲載品 7710

2046 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220046 陶管・ヒューム管変換継手 200mm　ヤリトリ機能付き 個 下水道標準図掲載品 11200

2047 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220047 陶管・ヒューム管変換継手 250mm　ヤリトリ機能付き 個 下水道標準図掲載品 22300

2048 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220048 陶管・ヒューム管変換継手 300mm　ヤリトリ機能付き 個 下水道標準図掲載品 31200

2049 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220049 足掛金物 ワイドステップ（SUS） マンホール後取付用 側塊用接着材含芯材φ19 SUS403 W=302 L=170 個 下水道標準図掲載品 4790

2050 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220050 足掛金物 ワイドステップ（SUS） マンホール後取付用 現場打用接着材含芯材φ19   SUS403  W=302 L=250 個 下水道標準図掲載品 5270

2051 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220051 足掛金物 ワイドステップ（SUS） マンホール側塊用（JIS A  5372)芯材φ19  SUS403 W=303 L=177 個 下水道標準図掲載品 3520

2052 1 資材単価(標準資材単価含む) 620 マンホール等 ZN20220052 足掛金物 ワイドステップ（SUS） マンホール現場打用芯材φ19   SUS403 W=303 L=250 個 下水道標準図掲載品 4190

2053 1 資材単価(標準資材単価含む) 630 集水井用材 ZN07700010 ライナープレート φ3.5m×2.7mm（水抜孔有） m 集水孔φ50*28箇所 現場車上渡し 237000

2054 1 資材単価(標準資材単価含む) 630 集水井用材 ZN07700020 ライナープレート φ3.5m×2.7mm（水抜孔無） m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

2055 1 資材単価(標準資材単価含む) 630 集水井用材 ZN07700030 ライナープレート φ3.5m×3.2mm（水抜孔有） m 集水孔φ50*28箇所 現場車上渡し 269000

2056 1 資材単価(標準資材単価含む) 630 集水井用材 ZN07700040 ライナープレート φ3.5m×3.2mm（水抜孔無） m 現場車上渡し 積算資料 520 建設物価 387

2057 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 V001111001 波付硬質ポリエチレン管（FEP） 30mm m 積算資料 693 建設物価 574

2058 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 V001111002 波付硬質ポリエチレン管（FEP） 40mm m 積算資料 693 建設物価 574
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2059 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 V001111003 波付硬質ポリエチレン管（FEP） 50mm m 積算資料 693 建設物価 574

2060 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 V001111004 波付硬質ポリエチレン管（FEP） 65mm m 積算資料 693 建設物価 574

2061 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 V001111005 波付硬質ポリエチレン管（FEP） 80mm m 積算資料 693 建設物価 574

2062 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 V001111006 波付硬質ポリエチレン管（FEP） 100mm m 積算資料 693 建設物価 574

2063 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 V001111007 波付硬質ポリエチレン管（FEP） 125mm m 積算資料 693 建設物価 574

2064 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 V001111008 波付硬質ポリエチレン管（FEP） 150mm m 積算資料 693 建設物価 574

2065 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 V001111009 波付硬質ポリエチレン管（FEP） 200mm m 積算資料 693 建設物価 574

2066 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41020010 厚鋼ポリライニング電線管 径16A 長3.66m 本 積算資料 697 建設物価 574

2067 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41020020 厚鋼ポリライニング電線管 径22A 長3.66m 本 積算資料 697 建設物価 574

2068 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41020030 厚鋼ポリライニング電線管 径28A 長3.66m 本 積算資料 697 建設物価 574

2069 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41025010 カップリング（ポリエチレンライニング鋼管用） PE 16mm 個 積算資料 697 建設物価 579

2070 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41025020 カップリング（ポリエチレンライニング鋼管用） PE 22mm 個 積算資料 697 建設物価 579

2071 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41025030 カップリング（ポリエチレンライニング鋼管用） PE 28mm 個 積算資料 697 建設物価 579

2072 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN40500120 電線 CV3.5□ 2C m 積算資料 654 建設物価 541

2073 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN40500130 電線 CV5.5□ 2C m 積算資料 654 建設物価 541

2074 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN40500150 電線 CV14□ 2C m 積算資料 654 建設物価 541

2075 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN40500210 電線 CV2.0□ 3C m 積算資料 654 建設物価 541

2076 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN40500220 電線 CV3.5□ 3C m 積算資料 654 建設物価 541

2077 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN40500230 電線 CV5.5□ 3C m 積算資料 654 建設物価 541

2078 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN40500240 電線 CV8□ 3C m 積算資料 654 建設物価 541

2079 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN40500250 電線 CV14□ 3C m 積算資料 654 建設物価 541

2080 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN40500270 電線 CV38□ 3C m 積算資料 654 建設物価 541

2081 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN40500420 電線 VVR1.6mm 3C m 積算資料 652 建設物価 540

2082 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN40500430 電線 VVR2mm 2C m 積算資料 652 建設物価 540

2083 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN40500440 電線 VVF2mm 2C m 積算資料 652 建設物価 540

2084 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN40500450 電線 VVF2mm 3C m 積算資料 652 建設物価 540

2085 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN40500460 電線 IV3.5mm m 積算資料 650 建設物価 539

2086 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500010 電線（エコケーブル） EM-CE2□ 1C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 660 建設物価 550

2087 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500020 電線（エコケーブル） EM-CE3.5□ 1C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 660 建設物価 550

2088 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500030 電線（エコケーブル） EM-CE5.5□ 1C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 660 建設物価 550

2089 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500040 電線（エコケーブル） EM-CE8□ 1C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 660 建設物価 550

2090 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500050 電線（エコケーブル） EM-CE14□ 1C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 660 建設物価 550

2091 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500060 電線（エコケーブル） EM-CE22□ 1C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 660 建設物価 550

2092 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500070 電線（エコケーブル） EM-CE38□ 1C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 660 建設物価 550

2093 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500080 電線（エコケーブル） EM-CE60□ 1C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 660 建設物価 550

2094 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500090 電線（エコケーブル） EM-CE100□ 1C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 660 建設物価 550

2095 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500100 電線（エコケーブル） EM-CE150□ 1C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 660 建設物価 550

2096 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500110 電線（エコケーブル） EM-CE2□ 2C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 660 建設物価 550

2097 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500120 電線（エコケーブル） EM-CE3.5□ 2C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 660 建設物価 550

2098 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500130 電線（エコケーブル） EM-CE5.5□ 2C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 660 建設物価 550

2099 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500140 電線（エコケーブル） EM-CE8□ 2C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 660 建設物価 550

2100 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500150 電線（エコケーブル） EM-CE14□ 2C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 660 建設物価 550

2101 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500160 電線（エコケーブル） EM-CE22□ 2C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 660 建設物価 550

2102 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500170 電線（エコケーブル） EM-CE38□ 2C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 660 建設物価 550

2103 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500180 電線（エコケーブル） EM-CE60□ 2C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 660 建設物価 550

2104 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500190 電線（エコケーブル） EM-CE100□ 2C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 660 建設物価 550

2105 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500200 電線（エコケーブル） EM-CE150□ 2C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 660 建設物価 550

2106 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500210 電線（エコケーブル） EM-CE2□ 3C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 660 建設物価 550

2107 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500220 電線（エコケーブル） EM-CE3.5□ 3C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 660 建設物価 550
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2108 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500230 電線（エコケーブル） EM-CE5.5□ 3C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 660 建設物価 550

2109 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500240 電線（エコケーブル） EM-CE8□ 3C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 660 建設物価 550

2110 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500250 電線（エコケーブル） EM-CE14□ 3C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 660 建設物価 550

2111 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500260 電線（エコケーブル） EM-CE22□ 3C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 660 建設物価 550

2112 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500270 電線（エコケーブル） EM-CE38□ 3C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 660 建設物価 550

2113 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500280 電線（エコケーブル） EM-CE60□ 3C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 660 建設物価 550

2114 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500290 電線（エコケーブル） EM-CE100□ 3C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 660 建設物価 550

2115 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500300 電線（エコケーブル） EM-CE150□ 3C m 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 660 建設物価 550

2116 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41500330 電線（エコケーブル） EM-CE5.5□ 4C m 積算資料 660 建設物価 550

2117 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 Z 76800784 自動点滅器 光電式 200V 3Ａ 個 積算資料 734 建設物価 614

2118 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 Z 76800785 自動点滅器 光電式 200V 6Ａ 個 積算資料 734 建設物価 614

2119 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN41030020 硬質ビニール電線管 VE16 個 積算資料 692

2120 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN43500010 自動点滅器 光電式 10A／200V 個 建設物価 614

2121 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN43500020 自動点滅器 プラグイン式 200V 基 建設物価 614

2122 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN43500030 自動点滅器 プラグイン式 100V 基 建設物価 614

2123 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN43500040 自動点滅器 光電式 200V 基 建設物価 614

2124 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN43500050 自動点滅器 光電式 100V 200～400W用 基 建設物価 614

2125 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN43500060 自動点滅器（一体型） リード線式バイメタル 3A100V 金具付 個 建設物価 614

2126 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN43510010 ジョイントボックス SB-902-B22 個 積算資料 737 建設物価 606

2127 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN43510020 ジョイントボックス SB-902-B20 個 積算資料 737 建設物価 606

2128 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN43510030 引込用 フックバンド 3インチ用・4インチ用共 個 積算資料 742 建設物価 633

2129 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN43510040 点滅器取付バンド 3インチ用・4インチ用共 個 積算資料 742 建設物価 633

2130 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN46015010 接地棒 φ10×900 第3種用 本 積算資料 756 建設物価 646

2131 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN46015020 接地棒 φ10×1500 本 積算資料 756 建設物価 646

2132 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN46360010 自在バンド コンクリート柱使用 IBT-212 φ370以内 個 積算資料 742 建設物価 633

2133 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN46360110 ステンレスベルト 鋼管柱用 SFBT-N10 m 積算資料 742 建設物価 633

2134 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN46360120 ステンレスベルト 鋼管柱用 SFBT-N20 m 積算資料 742 建設物価 633

2135 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN46360210 ステンレスベルト締付金具 鋼管柱用 SLS-1N 個 積算資料 742 建設物価 633

2136 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN46360220 ステンレスベルト締付金具 鋼管柱用 SLS-2N 個 積算資料 742 建設物価 633

2137 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN46900010 道路照明灯基礎 500×500×1600Ｈ（ベース式） 個 101200

2138 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN46900020 道路照明灯基礎 500×500×1800Ｈ（ベース式） 個 109000

2139 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN20250007 道路照明灯基礎（Ｓ-8-Ｂ用） 500×500×1500Ｈ（Ｍ24組アンカーボルト） 個 道路標準図掲載品 97300

2140 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN20250008 道路照明灯基礎（Ｓ-10-Ｂ、ＴＳ-8-Ｂ用） 500×500×1700Ｈ（Ｍ24組アンカーボルト） 個 道路標準図掲載品 105000

2141 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN20250009 道路照明灯基礎（Ｓ-12-Ｂ用） 600×600×1800Ｈ（Ｍ24組アンカーボルト） 個 道路標準図掲載品 141000

2142 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN20250010 道路照明灯基礎（ＴＳ-10-Ｂ用） 500×500×1900Ｈ（Ｍ24組アンカーボルト） 個 道路標準図掲載品 113000

2143 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN20250011 道路照明灯基礎（ＴＳ-12-Ｂ用） 600×600×1900Ｈ（Ｍ24組アンカーボルト） 個 道路標準図掲載品 147000

2144 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN20160247 LED防犯灯 10VA型 電源ユニット，点滅器込 灯 17200

2145 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN20160248 LED防犯灯 20VA型 電源ユニット，点滅器込 灯 36000

2146 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN20250012 街路灯（防犯灯）プレキャスト基礎 400×600×750Ｈ 個 道路標準図掲載品 30400

2147 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN20250013 街路灯（防犯灯）支柱 ポールＡ　φ89.1×ｔ3.2×6000 ＳＴＫ400 本 道路標準図掲載品 98000

2148 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN20260004 道路照明灯基礎（Ｓ-8-Ｂ用） 500*1500（Ｍ24組）ｽﾊﾟｲﾗﾙ鋼管φ500 個 道路標準図掲載品 103000

2149 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN20260005 道路照明灯基礎（Ｓ-10-Ｂ、ＴＳ-8-Ｂ用） 500*1700（Ｍ24組）ｽﾊﾟｲﾗﾙ鋼管φ500 個 道路標準図掲載品 112000

2150 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN20260006 道路照明灯基礎（Ｓ-12-Ｂ用） 500*1900（Ｍ24組）ｽﾊﾟｲﾗﾙ鋼管φ500 個 道路標準図掲載品 122000

2151 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN20260007 道路照明灯基礎（ＴＳ-10-Ｂ用） 500*1900（Ｍ24組）ｽﾊﾟｲﾗﾙ鋼管φ500 個 道路標準図掲載品 121000

2152 1 資材単価(標準資材単価含む) 670 道路照明 ZN20260008 道路照明灯基礎（ＴＳ-12-Ｂ用） 500*2100（Ｍ24組）ｽﾊﾟｲﾗﾙ鋼管φ500 個 道路標準図掲載品 131000

2153 1 資材単価(標準資材単価含む) 710 各種公園用材 ZN15700070 スミチオン乳剤 500mL／本 本 積算資料 572

2154 1 資材単価(標準資材単価含む) 710 各種公園用材 ZN15700080 ベテラン複合肥料 20kg／袋 袋 3600

2155 1 資材単価(標準資材単価含む) 710 各種公園用材 ZN15700100 トップジンMペースト 200g入り 本 800

2156 1 資材単価(標準資材単価含む) 710 各種公園用材 Z 76800244 バーク堆肥 20kg／袋 袋 積算資料 570 建設物価 438
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2157 1 資材単価(標準資材単価含む) 710 各種公園用材 ZN15973030 泥炭 10kg／袋、腐植酸カルシウム85％ 袋 積算資料 570

2158 1 資材単価(標準資材単価含む) 710 各種公園用材 ZN15973050 パーライト 100L／袋、黒曜石系 袋 積算資料 571 建設物価 439

2159 1 資材単価(標準資材単価含む) 710 各種公園用材 ZN15976010 腐葉土 良質品 20L／袋 袋 建設物価 438

2160 1 資材単価(標準資材単価含む) 710 各種公園用材 ZN15976030 鹿沼土 硬質 20L／袋 袋 620

2161 1 資材単価(標準資材単価含む) 710 各種公園用材 ZN15976040 赤玉土 硬質 18L／袋 袋 620

2162 1 資材単価(標準資材単価含む) 710 各種公園用材 ZN15982010 植生土のう 40cm×60cm 河川用 枚 積算資料 568 建設物価 430

2163 1 資材単価(標準資材単価含む) 710 各種公園用材 ZN15982020 植生土のう 40cm×60cm 一般用 枚 積算資料 568 建設物価 430

2164 1 資材単価(標準資材単価含む) 710 各種公園用材 ZN15985050 ベンチ 背無（L=1.5m） 木粉強化プラスチック製 基 基礎､組立･据付費は含まない 91800

2165 1 資材単価(標準資材単価含む) 710 各種公園用材 ZN15985060 ベンチ 背有（L=1.5m） 木粉強化プラスチック製 基 基礎､組立･据付費は含まない 136000

2166 1 資材単価(標準資材単価含む) 710 各種公園用材 ZN15994030 防根シート 防根忌避材（ポリエステル長繊維不織布）0.5×25m/ﾛｰﾙ ロール 82000

2167 1 資材単価(標準資材単価含む) 710 各種公園用材 ZN15994040 防根シート 防根忌避材（ポリエステル長繊維不織布）1.0×25m/ﾛｰﾙ ロール 163000

2168 1 資材単価(標準資材単価含む) 710 各種公園用材 ZN20170094 グラウンド舗装用黒土 m3 13300

2169 1 資材単価(標準資材単価含む) 710 各種公園用材 ZN20170095 グラウンド舗装用赤土 m3 7950

2170 1 資材単価(標準資材単価含む) 720 凍結防止剤 Z 76800016 塩化カルシウム 防じん処理用 kg 25kg袋入り 積算資料 338 建設物価 222

2171 1 資材単価(標準資材単価含む) 720 凍結防止剤 ZM12560010 塩化カルシウム 25kg／袋防塵・融雪用 kg 積算資料 338 建設物価 222

2172 1 資材単価(標準資材単価含む) 720 凍結防止剤 ZN12800020 凍結防止剤 （液状） 塩化カルシウム L 79

2173 1 資材単価(標準資材単価含む) 720 凍結防止剤 ZN12800025 凍結防止剤 （液状） 塩化カルシウム（濃度25％） L 63

2174 1 資材単価(標準資材単価含む) 720 凍結防止剤 ZN12800030 凍結防止剤 （液状） 尿素系アイスメルター L 93

2175 1 資材単価(標準資材単価含む) 720 凍結防止剤 ZN12800050 凍結防止剤 （粒状25kg袋） 塩化カルシウム 袋 積算資料 338 建設物価 222

2176 1 資材単価(標準資材単価含む) 720 凍結防止剤 ZN20160244 凍結防止剤（塩化カルシウム） 5kg/袋 袋 900

2177 1 資材単価(標準資材単価含む) 730 植樹用材 Z003200001 杉支柱丸太（防腐加工） 長0.6m 末口6cm 本 積算資料 573 建設物価 443

2178 1 資材単価(標準資材単価含む) 730 植樹用材 Z003200002 杉支柱丸太（防腐加工） 長0.9m 末口6cm 本 積算資料 573 建設物価 443

2179 1 資材単価(標準資材単価含む) 730 植樹用材 Z003200003 杉支柱丸太（防腐加工） 長1.2m 末口6cm 本 積算資料 573

2180 1 資材単価(標準資材単価含む) 730 植樹用材 Z003200004 杉支柱丸太（防腐加工） 長1.5m 末口6cm 本 積算資料 573 建設物価 443

2181 1 資材単価(標準資材単価含む) 730 植樹用材 Z003200005 杉支柱丸太（防腐加工） 長1.8m 末口6cm 本 積算資料 573 建設物価 443

2182 1 資材単価(標準資材単価含む) 730 植樹用材 Z003200006 杉支柱丸太（防腐加工） 長0.6m 末口7.5cm 本 積算資料 573 建設物価 443

2183 1 資材単価(標準資材単価含む) 730 植樹用材 Z003200007 杉支柱丸太（防腐加工） 長0.75m 末口7.5cm 本 積算資料 573 建設物価 443

2184 1 資材単価(標準資材単価含む) 730 植樹用材 Z003200008 杉支柱丸太（防腐加工） 長0.9m 末口7.5cm 本 積算資料 573 建設物価 443

2185 1 資材単価(標準資材単価含む) 730 植樹用材 Z003200009 杉支柱丸太（防腐加工） 長1.2m 末口7.5cm 本 積算資料 573

2186 1 資材単価(標準資材単価含む) 730 植樹用材 Z003200010 杉支柱丸太（防腐加工） 長1.5m 末口7.5cm 本 積算資料 573 建設物価 443

2187 1 資材単価(標準資材単価含む) 730 植樹用材 Z003200011 杉支柱丸太（防腐加工） 長1.8m 末口7.5cm 本 積算資料 573 建設物価 443

2188 1 資材単価(標準資材単価含む) 730 植樹用材 Z003200012 杉支柱丸太（防腐加工） 長2.1m 末口7.5cm 本 積算資料 573

2189 1 資材単価(標準資材単価含む) 730 植樹用材 Z003200018 杉支柱丸太（防腐加工） 長4.0m 末口3cm（梢丸太） 本 積算資料 573 建設物価 443

2190 1 資材単価(標準資材単価含む) 730 植樹用材 Z003200020 杉支柱丸太（防腐加工） 長4.0m 元口6cm（梢丸太） 本 積算資料 573 建設物価 443

2191 1 資材単価(標準資材単価含む) 730 植樹用材 ZM15581010 唐竹 目通径3.0×5.5cm長さ5～7m 本 積算資料 569

2192 1 資材単価(標準資材単価含む) 730 植樹用材 ZM15710020 消石灰 安定処理用 kg 積算資料 531 建設物価 374

2193 1 資材単価(標準資材単価含む) 730 植樹用材 ZM15720010 注入薬剤 溶液型無機瞬結タイプ L 積算資料 534 建設物価 378

2194 1 資材単価(標準資材単価含む) 730 植樹用材 ZM15720020 注入薬剤 溶液型無機中結タイプ L 積算資料 534 建設物価 378

2195 1 資材単価(標準資材単価含む) 730 植樹用材 ZM15720030 注入薬剤 懸濁型無機瞬結タイプ L 積算資料 534 建設物価 378

2196 1 資材単価(標準資材単価含む) 730 植樹用材 ZM15720040 注入薬剤 懸濁型無機中結タイプ L 積算資料 534 建設物価 378

2197 1 資材単価(標準資材単価含む) 740 車止め ZN15997010 車止め（取り外し式） ステンレススティック φ114.3×730 基 63500

2198 1 資材単価(標準資材単価含む) 740 車止め ZN15997020 車止め（固定式） ステンレスA型 H=550 基 26500

2199 1 資材単価(標準資材単価含む) 740 車止め ZN15997030 車止め（固定式） ステンレススティック φ114.3×730 基 49300

2200 1 資材単価(標準資材単価含む) 740 車止め ZN15997040 車止め（沈胴式） ステンレススティック φ114.3 基 積算資料 353 建設物価 452

2201 1 資材単価(標準資材単価含む) 740 車止め ZN15997050 車止め（沈胴式） ステンレススティック φ114.3鎖内蔵 基 積算資料 353 建設物価 452

2202 1 資材単価(標準資材単価含む) 740 車止め ZN15997060 車止め（沈胴式） ステンレススティック φ114.3端部用 基 63500

2203 1 資材単価(標準資材単価含む) 740 車止め ZN15997070 車止め（沈胴式） ステンレススティック φ76.3 基 積算資料 353 建設物価 452

2204 1 資材単価(標準資材単価含む) 740 車止め ZN15997080 車止め（沈胴式） ステンレススティック φ76.3鎖内蔵 基 積算資料 353 建設物価 452

2205 1 資材単価(標準資材単価含む) 740 車止め ZN15997090 車止め（沈胴式） ステンレススティック φ76.3端部用 基 29400
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2206 1 資材単価(標準資材単価含む) 740 車止め ZN15997100 車止め用クサリ ステンレス5mm m 1220

2207 1 資材単価(標準資材単価含む) 740 車止め ZN15997110 車止め用クサリ ステンレス6mm m 1860

2208 1 資材単価(標準資材単価含む) 740 車止め ZN15997120 車止め 支柱径 60.5 W=1000 カギ付 本 スチール､焼付塗装 26100

2209 1 資材単価(標準資材単価含む) 740 車止め ZN15997130 車止め 支柱径 60.5 W=1500 カギ付 本 スチール､焼付塗装 29800

2210 1 資材単価(標準資材単価含む) 740 車止め ZN15997140 擬石車止めブロック φ250 固定式 本 基礎ブロック含まず 28800

2211 1 資材単価(標準資材単価含む) 740 車止め ZN15997150 擬石車止めブロック φ250 可動式 本 基礎ブロック含む 35600

2212 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006401001 シャンクロッド φ90mm用 個 積算資料 308 建設物価 782

2213 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006401002 シャンクロッド φ115mm用 個 積算資料 308 建設物価 782

2214 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006401003 シャンクロッド φ135mm用 個 積算資料 308 建設物価 782

2215 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006401004 シャンクロッド φ146mm用 個 積算資料 308 建設物価 782

2216 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006402001 クリーニングアダプタ φ90mm用 個 積算資料 308 建設物価 782

2217 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006402002 クリーニングアダプタ φ115mm用 個 積算資料 308 建設物価 782

2218 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006402003 クリーニングアダプタ φ135mm用 個 積算資料 308 建設物価 782

2219 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006402004 クリーニングアダプタ φ146mm用 個 積算資料 308 建設物価 782

2220 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006403001 エキステンションロッド φ90mm用 個 積算資料 308 建設物価 782

2221 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006403002 エキステンションロッド φ115mm用 個 積算資料 308 建設物価 782

2222 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006403003 エキステンションロッド φ135mm用 個 積算資料 308 建設物価 782

2223 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006403004 エキステンションロッド φ146mm用 個 積算資料 308 建設物価 782

2224 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006404005 ドリルパイプ φ９０ｍｍ用　（１．０ｍ） 本 積算資料 308 Web 999

2225 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006404001 ドリルパイプ φ90mm用 （1.5m） 本 積算資料 308 建設物価 782

2226 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006404006 ドリルパイプ φ１１５ｍｍ用　（１．０ｍ） 本 積算資料 308 Web 999

2227 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006404002 ドリルパイプ φ115mm用 （1.5m） 本 積算資料 308 建設物価 782

2228 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006404007 ドリルパイプ φ１３５ｍｍ用　（１．０ｍ） 本 積算資料 308 Web 999

2229 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006404003 ドリルパイプ φ135mm用 （1.5m） 本 積算資料 308 建設物価 782

2230 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006404004 ドリルパイプ φ146mm用 （1.5m） 本 積算資料 308 建設物価 782

2231 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006405005 インナーロッド φ９０ｍｍ用　（１．０ｍ） 本 積算資料 308 Web 999

2232 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006405001 インナーロッド φ90mm用 （1.5m） 本 積算資料 308 建設物価 782

2233 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006405006 インナーロッド φ１１５ｍｍ用　（１．０ｍ） 本 積算資料 308 Web 999

2234 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006405002 インナーロッド φ115mm用 （1.5m） 本 積算資料 308 建設物価 782

2235 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006405007 インナーロッド φ１３５ｍｍ用　（１．０ｍ） 本 積算資料 308 Web 999

2236 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006405003 インナーロッド φ135mm用 （1.5m） 本 積算資料 308 建設物価 782

2237 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006405004 インナーロッド φ146mm用 （1.5m） 本 積算資料 308 建設物価 782

2238 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006406001 リングビット φ90mm用 個 積算資料 308 建設物価 782

2239 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006406003 リングビット φ115mm用 個 積算資料 308 建設物価 782

2240 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006406004 リングビット φ135mm用 個 積算資料 308 建設物価 782

2241 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006406005 リングビット φ146mm用 個 積算資料 308 建設物価 782

2242 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006407001 インナービット φ90mm用 個 積算資料 308 建設物価 782

2243 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006407002 インナービット φ115mm用 個 積算資料 308 建設物価 782

2244 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006407003 インナービット φ135mm用 個 積算資料 308 建設物価 782

2245 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006407004 インナービット φ146mm用 個 積算資料 308 建設物価 782

2246 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006408001 ウォータースィーベル φ90mm 二重管用 個 積算資料 308 建設物価 782

2247 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006408002 ウォータースィーベル φ115mm 二重管用 個 積算資料 308 建設物価 782

2248 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006408003 ウォータースィーベル φ135mm 二重管用 個 積算資料 308 建設物価 782

2249 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006408004 ウォータースィーベル φ146mm 二重管用 個 積算資料 308 建設物価 782

2250 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006408007 ウォータースィーベル φ90mm 単管用 個 積算資料 308

2251 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006408008 ウォータースィーベル φ115mm 単管用 個 積算資料 308

2252 1 資材単価(標準資材単価含む) 760 削孔材料 Z006408009 ウォータースィーベル φ135mm 単管用 個 積算資料 308

2253 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20120117 鋼製防火水槽 潜函工法用 40m3級 縦円筒型 Ⅰ型 基 現場車上渡し 4390000

2254 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20120118 鋼製防火水槽 潜函工法用 40m3級 縦円筒型 Ⅱ型 基 現場車上渡し 4390000
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2255 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 Z 76800429 防水シート セロシールSS kg 積算資料 539 Web 999

2256 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 Z 76800432 防水シート NT用プライマーY型 L 810

2257 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 Z 76800433 防水シート NT-ES24 m2 1620

2258 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 Z001350001 ワイヤロープ（4号品 6×24） 径6 A種 m 積算資料 55 建設物価 59

2259 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 Z001350007 ワイヤロープ（4号品 6×24） 径16 A種 m 積算資料 55 建設物価 59

2260 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 Z004451001 セラミックインサート M12 本 積算資料 594 建設物価 70

2261 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN41030110 電力用硬質塩化ビニル管 CCVP 片受直管 φ125mm×5m 本 建設物価 573

2262 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN41030130 電力用硬質塩化ビニル管 CCVP 片受直管 φ100mm×5m 本 建設物価 573

2263 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN41030190 電力用硬質塩化ビニル管 CCVP 片受曲管 φ100mm×5R 本 建設物価 573

2264 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN41030250 電力用硬質塩化ビニル管 CCVP ダクトスリーブ φ125mm 個 6310

2265 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN41030260 電力用硬質塩化ビニル管 CCVP ダクトスリーブ φ100mm 個 5220

2266 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN41030510 通信用硬質塩化ビニル管 PV 差込継手,直管 φ75mm×5m 本 積算資料 691 建設物価 573

2267 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN41030530 通信用硬質塩化ビニル管 PV 差込継手,直管 φ50mm×5m 本 積算資料 691 建設物価 573

2268 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN41030540 通信用硬質塩化ビニル管 PV 差込継手,直管 φ50mm×2m 本 2610

2269 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN41030550 通信用硬質塩化ビニル管 PV 差込継手,曲管 φ75×10R,1m 本 積算資料 691 建設物価 573

2270 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN41030560 通信用硬質塩化ビニル管 PV 差込継手,曲管 φ75×5R,1m 本 積算資料 691 建設物価 573

2271 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN41030610 通信用硬質塩化ビニル管 PV ダクトスリーブ φ75mm 個 積算資料 691

2272 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN41030620 通信用硬質塩化ビニル管 PV ダクトスリーブ φ50mm 個 積算資料 691

2273 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 Z006175001 配管材 ＦＥＰ　管　５０ｍｍ m 積算資料 693 建設物価 574

2274 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 Z006175002 配管材 ＦＥＰ　管　８０ｍｍ m 積算資料 693 建設物価 574

2275 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN41034010 フリーアクセス管 V管 直管 φ150mm×5m 本 積算資料 691 建設物価 573

2276 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN41034030 フリーアクセス管 V管 曲管 φ150mm×10R,1m 本 積算資料 691 建設物価 573

2277 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN41034040 フリーアクセス管 V管 曲管 φ150mm×5R,1m 本 積算資料 691 建設物価 573

2278 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN41034060 フリーアクセス管 V管 中間継手 φ150mm 個 13100

2279 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN41034070 フリーアクセス管 V管 分岐管 φ150mm 本 積算資料 691 建設物価 573

2280 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN41034100 フリーアクセス管 V管 ダクトスリーブ φ150mm 個 積算資料 691 建設物価 573

2281 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN41036260 管枕 V管 フリーアクセス φ150mm ピッチ220 個 積算資料 691 建設物価 573

2282 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN41036270 管枕 PV 通信用 φ75mm ピッチ130 個 429

2283 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN41036280 管枕 PV 通信用 φ50mm ピッチ95 個 392

2284 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN56020010 フラップゲート □300×300 ステンレス製 基 215000

2285 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20170005 鋼製蓋付縁塊 300用･500×500×100･T-6･細目 個 現場車上渡し 42800

2286 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20190025 塗膜剥離剤 標準塗布量1.0kg/m2(0.5kg/m2×2回) kg 積算資料 267 建設物価 197

2287 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20210048 電動ファン付呼吸用保護具 全面型，粒子捕集率99.97％ 個 89300

2288 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20210049 呼吸用保護具用フィルター 全面型，粒子捕集率99.97％ 個 1520

2289 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20210050 化学防護服 ポリエチレン 個 1360

2290 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20210051 防護手袋 合成ゴム 双 390

2291 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20210052 シューズカバー ポリエチレン 足 280

2292 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20210053 負圧集塵装置 粒子捕集率99.97％，基本料金 台・回 賃貸業者置場渡し・戻し 54000

2293 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20210054 負圧集塵装置 粒子捕集率99.97％，リース料金 台・月 賃貸業者置場渡し・戻し 216000

2294 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20210055 負圧集塵装置用フィルター 粒子捕集率99.97％　1次フィルター 枚 3600

2295 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20210056 負圧集塵装置用フィルター 粒子捕集率99.97％　2次フィルター 枚 28800

2296 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20210057 負圧集塵装置用フィルター 粒子捕集率99.97％　HEPAフィルター 枚 99000

2297 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20210058 真空掃除機 粒子捕集率99.97％，基本料金 台・回 賃貸業者置場渡し・戻し 42000

2298 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20210059 真空掃除機 粒子捕集率99.97％，リース料金 台・月 賃貸業者置場渡し・戻し 45000

2299 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20210060 真空掃除機用フィルター 粒子捕集率99.97％　1次フィルター 枚 400

2300 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20210061 真空掃除機用フィルター 粒子捕集率99.97％　2次フィルター 枚 6840

2301 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20210062 真空掃除機用フィルター 粒子捕集率99.97％　HEPAフィルター 枚 54000

2302 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20210063 セキュリティールーム W1,500×L4,500×H2,150 台 308000

2303 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20210064 エアシャワー W695×L350×H1700，基本料金 台・回 賃貸業者置場渡し・戻し 54000
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2304 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20210065 エアシャワー W695×L350×H1700，リース料金 台・月 賃貸業者置場渡し・戻し 216000

2305 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20210066 エアシャワー用フィルター 1次フィルター 枚 3600

2306 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20210067 エアシャワー用フィルター HEPAフィルター 枚 72000

2307 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 Z006083001 1t土のう 丸型　φ１１０ｃｍ×１０８ｃｍ 袋 積算資料 277 建設物価 183

2308 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 Z006084001 耐候性大型土のう 丸型　φ１１０ｃｍ×１１０ｃｍ　短期（１年） 袋 積算資料 277 建設物価 183

2309 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 Z006084002 耐候性大型土のう 丸型　φ１１０ｃｍ×１１０ｃｍ　長期（３年） 袋 積算資料 277 建設物価 183

2310 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20220053 保護メガネ 鉛中毒予防規則対応品 個 2020

2311 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20220054 ｴｱﾗｲﾝﾏｽｸ ﾌﾟﾚｯｼｬﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型 個 125000

2312 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20220055 呼吸用保護具ﾌｨﾙﾀｰ（ｴｱﾗｲﾝﾏｽｸ用） 個 890

2313 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20220056 ｴｱﾗｲﾝﾎｰｽ 8mm×20m 本 15800

2314 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20220057 ｴｱﾗｲﾝﾎｰｽ中間継手 個 300

2315 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20220058 ｴｱﾗｲﾝ用ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ 基本料金 台・回 賃貸業者置場渡し・戻し 18000

2316 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20220059 ｴｱﾗｲﾝ用ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ リース料金 台・月 賃貸業者置場渡し・戻し 287000

2317 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240001 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE1.25□ 2C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 666 建設物価 551

2318 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240002 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE1.25□ 3C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 666 建設物価 551

2319 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240003 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE1.25□ 4C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 666 建設物価 551

2320 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240004 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE1.25□ 5C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 666 建設物価 551

2321 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240005 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE1.25□ 6C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 666 建設物価 551

2322 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240006 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE1.25□ 7C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 666 建設物価 551

2323 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240007 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE1.25□ 8C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 666 建設物価 551

2324 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240008 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE1.25□ 10C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 666 建設物価 551

2325 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240009 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE1.25□ 12C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 666 建設物価 551

2326 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240010 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE1.25□ 15C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 666 建設物価 551

2327 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240011 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE1.25□ 20C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 666 建設物価 551

2328 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240012 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE1.25□ 30C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 666 建設物価 551

2329 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240013 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE2.0□ 2C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 666 建設物価 551

2330 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240014 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE2.0□ 3C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 666 建設物価 551

2331 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240015 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE2.0□ 4C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 666 建設物価 551

2332 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240016 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE2.0□ 5C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 666 建設物価 551

2333 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240017 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE2.0□ 6C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 666 建設物価 551

2334 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240018 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE2.0□ 7C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 666 建設物価 551

2335 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240019 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE2.0□ 8C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 666 建設物価 551

2336 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240020 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE2.0□ 10C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 666 建設物価 551

2337 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240021 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE2.0□ 12C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 666 建設物価 551

2338 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240022 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE2.0□ 15C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 666 建設物価 551

2339 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240023 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE2.0□ 20C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 666 建設物価 551

2340 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240024 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE2.0□ 30C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 666 建設物価 551

2341 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240025 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE-S1.25□ 2C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 667 建設物価 552

2342 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240026 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE-S1.25□ 3C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 667 建設物価 552

2343 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240027 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE-S1.25□ 4C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 667 建設物価 552

2344 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240028 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE-S1.25□ 5C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 667 建設物価 552

2345 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240029 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE-S1.25□ 6C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 667 建設物価 552

2346 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240030 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE-S1.25□ 7C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 667 建設物価 552

2347 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240031 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE-S1.25□ 8C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 667 建設物価 552

2348 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240032 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE-S1.25□ 10C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 667 建設物価 552

2349 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240033 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE-S1.25□ 12C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 667 建設物価 552

2350 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240034 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE-S1.25□ 15C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 667 建設物価 552

2351 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240035 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE-S1.25□ 20C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 667 建設物価 552

2352 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20240036 制御用ｹｰﾌﾞﾙ(ｴｺｹｰﾌﾞﾙ) EM-CEE-S1.25□ 30C ｍ 下水道標準歩掛表掲載品 積算資料 667 Web 999
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2353 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20260009 管端キャップ（ヒューム管・陶管用） Φ150 個 下水道標準図掲載品 4150

2354 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20260010 閉塞キャップ(ヒューム管･陶管用) φ200×φ150 個 下水道標準図掲載品 4920

2355 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20260011 閉塞キャップ(ヒューム管･陶管用) φ250×φ150 個 下水道標準図掲載品 4920

2356 1 資材単価(標準資材単価含む) 770 その他資材 ZN20260012 閉塞キャップ(ヒューム管･陶管用) φ300×φ150 個 下水道標準図掲載品 4920

2357 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004020001 グラウト管 ５００（ｍｍ）　（ＳＵＳ３０４） 組 Web 999

2358 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004020002 グラウト管 ６００（ｍｍ）　（ＳＵＳ３０４） 組 Web 999

2359 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004020003 グラウト管 ７００（ｍｍ）　（ＳＵＳ３０４） 組 Web 999

2360 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004020004 グラウト管 ８００（ｍｍ）　（ＳＵＳ３０４） 組 Web 999

2361 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004020005 グラウト管 ９００（ｍｍ）　（ＳＵＳ３０４） 組 Web 999

2362 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004020006 グラウト管 １，０００（ｍｍ）　（ＳＵＳ３０４） 組 Web 999

2363 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004020007 グラウト管 １，１００（ｍｍ）　（ＳＵＳ３０４） 組 Web 999

2364 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004020008 グラウト管 １，２００（ｍｍ）　（ＳＵＳ３０４） 組 Web 999

2365 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004020009 グラウト管 １，３００（ｍｍ）　（ＳＵＳ３０４） 組 Web 999

2366 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004020010 グラウト管 １，４００（ｍｍ）　（ＳＵＳ３０４） 組 Web 999

2367 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004020011 グラウト管 １，５００（ｍｍ）　（ＳＵＳ３０４） 組 Web 999

2368 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004020012 グラウト管 １，６００（ｍｍ）　（ＳＵＳ３０４） 組 Web 999

2369 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004250003 遮音壁（標準型吸音パネル） ９５×５００×１９６０（Ｋ２７）（アイボルト無） 枚 積算資料 355

2370 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004250004 遮音壁（標準型吸音パネル） ９５×５００×３９６０（Ｋ２７）（アイボルト無） 枚 積算資料 355

2371 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004250005 遮音壁（標準型吸音パネル） ９５×５００×１９６０（Ｋ２７）（アイボルト付） 枚 現場車上渡し 建設物価 247

2372 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004250006 遮音壁（標準型吸音パネル） ９５×５００×３９６０（Ｋ２７）（アイボルト付） 枚 現場車上渡し 建設物価 247

2373 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004730002 養生マット 合成不織布系　厚さ３ｍｍ m2 建設物価 123

2374 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004730003 養生マット ウレタンフォーム系　厚さ１０ｍｍ m2 建設物価 123

2375 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z006180001 埋設表示シート 幅１５０（ｍｍ）２倍　水抜穴：無 m 積算資料 754 建設物価 629

2376 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z006180002 埋設表示シート 幅３００（ｍｍ）２倍　水抜穴：無 m 積算資料 754 建設物価 629

2377 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z006180003 埋設表示シート 幅３００（ｍｍ）２倍　水抜穴：有 m 積算資料 754 建設物価 629

2378 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z006180004 埋設表示シート 幅６００（ｍｍ）２倍　水抜穴：有 m 積算資料 754 建設物価 629

2379 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 V001538002 埋設標識シート 150mm×50m 2倍 巻 下水道標準図掲載品 積算資料 754 建設物価 629

2380 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 V001538003 埋設標識シート 150mm×50m 3.5倍 巻 積算資料 754 建設物価 629

2381 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 V001538005 埋設標識シート 300mm×50m 2倍 巻 積算資料 754 建設物価 629

2382 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 V001538006 埋設標識シート 400mm×50m 2倍 巻 積算資料 754 建設物価 629

2383 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010011 PC・PHC杭（A種） 径300 L=7m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2384 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010015 PC・PHC杭（A種） 径300 L=8m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2385 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010019 PC・PHC杭（A種） 径300 L=9m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2386 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010023 PC・PHC杭（A種） 径300 L=10m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2387 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010027 PC・PHC杭（A種） 径300 L=11m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2388 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010031 PC・PHC杭（A種） 径300 L=12m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2389 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010035 PC・PHC杭（A種） 径300 L=13m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2390 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010039 PC・PHC杭（A種） 径350 L=7m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2391 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010043 PC・PHC杭（A種） 径350 L=8m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2392 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010047 PC・PHC杭（A種） 径350 L=9m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2393 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010051 PC・PHC杭（A種） 径350 L=10m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2394 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010055 PC・PHC杭（A種） 径350 L=11m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2395 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010059 PC・PHC杭（A種） 径350 L=12m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2396 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010063 PC・PHC杭（A種） 径350 L=13m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2397 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010075 PC・PHC杭（A種） 径400 L=7m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2398 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010079 PC・PHC杭（A種） 径400 L=8m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2399 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010083 PC・PHC杭（A種） 径400 L=9m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2400 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010087 PC・PHC杭（A種） 径400 L=10m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2401 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010091 PC・PHC杭（A種） 径400 L=11m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139
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2402 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010095 PC・PHC杭（A種） 径400 L=12m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2403 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010099 PC・PHC杭（A種） 径400 L=13m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2404 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010103 PC・PHC杭（A種） 径400 L=14m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2405 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010107 PC・PHC杭（A種） 径400 L=15m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2406 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010111 PC・PHC杭（A種） 径450 L=7m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2407 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010115 PC・PHC杭（A種） 径450 L=8m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2408 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010119 PC・PHC杭（A種） 径450 L=9m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2409 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010123 PC・PHC杭（A種） 径450 L=10m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2410 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010127 PC・PHC杭（A種） 径450 L=11m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2411 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010131 PC・PHC杭（A種） 径450 L=12m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2412 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010135 PC・PHC杭（A種） 径450 L=13m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2413 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010139 PC・PHC杭（A種） 径450 L=14m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2414 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010143 PC・PHC杭（A種） 径450 L=15m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2415 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010147 PC・PHC杭（A種） 径500 L=7m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2416 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010151 PC・PHC杭（A種） 径500 L=8m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2417 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010155 PC・PHC杭（A種） 径500 L=9m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2418 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010159 PC・PHC杭（A種） 径500 L=10m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2419 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010163 PC・PHC杭（A種） 径500 L=11m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2420 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010167 PC・PHC杭（A種） 径500 L=12m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2421 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010171 PC・PHC杭（A種） 径500 L=13m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2422 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010175 PC・PHC杭（A種） 径500 L=14m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2423 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010179 PC・PHC杭（A種） 径500 L=15m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2424 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 05010195 PC・PHC杭（A種） 径600 L=10m 下杭 本 現場車上渡し 積算資料 207 建設物価 139

2425 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 07150020 麻袋 60×48cm 枚 積算資料 277 建設物価 183

2426 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 46510110 埋設標識シート 150mm×50m シングル 巻 積算資料 754 建設物価 629

2427 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 46510210 埋設標識シート 300mm×50m シングル 巻 積算資料 754 建設物価 629

2428 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 76800009 炭酸ガス（液化） ボンベ kg 積算資料 262 建設物価 791

2429 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 76800020 目地材 加熱注入式（低弾性） kg 470

2430 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 76800021 目地材 加熱注入式（高弾性） kg 830

2431 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 76800200 保安ロープ φ12mm（トラロープ） m 28

2432 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 76800257 高度化成肥料 15：15：15 20㎏／袋 kg 積算資料 572 建設物価 437

2433 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 76800388 オルトラン水和剤 500G／袋 袋 3200

2434 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 76800550 円形型枠（紙製） 内径100mm m 積算資料 221 建設物価 173

2435 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 76800551 円形型枠（紙製） 内径125mm m 積算資料 221 建設物価 173

2436 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 76800552 円形型枠（紙製） 内径150mm m 積算資料 221 建設物価 173

2437 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 76800553 円形型枠（紙製） 内径200mm m 積算資料 221 建設物価 173

2438 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 76800554 円形型枠（紙製） 内径250mm m 積算資料 221 建設物価 173

2439 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 76800555 円形型枠（紙製） 内径300mm m 積算資料 221 建設物価 173

2440 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 76800556 円形型枠（紙製） 内径350mm m 積算資料 221 建設物価 173

2441 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 76800557 円形型枠（紙製） 内径400mm m 積算資料 221 建設物価 173

2442 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z006002002 円形空洞型枠 Ｄ１００ m 積算資料 221 建設物価 173

2443 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 76800809 アンカーボルト 6-30-50 ステンレス製 本 165

2444 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z 76800810 アンカーボルト 10-40-70 ステンレス製 本 280

2445 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z002360001 インターロッキングブロック ブロック厚6cm 標準品 m2 積算資料 400 建設物価 273

2446 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z002360002 インターロッキングブロック ブロック厚8cm 標準品 m2 積算資料 400 建設物価 273

2447 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z003122003 釘 φ5×150mm 本 21

2448 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004010001 かごマット H=30cm m2 現場車上渡し 積算資料 485 建設物価 359

2449 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004010002 かごマット H=50cm m2 現場車上渡し 積算資料 485 建設物価 359

2450 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004158001 瀝青ゴム系接着剤 L 1080
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2451 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206001 視線誘導標市場単価用 土中 両面 反射体径100以下支柱径34 本 積算資料 358 建設物価 229

2452 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206002 視線誘導標市場単価用 土中 両面 反射体径100以下支柱60.5 本 積算資料 358 建設物価 229

2453 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206003 視線誘導標市場単価用 土中 両面 反射体径100以下支柱径89 本 積算資料 358 建設物価 229

2454 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206004 視線誘導標市場単価用 土中 両面 反射体径100を越え300以下 本 積算資料 358 建設物価 229

2455 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206005 視線誘導標市場単価用 土中 片面 反射体径100以下支柱径34 本 積算資料 358 建設物価 229

2456 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206006 視線誘導標市場単価用 土中 片面 反射体径100以下支柱60.5 本 積算資料 358 建設物価 229

2457 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206007 視線誘導標市場単価用 土中 片面 反射体径100以下支柱径89 本 積算資料 358 建設物価 229

2458 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206008 視線誘導標市場単価用 土中 片面 反射体径100を越え300以下 本 積算資料 358 建設物価 229

2459 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206009 視線誘導標市場単価用 CO 両面 反射体径100以下支柱径34 本 積算資料 358 建設物価 229

2460 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206010 視線誘導標市場単価用 CO 両面 反射体径100以下支柱60.5 本 積算資料 358 建設物価 229

2461 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206011 視線誘導標市場単価用 CO 両面 反射体径100以下支柱径89 本 積算資料 358 建設物価 229

2462 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206012 視線誘導標市場単価用 CO 両面 反射体径100を越え300以下 本 積算資料 358 建設物価 229

2463 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206013 視線誘導標市場単価用 CO 片面 反射体径100以下支柱径34 本 積算資料 358 建設物価 229

2464 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206014 視線誘導標市場単価用 CO 片面 反射体径100以下支柱60.5 本 積算資料 358 建設物価 229

2465 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206015 視線誘導標市場単価用 CO 片面 反射体径100以下支柱径89 本 積算資料 358 建設物価 229

2466 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206016 視線誘導標市場単価用 CO 片面 反射体径100を越え300以下 本 積算資料 358 建設物価 229

2467 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206017 視線誘導標市場単価用 防護柵両面 反射体径100以下バンド式 本 積算資料 358 建設物価 229

2468 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206018 視線誘導標市場単価用 防護柵両面 反射体径100以下ボルト式 本 積算資料 358 建設物価 229

2469 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206019 視線誘導標市場単価用 防護柵両面 反射体径100以下かぶせ式 本 積算資料 358 建設物価 229

2470 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206020 視線誘導標市場単価用 防護柵両面 100を越え300以下バンド式 本 積算資料 358 建設物価 229

2471 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206021 視線誘導標市場単価用 防護柵片面 反射体径100以下バンド式 本 積算資料 358 建設物価 229

2472 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206022 視線誘導標市場単価用 防護柵片面 反射体径100以下ボルト式 本 積算資料 358 建設物価 229

2473 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206023 視線誘導標市場単価用 防護柵片面 反射体径100以下かぶせ式 本 積算資料 358 建設物価 229

2474 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206024 視線誘導標市場単価用 防護柵片面 100を越え300以下バンド式 本 積算資料 358 建設物価 229

2475 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206025 視線誘導標市場単価用 構造物両面 反射体径100以下側壁用 本 積算資料 358 建設物価 229

2476 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206026 視線誘導標市場単価用 構造物両面 100以下ベースプレート式 本 積算資料 358 建設物価 229

2477 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206027 視線誘導標市場単価用 構造物両面 100越え300ベースプレート 本 積算資料 358 建設物価 229

2478 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206028 視線誘導標市場単価用 構造物片面 反射体径100以下側壁用 本 積算資料 358 建設物価 229

2479 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206029 視線誘導標市場単価用 構造物片面 100以下ベースプレート式 本 積算資料 358 建設物価 229

2480 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004206030 視線誘導標市場単価用 構造物片面 100越え300ベースプレート 本 積算資料 358 建設物価 229

2481 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004448001 枕木 2.1×0.14×0.2m 本 防腐処理済 8700

2482 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004459001 接着材 （PC桁用） エポキシ樹脂系 kg 3910

2483 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004740001 遮水シート 厚1.0＋10.0mm m2 積算資料 528 建設物価 397

2484 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z005202002 発泡スチロール （押出し発泡板） 厚20 m2 積算資料 629 建設物価 516

2485 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z005202003 発泡スチロール （押出し発泡板） 厚25 m2 積算資料 629 建設物価 516

2486 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z005202004 発泡スチロール （押出し発泡板） 厚30 m2 積算資料 629 建設物価 516

2487 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z006110001 雑矢板 2.0m×3～4.5cm×12cm m3 積算資料 234 建設物価 159

2488 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z006110002 雑矢板 2.0m×3～4.5cm×15cm m3 48000

2489 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z006543001 路面切削機用ビット ホイール式 0.7m級 本 積算資料 306

2490 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z006543002 路面切削機用ビット ホイール式 1.0m級 本 積算資料 306

2491 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z006543003 路面切削機用ビット ホイール式 2.0m級 本 積算資料 306

2492 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z006553001 ブラシ（ガードレール清掃用） 径500 ポリプロピレン 個 積算資料 310 Web 999

2493 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z006553002 ブラシ（トンネル清掃用） 径800 ポリプロピレン 個 Web 999

2494 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 ZN04020010 超速硬セメント 20kg袋入 kg 積算資料 80 建設物価 79

2495 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z006716002 練炭 マッチ練炭４号 個 積算資料 262

2496 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004592001 埋設型枠 桁間隔　１０ｍｍ以上２５ｍｍ以下 m 積算資料別冊 53 建設物価 178

2497 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004592002 埋設型枠 桁間隔　２６ｍｍ以上３５ｍｍ以下 m 積算資料別冊 53 建設物価 178

2498 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004592003 埋設型枠 桁間隔　３６ｍｍ以上５５ｍｍ以下 m 積算資料別冊 53 建設物価 178

2499 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004592004 埋設型枠 桁間隔　５６ｍｍ以上７５ｍｍ以下 m 積算資料別冊 53 建設物価 178
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2500 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004592005 埋設型枠 桁間隔　７６ｍｍ以上１００ｍｍ以下 m 積算資料別冊 53 建設物価 178

2501 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004593001 埋設型枠端部 桁間隔　１０ｍｍ以上２５ｍｍ以下 個 積算資料別冊 53 建設物価 178

2502 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004593002 埋設型枠端部 桁間隔　２６ｍｍ以上３５ｍｍ以下 個 積算資料別冊 53 建設物価 178

2503 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004593003 埋設型枠端部 桁間隔　３６ｍｍ以上５５ｍｍ以下 個 積算資料別冊 53 建設物価 178

2504 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004593004 埋設型枠端部 桁間隔　５６ｍｍ以上７５ｍｍ以下 個 積算資料別冊 53 建設物価 178

2505 1 資材単価(標準資材単価含む) 780 土木設計積算システム用単価 Z004593005 埋設型枠端部 桁間隔　７６ｍｍ以上１００ｍｍ以下 個 積算資料別冊 53 建設物価 178

2506 2 地質調査 1 地質調査 ZN89800010 現場CBR試験 箇所 舗装掘削復旧費及び準備費別途 41300

2507 2 地質調査 1 地質調査 ZN89800020 締固めた土のコーン指数試験 JIS A 1228 箇所 価格は1試料あたり 積算資料 914 建設物価 863

2508 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180025 アンカー引抜試験（基本料） D13横向き（1回3本当たり） 回 56200

2509 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180026 アンカー引抜試験（基本料） D16横向き（1回3本当たり） 回 56200

2510 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180027 アンカー引抜試験（基本料） D19横向き（1回3本当たり） 回 65600

2511 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180028 アンカー引抜試験（基本料） D22横向き（1回3本当たり） 回 65600

2512 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180029 アンカー引抜試験（基本料） D25横向き（1回3本当たり） 回 65600

2513 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180031 アンカー引抜試験（基本料） D32横向き（1回3本当たり） 回 76800

2514 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180032 アンカー引抜試験（基本料） D35横向き（1回3本当たり） 回 76800

2515 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180033 アンカー引抜試験（基本料） D38横向き（1回3本当たり） 回 76800

2516 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180047 アンカー引抜試験（基本料） D13下向き（1回3本当たり） 回 56200

2517 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180048 アンカー引抜試験（基本料） D16下向き（1回3本当たり） 回 56200

2518 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180049 アンカー引抜試験（基本料） D19下向き（1回3本当たり） 回 65600

2519 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180051 アンカー引抜試験（基本料） D25下向き（1回3本当たり） 回 65600

2520 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180053 アンカー引抜試験（基本料） D32下向き（1回3本当たり） 回 76800

2521 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180054 アンカー引抜試験（基本料） D35下向き（1回3本当たり） 回 76800

2522 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180055 アンカー引抜試験（基本料） D38下向き（1回3本当たり） 回 76800

2523 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180057 アンカー引抜試験（基本料） D51下向き（1回3本当たり） 回 148000

2524 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180058 アンカー引抜試験（追加料） D13横向き（追加1本当たり） 本 5880

2525 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180059 アンカー引抜試験（追加料） D16横向き（追加1本当たり） 本 5880

2526 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180060 アンカー引抜試験（追加料） D19横向き（追加1本当たり） 本 17500

2527 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180061 アンカー引抜試験（追加料） D22横向き（追加1本当たり） 本 17500

2528 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180062 アンカー引抜試験（追加料） D25横向き（追加1本当たり） 本 17500

2529 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180064 アンカー引抜試験（追加料） D32横向き（追加1本当たり） 本 44000

2530 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180065 アンカー引抜試験（追加料） D35横向き（追加1本当たり） 本 44000

2531 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180066 アンカー引抜試験（追加料） D38横向き（追加1本当たり） 本 44000

2532 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180080 アンカー引抜試験（追加料） D13下向き（追加1本当たり） 本 5870

2533 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180081 アンカー引抜試験（追加料） D16下向き（追加1本当たり） 本 5870

2534 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180082 アンカー引抜試験（追加料） D19下向き（追加1本当たり） 本 17500

2535 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180084 アンカー引抜試験（追加料） D25下向き（追加1本当たり） 本 17500

2536 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180086 アンカー引抜試験（追加料） D32下向き（追加1本当たり） 本 44000

2537 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180087 アンカー引抜試験（追加料） D35下向き（追加1本当たり） 本 44000

2538 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180088 アンカー引抜試験（追加料） D38下向き（追加1本当たり） 本 44000

2539 2 地質調査 1 地質調査 ZN20180090 アンカー引抜試験（追加料） D51下向き（追加1本当たり） 本 73300

2540 2 地質調査 1 地質調査 ZN20210086 土粒子の密度試験 １試料３個 試料 積算資料 914 建設物価 863

2541 2 地質調査 1 地質調査 ZN20210087 土の含水比試験 １試料３個 試料 積算資料 914 建設物価 863

2542 2 地質調査 1 地質調査 ZN20210088 土の粒度試験 ふるい分析　試料0.5ｋｇ未満 試料 積算資料 914 建設物価 863

2543 3 環境計量測定分析費 2 環境計量測定分析費 ZN89800030 六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験 検体 積算資料 924 建設物価 856

2544 3 環境計量測定分析費 2 環境計量測定分析費 ZN20210069 溶出液作成料 検体 積算資料 924 建設物価 855

2545 3 環境計量測定分析費 2 環境計量測定分析費 ZN20210070 アルキル水銀 溶出試験 検体 積算資料 924 建設物価 855

2546 3 環境計量測定分析費 2 環境計量測定分析費 ZN20210071 総水銀 溶出試験 検体 積算資料 924 建設物価 855

2547 3 環境計量測定分析費 2 環境計量測定分析費 ZN20210072 カドミウム 溶出試験 検体 積算資料 924 建設物価 855

2548 3 環境計量測定分析費 2 環境計量測定分析費 ZN20210073 鉛 溶出試験 検体 積算資料 924 建設物価 855
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2549 3 環境計量測定分析費 2 環境計量測定分析費 ZN20210074 六価クロム 溶出試験 検体 積算資料 924 建設物価 855

2550 3 環境計量測定分析費 2 環境計量測定分析費 ZN20210075 ひ素 溶出試験 検体 積算資料 924 建設物価 855

2551 3 環境計量測定分析費 2 環境計量測定分析費 ZN20210076 シアン 溶出試験 検体 積算資料 924 建設物価 855

2552 3 環境計量測定分析費 2 環境計量測定分析費 ZN20210077 ほう素 溶出試験 検体 積算資料 924 建設物価 855

2553 3 環境計量測定分析費 2 環境計量測定分析費 ZN20210078 ふっ素 溶出試験 検体 積算資料 924 建設物価 855

2554 3 環境計量測定分析費 2 環境計量測定分析費 ZN20210079 セレン 溶出試験 検体 積算資料 924 建設物価 855

2555 3 環境計量測定分析費 2 環境計量測定分析費 ZN20210080 PCB 含有量試験 検体 積算資料 924 建設物価 855

2556 4 賃料 T01 賃料(建機) L001005001 ブルドーザ 普通 3t級 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 279 建設物価 801

2557 4 賃料 T01 賃料(建機) L001010001 バックホウ［油圧式・クローラ型］ 0.4m3級 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 279 建設物価 801

2558 4 賃料 T01 賃料(建機) L001010002 バックホウ [クローラ型]山積0.28m3（平積0.2m3） 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 279 建設物価 801

2559 4 賃料 T01 賃料(建機) L001010003 バックホウ [クローラ型]山積0.45m3（平0.35m3） 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 279 建設物価 801

2560 4 賃料 T01 賃料(建機) L001010004 バックホウ ［クローラ型クレーン付］0.8m3吊2.9t 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 279 建設物価 801

2561 4 賃料 T01 賃料(建機) L001010005 バックホウ ［クローラ型クレーン付］0.45m3吊2.9t 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 279 建設物価 801

2562 4 賃料 T01 賃料(建機) L001010006 バックホウ [クローラ型･超小旋回型]山積0.28m3 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 279 建設物価 801

2563 4 賃料 T01 賃料(建機) L001010014 バックホウ［クローラ型・後方超小旋回型］ 山積0.5ｍ3（平積0.4ｍ3） 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 279 建設物価 801

2564 4 賃料 T01 賃料(建機) L001010007 バックホウ [クローラ型]山積0.8m3（平0.6m3） 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 279 建設物価 801

2565 4 賃料 T01 賃料(建機) L001011001 小型バックホウ ［クローラ型・超小旋回型］0.22m3 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 279 建設物価 801

2566 4 賃料 T01 賃料(建機) L001010016 バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン付］ バケット容量０．５～０．６ｍ３　吊能力２．９ｔ 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 279 建設物価 801

2567 4 賃料 T01 賃料(建機) L001012002 バックホウ（クローラ）後方超小旋回・ＩＣＴ対応 クレーン付　バケット容量０．５ｍ３　２．９ｔ吊 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 278 建設物価 800

2568 4 賃料 T01 賃料(建機) L001011003 小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］ バケット容量０．１１ｍ３ 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 279 建設物価 801

2569 4 賃料 T01 賃料(建機) L001020001 トラクタショベル ホイール式 0.6m3 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 279 建設物価 802

2570 4 賃料 T01 賃料(建機) L001020002 トラクタショベル ホイール式 0.8m3 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 279 建設物価 802

2571 4 賃料 T01 賃料(建機) L001020003 トラクタショベル ホイール式 0.9～1.0m3 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 279 建設物価 802

2572 4 賃料 T01 賃料(建機) L001020005 トラクタショベル ホイール式 1.3～1.4m3 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 279 建設物価 802

2573 4 賃料 T01 賃料(建機) L001020006 トラクタショベル ホイール式 1.5～1.7m3 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 279 建設物価 802

2574 4 賃料 T01 賃料(建機) L001020007 トラクタショベル ホイール式 2.1m3 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 279 建設物価 802

2575 4 賃料 T01 賃料(建機) L001020008 トラクタショベル ホイール式 2.3m3 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 279 建設物価 802

2576 4 賃料 T01 賃料(建機) L001020009 トラクタショベル ホイール式 2.4～2.6m3 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 279 建設物価 802

2577 4 賃料 T01 賃料(建機) L001020010 トラクタショベル ホイール式 2.7～2.9m3 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 279 建設物価 802

2578 4 賃料 T01 賃料(建機) L001020011 トラクタショベル ホイール式 0.34m3 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 279 建設物価 802

2579 4 賃料 T01 賃料(建機) L001030006 特装運搬車［クローラ型油圧ダンプ］ 積載質量2.0t 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 280 建設物価 802

2580 4 賃料 T01 賃料(建機) L001030007 特装運搬車［クローラ型油圧ダンプ］ 積載質量2.5t 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 280 建設物価 802

2581 4 賃料 T01 賃料(建機) L001030008 特装運搬車［クローラ型クレーン］ 積載質量1.7t積 1t吊 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 280 建設物価 802

2582 4 賃料 T01 賃料(建機) L001030009 特装運搬車［クローラ型クレーン］ 積載質量2.0t積 1t吊 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 280 建設物価 802

2583 4 賃料 T01 賃料(建機) L001030010 特装運搬車［クローラ型クレーン］ 積載質量2.5t積 2t吊 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 280 建設物価 802

2584 4 賃料 T01 賃料(建機) L001040001 フォークリフト 最大質量 1.0t級 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 280 建設物価 802

2585 4 賃料 T01 賃料(建機) L001040002 フォークリフト 最大質量 1.5t級 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 280 建設物価 802

2586 4 賃料 T01 賃料(建機) L001040003 フォークリフト 最大質量 2.5t級 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 280 建設物価 802

2587 4 賃料 T01 賃料(建機) L001040004 フォークリフト 最大質量 5.0t級 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 280 建設物価 802

2588 4 賃料 T01 賃料(建機) L001050001 ロードローラ（マカダム） 8～10t 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 282 建設物価 804

2589 4 賃料 T01 賃料(建機) L001050002 ロードローラ（マカダム） 10～12t 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 282 建設物価 804

2590 4 賃料 T01 賃料(建機) L001050003 ロードローラ（マカダム両輪） 10～12t 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 282 建設物価 804

2591 4 賃料 T01 賃料(建機) L001050004 ロードローラ（マカダム両輪） 11～15t 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 282 建設物価 804

2592 4 賃料 T01 賃料(建機) L001050005 ロードローラ（タンデム） 6～8t 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 282 建設物価 804

2593 4 賃料 T01 賃料(建機) L001050006 ロードローラ（タンデム） 8～10t 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 282 建設物価 804

2594 4 賃料 T01 賃料(建機) L001060001 タイヤローラ 質量3～4t 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 282 建設物価 804

2595 4 賃料 T01 賃料(建機) L001060002 タイヤローラ 質量6～8t 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 282 建設物価 804

2596 4 賃料 T01 賃料(建機) L001060003 タイヤローラ 質量8～20t 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 282 建設物価 804

2597 4 賃料 T01 賃料(建機) L001060004 タイヤローラ 質量13～14ｔ 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 282 建設物価 804
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2598 4 賃料 T01 賃料(建機) L001070001 振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量0.5～0.6t 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 282 建設物価 804

2599 4 賃料 T01 賃料(建機) L001070013 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量０．６～０．７ｔ 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 282 建設物価 804

2600 4 賃料 T01 賃料(建機) L001070002 振動ローラ［ハンドガイド式］ 質量0.8～1.1t 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 282 建設物価 804

2601 4 賃料 T01 賃料(建機) L001070003 振動ローラ（搭乗式タンデム型） 1.2～1.4t 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 282 建設物価 804

2602 4 賃料 T01 賃料(建機) L001070004 振動ローラ（搭乗式タンデム型） 2.5～2.8t 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 282 建設物価 804

2603 4 賃料 T01 賃料(建機) L001070005 振動ローラ（搭乗式タンデム型） 3～5t 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 282 建設物価 804

2604 4 賃料 T01 賃料(建機) L001070006 振動ローラ（搭乗式タンデム型） 6～7t 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 282 建設物価 804

2605 4 賃料 T01 賃料(建機) L001070007 振動ローラ（搭乗式タンデム型） 8～10t 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 282 建設物価 804

2606 4 賃料 T01 賃料(建機) L001070008 振動ローラ（搭乗式タンデム型） 11～12t 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 282 建設物価 804

2607 4 賃料 T01 賃料(建機) L001070009 振動ローラ（搭乗式コンバインド型） 1.2～1.5t 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 282 建設物価 805

2608 4 賃料 T01 賃料(建機) L001070010 振動ローラ（搭乗式コンバインド型） 2.4～2.5t 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 282 建設物価 805

2609 4 賃料 T01 賃料(建機) L001070011 振動ローラ（搭乗式コンバインド型） 3～4t 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 282 建設物価 805

2610 4 賃料 T01 賃料(建機) L001070012 振動ローラ（搭乗式コンバインド型） 5～6t 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 282 建設物価 805

2611 4 賃料 T01 賃料(建機) L001030011 不整地運搬車［クローラ型・ダンプ］ 全旋回式　通称６～７積級 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 280 建設物価 802

2612 4 賃料 T01 賃料(建機) L001030012 不整地運搬車［クローラ型・ダンプ］ 全旋回式　通称１０～１１ｔ積級 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 280 建設物価 802

2613 4 賃料 T01 賃料(建機) L001080009 高所作業車（リフト車）［自走式（クローラ）］ ブーム型　最大地上高６．８ｍ 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 280 建設物価 803

2614 4 賃料 T01 賃料(建機) L001081003 高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型 幅広デッキ旋回　地上高８～１０ｍ未満 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 280 建設物価 803

2615 4 賃料 T01 賃料(建機) L001080001 高所作業車（リフト車） 揚程3m 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 280 建設物価 803

2616 4 賃料 T01 賃料(建機) L001080002 高所作業車（リフト車） 揚程4m 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 280 建設物価 803

2617 4 賃料 T01 賃料(建機) L001080003 高所作業車（リフト車） 揚程6m 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 280 建設物価 803

2618 4 賃料 T01 賃料(建機) L001080004 高所作業車（リフト車） 揚程 8～9m 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 280 建設物価 803

2619 4 賃料 T01 賃料(建機) L001080005 高所作業車（リフト車） 揚程 12～13m 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 280 建設物価 803

2620 4 賃料 T01 賃料(建機) L001080006 高所作業車（リフト車） ホイール型 シザース式 揚程8～9m 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 280 建設物価 803

2621 4 賃料 T01 賃料(建機) L001081004 高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型 幅広旋回タイプ作業床高10～12m以下 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 280 建設物価 803

2622 4 賃料 T01 賃料(建機) L001090001 空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］ 2m3／min 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 805

2623 4 賃料 T01 賃料(建機) L001090002 空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］ 2.5m3／min 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 805

2624 4 賃料 T01 賃料(建機) L001090003 空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］ 3.5～3.7m3／min 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 805

2625 4 賃料 T01 賃料(建機) L001090004 空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］ 5m3／min 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 805

2626 4 賃料 T01 賃料(建機) L001090005 空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］ 7.5～7.6m3／min 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 805

2627 4 賃料 T01 賃料(建機) L001090006 空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］ 10.5～11.0m3／min 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 805

2628 4 賃料 T01 賃料(建機) L001090007 空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］ 18～19m3／min 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 805

2629 4 賃料 T01 賃料(建機) L001090008 空気圧縮機［可搬式・モータ掛］ 2.2m3／min 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 805

2630 4 賃料 T01 賃料(建機) L001090009 空気圧縮機［可搬式・モータ掛］ 3.7m3／min 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 805

2631 4 賃料 T01 賃料(建機) L001090010 空気圧縮機［可搬式・モータ掛］ 5.2m3／min 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 805

2632 4 賃料 T01 賃料(建機) L001090011 空気圧縮機［可搬式・モータ掛］ 6m3／min 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 805

2633 4 賃料 T01 賃料(建機) L001090012 空気圧縮機［可搬式・モータ掛］ 9m3／min 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 805

2634 4 賃料 T01 賃料(建機) L001090013 空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］ 17m3／min 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 805

2635 4 賃料 T01 賃料(建機) L001090014 空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］ 14.3m3／min 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 805

2636 4 賃料 T01 賃料(建機) L001090016 空気圧縮機［可搬・エンジン駆動・スクリュ］ 吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ・アフタークーラー 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 805

2637 4 賃料 T01 賃料(建機) L001100001 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径50mm 揚程10m 0.75kW 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 806

2638 4 賃料 T01 賃料(建機) L001100002 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径50mm 揚程15m 1.5kW 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 806

2639 4 賃料 T01 賃料(建機) L001100003 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径100mm 揚程10m 3.7kW 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 806

2640 4 賃料 T01 賃料(建機) L001100004 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径100mm 揚程15m 5.5kW 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 806

2641 4 賃料 T01 賃料(建機) L001100005 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径150mm 揚程10m 7.5kW 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 806

2642 4 賃料 T01 賃料(建機) L001100006 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径150mm 揚程15m 11.0kW 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 806

2643 4 賃料 T01 賃料(建機) L001100007 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200mm 揚程10m 11.0kW 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 806

2644 4 賃料 T01 賃料(建機) L001100008 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200mm 揚程15m 15.0kW 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 806

2645 4 賃料 T01 賃料(建機) L001110001 発動発電機［ガソリン駆動］ 2kVA 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 806

2646 4 賃料 T01 賃料(建機) L001110002 発動発電機［ガソリン駆動］ 3kVA 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 806
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2647 4 賃料 T01 賃料(建機) L001110003 発動発電機［ディーゼル駆動］ 5kVA 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 806

2648 4 賃料 T01 賃料(建機) L001110004 発動発電機［ディーゼル駆動］ 8kVA 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 806

2649 4 賃料 T01 賃料(建機) L001110005 発動発電機［ディーゼル駆動］ 10kVA 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 806

2650 4 賃料 T01 賃料(建機) L001110006 発動発電機［ディーゼル駆動］ 15kVA 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 806

2651 4 賃料 T01 賃料(建機) L001110007 発動発電機［ディーゼル駆動］ 20kVA 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 806

2652 4 賃料 T01 賃料(建機) L001110008 発動発電機［ディーゼル駆動］ 25kVA 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 806

2653 4 賃料 T01 賃料(建機) L001110009 発動発電機［ディーゼル駆動］ 35kVA 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 806

2654 4 賃料 T01 賃料(建機) L001110010 発動発電機［ディーゼル駆動］ 45kVA 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 806

2655 4 賃料 T01 賃料(建機) L001110011 発動発電機［ディーゼル駆動］ 60kVA 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 806

2656 4 賃料 T01 賃料(建機) L001110012 発動発電機［ディーゼル駆動］ 75kVA 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 806

2657 4 賃料 T01 賃料(建機) L001110013 発動発電機［ディーゼル駆動］ 100kVA 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 806

2658 4 賃料 T01 賃料(建機) L001110014 発動発電機［ディーゼル駆動］ 125kVA 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 806

2659 4 賃料 T01 賃料(建機) L001110015 発動発電機［ディーゼル駆動］ 150kVA 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 806

2660 4 賃料 T01 賃料(建機) L001110016 発動発電機［ディーゼル駆動］ 200kVA 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 806

2661 4 賃料 T01 賃料(建機) L001110017 発動発電機［ディーゼル駆動］ 250kVA 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 806

2662 4 賃料 T01 賃料(建機) L001110018 発動発電機［ディーゼル駆動］ 300kVA 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 806

2663 4 賃料 T01 賃料(建機) L001110019 発動発電機［ディーゼル駆動］ 350kVA 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 806

2664 4 賃料 T01 賃料(建機) L001120001 トラッククレーン［油圧式］ 4.8～4.9t吊 日 長期割引き考慮 オペレータ付 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 285 建設物価 809

2665 4 賃料 T01 賃料(建機) L001120011 トラッククレーン［油圧式］ 100t吊 日 長期割引き考慮 オペレータ付 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 285 建設物価 809

2666 4 賃料 T01 賃料(建機) L001120012 トラッククレーン［油圧式］ 120t吊 日 長期割引き考慮 オペレータ付 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 285 建設物価 809

2667 4 賃料 T01 賃料(建機) L001120013 トラッククレーン［油圧式］ 160t吊 日 長期割引き考慮 オペレータ付 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 285 建設物価 809

2668 4 賃料 T01 賃料(建機) L001120014 トラッククレーン［油圧式］ 200t吊 日 長期割引き考慮 オペレータ付 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 285 建設物価 809

2669 4 賃料 T01 賃料(建機) L001120015 トラッククレーン［油圧式］ 360t吊 日 長期割引き考慮 オペレータ付 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 285 建設物価 809

2670 4 賃料 T01 賃料(建機) L001120017 トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 最大吊上能力５５０ｔ吊 日 長期割引き考慮 オペレータ付 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 285 建設物価 809

2671 4 賃料 T01 賃料(建機) L001130001 ホイールクレーン［油圧式］ 4.8t吊 日 長期割引き考慮 オペレータ付 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 285 建設物価 809

2672 4 賃料 T01 賃料(建機) L001130004 ホイールクレーン［油圧式］ 16t吊 日 長期割引き考慮 オペレータ付 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 285 建設物価 809

2673 4 賃料 T01 賃料(建機) L001130005 ホイールクレーン［油圧式］ 20～22t吊 日 長期割引き考慮 オペレータ付 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 285 建設物価 809

2674 4 賃料 T01 賃料(建機) L001130006 ホイールクレーン［油圧式］ 25t吊 日 長期割引き考慮 オペレータ付 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 285 建設物価 809

2675 4 賃料 T01 賃料(建機) L001130007 ホイールクレーン［油圧式］ 35t吊 日 長期割引き考慮 オペレータ付 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 285 建設物価 809

2676 4 賃料 T01 賃料(建機) L001130009 ホイールクレーン［油圧式］ 45t吊 日 長期割引き考慮 オペレータ付 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 285 建設物価 809

2677 4 賃料 T01 賃料(建機) L001130010 ホイールクレーン［油圧式］ 50t吊 日 長期割引き考慮 オペレータ付 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 285 建設物価 809

2678 4 賃料 T01 賃料(建機) L001130015 ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ １２～１３ｔ吊 日 長期割引き考慮 オペレータ付 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 285 建設物価 809

2679 4 賃料 T01 賃料(建機) L001130014 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 70t吊 日 長期割引き考慮 オペレータ付 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 285 建設物価 809

2680 4 賃料 T01 賃料(建機) L001140005 クローラクレーン［油圧ロープ式］ 50t吊 日 長期割引き不可 オペレータ付 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 285 建設物価 809

2681 4 賃料 T01 賃料(建機) L001140007 クローラクレーン［油圧ロープ式］ 80t吊 日 長期割引き不可 オペレータ付 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 285 建設物価 809

2682 4 賃料 T01 賃料(建機) L001140008 クローラクレーン［油圧ロープ式］ 100t吊 日 長期割引き不可 オペレータ付 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 285 建設物価 809

2683 4 賃料 T01 賃料(建機) L001140009 クローラクレーン［油圧ロープ式］ 150t吊 日 長期割引き不可 オペレータ付 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 285 建設物価 809

2684 4 賃料 T01 賃料(建機) L001140017 クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 最大吊上能力９０ｔ吊 日 長期割引き不可 オペレータ付 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 285 建設物価 809

2685 4 賃料 T01 賃料(建機) L001140018 クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 最大吊上能力１２０ｔ吊 日 長期割引き不可 オペレータ付 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 285 建設物価 809

2686 4 賃料 T01 賃料(建機) L001140019 クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 最大吊上能力７０ｔ吊 日 長期割引き不可 オペレータ付 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 285 建設物価 809

2687 4 賃料 T01 賃料(建機) L001140020 クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ ７０ｔ吊（夜　保証日数で除した単価） 日 長期割引き不可 オペレータ付 賃貸業者置場渡し・戻し 97700

2688 4 賃料 T01 賃料(建機) L001130002 ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 最大吊上能力７ｔ吊 日 長期割引き考慮 オペレータ付 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 285 建設物価 809

2689 4 賃料 T01 賃料(建機) L001130011 ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 最大吊上能力１０ｔ吊 日 長期割引き考慮 オペレータ付 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 285 建設物価 809

2690 4 賃料 T01 賃料(建機) L001130012 ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 最大吊上能力６０ｔ吊 日 長期割引き考慮 オペレータ付 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 285 建設物価 809

2691 4 賃料 T01 賃料(建機) L001130013 ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 最大吊上能力６５ｔ吊 日 長期割引き考慮 オペレータ付 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 285 建設物価 809

2692 4 賃料 T01 賃料(建機) L001150001 トラック（クレーン装置付） 4t車 2.9t吊 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 280 建設物価 802

2693 4 賃料 T01 賃料(建機) L001180001 タンパ 60～100kg 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 282 建設物価 805

2694 4 賃料 T01 賃料(建機) L001190004 大型ブレーカ（油圧ブレーカ） バケット容量０．４ｍ３　アタッチメントのみ 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 281 建設物価 804

2695 4 賃料 T01 賃料(建機) L001190003 大型ブレーカ（油圧ブレーカ） バケット容量0.1m3 ベースマシン含む 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 281 建設物価 804
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2696 4 賃料 T01 賃料(建機) L001190002 大型ブレーカ（油圧ブレーカ） バケット容量0.2m3 ベースマシン含む 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 281 建設物価 804

2697 4 賃料 T01 賃料(建機) L001005006 ブルドーザ［湿地］ 7t級 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 279 建設物価 801

2698 4 賃料 T01 賃料(建機) L001005009 ブルドーザ［湿地］ 16t級 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 279 建設物価 801

2699 4 賃料 T01 賃料(建機) L001011005 小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン機能付］ 山積0.09m3（平積0.07m3） 0.9t吊 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 279 建設物価 801

2700 4 賃料 T01 賃料(建機) L001010008 バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積0.28m3（平積0.2m3）1.7t吊 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 279 建設物価 801

2701 4 賃料 T01 賃料(建機) L001010009 バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積0.5m3（平積0.4m3）2.9t吊 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 279 建設物価 801

2702 4 賃料 T01 賃料(建機) L001010010 バックホウ（クローラ）［超小旋回型・クレーン機能付き］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 1.7t吊 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 279 建設物価 801

2703 4 賃料 T01 賃料(建機) L001010015 バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン付］ バケット容量０．２８ｍ３　吊能力１．７ｔ吊 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 279 建設物価 801

2704 4 賃料 T01 賃料(建機) L001010011 バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 279 建設物価 801

2705 4 賃料 T01 賃料(建機) L001151001 ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 280 建設物価 802

2706 4 賃料 T01 賃料(建機) L001045001 モータグレーダ ブレード幅3.1m 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 282 建設物価 804

2707 4 賃料 T01 賃料(建機) L001071001 振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型] 運転質量11～12t 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 282 建設物価 805

2708 4 賃料 T01 賃料(建機) L001210001 アスファルトフィニッシャ ［ホイール型］舗装幅1.4～3.0m 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 282 建設物価 805

2709 4 賃料 T01 賃料(建機) L001210002 アスファルトフィニッシャ ［ホイール型］舗装幅2.3～6.0m 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 282 建設物価 805

2710 4 賃料 T01 賃料(建機) L001081001 高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 280 建設物価 803

2711 4 賃料 T01 賃料(建機) L001081002 高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ12m 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 280 建設物価 803

2712 4 賃料 T01 賃料(建機) L001160000 ジェットヒータ 126MJ(30100kcal) 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 284 建設物価 808

2713 4 賃料 T01 賃料(建機) L001140051 クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 4.9t吊 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 280 建設物価 802

2714 4 賃料 T01 賃料(建機) L001010012 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3) 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 279 建設物価 801

2715 4 賃料 T01 賃料(建機) L001010013 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回･ｸﾚｰﾝ付] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 279 建設物価 801

2716 4 賃料 T01 賃料(建機) L001011006 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回] 山積0.09m3(平積0.07m3) 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 279 建設物価 801

2717 4 賃料 T01 賃料(建機) L001090015 空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動] ｽｸﾘｭ型 吐出量15m3/min 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 283 建設物価 805

2718 4 賃料 T01 賃料(建機) L001006001 ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型］ ７ｔ級 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 278 建設物価 800

2719 4 賃料 T01 賃料(建機) L001006002 ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型］ １６ｔ級 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 278 建設物価 800

2720 4 賃料 T01 賃料(建機) L001012001 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準・ICT施工対応型] クレーン機能付き　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 278 建設物価 800

2721 4 賃料 T01 賃料(建機) L001011004 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.13m3(平積0.1m3) 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 279 建設物価 801

2722 4 賃料 T02 賃料(その他) L001170015 消波・根固めブロック　型枠賃料 ＦＲＰ製　異形ブロック　１０ｔ未満 m2 貸出期間の標準を2ヶ月とした価格 現場渡し・戻し 積算資料 303 建設物価 824

2723 4 賃料 T02 賃料(その他) L001170016 消波・根固めブロック　型枠賃料 ＦＲＰ製　異形ブロック　１０ｔ以上２０ｔ未満 m2 貸出期間の標準を2ヶ月とした価格 現場渡し・戻し 積算資料 303 建設物価 824

2724 4 賃料 T02 賃料(その他) L001170017 消波・根固めブロック　型枠賃料 ＦＲＰ製　異形ブロック　２０ｔ以上３０ｔ未満 m2 貸出期間の標準を2ヶ月とした価格 現場渡し・戻し 積算資料 303 建設物価 824

2725 4 賃料 T02 賃料(その他) L001170018 消波・根固めブロック　型枠賃料 直積ブロック鋼製異形ブロック　１０ｔ未満 m2 貸出期間の標準を2ヶ月とした価格 現場渡し・戻し 積算資料 303 建設物価 824

2726 4 賃料 T02 賃料(その他) L001170019 消波・根固めブロック　型枠賃料 直積鋼製異形ブロック１０ｔ以上３０ｔ未 m2 貸出期間の標準を2ヶ月とした価格 現場渡し・戻し 積算資料 303 建設物価 824

2727 4 賃料 T02 賃料(その他) L001170020 消波・根固めブロック　型枠賃料 直積ブロック鋼製異形ブロック　５０ｔ以上 m2 貸出期間の標準を2ヶ月とした価格 現場渡し・戻し 積算資料 303 建設物価 824

2728 4 賃料 T02 賃料(その他) L001235001 加圧脱水機　フィルタプレス式 ろ過面積１９ｍ２ 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 281

2729 4 賃料 T02 賃料(その他) L001235002 加圧脱水機　フィルタプレス式 ろ過面積４５ｍ２ 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 281

2730 4 賃料 T02 賃料(その他) L001170006 消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製 直積ブロック用異形ブロック30t～50t未 m2 貸出期間の標準を2ヶ月とした価格 現場渡し・戻し 積算資料 303 建設物価 824

2731 4 賃料 T02 賃料(その他) L001170007 消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製 異形ブロック 10t未満 m2 貸出期間の標準を2ヶ月とした価格 現場渡し・戻し 積算資料 303 建設物価 824

2732 4 賃料 T02 賃料(その他) L001170008 消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製 異形ブロック 10t以上20t未満 m2 貸出期間の標準を2ヶ月とした価格 現場渡し・戻し 積算資料 303 建設物価 824

2733 4 賃料 T02 賃料(その他) L001170009 消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製 異形ブロック 20t以上30t未満 m2 貸出期間の標準を2ヶ月とした価格 現場渡し・戻し 積算資料 303 建設物価 824

2734 4 賃料 T02 賃料(その他) L001170010 消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製 異形ブロック 30t以上40t未満 m2 貸出期間の標準を2ヶ月とした価格 現場渡し・戻し 積算資料 303 建設物価 824

2735 4 賃料 T02 賃料(その他) L001170011 消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製 異形ブロック 40t以上50t未満 m2 貸出期間の標準を2ヶ月とした価格 現場渡し・戻し 積算資料 303 建設物価 824

2736 4 賃料 T02 賃料(その他) L001170012 消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製 異形ブロック 50t以上60t未満 m2 貸出期間の標準を2ヶ月とした価格 現場渡し・戻し 積算資料 303 建設物価 824

2737 4 賃料 T02 賃料(その他) L001170013 消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製 異形ブロック 60t以上70t未満 m2 貸出期間の標準を2ヶ月とした価格 現場渡し・戻し 積算資料 303 建設物価 824

2738 4 賃料 T02 賃料(その他) L001170014 消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製 異形ブロック 70t以上80t未満 m2 貸出期間の標準を2ヶ月とした価格 現場渡し・戻し 積算資料 303 建設物価 824

2739 4 賃料 T02 賃料(その他) L002012002 鋼矢板（本矢板） 3型（60kg／m） 90日以内 t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 286 建設物価 810

2740 4 賃料 T02 賃料(その他) L002012003 鋼矢板（本矢板） 3型（60kg／m） 180日以内 t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 286 建設物価 810

2741 4 賃料 T02 賃料(その他) L002012004 鋼矢板（本矢板） 3型（60kg／m） 360日以内 t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 286 建設物価 810

2742 4 賃料 T02 賃料(その他) L002012005 鋼矢板（本矢板） 3型（60kg／m） 720日以内 t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 286 建設物価 810

2743 4 賃料 T02 賃料(その他) L002012006 鋼矢板（本矢板） 3型（60kg／m） 1080日以内 t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 286 建設物価 810

2744 4 賃料 T02 賃料(その他) L002014002 鋼矢板（本矢板） 4型（76.1kg／m） 90日以内 t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 286 建設物価 810
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2745 4 賃料 T02 賃料(その他) L002014003 鋼矢板（本矢板） 4型（76.1kg／m） 180日以内 t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 286 建設物価 810

2746 4 賃料 T02 賃料(その他) L002014004 鋼矢板（本矢板） 4型（76.1kg／m） 360日以内 t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 286 建設物価 810

2747 4 賃料 T02 賃料(その他) L002014005 鋼矢板（本矢板） 4型（76.1kg／m） 720日以内 t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 286 建設物価 810

2748 4 賃料 T02 賃料(その他) L002014006 鋼矢板（本矢板） 4型（76.1kg／m） 1080日以内 t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 286 建設物価 810

2749 4 賃料 T02 賃料(その他) L002030002 鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 90日以内 t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 286 建設物価 810

2750 4 賃料 T02 賃料(その他) L002030003 鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 180日以内 t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 286 建設物価 810

2751 4 賃料 T02 賃料(その他) L002030004 鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 360日以内 t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 286 建設物価 810

2752 4 賃料 T02 賃料(その他) L002030005 鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 720日以内 t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 286 建設物価 810

2753 4 賃料 T02 賃料(その他) L002030006 鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 1080日以内 t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 286 建設物価 810

2754 4 賃料 T02 賃料(その他) L002110002 H形鋼（杭用） 200型（49.9kg／m） 90日以内 t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 287 建設物価 811

2755 4 賃料 T02 賃料(その他) L002110003 H形鋼（杭用） 200型（49.9kg／m） 180日以内 t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 287 建設物価 811

2756 4 賃料 T02 賃料(その他) L002110004 H形鋼（杭用） 200型（49.9kg／m） 360日以内 t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 287 建設物価 811

2757 4 賃料 T02 賃料(その他) L002110005 H形鋼（杭用） 200型（49.9kg／m） 720日以内 t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 287 建設物価 811

2758 4 賃料 T02 賃料(その他) L002112002 H形鋼（杭用） 250型（71.8kg／m） 90日以内 t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 287 建設物価 811

2759 4 賃料 T02 賃料(その他) L002112003 H形鋼（杭用） 250型（71.8kg／m） 180日以内 t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 287 建設物価 811

2760 4 賃料 T02 賃料(その他) L002112004 H形鋼（杭用） 250型（71.8kg／m） 360日以内 t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 287 建設物価 811

2761 4 賃料 T02 賃料(その他) L002112005 H形鋼（杭用） 250型（71.8kg／m） 720日以内 t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 287 建設物価 811

2762 4 賃料 T02 賃料(その他) L002114002 H形鋼（杭用） 300型（93kg／m） 90日以内 t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 287 建設物価 811

2763 4 賃料 T02 賃料(その他) L002114003 H形鋼（杭用） 300型（93kg／m） 180日以内 t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 287 建設物価 811

2764 4 賃料 T02 賃料(その他) L002114004 H形鋼（杭用） 300型（93kg／m） 360日以内 t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 287 建設物価 811

2765 4 賃料 T02 賃料(その他) L002114005 H形鋼（杭用） 300型（93kg／m） 720日以内 t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 287 建設物価 811

2766 4 賃料 T02 賃料(その他) L002116002 H形鋼（杭用） 350型（135kg／m） 90日以内 t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 287 建設物価 811

2767 4 賃料 T02 賃料(その他) L002116003 H形鋼（杭用） 350型（135kg／m） 180日以内 t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 287 建設物価 811

2768 4 賃料 T02 賃料(その他) L002116004 H形鋼（杭用） 350型（135kg／m） 360日以内 t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 287 建設物価 811

2769 4 賃料 T02 賃料(その他) L002116005 H形鋼（杭用） 350型（135kg／m） 720日以内 t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 287 建設物価 811

2770 4 賃料 T02 賃料(その他) L002118002 H形鋼（杭用） 400型（172kg／m） 90日以内 t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 287 建設物価 811

2771 4 賃料 T02 賃料(その他) L002118003 H形鋼（杭用） 400型（172kg／m） 180日以内 t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 287 建設物価 811

2772 4 賃料 T02 賃料(その他) L002118004 H形鋼（杭用） 400型（172kg／m） 360日以内 t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 287 建設物価 811

2773 4 賃料 T02 賃料(その他) L002118005 H形鋼（杭用） 400型（172kg／m） 720日以内 t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 287 建設物価 811

2774 4 賃料 T02 賃料(その他) L002130002 H形鋼（山留主部材） 250～400型 90日以内 （80～200kg/m） t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 288 建設物価 812

2775 4 賃料 T02 賃料(その他) L002130003 H形鋼（山留主部材） 250～400型 180日以内 （80～200kg/m） t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 288 建設物価 812

2776 4 賃料 T02 賃料(その他) L002130004 H形鋼（山留主部材） 250～400型 360日以内 （80～200kg/m） t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 288 建設物価 812

2777 4 賃料 T02 賃料(その他) L002130005 H形鋼（山留主部材） 250～400型 720日以内 （80～200kg/m） t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 288 建設物価 812

2778 4 賃料 T02 賃料(その他) L002130006 H形鋼（山留主部材） 250～400型 1080日以内 （80～200kg/m） t・日 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 288 建設物価 812

2779 4 賃料 T02 賃料(その他) MC12416010 仮設ガードレール 賃料 H300 90日以内 m・日 ガードレールB種､賃料期間:1～90日 賃貸業者置場渡し・戻し 49

2780 4 賃料 T02 賃料(その他) MC12416020 仮設ガードレール 賃料 H300 180日以内 m・日 ガードレールB種､賃料期間:91～180日 賃貸業者置場渡し・戻し 49

2781 4 賃料 T02 賃料(その他) MC12416030 仮設ガードレール 賃料 H300 360日以内 m・日 ガードレールB種､賃料期間:181～360日 賃貸業者置場渡し・戻し 46

2782 4 賃料 T02 賃料(その他) MC12416040 仮設ガードレール 整備費 H300 m ガードレールB種､整備一回あたり価格 780

2783 4 賃料 T02 賃料(その他) MC12416050 仮設ガードレール 不足弁償金 H300 新品 m ガードレールB種 48600

2784 4 賃料 T02 賃料(その他) L002211002 覆工板 鋼製 補強型　90日以内 m2・月 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 289 建設物価 813

2785 4 賃料 T02 賃料(その他) L002211003 覆工板 鋼製 補強型　180日以内 m2・月 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 289 建設物価 813

2786 4 賃料 T02 賃料(その他) L002211004 覆工板 鋼製 補強型　360日以内 m2・月 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 289 建設物価 813

2787 4 賃料 T02 賃料(その他) L002211005 覆工板 鋼製 補強型　720日以内 m2・月 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 289 建設物価 813

2788 4 賃料 T02 賃料(その他) L002211006 覆工板 鋼製 補強型　1080日以内 m2・月 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 289 建設物価 813

2789 4 賃料 T02 賃料(その他) L002213002 覆工板 鋼製滑り止め 補強型　90日以内 m2・月 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 289 建設物価 813

2790 4 賃料 T02 賃料(その他) L002213003 覆工板 鋼製滑り止め 補強型　180日以内 m2・月 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 289 建設物価 813

2791 4 賃料 T02 賃料(その他) L002213004 覆工板 鋼製滑り止め 補強型　360日以内 m2・月 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 289 建設物価 813

2792 4 賃料 T02 賃料(その他) L002213005 覆工板 鋼製滑り止め 補強型　720日以内 m2・月 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 289 建設物価 813

2793 4 賃料 T02 賃料(その他) L002213006 覆工板 鋼製滑り止め 補強型　1080日以内 m2・月 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 289 建設物価 813
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2794 4 賃料 T02 賃料(その他) L002415002 敷き鉄板賃料　２２×９１４×１８２９ｍｍ ９０日以内 枚 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 290 建設物価 815

2795 4 賃料 T02 賃料(その他) L002415003 敷き鉄板賃料　２２×９１４×１８２９ｍｍ １８０日以内 枚 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 290 建設物価 815

2796 4 賃料 T02 賃料(その他) L002415004 敷き鉄板賃料　２２×９１４×１８２９ｍｍ ３６０日以内 枚 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 290 建設物価 815

2797 4 賃料 T02 賃料(その他) L002415005 敷き鉄板賃料　２２×９１４×１８２９ｍｍ ７２０日以内 枚 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 290 建設物価 815

2798 4 賃料 T02 賃料(その他) L002415006 敷き鉄板賃料　２２×９１４×１８２９ｍｍ １０８０日以内 枚 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 290 建設物価 815

2799 4 賃料 T02 賃料(その他) L002416002 敷き鉄板賃料　２２×１２１９×２４３８ｍｍ ９０日以内 枚 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 290 建設物価 815

2800 4 賃料 T02 賃料(その他) L002416003 敷き鉄板賃料　２２×１２１９×２４３８ｍｍ １８０日以内 枚 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 290 建設物価 815

2801 4 賃料 T02 賃料(その他) L002416004 敷き鉄板賃料　２２×１２１９×２４３８ｍｍ ３６０日以内 枚 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 290 建設物価 815

2802 4 賃料 T02 賃料(その他) L002416005 敷き鉄板賃料　２２×１２１９×２４３８ｍｍ ７２０日以内 枚 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 290 建設物価 815

2803 4 賃料 T02 賃料(その他) L002416006 敷き鉄板賃料　２２×１２１９×２４３８ｍｍ １０８０日以内 枚 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 290 建設物価 815

2804 4 賃料 T02 賃料(その他) L002412002 敷き鉄板賃料　２２×１５２４×３０４８ｍｍ ９０日以内 枚 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 290 建設物価 815

2805 4 賃料 T02 賃料(その他) L002412003 敷き鉄板賃料　２２×１５２４×３０４８ｍｍ １８０日以内 枚 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 290 建設物価 815

2806 4 賃料 T02 賃料(その他) L002412004 敷き鉄板賃料　２２×１５２４×３０４８ｍｍ ３６０日以内 枚 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 290 建設物価 815

2807 4 賃料 T02 賃料(その他) L002412005 敷き鉄板賃料　２２×１５２４×３０４８ｍｍ ７２０日以内 枚 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 290 建設物価 815

2808 4 賃料 T02 賃料(その他) L002412006 敷き鉄板賃料　２２×１５２４×３０４８ｍｍ １０８０日以内 枚 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 290 建設物価 815

2809 4 賃料 T02 賃料(その他) L002413002 敷き鉄板賃料　２２×１５２４×６０９６ｍｍ ９０日以内 枚 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 290 建設物価 815

2810 4 賃料 T02 賃料(その他) L002413003 敷き鉄板賃料　２２×１５２４×６０９６ｍｍ １８０日以内 枚 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 290 建設物価 815

2811 4 賃料 T02 賃料(その他) L002413004 敷き鉄板賃料　２２×１５２４×６０９６ｍｍ ３６０日以内 枚 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 290 建設物価 815

2812 4 賃料 T02 賃料(その他) L002413005 敷き鉄板賃料　２２×１５２４×６０９６ｍｍ ７２０日以内 枚 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 290 建設物価 815

2813 4 賃料 T02 賃料(その他) L002413006 敷き鉄板賃料　２２×１５２４×６０９６ｍｍ １０８０日以内 枚 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 290 建設物価 815

2814 4 賃料 T02 賃料(その他) L002417002 敷き鉄板賃料　２５×１５２４×３０４８ｍｍ ９０日以内 枚 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 290 建設物価 816

2815 4 賃料 T02 賃料(その他) L002417003 敷き鉄板賃料　２５×１５２４×３０４８ｍｍ １８０日以内 枚 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 290 建設物価 816

2816 4 賃料 T02 賃料(その他) L002417004 敷き鉄板賃料　２５×１５２４×３０４８ｍｍ ３６０日以内 枚 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 290 建設物価 816

2817 4 賃料 T02 賃料(その他) L002417005 敷き鉄板賃料　２５×１５２４×３０４８ｍｍ ７２０日以内 枚 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 290 建設物価 816

2818 4 賃料 T02 賃料(その他) L002417006 敷き鉄板賃料　２５×１５２４×３０４８ｍｍ １０８０日以内 枚 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 290 建設物価 816

2819 4 賃料 T02 賃料(その他) L002414002 敷き鉄板賃料　２５×１５２４×６０９６ｍｍ ９０日以内 枚 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 290 建設物価 816

2820 4 賃料 T02 賃料(その他) L002414003 敷き鉄板賃料　２５×１５２４×６０９６ｍｍ １８０日以内 枚 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 290 建設物価 816

2821 4 賃料 T02 賃料(その他) L002414004 敷き鉄板賃料　２５×１５２４×６０９６ｍｍ ３６０日以内 枚 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 290 建設物価 816

2822 4 賃料 T02 賃料(その他) L002414005 敷き鉄板賃料　２５×１５２４×６０９６ｍｍ ７２０日以内 枚 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 290 建設物価 816

2823 4 賃料 T02 賃料(その他) L002414006 敷き鉄板賃料　２５×１５２４×６０９６ｍｍ １０８０日以内 枚 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 290 建設物価 816

2824 4 賃料 T02 賃料(その他) Z006754004 整備費（敷鉄板） ２２×９１４×１８２９ｍｍ 枚 積算資料 290 建設物価 815

2825 4 賃料 T02 賃料(その他) Z006754005 整備費（敷鉄板） ２２×１２１９×２４３８ｍｍ 枚 積算資料 290 建設物価 815

2826 4 賃料 T02 賃料(その他) Z006754001 整備費（敷鉄板） ２２×１５２４×３０４８ｍｍ 枚 積算資料 290 建設物価 815

2827 4 賃料 T02 賃料(その他) Z006754002 整備費（敷鉄板） ２２×１５２４×６０９６ｍｍ 枚 積算資料 290 建設物価 815

2828 4 賃料 T02 賃料(その他) Z006754006 整備費（敷鉄板） ２５×１５２４×３０４８ｍｍ 枚 積算資料 290 建設物価 816

2829 4 賃料 T02 賃料(その他) Z006754003 整備費（敷鉄板） ２５×１５２４×６０９６ｍｍ 枚 積算資料 290 建設物価 816

2830 4 賃料 T02 賃料(その他) Z006755004 不足分弁償金（敷鉄板） ２２×９１４×１８２９ｍｍ t 積算資料 290 建設物価 815

2831 4 賃料 T02 賃料(その他) Z006755005 不足分弁償金（敷鉄板） ２２×１２１９×２４３８ｍｍ t 積算資料 290 建設物価 815

2832 4 賃料 T02 賃料(その他) Z006755001 不足分弁償金（敷鉄板） ２２×１５２４×６０９６ｍｍ t 積算資料 290 建設物価 815

2833 4 賃料 T02 賃料(その他) Z006755002 不足分弁償金（敷鉄板） ２２×１５２４×３０４８ｍｍ t 積算資料 290 建設物価 815

2834 4 賃料 T02 賃料(その他) Z006755006 不足分弁償金（敷鉄板） ２５×１５２４×３０４８ｍｍ t 積算資料 290 建設物価 816

2835 4 賃料 T02 賃料(その他) Z006755003 不足分弁償金（敷鉄板） ２５×１５２４×６０９６ｍｍ t 積算資料 290 建設物価 816

2836 4 賃料 T02 賃料(その他) L001230001 濁水処理装置　ポータブル型 機械処理沈殿式　処理能力３０ｍ３／ｈ 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 281

2837 4 賃料 T02 賃料(その他) L001230002 濁水処理装置　ポータブル型 機械処理沈殿式　処理能力４０ｍ３／ｈ 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 281

2838 4 賃料 T02 賃料(その他) L001230003 濁水処理装置　ポータブル型 機械処理沈殿式　処理能力６０ｍ３／ｈ 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 281

2839 4 賃料 T02 賃料(その他) L001240001 橋梁点検車 作業高約６ｍ　積載質量２００ｋｇ 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 280 建設物価 807

2840 4 賃料 T02 賃料(その他) L001245001 散水車［トラック架装型］ タンク容量３８００Ｌ 日 長期割引き考慮 賃貸業者置場渡し・戻し 積算資料 282

2841 5 土木工事市場単価 Q08 ウォータージェット工 Q001630001 コンクリート表面処理（ウォータージェット工） 下・横方向作業 m2 土木施工単価 174 土木ｺｽﾄ 216

2842 5 土木工事市場単価 Q09 インターロッキングブロック設置工 Q001060001 インターロッキングブロック設置工 一般部 T=6cm 標準品 直線配置 m2 土木施工単価 6 土木ｺｽﾄ 8
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2843 5 土木工事市場単価 Q09 インターロッキングブロック設置工 Q001060002 インターロッキングブロック設置工 一般部 T=8cm 標準品 直線配置 m2 土木施工単価 6 土木ｺｽﾄ 8

2844 5 土木工事市場単価 Q09 インターロッキングブロック設置工 Q001060003 インターロッキングブロック設置工 一般部 T=6cm 標準品 曲線配置 m2 土木施工単価 6 土木ｺｽﾄ 8

2845 5 土木工事市場単価 Q09 インターロッキングブロック設置工 Q001060004 インターロッキングブロック設置工 一般部 T=8cm 標準品 曲線配置 m2 土木施工単価 6 土木ｺｽﾄ 8

2846 5 土木工事市場単価 Q09 インターロッキングブロック設置工 Q001060005 インターロッキングブロック設置工 一般部 T=6cm 標準品 直線色合せ m2 土木施工単価 6 土木ｺｽﾄ 8

2847 5 土木工事市場単価 Q09 インターロッキングブロック設置工 Q001060006 インターロッキングブロック設置工 一般部 T=8cm 標準品 直線色合せ m2 土木施工単価 6 土木ｺｽﾄ 8

2848 5 土木工事市場単価 Q09 インターロッキングブロック設置工 Q001060007 インターロッキングブロック設置工 一般部 T=6cm 標準品 曲線色合せ m2 土木施工単価 6 土木ｺｽﾄ 8

2849 5 土木工事市場単価 Q09 インターロッキングブロック設置工 Q001060008 インターロッキングブロック設置工 一般部 T=8cm 標準品 曲線色合せ m2 土木施工単価 6 土木ｺｽﾄ 8

2850 5 土木工事市場単価 Q09 インターロッキングブロック設置工 Q001064001 インターロッキングブロック撤去工 再使用 m2 土木施工単価 6 土木ｺｽﾄ 8

2851 5 土木工事市場単価 Q09 インターロッキングブロック設置工 Q001064002 インターロッキングブロック撤去工 とりこわし m2 土木施工単価 6 土木ｺｽﾄ 8

2852 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001101001 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-A-4E 塗装 m 土木施工単価 14 土木ｺｽﾄ 16

2853 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001101002 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-B-4E 塗装 m 土木施工単価 14 土木ｺｽﾄ 16

2854 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001101003 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-C-4E 塗装 m 土木施工単価 14 土木ｺｽﾄ 16

2855 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001101004 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-Am-4E 塗装 m 土木施工単価 14 土木ｺｽﾄ 16

2856 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001101005 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-Bm-4E 塗装 m 土木施工単価 14 土木ｺｽﾄ 16

2857 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001101006 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-A-4E メッキ m 土木施工単価 14 土木ｺｽﾄ 16

2858 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001101007 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-B-4E メッキ m 土木施工単価 14 土木ｺｽﾄ 16

2859 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001101008 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-Am-4E メッキ m 土木施工単価 14 土木ｺｽﾄ 16

2860 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001101009 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-Bm-4E メッキ m 土木施工単価 14 土木ｺｽﾄ 16

2861 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001103001 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-A-2B 塗装 m 土木施工単価 14 土木ｺｽﾄ 17

2862 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001103002 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-B-2B 塗装 m 土木施工単価 14 土木ｺｽﾄ 17

2863 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001103003 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-C-2B 塗装 m 土木施工単価 14 土木ｺｽﾄ 17

2864 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001103004 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-Am-2B 塗装 m 土木施工単価 14 土木ｺｽﾄ 17

2865 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001103005 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-Bm-2B 塗装 m 土木施工単価 14 土木ｺｽﾄ 17

2866 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001103006 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-A-2B メッキ m 土木施工単価 14 土木ｺｽﾄ 17

2867 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001103007 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-B-2B メッキ m 土木施工単価 14 土木ｺｽﾄ 17

2868 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001103008 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-Am-2B メッキ m 土木施工単価 14 土木ｺｽﾄ 17

2869 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001103009 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-Bm-2B メッキ m 土木施工単価 14 土木ｺｽﾄ 17

2870 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001107001 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-A2-4E 塗装 耐雪型 m 土木施工単価 16 土木ｺｽﾄ 18

2871 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001107002 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-A3-3E 塗装 耐雪型 m 土木施工単価 16 土木ｺｽﾄ 18

2872 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001107003 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-A4-2E 塗装 耐雪型 m 土木施工単価 16 土木ｺｽﾄ 18

2873 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001107004 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-A5-2E 塗装 耐雪型 m 土木施工単価 16 土木ｺｽﾄ 18

2874 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001107005 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-B2-4E 塗装 耐雪型 m 土木施工単価 16 土木ｺｽﾄ 18

2875 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001107006 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-B3-3E 塗装 耐雪型 m 土木施工単価 16 土木ｺｽﾄ 18

2876 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001107007 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-B4-2E 塗装 耐雪型 m 土木施工単価 16 土木ｺｽﾄ 18

2877 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001107008 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-C2-3E 塗装 耐雪型 m 土木施工単価 16 土木ｺｽﾄ 18

2878 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001107009 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-C3-2E 塗装 耐雪型 m 土木施工単価 16 土木ｺｽﾄ 18

2879 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001107010 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-A2-4E メッキ 耐雪型 m 土木施工単価 16 土木ｺｽﾄ 19

2880 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001107011 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-A3-3E メッキ 耐雪型 m 土木施工単価 16 土木ｺｽﾄ 19

2881 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001107012 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-A4-2E メッキ 耐雪型 m 土木施工単価 16 土木ｺｽﾄ 19

2882 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001107013 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-A5-2E メッキ 耐雪型 m 土木施工単価 16 土木ｺｽﾄ 19

2883 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001107014 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-B2-4E メッキ 耐雪型 m 土木施工単価 16 土木ｺｽﾄ 19

2884 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001107015 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-B3-3E メッキ 耐雪型 m 土木施工単価 16 土木ｺｽﾄ 19

2885 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001107016 ガードレール設置工 土中建込用 Gr-B4-2E メッキ 耐雪型 m 土木施工単価 16 土木ｺｽﾄ 19

2886 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001109001 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-A2-2B 塗装 耐雪型 m 土木施工単価 16 土木ｺｽﾄ 20

2887 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001109002 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-A3-2B 塗装 耐雪型 m 土木施工単価 16 土木ｺｽﾄ 20

2888 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001109003 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-A4-2B 塗装 耐雪型 m 土木施工単価 16 土木ｺｽﾄ 20

2889 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001109004 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-A5-2B 塗装 耐雪型 m 土木施工単価 16 土木ｺｽﾄ 20

2890 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001109005 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-B2-2B 塗装 耐雪型 m 土木施工単価 16 土木ｺｽﾄ 20

2891 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001109006 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-B3-2B 塗装 耐雪型 m 土木施工単価 16 土木ｺｽﾄ 20

59/113



資材等単価（令和８年１０月）

No 大分類 小分類 コード 名称 規格 単位 備考 荷渡し 経調誌名 掲載頁 物調誌名 掲載頁 特別調査

2892 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001109007 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-B4-2B 塗装 耐雪型 m 土木施工単価 16 土木ｺｽﾄ 20

2893 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001109008 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-C2-2B 塗装 耐雪型 m 土木施工単価 16 土木ｺｽﾄ 20

2894 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001109009 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-C3-2B 塗装 耐雪型 m 土木施工単価 16 土木ｺｽﾄ 20

2895 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001109010 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-A2-2B メッキ 耐雪型 m 土木施工単価 16 土木ｺｽﾄ 21

2896 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001109011 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-A3-2B メッキ 耐雪型 m 土木施工単価 16 土木ｺｽﾄ 21

2897 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001109012 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-A4-2B メッキ 耐雪型 m 土木施工単価 16 土木ｺｽﾄ 21

2898 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001109013 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-A5-2B メッキ 耐雪型 m 土木施工単価 16 土木ｺｽﾄ 21

2899 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001109014 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-B2-2B メッキ 耐雪型 m 土木施工単価 16 土木ｺｽﾄ 21

2900 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001109015 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-B3-2B メッキ 耐雪型 m 土木施工単価 16 土木ｺｽﾄ 21

2901 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001109016 ガードレール設置工 CO建込用 Gr-B4-2B メッキ 耐雪型 m 土木施工単価 16 土木ｺｽﾄ 21

2902 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001114001 ガードレール撤去工 土中建込用 旧Gr-S-2E m 土木施工単価 18 土木ｺｽﾄ 22

2903 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001114002 ガードレール撤去工 土中建込用 Gr-A、B、C-4E m 土木施工単価 18 土木ｺｽﾄ 22

2904 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001114003 ガードレール撤去工 土中建込用 Gr-Am、Bm-4E m 土木施工単価 18 土木ｺｽﾄ 22

2905 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001114004 ガードレール撤去工 土中建込用 旧Gr-Ap、Bp、Cp-2E m 土木施工単価 18 土木ｺｽﾄ 22

2906 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001116001 ガードレール撤去工 CO建込用 旧Gr-S-1B m 土木施工単価 18 土木ｺｽﾄ 22

2907 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001116002 ガードレール撤去工 CO建込用 Gr-A、B、C-2B m 土木施工単価 18 土木ｺｽﾄ 22

2908 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001116003 ガードレール撤去工 CO建込用 Gr-Am、Bm-2B m 土木施工単価 18 土木ｺｽﾄ 22

2909 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001116004 ガードレール撤去工 CO建込用 旧Gr-Ap、Bp、Cp-2B m 土木施工単価 18 土木ｺｽﾄ 22

2910 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001120001 ガードレール撤去工 土中建込用 旧S2、S3、S4、S5耐雪型 m 土木施工単価 18 土木ｺｽﾄ 23

2911 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001120002 ガードレール撤去工 土中建込用 A4、A5、B4、C3 耐雪型 m 土木施工単価 18 土木ｺｽﾄ 23

2912 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001120003 ガードレール撤去工 土中建込用 A3、B3、C2 耐雪型 m 土木施工単価 18 土木ｺｽﾄ 23

2913 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001120004 ガードレール撤去工 土中建込用 A2、B2 耐雪型 m 土木施工単価 18 土木ｺｽﾄ 23

2914 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001122001 ガードレール撤去工 CO建込用 （旧1B）耐雪型 m 土木施工単価 18 土木ｺｽﾄ 23

2915 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001122002 ガードレール撤去工 CO建込用 2B 耐雪型 m 土木施工単価 18 土木ｺｽﾄ 23

2916 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001125001 ガードレール部材設置工 レール（耐雪型含） 路側用 A･B･C種 m 土木施工単価 20 土木ｺｽﾄ 24

2917 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001125002 ガードレール部材設置工 レール（耐雪型含） 分離帯用 Am、Bm種 m 土木施工単価 20 土木ｺｽﾄ 24

2918 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001129001 ガードレール部材撤去工 レール（耐雪型含） （路側用 旧S種） m 土木施工単価 20 土木ｺｽﾄ 24

2919 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001129002 ガードレール部材撤去工 レール（耐雪型含） 路側用A･B･C 歩車道境界旧ApBPCP m 土木施工単価 20 土木ｺｽﾄ 24

2920 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001129003 ガードレール部材撤去工 レール（耐雪型含） 分離帯用 Am、Bm種 m 土木施工単価 20 土木ｺｽﾄ 24

2921 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001140001 ガードレール設置工 加算額 標準支柱より長い（B、C）4m m 土木施工単価 20 土木ｺｽﾄ 24

2922 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001140002 ガードレール設置工 加算額 標準支柱より長い（B、C）3m m 土木施工単価 20 土木ｺｽﾄ 24

2923 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001140003 ガードレール設置工 加算額 標準支柱より長い（B、C）2m m 土木施工単価 20 土木ｺｽﾄ 24

2924 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001140007 ガードレール設置工 加算額 曲げ支柱 B、C 4m m 土木施工単価 20 土木ｺｽﾄ 24

2925 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001140008 ガードレール設置工 加算額 曲げ支柱 B、C 3m m 土木施工単価 20 土木ｺｽﾄ 24

2926 5 土木工事市場単価 Q11 ガードレール設置工 Q001140009 ガードレール設置工 加算額 曲げ支柱 B、C 2m m 土木施工単価 20 土木ｺｽﾄ 24

2927 5 土木工事市場単価 Q12 横断・転落防止柵設置工 Q001150004 横断･転落防止柵設置工 土中建込用 ビーム式･パネル式 支柱間隔3m m 土木施工単価 38 土木ｺｽﾄ 48

2928 5 土木工事市場単価 Q12 横断・転落防止柵設置工 Q001154004 横断･転落防止柵設置工ブロック建込用 ビーム式･パネル式 支柱間隔3m m 土木施工単価 38 土木ｺｽﾄ 48

2929 5 土木工事市場単価 Q12 横断・転落防止柵設置工 Q001154005 横断･転落防止柵設置工ブロック建込用 門型 支柱間隔3m m 土木施工単価 38 土木ｺｽﾄ 48

2930 5 土木工事市場単価 Q12 横断・転落防止柵設置工 Q001156004 横断･転落防止柵設置工 CO建込用 ビーム式･パネル式 支柱間隔3m m 土木施工単価 38 土木ｺｽﾄ 48

2931 5 土木工事市場単価 Q12 横断・転落防止柵設置工 Q001156005 横断･転落防止柵設置工 CO建込用 門型 支柱間隔3m m 土木施工単価 38 土木ｺｽﾄ 48

2932 5 土木工事市場単価 Q12 横断・転落防止柵設置工 Q001158004 横断･転落防止柵設置工 アンカー固定用 ビーム式･パネル式 支柱間隔3m m 土木施工単価 38 土木ｺｽﾄ 48

2933 5 土木工事市場単価 Q12 横断・転落防止柵設置工 Q001160004 横断･転落防止柵部材設置工 ビーム･パネルのみ 支柱間隔3m m 土木施工単価 38 土木ｺｽﾄ 48

2934 5 土木工事市場単価 Q12 横断・転落防止柵設置工 Q001162001 横断･転落防止柵設置工 根巻きコンクリート設置 箇所 土木施工単価 38 土木ｺｽﾄ 48

2935 5 土木工事市場単価 Q12 横断・転落防止柵設置工 Q001164004 横断･転落防止柵撤去工 土中建込用 ビーム式･パネル式 支柱間隔3m m 土木施工単価 38 土木ｺｽﾄ 49

2936 5 土木工事市場単価 Q12 横断・転落防止柵設置工 Q001166004 横断･転落防止柵撤去工ブロック建込用 ビーム式･パネル式 支柱間隔3m m 土木施工単価 38 土木ｺｽﾄ 49

2937 5 土木工事市場単価 Q12 横断・転落防止柵設置工 Q001166005 横断･転落防止柵撤去工ブロック建込用 門型 支柱間隔3m m 土木施工単価 38 土木ｺｽﾄ 49

2938 5 土木工事市場単価 Q12 横断・転落防止柵設置工 Q001168004 横断･転落防止柵撤去工 CO建込用 ビーム式･パネル式 支柱間隔3m m 土木施工単価 38 土木ｺｽﾄ 49

2939 5 土木工事市場単価 Q12 横断・転落防止柵設置工 Q001168005 横断･転落防止柵撤去工 CO建込用 門型 支柱間隔3m m 土木施工単価 38 土木ｺｽﾄ 49

2940 5 土木工事市場単価 Q12 横断・転落防止柵設置工 Q001170004 横断･転落防止柵撤去工 アンカー固定用 ビーム･パネル式 支柱間隔3m m 土木施工単価 38 土木ｺｽﾄ 49
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2941 5 土木工事市場単価 Q12 横断・転落防止柵設置工 Q001172004 横断･転落防止柵部材撤去工 ビーム･パネルのみ 支柱間隔3m m 土木施工単価 38 土木ｺｽﾄ 49

2942 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001400001 法面工（モルタル吹付） 厚5cm m2 土木施工単価 100 土木ｺｽﾄ 118

2943 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001400002 法面工（モルタル吹付） 厚6cm m2 土木施工単価 100 土木ｺｽﾄ 118

2944 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001400003 法面工（モルタル吹付） 厚7cm m2 土木施工単価 100 土木ｺｽﾄ 118

2945 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001400004 法面工（モルタル吹付） 厚8cm m2 土木施工単価 100 土木ｺｽﾄ 118

2946 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001400005 法面工（モルタル吹付） 厚9cm m2 土木施工単価 100 土木ｺｽﾄ 118

2947 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001400006 法面工（モルタル吹付） 厚10cm m2 土木施工単価 100 土木ｺｽﾄ 118

2948 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001408001 法面工（植生基材吹付） 厚3cm m2 土木施工単価 100 土木ｺｽﾄ 119

2949 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001408002 法面工（植生基材吹付） 厚4cm m2 土木施工単価 100 土木ｺｽﾄ 119

2950 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001408003 法面工（植生基材吹付） 厚5cm m2 土木施工単価 100 土木ｺｽﾄ 119

2951 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001408004 法面工（植生基材吹付） 厚6cm m2 土木施工単価 100 土木ｺｽﾄ 119

2952 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001408005 法面工（植生基材吹付） 厚7cm m2 土木施工単価 100 土木ｺｽﾄ 119

2953 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001408006 法面工（植生基材吹付） 厚8cm m2 土木施工単価 100 土木ｺｽﾄ 119

2954 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001408007 法面工（植生基材吹付） 厚10cm m2 土木施工単価 100 土木ｺｽﾄ 119

2955 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001409001 法面工（客土吹付） 厚1cm m2 土木施工単価 100 土木ｺｽﾄ 119

2956 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001409002 法面工（客土吹付） 厚2cm m2 土木施工単価 100 土木ｺｽﾄ 119

2957 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001409003 法面工（客土吹付） 厚3cm m2 土木施工単価 100 土木ｺｽﾄ 119

2958 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001411001 法面工 種子散布 m2 土木施工単価 100 土木ｺｽﾄ 119

2959 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001412001 法面工（植生マット） 肥料袋付 m2 土木施工単価 100 土木ｺｽﾄ 120

2960 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001413002 法面工（植生シート） 肥料袋無（標準品） m2 土木施工単価 100 土木ｺｽﾄ 120

2961 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001413003 法面工（植生シート） 肥料袋無（環境品） m2 土木施工単価 100 土木ｺｽﾄ 120

2962 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001414001 法面工（植生筋工） 人工筋芝（種子帯） m2 土木施工単価 100 土木ｺｽﾄ 120

2963 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001415001 法面工（筋芝工） 野芝・高麗芝 m2 土木施工単価 100 土木ｺｽﾄ 120

2964 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001416001 法面工（張芝工） 野芝・高麗芝（全面張） m2 土木施工単価 100 土木ｺｽﾄ 120

2965 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001417001 法面工（繊維ネット工） 肥料袋無 m2 土木施工単価 100 土木ｺｽﾄ 120

2966 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001417002 法面工（繊維ネット工） 肥料袋付 m2 土木施工単価 100 土木ｺｽﾄ 120

2967 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001404001 法面工（コンクリート吹付） 厚10cm m2 土木施工単価 100 土木ｺｽﾄ 118

2968 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001404002 法面工（コンクリート吹付） 厚15cm m2 土木施工単価 100 土木ｺｽﾄ 118

2969 5 土木工事市場単価 Q13 法面工 Q001404003 法面工（コンクリート吹付） 厚20cm m2 土木施工単価 100 土木ｺｽﾄ 118

2970 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001450001 道路植栽工 低木 樹高 60cm未満 本 土木施工単価 128 土木ｺｽﾄ 152

2971 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001450002 道路植栽工 中木 樹高 60～100cm未満 本 土木施工単価 128 土木ｺｽﾄ 152

2972 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001450003 道路植栽工 中木 樹高 100～200cm未満 本 土木施工単価 128 土木ｺｽﾄ 152

2973 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001450004 道路植栽工 中木 樹高 200～300cm未満 本 土木施工単価 128 土木ｺｽﾄ 152

2974 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001450005 道路植栽工 高木 幹周 20cm未満 本 土木施工単価 128 土木ｺｽﾄ 152

2975 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001450006 道路植栽工 高木 幹周 20～40cm未満 本 土木施工単価 128 土木ｺｽﾄ 152

2976 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001450007 道路植栽工 高木 幹周 40～60cm未満 本 土木施工単価 128 土木ｺｽﾄ 152

2977 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001450008 道路植栽工 高木 幹周 60～90cm未満 本 土木施工単価 128 土木ｺｽﾄ 152

2978 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001452006 道路植栽工 支柱設置 高木 二脚鳥居 添木付 30cm未満 本 土木施工単価 128 土木ｺｽﾄ 154

2979 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001452008 道路植栽工 支柱設置 高木 三脚鳥居 30～60cm 本 土木施工単価 128 土木ｺｽﾄ 154

2980 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001452009 道路植栽工 支柱設置 高木 十字鳥居 30cm以上 本 土木施工単価 128 土木ｺｽﾄ 154

2981 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001452010 道路植栽工 支柱設置 高木 二脚鳥居組合せ 50cm以上 本 土木施工単価 128 土木ｺｽﾄ 154

2982 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001452011 道路植栽工 支柱設置 高木 八ツ掛 40cm未満 本 土木施工単価 128 土木ｺｽﾄ 154

2983 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001452012 道路植栽工 支柱設置 高木 八ツ掛 40cm以上 本 土木施工単価 128 土木ｺｽﾄ 154

2984 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001452001 道路植栽工 支柱設置 中木 二脚鳥居 添木 250cm以上 本 土木施工単価 128 土木ｺｽﾄ 153

2985 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001452002 道路植栽工 支柱設置 中木 八ツ掛 竹 樹高100cm以上 本 土木施工単価 128 土木ｺｽﾄ 153

2986 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001452004 道路植栽工 支柱設置 中木 布掛 竹 樹高 100cm以上 m 土木施工単価 128 土木ｺｽﾄ 153

2987 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001452003 道路植栽工 支柱設置 中木 添柱形 1本形 100cm以上 本 土木施工単価 128 土木ｺｽﾄ 153

2988 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001452005 道路植栽工 支柱設置 中木 生垣形 樹高 100cm以上 m 土木施工単価 128 土木ｺｽﾄ 153

2989 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001452007 道路植栽工 支柱設置 高木 二脚鳥居添木無30～40cm未満 本 土木施工単価 128 土木ｺｽﾄ 154
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2990 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001454002 道路植栽工 支柱撤去 中木 布掛、生垣形 m 土木施工単価 128 土木ｺｽﾄ 154

2991 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001454003 道路植栽工 支柱撤去 中木 二脚鳥居添木付 八ツ掛竹 添柱 本 土木施工単価 128 土木ｺｽﾄ 154

2992 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458033 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期 幹周30cm未満 本 土木施工単価 132 土木ｺｽﾄ 155

2993 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458034 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期 幹周30cm以上60cm未満 本 土木施工単価 132 土木ｺｽﾄ 155

2994 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458035 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期 幹周60cm以上90cm未満 本 土木施工単価 132 土木ｺｽﾄ 155

2995 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458036 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期 幹周90cm以上120cm未満 本 土木施工単価 132 土木ｺｽﾄ 155

2996 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458037 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 冬期 幹周30cm未満 本 土木施工単価 132 土木ｺｽﾄ 155

2997 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458038 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 冬期 幹周30cm以上60cm未満 本 土木施工単価 132 土木ｺｽﾄ 155

2998 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458039 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 冬期 幹周60cm以上90cm未満 本 土木施工単価 132 土木ｺｽﾄ 155

2999 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458040 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 冬期 幹周90cm以上120cm未満 本 土木施工単価 132 土木ｺｽﾄ 155

3000 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458005 道路植栽工 植樹管理中低木せん定 球形 100cm未満 本 土木施工単価 132 土木ｺｽﾄ 156

3001 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458006 道路植栽工 植樹管理中低木せん定 球形 100～200cm 本 土木施工単価 132 土木ｺｽﾄ 156

3002 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458008 道路植栽工 植樹管理中低木せん定 円筒形 100cm未満 本 土木施工単価 132 土木ｺｽﾄ 156

3003 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458009 道路植栽工 植樹管理中低木せん定 円筒形 100～200cm 本 土木施工単価 132 土木ｺｽﾄ 156

3004 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458011 道路植栽工 植樹管理 寄植せん定 低木（株物） m2 土木施工単価 132 土木ｺｽﾄ 156

3005 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458012 道路植栽工 植樹管理 寄植せん定 中木 m2 土木施工単価 132 土木ｺｽﾄ 156

3006 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458007 道路植栽工 植樹管理中低木せん定 球形 200～300cm未満 本 土木施工単価 132 土木ｺｽﾄ 156

3007 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458010 道路植栽工 植樹管理中低木せん定 円筒形 200～300cm 本 土木施工単価 132 土木ｺｽﾄ 156

3008 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458013 道路植栽工 植樹管理 施肥 高木 幹周 60cm未満 本 土木施工単価 132 土木ｺｽﾄ 157

3009 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458014 道路植栽工 植樹管理 施肥 高木 幹周 60以上120未満 本 土木施工単価 132 土木ｺｽﾄ 157

3010 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458015 道路植栽工 植樹管理 施肥 中木 樹高200以上300未満 本 土木施工単価 132 土木ｺｽﾄ 157

3011 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458016 道路植栽工 植樹管理 施肥 中木・低木 樹高 200cm未満 本 土木施工単価 132 土木ｺｽﾄ 157

3012 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458017 道路植栽工 植樹管理 施肥 寄植 中木及び低木（株物） m2 土木施工単価 132 土木ｺｽﾄ 157

3013 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458018 道路植栽工 植樹管理 施肥 芝 m2 土木施工単価 132 土木ｺｽﾄ 157

3014 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458019 道路植栽工 植樹管理 除草 抜根除草 植込み地 m2 土木施工単価 132 土木ｺｽﾄ 157

3015 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458020 道路植栽工 植樹管理 除草 抜根除草 芝生 m2 土木施工単価 132 土木ｺｽﾄ 157

3016 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458021 道路植栽工 植樹管理 芝刈 芝刈 m2 土木施工単価 132 土木ｺｽﾄ 157

3017 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458022 道路植栽工 植樹管理 潅水 トラック使用 m2 土木施工単価 132 土木ｺｽﾄ 157

3018 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458023 道路植栽工 植樹管理 潅水 散水車貸与 m2 土木施工単価 132 土木ｺｽﾄ 157

3019 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458024 道路植栽工 植樹管理 防除 低木 樹高 60cm未満 本 土木施工単価 132 土木ｺｽﾄ 158

3020 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458025 道路植栽工 植樹管理 防除 中木 樹高 60以上100未満 本 土木施工単価 132 土木ｺｽﾄ 158

3021 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458026 道路植栽工 植樹管理 防除 中木 樹高100以上200未満 本 土木施工単価 132 土木ｺｽﾄ 158

3022 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458027 道路植栽工 植樹管理 防除 中木 樹高200以上300未満 本 土木施工単価 132 土木ｺｽﾄ 158

3023 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458028 道路植栽工 植樹管理 防除 高木 幹周 60cm未満 本 土木施工単価 132 土木ｺｽﾄ 158

3024 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458029 道路植栽工 植樹管理 防除 高木 幹周 60以上120未満 本 土木施工単価 132 土木ｺｽﾄ 158

3025 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458030 道路植栽工 植樹管理 防除 寄植 低木（株物） m2 土木施工単価 132 土木ｺｽﾄ 158

3026 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458031 道路植栽工 植樹管理 防除 寄植 中木 m2 土木施工単価 132 土木ｺｽﾄ 158

3027 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001458032 道路植栽工 植樹管理 防除 芝 m2 土木施工単価 132 土木ｺｽﾄ 158

3028 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001460001 道路植栽工 移植工（掘取工） 低木（株物） 樹高60cm未満 本 土木施工単価 128 土木ｺｽﾄ 159

3029 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001460002 道路植栽工 移植工（掘取工） 中木 樹高60以上100未満 本 土木施工単価 128 土木ｺｽﾄ 159

3030 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001460003 道路植栽工 移植工（掘取工） 中木 樹高100以上200未満 本 土木施工単価 128 土木ｺｽﾄ 159

3031 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001460004 道路植栽工 移植工（掘取工） 中木 樹高200以上300未満 本 土木施工単価 128 土木ｺｽﾄ 159

3032 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001460005 道路植栽工 移植工（掘取工） 高木 幹周30cm未満 本 土木施工単価 128 土木ｺｽﾄ 159

3033 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001460006 道路植栽工 移植工（掘取工） 高木 幹周30以上60未満 本 土木施工単価 128 土木ｺｽﾄ 159

3034 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001460007 道路植栽工 移植工（掘取工） 高木 幹周60以上90未満 本 土木施工単価 128 土木ｺｽﾄ 159

3035 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001456001 道路植栽工 地被類植付工 鉢 土木施工単価 128 土木ｺｽﾄ 155

3036 5 土木工事市場単価 Q15 道路植栽工 Q001454001 道路植栽工 支柱撤去 高木 本 土木施工単価 128 土木ｺｽﾄ 154

3037 5 土木工事市場単価 Q19 橋梁用伸縮継手設置工 Q001530005 伸縮装置工 新設 軽量型 m 土木施工単価 148 土木ｺｽﾄ 177

3038 5 土木工事市場単価 Q19 橋梁用伸縮継手設置工 Q001530006 伸縮装置工 新設 普通型 m 土木施工単価 148 土木ｺｽﾄ 177
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3039 5 土木工事市場単価 Q19 橋梁用伸縮継手設置工 Q001532001 伸縮装置工 補修 1車線 軽量型 m 土木施工単価 148 土木ｺｽﾄ 177

3040 5 土木工事市場単価 Q19 橋梁用伸縮継手設置工 Q001532002 伸縮装置工 補修 2車線 軽量型 m 土木施工単価 148 土木ｺｽﾄ 177

3041 5 土木工事市場単価 Q19 橋梁用伸縮継手設置工 Q001532003 伸縮装置工 補修 1車線 普通型 m 土木施工単価 148 土木ｺｽﾄ 177

3042 5 土木工事市場単価 Q19 橋梁用伸縮継手設置工 Q001532004 伸縮装置工 補修 2車線 普通型 m 土木施工単価 148 土木ｺｽﾄ 177

3043 5 土木工事市場単価 Q21 埋設型伸縮継手設置工 Q001550001 埋設型伸縮継手工 新設 舗装厚内型 後付工法 m 土木施工単価 154 土木ｺｽﾄ 185

3044 5 土木工事市場単価 Q21 埋設型伸縮継手設置工 Q001550002 埋設型伸縮継手工 新設 床版箱抜型 後付工法 m 土木施工単価 154 土木ｺｽﾄ 185

3045 5 土木工事市場単価 Q21 埋設型伸縮継手設置工 Q001550003 埋設型伸縮継手工 新設 床版箱抜型 先付工法 m 土木施工単価 154 土木ｺｽﾄ 185

3046 5 土木工事市場単価 Q21 埋設型伸縮継手設置工 Q001552001 埋設型伸縮継手工 補修 舗装厚内型 1車線相当 m 土木施工単価 154 土木ｺｽﾄ 185

3047 5 土木工事市場単価 Q21 埋設型伸縮継手設置工 Q001552002 埋設型伸縮継手工 補修 舗装厚内型 2車線相当 m 土木施工単価 154 土木ｺｽﾄ 185

3048 5 土木工事市場単価 Q21 埋設型伸縮継手設置工 Q001552003 埋設型伸縮継手工 補修 床版箱抜型 1車線相当 m 土木施工単価 154 土木ｺｽﾄ 185

3049 5 土木工事市場単価 Q21 埋設型伸縮継手設置工 Q001552004 埋設型伸縮継手工 補修 床版箱抜型 2車線相当 m 土木施工単価 154 土木ｺｽﾄ 185

3050 5 土木工事市場単価 Q21 埋設型伸縮継手設置工 Q001556002 埋設型伸縮継手工 本体材料費 加算額 床版箱抜型 特殊合材費 m3 土木施工単価 154 土木ｺｽﾄ 185

3051 5 土木工事市場単価 Q21 埋設型伸縮継手設置工 Q001556003 埋設型伸縮継手工 本体材料費 加算額 床版箱抜型 伸縮金物費 m 土木施工単価 154 土木ｺｽﾄ 185

3052 5 土木工事市場単価 Q21 埋設型伸縮継手設置工 Q001556001 埋設型伸縮継手工 本体材料費 加算額 舗装厚内型用 m3 土木施工単価 154 土木ｺｽﾄ 185

3053 5 土木工事市場単価 Q25 薄層カラー舗装工 Q001590001 樹脂モルタル舗装工 厚6mm以下 m2 土木施工単価 166 土木ｺｽﾄ 200

3054 5 土木工事市場単価 Q25 薄層カラー舗装工 Q001590002 樹脂モルタル舗装工 厚6mm超え8mm以下 m2 土木施工単価 166 土木ｺｽﾄ 200

3055 5 土木工事市場単価 Q25 薄層カラー舗装工 Q001590003 樹脂モルタル舗装工 厚8mm超え10mm以下 m2 土木施工単価 166 土木ｺｽﾄ 200

3056 5 土木工事市場単価 Q25 薄層カラー舗装工 Q001592001 景観透水性舗装工 自然石 厚10mm以下 m2 土木施工単価 166 土木ｺｽﾄ 200

3057 5 土木工事市場単価 Q25 薄層カラー舗装工 Q001592002 景観透水性舗装工 自然石厚10mm超15mm以下 m2 土木施工単価 166 土木ｺｽﾄ 200

3058 5 土木工事市場単価 Q25 薄層カラー舗装工 Q001598019 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-101 m2 土木施工単価 166 土木ｺｽﾄ 201

3059 5 土木工事市場単価 Q25 薄層カラー舗装工 Q001598020 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-102 m2 土木施工単価 166 土木ｺｽﾄ 201

3060 5 土木工事市場単価 Q25 薄層カラー舗装工 Q001598021 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-103 m2 土木施工単価 166 土木ｺｽﾄ 201

3061 5 土木工事市場単価 Q25 薄層カラー舗装工 Q001598022 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-104 m2 土木施工単価 166 土木ｺｽﾄ 201

3062 5 土木工事市場単価 Q25 薄層カラー舗装工 Q001598023 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-201 m2 土木施工単価 166 土木ｺｽﾄ 201

3063 5 土木工事市場単価 Q25 薄層カラー舗装工 Q001598024 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-202 m2 土木施工単価 166 土木ｺｽﾄ 201

3064 5 土木工事市場単価 Q25 薄層カラー舗装工 Q001598025 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-203 m2 土木施工単価 166 土木ｺｽﾄ 201

3065 5 土木工事市場単価 Q25 薄層カラー舗装工 Q001598026 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-204 m2 土木施工単価 166 土木ｺｽﾄ 201

3066 5 土木工事市場単価 Q25 薄層カラー舗装工 Q001598027 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301 m2 土木施工単価 166 土木ｺｽﾄ 201

3067 5 土木工事市場単価 Q25 薄層カラー舗装工 Q001598028 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-302 m2 土木施工単価 166 土木ｺｽﾄ 201

3068 5 土木工事市場単価 Q25 薄層カラー舗装工 Q001598029 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-303 m2 土木施工単価 166 土木ｺｽﾄ 201

3069 5 土木工事市場単価 Q25 薄層カラー舗装工 Q001598030 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-304 m2 土木施工単価 166 土木ｺｽﾄ 202

3070 5 土木工事市場単価 Q25 薄層カラー舗装工 Q001598031 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-401 m2 土木施工単価 166 土木ｺｽﾄ 202

3071 5 土木工事市場単価 Q25 薄層カラー舗装工 Q001598032 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-402 m2 土木施工単価 166 土木ｺｽﾄ 202

3072 5 土木工事市場単価 Q25 薄層カラー舗装工 Q001598033 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-501 m2 土木施工単価 166 土木ｺｽﾄ 202

3073 5 土木工事市場単価 Q25 薄層カラー舗装工 Q001598034 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-502 m2 土木施工単価 166 土木ｺｽﾄ 202

3074 5 土木工事市場単価 Q25 薄層カラー舗装工 Q001598035 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-601 m2 土木施工単価 166 土木ｺｽﾄ 202

3075 5 土木工事市場単価 Q25 薄層カラー舗装工 Q001598036 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-602 m2 土木施工単価 166 土木ｺｽﾄ 202

3076 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001200001 標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式 メッキ φ60.5 基 土木施工単価 64 土木ｺｽﾄ 80

3077 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001200002 標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式 メッキ φ76.3 基 土木施工単価 64 土木ｺｽﾄ 80

3078 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001200003 標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式 メッキ φ89.1 基 土木施工単価 64 土木ｺｽﾄ 80

3079 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001200004 標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式 メッキ φ101.6 基 土木施工単価 64 土木ｺｽﾄ 80

3080 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001200005 標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式 メッキ＋塗装 φ60.5 基 土木施工単価 64 土木ｺｽﾄ 80

3081 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001200006 標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式 メッキ＋塗装 φ76.3 基 土木施工単価 64 土木ｺｽﾄ 80

3082 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001200007 標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式 メッキ＋塗装 φ89.1 基 土木施工単価 64 土木ｺｽﾄ 80

3083 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001200008 標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式 静電塗装 φ60.5 基 土木施工単価 64 土木ｺｽﾄ 80

3084 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001200009 標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式 静電塗装 φ76.3 基 土木施工単価 64 土木ｺｽﾄ 80

3085 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001200010 標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式 静電塗装 φ89.1 基 土木施工単価 64 土木ｺｽﾄ 80

3086 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001200011 標識柱・基礎設置（路側式） 複柱式 メッキ φ60.5 基 土木施工単価 64 土木ｺｽﾄ 81

3087 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001200012 標識柱・基礎設置（路側式） 複柱式 メッキ φ76.3 基 土木施工単価 64 土木ｺｽﾄ 81
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3088 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001200013 標識柱・基礎設置（路側式） 複柱式 メッキ φ89.1 基 土木施工単価 64 土木ｺｽﾄ 81

3089 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001200014 標識柱・基礎設置（路側式） 複柱式 メッキ φ101.6 基 土木施工単価 64 土木ｺｽﾄ 81

3090 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001200015 標識柱・基礎設置（路側式） 複柱式 メッキ＋塗装 φ60.5 基 土木施工単価 64 土木ｺｽﾄ 81

3091 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001200016 標識柱・基礎設置（路側式） 複柱式 メッキ＋塗装 φ76.3 基 土木施工単価 64 土木ｺｽﾄ 81

3092 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001200017 標識柱・基礎設置（路側式） 複柱式 メッキ＋塗装 φ89.1 基 土木施工単価 64 土木ｺｽﾄ 81

3093 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001200018 標識柱・基礎設置（路側式） 複柱式 静電塗装 φ60.5 基 土木施工単価 64 土木ｺｽﾄ 81

3094 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001200019 標識柱・基礎設置（路側式） 複柱式 静電塗装 φ76.3 基 土木施工単価 64 土木ｺｽﾄ 81

3095 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001200020 標識柱・基礎設置（路側式） 複柱式 静電塗装 φ89.1 基 土木施工単価 64 土木ｺｽﾄ 81

3096 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001202001 標識柱設置（片持式） 400kg未満 設置手間 基 土木施工単価 64 土木ｺｽﾄ 82

3097 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001202004 標識柱設置（片持式） 400kg以上 設置手間 基 土木施工単価 64 土木ｺｽﾄ 82

3098 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001204004 標識柱設置（門型式） 10m未満 設置手間 基 土木施工単価 64 土木ｺｽﾄ 82

3099 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001204005 標識柱設置（門型式） 10～20m 設置手間 基 土木施工単価 64 土木ｺｽﾄ 82

3100 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001204006 標識柱設置（門型式） 20m以上 設置手間 基 土木施工単価 64 土木ｺｽﾄ 82

3101 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001206001 標識板設置案内標識[路線番号除く] カプセルレンズ2m2未満金具含 m2 土木施工単価 68 土木ｺｽﾄ 83

3102 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001206011 標識板設置案内標識[路線番号除く] カプセルレンズ 2m2以上 金具含 m2 土木施工単価 68 土木ｺｽﾄ 83

3103 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001206006 標識板設置案内標識[路線番号除く] 封入レンズ 2m2未満 金具含 m2 土木施工単価 68 土木ｺｽﾄ 83

3104 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001206012 標識板設置案内標識[路線番号除く] 封入レンズ 2m2以上 金具含 m2 土木施工単価 68 土木ｺｽﾄ 83

3105 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001206013 標識板設置案内標識[路線番号除く] 広角プリズムレンズ 2m2未満 金具含 m2 土木施工単価 68 土木ｺｽﾄ 83

3106 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001206014 標識板設置案内標識[路線番号除く] 広角プリズムレンズ 2m2以上 金具含 m2 土木施工単価 68 土木ｺｽﾄ 83

3107 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001208001 標識板設置（警戒規制指示路線番号） 設置手間 基 土木施工単価 68 土木ｺｽﾄ 83

3108 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001210001 添架式標識板取付金具設置 信号アーム部 金具含 材工共 基 土木施工単価 68 土木ｺｽﾄ 83

3109 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001210002 添架式標識板取付金具設置 照明柱 既設標識柱金具含 材工共 基 土木施工単価 68 土木ｺｽﾄ 83

3110 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001210003 添架式標識板取付金具設置 歩道橋 設置手間 基 土木施工単価 68 土木ｺｽﾄ 83

3111 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001212001 標識基礎設置 コンクリート基礎 4.0m3未満 m3 土木施工単価 64 土木ｺｽﾄ 82

3112 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001212002 標識基礎設置 コンクリート基礎 4.0～6.0m3未満 m3 土木施工単価 64 土木ｺｽﾄ 82

3113 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001212005 標識基礎設置 コンクリート基礎 6.0m3以上 m3 土木施工単価 64 土木ｺｽﾄ 82

3114 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001220001 標識柱・基礎撤去（路側式） 単柱式φ60.5～φ101.6 基 土木施工単価 68 土木ｺｽﾄ 84

3115 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001220002 標識柱・基礎撤去（路側式） 複柱式φ60.5～φ101.6 基 土木施工単価 68 土木ｺｽﾄ 84

3116 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001222001 標識柱撤去（片持式） 400kg未満 基 土木施工単価 68 土木ｺｽﾄ 84

3117 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001222004 標識柱撤去（片持式） 400kg以上 基 土木施工単価 68 土木ｺｽﾄ 84

3118 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001224001 標識柱撤去（門型式） 10m未満 基 土木施工単価 68 土木ｺｽﾄ 84

3119 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001224002 標識柱撤去（門型式） 10～20m未満 基 土木施工単価 68 土木ｺｽﾄ 84

3120 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001224003 標識柱撤去（門型式） 20m以上 基 土木施工単価 68 土木ｺｽﾄ 84

3121 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001226001 標識板撤去（路側式） 警戒 規制 指示 路線番号標識 基 土木施工単価 68 土木ｺｽﾄ 84

3122 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001228001 標識板撤去案内標識[路線番号除く] 2.0m2未満 m2 土木施工単価 68 土木ｺｽﾄ 84

3123 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001228006 標識板撤去案内標識[路線番号除く] 2.0m2以上 m2 土木施工単価 68 土木ｺｽﾄ 84

3124 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001230015 標識板撤去（添架式） 信号アーム部 金具撤去含 基 土木施工単価 68 土木ｺｽﾄ 85

3125 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001230016 標識板撤去（添架式） 照明柱 既設標識柱 金具撤去含 基 土木施工単価 68 土木ｺｽﾄ 85

3126 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001230017 標識板撤去（添架式） 歩道橋 金具撤去含 基 土木施工単価 68 土木ｺｽﾄ 85

3127 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001232018 標識基礎撤去 コンクリート基礎 m3 土木施工単価 68 土木ｺｽﾄ 84

3128 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001234004 道路標識設置工 加算額 曲げ支柱（路側式） 径60.5 本 土木施工単価 68 土木ｺｽﾄ 85

3129 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001234005 道路標識設置工 加算額 曲げ支柱（路側式） 径76.3 本 土木施工単価 68 土木ｺｽﾄ 85

3130 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001234006 道路標識設置工 加算額 曲げ支柱（路側式） 径89.1 本 土木施工単価 68 土木ｺｽﾄ 85

3131 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001234002 道路標識設置工 加算額 標識板の裏面塗装 m2 土木施工単価 68 土木ｺｽﾄ 85

3132 5 土木工事市場単価 Q27 道路標識設置工 Q001234003 道路標識設置工 加算額 アンカーボルト材料 kg 土木施工単価 68 土木ｺｽﾄ 85

3133 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001300001 視線誘導標設置工 土中建込用 両面反射 φ100以下 支柱φ34 本 土木施工単価 78 土木ｺｽﾄ 96

3134 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001300002 視線誘導標設置工 土中建込用 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 本 土木施工単価 78 土木ｺｽﾄ 96

3135 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001300003 視線誘導標設置工 土中建込用 両面反射 φ100以下 支柱φ89 本 土木施工単価 78 土木ｺｽﾄ 96

3136 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001300009 視線誘導標設置工 土中建込用 両面反射 φ300 支柱φ60.5 本 土木施工単価 78 土木ｺｽﾄ 96
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3137 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001300005 視線誘導標設置工 土中建込用 片面反射 φ100以下 支柱φ34 本 土木施工単価 78 土木ｺｽﾄ 96

3138 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001300006 視線誘導標設置工 土中建込用 片面反射 φ100以下 支柱φ60.5 本 土木施工単価 78 土木ｺｽﾄ 96

3139 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001300007 視線誘導標設置工 土中建込用 片面反射 φ100以下 支柱φ89 本 土木施工単価 78 土木ｺｽﾄ 96

3140 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001300010 視線誘導標設置工 土中建込用 片面反射 φ300 支柱φ60.5 本 土木施工単価 78 土木ｺｽﾄ 96

3141 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001304009 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無 両面反射 φ100以下 支柱φ34 本 土木施工単価 78 土木ｺｽﾄ 98

3142 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001304010 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 本 土木施工単価 78 土木ｺｽﾄ 98

3143 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001304011 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無 両面反射 φ100以下 支柱φ89 本 土木施工単価 78 土木ｺｽﾄ 98

3144 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001304017 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無 両面反射 φ300 支柱φ60.5 本 土木施工単価 78 土木ｺｽﾄ 98

3145 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001304013 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無 片面反射 φ100以下 支柱φ34 本 土木施工単価 78 土木ｺｽﾄ 98

3146 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001304014 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無 片面反射 φ100以下 支柱φ60.5 本 土木施工単価 78 土木ｺｽﾄ 98

3147 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001304015 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無 片面反射 φ100以下 支柱φ89 本 土木施工単価 78 土木ｺｽﾄ 98

3148 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001304018 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無 片面反射 φ300 支柱φ60.5 本 土木施工単価 78 土木ｺｽﾄ 98

3149 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001312004 視線誘導標設置工 CO用スノーポール併用 両面 φ100以下反射体数1 穿孔無 本 土木施工単価 82 土木ｺｽﾄ 101

3150 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001312005 視線誘導標設置工 CO用スノーポール併用 片面 φ100以下反射体数1 穿孔無 本 土木施工単価 82 土木ｺｽﾄ 101

3151 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001312006 視線誘導標設置工 CO用スノーポール併用 片面 φ100以下反射体数2 穿孔無 本 土木施工単価 82 土木ｺｽﾄ 101

3152 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001302001 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有 両面反射 φ100以下 支柱φ34 本 土木施工単価 78 土木ｺｽﾄ 97

3153 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001302002 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 本 土木施工単価 78 土木ｺｽﾄ 97

3154 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001302003 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有 両面反射 φ100以下 支柱φ89 本 土木施工単価 78 土木ｺｽﾄ 97

3155 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001302009 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有 両面反射 φ300 支柱φ60.5 本 土木施工単価 78 土木ｺｽﾄ 97

3156 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001302005 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有 片面反射 φ100以下 支柱φ34 本 土木施工単価 78 土木ｺｽﾄ 97

3157 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001302006 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有 片面反射 φ100以下 支柱φ60.5 本 土木施工単価 78 土木ｺｽﾄ 97

3158 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001302007 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有 片面反射 φ100以下 支柱φ89 本 土木施工単価 78 土木ｺｽﾄ 97

3159 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001302010 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有 片面反射 φ300 支柱φ60.5 本 土木施工単価 78 土木ｺｽﾄ 97

3160 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001312001 視線誘導標設置工 CO用スノーポール併用 両面 φ100以下反射体数1 穿孔有 本 土木施工単価 82 土木ｺｽﾄ 101

3161 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001312002 視線誘導標設置工 CO用スノーポール併用 片面 φ100以下反射体数1 穿孔有 本 土木施工単価 82 土木ｺｽﾄ 101

3162 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001312003 視線誘導標設置工 CO用スノーポール併用 片面 φ100以下反射体数2 穿孔有 本 土木施工単価 82 土木ｺｽﾄ 101

3163 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001306001 視線誘導標設置工 防護柵取付用 両面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 本 土木施工単価 78 土木ｺｽﾄ 99

3164 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001306002 視線誘導標設置工 防護柵取付用 両面反射 φ100以下 ボルト式 本 土木施工単価 78 土木ｺｽﾄ 99

3165 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001306003 視線誘導標設置工 防護柵取付用 両面反射 φ100以下 かぶせ式 本 土木施工単価 78 土木ｺｽﾄ 99

3166 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001306009 視線誘導標設置工 防護柵取付用 両面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 本 土木施工単価 78 土木ｺｽﾄ 99

3167 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001306005 視線誘導標設置工 防護柵取付用 片面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 本 土木施工単価 78 土木ｺｽﾄ 99

3168 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001306006 視線誘導標設置工 防護柵取付用 片面反射 φ100以下 ボルト式 本 土木施工単価 78 土木ｺｽﾄ 99

3169 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001306007 視線誘導標設置工 防護柵取付用 片面反射 φ100以下 かぶせ式 本 土木施工単価 78 土木ｺｽﾄ 99

3170 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001306010 視線誘導標設置工 防護柵取付用 片面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 本 土木施工単価 78 土木ｺｽﾄ 99

3171 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001308001 視線誘導標設置工 構造物取付用 両面反射 φ100以下 側壁用 本 土木施工単価 78 土木ｺｽﾄ 100

3172 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001308002 視線誘導標設置工 構造物取付用 両面反射 φ100以下 ベースプレート式 本 土木施工単価 78 土木ｺｽﾄ 100

3173 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001308007 視線誘導標設置工 構造物取付用 両面反射 φ300 ベースプレート式 本 土木施工単価 78 土木ｺｽﾄ 100

3174 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001308004 視線誘導標設置工 構造物取付用 片面反射 φ100以下 側壁用 本 土木施工単価 78 土木ｺｽﾄ 100

3175 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001308005 視線誘導標設置工 構造物取付用 片面反射 φ100以下 ベースプレート式 本 土木施工単価 78 土木ｺｽﾄ 100

3176 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001308008 視線誘導標設置工 構造物取付用 片面反射 φ300 ベースプレート式 本 土木施工単価 78 土木ｺｽﾄ 100

3177 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001310001 視線誘導標設置工 土中スノーポール併用 両面反射 φ100以下 反射体数1個 本 土木施工単価 82 土木ｺｽﾄ 101

3178 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001310002 視線誘導標設置工 土中スノーポール併用 片面反射 φ100以下 反射体数2個 本 土木施工単価 82 土木ｺｽﾄ 101

3179 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001310003 視線誘導標設置工 土中スノーポール併用 片面反射 φ100以下 反射体数1個 本 土木施工単価 82 土木ｺｽﾄ 101

3180 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001320003 境界杭設置工 手間のみ コンクリート製 根巻基礎あり 本 土木施工単価 86 土木ｺｽﾄ 102

3181 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001320004 境界杭設置工 手間のみ コンクリート製 根巻基礎なし 本 土木施工単価 86 土木ｺｽﾄ 102

3182 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001330001 道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式 両面反射 アルミ製 設置幅20cm 個 土木施工単価 86 土木ｺｽﾄ 102

3183 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001330002 道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式 両面反射 アルミ製 設置幅30cm 個 土木施工単価 86 土木ｺｽﾄ 102

3184 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001330003 道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式 片面反射 アルミ製 設置幅20cm 個 土木施工単価 86 土木ｺｽﾄ 102

3185 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001330004 道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式 片面反射 アルミ製 設置幅30cm 個 土木施工単価 86 土木ｺｽﾄ 102
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3186 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001332005 道路鋲設置工 小型鋲 穿孔式 両面反射 アルミ 設置幅15cm 個 土木施工単価 86 土木ｺｽﾄ 102

3187 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001332006 道路鋲設置工 小型鋲 穿孔式 片面反射 アルミ 設置幅15cm 個 土木施工単価 86 土木ｺｽﾄ 102

3188 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001332003 道路鋲設置工 小型鋲 貼付式 両面反射 樹脂製 設置幅10cm 個 土木施工単価 86 土木ｺｽﾄ 102

3189 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001332004 道路鋲設置工 小型鋲 貼付式 片面反射 樹脂製 設置幅10cm 個 土木施工単価 86 土木ｺｽﾄ 102

3190 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001340002 境界鋲設置工 金属製 設置手間 枚 土木施工単価 86 土木ｺｽﾄ 103

3191 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001314001 視線誘導標撤去工 土中建込用 スノーポール併用型含 本 土木施工単価 82 土木ｺｽﾄ 104

3192 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001314002 視線誘導標撤去工 コンクリート建込用 スノーポール併用型含 本 土木施工単価 82 土木ｺｽﾄ 104

3193 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001314003 視線誘導標撤去工 防護柵取付用 スノーポール併用型含 本 土木施工単価 82 土木ｺｽﾄ 104

3194 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001314004 視線誘導標撤去工 構造物取付用 スノーポール併用型含 本 土木施工単価 82 土木ｺｽﾄ 104

3195 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001322001 境界杭撤去工 本 土木施工単価 86 土木ｺｽﾄ 104

3196 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001334002 道路鋲撤去工 穿孔式 個 土木施工単価 86 土木ｺｽﾄ 104

3197 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001334001 道路鋲撤去工 貼付式 個 土木施工単価 86 土木ｺｽﾄ 104

3198 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001342002 境界鋲撤去工 枚 土木施工単価 86 土木ｺｽﾄ 104

3199 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001316001 視線誘導標設置工 加算額 防塵型 （プロペラ型） φ100以下 面 土木施工単価 82 土木ｺｽﾄ 101

3200 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001316004 視線誘導標設置工 加算額 防塵型 （プロペラ型） φ300 面 土木施工単価 82 土木ｺｽﾄ 101

3201 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001316003 視線誘導標設置工 加算額 さや管 本 土木施工単価 82 土木ｺｽﾄ 102

3202 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001344001 車線分離標（ラバーポール）設置 可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ400mm 本 土木施工単価 86 土木ｺｽﾄ 103

3203 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001344002 車線分離標（ラバーポール）設置 可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm 本 土木施工単価 86 土木ｺｽﾄ 103

3204 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001344003 車線分離標（ラバーポール）設置 可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm 本 土木施工単価 86 土木ｺｽﾄ 103

3205 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001344004 車線分離標（ラバーポール）設置 着脱式 穿孔式 3本脚 φ80 高さ400mm 本 土木施工単価 86 土木ｺｽﾄ 103

3206 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001344005 車線分離標（ラバーポール）設置 着脱式 穿孔式 3本脚 φ80 高さ650mm 本 土木施工単価 86 土木ｺｽﾄ 103

3207 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001344006 車線分離標（ラバーポール）設置 着脱式 穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm 本 土木施工単価 86 土木ｺｽﾄ 103

3208 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001344007 車線分離標（ラバーポール）設置 固定式 貼付式 φ80 高さ400mm 本 土木施工単価 86 土木ｺｽﾄ 103

3209 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001344008 車線分離標（ラバーポール）設置 固定式 貼付式 φ80 高さ650mm 本 土木施工単価 86 土木ｺｽﾄ 103

3210 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001344009 車線分離標（ラバーポール）設置 固定式 貼付式 φ80 高さ800mm 本 土木施工単価 86 土木ｺｽﾄ 103

3211 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001346001 車線分離標撤去 可変式 穿孔式 1本脚 本 土木施工単価 86 土木ｺｽﾄ 104

3212 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001346002 車線分離標撤去 着脱式 穿孔式 3本脚 本 土木施工単価 86 土木ｺｽﾄ 104

3213 5 土木工事市場単価 Q29 道路付属物設置工 Q001346003 車線分離標撤去 固定式 貼付式 本 土木施工単価 86 土木ｺｽﾄ 104

3214 5 土木工事市場単価 Q31 公園植栽工 Q001480005 公園植栽工 植樹工 低木 樹高60cm未満 本 土木施工単価 140 土木ｺｽﾄ 169

3215 5 土木工事市場単価 Q31 公園植栽工 Q001480006 公園植栽工 植樹工 中木 樹高60以上100cm未満 本 土木施工単価 140 土木ｺｽﾄ 169

3216 5 土木工事市場単価 Q31 公園植栽工 Q001480003 公園植栽工 植樹工 中木 樹高100以上200cm未満 本 土木施工単価 140 土木ｺｽﾄ 169

3217 5 土木工事市場単価 Q31 公園植栽工 Q001480004 公園植栽工 植樹工 中木 樹高200以上300cm未満 本 土木施工単価 140 土木ｺｽﾄ 169

3218 5 土木工事市場単価 Q31 公園植栽工 Q001482001 公園植栽工 支柱設置 中木 二脚鳥居添木付 樹高250以上 本 土木施工単価 140 土木ｺｽﾄ 169

3219 5 土木工事市場単価 Q31 公園植栽工 Q001482002 公園植栽工 支柱設置 中木 八ツ掛（竹）樹高100cm以上 本 土木施工単価 140 土木ｺｽﾄ 169

3220 5 土木工事市場単価 Q31 公園植栽工 Q001482003 公園植栽工 支柱設置 中木 添柱形（1本形）樹高100以上 本 土木施工単価 140 土木ｺｽﾄ 169

3221 5 土木工事市場単価 Q31 公園植栽工 Q001482004 公園植栽工 支柱設置 中木 布掛（竹）樹高100cm以上 m 土木施工単価 140 土木ｺｽﾄ 169

3222 5 土木工事市場単価 Q31 公園植栽工 Q001482005 公園植栽工 支柱設置 中木 生垣形 樹高100cm以上 m 土木施工単価 140 土木ｺｽﾄ 169

3223 5 土木工事市場単価 Q31 公園植栽工 Q001484001 公園植栽工 地被類植付工 鉢 土木施工単価 140 土木ｺｽﾄ 169

3224 5 土木工事市場単価 Q35 現場吹付法枠工 Q001440001 吹付枠工（モルタル・コンクリート） 梁断面 150×150 m 土木施工単価 110 土木ｺｽﾄ 133

3225 5 土木工事市場単価 Q35 現場吹付法枠工 Q001440002 吹付枠工（モルタル・コンクリート） 梁断面 200×200 m 土木施工単価 110 土木ｺｽﾄ 133

3226 5 土木工事市場単価 Q35 現場吹付法枠工 Q001440003 吹付枠工（モルタル・コンクリート） 梁断面 300×300 m 土木施工単価 110 土木ｺｽﾄ 133

3227 5 土木工事市場単価 Q35 現場吹付法枠工 Q001440004 吹付枠工（モルタル・コンクリート） 梁断面 400×400 m 土木施工単価 110 土木ｺｽﾄ 133

3228 5 土木工事市場単価 Q35 現場吹付法枠工 Q001440005 吹付枠工（モルタル・コンクリート） 梁断面 500×500 m 土木施工単価 110 土木ｺｽﾄ 133

3229 5 土木工事市場単価 Q35 現場吹付法枠工 Q001440006 吹付枠工（モルタル・コンクリート） 梁断面 600×600 m 土木施工単価 110 土木ｺｽﾄ 133

3230 5 土木工事市場単価 Q35 現場吹付法枠工 Q001434001 ラス張工 m2 土木施工単価 110 土木ｺｽﾄ 133

3231 5 土木工事市場単価 Q35 現場吹付法枠工 Q001436001 現場吹付法枠工 加算額 水切モルタル・コンクリート m3 土木施工単価 110 土木ｺｽﾄ 133

3232 5 土木工事市場単価 Q35 現場吹付法枠工 Q001436002 現場吹付法枠工 加算額 表面コテ仕上げ m2 土木施工単価 110 土木ｺｽﾄ 133

3233 5 土木工事市場単価 Q43 橋面防水工 Q001570001 橋面防水工 シート系防水（アスファルト系） 新設 m2 土木施工単価 160 土木ｺｽﾄ 191

3234 5 土木工事市場単価 Q43 橋面防水工 Q001570002 橋面防水工 シート系防水（アスファルト系） 補修 m2 土木施工単価 160 土木ｺｽﾄ 191
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3235 5 土木工事市場単価 Q43 橋面防水工 Q001572001 橋面防水工 塗膜系防水（アスファルト系）新設 m2 土木施工単価 160 土木ｺｽﾄ 191

3236 5 土木工事市場単価 Q43 橋面防水工 Q001572002 橋面防水工 塗膜系防水（アスファルト系）補修 m2 土木施工単価 160 土木ｺｽﾄ 191

3237 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001250007 落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高1.50m ロープ5本 ロープ･金網 m 土木施工単価 46 土木ｺｽﾄ 60

3238 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001250008 落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高2.00m ロープ7本 ロープ･金網 m 土木施工単価 46 土木ｺｽﾄ 60

3239 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001250009 落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高2.50m ロープ8本 ロープ･金網 m 土木施工単価 46 土木ｺｽﾄ 60

3240 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001250010 落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高3.00m ロープ10本 ロープ･金網 m 土木施工単価 46 土木ｺｽﾄ 60

3241 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001250011 落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高3.50m ロープ12本 ロープ･金網 m 土木施工単価 46 土木ｺｽﾄ 60

3242 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001250012 落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高4.00m ロープ13本 ロープ･金網 m 土木施工単価 46 土木ｺｽﾄ 60

3243 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001251001 落石防護柵設置工（中間支柱） 柵高1.50m 本 土木施工単価 46 土木ｺｽﾄ 58

3244 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001251002 落石防護柵設置工（中間支柱） 柵高2.00m 本 土木施工単価 46 土木ｺｽﾄ 58

3245 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001251003 落石防護柵設置工（中間支柱） 柵高2.50m 本 土木施工単価 46 土木ｺｽﾄ 58

3246 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001251004 落石防護柵設置工（中間支柱） 柵高3.00m 本 土木施工単価 46 土木ｺｽﾄ 58

3247 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001251005 落石防護柵設置工（中間支柱） 柵高3.50m 本 土木施工単価 46 土木ｺｽﾄ 58

3248 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001251006 落石防護柵設置工（中間支柱） 柵高4.00m 本 土木施工単価 46 土木ｺｽﾄ 58

3249 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001251007 落石防護柵設置工（端末支柱） 柵高1.50m 本 土木施工単価 46 土木ｺｽﾄ 59

3250 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001251008 落石防護柵設置工（端末支柱） 柵高2.00m 本 土木施工単価 46 土木ｺｽﾄ 59

3251 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001251009 落石防護柵設置工（端末支柱） 柵高2.50m 本 土木施工単価 46 土木ｺｽﾄ 59

3252 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001251010 落石防護柵設置工（端末支柱） 柵高3.00m 本 土木施工単価 46 土木ｺｽﾄ 59

3253 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001251011 落石防護柵設置工（端末支柱） 柵高3.50m 本 土木施工単価 46 土木ｺｽﾄ 59

3254 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001251012 落石防護柵設置工（端末支柱） 柵高4.00m 本 土木施工単価 46 土木ｺｽﾄ 59

3255 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001252009 耐雪型落石防護柵工（上弦材付） 柵高1.50m 5本 m 土木施工単価 46 土木ｺｽﾄ 60

3256 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001252010 耐雪型落石防護柵工（上弦材付） 柵高2.00m 7本 m 土木施工単価 46 土木ｺｽﾄ 60

3257 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001252011 耐雪型落石防護柵工（上弦材付） 柵高2.50m 8本 m 土木施工単価 46 土木ｺｽﾄ 60

3258 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001252012 耐雪型落石防護柵工（上弦材付） 柵高3.00m 10本 m 土木施工単価 46 土木ｺｽﾄ 60

3259 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001254001 落石防護柵設置工 ステーロープ 岩盤用 本 土木施工単価 46 土木ｺｽﾄ 60

3260 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001256002 落石防護柵設置工 加算額 曲り支柱柵高3.5m以下 本 土木施工単価 46 土木ｺｽﾄ 59

3261 5 土木工事市場単価 Q45 落石防護柵設置工 Q001256003 落石防護柵設置工 加算額 曲り支柱柵高4.0m 本 土木施工単価 46 土木ｺｽﾄ 59

3262 5 土木工事市場単価 Q47 落石防護網設置工 Q001270004 落石防護網設置工 金網･ロープ設置 メッキ3、4種 φ2.6 m2 土木施工単価 54 土木ｺｽﾄ 67

3263 5 土木工事市場単価 Q47 落石防護網設置工 Q001270001 落石防護網設置工 金網･ロープ設置 メッキ3、4種 φ3.2 m2 土木施工単価 54 土木ｺｽﾄ 67

3264 5 土木工事市場単価 Q47 落石防護網設置工 Q001270002 落石防護網設置工 金網･ロープ設置 メッキ3、4種 φ4.0 m2 土木施工単価 54 土木ｺｽﾄ 67

3265 5 土木工事市場単価 Q47 落石防護網設置工 Q001270003 落石防護網設置工 金網･ロープ設置 メッキ3、4種 φ5.0 m2 土木施工単価 54 土木ｺｽﾄ 67

3266 5 土木工事市場単価 Q47 落石防護網設置工 Q001272001 落石防護網設置工 アンカー設置 岩盤用 径22mm×長1000mm 箇所 土木施工単価 54 土木ｺｽﾄ 67

3267 5 土木工事市場単価 Q47 落石防護網設置工 Q001272002 落石防護網設置工 アンカー設置 岩盤用 径25mm×長1000mm 箇所 土木施工単価 54 土木ｺｽﾄ 67

3268 5 土木工事市場単価 Q47 落石防護網設置工 Q001272003 落石防護網設置工 アンカー設置 岩盤用 径29mm×長1000mm 箇所 土木施工単価 54 土木ｺｽﾄ 67

3269 5 土木工事市場単価 Q47 落石防護網設置工 Q001272004 落石防護網設置工 アンカー設置 岩盤用 径32mm×長1000mm 箇所 土木施工単価 54 土木ｺｽﾄ 67

3270 5 土木工事市場単価 Q47 落石防護網設置工 Q001272005 落石防護網設置工 アンカー設置 土中用 羽根付 径25mm×長1500mm 箇所 土木施工単価 54 土木ｺｽﾄ 68

3271 5 土木工事市場単価 Q47 落石防護網設置工 Q001272006 落石防護網設置工 アンカー設置 土中用 高耐圧 プレート羽付 長1500 箇所 土木施工単価 54 土木ｺｽﾄ 68

3272 5 土木工事市場単価 Q47 落石防護網設置工 Q001272007 落石防護網設置工 アンカー設置 土中用 高耐圧 プレート羽付 長2000 箇所 土木施工単価 54 土木ｺｽﾄ 68

3273 5 土木工事市場単価 Q47 落石防護網設置工 Q001272008 落石防護網設置工 アンカー設置 土中用 高耐圧 溝形鋼羽付長1500 箇所 土木施工単価 54 土木ｺｽﾄ 68

3274 5 土木工事市場単価 Q47 落石防護網設置工 Q001272009 落石防護網設置工 アンカー設置 土中用 高耐圧 溝形鋼羽付長2000 箇所 土木施工単価 54 土木ｺｽﾄ 68

3275 5 土木工事市場単価 Q47 落石防護網設置工 Q001274001 落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱 アンカー固定式 H=2.0m 箇所 土木施工単価 54 土木ｺｽﾄ 69

3276 5 土木工事市場単価 Q47 落石防護網設置工 Q001274002 落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱 アンカー固定式 H=2.5m 箇所 土木施工単価 54 土木ｺｽﾄ 69

3277 5 土木工事市場単価 Q47 落石防護網設置工 Q001274003 落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱 アンカー固定式 H=3.0m 箇所 土木施工単価 54 土木ｺｽﾄ 69

3278 5 土木工事市場単価 Q47 落石防護網設置工 Q001274004 落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱 アンカー固定式 H=3.5m 箇所 土木施工単価 54 土木ｺｽﾄ 69

3279 5 土木工事市場単価 Q47 落石防護網設置工 Q001274005 落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱 アンカー固定式 H=4.0m 箇所 土木施工単価 54 土木ｺｽﾄ 69

3280 5 土木工事市場単価 Q49 ガードパイプ設置工 Q001182006 ガードパイプ設置工 土中建込用 Gp-AP-2E 塗装 m 土木施工単価 26 土木ｺｽﾄ 32

3281 5 土木工事市場単価 Q49 ガードパイプ設置工 Q001182007 ガードパイプ設置工 土中建込用 Gp-BP-2E 塗装 m 土木施工単価 26 土木ｺｽﾄ 32

3282 5 土木工事市場単価 Q49 ガードパイプ設置工 Q001182008 ガードパイプ設置工 土中建込用 Gp-CP-2E 塗装 m 土木施工単価 26 土木ｺｽﾄ 32

3283 5 土木工事市場単価 Q49 ガードパイプ設置工 Q001182009 ガードパイプ設置工 土中建込用 Gp-AP-2E メッキ m 土木施工単価 26 土木ｺｽﾄ 32
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3284 5 土木工事市場単価 Q49 ガードパイプ設置工 Q001182010 ガードパイプ設置工 土中建込用 Gp-BP-2E メッキ m 土木施工単価 26 土木ｺｽﾄ 32

3285 5 土木工事市場単価 Q49 ガードパイプ設置工 Q001184001 ガードパイプ設置工 CO建込用 Gp-AP-2B 塗装 m 土木施工単価 26 土木ｺｽﾄ 32

3286 5 土木工事市場単価 Q49 ガードパイプ設置工 Q001184002 ガードパイプ設置工 CO建込用 Gp-BP-2B 塗装 m 土木施工単価 26 土木ｺｽﾄ 32

3287 5 土木工事市場単価 Q49 ガードパイプ設置工 Q001184003 ガードパイプ設置工 CO建込用 Gp-CP-2B 塗装 m 土木施工単価 26 土木ｺｽﾄ 32

3288 5 土木工事市場単価 Q49 ガードパイプ設置工 Q001184004 ガードパイプ設置工 CO建込用 Gp-AP-2B メッキ m 土木施工単価 26 土木ｺｽﾄ 32

3289 5 土木工事市場単価 Q49 ガードパイプ設置工 Q001184005 ガードパイプ設置工 CO建込用 Gp-BP-2B メッキ m 土木施工単価 26 土木ｺｽﾄ 32

3290 5 土木工事市場単価 Q49 ガードパイプ設置工 Q001186001 ガードパイプ撤去工 土中建込用 Gp-Ap、Bp、Cp-2E m 土木施工単価 26 土木ｺｽﾄ 33

3291 5 土木工事市場単価 Q49 ガードパイプ設置工 Q001188001 ガードパイプ撤去工 CO建込用 Gp-Ap、Bp、Cp-2B m 土木施工単価 26 土木ｺｽﾄ 33

3292 5 土木工事市場単価 Q49 ガードパイプ設置工 Q001190001 ガードパイプ部材設置工パイプのみ 歩車道境界用Ap、Bp、Cp 2m m 土木施工単価 26 土木ｺｽﾄ 33

3293 5 土木工事市場単価 Q49 ガードパイプ設置工 Q001192001 ガードパイプ部材撤去工パイプのみ 歩車道境界用Ap、Bp、Cp 2m m 土木施工単価 26 土木ｺｽﾄ 33

3294 5 土木工事市場単価 Q49 ガードパイプ設置工 Q001194001 ガードパイプ設置工 加算額 標準支柱より長い場合B、C 2m m 土木施工単価 26 土木ｺｽﾄ 33

3295 5 土木工事市場単価 Q49 ガードパイプ設置工 Q001194002 ガードパイプ設置工 加算額 曲げ支柱 B、C 2m m 土木施工単価 26 土木ｺｽﾄ 33

3296 5 土木工事市場単価 Q76 鉄筋挿入工 Q001449005 鉄筋挿入工（ロックボルト工）［手間のみ］ 現場条件Ⅰ m 土木施工単価 116 土木ｺｽﾄ 141

3297 5 土木工事市場単価 Q76 鉄筋挿入工 Q001449006 鉄筋挿入工（ロックボルト工）［手間のみ］ 現場条件Ⅱ m 土木施工単価 116 土木ｺｽﾄ 141

3298 5 土木工事市場単価 Q76 鉄筋挿入工 Q001443001 鉄筋挿入工（ロックボルト工）［手間のみ］ 削孔機械の上下移動費 回 土木施工単価 116 土木ｺｽﾄ 141

3299 5 土木工事市場単価 Q76 鉄筋挿入工 Q001445001 鉄筋挿入工（ロックボルト工）［材工共］ 仮設足場の設置・撤去費 空m3 土木施工単価 116 土木ｺｽﾄ 141

3300 5 土木工事市場単価 Q76 鉄筋挿入工 Q001449007 鉄筋挿入工（ロックボルト工）［手間のみ］ 現場条件Ⅲ m 土木施工単価 116 土木ｺｽﾄ 141

3301 5 土木工事市場単価 Q78 グルービング工 Q001623001 グルーピング工 縦方向グルービング工［手間のみ］ 幅9mm 深6mm 間隔60mm m2 土木施工単価 170 土木ｺｽﾄ 210

3302 5 土木工事市場単価 Q78 グルービング工 Q001623002 グルーピング工 縦方向グルービング工［手間のみ］ 幅9mm 深4mm 間隔60mm m2 土木施工単価 170 土木ｺｽﾄ 210

3303 5 土木工事市場単価 Q78 グルービング工 Q001623003 グルーピング工 横方向グルービング工［手間のみ］ 幅9mm 深6mm 間隔60mm m2 土木施工単価 170 土木ｺｽﾄ 210

3304 5 土木工事市場単価 Q78 グルービング工 Q001623004 グルーピング工 横方向グルービング工［手間のみ］ 幅36mm 深10mm（路面排水用） m 土木施工単価 170 土木ｺｽﾄ 210

3305 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036001 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 283

3306 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036002 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線15cm 制約受ける m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 283

3307 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036003 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受 m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 283

3308 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036004 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線20cm 制約無 m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 283

3309 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036005 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線20cm 制約受ける m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 283

3310 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036006 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線20cm 制約著しく受 m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 283

3311 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036007 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線30cm 制約無 m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 283

3312 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036008 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線30cm 制約受ける m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 283

3313 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036009 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線30cm 制約著しく受 m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 283

3314 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036010 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無 m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 283

3315 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036011 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線45cm 制約受ける m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 283

3316 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036012 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線45cm 制約著しく受 m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 283

3317 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036013 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 284

3318 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036014 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 実線15cm 制約受ける m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 284

3319 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036015 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 実線15cm 制約著しく受 m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 284

3320 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036016 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 実線20cm 制約無 m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 284

3321 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036017 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 実線20cm 制約受ける m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 284

3322 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036018 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 実線20cm 制約著しく受 m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 284

3323 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036019 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 実線30cm 制約無 m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 284

3324 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036020 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 実線30cm 制約受ける m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 284

3325 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036021 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 実線30cm 制約著しく受 m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 284

3326 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036022 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 実線45cm 制約無 m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 284

3327 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036023 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 実線45cm 制約受ける m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 284

3328 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036024 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 実線45cm 制約著しく受 m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 284

3329 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036025 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無 m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 285

3330 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036026 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 破線15cm 制約受ける m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 285

3331 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036027 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受 m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 285

3332 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036028 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 破線20cm 制約無 m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 285

68/113



資材等単価（令和８年１０月）

No 大分類 小分類 コード 名称 規格 単位 備考 荷渡し 経調誌名 掲載頁 物調誌名 掲載頁 特別調査

3333 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036029 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 破線20cm 制約受ける m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 285

3334 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036030 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 破線20cm 制約著しく受 m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 285

3335 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036031 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無 m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 285

3336 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036032 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 破線30cm 制約受ける m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 285

3337 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036033 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 破線30cm 制約著しく受 m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 285

3338 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036034 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 破線45cm 制約無 m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 285

3339 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036035 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 破線45cm 制約受ける m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 285

3340 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036036 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 破線45cm 制約著しく受 m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 285

3341 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036037 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 286

3342 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036038 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 破線15cm 制約受ける m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 286

3343 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036039 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 破線15cm 制約著しく受 m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 286

3344 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036040 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 破線20cm 制約無 m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 286

3345 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036041 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 破線20cm 制約受ける m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 286

3346 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036042 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 破線20cm 制約著しく受 m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 286

3347 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036043 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 破線30cm 制約無 m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 286

3348 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036044 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 破線30cm 制約受ける m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 286

3349 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036045 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 破線30cm 制約著しく受 m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 286

3350 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036046 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 破線45cm 制約無 m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 286

3351 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036047 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 破線45cm 制約受ける m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 286

3352 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036048 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 破線45cm 制約著しく受 m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 286

3353 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036049 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無 m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 287

3354 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036050 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約受ける m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 287

3355 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036051 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約著しく受 m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 287

3356 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036052 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約無 m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 287

3357 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036053 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約受ける m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 287

3358 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036054 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約著しく受 m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 287

3359 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036055 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無 m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 287

3360 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036056 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約受ける m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 287

3361 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036057 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約著しく受 m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 287

3362 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036058 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 287

3363 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036059 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約受ける m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 287

3364 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036060 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受 m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 287

3365 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036061 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約無 m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 288

3366 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036062 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約受ける m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 288

3367 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036063 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約著しく受 m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 288

3368 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036064 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 ゼブラ20cm 制約無 m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 288

3369 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036065 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 ゼブラ20cm 制約受ける m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 288

3370 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036066 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 ゼブラ20cm 制約著しく受 m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 288

3371 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036067 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約無 m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 288

3372 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036068 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約受ける m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 288

3373 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036069 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約著しく受 m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 288

3374 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036070 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無 m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 288

3375 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036071 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約受ける m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 288

3376 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036072 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約著しく受 m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 288

3377 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036073 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 289

3378 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036074 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約受 m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 289

3379 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036075 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著受 m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 289

3380 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036076 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無 m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 289

3381 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036077 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約受 m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 289
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3382 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036078 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約著受 m 土木施工単価 346 土木ｺｽﾄ 289

3383 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036079 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 293

3384 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036080 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 実線15cm 制約受ける m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 293

3385 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036081 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 293

3386 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036082 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 実線20cm 制約無 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 293

3387 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036083 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 実線20cm 制約受ける m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 293

3388 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036084 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 実線20cm 制約著しく受 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 293

3389 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036085 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 実線30cm 制約無 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 293

3390 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036086 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 実線30cm 制約受ける m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 293

3391 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036087 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 実線30cm 制約著しく受 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 293

3392 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036088 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 実線45cm 制約無 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 293

3393 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036089 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 実線45cm 制約受ける m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 293

3394 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036090 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 実線45cm 制約著しく受 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 293

3395 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036091 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 実線15cm 制約無 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 294

3396 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036092 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 実線15cm 制約受ける m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 294

3397 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036093 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 実線15cm 制約著しく受 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 294

3398 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036094 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 実線20cm 制約無 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 294

3399 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036095 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 実線20cm 制約受ける m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 294

3400 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036096 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 実線20cm 制約著しく受 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 294

3401 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036097 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 実線30cm 制約無 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 294

3402 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036098 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 実線30cm 制約受ける m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 294

3403 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036099 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 実線30cm 制約著しく受 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 294

3404 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036100 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 実線45cm 制約無 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 294

3405 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036101 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 実線45cm 制約受ける m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 294

3406 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036102 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 実線45cm 制約著しく受 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 294

3407 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036103 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 破線15cm 制約無 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 295

3408 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036104 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 破線15cm 制約受ける m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 295

3409 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036105 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 295

3410 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036106 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 破線20cm 制約無 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 295

3411 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036107 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 破線20cm 制約受ける m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 295

3412 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036108 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 破線20cm 制約著しく受 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 295

3413 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036109 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 破線30cm 制約無 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 295

3414 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036110 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 破線30cm 制約受ける m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 295

3415 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036111 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 破線30cm 制約著しく受 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 295

3416 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036112 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 破線45cm 制約無 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 295

3417 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036113 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 破線45cm 制約受ける m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 295

3418 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036114 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 破線45cm 制約著しく受 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 295

3419 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036115 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 破線15cm 制約無 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 296

3420 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036116 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 破線15cm 制約受ける m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 296

3421 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036117 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 破線15cm 制約著しく受 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 296

3422 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036118 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 破線20cm 制約無 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 296

3423 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036119 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 破線20cm 制約受ける m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 296

3424 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036120 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 破線20cm 制約著しく受 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 296

3425 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036121 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 破線30cm 制約無 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 296

3426 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036122 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 破線30cm 制約受ける m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 296

3427 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036123 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 破線30cm 制約著しく受 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 296

3428 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036124 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 破線45cm 制約無 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 296

3429 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036125 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 破線45cm 制約受ける m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 296

3430 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036126 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 破線45cm 制約著しく受 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 296
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3431 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036127 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 297

3432 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036128 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約受ける m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 297

3433 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036129 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約著しく受 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 297

3434 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036130 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約無 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 297

3435 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036131 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約受ける m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 297

3436 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036132 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約著しく受 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 297

3437 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036133 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 297

3438 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036134 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約受ける m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 297

3439 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036135 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約著しく受 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 297

3440 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036136 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 297

3441 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036137 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約受ける m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 297

3442 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036138 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 297

3443 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036139 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約無 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 298

3444 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036140 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約受ける m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 298

3445 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036141 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約著しく受 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 298

3446 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036142 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 ゼブラ20cm 制約無 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 298

3447 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036143 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 ゼブラ20cm 制約受ける m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 298

3448 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036144 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 ゼブラ20cm 制約著しく受 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 298

3449 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036145 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約無 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 298

3450 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036146 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約受ける m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 298

3451 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036147 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約著しく受 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 298

3452 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036148 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 298

3453 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036149 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約受ける m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 298

3454 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036150 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約著しく受 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 298

3455 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036151 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 299

3456 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036152 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約受 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 299

3457 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036153 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著受 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 299

3458 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036154 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 299

3459 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036155 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約受 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 299

3460 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001036156 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約著受 m 土木施工単価 362 土木ｺｽﾄ 299

3461 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037001 区画線設置（ペイント式） 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 m 土木施工単価 354 土木ｺｽﾄ 290

3462 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037002 区画線設置（ペイント式） 昼間 豪雪無 実線15cm 制約受ける m 土木施工単価 354 土木ｺｽﾄ 290

3463 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037003 区画線設置（ペイント式） 昼間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受 m 土木施工単価 354 土木ｺｽﾄ 290

3464 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037004 区画線設置（ペイント式） 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無 m 土木施工単価 354 土木ｺｽﾄ 290

3465 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037005 区画線設置（ペイント式） 昼間 豪雪無 破線15cm 制約受ける m 土木施工単価 354 土木ｺｽﾄ 290

3466 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037006 区画線設置（ペイント式） 昼間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受 m 土木施工単価 354 土木ｺｽﾄ 290

3467 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037007 区画線設置（ペイント式） 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無 m 土木施工単価 354 土木ｺｽﾄ 290

3468 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037008 区画線設置（ペイント式） 昼間 豪雪無 破線30cm 制約受ける m 土木施工単価 354 土木ｺｽﾄ 290

3469 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037009 区画線設置（ペイント式） 昼間 豪雪無 破線30cm 制約著しく受 m 土木施工単価 354 土木ｺｽﾄ 290

3470 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037010 区画線設置（ペイント式） 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 m 土木施工単価 354 土木ｺｽﾄ 291

3471 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037011 区画線設置（ペイント式） 昼間 豪雪有 実線15cm 制約受ける m 土木施工単価 354 土木ｺｽﾄ 291

3472 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037012 区画線設置（ペイント式） 昼間 豪雪有 実線15cm 制約著しく受 m 土木施工単価 354 土木ｺｽﾄ 291

3473 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037013 区画線設置（ペイント式） 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 m 土木施工単価 354 土木ｺｽﾄ 291

3474 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037014 区画線設置（ペイント式） 昼間 豪雪有 破線15cm 制約受ける m 土木施工単価 354 土木ｺｽﾄ 291

3475 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037015 区画線設置（ペイント式） 昼間 豪雪有 破線15cm 制約著しく受 m 土木施工単価 354 土木ｺｽﾄ 291

3476 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037016 区画線設置（ペイント式） 昼間 豪雪有 破線30cm 制約無 m 土木施工単価 354 土木ｺｽﾄ 291

3477 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037017 区画線設置（ペイント式） 昼間 豪雪有 破線30cm 制約受ける m 土木施工単価 354 土木ｺｽﾄ 291

3478 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037018 区画線設置（ペイント式） 昼間 豪雪有 破線30cm 制約著しく受 m 土木施工単価 354 土木ｺｽﾄ 291

3479 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037019 区画線設置（ペイント式） 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 m 土木施工単価 370 土木ｺｽﾄ 300
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3480 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037020 区画線設置（ペイント式） 夜間 豪雪無 実線15cm 制約受ける m 土木施工単価 370 土木ｺｽﾄ 300

3481 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037021 区画線設置（ペイント式） 夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受 m 土木施工単価 370 土木ｺｽﾄ 300

3482 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037022 区画線設置（ペイント式） 夜間 豪雪無 破線15cm 制約無 m 土木施工単価 370 土木ｺｽﾄ 300

3483 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037023 区画線設置（ペイント式） 夜間 豪雪無 破線15cm 制約受ける m 土木施工単価 370 土木ｺｽﾄ 300

3484 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037024 区画線設置（ペイント式） 夜間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受 m 土木施工単価 370 土木ｺｽﾄ 300

3485 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037025 区画線設置（ペイント式） 夜間 豪雪無 破線30cm 制約無 m 土木施工単価 370 土木ｺｽﾄ 300

3486 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037026 区画線設置（ペイント式） 夜間 豪雪無 破線30cm 制約受ける m 土木施工単価 370 土木ｺｽﾄ 300

3487 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037027 区画線設置（ペイント式） 夜間 豪雪無 破線30cm 制約著しく受 m 土木施工単価 370 土木ｺｽﾄ 300

3488 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037028 区画線設置（ペイント式） 夜間 豪雪有 実線15cm 制約無 m 土木施工単価 370 土木ｺｽﾄ 301

3489 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037029 区画線設置（ペイント式） 夜間 豪雪有 実線15cm 制約受ける m 土木施工単価 370 土木ｺｽﾄ 301

3490 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037030 区画線設置（ペイント式） 夜間 豪雪有 実線15cm 制約著しく受 m 土木施工単価 370 土木ｺｽﾄ 301

3491 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037031 区画線設置（ペイント式） 夜間 豪雪有 破線15cm 制約無 m 土木施工単価 370 土木ｺｽﾄ 301

3492 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037032 区画線設置（ペイント式） 夜間 豪雪有 破線15cm 制約受ける m 土木施工単価 370 土木ｺｽﾄ 301

3493 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037033 区画線設置（ペイント式） 夜間 豪雪有 破線15cm 制約著しく受 m 土木施工単価 370 土木ｺｽﾄ 301

3494 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037034 区画線設置（ペイント式） 夜間 豪雪有 破線30cm 制約無 m 土木施工単価 370 土木ｺｽﾄ 301

3495 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037035 区画線設置（ペイント式） 夜間 豪雪有 破線30cm 制約受ける m 土木施工単価 370 土木ｺｽﾄ 301

3496 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001037036 区画線設置（ペイント式） 夜間 豪雪有 破線30cm 制約著しく受 m 土木施工単価 370 土木ｺｽﾄ 301

3497 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038001 区画線消去 昼間 豪雪無 削取り式 制約無 m 土木施工単価 354 土木ｺｽﾄ 292

3498 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038002 区画線消去 昼間 豪雪無 削取り式 制約受ける m 土木施工単価 354 土木ｺｽﾄ 292

3499 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038003 区画線消去 昼間 豪雪無 削取り式 制約著しく受 m 土木施工単価 354 土木ｺｽﾄ 292

3500 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038004 区画線消去 昼間 豪雪有 削取り式 制約無 m 土木施工単価 354 土木ｺｽﾄ 292

3501 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038005 区画線消去 昼間 豪雪有 削取り式 制約受ける m 土木施工単価 354 土木ｺｽﾄ 292

3502 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038006 区画線消去 昼間 豪雪有 削取り式 制約著しく受 m 土木施工単価 354 土木ｺｽﾄ 292

3503 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038007 区画線消去 昼間 ウォータージェット式 溶融式 制約無 m 土木施工単価 354 土木ｺｽﾄ 292

3504 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038008 区画線消去 昼間 ウォータージェット式 溶融式 制約受ける m 土木施工単価 354 土木ｺｽﾄ 292

3505 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038009 区画線消去 昼間 ウォータージェット式 溶融式 制約著受 m 土木施工単価 354 土木ｺｽﾄ 292

3506 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038010 区画線消去 昼間 ウォータージェット式 ペイント式 制約無 m 土木施工単価 354 土木ｺｽﾄ 292

3507 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038011 区画線消去 昼間 ウォータージェット式 ペイント式 制約受 m 土木施工単価 354 土木ｺｽﾄ 292

3508 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038012 区画線消去 昼間 ウォータージェット式 ペイント式 制約著受 m 土木施工単価 354 土木ｺｽﾄ 292

3509 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038013 区画線消去 夜間 豪雪無 削取り式 制約無 m 土木施工単価 370 土木ｺｽﾄ 302

3510 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038014 区画線消去 夜間 豪雪無 削取り式 制約受ける m 土木施工単価 370 土木ｺｽﾄ 302

3511 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038015 区画線消去 夜間 豪雪無 削取り式 制約著しく受 m 土木施工単価 370 土木ｺｽﾄ 302

3512 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038016 区画線消去 夜間 豪雪有 削取り式 制約無 m 土木施工単価 370 土木ｺｽﾄ 302

3513 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038017 区画線消去 夜間 豪雪有 削取り式 制約受ける m 土木施工単価 370 土木ｺｽﾄ 302

3514 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038018 区画線消去 夜間 豪雪有 削取り式 制約著しく受 m 土木施工単価 370 土木ｺｽﾄ 302

3515 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038019 区画線消去 夜間 ウォータージェット式 溶融式 制約無 m 土木施工単価 370 土木ｺｽﾄ 302

3516 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038020 区画線消去 夜間 ウォータージェット式 溶融式 制約受ける m 土木施工単価 370 土木ｺｽﾄ 302

3517 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038021 区画線消去 夜間 ウォータージェット式 溶融式 制約著受 m 土木施工単価 370 土木ｺｽﾄ 302

3518 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038022 区画線消去 夜間 ウォータージェット式 ペイント式 制約無 m 土木施工単価 370 土木ｺｽﾄ 302

3519 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038023 区画線消去 夜間 ウォータージェット式 ペイント式 制約受 m 土木施工単価 370 土木ｺｽﾄ 302

3520 6 土木工事標準単価 H01 区画線工 Q001038024 区画線消去 夜間 ウォータージェット式 ペイント式 制約著受 m 土木施工単価 370 土木ｺｽﾄ 302

3521 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054001 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 319

3522 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054002 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 実線15cm 制約受 m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 319

3523 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054003 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 実線15cm 制約著受 m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 319

3524 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054004 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 実線20cm 制約無 m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 319

3525 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054005 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 実線20cm 制約受 m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 319

3526 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054006 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 実線20cm 制約著受 m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 319

3527 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054007 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 実線30cm 制約無 m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 319

3528 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054008 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 実線30cm 制約受 m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 319
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3529 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054009 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 実線30cm 制約著受 m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 319

3530 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054010 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無 m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 319

3531 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054011 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 実線45cm 制約受 m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 319

3532 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054012 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 実線45cm 制約著受 m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 319

3533 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054013 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 320

3534 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054014 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 実線15cm 制約受 m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 320

3535 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054015 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 実線15cm 制約著受 m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 320

3536 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054016 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 実線20cm 制約無 m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 320

3537 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054017 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 実線20cm 制約受 m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 320

3538 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054018 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 実線20cm 制約著受 m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 320

3539 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054019 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 実線30cm 制約無 m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 320

3540 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054020 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 実線30cm 制約受 m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 320

3541 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054021 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 実線30cm 制約著受 m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 320

3542 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054022 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 実線45cm 制約無 m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 320

3543 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054023 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 実線45cm 制約受 m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 320

3544 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054024 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 実線45cm 制約著受 m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 320

3545 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054025 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無 m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 321

3546 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054026 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約受 m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 321

3547 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054027 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約著受 m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 321

3548 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054028 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約無 m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 321

3549 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054029 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約受 m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 321

3550 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054030 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約著受 m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 321

3551 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054031 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無 m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 321

3552 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054032 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約受 m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 321

3553 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054033 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約著受 m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 321

3554 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054034 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 321

3555 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054035 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約受 m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 321

3556 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054036 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著受 m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 321

3557 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054037 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約無 m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 322

3558 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054038 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約受 m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 322

3559 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054039 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約著受 m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 322

3560 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054040 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 ゼブラ20cm 制約無 m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 322

3561 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054041 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 ゼブラ20cm 制約受 m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 322

3562 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054042 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 ゼブラ20cm 制約著受 m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 322

3563 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054043 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約無 m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 322

3564 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054044 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約受 m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 322

3565 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054045 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約著受 m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 322

3566 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054046 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無 m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 322

3567 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054047 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約受 m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 322

3568 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054048 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約著受 m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 322

3569 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054049 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 325

3570 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054050 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 実線15cm 制約受 m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 325

3571 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054051 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 実線15cm 制約著受 m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 325

3572 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054052 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 実線20cm 制約無 m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 325

3573 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054053 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 実線20cm 制約受 m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 325

3574 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054054 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 実線20cm 制約著受 m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 325

3575 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054055 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 実線30cm 制約無 m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 325

3576 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054056 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 実線30cm 制約受 m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 325

3577 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054057 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 実線30cm 制約著受 m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 325
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3578 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054058 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 実線45cm 制約無 m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 325

3579 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054059 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 実線45cm 制約受 m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 325

3580 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054060 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 実線45cm 制約著受 m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 325

3581 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054061 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 実線15cm 制約無 m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 326

3582 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054062 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 実線15cm 制約受 m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 326

3583 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054063 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 実線15cm 制約著受 m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 326

3584 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054064 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 実線20cm 制約無 m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 326

3585 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054065 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 実線20cm 制約受 m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 326

3586 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054066 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 実線20cm 制約著受 m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 326

3587 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054067 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 実線30cm 制約無 m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 326

3588 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054068 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 実線30cm 制約受 m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 326

3589 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054069 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 実線30cm 制約著受 m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 326

3590 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054070 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 実線45cm 制約無 m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 326

3591 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054071 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 実線45cm 制約受 m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 326

3592 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054072 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 実線45cm 制約著受 m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 326

3593 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054073 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無 m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 327

3594 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054074 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約受 m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 327

3595 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054075 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約著受 m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 327

3596 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054076 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約無 m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 327

3597 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054077 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約受 m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 327

3598 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054078 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約著受 m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 327

3599 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054079 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無 m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 327

3600 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054080 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約受 m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 327

3601 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054081 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約著受 m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 327

3602 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054082 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 327

3603 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054083 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約受 m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 327

3604 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054084 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著受 m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 327

3605 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054085 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約無 m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 328

3606 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054086 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約受 m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 328

3607 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054087 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約著受 m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 328

3608 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054088 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 ゼブラ20cm 制約無 m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 328

3609 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054089 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 ゼブラ20cm 制約受 m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 328

3610 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054090 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 ゼブラ20cm 制約著受 m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 328

3611 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054091 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約無 m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 328

3612 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054092 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約受 m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 328

3613 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054093 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約著受 m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 328

3614 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054094 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無 m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 328

3615 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054095 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約受 m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 328

3616 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001054096 高視認性区画線設置 非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約著受 m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 328

3617 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055001 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 323

3618 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055002 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 昼間 豪雪無 実線15cm 制約受 m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 323

3619 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055003 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 昼間 豪雪無 実線15cm 制約著受 m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 323

3620 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055004 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 昼間 豪雪無 実線20cm 制約無 m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 323

3621 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055005 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 昼間 豪雪無 実線20cm 制約受 m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 323

3622 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055006 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 昼間 豪雪無 実線20cm 制約著受 m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 323

3623 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055007 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 昼間 豪雪無 実線30cm 制約無 m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 323

3624 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055008 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 昼間 豪雪無 実線30cm 制約受 m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 323

3625 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055009 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 昼間 豪雪無 実線30cm 制約著受 m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 323

3626 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055010 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 324
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3627 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055011 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 昼間 豪雪有 実線15cm 制約受 m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 324

3628 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055012 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 昼間 豪雪有 実線15cm 制約著受 m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 324

3629 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055013 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 昼間 豪雪有 実線20cm 制約無 m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 324

3630 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055014 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 昼間 豪雪有 実線20cm 制約受 m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 324

3631 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055015 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 昼間 豪雪有 実線20cm 制約著受 m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 324

3632 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055016 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 昼間 豪雪有 実線30cm 制約無 m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 324

3633 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055017 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 昼間 豪雪有 実線30cm 制約受 m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 324

3634 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055018 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 昼間 豪雪有 実線30cm 制約著受 m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 324

3635 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055019 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 329

3636 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055020 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 夜間 豪雪無 実線15cm 制約受 m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 329

3637 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055021 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 夜間 豪雪無 実線15cm 制約著受 m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 329

3638 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055022 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 夜間 豪雪無 実線20cm 制約無 m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 329

3639 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055023 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 夜間 豪雪無 実線20cm 制約受 m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 329

3640 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055024 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 夜間 豪雪無 実線20cm 制約著受 m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 329

3641 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055025 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 夜間 豪雪無 実線30cm 制約無 m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 329

3642 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055026 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 夜間 豪雪無 実線30cm 制約受 m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 329

3643 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055027 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 夜間 豪雪無 実線30cm 制約著受 m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 329

3644 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055028 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 夜間 豪雪有 実線15cm 制約無 m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 330

3645 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055029 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 夜間 豪雪有 実線15cm 制約受 m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 330

3646 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055030 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 夜間 豪雪有 実線15cm 制約著受 m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 330

3647 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055031 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 夜間 豪雪有 実線20cm 制約無 m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 330

3648 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055032 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 夜間 豪雪有 実線20cm 制約受 m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 330

3649 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055033 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 夜間 豪雪有 実線20cm 制約著受 m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 330

3650 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055034 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 夜間 豪雪有 実線30cm 制約無 m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 330

3651 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055035 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 夜間 豪雪有 実線30cm 制約受 m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 330

3652 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001055036 高視認性区画線設置 リブ式（溶融式） 夜間 豪雪有 実線30cm 制約著受 m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 330

3653 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001056001 高視認性区画線消去 昼間 豪雪無 削取り式 制約無 m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 323

3654 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001056002 高視認性区画線消去 昼間 豪雪無 削取り式 制約受ける m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 323

3655 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001056003 高視認性区画線消去 昼間 豪雪無 削取り式 制約著しく受 m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 323

3656 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001056004 高視認性区画線消去 昼間 豪雪有 削取り式 制約無 m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 324

3657 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001056005 高視認性区画線消去 昼間 豪雪有 削取り式 制約受ける m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 324

3658 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001056006 高視認性区画線消去 昼間 豪雪有 削取り式 制約著しく受 m 土木施工単価 382 土木ｺｽﾄ 324

3659 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001056007 高視認性区画線消去 夜間 豪雪無 削取り式 制約無 m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 329

3660 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001056008 高視認性区画線消去 夜間 豪雪無 削取り式 制約受ける m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 329

3661 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001056009 高視認性区画線消去 夜間 豪雪無 削取り式 制約著しく受 m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 329

3662 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001056010 高視認性区画線消去 夜間 豪雪有 削取り式 制約無 m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 330

3663 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001056011 高視認性区画線消去 夜間 豪雪有 削取り式 制約受ける m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 330

3664 6 土木工事標準単価 H02 高視認性区画線工 Q001056012 高視認性区画線消去 夜間 豪雪有 削取り式 制約著しく受 m 土木施工単価 390 土木ｺｽﾄ 330

3665 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365001 U型側溝 昼間 L600 60kg以下 制約無 m 土木施工単価 402 土木ｺｽﾄ 390

3666 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365002 U型側溝 昼間 L600 300kg以下 制約無 m 土木施工単価 402 土木ｺｽﾄ 390

3667 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365003 U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 m 土木施工単価 402 土木ｺｽﾄ 390

3668 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365004 U型側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 m 土木施工単価 402 土木ｺｽﾄ 390

3669 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365005 U型側溝 昼間 L2000 2900kg以下 制約無 m 土木施工単価 402 土木ｺｽﾄ 390

3670 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365006 U型側溝 昼間 L600 60kg以下 制約受ける m 土木施工単価 402 土木ｺｽﾄ 390

3671 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365007 U型側溝 昼間 L600 300kg以下 制約受ける m 土木施工単価 402 土木ｺｽﾄ 390

3672 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365008 U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約受ける m 土木施工単価 402 土木ｺｽﾄ 390

3673 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365009 U型側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約受ける m 土木施工単価 402 土木ｺｽﾄ 390

3674 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365010 U型側溝 昼間 L2000 2900kg以下 制約受ける m 土木施工単価 402 土木ｺｽﾄ 390

3675 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365011 U型側溝 昼間 L600 60kg以下 制約著しく受 m 土木施工単価 402 土木ｺｽﾄ 391
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3676 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365012 U型側溝 昼間 L600 300kg以下 制約著しく受 m 土木施工単価 402 土木ｺｽﾄ 391

3677 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365013 U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約著しく受 m 土木施工単価 402 土木ｺｽﾄ 391

3678 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365014 U型側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約著しく受 m 土木施工単価 402 土木ｺｽﾄ 391

3679 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365015 U型側溝 昼間 L2000 2900kg以下 制約著しく受 m 土木施工単価 402 土木ｺｽﾄ 391

3680 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365016 U型側溝 夜間 L600 60kg以下 制約無 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 394

3681 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365017 U型側溝 夜間 L600 300kg以下 制約無 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 394

3682 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365018 U型側溝 夜間 L2000 1000kg以下 制約無 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 394

3683 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365019 U型側溝 夜間 L2000 2000kg以下 制約無 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 394

3684 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365020 U型側溝 夜間 L2000 2900kg以下 制約無 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 394

3685 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365021 U型側溝 夜間 L600 60kg以下 制約受ける m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 394

3686 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365022 U型側溝 夜間 L600 300kg以下 制約受ける m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 394

3687 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365023 U型側溝 夜間 L2000 1000kg以下 制約受ける m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 394

3688 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365024 U型側溝 夜間 L2000 2000kg以下 制約受ける m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 394

3689 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365025 U型側溝 夜間 L2000 2900kg以下 制約受ける m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 394

3690 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365026 U型側溝 夜間 L600 60kg以下 制約著しく受 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 395

3691 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365027 U型側溝 夜間 L600 300kg以下 制約著しく受 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 395

3692 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365028 U型側溝 夜間 L2000 1000kg以下 制約著しく受 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 395

3693 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365029 U型側溝 夜間 L2000 2000kg以下 制約著しく受 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 395

3694 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001365030 U型側溝 夜間 L2000 2900kg以下 制約著しく受 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 395

3695 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001366001 自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 m 土木施工単価 402 土木ｺｽﾄ 392

3696 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001366002 自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 m 土木施工単価 402 土木ｺｽﾄ 392

3697 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001366003 自由勾配側溝 昼間 L2000 2900kg以下 制約無 m 土木施工単価 402 土木ｺｽﾄ 392

3698 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001366004 自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約受ける m 土木施工単価 402 土木ｺｽﾄ 392

3699 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001366005 自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約受ける m 土木施工単価 402 土木ｺｽﾄ 392

3700 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001366006 自由勾配側溝 昼間 L2000 2900kg以下 制約受ける m 土木施工単価 402 土木ｺｽﾄ 392

3701 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001366007 自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約著しく受 m 土木施工単価 402 土木ｺｽﾄ 392

3702 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001366008 自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約著しく受 m 土木施工単価 402 土木ｺｽﾄ 392

3703 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001366009 自由勾配側溝 昼間 L2000 2900kg以下 制約著しく受 m 土木施工単価 402 土木ｺｽﾄ 392

3704 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001366010 自由勾配側溝 夜間 L2000 1000kg以下 制約無 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 396

3705 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001366011 自由勾配側溝 夜間 L2000 2000kg以下 制約無 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 396

3706 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001366012 自由勾配側溝 夜間 L2000 2900kg以下 制約無 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 396

3707 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001366013 自由勾配側溝 夜間 L2000 1000kg以下 制約受ける m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 396

3708 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001366014 自由勾配側溝 夜間 L2000 2000kg以下 制約受ける m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 396

3709 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001366015 自由勾配側溝 夜間 L2000 2900kg以下 制約受ける m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 396

3710 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001366016 自由勾配側溝 夜間 L2000 1000kg以下 制約著しく受 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 396

3711 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001366017 自由勾配側溝 夜間 L2000 2000kg以下 制約著しく受 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 396

3712 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001366018 自由勾配側溝 夜間 L2000 2900kg以下 制約著しく受 m 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 396

3713 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001367001 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 枚 土木施工単価 402 土木ｺｽﾄ 393

3714 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001367002 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 枚 土木施工単価 402 土木ｺｽﾄ 393

3715 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001367003 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約受ける 枚 土木施工単価 402 土木ｺｽﾄ 393

3716 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001367004 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約受ける 枚 土木施工単価 402 土木ｺｽﾄ 393

3717 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001367005 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約著しく受 枚 土木施工単価 402 土木ｺｽﾄ 393

3718 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001367006 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約著しく受 枚 土木施工単価 402 土木ｺｽﾄ 393

3719 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001367007 蓋版コンクリート・鋼製 夜間 40kg以下 制約無 枚 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 397

3720 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001367008 蓋版コンクリート・鋼製 夜間 170kg以下 制約無 枚 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 397

3721 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001367009 蓋版コンクリート・鋼製 夜間 40kg以下 制約受ける 枚 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 397

3722 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001367010 蓋版コンクリート・鋼製 夜間 170kg以下 制約受ける 枚 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 397

3723 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001367011 蓋版コンクリート・鋼製 夜間 40kg以下 制約著しく受 枚 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 397

3724 6 土木工事標準単価 H03 排水構造物工 Q001367012 蓋版コンクリート・鋼製 夜間 170kg以下 制約著しく受 枚 土木施工単価 406 土木ｺｽﾄ 397
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3725 6 土木工事標準単価 H04 コンクリートブロック積工 Q001381011 ブロック積工 昼間 制約無 m2 土木施工単価 412 土木ｺｽﾄ 383

3726 6 土木工事標準単価 H04 コンクリートブロック積工 Q001381012 ブロック積工 昼間 制約受ける m2 土木施工単価 412 土木ｺｽﾄ 383

3727 6 土木工事標準単価 H04 コンクリートブロック積工 Q001381013 ブロック積工 昼間 制約著しく受ける m2 土木施工単価 412 土木ｺｽﾄ 383

3728 6 土木工事標準単価 H04 コンクリートブロック積工 Q001381014 ブロック積工 夜間 制約無 m2 土木施工単価 412 土木ｺｽﾄ 384

3729 6 土木工事標準単価 H04 コンクリートブロック積工 Q001381015 ブロック積工 夜間 制約受ける m2 土木施工単価 412 土木ｺｽﾄ 384

3730 6 土木工事標準単価 H04 コンクリートブロック積工 Q001381016 ブロック積工 夜間 制約著しく受ける m2 土木施工単価 412 土木ｺｽﾄ 384

3731 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001501001 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無 m2 土木施工単価 422 土木ｺｽﾄ 338

3732 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001501002 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 動力工具処理 ISO St3 制約受ける m2 土木施工単価 422 土木ｺｽﾄ 338

3733 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001501003 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 動力工具処理 ISO St3 制約著受ける m2 土木施工単価 422 土木ｺｽﾄ 338

3734 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001501004 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無 m2 土木施工単価 422 土木ｺｽﾄ 338

3735 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001501005 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約受ける m2 土木施工単価 422 土木ｺｽﾄ 338

3736 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001501006 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約著受ける m2 土木施工単価 422 土木ｺｽﾄ 338

3737 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001501007 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 研削材及びケレンかす 制約無 m2 土木施工単価 422 土木ｺｽﾄ 338

3738 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001501008 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 研削材及びケレンかす 制約受ける m2 土木施工単価 422 土木ｺｽﾄ 338

3739 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001501009 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 研削材及びケレンかす 制約著受ける m2 土木施工単価 422 土木ｺｽﾄ 338

3740 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001501010 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間 動力工具処理 ISO St3 制約無 m2 土木施工単価 438 土木ｺｽﾄ 355

3741 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001501011 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間 動力工具処理 ISO St3 制約受ける m2 土木施工単価 438 土木ｺｽﾄ 355

3742 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001501012 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間 動力工具処理 ISO St3 制約著受ける m2 土木施工単価 438 土木ｺｽﾄ 355

3743 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001501013 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無 m2 土木施工単価 438 土木ｺｽﾄ 355

3744 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001501014 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約受ける m2 土木施工単価 438 土木ｺｽﾄ 355

3745 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001501015 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約著受ける m2 土木施工単価 438 土木ｺｽﾄ 355

3746 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001501016 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間 研削材及びケレンかす 制約無 m2 土木施工単価 438 土木ｺｽﾄ 355

3747 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001501017 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間 研削材及びケレンかす 制約受ける m2 土木施工単価 438 土木ｺｽﾄ 355

3748 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001501018 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間 研削材及びケレンかす 制約著受ける m2 土木施工単価 438 土木ｺｽﾄ 355

3749 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001503001 橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修 昼間 制約無 m2 土木施工単価 426 土木ｺｽﾄ 341

3750 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001503002 橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修 昼間 制約受ける m2 土木施工単価 426 土木ｺｽﾄ 341

3751 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001503003 橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修 昼間 制約著受ける m2 土木施工単価 426 土木ｺｽﾄ 341

3752 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001503004 橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修 夜間 制約無 m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 358

3753 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001503005 橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修 夜間 制約受ける m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 358

3754 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001503006 橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修 夜間 制約著受ける m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 358

3755 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505001 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 ミストコート 変性エポキシ樹脂（1層） 制約無 m2 土木施工単価 422 土木ｺｽﾄ 339

3756 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505002 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 ミストコート 変性エポキシ樹脂（1層） 制約受ける m2 土木施工単価 422 土木ｺｽﾄ 339

3757 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505003 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 ミストコート 変性エポキシ樹脂（1層） 制約著受ける m2 土木施工単価 422 土木ｺｽﾄ 339

3758 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505004 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 超厚膜形エポキシ（2回塗り/層） 制約無 m2 土木施工単価 422 土木ｺｽﾄ 339

3759 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505005 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 超厚膜形エポキシ（2回塗り/層） 制約受ける m2 土木施工単価 422 土木ｺｽﾄ 339

3760 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505006 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 超厚膜形エポキシ（2回塗り/層） 制約著受ける m2 土木施工単価 422 土木ｺｽﾄ 339

3761 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505007 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 有機ジンクリッチ（2層） 制約無 m2 土木施工単価 422 土木ｺｽﾄ 339

3762 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505008 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 有機ジンクリッチ（2層） 制約受ける m2 土木施工単価 422 土木ｺｽﾄ 339

3763 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505009 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 有機ジンクリッチ（2層） 制約著受ける m2 土木施工単価 422 土木ｺｽﾄ 339

3764 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505010 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 有機ジンクリッチ（2回塗り/層） 制約無 m2 土木施工単価 422 土木ｺｽﾄ 339

3765 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505011 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 有機ジンクリッチ（2回塗り/層） 制約受ける m2 土木施工単価 422 土木ｺｽﾄ 339

3766 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505012 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 有機ジンクリッチ（2回塗り/層） 制約著受ける m2 土木施工単価 422 土木ｺｽﾄ 339

3767 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505013 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 変性エポキシ樹脂（2層） 制約無 m2 土木施工単価 422 土木ｺｽﾄ 340

3768 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505014 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 変性エポキシ樹脂（2層） 制約受ける m2 土木施工単価 422 土木ｺｽﾄ 340

3769 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505015 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 変性エポキシ樹脂（2層） 制約著受ける m2 土木施工単価 422 土木ｺｽﾄ 340

3770 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505016 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 鉛・クロムフリーさび止（3層） 制約無 m2 土木施工単価 422 土木ｺｽﾄ 340

3771 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505017 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 鉛・クロムフリーさび止（3層） 制約受ける m2 土木施工単価 422 土木ｺｽﾄ 340

3772 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505018 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 鉛・クロムフリーさび止（3層） 制約著受ける m2 土木施工単価 422 土木ｺｽﾄ 340

3773 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505019 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 変性エポキシ樹脂（1層） 制約無 m2 土木施工単価 422 土木ｺｽﾄ 340
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3774 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505020 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 変性エポキシ樹脂（1層） 制約受ける m2 土木施工単価 422 土木ｺｽﾄ 340

3775 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505021 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 変性エポキシ樹脂（1層） 制約著受ける m2 土木施工単価 422 土木ｺｽﾄ 340

3776 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505022 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 ミストコート 変性エポキシ樹脂（1層） 制約無 m2 土木施工単価 438 土木ｺｽﾄ 356

3777 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505023 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 ミストコート 変性エポキシ樹脂（1層） 制約受ける m2 土木施工単価 438 土木ｺｽﾄ 356

3778 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505024 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 ミストコート 変性エポキシ樹脂（1層） 制約著受ける m2 土木施工単価 438 土木ｺｽﾄ 356

3779 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505025 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 超厚膜形エポキシ（2回塗り/層） 制約無 m2 土木施工単価 438 土木ｺｽﾄ 356

3780 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505026 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 超厚膜形エポキシ（2回塗り/層） 制約受ける m2 土木施工単価 438 土木ｺｽﾄ 356

3781 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505027 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 超厚膜形エポキシ（2回塗り/層） 制約著受ける m2 土木施工単価 438 土木ｺｽﾄ 356

3782 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505028 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 有機ジンクリッチ（2層） 制約無 m2 土木施工単価 438 土木ｺｽﾄ 356

3783 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505029 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 有機ジンクリッチ（2層） 制約受ける m2 土木施工単価 438 土木ｺｽﾄ 356

3784 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505030 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 有機ジンクリッチ（2層） 制約著受ける m2 土木施工単価 438 土木ｺｽﾄ 356

3785 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505031 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 有機ジンクリッチ（2回塗り/層） 制約無 m2 土木施工単価 438 土木ｺｽﾄ 356

3786 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505032 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 有機ジンクリッチ（2回塗り/層） 制約受ける m2 土木施工単価 438 土木ｺｽﾄ 356

3787 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505033 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 有機ジンクリッチ（2回塗り/層） 制約著受ける m2 土木施工単価 438 土木ｺｽﾄ 356

3788 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505034 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 変性エポキシ樹脂（2層） 制約無 m2 土木施工単価 438 土木ｺｽﾄ 357

3789 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505035 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 変性エポキシ樹脂（2層） 制約受ける m2 土木施工単価 438 土木ｺｽﾄ 357

3790 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505036 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 変性エポキシ樹脂（2層） 制約著受ける m2 土木施工単価 438 土木ｺｽﾄ 357

3791 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505037 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 鉛・クロムフリーさび止（3層） 制約無 m2 土木施工単価 438 土木ｺｽﾄ 357

3792 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505038 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 鉛・クロムフリーさび止（3層） 制約受ける m2 土木施工単価 438 土木ｺｽﾄ 357

3793 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505039 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 鉛・クロムフリーさび止（3層） 制約著受ける m2 土木施工単価 438 土木ｺｽﾄ 357

3794 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505040 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 変性エポキシ樹脂（1層） 制約無 m2 土木施工単価 438 土木ｺｽﾄ 357

3795 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505041 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 変性エポキシ樹脂（1層） 制約受ける m2 土木施工単価 438 土木ｺｽﾄ 357

3796 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001505042 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間 変性エポキシ樹脂（1層） 制約著受ける m2 土木施工単価 438 土木ｺｽﾄ 357

3797 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507001 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 長油性フタル酸 赤系 制約無 m2 土木施工単価 426 土木ｺｽﾄ 341

3798 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507002 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 長油性フタル酸 赤系 制約受ける m2 土木施工単価 426 土木ｺｽﾄ 341

3799 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507003 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 長油性フタル酸 赤系 制約著受ける m2 土木施工単価 426 土木ｺｽﾄ 341

3800 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507004 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 m2 土木施工単価 426 土木ｺｽﾄ 341

3801 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507005 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約受ける m2 土木施工単価 426 土木ｺｽﾄ 341

3802 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507006 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受ける m2 土木施工単価 426 土木ｺｽﾄ 341

3803 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507007 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 m2 土木施工単価 426 土木ｺｽﾄ 341

3804 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507008 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約受ける m2 土木施工単価 426 土木ｺｽﾄ 341

3805 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507009 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受ける m2 土木施工単価 426 土木ｺｽﾄ 341

3806 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507010 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 ふっ素樹脂用 赤系 制約無 m2 土木施工単価 426 土木ｺｽﾄ 342

3807 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507011 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 ふっ素樹脂用 赤系 制約受ける m2 土木施工単価 426 土木ｺｽﾄ 342

3808 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507012 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 ふっ素樹脂用 赤系 制約著受ける m2 土木施工単価 426 土木ｺｽﾄ 342

3809 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507013 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 ふっ素樹脂用 淡彩 制約無 m2 土木施工単価 426 土木ｺｽﾄ 342

3810 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507014 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 ふっ素樹脂用 淡彩 制約受ける m2 土木施工単価 426 土木ｺｽﾄ 342

3811 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507015 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 ふっ素樹脂用 淡彩 制約著受ける m2 土木施工単価 426 土木ｺｽﾄ 342

3812 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507016 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 ふっ素樹脂用 濃彩 制約無 m2 土木施工単価 426 土木ｺｽﾄ 342

3813 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507017 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 ふっ素樹脂用 濃彩 制約受ける m2 土木施工単価 426 土木ｺｽﾄ 342

3814 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507018 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 ふっ素樹脂用 濃彩 制約著受ける m2 土木施工単価 426 土木ｺｽﾄ 342

3815 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507019 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 長油性フタル酸 赤系 制約無 m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 358

3816 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507020 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 長油性フタル酸 赤系 制約受ける m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 358

3817 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507021 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 長油性フタル酸 赤系 制約著受ける m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 358

3818 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507022 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 358

3819 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507023 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約受ける m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 358

3820 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507024 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受ける m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 358

3821 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507025 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 358

3822 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507026 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約受ける m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 358
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3823 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507027 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受ける m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 358

3824 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507028 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 ふっ素樹脂用 赤系 制約無 m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 359

3825 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507029 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 ふっ素樹脂用 赤系 制約受ける m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 359

3826 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507030 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 ふっ素樹脂用 赤系 制約著受ける m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 359

3827 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507031 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 ふっ素樹脂用 淡彩 制約無 m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 359

3828 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507032 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 ふっ素樹脂用 淡彩 制約受ける m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 359

3829 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507033 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 ふっ素樹脂用 淡彩 制約著受ける m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 359

3830 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507034 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 ふっ素樹脂用 濃彩 制約無 m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 359

3831 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507035 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 ふっ素樹脂用 濃彩 制約受ける m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 359

3832 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001507036 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間 ふっ素樹脂用 濃彩 制約著受ける m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 359

3833 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509001 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 長油性フタル酸 赤系 制約無 m2 土木施工単価 426 土木ｺｽﾄ 343

3834 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509002 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 長油性フタル酸 赤系 制約受ける m2 土木施工単価 426 土木ｺｽﾄ 343

3835 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509003 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 長油性フタル酸 赤系 制約著受ける m2 土木施工単価 426 土木ｺｽﾄ 343

3836 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509004 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 m2 土木施工単価 426 土木ｺｽﾄ 343

3837 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509005 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約受ける m2 土木施工単価 426 土木ｺｽﾄ 343

3838 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509006 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受ける m2 土木施工単価 426 土木ｺｽﾄ 343

3839 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509007 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 m2 土木施工単価 426 土木ｺｽﾄ 343

3840 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509008 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約受ける m2 土木施工単価 426 土木ｺｽﾄ 343

3841 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509009 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受ける m2 土木施工単価 426 土木ｺｽﾄ 343

3842 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509010 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 m2 土木施工単価 426 土木ｺｽﾄ 344

3843 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509011 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約受ける m2 土木施工単価 426 土木ｺｽﾄ 344

3844 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509012 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約著受ける m2 土木施工単価 426 土木ｺｽﾄ 344

3845 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509013 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 m2 土木施工単価 426 土木ｺｽﾄ 344

3846 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509014 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受ける m2 土木施工単価 426 土木ｺｽﾄ 344

3847 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509015 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受ける m2 土木施工単価 426 土木ｺｽﾄ 344

3848 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509016 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 m2 土木施工単価 426 土木ｺｽﾄ 344

3849 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509017 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約受ける m2 土木施工単価 426 土木ｺｽﾄ 344

3850 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509018 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受ける m2 土木施工単価 426 土木ｺｽﾄ 344

3851 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509019 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 長油性フタル酸 赤系 制約無 m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 360

3852 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509020 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 長油性フタル酸 赤系 制約受ける m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 360

3853 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509021 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 長油性フタル酸 赤系 制約著受ける m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 360

3854 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509022 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 360

3855 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509023 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約受ける m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 360

3856 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509024 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受ける m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 360

3857 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509025 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 360

3858 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509026 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約受ける m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 360

3859 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509027 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受ける m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 360

3860 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509028 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 361

3861 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509029 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約受ける m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 361

3862 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509030 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約著受ける m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 361

3863 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509031 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 361

3864 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509032 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受ける m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 361

3865 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509033 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受ける m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 361

3866 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509034 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 361

3867 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509035 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約受ける m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 361

3868 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001509036 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受ける m2 土木施工単価 442 土木ｺｽﾄ 361

3869 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511001 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 清掃・水洗い 制約無 m2 土木施工単価 430 土木ｺｽﾄ 345

3870 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511002 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 清掃・水洗い 制約受ける m2 土木施工単価 430 土木ｺｽﾄ 345

3871 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511003 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 清掃・水洗い 制約著受ける m2 土木施工単価 430 土木ｺｽﾄ 345
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3872 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511004 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 1種ケレン 制約無 m2 土木施工単価 430 土木ｺｽﾄ 345

3873 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511005 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 1種ケレン 制約受ける m2 土木施工単価 430 土木ｺｽﾄ 345

3874 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511006 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 1種ケレン 制約著受ける m2 土木施工単価 430 土木ｺｽﾄ 345

3875 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511007 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 2種ケレン 制約無 m2 土木施工単価 430 土木ｺｽﾄ 345

3876 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511008 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 2種ケレン 制約受ける m2 土木施工単価 430 土木ｺｽﾄ 345

3877 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511009 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 2種ケレン 制約著受ける m2 土木施工単価 430 土木ｺｽﾄ 345

3878 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511010 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 3種ケレンA 制約無 m2 土木施工単価 430 土木ｺｽﾄ 345

3879 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511011 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 3種ケレンA 制約受ける m2 土木施工単価 430 土木ｺｽﾄ 345

3880 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511012 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 3種ケレンA 制約著受ける m2 土木施工単価 430 土木ｺｽﾄ 345

3881 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511013 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 3種ケレンB 制約無 m2 土木施工単価 430 土木ｺｽﾄ 346

3882 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511014 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 3種ケレンB 制約受ける m2 土木施工単価 430 土木ｺｽﾄ 346

3883 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511015 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 3種ケレンB 制約著受ける m2 土木施工単価 430 土木ｺｽﾄ 346

3884 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511016 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 3種ケレンC 制約無 m2 土木施工単価 430 土木ｺｽﾄ 346

3885 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511017 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 3種ケレンC 制約受ける m2 土木施工単価 430 土木ｺｽﾄ 346

3886 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511018 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 3種ケレンC 制約著受ける m2 土木施工単価 430 土木ｺｽﾄ 346

3887 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511019 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 4種ケレン 制約無 m2 土木施工単価 430 土木ｺｽﾄ 346

3888 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511020 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 4種ケレン 制約受ける m2 土木施工単価 430 土木ｺｽﾄ 346

3889 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511021 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 4種ケレン 制約著受ける m2 土木施工単価 430 土木ｺｽﾄ 346

3890 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511022 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整研削材及びケレンかす 制約無 m2 土木施工単価 430 土木ｺｽﾄ 346

3891 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511023 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整研削材及びケレンかす 制約受ける m2 土木施工単価 430 土木ｺｽﾄ 346

3892 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511024 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整研削材及びケレンかす 制約著受ける m2 土木施工単価 430 土木ｺｽﾄ 346

3893 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511025 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 清掃・水洗い 制約無 m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 362

3894 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511026 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 清掃・水洗い 制約受ける m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 362

3895 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511027 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 清掃・水洗い 制約著受ける m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 362

3896 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511028 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 1種ケレン 制約無 m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 362

3897 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511029 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 1種ケレン 制約受ける m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 362

3898 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511030 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 1種ケレン 制約著受ける m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 362

3899 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511031 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 2種ケレン 制約無 m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 362

3900 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511032 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 2種ケレン 制約受ける m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 362

3901 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511033 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 2種ケレン 制約著受ける m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 362

3902 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511034 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 3種ケレンA 制約無 m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 362

3903 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511035 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 3種ケレンA 制約受ける m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 362

3904 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511036 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 3種ケレンA 制約著受ける m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 362

3905 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511037 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 3種ケレンB 制約無 m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 363

3906 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511038 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 3種ケレンB 制約受ける m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 363

3907 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511039 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 3種ケレンB 制約著受ける m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 363

3908 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511040 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 3種ケレンC 制約無 m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 363

3909 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511041 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 3種ケレンC 制約受ける m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 363

3910 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511042 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 3種ケレンC 制約著受ける m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 363

3911 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511043 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 4種ケレン 制約無 m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 363

3912 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511044 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 4種ケレン 制約受ける m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 363

3913 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511045 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 4種ケレン 制約著受ける m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 363

3914 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511046 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整研削材及びケレンかす 制約無 m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 363

3915 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511047 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整研削材及びケレンかす 制約受ける m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 363

3916 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001511048 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整研削材及びケレンかす 制約著受ける m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 363

3917 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513001 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 弱溶剤形変性エポキシ1層はけ･ローラー 制約無 m2 土木施工単価 430 土木ｺｽﾄ 347

3918 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513002 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 弱溶剤形変性エポキシ1層はけ･ローラー 制約受ける m2 土木施工単価 430 土木ｺｽﾄ 347

3919 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513003 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 弱溶剤形変性エポキシ1層はけ･ローラー 制約著受ける m2 土木施工単価 430 土木ｺｽﾄ 347

3920 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513004 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 弱溶剤形変性エポキシ2層はけ･ローラー 制約無 m2 土木施工単価 430 土木ｺｽﾄ 347
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3921 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513005 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 弱溶剤形変性エポキシ2層はけ･ローラー 制約受ける m2 土木施工単価 430 土木ｺｽﾄ 347

3922 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513006 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 弱溶剤形変性エポキシ2層はけ･ローラー 制約著受ける m2 土木施工単価 430 土木ｺｽﾄ 347

3923 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513007 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 弱溶剤形変性エポキシ（2層）スプレー 制約無 m2 土木施工単価 430 土木ｺｽﾄ 347

3924 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513008 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 弱溶剤形変性エポキシ（2層）スプレー 制約受ける m2 土木施工単価 430 土木ｺｽﾄ 347

3925 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513009 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 弱溶剤形変性エポキシ（2層）スプレー 制約著受ける m2 土木施工単価 430 土木ｺｽﾄ 347

3926 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513010 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 鉛･クロムフリーさび止（2層）はけ･ローラー 制約無 m2 土木施工単価 430 土木ｺｽﾄ 347

3927 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513011 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 鉛･クロムフリーさび止（2層）はけ･ローラー 制約受ける m2 土木施工単価 430 土木ｺｽﾄ 347

3928 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513012 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 鉛･クロムフリーさび止（2層）はけ･ローラー 制約著受ける m2 土木施工単価 430 土木ｺｽﾄ 347

3929 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513013 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 有機ジンクリッチ（1層） はけ･ローラーI 制約無 m2 土木施工単価 430 土木ｺｽﾄ 348

3930 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513014 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 有機ジンクリッチ（1層） はけ･ローラーI 制約受ける m2 土木施工単価 430 土木ｺｽﾄ 348

3931 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513015 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 有機ジンクリッチ（1層） はけ･ローラーI 制約著受ける m2 土木施工単価 430 土木ｺｽﾄ 348

3932 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513016 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 有機ジンクリッチ（2回/層）はけ･ローラーII 制約無 m2 土木施工単価 430 土木ｺｽﾄ 348

3933 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513017 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 有機ジンクリッチ（2回/層）はけ･ローラーII 制約受ける m2 土木施工単価 430 土木ｺｽﾄ 348

3934 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513018 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 有機ジンクリッチ（2回/層）はけ･ローラーII 制約著受ける m2 土木施工単価 430 土木ｺｽﾄ 348

3935 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513019 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 有機ジンクリッチ（1層） スプレー 制約無 m2 土木施工単価 430 土木ｺｽﾄ 348

3936 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513020 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 有機ジンクリッチ（1層） スプレー 制約受ける m2 土木施工単価 430 土木ｺｽﾄ 348

3937 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513021 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 有機ジンクリッチ（1層） スプレー 制約著受ける m2 土木施工単価 430 土木ｺｽﾄ 348

3938 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513022 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 無溶剤形変性エポキシ2層はけ･ローラー 制約無 m2 土木施工単価 430 土木ｺｽﾄ 348

3939 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513023 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 無溶剤形変性エポキシ2層はけ･ローラー 制約受ける m2 土木施工単価 430 土木ｺｽﾄ 348

3940 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513024 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間 無溶剤形変性エポキシ2層はけ･ローラー 制約著受ける m2 土木施工単価 430 土木ｺｽﾄ 348

3941 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513025 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 弱溶剤形変性エポキシ1層はけ･ローラー 制約無 m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 364

3942 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513026 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 弱溶剤形変性エポキシ1層はけ･ローラー 制約受ける m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 364

3943 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513027 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 弱溶剤形変性エポキシ1層はけ･ローラー 制約著受ける m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 364

3944 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513028 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 弱溶剤形変性エポキシ2層はけ･ローラー 制約無 m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 364

3945 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513029 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 弱溶剤形変性エポキシ2層はけ･ローラー 制約受ける m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 364

3946 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513030 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 弱溶剤形変性エポキシ2層はけ･ローラー 制約著受ける m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 364

3947 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513031 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 弱溶剤形変性エポキシ（2層）スプレー 制約無 m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 364

3948 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513032 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 弱溶剤形変性エポキシ（2層）スプレー 制約受ける m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 364

3949 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513033 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 弱溶剤形変性エポキシ（2層）スプレー 制約著受ける m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 364

3950 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513034 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 鉛･クロムフリーさび止（2層）はけ･ローラー 制約無 m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 364

3951 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513035 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 鉛･クロムフリーさび止（2層）はけ･ローラー 制約受ける m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 364

3952 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513036 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 鉛･クロムフリーさび止（2層）はけ･ローラー 制約著受ける m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 364

3953 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513037 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 有機ジンクリッチ（1層） はけ･ローラーI 制約無 m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 365

3954 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513038 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 有機ジンクリッチ（1層） はけ･ローラーI 制約受ける m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 365

3955 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513039 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 有機ジンクリッチ（1層） はけ･ローラーI 制約著受ける m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 365

3956 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513040 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 有機ジンクリッチ（2回/層）はけ･ローラーII 制約無 m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 365

3957 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513041 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 有機ジンクリッチ（2回/層）はけ･ローラーII 制約受ける m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 365

3958 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513042 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 有機ジンクリッチ（2回/層）はけ･ローラーII 制約著受ける m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 365

3959 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513043 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 有機ジンクリッチ（1層） スプレー 制約無 m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 365

3960 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513044 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 有機ジンクリッチ（1層） スプレー 制約受ける m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 365

3961 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513045 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 有機ジンクリッチ（1層） スプレー 制約著受ける m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 365

3962 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513046 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 無溶剤形変性エポキシ2層はけ･ローラー 制約無 m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 365

3963 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513047 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 無溶剤形変性エポキシ2層はけ･ローラー 制約受ける m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 365

3964 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001513048 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間 無溶剤形変性エポキシ2層はけ･ローラー 制約著受ける m2 土木施工単価 446 土木ｺｽﾄ 365

3965 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515001 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 長油性フタル酸 はけ･ローラー赤系 制約無 m2 土木施工単価 434 土木ｺｽﾄ 349

3966 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515002 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 長油性フタル酸 はけ･ローラー赤系 制約受ける m2 土木施工単価 434 土木ｺｽﾄ 349

3967 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515003 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 長油性フタル酸 はけ･ローラー赤系 制約著受ける m2 土木施工単価 434 土木ｺｽﾄ 349

3968 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515004 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 長油性フタル酸 はけ･ローラー淡彩 制約無 m2 土木施工単価 434 土木ｺｽﾄ 349

3969 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515005 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 長油性フタル酸 はけ･ローラー淡彩 制約受ける m2 土木施工単価 434 土木ｺｽﾄ 349

81/113



資材等単価（令和８年１０月）

No 大分類 小分類 コード 名称 規格 単位 備考 荷渡し 経調誌名 掲載頁 物調誌名 掲載頁 特別調査

3970 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515006 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 長油性フタル酸 はけ･ローラー淡彩 制約著受ける m2 土木施工単価 434 土木ｺｽﾄ 349

3971 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515007 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 長油性フタル酸 はけ･ローラー濃彩 制約無 m2 土木施工単価 434 土木ｺｽﾄ 349

3972 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515008 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 長油性フタル酸 はけ･ローラー濃彩 制約受ける m2 土木施工単価 434 土木ｺｽﾄ 349

3973 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515009 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 長油性フタル酸 はけ･ローラー濃彩 制約著受ける m2 土木施工単価 434 土木ｺｽﾄ 349

3974 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515010 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素用 はけ･ローラー赤系 制約無 m2 土木施工単価 434 土木ｺｽﾄ 350

3975 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515011 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素用 はけ･ローラー赤系 制約受ける m2 土木施工単価 434 土木ｺｽﾄ 350

3976 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515012 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素用 はけ･ローラー赤系 制約著受ける m2 土木施工単価 434 土木ｺｽﾄ 350

3977 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515013 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素用 スプレー赤系 制約無 m2 土木施工単価 434 土木ｺｽﾄ 350

3978 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515014 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素用 スプレー赤系 制約受ける m2 土木施工単価 434 土木ｺｽﾄ 350

3979 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515015 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素用 スプレー赤系 制約著受ける m2 土木施工単価 434 土木ｺｽﾄ 350

3980 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515016 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素用 はけ･ローラー淡彩 制約無 m2 土木施工単価 434 土木ｺｽﾄ 350

3981 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515017 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素用 はけ･ローラー淡彩 制約受ける m2 土木施工単価 434 土木ｺｽﾄ 350

3982 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515018 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素用 はけ･ローラー淡彩 制約著受ける m2 土木施工単価 434 土木ｺｽﾄ 350

3983 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515019 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素用 スプレー淡彩 制約無 m2 土木施工単価 434 土木ｺｽﾄ 350

3984 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515020 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素用 スプレー淡彩 制約受ける m2 土木施工単価 434 土木ｺｽﾄ 350

3985 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515021 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素用 スプレー淡彩 制約著受ける m2 土木施工単価 434 土木ｺｽﾄ 350

3986 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515022 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素用 はけ･ローラー濃彩 制約無 m2 土木施工単価 434 土木ｺｽﾄ 351

3987 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515023 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素用 はけ･ローラー濃彩 制約受ける m2 土木施工単価 434 土木ｺｽﾄ 351

3988 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515024 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素用 はけ･ローラー濃彩 制約著受ける m2 土木施工単価 434 土木ｺｽﾄ 351

3989 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515025 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素用 スプレー濃彩 制約無 m2 土木施工単価 434 土木ｺｽﾄ 351

3990 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515026 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素用 スプレー濃彩 制約受ける m2 土木施工単価 434 土木ｺｽﾄ 351

3991 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515027 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素用 スプレー濃彩 制約著受ける m2 土木施工単価 434 土木ｺｽﾄ 351

3992 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515028 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 長油性フタル酸 はけ･ローラー赤系 制約無 m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 366

3993 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515029 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 長油性フタル酸 はけ･ローラー赤系 制約受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 366

3994 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515030 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 長油性フタル酸 はけ･ローラー赤系 制約著受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 366

3995 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515031 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 長油性フタル酸 はけ･ローラー淡彩 制約無 m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 366

3996 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515032 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 長油性フタル酸 はけ･ローラー淡彩 制約受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 366

3997 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515033 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 長油性フタル酸 はけ･ローラー淡彩 制約著受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 366

3998 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515034 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 長油性フタル酸 はけ･ローラー濃彩 制約無 m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 366

3999 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515035 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 長油性フタル酸 はけ･ローラー濃彩 制約受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 366

4000 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515036 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 長油性フタル酸 はけ･ローラー濃彩 制約著受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 366

4001 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515037 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素用 はけ･ローラー赤系 制約無 m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 367

4002 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515038 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素用 はけ･ローラー赤系 制約受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 367

4003 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515039 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素用 はけ･ローラー赤系 制約著受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 367

4004 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515040 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素用 スプレー赤系 制約無 m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 367

4005 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515041 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素用 スプレー赤系 制約受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 367

4006 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515042 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素用 スプレー赤系 制約著受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 367

4007 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515043 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素用 はけ･ローラー淡彩 制約無 m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 367

4008 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515044 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素用 はけ･ローラー淡彩 制約受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 367

4009 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515045 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素用 はけ･ローラー淡彩 制約著受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 367

4010 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515046 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素用 スプレー淡彩 制約無 m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 367

4011 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515047 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素用 スプレー淡彩 制約受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 367

4012 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515048 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素用 スプレー淡彩 制約著受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 367

4013 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515049 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素用 はけ･ローラー濃彩 制約無 m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 368

4014 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515050 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素用 はけ･ローラー濃彩 制約受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 368

4015 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515051 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素用 はけ･ローラー濃彩 制約著受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 368

4016 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515052 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素用 スプレー濃彩 制約無 m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 368

4017 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515053 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素用 スプレー濃彩 制約受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 368

4018 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001515054 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素用 スプレー濃彩 制約著受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 368
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4019 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517001 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 長油性フタル酸 はけ･ローラー赤系 制約無 m2 土木施工単価 434 土木ｺｽﾄ 352

4020 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517002 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 長油性フタル酸 はけ･ローラー赤系 制約受ける m2 土木施工単価 434 土木ｺｽﾄ 352

4021 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517003 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 長油性フタル酸 はけ･ローラー赤系 制約著受ける m2 土木施工単価 434 土木ｺｽﾄ 352

4022 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517004 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 長油性フタル酸 はけ･ローラー淡彩 制約無 m2 土木施工単価 434 土木ｺｽﾄ 352

4023 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517005 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 長油性フタル酸 はけ･ローラー淡彩 制約受ける m2 土木施工単価 434 土木ｺｽﾄ 352

4024 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517006 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 長油性フタル酸 はけ･ローラー淡彩 制約著受ける m2 土木施工単価 434 土木ｺｽﾄ 352

4025 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517007 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 長油性フタル酸 はけ･ローラー濃彩 制約無 m2 土木施工単価 434 土木ｺｽﾄ 352

4026 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517008 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 長油性フタル酸 はけ･ローラー濃彩 制約受ける m2 土木施工単価 434 土木ｺｽﾄ 352

4027 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517009 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 長油性フタル酸 はけ･ローラー濃彩 制約著受ける m2 土木施工単価 434 土木ｺｽﾄ 352

4028 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517010 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー赤系 制約無 m2 土木施工単価 434 土木ｺｽﾄ 353

4029 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517011 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー赤系 制約受ける m2 土木施工単価 434 土木ｺｽﾄ 353

4030 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517012 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー赤系 制約著受ける m2 土木施工単価 434 土木ｺｽﾄ 353

4031 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517013 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 制約無 m2 土木施工単価 434 土木ｺｽﾄ 353

4032 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517014 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 制約受ける m2 土木施工単価 434 土木ｺｽﾄ 353

4033 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517015 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 制約著受ける m2 土木施工単価 434 土木ｺｽﾄ 353

4034 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517016 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー淡彩 制約無 m2 土木施工単価 434 土木ｺｽﾄ 353

4035 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517017 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー淡彩 制約受ける m2 土木施工単価 434 土木ｺｽﾄ 353

4036 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517018 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー淡彩 制約著受ける m2 土木施工単価 434 土木ｺｽﾄ 353

4037 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517019 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 制約無 m2 土木施工単価 434 土木ｺｽﾄ 353

4038 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517020 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 制約受ける m2 土木施工単価 434 土木ｺｽﾄ 353

4039 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517021 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 制約著受ける m2 土木施工単価 434 土木ｺｽﾄ 353

4040 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517022 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー濃彩 制約無 m2 土木施工単価 434 土木ｺｽﾄ 354

4041 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517023 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー濃彩 制約受ける m2 土木施工単価 434 土木ｺｽﾄ 354

4042 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517024 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー濃彩 制約著受ける m2 土木施工単価 434 土木ｺｽﾄ 354

4043 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517025 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 制約無 m2 土木施工単価 434 土木ｺｽﾄ 354

4044 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517026 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 制約受ける m2 土木施工単価 434 土木ｺｽﾄ 354

4045 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517027 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 制約著受ける m2 土木施工単価 434 土木ｺｽﾄ 354

4046 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517028 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 長油性フタル酸 はけ･ローラー赤系 制約無 m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 369

4047 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517029 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 長油性フタル酸 はけ･ローラー赤系 制約受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 369

4048 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517030 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 長油性フタル酸 はけ･ローラー赤系 制約著受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 369

4049 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517031 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 長油性フタル酸 はけ･ローラー淡彩 制約無 m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 369

4050 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517032 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 長油性フタル酸 はけ･ローラー淡彩 制約受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 369

4051 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517033 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 長油性フタル酸 はけ･ローラー淡彩 制約著受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 369

4052 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517034 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 長油性フタル酸 はけ･ローラー濃彩 制約無 m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 369

4053 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517035 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 長油性フタル酸 はけ･ローラー濃彩 制約受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 369

4054 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517036 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 長油性フタル酸 はけ･ローラー濃彩 制約著受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 369

4055 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517037 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー赤系 制約無 m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 370

4056 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517038 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー赤系 制約受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 370

4057 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517039 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー赤系 制約著受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 370

4058 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517040 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 制約無 m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 370

4059 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517041 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 制約受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 370

4060 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517042 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 制約著受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 370

4061 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517043 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー淡彩 制約無 m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 370

4062 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517044 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー淡彩 制約受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 370

4063 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517045 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー淡彩 制約著受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 370

4064 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517046 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 制約無 m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 370

4065 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517047 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 制約受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 370

4066 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517048 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 制約著受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 370

4067 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517049 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー濃彩 制約無 m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 371
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4068 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517050 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー濃彩 制約受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 371

4069 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517051 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー濃彩 制約著受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 371

4070 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517052 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 制約無 m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 371

4071 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517053 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 制約受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 371

4072 6 土木工事標準単価 H05 橋梁塗装工 Q001517054 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 制約著受ける m2 土木施工単価 450 土木ｺｽﾄ 371

4073 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611001 無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 m3 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 376

4074 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611002 無筋構造物 昼間 人力施工 制約無 m3 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 376

4075 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611003 無筋構造物 昼間 機械施工 制約受ける m3 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 376

4076 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611004 無筋構造物 昼間 人力施工 制約受ける m3 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 376

4077 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611005 無筋構造物 昼間 機械施工 制約著しく受ける m3 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 376

4078 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611006 無筋構造物 昼間 人力施工 制約著しく受ける m3 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 376

4079 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611007 鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 m3 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 376

4080 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611008 鉄筋構造物 昼間 人力施工 制約無 m3 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 376

4081 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611009 鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約受ける m3 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 376

4082 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611010 鉄筋構造物 昼間 人力施工 制約受ける m3 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 376

4083 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611011 鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約著しく受ける m3 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 376

4084 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611012 鉄筋構造物 昼間 人力施工 制約著しく受ける m3 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 376

4085 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611013 無筋構造物 夜間 機械施工 制約無 m3 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 377

4086 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611014 無筋構造物 夜間 人力施工 制約無 m3 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 377

4087 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611015 無筋構造物 夜間 機械施工 制約受ける m3 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 377

4088 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611016 無筋構造物 夜間 人力施工 制約受ける m3 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 377

4089 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611017 無筋構造物 夜間 機械施工 制約著しく受ける m3 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 377

4090 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611018 無筋構造物 夜間 人力施工 制約著しく受ける m3 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 377

4091 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611019 鉄筋構造物 夜間 機械施工 制約無 m3 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 377

4092 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611020 鉄筋構造物 夜間 人力施工 制約無 m3 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 377

4093 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611021 鉄筋構造物 夜間 機械施工 制約受ける m3 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 377

4094 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611022 鉄筋構造物 夜間 人力施工 制約受ける m3 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 377

4095 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611023 鉄筋構造物 夜間 機械施工 制約著しく受ける m3 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 377

4096 6 土木工事標準単価 H06 構造物とりこわし工 Q001611024 鉄筋構造物 夜間 人力施工 制約著しく受ける m3 土木施工単価 456 土木ｺｽﾄ 377

4097 6 土木工事標準単価 H07 鋼製排水溝設置工 Q001640001 鋼製排水溝設置 100kg/個未満 溶接有 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 534 土木ｺｽﾄ 401

4098 6 土木工事標準単価 H07 鋼製排水溝設置工 Q001640002 鋼製排水溝設置 100kg/個未満 溶接無 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 534 土木ｺｽﾄ 401

4099 6 土木工事標準単価 H07 鋼製排水溝設置工 Q001640003 鋼製排水溝設置 100kg/個以上 溶接有 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 401

4100 6 土木工事標準単価 H07 鋼製排水溝設置工 Q001640004 鋼製排水溝設置 100kg/個以上 溶接無 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 401

4101 6 土木工事標準単価 H07 鋼製排水溝設置工 Q001640005 鋼製排水溝設置 100kg/個未満 溶接有 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 534 土木ｺｽﾄ 401

4102 6 土木工事標準単価 H07 鋼製排水溝設置工 Q001640006 鋼製排水溝設置 100kg/個未満 溶接無 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 534 土木ｺｽﾄ 401

4103 6 土木工事標準単価 H07 鋼製排水溝設置工 Q001640007 鋼製排水溝設置 100kg/個以上 溶接有 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 401

4104 6 土木工事標準単価 H07 鋼製排水溝設置工 Q001640008 鋼製排水溝設置 100kg/個以上 溶接無 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 401

4105 6 土木工事標準単価 H07 鋼製排水溝設置工 Q001640009 鋼製排水溝設置 100kg/個未満 溶接有 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 534 土木ｺｽﾄ 401

4106 6 土木工事標準単価 H07 鋼製排水溝設置工 Q001640010 鋼製排水溝設置 100kg/個未満 溶接無 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 534 土木ｺｽﾄ 401

4107 6 土木工事標準単価 H07 鋼製排水溝設置工 Q001640011 鋼製排水溝設置 100kg/個以上 溶接有 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 401

4108 6 土木工事標準単価 H07 鋼製排水溝設置工 Q001640012 鋼製排水溝設置 100kg/個以上 溶接無 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 401

4109 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001641025 表面被覆工 下地処理 高所作業車無 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 406

4110 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001641026 表面被覆工 下地処理 高所作業車有 13m以下 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 406

4111 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001641027 表面被覆工 下地処理 高所作業車有 11m未満 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 406

4112 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001641028 表面被覆工 下地処理 高所作業車無 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 406

4113 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001641029 表面被覆工 下地処理 高所作業車有 13m以下 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 406

4114 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001641030 表面被覆工 下地処理 高所作業車有 11m未満 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 406

4115 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001641031 表面被覆工 下地処理 高所作業車無 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 406

4116 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001641032 表面被覆工 下地処理 高所作業車有 13m以下 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 406
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4117 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001641033 表面被覆工 下地処理 高所作業車有 11m未満 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 406

4118 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001641034 表面被覆工 下地処理 高所作業車無 制約無 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 520 土木ｺｽﾄ 413

4119 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001641035 表面被覆工 下地処理 高所作業車有 13m以下 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 520 土木ｺｽﾄ 413

4120 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001641036 表面被覆工 下地処理 高所作業車有 11m未満 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 520 土木ｺｽﾄ 413

4121 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001641037 表面被覆工 下地処理 高所作業車無 制約受 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 520 土木ｺｽﾄ 413

4122 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001641038 表面被覆工 下地処理 高所作業車有 13m以下 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 520 土木ｺｽﾄ 413

4123 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001641039 表面被覆工 下地処理 高所作業車有 11m未満 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 520 土木ｺｽﾄ 413

4124 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001641040 表面被覆工 下地処理 高所作業車無 制約著 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 520 土木ｺｽﾄ 413

4125 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001641041 表面被覆工 下地処理 高所作業車有 13m以下 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 520 土木ｺｽﾄ 413

4126 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001641042 表面被覆工 下地処理 高所作業車有 11m未満 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 520 土木ｺｽﾄ 413

4127 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001642025 表面被覆工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車無 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 407

4128 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001642026 表面被覆工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車有 13m以下 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 407

4129 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001642027 表面被覆工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車有 11m未満 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 407

4130 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001642028 表面被覆工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車無 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 407

4131 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001642029 表面被覆工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車有 13m以下 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 407

4132 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001642030 表面被覆工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車有 11m未満 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 407

4133 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001642031 表面被覆工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車無 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 407

4134 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001642032 表面被覆工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車有 13m以下 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 407

4135 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001642033 表面被覆工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車有 11m未満 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 407

4136 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001642034 表面被覆工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車無 制約無 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 520 土木ｺｽﾄ 414

4137 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001642035 表面被覆工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車有 13m以下 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 520 土木ｺｽﾄ 414

4138 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001642036 表面被覆工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車有 11m未満 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 520 土木ｺｽﾄ 414

4139 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001642037 表面被覆工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車無 制約受 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 520 土木ｺｽﾄ 414

4140 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001642038 表面被覆工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車有 13m以下 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 520 土木ｺｽﾄ 414

4141 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001642039 表面被覆工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車有 11m未満 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 520 土木ｺｽﾄ 414

4142 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001642040 表面被覆工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車無 制約著 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 520 土木ｺｽﾄ 414

4143 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001642041 表面被覆工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車有 13m以下 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 520 土木ｺｽﾄ 414

4144 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001642042 表面被覆工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車有 11m未満 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 520 土木ｺｽﾄ 414

4145 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001643025 表面被覆工 下地調整 高所作業車無 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 408

4146 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001643026 表面被覆工 下地調整 高所作業車有 13m以下 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 408

4147 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001643027 表面被覆工 下地調整 高所作業車有 11m未満 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 408

4148 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001643028 表面被覆工 下地調整 高所作業車無 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 408

4149 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001643029 表面被覆工 下地調整 高所作業車有 13m以下 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 408

4150 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001643030 表面被覆工 下地調整 高所作業車有 11m未満 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 408

4151 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001643031 表面被覆工 下地調整 高所作業車無 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 408

4152 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001643032 表面被覆工 下地調整 高所作業車有 13m以下 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 408

4153 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001643033 表面被覆工 下地調整 高所作業車有 11m未満 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 512 土木ｺｽﾄ 408

4154 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001643034 表面被覆工 下地調整 高所作業車無 制約無 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 520 土木ｺｽﾄ 415

4155 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001643035 表面被覆工 下地調整 高所作業車有 13m以下 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 520 土木ｺｽﾄ 415

4156 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001643036 表面被覆工 下地調整 高所作業車有 11m未満 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 520 土木ｺｽﾄ 415

4157 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001643037 表面被覆工 下地調整 高所作業車無 制約受 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 520 土木ｺｽﾄ 415

4158 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001643038 表面被覆工 下地調整 高所作業車有 13m以下 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 520 土木ｺｽﾄ 415

4159 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001643039 表面被覆工 下地調整 高所作業車有 11m未満 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 520 土木ｺｽﾄ 415

4160 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001643040 表面被覆工 下地調整 高所作業車無 制約著 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 520 土木ｺｽﾄ 415

4161 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001643041 表面被覆工 下地調整 高所作業車有 13m以下 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 520 土木ｺｽﾄ 415

4162 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001643042 表面被覆工 下地調整 高所作業車有 11m未満 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 520 土木ｺｽﾄ 415

4163 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001644025 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A 高所作業車無 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 516 土木ｺｽﾄ 409

4164 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001644026 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A 高所作業車有 13m以下 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 516 土木ｺｽﾄ 409

4165 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001644027 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A 高所作業車有 11m未満 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 516 土木ｺｽﾄ 409
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4166 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001644028 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A 高所作業車無 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 516 土木ｺｽﾄ 409

4167 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001644029 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A 高所作業車有 13m以下 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 516 土木ｺｽﾄ 409

4168 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001644030 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A 高所作業車有 11m未満 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 516 土木ｺｽﾄ 409

4169 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001644031 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A 高所作業車無 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 516 土木ｺｽﾄ 409

4170 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001644032 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A 高所作業車有 13m以下 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 516 土木ｺｽﾄ 409

4171 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001644033 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A 高所作業車有 11m未満 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 516 土木ｺｽﾄ 409

4172 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001644034 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A 高所作業車無 制約無 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 524 土木ｺｽﾄ 416

4173 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001644035 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A 高所作業車有 13m以下 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 524 土木ｺｽﾄ 416

4174 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001644036 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A 高所作業車有 11m未満 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 524 土木ｺｽﾄ 416

4175 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001644037 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A 高所作業車無 制約受 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 524 土木ｺｽﾄ 416

4176 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001644038 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A 高所作業車有 13m以下 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 524 土木ｺｽﾄ 416

4177 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001644039 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A 高所作業車有 11m未満 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 524 土木ｺｽﾄ 416

4178 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001644040 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A 高所作業車無 制約著 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 524 土木ｺｽﾄ 416

4179 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001644041 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A 高所作業車有 13m以下 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 524 土木ｺｽﾄ 416

4180 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001644042 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-A 高所作業車有 11m未満 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 524 土木ｺｽﾄ 416

4181 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001645025 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B 高所作業車無 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 516 土木ｺｽﾄ 410

4182 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001645026 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B 高所作業車有 13m以下 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 516 土木ｺｽﾄ 410

4183 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001645027 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B 高所作業車有 11m未満 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 516 土木ｺｽﾄ 410

4184 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001645028 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B 高所作業車無 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 516 土木ｺｽﾄ 410

4185 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001645029 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B 高所作業車有 13m以下 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 516 土木ｺｽﾄ 410

4186 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001645030 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B 高所作業車有 11m未満 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 516 土木ｺｽﾄ 410

4187 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001645031 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B 高所作業車無 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 516 土木ｺｽﾄ 410

4188 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001645032 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B 高所作業車有 13m以下 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 516 土木ｺｽﾄ 410

4189 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001645033 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B 高所作業車有 11m未満 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 516 土木ｺｽﾄ 410

4190 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001645034 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B 高所作業車無 制約無 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 524 土木ｺｽﾄ 417

4191 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001645035 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B 高所作業車有 13m以下 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 524 土木ｺｽﾄ 417

4192 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001645036 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B 高所作業車有 11m未満 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 524 土木ｺｽﾄ 417

4193 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001645037 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B 高所作業車無 制約受 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 524 土木ｺｽﾄ 417

4194 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001645038 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B 高所作業車有 13m以下 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 524 土木ｺｽﾄ 417

4195 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001645039 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B 高所作業車有 11m未満 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 524 土木ｺｽﾄ 417

4196 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001645040 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B 高所作業車無 制約著 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 524 土木ｺｽﾄ 417

4197 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001645041 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B 高所作業車有 13m以下 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 524 土木ｺｽﾄ 417

4198 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001645042 表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B 高所作業車有 11m未満 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 524 土木ｺｽﾄ 417

4199 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001646025 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A 高所作業車無 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 516 土木ｺｽﾄ 411

4200 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001646026 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A 高所作業車有 13m以下 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 516 土木ｺｽﾄ 411

4201 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001646027 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A 高所作業車有 11m未満 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 516 土木ｺｽﾄ 411

4202 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001646028 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A 高所作業車無 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 516 土木ｺｽﾄ 411

4203 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001646029 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A 高所作業車有 13m以下 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 516 土木ｺｽﾄ 411

4204 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001646030 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A 高所作業車有 11m未満 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 516 土木ｺｽﾄ 411

4205 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001646031 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A 高所作業車無 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 516 土木ｺｽﾄ 411

4206 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001646032 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A 高所作業車有 13m以下 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 516 土木ｺｽﾄ 411

4207 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001646033 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A 高所作業車有 11m未満 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 516 土木ｺｽﾄ 411

4208 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001646034 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A 高所作業車無 制約無 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 524 土木ｺｽﾄ 418

4209 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001646035 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A 高所作業車有 13m以下 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 524 土木ｺｽﾄ 418

4210 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001646036 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A 高所作業車有 11m未満 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 524 土木ｺｽﾄ 418

4211 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001646037 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A 高所作業車無 制約受 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 524 土木ｺｽﾄ 418

4212 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001646038 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A 高所作業車有 13m以下 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 524 土木ｺｽﾄ 418

4213 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001646039 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A 高所作業車有 11m未満 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 524 土木ｺｽﾄ 418

4214 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001646040 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A 高所作業車無 制約著 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 524 土木ｺｽﾄ 418
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4215 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001646041 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A 高所作業車有 13m以下 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 524 土木ｺｽﾄ 418

4216 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001646042 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-A 高所作業車有 11m未満 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 524 土木ｺｽﾄ 418

4217 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001647025 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B 高所作業車無 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 516 土木ｺｽﾄ 412

4218 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001647026 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B 高所作業車有 13m以下 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 516 土木ｺｽﾄ 412

4219 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001647027 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B 高所作業車有 11m未満 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 516 土木ｺｽﾄ 412

4220 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001647028 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B 高所作業車無 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 516 土木ｺｽﾄ 412

4221 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001647029 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B 高所作業車有 13m以下 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 516 土木ｺｽﾄ 412

4222 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001647030 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B 高所作業車有 11m未満 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 516 土木ｺｽﾄ 412

4223 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001647031 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B 高所作業車無 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 516 土木ｺｽﾄ 412

4224 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001647032 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B 高所作業車有 13m以下 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 516 土木ｺｽﾄ 412

4225 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001647033 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B 高所作業車有 11m未満 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 516 土木ｺｽﾄ 412

4226 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001647034 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B 高所作業車無 制約無 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 524 土木ｺｽﾄ 419

4227 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001647035 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B 高所作業車有 13m以下 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 524 土木ｺｽﾄ 419

4228 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001647036 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B 高所作業車有 11m未満 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 524 土木ｺｽﾄ 419

4229 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001647037 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B 高所作業車無 制約受 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 524 土木ｺｽﾄ 419

4230 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001647038 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B 高所作業車有 13m以下 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 524 土木ｺｽﾄ 419

4231 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001647039 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B 高所作業車有 11m未満 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 524 土木ｺｽﾄ 419

4232 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001647040 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B 高所作業車無 制約著 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 524 土木ｺｽﾄ 419

4233 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001647041 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B 高所作業車有 13m以下 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 524 土木ｺｽﾄ 419

4234 6 土木工事標準単価 H08 表面被覆工（コンクリート保護塗装） Q001647042 表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B 高所作業車有 11m未満 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 524 土木ｺｽﾄ 419

4235 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001648025 表面含浸工 簡易清掃 高所作業車無 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 464 土木ｺｽﾄ 423

4236 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001648026 表面含浸工 簡易清掃 高所作業車有 13m以下 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 464 土木ｺｽﾄ 423

4237 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001648027 表面含浸工 簡易清掃 高所作業車有 11m未満 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 464 土木ｺｽﾄ 423

4238 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001648028 表面含浸工 簡易清掃 高所作業車無 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 464 土木ｺｽﾄ 423

4239 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001648029 表面含浸工 簡易清掃 高所作業車有 13m以下 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 464 土木ｺｽﾄ 423

4240 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001648030 表面含浸工 簡易清掃 高所作業車有 11m未満 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 464 土木ｺｽﾄ 423

4241 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001648031 表面含浸工 簡易清掃 高所作業車無 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 464 土木ｺｽﾄ 423

4242 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001648032 表面含浸工 簡易清掃 高所作業車有 13m以下 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 464 土木ｺｽﾄ 423

4243 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001648033 表面含浸工 簡易清掃 高所作業車有 11m未満 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 464 土木ｺｽﾄ 423

4244 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001648034 表面含浸工 簡易清掃 高所作業車無 制約無 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 468 土木ｺｽﾄ 426

4245 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001648035 表面含浸工 簡易清掃 高所作業車有 13m以下 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 468 土木ｺｽﾄ 426

4246 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001648036 表面含浸工 簡易清掃 高所作業車有 11m未満 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 468 土木ｺｽﾄ 426

4247 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001648037 表面含浸工 簡易清掃 高所作業車無 制約受 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 468 土木ｺｽﾄ 426

4248 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001648038 表面含浸工 簡易清掃 高所作業車有 13m以下 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 468 土木ｺｽﾄ 426

4249 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001648039 表面含浸工 簡易清掃 高所作業車有 11m未満 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 468 土木ｺｽﾄ 426

4250 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001648040 表面含浸工 簡易清掃 高所作業車無 制約著 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 468 土木ｺｽﾄ 426

4251 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001648041 表面含浸工 簡易清掃 高所作業車有 13m以下 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 468 土木ｺｽﾄ 426

4252 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001648042 表面含浸工 簡易清掃 高所作業車有 11m未満 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 468 土木ｺｽﾄ 426

4253 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001649025 表面含浸工 下地処理 高所作業車無 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 464 土木ｺｽﾄ 424

4254 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001649026 表面含浸工 下地処理 高所作業車有 13m以下 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 464 土木ｺｽﾄ 424

4255 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001649027 表面含浸工 下地処理 高所作業車有 11m未満 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 464 土木ｺｽﾄ 424

4256 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001649028 表面含浸工 下地処理 高所作業車無 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 464 土木ｺｽﾄ 424

4257 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001649029 表面含浸工 下地処理 高所作業車有 13m以下 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 464 土木ｺｽﾄ 424

4258 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001649030 表面含浸工 下地処理 高所作業車有 11m未満 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 464 土木ｺｽﾄ 424

4259 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001649031 表面含浸工 下地処理 高所作業車無 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 464 土木ｺｽﾄ 424

4260 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001649032 表面含浸工 下地処理 高所作業車有 13m以下 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 464 土木ｺｽﾄ 424

4261 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001649033 表面含浸工 下地処理 高所作業車有 11m未満 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 464 土木ｺｽﾄ 424

4262 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001649034 表面含浸工 下地処理 高所作業車無 制約無 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 468 土木ｺｽﾄ 427

4263 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001649035 表面含浸工 下地処理 高所作業車有 13m以下 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 468 土木ｺｽﾄ 427
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4264 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001649036 表面含浸工 下地処理 高所作業車有 11m未満 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 468 土木ｺｽﾄ 427

4265 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001649037 表面含浸工 下地処理 高所作業車無 制約受 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 468 土木ｺｽﾄ 427

4266 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001649038 表面含浸工 下地処理 高所作業車有 13m以下 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 468 土木ｺｽﾄ 427

4267 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001649039 表面含浸工 下地処理 高所作業車有 11m未満 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 468 土木ｺｽﾄ 427

4268 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001649040 表面含浸工 下地処理 高所作業車無 制約著 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 468 土木ｺｽﾄ 427

4269 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001649041 表面含浸工 下地処理 高所作業車有 13m以下 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 468 土木ｺｽﾄ 427

4270 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001649042 表面含浸工 下地処理 高所作業車有 11m未満 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 468 土木ｺｽﾄ 427

4271 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001650025 表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車無 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 464 土木ｺｽﾄ 425

4272 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001650026 表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車有 13m以下 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 464 土木ｺｽﾄ 425

4273 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001650027 表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車有 11m未満 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 464 土木ｺｽﾄ 425

4274 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001650028 表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車無 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 464 土木ｺｽﾄ 425

4275 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001650029 表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車有 13m以下 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 464 土木ｺｽﾄ 425

4276 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001650030 表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車有 11m未満 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 464 土木ｺｽﾄ 425

4277 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001650031 表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車無 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 464 土木ｺｽﾄ 425

4278 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001650032 表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車有 13m以下 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 464 土木ｺｽﾄ 425

4279 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001650033 表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車有 11m未満 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 464 土木ｺｽﾄ 425

4280 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001650034 表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車無 制約無 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 468 土木ｺｽﾄ 428

4281 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001650035 表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車有 13m以下 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 468 土木ｺｽﾄ 428

4282 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001650036 表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車有 11m未満 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 468 土木ｺｽﾄ 428

4283 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001650037 表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車無 制約受 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 468 土木ｺｽﾄ 428

4284 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001650038 表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車有 13m以下 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 468 土木ｺｽﾄ 428

4285 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001650039 表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車有 11m未満 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 468 土木ｺｽﾄ 428

4286 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001650040 表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車無 制約著 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 468 土木ｺｽﾄ 428

4287 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001650041 表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車有 13m以下 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 468 土木ｺｽﾄ 428

4288 6 土木工事標準単価 H09 表面含浸工 Q001650042 表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車有 11m未満 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 468 土木ｺｽﾄ 428

4289 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001651001 連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理 高所作業車無 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 434

4290 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001651002 連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理 高所作業車有 13m以下 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 434

4291 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001651003 連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理 高所作業車無 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 434

4292 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001651004 連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理 高所作業車有 13m以下 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 434

4293 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001651005 連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理 高所作業車無 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 434

4294 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001651006 連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理 高所作業車有 13m以下 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 434

4295 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001651007 連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理 高所作業車無 制約無 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 442

4296 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001651008 連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理 高所作業車有 13m以下 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 442

4297 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001651009 連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理 高所作業車無 制約受 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 442

4298 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001651010 連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理 高所作業車有 13m以下 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 442

4299 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001651011 連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理 高所作業車無 制約著 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 442

4300 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001651012 連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理 高所作業車有 13m以下 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 442

4301 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001651013 連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理 高所作業車有 11m未満 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 434

4302 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001651014 連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理 高所作業車有 11m未満 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 434

4303 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001651015 連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理 高所作業車有 11m未満 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 434

4304 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001651016 連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理 高所作業車有 11m未満 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 442

4305 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001651017 連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理 高所作業車有 11m未満 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 442

4306 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001651018 連続繊維ｼｰﾄ補強工 下地処理 高所作業車有 11m未満 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 442

4307 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001652001 連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車無 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 435

4308 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001652002 連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車有 13m以下 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 435

4309 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001652003 連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車無 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 435

4310 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001652004 連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車有 13m以下 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 435

4311 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001652005 連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車無 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 435

4312 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001652006 連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車有 13m以下 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 435
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4313 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001652007 連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車無 制約無 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 443

4314 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001652008 連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車有 13m以下 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 443

4315 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001652009 連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車無 制約受 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 443

4316 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001652010 連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車有 13m以下 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 443

4317 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001652011 連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車無 制約著 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 443

4318 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001652012 連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車有 13m以下 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 443

4319 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001652013 連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車有 11m未満 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 435

4320 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001652014 連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車有 11m未満 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 435

4321 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001652015 連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車有 11m未満 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 435

4322 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001652016 連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車有 11m未満 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 443

4323 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001652017 連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車有 11m未満 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 443

4324 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001652018 連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車有 11m未満 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 443

4325 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001653001 連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正 高所作業車無 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 436

4326 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001653002 連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正 高所作業車有 13m以下 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 436

4327 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001653003 連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正 高所作業車無 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 436

4328 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001653004 連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正 高所作業車有 13m以下 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 436

4329 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001653005 連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正 高所作業車無 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 436

4330 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001653006 連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正 高所作業車有 13m以下 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 436

4331 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001653007 連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正 高所作業車無 制約無 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 444

4332 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001653008 連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正 高所作業車有 13m以下 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 444

4333 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001653009 連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正 高所作業車無 制約受 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 444

4334 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001653010 連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正 高所作業車有 13m以下 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 444

4335 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001653011 連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正 高所作業車無 制約著 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 444

4336 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001653012 連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正 高所作業車有 13m以下 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 444

4337 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001653013 連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正 高所作業車有 11m未満 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 436

4338 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001653014 連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正 高所作業車有 11m未満 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 436

4339 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001653015 連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正 高所作業車有 11m未満 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 436

4340 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001653016 連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正 高所作業車有 11m未満 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 444

4341 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001653017 連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正 高所作業車有 11m未満 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 444

4342 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001653018 連続繊維ｼｰﾄ補強工 不陸修正 高所作業車有 11m未満 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 444

4343 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654001 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 400g未 高所作業車無 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 437

4344 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654002 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 400g未 高所有 13m下 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 437

4345 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654003 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 600g未 高所作業車無 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 437

4346 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654004 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 600g未 高所有 13m下 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 437

4347 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654005 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 850g未 高所作業車無 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 480 土木ｺｽﾄ 437

4348 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654006 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 850g未 高所有 13m下 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 480 土木ｺｽﾄ 437

4349 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654007 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 400g未 高所作業車無 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 438

4350 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654008 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 400g未 高所有 13m下 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 438

4351 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654009 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 600g未 高所作業車無 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 438

4352 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654010 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 600g未 高所有 13m下 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 438

4353 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654011 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 850g未 高所作業車無 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 480 土木ｺｽﾄ 438

4354 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654012 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 850g未 高所有 13m下 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 480 土木ｺｽﾄ 438

4355 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654013 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 400g未 高所作業車無 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 439

4356 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654014 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 400g未 高所有 13m下 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 439

4357 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654015 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 600g未 高所作業車無 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 439

4358 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654016 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 600g未 高所有 13m下 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 439

4359 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654017 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 850g未 高所作業車無 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 480 土木ｺｽﾄ 439

4360 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654018 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 850g未 高所有 13m下 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 480 土木ｺｽﾄ 439

4361 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654019 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 400g未 高所作業車無 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 445
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4362 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654020 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 400g未 高所有 13m下 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 445

4363 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654021 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 600g未 高所作業車無 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 445

4364 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654022 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 600g未 高所有 13m下 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 445

4365 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654023 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 850g未 高所作業車無 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 488 土木ｺｽﾄ 445

4366 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654024 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 850g未 高所有 13m下 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 488 土木ｺｽﾄ 445

4367 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654025 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 400g未 高所作業車無 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 446

4368 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654026 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 400g未 高所有 13m下 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 446

4369 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654027 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 600g未 高所作業車無 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 446

4370 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654028 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 600g未 高所有 13m下 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 446

4371 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654029 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 850g未 高所作業車無 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 488 土木ｺｽﾄ 446

4372 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654030 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 850g未 高所有 13m下 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 488 土木ｺｽﾄ 446

4373 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654031 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 400g未 高所作業車無 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 447

4374 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654032 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 400g未 高所有 13m下 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 447

4375 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654033 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 600g未 高所作業車無 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 447

4376 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654034 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 600g未 高所有 13m下 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 447

4377 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654035 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 850g未 高所作業車無 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 488 土木ｺｽﾄ 447

4378 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654036 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 850g未 高所有 13m下 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 488 土木ｺｽﾄ 447

4379 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654037 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 400g未 高所有 11m未 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 437

4380 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654038 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 600g未 高所有 11m未 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 437

4381 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654039 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 850g未 高所有 11m未 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 480 土木ｺｽﾄ 437

4382 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654040 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 400g未 高所有 11m未 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 438

4383 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654041 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 600g未 高所有 11m未 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 438

4384 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654042 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 850g未 高所有 11m未 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 480 土木ｺｽﾄ 438

4385 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654043 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 400g未 高所有 11m未 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 439

4386 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654044 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 600g未 高所有 11m未 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 476 土木ｺｽﾄ 439

4387 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654045 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 850g未 高所有 11m未 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 480 土木ｺｽﾄ 439

4388 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654046 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 400g未 高所有 11m未 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 445

4389 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654047 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 600g未 高所有 11m未 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 445

4390 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654048 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 850g未 高所有 11m未 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 488 土木ｺｽﾄ 445

4391 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654049 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 400g未 高所有 11m未 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 446

4392 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654050 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 600g未 高所有 11m未 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 446

4393 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654051 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 850g未 高所有 11m未 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 488 土木ｺｽﾄ 446

4394 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654052 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 400g未 高所有 11m未 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 447

4395 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654053 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 600g未 高所有 11m未 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 484 土木ｺｽﾄ 447

4396 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001654054 連続繊維ｼｰﾄ補強工 本体貼付 850g未 高所有 11m未 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 488 土木ｺｽﾄ 447

4397 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001655001 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上げ塗装 中+上塗 高所無 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 480 土木ｺｽﾄ 440

4398 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001655002 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上げ塗装 中+上塗 高所有 13m下 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 480 土木ｺｽﾄ 440

4399 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001655003 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上げ塗装 中+上塗 高所無 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 480 土木ｺｽﾄ 440

4400 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001655004 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上げ塗装 中+上塗 高所有 13m下 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 480 土木ｺｽﾄ 440

4401 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001655005 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上げ塗装 中+上塗 高所無 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 480 土木ｺｽﾄ 440

4402 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001655006 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上げ塗装 中+上塗 高所有 13m下 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 480 土木ｺｽﾄ 440

4403 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001655007 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上げ塗装 中+上塗 高所無 制約無 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 488 土木ｺｽﾄ 448

4404 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001655008 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上げ塗装 中+上塗 高所有 13m下 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 488 土木ｺｽﾄ 448

4405 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001655009 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上げ塗装 中+上塗 高所無 制約受 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 488 土木ｺｽﾄ 448

4406 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001655010 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上げ塗装 中+上塗 高所有 13m下 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 488 土木ｺｽﾄ 448

4407 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001655011 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上げ塗装 中+上塗 高所無 制約著 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 488 土木ｺｽﾄ 448

4408 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001655012 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上げ塗装 中+上塗 高所有 13m下 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 488 土木ｺｽﾄ 448

4409 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001655013 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上げ塗装 中+上塗 高所有 11m未 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 480 土木ｺｽﾄ 440

4410 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001655014 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上げ塗装 中+上塗 高所有 11m未 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 480 土木ｺｽﾄ 440
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4411 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001655015 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上げ塗装 中+上塗 高所有 11m未 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 480 土木ｺｽﾄ 440

4412 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001655016 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上げ塗装 中+上塗 高所有 11m未 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 488 土木ｺｽﾄ 448

4413 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001655017 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上げ塗装 中+上塗 高所有 11m未 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 488 土木ｺｽﾄ 448

4414 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001655018 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上げ塗装 中+上塗 高所有 11m未 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 488 土木ｺｽﾄ 448

4415 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001670001 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾓﾙﾀﾙ･塗装 高所作業車無 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 441

4416 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001670002 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾓﾙﾀﾙ･塗装 高所作業車有 13m以下 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 441

4417 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001670003 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾓﾙﾀﾙ･塗装 高所作業車無 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 441

4418 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001670004 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾓﾙﾀﾙ･塗装 高所作業車有 13m以下 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 441

4419 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001670005 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾓﾙﾀﾙ･塗装 高所作業車無 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 441

4420 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001670006 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾓﾙﾀﾙ･塗装 高所作業車有 13m以下 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 441

4421 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001670007 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾓﾙﾀﾙ･塗装 高所作業車無 制約無 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 449

4422 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001670008 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾓﾙﾀﾙ･塗装 高所作業車有 13m以下 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 449

4423 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001670009 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾓﾙﾀﾙ･塗装 高所作業車無 制約受 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 449

4424 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001670010 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾓﾙﾀﾙ･塗装 高所作業車有 13m以下 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 449

4425 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001670011 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾓﾙﾀﾙ･塗装 高所作業車無 制約著 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 449

4426 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001670012 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾓﾙﾀﾙ･塗装 高所作業車有 13m以下 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 449

4427 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001670013 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾓﾙﾀﾙ･塗装 高所作業車有 11m未満 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 441

4428 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001670014 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾓﾙﾀﾙ･塗装 高所作業車有 11m未満 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 441

4429 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001670015 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾓﾙﾀﾙ･塗装 高所作業車有 11m未満 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 441

4430 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001670016 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾓﾙﾀﾙ･塗装 高所作業車有 11m未満 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 449

4431 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001670017 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾓﾙﾀﾙ･塗装 高所作業車有 11m未満 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 449

4432 6 土木工事標準単価 H10 連続繊維シート補強工 Q001670018 連続繊維ｼｰﾄ補強工 仕上ﾓﾙﾀﾙ･塗装 高所作業車有 11m未満 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 449

4433 6 土木工事標準単価 H11 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) Q001656001 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) 高所作業車無 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 496 土木ｺｽﾄ 454

4434 6 土木工事標準単価 H11 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) Q001656002 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) 高所作業車有 13m以下 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 496 土木ｺｽﾄ 454

4435 6 土木工事標準単価 H11 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) Q001656003 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) 高所作業車無 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 496 土木ｺｽﾄ 454

4436 6 土木工事標準単価 H11 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) Q001656004 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) 高所作業車有 13m以下 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 496 土木ｺｽﾄ 454

4437 6 土木工事標準単価 H11 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) Q001656005 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) 高所作業車無 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 496 土木ｺｽﾄ 454

4438 6 土木工事標準単価 H11 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) Q001656006 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) 高所作業車有 13m以下 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 496 土木ｺｽﾄ 454

4439 6 土木工事標準単価 H11 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) Q001656007 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) 高所作業車無 制約無 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 500 土木ｺｽﾄ 455

4440 6 土木工事標準単価 H11 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) Q001656008 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) 高所作業車有 13m以下 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 500 土木ｺｽﾄ 455

4441 6 土木工事標準単価 H11 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) Q001656009 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) 高所作業車無 制約受 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 500 土木ｺｽﾄ 455

4442 6 土木工事標準単価 H11 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) Q001656010 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) 高所作業車有 13m以下 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 500 土木ｺｽﾄ 455

4443 6 土木工事標準単価 H11 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) Q001656011 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) 高所作業車無 制約著 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 500 土木ｺｽﾄ 455

4444 6 土木工事標準単価 H11 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) Q001656012 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) 高所作業車有 13m以下 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 500 土木ｺｽﾄ 455

4445 6 土木工事標準単価 H11 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) Q001656013 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) 高所作業車有 11m未満 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 496 土木ｺｽﾄ 454

4446 6 土木工事標準単価 H11 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) Q001656014 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) 高所作業車有 11m未満 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 496 土木ｺｽﾄ 454

4447 6 土木工事標準単価 H11 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) Q001656015 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) 高所作業車有 11m未満 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 496 土木ｺｽﾄ 454

4448 6 土木工事標準単価 H11 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) Q001656016 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) 高所作業車有 11m未満 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 500 土木ｺｽﾄ 455

4449 6 土木工事標準単価 H11 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) Q001656017 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) 高所作業車有 11m未満 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 500 土木ｺｽﾄ 455

4450 6 土木工事標準単価 H11 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) Q001656018 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) 高所作業車有 11m未満 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 500 土木ｺｽﾄ 455

4451 6 土木工事標準単価 H13 防草シート設置工 Q001658013 防草ｼｰﾄ設置工(覆土) 現場条件I 平面部 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 560 土木ｺｽﾄ 459

4452 6 土木工事標準単価 H13 防草シート設置工 Q001658014 防草ｼｰﾄ設置工(覆土) 現場条件I 法面部 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 560 土木ｺｽﾄ 459

4453 6 土木工事標準単価 H13 防草シート設置工 Q001658015 防草ｼｰﾄ設置工(覆土) 現場条件I 平面部 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 560 土木ｺｽﾄ 459

4454 6 土木工事標準単価 H13 防草シート設置工 Q001658016 防草ｼｰﾄ設置工(覆土) 現場条件I 法面部 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 560 土木ｺｽﾄ 459

4455 6 土木工事標準単価 H13 防草シート設置工 Q001658017 防草ｼｰﾄ設置工(覆土) 現場条件I 平面部 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 560 土木ｺｽﾄ 459

4456 6 土木工事標準単価 H13 防草シート設置工 Q001658018 防草ｼｰﾄ設置工(覆土) 現場条件I 法面部 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 560 土木ｺｽﾄ 459

4457 6 土木工事標準単価 H13 防草シート設置工 Q001658019 防草ｼｰﾄ設置工(覆土) 現場条件II 平面部 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 560 土木ｺｽﾄ 459

4458 6 土木工事標準単価 H13 防草シート設置工 Q001658020 防草ｼｰﾄ設置工(覆土) 現場条件II 法面部 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 560 土木ｺｽﾄ 459

4459 6 土木工事標準単価 H13 防草シート設置工 Q001658021 防草ｼｰﾄ設置工(覆土) 現場条件II 平面部 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 560 土木ｺｽﾄ 459
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4460 6 土木工事標準単価 H13 防草シート設置工 Q001658022 防草ｼｰﾄ設置工(覆土) 現場条件II 法面部 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 560 土木ｺｽﾄ 459

4461 6 土木工事標準単価 H13 防草シート設置工 Q001658023 防草ｼｰﾄ設置工(覆土) 現場条件II 平面部 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 560 土木ｺｽﾄ 459

4462 6 土木工事標準単価 H13 防草シート設置工 Q001658024 防草ｼｰﾄ設置工(覆土) 現場条件II 法面部 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 560 土木ｺｽﾄ 459

4463 6 土木工事標準単価 H13 防草シート設置工 Q001658025 防草ｼｰﾄ設置工(露出) 現場条件I 平面部 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 560 土木ｺｽﾄ 460

4464 6 土木工事標準単価 H13 防草シート設置工 Q001658026 防草ｼｰﾄ設置工(露出) 現場条件I 法面部 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 560 土木ｺｽﾄ 460

4465 6 土木工事標準単価 H13 防草シート設置工 Q001658027 防草ｼｰﾄ設置工(露出) 現場条件I 平面部 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 560 土木ｺｽﾄ 460

4466 6 土木工事標準単価 H13 防草シート設置工 Q001658028 防草ｼｰﾄ設置工(露出) 現場条件I 法面部 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 560 土木ｺｽﾄ 460

4467 6 土木工事標準単価 H13 防草シート設置工 Q001658029 防草ｼｰﾄ設置工(露出) 現場条件I 平面部 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 560 土木ｺｽﾄ 460

4468 6 土木工事標準単価 H13 防草シート設置工 Q001658030 防草ｼｰﾄ設置工(露出) 現場条件I 法面部 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 560 土木ｺｽﾄ 460

4469 6 土木工事標準単価 H13 防草シート設置工 Q001658031 防草ｼｰﾄ設置工(露出) 現場条件II 平面部 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 560 土木ｺｽﾄ 460

4470 6 土木工事標準単価 H13 防草シート設置工 Q001658032 防草ｼｰﾄ設置工(露出) 現場条件II 法面部 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 560 土木ｺｽﾄ 460

4471 6 土木工事標準単価 H13 防草シート設置工 Q001658033 防草ｼｰﾄ設置工(露出) 現場条件II 平面部 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 560 土木ｺｽﾄ 460

4472 6 土木工事標準単価 H13 防草シート設置工 Q001658034 防草ｼｰﾄ設置工(露出) 現場条件II 法面部 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 560 土木ｺｽﾄ 460

4473 6 土木工事標準単価 H13 防草シート設置工 Q001658035 防草ｼｰﾄ設置工(露出) 現場条件II 平面部 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 560 土木ｺｽﾄ 460

4474 6 土木工事標準単価 H13 防草シート設置工 Q001658036 防草ｼｰﾄ設置工(露出) 現場条件II 法面部 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 560 土木ｺｽﾄ 460

4475 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659001 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無) 区分A 高所作業車無 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 466

4476 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659002 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無) 区分A 高所有 13m以下 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 466

4477 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659003 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無) 区分B 高所作業車無 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 466

4478 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659004 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無) 区分B 高所有 13m以下 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 466

4479 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659005 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無) 区分C 高所作業車無 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 466

4480 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659006 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無) 区分C 高所有 13m以下 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 466

4481 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659007 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無) 区分A 高所作業車無 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 467

4482 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659008 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無) 区分A 高所有 13m以下 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 467

4483 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659009 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無) 区分B 高所作業車無 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 467

4484 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659010 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無) 区分B 高所有 13m以下 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 467

4485 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659011 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無) 区分C 高所作業車無 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 467

4486 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659012 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無) 区分C 高所有 13m以下 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 467

4487 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659013 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無) 区分A 高所作業車無 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 468

4488 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659014 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無) 区分A 高所有 13m以下 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 468

4489 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659015 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無) 区分B 高所作業車無 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 468

4490 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659016 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無) 区分B 高所有 13m以下 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 468

4491 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659017 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無) 区分C 高所作業車無 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 468

4492 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659018 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無) 区分C 高所有 13m以下 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 468

4493 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659019 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分A 高所作業車無 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 469

4494 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659020 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分A 高所有 13m以下 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 469

4495 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659021 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分B 高所作業車無 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 469

4496 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659022 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分B 高所有 13m以下 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 469

4497 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659023 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分C 高所作業車無 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 469

4498 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659024 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分C 高所有 13m以下 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 469

4499 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659025 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分A 高所作業車無 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 470

4500 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659026 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分A 高所有 13m以下 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 470

4501 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659027 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分B 高所作業車無 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 470

4502 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659028 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分B 高所有 13m以下 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 470

4503 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659029 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分C 高所作業車無 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 470

4504 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659030 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分C 高所有 13m以下 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 470

4505 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659031 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分A 高所作業車無 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 471

4506 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659032 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分A 高所有 13m以下 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 471

4507 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659033 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分B 高所作業車無 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 471

4508 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659034 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分B 高所有 13m以下 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 471
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4509 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659035 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分C 高所作業車無 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 471

4510 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659036 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分C 高所有 13m以下 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 471

4511 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659037 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分A 高所作業車無 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 472

4512 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659038 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分A 高所有 13m以下 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 472

4513 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659039 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分B 高所作業車無 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 472

4514 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659040 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分B 高所有 13m以下 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 472

4515 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659041 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分C 高所作業車無 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 472

4516 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659042 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分C 高所有 13m以下 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 472

4517 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659043 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分A 高所作業車無 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 473

4518 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659044 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分A 高所有 13m以下 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 473

4519 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659045 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分B 高所作業車無 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 473

4520 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659046 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分B 高所有 13m以下 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 473

4521 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659047 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分C 高所作業車無 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 473

4522 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659048 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分C 高所有 13m以下 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 473

4523 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659049 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分A 高所作業車無 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 474

4524 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659050 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分A 高所有 13m以下 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 474

4525 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659051 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分B 高所作業車無 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 474

4526 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659052 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分B 高所有 13m以下 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 474

4527 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659053 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分C 高所作業車無 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 474

4528 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659054 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分C 高所有 13m以下 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 474

4529 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659055 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無) 区分A 高所有 11m未満 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 466

4530 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659056 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無) 区分B 高所有 11m未満 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 466

4531 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659057 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無) 区分C 高所有 11m未満 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 466

4532 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659058 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無) 区分A 高所有 11m未満 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 467

4533 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659059 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無) 区分B 高所有 11m未満 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 467

4534 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659060 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無) 区分C 高所有 11m未満 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 467

4535 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659061 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無) 区分A 高所有 11m未満 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 468

4536 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659062 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無) 区分B 高所有 11m未満 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 468

4537 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659063 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射無) 区分C 高所有 11m未満 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 468

4538 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659064 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分A 高所有 11m未満 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 469

4539 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659065 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分B 高所有 11m未満 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 469

4540 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659066 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分C 高所有 11m未満 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 469

4541 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659067 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分A 高所有 11m未満 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 470

4542 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659068 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分B 高所有 11m未満 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 470

4543 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659069 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分C 高所有 11m未満 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 470

4544 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659070 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分A 高所有 11m未満 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 471

4545 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659071 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分B 高所有 11m未満 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 471

4546 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659072 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分C 高所有 11m未満 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 471

4547 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659073 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分A 高所有 11m未満 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 472

4548 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659074 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分B 高所有 11m未満 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 472

4549 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659075 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分C 高所有 11m未満 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 472

4550 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659076 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分A 高所有 11m未満 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 473

4551 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659077 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分B 高所有 11m未満 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 473

4552 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659078 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分C 高所有 11m未満 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 473

4553 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659079 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分A 高所有 11m未満 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 474

4554 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659080 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分B 高所有 11m未満 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 474

4555 6 土木工事標準単価 H14 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） Q001659081 紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工(照射有) 区分C 高所有 11m未満 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 474

4556 6 土木工事標準単価 H15 塗膜除去工（塗膜剥離剤） Q001660019 塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去 歩･側道橋､鋼製ｼｪｯﾄﾞ 制約無 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 540 土木ｺｽﾄ 480

4557 6 土木工事標準単価 H15 塗膜除去工（塗膜剥離剤） Q001660020 塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去 歩･側道橋､鋼製ｼｪｯﾄﾞ 制約受 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 540 土木ｺｽﾄ 480
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4558 6 土木工事標準単価 H15 塗膜除去工（塗膜剥離剤） Q001660021 塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去 歩･側道橋､鋼製ｼｪｯﾄﾞ 制約著 昼 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 540 土木ｺｽﾄ 480

4559 6 土木工事標準単価 H15 塗膜除去工（塗膜剥離剤） Q001660022 塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去 高欄部(単独施工) 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 540 土木ｺｽﾄ 480

4560 6 土木工事標準単価 H15 塗膜除去工（塗膜剥離剤） Q001660023 塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去 高欄部(単独施工) 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 540 土木ｺｽﾄ 480

4561 6 土木工事標準単価 H15 塗膜除去工（塗膜剥離剤） Q001660024 塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去 高欄部(単独施工) 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 540 土木ｺｽﾄ 480

4562 6 土木工事標準単価 H15 塗膜除去工（塗膜剥離剤） Q001660043 塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去 歩･側道橋､鋼製ｼｪｯﾄﾞ 制約無 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 544 土木ｺｽﾄ 482

4563 6 土木工事標準単価 H15 塗膜除去工（塗膜剥離剤） Q001660044 塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去 歩･側道橋､鋼製ｼｪｯﾄﾞ 制約受 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 544 土木ｺｽﾄ 482

4564 6 土木工事標準単価 H15 塗膜除去工（塗膜剥離剤） Q001660045 塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去 歩･側道橋､鋼製ｼｪｯﾄﾞ 制約著 夜 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 544 土木ｺｽﾄ 482

4565 6 土木工事標準単価 H15 塗膜除去工（塗膜剥離剤） Q001660046 塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去 高欄部(単独施工) 制約無 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 544 土木ｺｽﾄ 482

4566 6 土木工事標準単価 H15 塗膜除去工（塗膜剥離剤） Q001660047 塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去 高欄部(単独施工) 制約受 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 544 土木ｺｽﾄ 482

4567 6 土木工事標準単価 H15 塗膜除去工（塗膜剥離剤） Q001660048 塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去 高欄部(単独施工) 制約著 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 544 土木ｺｽﾄ 482

4568 6 土木工事標準単価 H15 塗膜除去工（塗膜剥離剤） Q001660049 塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去 鈑桁構造･箱桁構造 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 540 土木ｺｽﾄ 479

4569 6 土木工事標準単価 H15 塗膜除去工（塗膜剥離剤） Q001660050 塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去 鈑桁構造･箱桁構造 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 540 土木ｺｽﾄ 479

4570 6 土木工事標準単価 H15 塗膜除去工（塗膜剥離剤） Q001660051 塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去 鈑桁構造･箱桁構造 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 540 土木ｺｽﾄ 479

4571 6 土木工事標準単価 H15 塗膜除去工（塗膜剥離剤） Q001660052 塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去 弦材を有する構造 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 540 土木ｺｽﾄ 479

4572 6 土木工事標準単価 H15 塗膜除去工（塗膜剥離剤） Q001660053 塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去 弦材を有する構造 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 540 土木ｺｽﾄ 479

4573 6 土木工事標準単価 H15 塗膜除去工（塗膜剥離剤） Q001660054 塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去 弦材を有する構造 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 540 土木ｺｽﾄ 479

4574 6 土木工事標準単価 H15 塗膜除去工（塗膜剥離剤） Q001660055 塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去 鈑桁構造･箱桁構造 制約無 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 544 土木ｺｽﾄ 481

4575 6 土木工事標準単価 H15 塗膜除去工（塗膜剥離剤） Q001660056 塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去 鈑桁構造･箱桁構造 制約受 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 544 土木ｺｽﾄ 481

4576 6 土木工事標準単価 H15 塗膜除去工（塗膜剥離剤） Q001660057 塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去 鈑桁構造･箱桁構造 制約著 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 544 土木ｺｽﾄ 481

4577 6 土木工事標準単価 H15 塗膜除去工（塗膜剥離剤） Q001660058 塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去 弦材を有する構造 制約無 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 544 土木ｺｽﾄ 481

4578 6 土木工事標準単価 H15 塗膜除去工（塗膜剥離剤） Q001660059 塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去 弦材を有する構造 制約受 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 544 土木ｺｽﾄ 481

4579 6 土木工事標準単価 H15 塗膜除去工（塗膜剥離剤） Q001660060 塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去 弦材を有する構造 制約著 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 544 土木ｺｽﾄ 481

4580 6 土木工事標準単価 H15 塗膜除去工（塗膜剥離剤） Q001661001 塗膜除去工 廃材の回収･積込 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 540 土木ｺｽﾄ 480

4581 6 土木工事標準単価 H15 塗膜除去工（塗膜剥離剤） Q001661002 塗膜除去工 廃材の回収･積込 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 540 土木ｺｽﾄ 480

4582 6 土木工事標準単価 H15 塗膜除去工（塗膜剥離剤） Q001661003 塗膜除去工 廃材の回収･積込 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 540 土木ｺｽﾄ 480

4583 6 土木工事標準単価 H15 塗膜除去工（塗膜剥離剤） Q001661004 塗膜除去工 廃材の回収･積込 制約無 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 544 土木ｺｽﾄ 482

4584 6 土木工事標準単価 H15 塗膜除去工（塗膜剥離剤） Q001661005 塗膜除去工 廃材の回収･積込 制約受 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 544 土木ｺｽﾄ 482

4585 6 土木工事標準単価 H15 塗膜除去工（塗膜剥離剤） Q001661006 塗膜除去工 廃材の回収･積込 制約著 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 544 土木ｺｽﾄ 482

4586 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662001 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(塗膜除去後) 鈑桁構造 H0.6m以上 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 487

4587 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662002 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(塗膜除去後) 鈑桁構造 H0.6m以上 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 487

4588 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662003 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(塗膜除去後) 鈑桁構造 H0.6m以上 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 487

4589 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662004 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(塗膜除去後) 鈑桁構造 H0.6m未満 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 487

4590 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662005 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(塗膜除去後) 鈑桁構造 H0.6m未満 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 487

4591 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662006 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(塗膜除去後) 鈑桁構造 H0.6m未満 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 487

4592 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662007 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(塗膜除去後) 箱桁構造 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 487

4593 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662008 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(塗膜除去後) 箱桁構造 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 487

4594 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662009 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(塗膜除去後) 箱桁構造 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 487

4595 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662010 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後) 鈑桁構造 H0.6m以上 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 488

4596 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662011 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後) 鈑桁構造 H0.6m以上 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 488

4597 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662012 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後) 鈑桁構造 H0.6m以上 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 488

4598 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662013 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後) 鈑桁構造 H0.6m未満 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 488

4599 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662014 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後) 鈑桁構造 H0.6m未満 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 488

4600 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662015 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後) 鈑桁構造 H0.6m未満 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 488

4601 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662016 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後) 箱桁構造 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 488

4602 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662017 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後) 箱桁構造 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 488

4603 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662018 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後) 箱桁構造 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 488

4604 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662025 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(塗膜除去後) 鈑桁構造 H0.6m以上 制約無 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 490

4605 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662026 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(塗膜除去後) 鈑桁構造 H0.6m以上 制約受 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 490

4606 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662027 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(塗膜除去後) 鈑桁構造 H0.6m以上 制約著 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 490
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4607 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662028 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(塗膜除去後) 鈑桁構造 H0.6m未満 制約無 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 490

4608 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662029 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(塗膜除去後) 鈑桁構造 H0.6m未満 制約受 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 490

4609 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662030 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(塗膜除去後) 鈑桁構造 H0.6m未満 制約著 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 490

4610 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662031 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(塗膜除去後) 箱桁構造 制約無 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 490

4611 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662032 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(塗膜除去後) 箱桁構造 制約受 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 490

4612 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662033 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(塗膜除去後) 箱桁構造 制約著 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 490

4613 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662034 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後) 鈑桁構造 H0.6m以上 制約無 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 491

4614 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662035 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後) 鈑桁構造 H0.6m以上 制約受 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 491

4615 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662036 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後) 鈑桁構造 H0.6m以上 制約著 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 491

4616 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662037 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後) 鈑桁構造 H0.6m未満 制約無 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 491

4617 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662038 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後) 鈑桁構造 H0.6m未満 制約受 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 491

4618 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662039 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後) 鈑桁構造 H0.6m未満 制約著 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 491

4619 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662040 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後) 箱桁構造 制約無 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 491

4620 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662041 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後) 箱桁構造 制約受 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 491

4621 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662042 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 鋼橋(素地調整後) 箱桁構造 制約著 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 491

4622 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662049 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 RC橋脚 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 506 土木ｺｽﾄ 489

4623 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662050 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 RC橋脚 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 506 土木ｺｽﾄ 489

4624 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662051 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 RC橋脚 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 506 土木ｺｽﾄ 489

4625 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662052 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 RC橋脚 制約無 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 506 土木ｺｽﾄ 492

4626 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662053 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 RC橋脚 制約受 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 506 土木ｺｽﾄ 492

4627 6 土木工事標準単価 H16 バキュームブラスト工 Q001662054 ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾗｽﾄ工 RC橋脚 制約著 夜間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 506 土木ｺｽﾄ 492

4628 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001663001 道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置 塗装 76.3×3.2×3600 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 498

4629 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001663002 道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置 塗装 76.3×3.2×3600 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 498

4630 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001663003 道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置 塗装 76.3×3.2×3600 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 498

4631 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001663004 道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置 塗装 76.3×3.2×4000 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 498

4632 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001663005 道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置 塗装 76.3×3.2×4000 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 498

4633 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001663006 道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置 塗装 76.3×3.2×4000 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 498

4634 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001663007 道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置 塗装 89.1×3.2×4400 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 498

4635 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001663008 道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置 塗装 89.1×3.2×4400 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 498

4636 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001663009 道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置 塗装 89.1×3.2×4400 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 498

4637 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001663010 道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置 塗装101.6×4.2×4800 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 498

4638 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001663011 道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置 塗装101.6×4.2×4800 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 498

4639 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001663012 道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置 塗装101.6×4.2×4800 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 498

4640 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001663013 道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置 ﾒｯｷ+塗76.3×3.2×3600制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 499

4641 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001663014 道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置 ﾒｯｷ+塗76.3×3.2×3600制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 499

4642 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001663015 道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置 ﾒｯｷ+塗76.3×3.2×3600制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 499

4643 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001663016 道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置 ﾒｯｷ+塗76.3×3.2×4000制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 499

4644 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001663017 道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置 ﾒｯｷ+塗76.3×3.2×4000制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 499

4645 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001663018 道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置 ﾒｯｷ+塗76.3×3.2×4000制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 499

4646 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001663019 道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置 ﾒｯｷ+塗89.1×3.2×4400制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 499

4647 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001663020 道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置 ﾒｯｷ+塗89.1×3.2×4400制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 499

4648 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001663021 道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置 ﾒｯｷ+塗89.1×3.2×4400制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 499

4649 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001663022 道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置 ﾒｯｷ+塗101.6･4.2･4800 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 499

4650 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001663023 道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置 ﾒｯｷ+塗101.6･4.2･4800 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 499

4651 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001663024 道路反射鏡設置工 支柱･基礎設置 ﾒｯｷ+塗101.6･4.2･4800 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 499

4652 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001667001 道路反射鏡設置工 加算額 曲げ支柱の場合 鋼管 径76.3 昼 本 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 508

4653 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001667002 道路反射鏡設置工 加算額 曲げ支柱の場合 鋼管 径89.1 昼 本 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 508

4654 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001667003 道路反射鏡設置工 加算額 曲げ支柱の場合 鋼管 径101.6 昼 本 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 508

4655 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664001 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ 丸型600 1面 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 500
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4656 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664002 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ 丸型600 1面 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 500

4657 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664003 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ 丸型600 1面 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 500

4658 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664004 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ 丸型600 2面 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 500

4659 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664005 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ 丸型600 2面 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 500

4660 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664006 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ 丸型600 2面 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 500

4661 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664007 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ 丸型800 1面 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 500

4662 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664008 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ 丸型800 1面 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 500

4663 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664009 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ 丸型800 1面 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 500

4664 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664010 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ 丸型800 2面 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 500

4665 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664011 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ 丸型800 2面 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 500

4666 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664012 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ 丸型800 2面 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 500

4667 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664013 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ 丸型1000 1面 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 501

4668 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664014 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ 丸型1000 1面 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 501

4669 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664015 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ 丸型1000 1面 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 501

4670 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664016 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ 丸型1000 2面 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 501

4671 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664017 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ 丸型1000 2面 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 501

4672 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664018 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ 丸型1000 2面 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 501

4673 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664019 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ 角450×600 1面 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 501

4674 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664020 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ 角450×600 1面 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 501

4675 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664021 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ 角450×600 1面 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 501

4676 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664022 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ 角450×600 2面 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 501

4677 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664023 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ 角450×600 2面 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 501

4678 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664024 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ 角450×600 2面 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 501

4679 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664025 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ 角600×800 1面 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 502

4680 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664026 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ 角600×800 1面 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 502

4681 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664027 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ 角600×800 1面 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 502

4682 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664028 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ 角600×800 2面 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 502

4683 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664029 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ 角600×800 2面 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 502

4684 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664030 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ 角600×800 2面 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 502

4685 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664031 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ 丸型600 1面 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 503

4686 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664032 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ 丸型600 1面 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 503

4687 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664033 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ 丸型600 1面 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 503

4688 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664034 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ 丸型600 2面 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 503

4689 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664035 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ 丸型600 2面 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 503

4690 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664036 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ 丸型600 2面 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 503

4691 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664037 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ 丸型800 1面 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 503

4692 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664038 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ 丸型800 1面 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 503

4693 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664039 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ 丸型800 1面 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 503

4694 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664040 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ 丸型800 2面 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 503

4695 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664041 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ 丸型800 2面 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 503

4696 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664042 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ 丸型800 2面 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 503

4697 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664043 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ 丸型1000 1面 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 504

4698 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664044 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ 丸型1000 1面 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 504

4699 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664045 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ 丸型1000 1面 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 504

4700 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664046 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ 丸型1000 2面 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 504

4701 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664047 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ 丸型1000 2面 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 504

4702 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664048 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ 丸型1000 2面 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 504

4703 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664049 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ 角450×600 1面 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 504

4704 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664050 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ 角450×600 1面 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 504
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4705 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664051 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ 角450×600 1面 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 504

4706 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664052 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ 角450×600 2面 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 504

4707 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664053 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ 角450×600 2面 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 504

4708 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664054 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ 角450×600 2面 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 504

4709 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664055 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ 角600×800 1面 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 505

4710 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664056 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ 角600×800 1面 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 505

4711 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664057 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ 角600×800 1面 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 505

4712 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664058 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ 角600×800 2面 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 505

4713 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664059 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ 角600×800 2面 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 505

4714 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664060 道路反射鏡設置工 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ 角600×800 2面 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 505

4715 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664061 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型600 1面 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 506

4716 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664062 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型600 1面 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 506

4717 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664063 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型600 1面 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 506

4718 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664064 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型600 2面 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 506

4719 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664065 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型600 2面 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 506

4720 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664066 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型600 2面 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 506

4721 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664067 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型800 1面 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 506

4722 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664068 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型800 1面 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 506

4723 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664069 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型800 1面 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 506

4724 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664070 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型800 2面 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 506

4725 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664071 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型800 2面 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 506

4726 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664072 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 丸型800 2面 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 506

4727 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664073 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角450･600･1 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 507

4728 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664074 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角450･600･1 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 507

4729 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664075 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角450･600･1 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 507

4730 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664076 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角450･600･2 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 507

4731 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664077 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角450･600･2 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 507

4732 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664078 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角450･600･2 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 507

4733 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664079 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角600･800･1 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 507

4734 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664080 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角600･800･1 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 507

4735 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664081 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角600･800･1 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 507

4736 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664082 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角600･800･2 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 507

4737 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664083 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角600･800･2 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 507

4738 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001664084 道路反射鏡設置工 鏡体設置 強化硝子 角600･800･2 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 507

4739 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001665001 道路反射鏡設置工 鏡体撤去 丸型･角型 1面用 制約無 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 508

4740 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001665002 道路反射鏡設置工 鏡体撤去 丸型･角型 1面用 制約受 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 508

4741 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001665003 道路反射鏡設置工 鏡体撤去 丸型･角型 1面用 制約著 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 508

4742 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001665004 道路反射鏡設置工 鏡体撤去 丸型･角型 2面用 制約無 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 508

4743 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001665005 道路反射鏡設置工 鏡体撤去 丸型･角型 2面用 制約受 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 508

4744 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001665006 道路反射鏡設置工 鏡体撤去 丸型･角型 2面用 制約著 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 508

4745 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001666001 道路反射鏡設置工 支柱･基礎撤去 鋼管 径76.3～101.6 制約無 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 508

4746 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001666002 道路反射鏡設置工 支柱･基礎撤去 鋼管 径76.3～101.6 制約受 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 508

4747 6 土木工事標準単価 H17 道路反射鏡設置工 Q001666003 道路反射鏡設置工 支柱･基礎撤去 鋼管 径76.3～101.6 制約著 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 508

4748 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001668019 仮設防護柵設置(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 1000kg/基以下 制約無 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 566 土木ｺｽﾄ 514

4749 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001668020 仮設防護柵設置(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 1000kg/基以下 制約受 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 566 土木ｺｽﾄ 514

4750 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001668021 仮設防護柵設置(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 1000kg/基以下 制約著 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 566 土木ｺｽﾄ 514

4751 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001668022 仮設防護柵設置(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 1000超2000kg/基以下 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 566 土木ｺｽﾄ 514

4752 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001668023 仮設防護柵設置(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 1000超2000kg/基以下 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 566 土木ｺｽﾄ 514

4753 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001668024 仮設防護柵設置(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 1000超2000kg/基以下 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 566 土木ｺｽﾄ 514
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4754 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001668043 仮設防護柵設置(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 1000kg/基以下 制約無 夜間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 570 土木ｺｽﾄ 516

4755 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001668044 仮設防護柵設置(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 1000kg/基以下 制約受 夜間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 570 土木ｺｽﾄ 516

4756 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001668045 仮設防護柵設置(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 1000kg/基以下 制約著 夜間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 570 土木ｺｽﾄ 516

4757 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001668046 仮設防護柵設置(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 1000超2000kg/基以下 制約無 夜 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 570 土木ｺｽﾄ 516

4758 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001668047 仮設防護柵設置(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 1000超2000kg/基以下 制約受 夜 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 570 土木ｺｽﾄ 516

4759 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001668048 仮設防護柵設置(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 1000超2000kg/基以下 制約著 夜 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 570 土木ｺｽﾄ 516

4760 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001668049 仮設防護柵設置(H鋼基礎) 制約無 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 566 土木ｺｽﾄ 514

4761 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001668050 仮設防護柵設置(H鋼基礎) 制約受 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 566 土木ｺｽﾄ 514

4762 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001668051 仮設防護柵設置(H鋼基礎) 制約著 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 566 土木ｺｽﾄ 514

4763 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001668052 仮設防護柵設置(独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 支柱間隔2m 制約無 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 566 土木ｺｽﾄ 514

4764 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001668053 仮設防護柵設置(独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 支柱間隔2m 制約受 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 566 土木ｺｽﾄ 514

4765 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001668054 仮設防護柵設置(独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 支柱間隔2m 制約著 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 566 土木ｺｽﾄ 514

4766 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001668055 仮設防護柵設置(H鋼基礎) 制約無 夜間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 570 土木ｺｽﾄ 516

4767 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001668056 仮設防護柵設置(H鋼基礎) 制約受 夜間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 570 土木ｺｽﾄ 516

4768 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001668057 仮設防護柵設置(H鋼基礎) 制約著 夜間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 570 土木ｺｽﾄ 516

4769 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001668058 仮設防護柵設置(独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 支柱間隔2m 制約無 夜間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 570 土木ｺｽﾄ 516

4770 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001668059 仮設防護柵設置(独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 支柱間隔2m 制約受 夜間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 570 土木ｺｽﾄ 516

4771 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001668060 仮設防護柵設置(独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 支柱間隔2m 制約著 夜間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 570 土木ｺｽﾄ 516

4772 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001669019 仮設防護柵撤去(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 1000kg/基以下 制約無 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 566 土木ｺｽﾄ 515

4773 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001669020 仮設防護柵撤去(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 1000kg/基以下 制約受 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 566 土木ｺｽﾄ 515

4774 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001669021 仮設防護柵撤去(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 1000kg/基以下 制約著 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 566 土木ｺｽﾄ 515

4775 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001669022 仮設防護柵撤去(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 1000超2000kg/基以下 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 566 土木ｺｽﾄ 515

4776 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001669023 仮設防護柵撤去(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 1000超2000kg/基以下 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 566 土木ｺｽﾄ 515

4777 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001669024 仮設防護柵撤去(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 1000超2000kg/基以下 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 566 土木ｺｽﾄ 515

4778 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001669043 仮設防護柵撤去(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 1000kg/基以下 制約無 夜間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 570 土木ｺｽﾄ 517

4779 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001669044 仮設防護柵撤去(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 1000kg/基以下 制約受 夜間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 570 土木ｺｽﾄ 517

4780 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001669045 仮設防護柵撤去(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 1000kg/基以下 制約著 夜間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 570 土木ｺｽﾄ 517

4781 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001669046 仮設防護柵撤去(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 1000超2000kg/基以下 制約無 夜 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 570 土木ｺｽﾄ 517

4782 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001669047 仮設防護柵撤去(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 1000超2000kg/基以下 制約受 夜 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 570 土木ｺｽﾄ 517

4783 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001669048 仮設防護柵撤去(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 1000超2000kg/基以下 制約著 夜 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 570 土木ｺｽﾄ 517

4784 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001669049 仮設防護柵撤去(H鋼基礎) 制約無 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 566 土木ｺｽﾄ 515

4785 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001669050 仮設防護柵撤去(H鋼基礎) 制約受 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 566 土木ｺｽﾄ 515

4786 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001669051 仮設防護柵撤去(H鋼基礎) 制約著 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 566 土木ｺｽﾄ 515

4787 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001669052 仮設防護柵撤去(独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 支柱間隔2m 制約無 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 566 土木ｺｽﾄ 515

4788 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001669053 仮設防護柵撤去(独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 支柱間隔2m 制約受 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 566 土木ｺｽﾄ 515

4789 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001669054 仮設防護柵撤去(独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 支柱間隔2m 制約著 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 566 土木ｺｽﾄ 515

4790 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001669055 仮設防護柵撤去(H鋼基礎) 制約無 夜間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 570 土木ｺｽﾄ 517

4791 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001669056 仮設防護柵撤去(H鋼基礎) 制約受 夜間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 570 土木ｺｽﾄ 517

4792 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001669057 仮設防護柵撤去(H鋼基礎) 制約著 夜間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 570 土木ｺｽﾄ 517

4793 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001669058 仮設防護柵撤去(独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 支柱間隔2m 制約無 夜間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 570 土木ｺｽﾄ 517

4794 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001669059 仮設防護柵撤去(独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 支柱間隔2m 制約受 夜間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 570 土木ｺｽﾄ 517

4795 6 土木工事標準単価 H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） Q001669060 仮設防護柵撤去(独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 支柱間隔2m 制約著 夜間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 570 土木ｺｽﾄ 517

4796 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679001 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D13×D13 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 592 土木ｺｽﾄ 582

4797 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679002 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D16×D16 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 592 土木ｺｽﾄ 582

4798 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679003 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D19×D19 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 592 土木ｺｽﾄ 582

4799 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679004 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D22×D22 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 592 土木ｺｽﾄ 582

4800 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679005 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D25×D25 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 592 土木ｺｽﾄ 582

4801 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679006 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D29×D29 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 592 土木ｺｽﾄ 582

4802 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679007 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D32×D32 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 592 土木ｺｽﾄ 582
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4803 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679008 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D35×D35 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 592 土木ｺｽﾄ 582

4804 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679009 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D38×D38 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 592 土木ｺｽﾄ 582

4805 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679010 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D13×D13 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 592 土木ｺｽﾄ 583

4806 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679011 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D16×D16 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 592 土木ｺｽﾄ 583

4807 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679012 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D19×D19 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 592 土木ｺｽﾄ 583

4808 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679013 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D22×D22 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 592 土木ｺｽﾄ 583

4809 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679014 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D25×D25 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 592 土木ｺｽﾄ 583

4810 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679015 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D29×D29 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 592 土木ｺｽﾄ 583

4811 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679016 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D32×D32 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 592 土木ｺｽﾄ 583

4812 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679017 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D35×D35 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 592 土木ｺｽﾄ 583

4813 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679018 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D38×D38 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 592 土木ｺｽﾄ 583

4814 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679019 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D13×D13 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 592 土木ｺｽﾄ 584

4815 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679020 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D16×D16 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 592 土木ｺｽﾄ 584

4816 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679021 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D19×D19 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 592 土木ｺｽﾄ 584

4817 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679022 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D22×D22 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 592 土木ｺｽﾄ 584

4818 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679023 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D25×D25 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 592 土木ｺｽﾄ 584

4819 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679024 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D29×D29 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 592 土木ｺｽﾄ 584

4820 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679025 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D32×D32 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 592 土木ｺｽﾄ 584

4821 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679026 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D35×D35 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 592 土木ｺｽﾄ 584

4822 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679027 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D38×D38 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 592 土木ｺｽﾄ 584

4823 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679028 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D13×D13 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 592 土木ｺｽﾄ 585

4824 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679029 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D16×D16 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 592 土木ｺｽﾄ 585

4825 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679030 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D19×D19 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 592 土木ｺｽﾄ 585

4826 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679031 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D22×D22 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 592 土木ｺｽﾄ 585

4827 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679032 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D25×D25 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 592 土木ｺｽﾄ 585

4828 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679033 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D29×D29 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 592 土木ｺｽﾄ 585

4829 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679034 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D32×D32 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 592 土木ｺｽﾄ 585

4830 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679035 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D35×D35 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 592 土木ｺｽﾄ 585

4831 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679036 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D38×D38 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 592 土木ｺｽﾄ 585

4832 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679037 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D13×D13 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 592 土木ｺｽﾄ 586

4833 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679038 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D16×D16 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 592 土木ｺｽﾄ 586

4834 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679039 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D19×D19 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 592 土木ｺｽﾄ 586

4835 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679040 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D22×D22 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 592 土木ｺｽﾄ 586

4836 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679041 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D25×D25 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 592 土木ｺｽﾄ 586

4837 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679042 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D29×D29 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 592 土木ｺｽﾄ 586

4838 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679043 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D32×D32 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 592 土木ｺｽﾄ 586

4839 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679044 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D35×D35 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 592 土木ｺｽﾄ 586

4840 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679045 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D38×D38 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 592 土木ｺｽﾄ 586

4841 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679046 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D13×D13 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 592 土木ｺｽﾄ 587

4842 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679047 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D16×D16 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 592 土木ｺｽﾄ 587

4843 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679048 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D19×D19 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 592 土木ｺｽﾄ 587

4844 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679049 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D22×D22 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 592 土木ｺｽﾄ 587

4845 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679050 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D25×D25 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 592 土木ｺｽﾄ 587

4846 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679051 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D29×D29 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 592 土木ｺｽﾄ 587

4847 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679052 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D32×D32 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 592 土木ｺｽﾄ 587

4848 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679053 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D35×D35 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 592 土木ｺｽﾄ 587

4849 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679054 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D38×D38 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 592 土木ｺｽﾄ 587

4850 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679055 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D13 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 596 土木ｺｽﾄ 588

4851 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679056 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D16 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 596 土木ｺｽﾄ 588
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4852 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679057 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D19 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 596 土木ｺｽﾄ 588

4853 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679058 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D22 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 596 土木ｺｽﾄ 588

4854 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679059 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D25 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 596 土木ｺｽﾄ 588

4855 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679060 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D29 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 596 土木ｺｽﾄ 588

4856 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679061 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D32 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 596 土木ｺｽﾄ 588

4857 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679062 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D35 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 596 土木ｺｽﾄ 588

4858 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679063 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D38 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 596 土木ｺｽﾄ 588

4859 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679064 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D13 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 596 土木ｺｽﾄ 589

4860 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679065 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D16 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 596 土木ｺｽﾄ 589

4861 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679066 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D19 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 596 土木ｺｽﾄ 589

4862 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679067 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D22 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 596 土木ｺｽﾄ 589

4863 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679068 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D25 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 596 土木ｺｽﾄ 589

4864 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679069 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D29 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 596 土木ｺｽﾄ 589

4865 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679070 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D32 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 596 土木ｺｽﾄ 589

4866 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679071 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D35 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 596 土木ｺｽﾄ 589

4867 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679072 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D38 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 596 土木ｺｽﾄ 589

4868 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679073 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D13 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 596 土木ｺｽﾄ 590

4869 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679074 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D16 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 596 土木ｺｽﾄ 590

4870 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679075 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D19 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 596 土木ｺｽﾄ 590

4871 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679076 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D22 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 596 土木ｺｽﾄ 590

4872 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679077 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D25 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 596 土木ｺｽﾄ 590

4873 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679078 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D29 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 596 土木ｺｽﾄ 590

4874 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679079 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D32 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 596 土木ｺｽﾄ 590

4875 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679080 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D35 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 596 土木ｺｽﾄ 590

4876 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679081 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D38 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 596 土木ｺｽﾄ 590

4877 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679082 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D13 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 596 土木ｺｽﾄ 591

4878 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679083 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D16 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 596 土木ｺｽﾄ 591

4879 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679084 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D19 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 596 土木ｺｽﾄ 591

4880 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679085 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D22 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 596 土木ｺｽﾄ 591

4881 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679086 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D25 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 596 土木ｺｽﾄ 591

4882 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679087 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D29 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 596 土木ｺｽﾄ 591

4883 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679088 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D32 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 596 土木ｺｽﾄ 591

4884 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679089 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D35 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 596 土木ｺｽﾄ 591

4885 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679090 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D38 制約無 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 596 土木ｺｽﾄ 591

4886 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679091 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D13 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 596 土木ｺｽﾄ 592

4887 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679092 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D16 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 596 土木ｺｽﾄ 592

4888 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679093 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D19 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 596 土木ｺｽﾄ 592

4889 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679094 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D22 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 596 土木ｺｽﾄ 592

4890 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679095 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D25 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 596 土木ｺｽﾄ 592

4891 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679096 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D29 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 596 土木ｺｽﾄ 592

4892 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679097 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D32 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 596 土木ｺｽﾄ 592

4893 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679098 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D35 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 596 土木ｺｽﾄ 592

4894 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679099 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D38 制約受 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 596 土木ｺｽﾄ 592

4895 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679100 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D13 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 596 土木ｺｽﾄ 593

4896 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679101 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D16 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 596 土木ｺｽﾄ 593

4897 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679102 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D19 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 596 土木ｺｽﾄ 593

4898 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679103 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D22 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 596 土木ｺｽﾄ 593

4899 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679104 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D25 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 596 土木ｺｽﾄ 593

4900 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679105 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D29 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 596 土木ｺｽﾄ 593
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4901 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679106 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D32 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 596 土木ｺｽﾄ 593

4902 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679107 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D35 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 596 土木ｺｽﾄ 593

4903 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679108 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D38 制約著 昼間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 596 土木ｺｽﾄ 593

4904 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679109 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D13×D13 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 600 土木ｺｽﾄ 594

4905 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679110 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D16×D16 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 600 土木ｺｽﾄ 594

4906 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679111 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D19×D19 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 600 土木ｺｽﾄ 594

4907 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679112 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D22×D22 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 600 土木ｺｽﾄ 594

4908 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679113 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D25×D25 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 600 土木ｺｽﾄ 594

4909 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679114 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D29×D29 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 600 土木ｺｽﾄ 594

4910 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679115 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D32×D32 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 600 土木ｺｽﾄ 594

4911 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679116 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D35×D35 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 600 土木ｺｽﾄ 594

4912 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679117 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D38×D38 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 600 土木ｺｽﾄ 594

4913 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679118 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D13×D13 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 600 土木ｺｽﾄ 595

4914 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679119 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D16×D16 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 600 土木ｺｽﾄ 595

4915 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679120 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D19×D19 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 600 土木ｺｽﾄ 595

4916 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679121 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D22×D22 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 600 土木ｺｽﾄ 595

4917 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679122 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D25×D25 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 600 土木ｺｽﾄ 595

4918 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679123 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D29×D29 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 600 土木ｺｽﾄ 595

4919 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679124 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D32×D32 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 600 土木ｺｽﾄ 595

4920 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679125 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D35×D35 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 600 土木ｺｽﾄ 595

4921 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679126 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D38×D38 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 600 土木ｺｽﾄ 595

4922 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679127 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D13×D13 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 600 土木ｺｽﾄ 596

4923 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679128 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D16×D16 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 600 土木ｺｽﾄ 596

4924 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679129 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D19×D19 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 600 土木ｺｽﾄ 596

4925 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679130 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D22×D22 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 600 土木ｺｽﾄ 596

4926 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679131 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D25×D25 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 600 土木ｺｽﾄ 596

4927 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679132 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D29×D29 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 600 土木ｺｽﾄ 596

4928 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679133 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D32×D32 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 600 土木ｺｽﾄ 596

4929 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679134 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D35×D35 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 600 土木ｺｽﾄ 596

4930 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679135 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下･横向き D38×D38 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 600 土木ｺｽﾄ 596

4931 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679136 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D13×D13 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 600 土木ｺｽﾄ 597

4932 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679137 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D16×D16 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 600 土木ｺｽﾄ 597

4933 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679138 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D19×D19 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 600 土木ｺｽﾄ 597

4934 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679139 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D22×D22 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 600 土木ｺｽﾄ 597

4935 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679140 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D25×D25 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 600 土木ｺｽﾄ 597

4936 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679141 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D29×D29 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 600 土木ｺｽﾄ 597

4937 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679142 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D32×D32 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 600 土木ｺｽﾄ 597

4938 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679143 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D35×D35 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 600 土木ｺｽﾄ 597

4939 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679144 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D38×D38 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 600 土木ｺｽﾄ 597

4940 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679145 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D13×D13 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 600 土木ｺｽﾄ 598

4941 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679146 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D16×D16 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 600 土木ｺｽﾄ 598

4942 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679147 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D19×D19 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 600 土木ｺｽﾄ 598

4943 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679148 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D22×D22 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 600 土木ｺｽﾄ 598

4944 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679149 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D25×D25 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 600 土木ｺｽﾄ 598

4945 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679150 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D29×D29 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 600 土木ｺｽﾄ 598

4946 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679151 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D32×D32 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 600 土木ｺｽﾄ 598

4947 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679152 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D35×D35 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 600 土木ｺｽﾄ 598

4948 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679153 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D38×D38 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 600 土木ｺｽﾄ 598

4949 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679154 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D13×D13 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 600 土木ｺｽﾄ 599
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4950 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679155 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D16×D16 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 600 土木ｺｽﾄ 599

4951 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679156 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D19×D19 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 600 土木ｺｽﾄ 599

4952 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679157 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D22×D22 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 600 土木ｺｽﾄ 599

4953 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679158 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D25×D25 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 600 土木ｺｽﾄ 599

4954 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679159 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D29×D29 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 600 土木ｺｽﾄ 599

4955 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679160 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D32×D32 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 600 土木ｺｽﾄ 599

4956 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679161 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D35×D35 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 600 土木ｺｽﾄ 599

4957 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679162 ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 立向き D38×D38 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 600 土木ｺｽﾄ 599

4958 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679163 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D13 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 600

4959 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679164 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D16 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 600

4960 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679165 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D19 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 600

4961 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679166 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D22 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 600

4962 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679167 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D25 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 600

4963 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679168 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D29 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 600

4964 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679169 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D32 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 600

4965 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679170 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D35 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 600

4966 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679171 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D38 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 600

4967 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679172 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D13 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 601

4968 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679173 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D16 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 601

4969 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679174 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D19 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 601

4970 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679175 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D22 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 601

4971 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679176 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D25 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 601

4972 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679177 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D29 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 601

4973 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679178 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D32 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 601

4974 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679179 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D35 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 601

4975 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679180 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D38 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 601

4976 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679181 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D13 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 602

4977 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679182 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D16 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 602

4978 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679183 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D19 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 602

4979 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679184 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D22 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 602

4980 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679185 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D25 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 602

4981 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679186 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D29 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 602

4982 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679187 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D32 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 602

4983 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679188 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D35 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 602

4984 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679189 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 下向き･横向き D38 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 602

4985 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679190 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D13 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 603

4986 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679191 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D16 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 603

4987 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679192 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D19 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 603

4988 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679193 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D22 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 603

4989 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679194 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D25 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 603

4990 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679195 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D29 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 603

4991 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679196 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D32 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 603

4992 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679197 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D35 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 603

4993 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679198 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D38 制約無 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 603

4994 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679199 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D13 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 604

4995 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679200 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D16 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 604

4996 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679201 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D19 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 604

4997 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679202 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D22 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 604

4998 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679203 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D25 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 604
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4999 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679204 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D29 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 604

5000 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679205 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D32 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 604

5001 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679206 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D35 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 604

5002 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679207 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D38 制約受 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 604

5003 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679208 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D13 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 605

5004 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679209 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D16 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 605

5005 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679210 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D19 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 605

5006 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679211 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D22 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 605

5007 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679212 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D25 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 605

5008 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679213 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D29 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 605

5009 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679214 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D32 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 605

5010 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679215 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D35 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 605

5011 6 土木工事標準単価 H19 フレア溶接工 Q001679216 ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接 立向き D38 制約著 夜間 箇所 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 604 土木ｺｽﾄ 605

5012 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680001 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪無 土中式(単管) 制約無 昼 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 610 土木ｺｽﾄ 609

5013 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680002 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪無 土中式(単管) 制約受 昼 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 610 土木ｺｽﾄ 609

5014 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680003 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪無 土中式(単管) 制約著 昼 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 610 土木ｺｽﾄ 609

5015 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680004 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪無 土中式(二重管)制約無 昼 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 610 土木ｺｽﾄ 609

5016 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680005 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪無 土中式(二重管)制約受 昼 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 610 土木ｺｽﾄ 609

5017 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680006 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪無 土中式(二重管)制約著 昼 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 610 土木ｺｽﾄ 609

5018 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680007 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪無 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎式 制約無 昼 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 610 土木ｺｽﾄ 609

5019 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680008 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪無 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎式 制約受 昼 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 610 土木ｺｽﾄ 609

5020 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680009 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪無 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎式 制約著 昼 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 610 土木ｺｽﾄ 609

5021 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680010 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪有 土中式(単管) 制約無 昼 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 610 土木ｺｽﾄ 610

5022 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680011 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪有 土中式(単管) 制約受 昼 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 610 土木ｺｽﾄ 610

5023 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680012 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪有 土中式(単管) 制約著 昼 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 610 土木ｺｽﾄ 610

5024 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680013 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪有 土中式(二重管)制約無 昼 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 610 土木ｺｽﾄ 610

5025 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680014 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪有 土中式(二重管)制約受 昼 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 610 土木ｺｽﾄ 610

5026 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680015 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪有 土中式(二重管)制約著 昼 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 610 土木ｺｽﾄ 610

5027 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680016 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪有 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎式 制約無 昼 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 610 土木ｺｽﾄ 610

5028 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680017 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪有 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎式 制約受 昼 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 610 土木ｺｽﾄ 610

5029 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680018 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪有 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎式 制約著 昼 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 610 土木ｺｽﾄ 610

5030 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680019 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪無 土中式(単管) 制約無 夜 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 610 土木ｺｽﾄ 611

5031 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680020 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪無 土中式(単管) 制約受 夜 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 610 土木ｺｽﾄ 611

5032 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680021 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪無 土中式(単管) 制約著 夜 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 610 土木ｺｽﾄ 611

5033 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680022 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪無 土中式(二重管)制約無 夜 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 610 土木ｺｽﾄ 611

5034 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680023 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪無 土中式(二重管)制約受 夜 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 610 土木ｺｽﾄ 611

5035 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680024 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪無 土中式(二重管)制約著 夜 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 610 土木ｺｽﾄ 611

5036 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680025 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪無 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎式 制約無 夜 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 610 土木ｺｽﾄ 611

5037 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680026 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪無 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎式 制約受 夜 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 610 土木ｺｽﾄ 611

5038 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680027 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪無 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎式 制約著 夜 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 610 土木ｺｽﾄ 611

5039 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680028 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪有 土中式(単管) 制約無 夜 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 610 土木ｺｽﾄ 612

5040 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680029 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪有 土中式(単管) 制約受 夜 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 610 土木ｺｽﾄ 612

5041 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680030 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪有 土中式(単管) 制約著 夜 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 610 土木ｺｽﾄ 612

5042 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680031 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪有 土中式(二重管)制約無 夜 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 610 土木ｺｽﾄ 612

5043 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680032 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪有 土中式(二重管)制約受 夜 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 610 土木ｺｽﾄ 612

5044 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680033 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪有 土中式(二重管)制約著 夜 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 610 土木ｺｽﾄ 612

5045 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680034 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪有 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎式 制約無 夜 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 610 土木ｺｽﾄ 612

5046 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680035 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪有 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎式 制約受 夜 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 610 土木ｺｽﾄ 612

5047 6 土木工事標準単価 H20 H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） Q001680036 H型ﾎﾞﾗｰﾄﾞ設置工(耐衝撃性ﾎﾞﾗｰﾄﾞ) 豪雪有 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎式 制約著 夜 本 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 610 土木ｺｽﾄ 612
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5048 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681001 橋梁用水切り材設置工 接着剤固定 下面 作業車無し 制約無 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 617

5049 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681002 橋梁用水切り材設置工 接着剤固定 下面 高所作業車11m未 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 617

5050 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681003 橋梁用水切り材設置工 接着剤固定 下面 高所作業車13m下 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 617

5051 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681004 橋梁用水切り材設置工 接着剤固定 下面 橋梁点検車200kg 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 617

5052 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681005 橋梁用水切り材設置工 接着剤固定 下面 作業車無し 制約受 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 617

5053 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681006 橋梁用水切り材設置工 接着剤固定 下面 高所作業車11m未 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 617

5054 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681007 橋梁用水切り材設置工 接着剤固定 下面 高所作業車13m下 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 617

5055 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681008 橋梁用水切り材設置工 接着剤固定 下面 橋梁点検車200kg 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 617

5056 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681009 橋梁用水切り材設置工 接着剤固定 下面 作業車無し 制約著 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 617

5057 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681010 橋梁用水切り材設置工 接着剤固定 下面 高所作業車11m未 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 617

5058 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681011 橋梁用水切り材設置工 接着剤固定 下面 高所作業車13m下 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 617

5059 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681012 橋梁用水切り材設置工 接着剤固定 下面 橋梁点検車200kg 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 617

5060 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681013 橋梁用水切り材設置工 接着剤固定 側面 作業車無し 制約無 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 618

5061 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681014 橋梁用水切り材設置工 接着剤固定 側面 高所作業車11m未 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 618

5062 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681015 橋梁用水切り材設置工 接着剤固定 側面 高所作業車13m下 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 618

5063 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681016 橋梁用水切り材設置工 接着剤固定 側面 橋梁点検車200kg 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 618

5064 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681017 橋梁用水切り材設置工 接着剤固定 側面 作業車無し 制約受 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 618

5065 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681018 橋梁用水切り材設置工 接着剤固定 側面 高所作業車11m未 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 618

5066 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681019 橋梁用水切り材設置工 接着剤固定 側面 高所作業車13m下 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 618

5067 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681020 橋梁用水切り材設置工 接着剤固定 側面 橋梁点検車200kg 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 618

5068 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681021 橋梁用水切り材設置工 接着剤固定 側面 作業車無し 制約著 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 618

5069 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681022 橋梁用水切り材設置工 接着剤固定 側面 高所作業車11m未 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 618

5070 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681023 橋梁用水切り材設置工 接着剤固定 側面 高所作業車13m下 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 618

5071 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681024 橋梁用水切り材設置工 接着剤固定 側面 橋梁点検車200kg 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 618

5072 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681025 橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式 下面 作業車無し 制約無 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 619

5073 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681026 橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式 下面 高所作業車11m未 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 619

5074 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681027 橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式 下面 高所作業車13m下 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 619

5075 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681028 橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式 下面 橋梁点検車200kg 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 619

5076 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681029 橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式 下面 作業車無し 制約受 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 619

5077 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681030 橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式 下面 高所作業車11m未 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 619

5078 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681031 橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式 下面 高所作業車13m下 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 619

5079 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681032 橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式 下面 橋梁点検車200kg 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 619

5080 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681033 橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式 下面 作業車無し 制約著 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 619

5081 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681034 橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式 下面 高所作業車11m未 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 619

5082 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681035 橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式 下面 高所作業車13m下 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 619

5083 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681036 橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式 下面 橋梁点検車200kg 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 619

5084 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681037 橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式 側面 作業車無し 制約無 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 620

5085 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681038 橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式 側面 高所作業車11m未 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 620

5086 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681039 橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式 側面 高所作業車13m下 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 620

5087 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681040 橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式 側面 橋梁点検車200kg 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 620

5088 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681041 橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式 側面 作業車無し 制約受 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 620

5089 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681042 橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式 側面 高所作業車11m未 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 620

5090 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681043 橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式 側面 高所作業車13m下 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 620

5091 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681044 橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式 側面 橋梁点検車200kg 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 620

5092 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681045 橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式 側面 作業車無し 制約著 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 620

5093 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681046 橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式 側面 高所作業車11m未 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 620

5094 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681047 橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式 側面 高所作業車13m下 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 620

5095 6 土木工事標準単価 H21 橋梁用水切り材設置工 Q001681048 橋梁用水切り材設置工 ﾎﾞﾙﾄ固定式 側面 橋梁点検車200kg 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 620

5096 6 土木工事標準単価 H23 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 Q001674001 ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工 止水性能必要箇所50mm 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 550 土木ｺｽﾄ 528
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5097 6 土木工事標準単価 H23 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 Q001674002 ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工 止水性能必要箇所50mm 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 550 土木ｺｽﾄ 528

5098 6 土木工事標準単価 H23 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 Q001674003 ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工 止水性能必要箇所50mm 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 550 土木ｺｽﾄ 528

5099 6 土木工事標準単価 H23 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 Q001674004 ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工 止水性能必要箇所70mm 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 550 土木ｺｽﾄ 528

5100 6 土木工事標準単価 H23 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 Q001674005 ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工 止水性能必要箇所70mm 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 550 土木ｺｽﾄ 528

5101 6 土木工事標準単価 H23 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 Q001674006 ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工 止水性能必要箇所70mm 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 550 土木ｺｽﾄ 528

5102 6 土木工事標準単価 H23 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 Q001674007 ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工 止水性能不要箇所50mm 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 550 土木ｺｽﾄ 528

5103 6 土木工事標準単価 H23 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 Q001674008 ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工 止水性能不要箇所50mm 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 550 土木ｺｽﾄ 528

5104 6 土木工事標準単価 H23 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 Q001674009 ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工 止水性能不要箇所50mm 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 550 土木ｺｽﾄ 528

5105 6 土木工事標準単価 H23 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 Q001674010 ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工 止水性能不要箇所70mm 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 550 土木ｺｽﾄ 528

5106 6 土木工事標準単価 H23 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 Q001674011 ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工 止水性能不要箇所70mm 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 550 土木ｺｽﾄ 528

5107 6 土木工事標準単価 H23 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 Q001674012 ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工 止水性能不要箇所70mm 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 550 土木ｺｽﾄ 528

5108 6 土木工事標準単価 H23 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 Q001674013 ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工 分割 誘発50mm 化粧無 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 550 土木ｺｽﾄ 529

5109 6 土木工事標準単価 H23 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 Q001674014 ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工 分割 誘発50mm 化粧無 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 550 土木ｺｽﾄ 529

5110 6 土木工事標準単価 H23 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 Q001674015 ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工 分割 誘発50mm 化粧無 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 550 土木ｺｽﾄ 529

5111 6 土木工事標準単価 H23 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 Q001674016 ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工 分割 誘発30mm 化粧無 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 550 土木ｺｽﾄ 529

5112 6 土木工事標準単価 H23 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 Q001674017 ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工 分割 誘発30mm 化粧無 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 550 土木ｺｽﾄ 529

5113 6 土木工事標準単価 H23 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 Q001674018 ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工 分割 誘発30mm 化粧無 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 550 土木ｺｽﾄ 529

5114 6 土木工事標準単価 H23 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 Q001674019 ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工 分割 誘発50+化粧20mm 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 550 土木ｺｽﾄ 529

5115 6 土木工事標準単価 H23 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 Q001674020 ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工 分割 誘発50+化粧20mm 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 550 土木ｺｽﾄ 529

5116 6 土木工事標準単価 H23 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 Q001674021 ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工 分割 誘発50+化粧20mm 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 550 土木ｺｽﾄ 529

5117 6 土木工事標準単価 H23 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 Q001674022 ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工 分割 誘発30+化粧20mm 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 550 土木ｺｽﾄ 529

5118 6 土木工事標準単価 H23 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 Q001674023 ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工 分割 誘発30+化粧20mm 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 550 土木ｺｽﾄ 529

5119 6 土木工事標準単価 H23 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 Q001674024 ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工 分割 誘発30+化粧20mm 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 550 土木ｺｽﾄ 529

5120 6 土木工事標準単価 H23 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 Q001674025 ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工 簡易止水箇所 40mm 制約無 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 550 土木ｺｽﾄ 530

5121 6 土木工事標準単価 H23 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 Q001674026 ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工 簡易止水箇所 40mm 制約受 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 550 土木ｺｽﾄ 530

5122 6 土木工事標準単価 H23 ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 Q001674027 ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式Coひび割誘発目地設置工 簡易止水箇所 40mm 制約著 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 550 土木ｺｽﾄ 530

5123 6 土木工事標準単価 H24 FRP製格子状パネル設置工 Q001675001 FRP製格子状ﾊﾟﾈﾙ設置工 □1000程度×40 制約無 昼間 枚 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 556 土木ｺｽﾄ 534

5124 6 土木工事標準単価 H24 FRP製格子状パネル設置工 Q001675002 FRP製格子状ﾊﾟﾈﾙ設置工 □1000程度×40 制約受 昼間 枚 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 556 土木ｺｽﾄ 534

5125 6 土木工事標準単価 H24 FRP製格子状パネル設置工 Q001675003 FRP製格子状ﾊﾟﾈﾙ設置工 □1000程度×40 制約著 昼間 枚 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 556 土木ｺｽﾄ 534

5126 6 土木工事標準単価 H24 FRP製格子状パネル設置工 Q001675004 FRP製格子状ﾊﾟﾈﾙ設置工 □650程度×40 制約無 昼間 枚 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 556 土木ｺｽﾄ 534

5127 6 土木工事標準単価 H24 FRP製格子状パネル設置工 Q001675005 FRP製格子状ﾊﾟﾈﾙ設置工 □650程度×40 制約受 昼間 枚 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 556 土木ｺｽﾄ 534

5128 6 土木工事標準単価 H24 FRP製格子状パネル設置工 Q001675006 FRP製格子状ﾊﾟﾈﾙ設置工 □650程度×40 制約著 昼間 枚 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 556 土木ｺｽﾄ 534

5129 6 土木工事標準単価 H24 FRP製格子状パネル設置工 Q001675007 FRP製格子状ﾊﾟﾈﾙ設置工 □400程度×40 制約無 昼間 枚 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 556 土木ｺｽﾄ 534

5130 6 土木工事標準単価 H24 FRP製格子状パネル設置工 Q001675008 FRP製格子状ﾊﾟﾈﾙ設置工 □400程度×40 制約受 昼間 枚 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 556 土木ｺｽﾄ 534

5131 6 土木工事標準単価 H24 FRP製格子状パネル設置工 Q001675009 FRP製格子状ﾊﾟﾈﾙ設置工 □400程度×40 制約著 昼間 枚 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 556 土木ｺｽﾄ 534

5132 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676001 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土 種子無 改良材無 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 576 土木ｺｽﾄ 538

5133 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676002 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土 種子無 改良材無 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 576 土木ｺｽﾄ 538

5134 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676003 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土 種子無 改良材無 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 576 土木ｺｽﾄ 538

5135 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676004 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土 種子有 改良材無 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 576 土木ｺｽﾄ 538

5136 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676005 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土 種子有 改良材無 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 576 土木ｺｽﾄ 538

5137 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676006 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土 種子有 改良材無 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 576 土木ｺｽﾄ 538

5138 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676007 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土 種子有 改良材500g 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 576 土木ｺｽﾄ 538

5139 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676008 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土 種子有 改良材500g 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 576 土木ｺｽﾄ 538

5140 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676009 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土 種子有 改良材500g 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 576 土木ｺｽﾄ 538

5141 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676010 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土 種子有 改良材1000g 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 576 土木ｺｽﾄ 539

5142 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676011 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土 種子有 改良材1000g 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 576 土木ｺｽﾄ 539

5143 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676012 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土 種子有 改良材1000g 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 576 土木ｺｽﾄ 539

5144 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676013 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土 種子有 改良材2000g 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 576 土木ｺｽﾄ 539

5145 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676014 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土 種子有 改良材2000g 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 576 土木ｺｽﾄ 539
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5146 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676015 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土 種子有 改良材2000g 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 576 土木ｺｽﾄ 539

5147 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676016 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土 種子有 改良材3000g 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 576 土木ｺｽﾄ 539

5148 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676017 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土 種子有 改良材3000g 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 576 土木ｺｽﾄ 539

5149 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676018 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土 種子有 改良材3000g 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 576 土木ｺｽﾄ 539

5150 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676019 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 盛土 種子無 改良材無 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 576 土木ｺｽﾄ 540

5151 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676020 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 盛土 種子無 改良材無 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 576 土木ｺｽﾄ 540

5152 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676021 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 盛土 種子無 改良材無 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 576 土木ｺｽﾄ 540

5153 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676022 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 盛土 種子有 改良材無 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 576 土木ｺｽﾄ 540

5154 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676023 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 盛土 種子有 改良材無 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 576 土木ｺｽﾄ 540

5155 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676024 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 盛土 種子有 改良材無 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 576 土木ｺｽﾄ 540

5156 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676025 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 盛土 種子有 改良材500g 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 576 土木ｺｽﾄ 540

5157 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676026 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 盛土 種子有 改良材500g 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 576 土木ｺｽﾄ 540

5158 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676027 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 盛土 種子有 改良材500g 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 576 土木ｺｽﾄ 540

5159 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676028 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土亀甲金網 種子有 改良材無 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 580 土木ｺｽﾄ 541

5160 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676029 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土亀甲金網 種子有 改良材無 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 580 土木ｺｽﾄ 541

5161 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676030 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土亀甲金網 種子有 改良材無 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 580 土木ｺｽﾄ 541

5162 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676031 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土亀甲金網 種子有 改良材500g 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 580 土木ｺｽﾄ 541

5163 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676032 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土亀甲金網 種子有 改良材500g 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 580 土木ｺｽﾄ 541

5164 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676033 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土亀甲金網 種子有 改良材500g 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 580 土木ｺｽﾄ 541

5165 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676034 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土亀甲金網 種子有 改良材1000g 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 580 土木ｺｽﾄ 542

5166 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676035 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土亀甲金網 種子有 改良材1000g 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 580 土木ｺｽﾄ 542

5167 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676036 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土亀甲金網 種子有 改良材1000g 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 580 土木ｺｽﾄ 542

5168 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676037 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土亀甲金網 種子有 改良材2000g 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 580 土木ｺｽﾄ 542

5169 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676038 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土亀甲金網 種子有 改良材2000g 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 580 土木ｺｽﾄ 542

5170 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676039 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土亀甲金網 種子有 改良材2000g 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 580 土木ｺｽﾄ 542

5171 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676040 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土亀甲金網 種子有 改良材3000g 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 580 土木ｺｽﾄ 542

5172 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676041 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土亀甲金網 種子有 改良材3000g 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 580 土木ｺｽﾄ 542

5173 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676042 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土亀甲金網 種子有 改良材3000g 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 580 土木ｺｽﾄ 542

5174 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676043 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土亀甲金網 種子無 改良材無 制約無 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 580 土木ｺｽﾄ 541

5175 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676044 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土亀甲金網 種子無 改良材無 制約受 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 580 土木ｺｽﾄ 541

5176 6 土木工事標準単価 H25 侵食防止用植生マット工（養生マット工） Q001676045 侵食防止用植生ﾏｯﾄ工 切土亀甲金網 種子無 改良材無 制約著 昼間 m2 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 580 土木ｺｽﾄ 541

5177 6 土木工事標準単価 H26 抵抗板付鋼製杭基礎工 Q001671001 抵抗板付鋼製杭基礎工 施工条件I 制約無 昼間 回 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 530 土木ｺｽﾄ 521

5178 6 土木工事標準単価 H26 抵抗板付鋼製杭基礎工 Q001671002 抵抗板付鋼製杭基礎工 施工条件I 制約受 昼間 回 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 530 土木ｺｽﾄ 521

5179 6 土木工事標準単価 H26 抵抗板付鋼製杭基礎工 Q001671003 抵抗板付鋼製杭基礎工 施工条件I 制約著 昼間 回 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 530 土木ｺｽﾄ 521

5180 6 土木工事標準単価 H26 抵抗板付鋼製杭基礎工 Q001671006 抵抗板付鋼製杭基礎工 施工条件I 制約無 夜間 回 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 530 土木ｺｽﾄ 522

5181 6 土木工事標準単価 H26 抵抗板付鋼製杭基礎工 Q001671007 抵抗板付鋼製杭基礎工 施工条件I 制約受 夜間 回 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 530 土木ｺｽﾄ 522

5182 6 土木工事標準単価 H26 抵抗板付鋼製杭基礎工 Q001671008 抵抗板付鋼製杭基礎工 施工条件I 制約著 夜間 回 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 530 土木ｺｽﾄ 522

5183 6 土木工事標準単価 H26 抵抗板付鋼製杭基礎工 Q001671004 抵抗板付鋼製杭基礎工 施工条件II 昼間 式 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 530 土木ｺｽﾄ 521

5184 6 土木工事標準単価 H26 抵抗板付鋼製杭基礎工 Q001671009 抵抗板付鋼製杭基礎工 施工条件II 夜間 式 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 530 土木ｺｽﾄ 522

5185 6 土木工事標準単価 H26 抵抗板付鋼製杭基礎工 Q001671005 抵抗板付鋼製杭基礎工 施工条件III 昼間 式 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 530 土木ｺｽﾄ 521

5186 6 土木工事標準単価 H26 抵抗板付鋼製杭基礎工 Q001671010 抵抗板付鋼製杭基礎工 施工条件III 夜間 式 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 530 土木ｺｽﾄ 522

5187 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677001 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) 線･支承板 1500kN以下 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 548

5188 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677002 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) 線･支承板 1500kN以下 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 548

5189 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677003 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) 線･支承板 1500kN以下 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 548

5190 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677004 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) 線･支承板 3000kN以下 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 548

5191 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677005 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) 線･支承板 3000kN以下 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 548

5192 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677006 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) 線･支承板 3000kN以下 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 548

5193 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677007 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) 線･支承板 4500kN以下 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 548

5194 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677008 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) 線･支承板 4500kN以下 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 548
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5195 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677009 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) 線･支承板 4500kN以下 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 548

5196 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677010 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) 線･支承板 6000kN以下 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 548

5197 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677011 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) 線･支承板 6000kN以下 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 548

5198 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677012 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) 線･支承板 6000kN以下 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 548

5199 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677013 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 549

5200 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677014 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 549

5201 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677015 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 549

5202 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677016 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 549

5203 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677017 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 549

5204 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677018 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 549

5205 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677019 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 549

5206 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677020 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 549

5207 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677021 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 549

5208 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677022 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 549

5209 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677023 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 549

5210 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677024 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 549

5211 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677025 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約無 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 550

5212 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677026 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約受 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 550

5213 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677027 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約著 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 550

5214 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677028 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約無 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 550

5215 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677029 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約受 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 550

5216 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677030 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約著 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 550

5217 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677031 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約無 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 550

5218 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677032 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約受 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 550

5219 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677033 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約著 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 550

5220 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677034 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約無 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 550

5221 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677035 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約受 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 550

5222 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677036 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約著 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 550

5223 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677037 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) 線･支承板 1500kN以下 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 551

5224 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677038 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) 線･支承板 1500kN以下 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 551

5225 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677039 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) 線･支承板 1500kN以下 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 551

5226 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677040 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) 線･支承板 3000kN以下 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 551

5227 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677041 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) 線･支承板 3000kN以下 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 551

5228 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677042 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) 線･支承板 3000kN以下 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 551

5229 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677043 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) 線･支承板 4500kN以下 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 551

5230 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677044 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) 線･支承板 4500kN以下 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 551

5231 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677045 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) 線･支承板 4500kN以下 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 551

5232 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677046 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) 線･支承板 6000kN以下 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 551

5233 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677047 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) 線･支承板 6000kN以下 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 551

5234 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677048 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) 線･支承板 6000kN以下 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 551

5235 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677049 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 552

5236 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677050 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 552

5237 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677051 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 552

5238 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677052 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 552

5239 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677053 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 552

5240 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677054 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 552

5241 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677055 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 552

5242 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677056 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 552

5243 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677057 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 552
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5244 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677058 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 552

5245 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677059 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 552

5246 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677060 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 552

5247 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677061 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約無 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 553

5248 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677062 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約受 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 553

5249 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677063 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約著 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 553

5250 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677064 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約無 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 553

5251 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677065 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約受 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 553

5252 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677066 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約著 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 553

5253 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677067 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約無 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 553

5254 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677068 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約受 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 553

5255 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677069 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約著 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 553

5256 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677070 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約無 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 553

5257 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677071 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約受 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 553

5258 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677072 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約著 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 553

5259 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677073 支承金属溶射工 粗面形成法 線･支承板 1500kN以下 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 554

5260 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677074 支承金属溶射工 粗面形成法 線･支承板 1500kN以下 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 554

5261 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677075 支承金属溶射工 粗面形成法 線･支承板 1500kN以下 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 554

5262 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677076 支承金属溶射工 粗面形成法 線･支承板 3000kN以下 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 554

5263 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677077 支承金属溶射工 粗面形成法 線･支承板 3000kN以下 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 554

5264 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677078 支承金属溶射工 粗面形成法 線･支承板 3000kN以下 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 554

5265 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677079 支承金属溶射工 粗面形成法 線･支承板 4500kN以下 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 554

5266 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677080 支承金属溶射工 粗面形成法 線･支承板 4500kN以下 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 554

5267 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677081 支承金属溶射工 粗面形成法 線･支承板 4500kN以下 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 554

5268 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677082 支承金属溶射工 粗面形成法 線･支承板 6000kN以下 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 554

5269 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677083 支承金属溶射工 粗面形成法 線･支承板 6000kN以下 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 554

5270 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677084 支承金属溶射工 粗面形成法 線･支承板 6000kN以下 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 554

5271 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677085 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 555

5272 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677086 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 555

5273 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677087 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 555

5274 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677088 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 555

5275 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677089 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 555

5276 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677090 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 555

5277 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677091 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 555

5278 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677092 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 555

5279 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677093 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 555

5280 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677094 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約無 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 555

5281 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677095 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約受 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 555

5282 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677096 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約著 昼 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 555

5283 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677097 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約無 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 556

5284 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677098 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約受 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 556

5285 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677099 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約著 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 556

5286 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677100 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約無 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 556

5287 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677101 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約受 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 556

5288 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677102 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約著 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 556

5289 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677103 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約無 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 556

5290 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677104 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約受 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 556

5291 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677105 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約著 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 556

5292 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677106 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約無 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 556
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5293 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677107 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約受 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 556

5294 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677108 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約著 昼間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 556

5295 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677109 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線･支承板 1500kN以下 制約無 昼 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 557

5296 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677110 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線･支承板 1500kN以下 制約受 昼 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 557

5297 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677111 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線･支承板 1500kN以下 制約著 昼 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 557

5298 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677112 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線･支承板 3000kN以下 制約無 昼 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 557

5299 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677113 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線･支承板 3000kN以下 制約受 昼 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 557

5300 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677114 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線･支承板 3000kN以下 制約著 昼 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 557

5301 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677115 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線･支承板 4500kN以下 制約無 昼 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 557

5302 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677116 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線･支承板 4500kN以下 制約受 昼 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 557

5303 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677117 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線･支承板 4500kN以下 制約著 昼 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 557

5304 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677118 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線･支承板 6000kN以下 制約無 昼 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 557

5305 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677119 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線･支承板 6000kN以下 制約受 昼 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 557

5306 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677120 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線･支承板 6000kN以下 制約著 昼 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 557

5307 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677121 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約無 昼 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 558

5308 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677122 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約受 昼 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 558

5309 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677123 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約著 昼 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 558

5310 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677124 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約無 昼 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 558

5311 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677125 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約受 昼 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 558

5312 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677126 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約著 昼 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 558

5313 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677127 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約無 昼 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 558

5314 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677128 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約受 昼 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 558

5315 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677129 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約著 昼 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 558

5316 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677130 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約無 昼 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 558

5317 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677131 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約受 昼 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 558

5318 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677132 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約著 昼 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 558

5319 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677133 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約無 昼間 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 559

5320 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677134 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約受 昼間 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 559

5321 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677135 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約著 昼間 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 559

5322 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677136 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約無 昼間 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 559

5323 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677137 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約受 昼間 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 559

5324 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677138 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約著 昼間 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 559

5325 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677139 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約無 昼間 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 559

5326 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677140 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約受 昼間 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 559

5327 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677141 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約著 昼間 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 559

5328 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677142 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約無 昼間 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 559

5329 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677143 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約受 昼間 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 559

5330 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677144 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約著 昼間 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 559

5331 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677145 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) 線･支承板 1500kN以下 制約無 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 560

5332 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677146 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) 線･支承板 1500kN以下 制約受 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 560

5333 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677147 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) 線･支承板 1500kN以下 制約著 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 560

5334 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677148 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) 線･支承板 3000kN以下 制約無 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 560

5335 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677149 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) 線･支承板 3000kN以下 制約受 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 560

5336 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677150 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) 線･支承板 3000kN以下 制約著 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 560

5337 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677151 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) 線･支承板 4500kN以下 制約無 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 560

5338 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677152 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) 線･支承板 4500kN以下 制約受 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 560

5339 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677153 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) 線･支承板 4500kN以下 制約著 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 560

5340 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677154 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) 線･支承板 6000kN以下 制約無 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 560

5341 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677155 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) 線･支承板 6000kN以下 制約受 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 560
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5342 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677156 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) 線･支承板 6000kN以下 制約著 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 560

5343 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677157 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約無 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 561

5344 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677158 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約受 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 561

5345 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677159 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約著 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 561

5346 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677160 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約無 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 561

5347 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677161 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約受 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 561

5348 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677162 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約著 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 561

5349 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677163 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約無 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 561

5350 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677164 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約受 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 561

5351 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677165 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約著 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 561

5352 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677166 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約無 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 561

5353 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677167 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約受 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 561

5354 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677168 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約著 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 561

5355 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677169 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約無 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 562

5356 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677170 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約受 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 562

5357 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677171 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約著 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 562

5358 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677172 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約無 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 562

5359 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677173 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約受 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 562

5360 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677174 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約著 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 562

5361 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677175 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約無 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 562

5362 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677176 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約受 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 562

5363 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677177 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約著 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 562

5364 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677178 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約無 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 562

5365 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677179 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約受 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 562

5366 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677180 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入無) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約著 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 562

5367 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677181 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) 線･支承板 1500kN以下 制約無 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 563

5368 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677182 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) 線･支承板 1500kN以下 制約受 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 563

5369 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677183 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) 線･支承板 1500kN以下 制約著 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 563

5370 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677184 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) 線･支承板 3000kN以下 制約無 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 563

5371 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677185 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) 線･支承板 3000kN以下 制約受 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 563

5372 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677186 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) 線･支承板 3000kN以下 制約著 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 563

5373 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677187 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) 線･支承板 4500kN以下 制約無 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 563

5374 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677188 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) 線･支承板 4500kN以下 制約受 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 563

5375 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677189 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) 線･支承板 4500kN以下 制約著 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 563

5376 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677190 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) 線･支承板 6000kN以下 制約無 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 563

5377 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677191 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) 線･支承板 6000kN以下 制約受 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 563

5378 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677192 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) 線･支承板 6000kN以下 制約著 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 563

5379 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677193 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約無 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 564

5380 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677194 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約受 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 564

5381 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677195 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約著 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 564

5382 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677196 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約無 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 564

5383 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677197 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約受 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 564

5384 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677198 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約著 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 564

5385 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677199 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約無 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 564

5386 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677200 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約受 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 564

5387 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677201 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約著 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 564

5388 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677202 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約無 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 564

5389 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677203 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約受 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 564

5390 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677204 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約著 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 564
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5391 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677205 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約無 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 565

5392 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677206 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約受 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 565

5393 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677207 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約著 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 565

5394 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677208 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約無 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 565

5395 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677209 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約受 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 565

5396 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677210 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約著 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 565

5397 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677211 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約無 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 565

5398 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677212 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約受 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 565

5399 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677213 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約著 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 565

5400 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677214 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約無 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 565

5401 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677215 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約受 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 565

5402 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677216 支承金属溶射工 ﾌﾞﾗｽﾄ法(注入有) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約著 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 565

5403 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677217 支承金属溶射工 粗面形成法 線･支承板 1500kN以下 制約無 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 566

5404 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677218 支承金属溶射工 粗面形成法 線･支承板 1500kN以下 制約受 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 566

5405 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677219 支承金属溶射工 粗面形成法 線･支承板 1500kN以下 制約著 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 566

5406 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677220 支承金属溶射工 粗面形成法 線･支承板 3000kN以下 制約無 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 566

5407 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677221 支承金属溶射工 粗面形成法 線･支承板 3000kN以下 制約受 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 566

5408 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677222 支承金属溶射工 粗面形成法 線･支承板 3000kN以下 制約著 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 566

5409 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677223 支承金属溶射工 粗面形成法 線･支承板 4500kN以下 制約無 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 566

5410 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677224 支承金属溶射工 粗面形成法 線･支承板 4500kN以下 制約受 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 566

5411 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677225 支承金属溶射工 粗面形成法 線･支承板 4500kN以下 制約著 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 566

5412 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677226 支承金属溶射工 粗面形成法 線･支承板 6000kN以下 制約無 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 566

5413 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677227 支承金属溶射工 粗面形成法 線･支承板 6000kN以下 制約受 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 566

5414 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677228 支承金属溶射工 粗面形成法 線･支承板 6000kN以下 制約著 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 566

5415 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677229 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約無 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 567

5416 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677230 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約受 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 567

5417 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677231 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約著 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 567

5418 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677232 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約無 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 567

5419 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677233 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約受 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 567

5420 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677234 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約著 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 567

5421 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677235 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約無 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 567

5422 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677236 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約受 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 567

5423 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677237 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約著 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 567

5424 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677238 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約無 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 567

5425 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677239 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約受 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 567

5426 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677240 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約著 夜 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 567

5427 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677241 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約無 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 568

5428 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677242 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約受 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 568

5429 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677243 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約著 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 568

5430 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677244 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約無 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 568

5431 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677245 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約受 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 568

5432 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677246 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約著 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 568

5433 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677247 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約無 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 568

5434 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677248 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約受 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 568

5435 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677249 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約著 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 568

5436 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677250 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約無 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 568

5437 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677251 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約受 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 568

5438 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677252 支承金属溶射工 粗面形成法 ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約著 夜間 基 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 568

5439 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677253 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線･支承板 1500kN以下 制約無 夜 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 569
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5440 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677254 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線･支承板 1500kN以下 制約受 夜 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 569

5441 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677255 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線･支承板 1500kN以下 制約著 夜 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 569

5442 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677256 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線･支承板 3000kN以下 制約無 夜 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 569

5443 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677257 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線･支承板 3000kN以下 制約受 夜 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 569

5444 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677258 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線･支承板 3000kN以下 制約著 夜 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 569

5445 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677259 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線･支承板 4500kN以下 制約無 夜 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 569

5446 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677260 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線･支承板 4500kN以下 制約受 夜 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 569

5447 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677261 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線･支承板 4500kN以下 制約著 夜 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 569

5448 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677262 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線･支承板 6000kN以下 制約無 夜 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 569

5449 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677263 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線･支承板 6000kN以下 制約受 夜 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 569

5450 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677264 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 線･支承板 6000kN以下 制約著 夜 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 569

5451 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677265 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約無 夜 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 570

5452 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677266 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約受 夜 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 570

5453 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677267 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 1500kN下 制約著 夜 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 570

5454 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677268 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約無 夜 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 570

5455 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677269 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約受 夜 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 570

5456 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677270 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 3000kN下 制約著 夜 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 570

5457 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677271 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約無 夜 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 570

5458 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677272 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約受 夜 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 570

5459 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677273 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 4500kN下 制約著 夜 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 570

5460 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677274 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約無 夜 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 570

5461 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677275 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約受 夜 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 570

5462 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677276 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝ･ﾋﾟﾎﾞｯﾄ 6000kN下 制約著 夜 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 570

5463 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677277 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約無 夜間 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 571

5464 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677278 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約受 夜間 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 571

5465 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677279 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 1500kN以下 制約著 夜間 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 571

5466 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677280 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約無 夜間 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 571

5467 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677281 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約受 夜間 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 571

5468 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677282 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 3000kN以下 制約著 夜間 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 571

5469 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677283 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約無 夜間 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 571

5470 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677284 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約受 夜間 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 571

5471 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677285 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 4500kN以下 制約著 夜間 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 571

5472 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677286 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約無 夜間 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 571

5473 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677287 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約受 夜間 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 571

5474 6 土木工事標準単価 H27 支承金属溶射工 Q001677288 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) ﾋﾟﾝﾛｰﾗｰ 6000kN以下 制約著 夜間 層 積算基準書未掲載工種 土木ｺｽﾄ 571

5475 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678001 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R30 呼び径300～600 制約無 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 586 土木ｺｽﾄ 576

5476 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678002 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R30 呼び径300～600 制約受 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 586 土木ｺｽﾄ 576

5477 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678003 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R30 呼び径300～600 制約著 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 586 土木ｺｽﾄ 576

5478 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678004 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R30 呼び径700～1000 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 586 土木ｺｽﾄ 576

5479 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678005 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R30 呼び径700～1000 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 586 土木ｺｽﾄ 576

5480 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678006 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R30 呼び径700～1000 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 586 土木ｺｽﾄ 576

5481 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678007 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R30 呼び径1100～1500 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 586 土木ｺｽﾄ 576

5482 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678008 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R30 呼び径1100～1500 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 586 土木ｺｽﾄ 576

5483 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678009 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R30 呼び径1100～1500 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 586 土木ｺｽﾄ 576

5484 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678010 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R30 呼び径1650～2000 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 586 土木ｺｽﾄ 576

5485 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678011 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R30 呼び径1650～2000 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 586 土木ｺｽﾄ 576

5486 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678012 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R30 呼び径1650～2000 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 586 土木ｺｽﾄ 576

5487 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678013 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R60 呼び径300～600 制約無 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 586 土木ｺｽﾄ 577

5488 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678014 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R60 呼び径300～600 制約受 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 586 土木ｺｽﾄ 577
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No 大分類 小分類 コード 名称 規格 単位 備考 荷渡し 経調誌名 掲載頁 物調誌名 掲載頁 特別調査

5489 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678015 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R60 呼び径300～600 制約著 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 586 土木ｺｽﾄ 577

5490 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678016 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R60 呼び径700～1000 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 586 土木ｺｽﾄ 577

5491 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678017 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R60 呼び径700～1000 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 586 土木ｺｽﾄ 577

5492 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678018 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R60 呼び径700～1000 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 586 土木ｺｽﾄ 577

5493 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678019 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R60 呼び径1100～1500 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 586 土木ｺｽﾄ 577

5494 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678020 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R60 呼び径1100～1500 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 586 土木ｺｽﾄ 577

5495 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678021 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R60 呼び径1100～1500 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 586 土木ｺｽﾄ 577

5496 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678022 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R60 呼び径1650～2000 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 586 土木ｺｽﾄ 577

5497 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678023 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R60 呼び径1650～2000 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 586 土木ｺｽﾄ 577

5498 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678024 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R60 呼び径1650～2000 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 586 土木ｺｽﾄ 577

5499 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678025 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R90 呼び径300～600 制約無 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 586 土木ｺｽﾄ 578

5500 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678026 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R90 呼び径300～600 制約受 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 586 土木ｺｽﾄ 578

5501 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678027 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R90 呼び径300～600 制約著 昼間 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 586 土木ｺｽﾄ 578

5502 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678028 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R90 呼び径700～1000 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 586 土木ｺｽﾄ 578

5503 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678029 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R90 呼び径700～1000 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 586 土木ｺｽﾄ 578

5504 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678030 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R90 呼び径700～1000 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 586 土木ｺｽﾄ 578

5505 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678031 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R90 呼び径1100～1500 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 586 土木ｺｽﾄ 578

5506 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678032 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R90 呼び径1100～1500 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 586 土木ｺｽﾄ 578

5507 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678033 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R90 呼び径1100～1500 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 586 土木ｺｽﾄ 578

5508 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678034 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R90 呼び径1650～2000 制約無 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 586 土木ｺｽﾄ 578

5509 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678035 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R90 呼び径1650～2000 制約受 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 586 土木ｺｽﾄ 578

5510 6 土木工事標準単価 H28 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 Q001678036 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)設置工 R90 呼び径1650～2000 制約著 昼 m 積算基準書未掲載工種 土木施工単価 586 土木ｺｽﾄ 578
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摘要一覧

小分類
コード

小分類
摘要

(資材等単価の「荷渡し」において特に記載が無いものは原則現場着価格とする。)

010 骨材類 １．骨材類は､ほぐし土量価格とする。

010 骨材類 ２．山砂は、無規格材とする。

010 骨材類 ３．割詰石の15～20cmは玉石径250～350mmである。

020 生コンクリート

030 セメント類

080 地先境界ブロック等 １．用地境界杭は頭部赤ペンキ（スプレー不可）塗装共

090 L型ブロック等

100 U型側溝類 １．蓋の１種は輪荷重なし､２種・３種はあり。

110 自由勾配側溝

120 ベンチフリューム １．JIS　A 5372

130 その他水路

160 井桁擁壁材・L型擁壁

170 コンクリート桝

180 鋼製蓋付緑塊他

190 ハンドホール

200 鉄鋼・金物類 １．鋼矢板・鋼管杭のエキストラは物価資料による。

200 鉄鋼・金物類 ２．鉄鋼価格の算出は物価資料による。

210 鉄線・蛇篭等 １．じゃかごの長さは３､４､５､６ｍとする。

220 電気溶接棒他

230 ライナープレート １．ボルト､ナットを含む

250 鋼製溝蓋 １．細目のﾉﾝｽﾘｯﾌﾟは、縁部もﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ。

260 鋼製桝蓋 １．くさり含む

280 ネットフェンス

300 木材類
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摘要一覧

小分類
コード

小分類
摘要

(資材等単価の「荷渡し」において特に記載が無いものは原則現場着価格とする。)

310 燃料・油脂類 １．ｽﾀﾝﾄﾞは店頭渡し価格

310 燃料・油脂類 ２．ｶﾞｿﾘﾝには揮発油､地方揮発油税を含む

310 燃料・油脂類 ３．軽油のﾛｰﾘｰ(引取税含まず)は､物価版掲載価格から引取税を控除した価格

320 仮設材

350 アスファルト混合物 １．カラー合材は「細粒度13」をベースにカラー材(ベンガラ)を添加した価格。

350 アスファルト混合物 ２．改質アスファルト混合物は，プレミックスタイプの価格。

360 舗装用材

370 区画線工（材料）

380 法面保護用材

390 落石防止網

400 落石防止柵 １．金網寸法　3.2×50×50mm(Z-GS3)

400 落石防止柵
２．落石防止柵の材料費は次式によって算定する。　材料費=(ｹｰﾌﾞﾙ構成単価×延長)+(端末支柱単
価×端末支柱本数)+(中間支柱単価×中間支柱本数)

420 ガードケーブル １．ケーブル（亜鉛メッキ）､中間支柱（ブラケット１式を含む）､端末支柱（柵端金具含む）

430 ガードパイプ １．ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ単価は袖ﾊﾟｲﾌﾟ及び付属品(ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ等)一式を含む｡

440 ガードレール １．ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ単価は袖ﾚｰﾙ及び付属品(ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ等)一式を含む｡

441 転落防止柵

442 歩道用横断防止柵

450 標識類
１．【Z004202002 道路標識柱 オーバーハング 鋼管】及び【Z004202003 道路標識柱 オーバーヘッド
鋼管】は以下(1)～(2)による。

450 標識類 　　(1) 鋼管､構造用炭素鋼管STK-400　JIS G 3444

450 標識類
　　(2) 現場着のt当り製作単価であり､一般管理費の対象額として積算するが､共通仮設費､現場管理
費の対象額に含めないこと。

450 標識類 ２．【Z004202004 道路標識柱 アンカーボルト】は、アンカーボルト・ナット、同固定枠を含む重量。

450 標識類
３．カーブミラーは鏡面､裏面､リングフード､取付金具含む。支柱はアンカーバー２本含む。注意板は全
面反射､取付金具２ヶ付価格。

470 塗料類

480 橋梁用材 １．PC鋼棒は転造ねじ切費含む｡
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小分類
コード
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(資材等単価の「荷渡し」において特に記載が無いものは原則現場着価格とする。)

480 橋梁用材
２．高力六角ﾎﾞﾙﾄはJIS B 1186 2種のA｡単位の組は高力六角ﾎﾞﾙﾄ:ﾅｯﾄ1･ﾜｯｼｬ2付､高力ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ:
ﾅｯﾄ1･ﾜｯｼｬ1付｡

480 橋梁用材
３．【ZN20120080　床版水抜きパイプ　床版厚180～225mm用】及び【ZN20120081　床版水抜きパイプ
床版厚210～290mm用】は、固定金具 パッキン含む。注入樹脂含まず。

490 トンネル用材

500 維持補修用材

510 目地板・塩ビ管等

520 ボーリング材

530 ヒューム管 １．ゴムリング共

540 巻立ヒューム管

561 ガス管

570 塩化ビニール管 １．支管の呼び径は支管径をいう。

590 推進用塩ビ管

600 強化プラスチック複合管 １．(社)日本下水道協会規格(JSWAS K-2)の価格

610 推進工法用滑材材料

620 マンホール等 １．ﾏﾝﾎｰﾙ側塊の直壁・斜壁等には､足掛金物を含む。

620 マンホール等
２．組立ﾏﾝﾎｰﾙの躯体ﾌﾞﾛｯｸには足掛金物･吊り金具(4ヶ)を含む｡高さ調整用ﾌﾞﾛｯｸには吊り金具(4ヶ)
を含む｡鉄蓋据付ﾌﾞﾛｯｸには足掛金物を含む｡

620 マンホール等
３．組立１号ﾏﾝﾎｰﾙの躯体ブロック用シール材(18-8-12)の長さは､１号用L=3.2ｍとする。組立特1号ﾏ
ﾝﾎｰﾙの躯体ブロック用シール材（20-10-15）の長さは、L=3.5ｍとする。

620 マンホール等
４．組立１号ﾏﾝﾎｰﾙの調整ブロック用シール材(φ10)の長さは､L=2.4ｍとする。組立特１号ﾏﾝﾎｰﾙの調
整ブロック用シール材(φ8)の長さは､L=3.6ｍとする。

620 マンホール等 ５．中間スラブの据付式は､ボルト・ナットを含む。

620 マンホール等
６．組立ﾏﾝﾎｰﾙの流出口は製品価格に含む。流入口削孔費は製品価格に含まず。現場施工条件等
に応じて物価資料により別途計上すること。

630 集水井用材

670 道路照明

710 各種公園用材

720 凍結防止剤

730 植樹用材
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740 車止め １．沈銅式は鍵付とする。

760 削孔材料

770 その他資材
１．【ZN20120117】及び【ZN20120118】は、本体価格（工事費は含まず）。　(財)日本消防設備安全セン
ター認定品(耐震性有)　吸管投入孔・低設ピット・梯子：各１個所。

780 土木設計積算システム用単価
１．土木設計積算システムの工事工種体系のモジュール上で必要となる資材単価のうち汎用的な資
材の単価である。

780 土木設計積算システム用単価
２．土木設計積算システム以外で作成する工事設計書等においても､この単価を使用することができ
る。

1 地質調査
１．地質調査業務費のうちの直接調査費及び間接調査費の一部のため、諸経費及び解析等調査業務
費は含まない。

2 環境計量測定分析費 １．環境計量測定分析費のため、諸経費含む。

T01 賃料（建機）
１．Web版積算システムにおいては、長期割引の有無に関わらず、長期割引有りの条件で表示され
る。

T02 賃料（その他）
１．Web版積算システムにおいては、長期割引の有無に関わらず、長期割引有りの条件で表示され
る。

Q08 ウォータージェット工 １．加算率・補正係数を確認すること。

Q09 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 １．加算率・補正係数を確認すること。

Q11 ガードレール設置工 １．加算率・補正係数を確認すること。

Q12 横断・転落防止柵設置工 １．加算率・補正係数を確認すること。

Q13 法面工 １．加算率・補正係数を確認すること。

Q15 道路植栽工 １．加算率・補正係数を確認すること。

Q19 橋梁用伸縮継手設置工 １．加算率・補正係数を確認すること。

Q21 埋設型伸縮継手設置工 １．加算率・補正係数を確認すること。

Q25 薄層カラー舗装工 １．加算率・補正係数を確認すること。

Q27 道路標識設置工 １．加算率・補正係数を確認すること。

Q29 道路付属物設置工 １．加算率・補正係数を確認すること。

Q31 公園植栽工 １．加算率・補正係数を確認すること。

Q35 現場吹付法枠工 １．加算率・補正係数を確認すること。

Q43 橋面防水工 １．加算率・補正係数を確認すること。

Q45 落石防護柵設置工 １．加算率・補正係数を確認すること。
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Q47 落石防護網設置工 １．加算率・補正係数を確認すること。

Q49 ガードパイプ設置工 １．加算率・補正係数を確認すること。

Q76 鉄筋挿入工 １．加算率・補正係数を確認すること。

Q78 グルービング工 １．加算率・補正係数を確認すること。

H01 区画線工 １．補正係数を確認すること。

H02 高視認性区画線工 １．補正係数を確認すること。

H03 排水構造物工 １．補正係数を確認すること。

H04 コンクリートブロック積工 １．補正係数を確認すること。

H05 橋梁塗装工 １．補正係数を確認すること。

H06 構造物とりこわし工 １．補正係数を確認すること。

H07 鋼製排水溝設置工 １．補正係数を確認すること。

H08
表面被覆工（コンクリート保護塗
装）

１．補正係数を確認すること。

H09 表面含浸工 １．補正係数を確認すること。

H10 連続繊維シート補強工 １．補正係数を確認すること。

H11 剥落防止工(ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭ) １．補正係数を確認すること。

H13 防草シート設置工 １．補正係数を確認すること。

H14
紫外線硬化型FRPシート設置工
（ポリエステル樹脂）

１．補正係数を確認すること。

H15 塗膜除去工（塗膜剝離剤） １．補正係数を確認すること。

H16 バキュームブラスト工 １．補正係数を確認すること。

H17 道路反射鏡設置工 １．補正係数を確認すること。

H18 仮設防護柵設置工（ガードレール） １．補正係数を確認すること。
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H19 フレア溶接工 １．補正係数を確認すること。

H20
H型ボラード設置工（耐衝撃性ボ
ラード）

１．補正係数を確認すること。

H21 橋梁用水切り材設置工 １．補正係数を確認すること。

H23
ノンコーキング式コンクリートひび
割れ誘発目地設置工

１．補正係数を確認すること。

H24 FRP製格子状パネル設置工 １．補正係数を確認すること。

H25
侵食防止用植生マット工（養生マッ
ト工）

１．補正係数を確認すること。

H26 抵抗板付鋼製杭基礎工 １．補正係数を確認すること。

H27 支承金属溶射工 １．補正係数を確認すること。

H28
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル
管）設置工

１．補正係数を確認すること。
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