
仙台土建・阿部和工務店共同企業体

1,060,000,000 落札000356658

機器費

入札（見積合）執行の年月日

　　　　　開　　　札　　（見積合）　　結　　　果

仙台市立秋保小学校校舎等及び（仮称）仙台市秋保児童館新築工事

摘要

件名

250510105 02 11

入札（見積）者

一般管理費等 共通費 諸経費

共通仮設費 現場管理費

64,681,072

第１回目 第４回目第２回目 第３回目

60,992,454

入札（見積合）経過表

1,065,000,000 979,800,000 744,392,808 58,489,272

 7年 7月10日10時30分

予定価格（税抜き） 調査基準価格（税抜き） 失格基準価格（税抜き）
直接工事費

　　　（注）会計法令上は、入札書に記載された金額に消費税等相当額に相当する額を加算した金額が相手方の申込みに係る
　　　価格であるので、契約金額は、入札書に記載された金額に消費税等相当額に相当する額を加算した金額となります。
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