

令和3年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):356件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
危機管理局	1	令和3年度仙台市デジタル移動通信系システム撤去工事	電気通信設備工事	青葉区宮町一丁目4-47外	7ヶ月	各防災関係機関へ設置中の既設デジタル移動通信系システムについて一式撤去する工事。	5月
健康福祉局	2	北山霊園園路再整備工事	土木工事	青葉区北山二丁目 地内	3ヶ月	作業土工、As舗装A=600平方m、舗装打ち換えA=300平方m、地先ブロック設置L=40m	6月
	3	葛岡墓園寺院園路改修工事	土木工事	青葉区郷六字葛岡 地内	3ヶ月	舗装打ち換えA=300平方m、L型側溝改修L=290m、暗渠排水管布設L=25m	9月
環境局	4	石積埋立処分場下部土壌層敷設工事	土木工事	富谷市石積堀田26番地	3ヶ月	盛土工:約3,000立方m 発生土ふるい分け:約1,500立方m	5月
	5	葛岡工場管理棟屋上防水改修工事	防水工事	青葉区郷六字葛岡57-1	5ヶ月	管理棟屋上防水(施工面積約600平方m)改修工事	5月
	6	松森工場電話交換機更新工事	電気通信設備工事	泉区松森字城前135	7ヶ月	施設内の電話交換機等更新	5月
	7	松森資源化センター他1箇所下水切替工事	給排水衛生冷暖房工事	泉区松森字阿比古7-1 他1箇所	7ヶ月	松森資源化センター等の汚水・生活雑排水を公共下水道に切替える工事	5月
	8	南蒲生環境センターし尿貯留槽等改修工事	防水工事	宮城野区蒲生字八郎兵衛谷地第二	7ヶ月	防食塗装改修工事(第二貯留槽:約430平方m、第二受入槽:約260平方m)	6月
	9	(旧)延寿粗大ごみ処理施設受電系統切替工事	電気設備工事	泉区福岡字延寿 地内	5ヶ月	受変電設備更新(三相20kVA(6000V/210V)、単相10kVA(6000V/210-105V)及びそれに伴う配線切替工事	6月
	10	葛岡リサイクルプラザ中央監視装置更新工事	給排水衛生冷暖房工事	青葉区郷六字葛岡57-1	7ヶ月	総合監視盤、リモート盤の更新工事	6月

令和3年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):356件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
環境局	11	炉室給気ファン更新工事	給排水衛生冷暖房工事	若林区今泉字上新田103	7ヶ月	給気ファン・ダクト等の更新工事	6月
	12	灰クレーン走行レール修繕工事	その他鋼構造物設置工事	若林区今泉字上新田103	5ヶ月	灰クレーン走行レール更新	8月
	13	石積埋立処分場雨水排水塔嵩上工事	土木工事	富谷市石積堀田26番地	4ヶ月	雨水排水塔(RC躯体)の嵩上:3600×3600×3500(t:800)・それに伴う遮水シート	9月
経済局	14	令和3年度辺田山水路対策工事	土木工事	太白区秋保町境野 地内	4ヶ月	コンクリート水路への改修工事 延長L=200m	6月
	15	令和3年度林道高野原線舗装新設工事	舗装工事	泉区朴沢地内	4ヶ月	延長L=1,000m, 表層A=3,500平方m	6月
	16	令和3年度根白石大堰水路改修工事	土木工事	泉区根白石 地内	4ヶ月	コンクリート水路への改修工事 延長L=120m	7月
都市整備局	17	南仙台駅西口自転車等駐車場大規模改修及び西側自転車等駐車場改築工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	太白区西中田四丁目11-2	7ヶ月	南仙台駅西口自転車等駐車場(S造、延面積619.03平方m)の大規模改修工事及び西側自転車等駐車場(S造、延面積109.84平方m)の改築工事一式	4月
	18	仙台市川前コミュニティセンター大規模改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	青葉区芋沢字谷津1	6ヶ月	仙台市川前コミュニティセンター(RC造513.29平方m)の大規模改修工事一式	4月
	19	仙台市蒲町コミュニティ・センター大規模改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	若林区蒲町32-18	7ヶ月	コミュニティ・センター(RC造2階建, 延床面積517.11平方メートル)の大規模改修工事 一式	4月
	20	黒松駅自転車等駐車場大規模改修設備工事	電気設備工事	泉区黒松一丁目33-38	9ヶ月	黒松駅自転車等駐輪場(S造2階建て 延べ面積613.36平方m)及びバイク置場2棟(S造平屋建て 延べ面積47.52平方m)大規模改修設備工事 一式	4月

令和3年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):356件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	21	長町南駅自転車等駐車場大規模改修電気設備工事	電気設備工事	太白区長町南三丁目1-56	8ヶ月	長町南駅自転車等駐車場(S造2階建て 延べ床面積953.10平方m)の大規模改修電気設備工事一式	4月
	22	仙台市川前コミュニティセンター大規模改修電気設備工事	電気設備工事	青葉区芋沢字谷津1	6ヶ月	仙台市川前コミュニティセンター(RC造513.29平方m)の大規模改修電気設備工事一式	4月
	23	仙台市蒲町コミュニティセンター大規模改修電気設備工事	電気設備工事	若林区蒲町32-18	8ヶ月	コミュニティセンター(RC造2階建,延床面積517.11平方m)の大規模改修電気設備工事一式	4月
	24	仙台市川前コミュニティセンター大規模改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	青葉区芋沢字谷津1	6ヶ月	仙台市川前コミュニティセンター(RC造513.29平方m)の大規模改修機械設備工事一式	4月
	25	仙台市蒲町コミュニティセンター大規模改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	若林区蒲町32-18	8ヶ月	仙台市蒲町コミュニティセンター(RC造2階建,延床面積517.11平方メートル)の大規模改修機械設備工事一式	4月
	26	仙台市立古城小学校外1校給食室給湯設備改修工事	給排水衛生冷暖房工事	若林区古城二丁目1-1外	4ヶ月	古城小学校、沖野東小学校の老朽化した給食室温水ボイラーを業務用給湯器に更新する工事一式	4月
	27	仙台市立幸町南小学校外1校給食室給湯設備改修工事	給排水衛生冷暖房工事	宮城野区幸町五丁目2-1外	4ヶ月	幸町南小学校、鹿野小学校の老朽化した給食室温水ボイラーを業務用給湯器に更新する工事一式	4月
	28	仙台市太白学校給食センター蒸気ヘッダー改修工事	給排水衛生冷暖房工事	太白区山田新町1番地	5ヶ月	仙台市太白学校給食センターの蒸気ヘッダー2基及び周辺バルブの改修工事一式	4月
	29	仙台市戦災復興記念館改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	青葉区大町二丁目12番1号	17ヶ月	戦災復興記念館(SRC造、地上5階、地下1階,延床面積6,551,00平方m)の改修工事一式	5月
	30	仙台市パルいずみ大規模改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	泉区七北田字大沢鳥谷ヶ沢8-11	5ヶ月	パルいずみ(鉄骨造平屋建て 延べ面積498.42平方m)大規模改修改修工事	5月

令和3年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):356件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	31	河原町駅第二自転車等駐車場改築工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	若林区河原町一丁目260-3	4ヶ月	河原町駅第二自転車等駐車場の既存駐輪場(S造 1階建て 延床面積74.00平方m)の解体及び新設駐輪場(S造 1階建て 延床面積103.52平方m)の新築工事一式	5月
	32	南小泉公園便所改築工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	若林区古城三丁目26地内	7ヶ月	公園便所(RC造 1階建て 延床面積28.00平方メートル)の改築工事 一式	5月
	33	仙台市虹の丘コミュニティ・センター大規模改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	泉区虹の丘一丁目9番地の4	7ヶ月	仙台市虹の丘コミュニティ・センター(S造平屋建て、延べ面積483.08平方m)の大規模改修工事一式	5月
	34	仙台市北河原公園便所改築工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	泉区上谷刈字北河原10-1外	6ヶ月	北河原公園便所(RC造 1階建て 延床面積28.87平方m)の新築工事一式	5月
	35	仙台市立蒲町小学校他2校屋内運動場便所改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	若林区蒲町41-1外	8ヶ月	蒲町小学校(S造・1階建)・袋原小学校(S造・1階建)・袋原中学校S造・1階建)の屋内運動場の便所等改修及び屋内運動場の一部にひろびろトイレを新設する内外部改修工事一式	5月
	36	仙台市立根白石小学校他2校屋内運動場便所改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	泉区根白石字杉下前15 外	8ヶ月	根白石小学校(RC造一部S造・2階建)・吉成中学校(RC造・1階建)・根白石中学校(RC造・1階建)の屋内運動場の便所等改修及び屋内運動場の一部にひろびろトイレを新設する内外部改修工事一式	5月
	37	仙台市立松森小学校他2校屋内運動場便所改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	泉区鶴が丘2-2 外	8ヶ月	松森小学校(RC造一部S造・2階建)・鶴が丘小学校(RC造一部S造・2階建)・将監東中学校(RC造一部S造・2階建)の屋内運動場の便所等改修及び屋内運動場の一部にひろびろトイレを新設する内外部改修工事一式	5月
	38	仙台市立将監中学校校舎便所改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	泉区将監九丁目12-1	6ヶ月	将監中学校校舎(RC造、4階建)便所1系統の改修工事一式	5月
	39	仙台市パルいずみ大規模改修電気設備工事	電気設備工事	泉区七北田字大沢鳥谷ヶ沢8-11	5ヶ月	パルいずみ(鉄骨造平屋建て 延べ面積498平方m)大規模改修電気設備工事(外構含む)一式	5月
	40	仙台市泉海洋センター大規模改修電気設備工事	電気設備工事	泉区七北田字田中1番地の2	8ヶ月	仙台市泉海洋センター(RC造一部S造1階 延床面積1,186.2平方m)の大規模改修電気設備工事一式	5月

令和3年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):356件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	41	南仙台駅西口自転車等駐車場大規模改修及び西側自転車等駐車場改築設備工事	電気設備工事	太白区西中田四丁目11-2	8ヶ月	南仙台駅西口自転車等駐車場(S造、延面積619.03平方m)の大規模改修工事及び西側自転車等駐車場(S造、延面積109.84平方m)の改築設備工事一式	5月
	42	仙台市宮城野区維持事務所倉庫棟改築電気設備工事	電気設備工事	宮城野区扇町六丁目3番20号	7ヶ月	宮城野区維持事務所倉庫(S造2階建て 延べ面積1,002平方m)改築電気設備工事 一式	5月
	43	仙台市虹の丘コミュニティ・センター大規模改修電気設備工事	電気設備工事	泉区虹の丘一丁目9番地の4	7ヶ月	仙台市虹の丘コミュニティ・センター(S造平屋建て、延べ面積483.08平方m)の大規模改修電気設備工事 一式	5月
	44	仙台市立蒲町小学校他2校屋内運動場便所改修電気設備工事	電気設備工事	若林区蒲町41-1外	8ヶ月	蒲町小学校(S造・1階建)・袋原小学校(S造・1階建)・袋原中学校S造・1階建)の屋内運動場の便所等改修及び屋内運動場の一部にひろびろトイレを新設する内外部改修電気設備工事一式	5月
	45	仙台市立根白石小学校他2校屋内運動場便所改修電気設備工事	電気設備工事	泉区根白石字杉下前15 外	7ヶ月	根白石小学校(RC造一部S造・2階建)・吉成中学校(RC造・1階建)・根白石中学校(RC造・1階建)の屋内運動場の便所等改修及び屋内運動場の一部にひろびろトイレを新設する内外部電気設備改修工事一式	5月
	46	仙台市立松森小学校他2校屋内運動場便所改修電気設備工事	電気設備工事	泉区鶴が丘2-2 外	6ヶ月	松森小学校(RC造一部S造・2階建)・鶴が丘小学校(RC造一部S造・2階建)・将監東中学校(RC造一部S造・2階建)の屋内運動場の便所等改修及び屋内運動場の一部にひろびろトイレを新設する内外部電気設備改修工事一式	5月
	47	仙台市立将監中学校校舎便所改修電気設備工事	電気設備工事	泉区将監九丁目12-1	6ヶ月	将監中学校校舎(RC造、4階建)便所1系統の電気設備改修工事一式	5月
	48	富沢駅第二自転車等駐車場外5カ所監視カメラ設置工事	電気通信設備工事	太白区富沢四丁目 外	8ヶ月	富沢駅第二自転車等駐車場外5ヶ所(愛宕橋駅、北山駅、国見駅、陸前落合駅、東北福祉大駅)への監視カメラ設備設置工事一式	5月
	49	仙台市立上杉山通小学校外4校防犯カメラ設置工事	電気通信設備工事	青葉区上杉一丁目10-1 外	5ヶ月	仙台市立上杉山通小学校外4校への防犯カメラ設置工事一式	5月
	50	仙台市パルいずみ大規模改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	泉区七北田字大沢鳥谷ヶ沢8-11	5ヶ月	パルいずみ(鉄骨造平屋建て 延べ面積498平方m)大規模改修機械設備工事一式	5月

令和3年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):356件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	51	仙台市青葉体育館トレーニング室空調設備改修工事	給排水衛生冷暖房工事	青葉区堤町一丁目1番5号	5ヶ月	仙台市青葉体育館トレーニング室の空調設備改修工事一式	5月
	52	令和3年度仙台市営住宅浴槽・給湯器設置工事その1	給排水衛生冷暖房工事	仙台市内一円の市営住宅	8ヶ月	仙台市市営住宅の空家住戸への浴槽・給湯器設置工事一式(単価契約)	5月
	53	令和3年度仙台市茂庭第一市営住宅直結給水切替工事	給排水衛生冷暖房工事	太白区茂庭台四丁目25番15外	7ヶ月	仙台市茂庭第一市営住宅25-15, 16, 19, 20棟及び第二集会所の直結給水切替工事一式	5月
	54	仙台市宮城野区維持事務所倉庫棟改築機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	宮城野区扇町六丁目3番20号	7ヶ月	宮城野区維持事務所倉庫(S造2階建て 延べ面積1,002.8平方m)改築機械設備工事一式	5月
	55	仙台市虹の丘コミュニティ・センター大規模改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	泉区虹の丘一丁目9番地の4	7ヶ月	仙台市虹の丘コミュニティ・センター(S造平屋建て、延べ面積483.08平方m)の大規模改修機械設備工事一式	5月
	56	仙台市立蒲町小学校他2校屋内運動場便所改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	若林区蒲町41-1外	8ヶ月	蒲町小学校(S造・1階建)・袋原小学校(S造・1階建)・袋原中学校S造・1階建)の屋内運動場の便所等改修及び屋内運動場の一部にひろびろトイレを新設する内外部改修機械設備工事一式	5月
	57	仙台市立根白石小学校他2校屋内運動場便所改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	泉区根白石字杉下前15 外	7ヶ月	根白石小学校(RC造一部S造・2階建)・吉成中学校(RC造・1階建)・根白石中学校(RC造・1階建)の屋内運動場の便所等改修及び屋内運動場の一部にひろびろトイレを新設する機械設備改修工事一式	5月
	58	仙台市立松森小学校他2校屋内運動場便所改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	泉区鶴が丘2-2 外	8ヶ月	松森小学校(RC造一部S造・2階建)・鶴が丘小学校(RC造一部S造・2階建)・将監東中学校(RC造一部S造・2階建)の屋内運動場の便所等改修及び屋内運動場の一部にひろびろトイレを新設する機械設備改修工事一式	5月
	59	仙台市立将監中学校校舎便所改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	泉区将監九丁目12-1	6ヶ月	将監中学校校舎(RC造、4階建)便所1系統の機械設備改修工事一式	5月
	60	令和3年度仙台市営住宅浴槽・給湯器設置工事その2	給排水衛生冷暖房工事	仙台市内一円の市営住宅	8ヶ月	仙台市市営住宅の空家住戸への浴槽・給湯器設置工事一式(単価契約)	5月

令和3年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):356件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	61	令和3年度仙台市役所錦町庁舎空調機改修工事	給排水衛生冷暖房工事	青葉区錦町一丁目3-9	4ヶ月	仙台市役所錦町庁舎内(SRC造、地上11階、地下1階、延床11,500.86平方メートル)のEHP(ビル用マルチ)7系統の改修工事一式	5月
	62	仙台市根白石児童館大規模改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	泉区根白石字町西上12	7ヶ月	仙台市根白石児童館(W造平屋建て 延べ床面積295.31平方m)の大規模改修工事	6月
	63	仙台市七北田児童センター大規模改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	泉区泉中央3丁目33-5	6ヶ月	仙台市七北田児童センター(RC造、2階建、延床面積456.56平方m)の大規模改修工事(外壁・屋根塗装・防水・内部改修)一式	6月
	64	仙台市川平コミュニティセンター大規模改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	青葉区川平四丁目7-10	6ヶ月	仙台市川平コミュニティセンター(S造平屋建て 延べ床面積459.66平方m)の大規模改修工事	6月
	65	仙台市立古城小学校他2校屋内運動場便所改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	若林区古城二丁目1-1外	8ヶ月	小学校2校(燕沢小学校・連坊小路小学校、蒲町中学校)の屋内運動場の便所等改修及び屋内運動場の一部にひろびろトイレを新設する内外部改修工事一式	6月
	66	仙台市立東宮城野小学校他2校屋内運動場便所改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	宮城野区東宮城野5-1外	8ヶ月	東宮城野小学校(S造S造・1階建)・中野中学校(S造・1階建)・南光台東中学校(RC造・2階建)の屋内運動場の便所等改修及び屋内運動場の一部にひろびろトイレを新設する内外部改修工事一式	6月
	67	仙台市立長命ヶ丘小学校便所改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	泉区長命ヶ丘5-14-1	7ヶ月	仙台市立長命ヶ丘小学校校舎(RC造、4階建)便所1系統(1~4階)の改修工事一式	6月
	68	(仮称)仙台駅東1号・2号公園便所新築工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	宮城野区元寺小路9地内	5ヶ月	(仮称)仙台駅東1号・2号公園便所(RC造 1階建て 延床面積24.33平方m)新築工事	6月
	69	仙台市太白消防団東中田分団四郎丸部コミュニティ消防センター新築工事	木造建築工事	太白区四郎丸字神明12-2	6ヶ月	仙台市太白消防団東中田分団四郎丸部コミュニティ消防センター(木造 1階建 延床面積102.70.平方m)新築工事及び外構工事	6月
	70	仙台市立大和小学校防災対応型太陽光発電システム設置工事	電気設備工事	若林区大和町三丁目16-1	6ヶ月	大和小学校(RC造地上4階建・延床面積8,949.32平方m)への防災対応型太陽光発電システム設置工事一式	6月

令和3年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):356件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	71	仙台市立四郎丸小学校防災対応型太陽光発電システム移設工事	電気設備工事	太白区四郎丸字吹上六番地の三	8ヶ月	四郎丸小学校校舎増改築工事(鉄筋コンクリート造一部鉄骨造3階建、延床面積5,799.8平方メートル)に伴う防災対応型太陽光発電システム移設工事一式	6月
	72	仙台市七北田児童センター大規模改修電気設備工事	電気設備工事	泉区泉中央3丁目33-5	6ヶ月	仙台市七北田児童センター(RC造、2階建、延床面積456.56平方m)の大規模改修電気設備工事一式	6月
	73	仙台市屋内グラウンド照明制御設備改修工事	電気設備工事	泉区野村字新桂島前48番地	7ヶ月	仙台市屋内グラウンド(地上4階 延床面積21,314.23平方m)照明制御システム改修工事一式	6月
	74	仙台市川平コミュニティセンター大規模改修電気設備工事	電気設備工事	青葉区川平四丁目7-10	6ヶ月	仙台市川平コミュニティセンター(S造平屋建、延床面積459平方m)の大規模改修電気設備工事一式	6月
	75	仙台市青葉消防署片平出張所改修電気設備工事	電気設備工事	青葉区片平一丁目5-13	7ヶ月	青葉消防署片平出張所(RC造、地上2階、延床面積851平方m)の電気設備改修工事一式	6月
	76	仙台市立東長町小学校便所改修電気設備工事	電気設備工事	太白区郡山六丁目5番1号	7ヶ月	小学校校舎(RC造・4階建)便所1系統の改修電気工事一式	6月
	77	仙台市立古城小学校他3校屋内運動場便所改修電気設備工事	電気設備工事	若林区古城二丁目1-1外	6ヶ月	小学校3校(古城小学校・太白小学校・芦口小学校)の屋内運動場の便所等改修及び屋内運動場の一部にひろびろトイレを新設する内外部改修設備工事一式	6月
	78	仙台市立東宮城野小学校他2校屋内運動場便所改修電気設備工事	電気設備工事	宮城野区東宮城野5-1外	7ヶ月	東宮城野小学校(S造S造・1階建)・中野中学校(S造・1階建)・南光台東中学校(RC造・2階建)の屋内運動場の便所等改修及び屋内運動場の一部にひろびろトイレを新設する電気設備工事一式	6月
	79	仙台市立長命ヶ丘小学校便所改修電気設備工事	電気設備工事	泉区長命ヶ丘5-14-1	7ヶ月	仙台市立長命ヶ丘小学校校舎(RC造、4階建)便所1系統(1~4階)の電気設備改修工事一式	6月
	80	仙台市立仙台工業高等学校直流電源設備改修工事	電気設備工事	宮城野区東宮城野3-1	7ヶ月	仙台市立仙台工業高等学校の直流電源設備の改修工事一式	6月

令和3年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):356件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	81	仙台市七北田児童センター大規模改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	泉区泉中央3丁目33-5	6ヶ月	仙台市七北田児童センター(RC造、2階建、延床面積456.56平方m)の大規模改修機械設備工事一式	6月
	82	仙台市川平コミュニティセンター大規模改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	青葉区川平四丁目7-10	6ヶ月	仙台市川平コミュニティセンター(S造平屋建、延床面積459平方m)の大規模改修機械設備工事一式	6月
	83	仙台市青葉消防署片平出張所改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	青葉区片平一丁目5-13	7ヶ月	青葉消防署片平出張所(RC造、地上2階、延床面積851平方m)の機械設備改修工事一式	6月
	84	仙台市立東長町小学校便所改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	太白区郡山六丁目5番1号	7ヶ月	小学校校舎(RC造・4階建)便所1系統の改修機械工事一式	6月
	85	仙台市立古城小学校他2校屋内運動場便所改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	若林区古城二丁目1-1外	6ヶ月	小学校2校(古城小学校・太白小学校、芦口小学校)の屋内運動場の便所等改修及び屋内運動場の一部にひろびろトイレを新設する内外改修設備工事一式	6月
	86	仙台市立東宮城野小学校他2校屋内運動場便所改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	宮城野区東宮城野5-1外	7ヶ月	東宮城野小学校(S造S造・1階建)・中野中学校(S造・1階建)・南光台東中学校(RC造・2階建)の屋内運動場の便所等改修及び屋内運動場の一部にひろびろトイレを新設する機械設備工事一式	6月
	87	仙台市立長命ヶ丘小学校便所改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	泉区長命ヶ丘5-14-1	7ヶ月	仙台市立長命ヶ丘小学校校舎(RC造、4階建)便所1系統(1~4階)の機械設備改修工事一式	6月
	88	仙台市亀岡老人福祉センター空調設備設置工事	給排水衛生冷暖房工事	青葉区川内亀岡町62-2	6ヶ月	亀岡老人福祉センターの各室に空調設備を設置する工事一式	6月
	89	青葉通地下自転車等駐車場搬送設備改修工事	その他機械器具設置工事	青葉区一番町三丁目、中央三丁目100	5ヶ月	青葉通地下自転車等駐車場(RC造、地上1階地下1階、1,331.525平方メートル)の搬送設備改修工事一式	6月
	90	五橋駅自転車等駐車場新築工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	若林区清水小路3-1外	9ヶ月	自転車等駐車場(鉄骨造平屋建て、延床面積113.13平方メートル)の新築工事一式	7月

令和3年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):356件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	91	仙台市七北田公園内トイレバリアフリー設備改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	泉区七北田字赤生津4番 地内外	6ヶ月	七北田公園内都市緑化ホール及び屋外トイレ2棟における、バリアフリー設備設置改修工事一式	7月
	92	仙台市人來田保育所大規模改修電気設備工事	電気設備工事	太白区人來田1丁目3-1	11ヶ月	人來田保育所(RC造2階建 延床面積684平方m)の大規模改修電気設備工事一式	7月
	93	五橋駅自転車等駐車場新築電気設備工事	電気設備工事	若林区清水小路3-1外	6ヶ月	自転車等駐車場(鉄骨造平屋建て、延床面積113.13平方メートル)の新築電気設備工事一式	7月
	94	仙台市立仙台商業高等学校校舎等大規模改修エレベーター設備工事	電気設備工事	泉区七北田字古内75	18ヶ月	仙台商業高等学校校舎(RC造、4階建、延床面積13,318平方m)の大規模改修エレベーター設備工事	7月
	95	仙台市人來田保育所大規模改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	太白区人來田1丁目3-1	11ヶ月	人來田保育所(RC造2階建 延床面積684平方m)の大規模改修機械設備工事一式	7月
	96	仙台市七北田公園内トイレバリアフリー化改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	泉区七北田字赤生津4番 地内外	5ヶ月	七北田公園内都市緑化ホール及び屋外トイレ2棟のバリアフリー化改修機械設備工事一式	7月
	97	仙台市立大和小学校附属建物等増築工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	若林区大和町三丁目16-1	6ヶ月	便所(RC造平屋12.5平方m)、倉庫(S造平屋60平方m)の新築工事一式	8月
	98	令和3年度仙台市高砂(東)市営住宅給水施設解体工事	家屋解体工事	宮城野区福室五丁目23番14外	4ヶ月	高砂(東)市営住宅C棟、Dの給水施設(受水槽)の解体工事	8月
	99	仙台市長命ヶ丘児童センター他10館遊戯室照明(LED化)改修工事	電気設備工事	泉区長命ヶ丘6丁目10-12 他10館	6ヶ月	長命ヶ丘児童センター他10館(柘江児童館、中野栄児童館、台原児童館、西中田児童館、小松島児童館、鹿野児童館、東四朗丸児童館、市名坂児童館、上野山児童館、鶴巻児童館)の遊戯室照明設備改修工事一式	8月
	100	仙台市根岸保育所大規模改修電気設備工事	電気設備工事	太白区根岸町5-19	9ヶ月	仙台市根岸保育所(RC造2階建て 延べ床面積709.63平方m)の大規模改修電気設備工事一式	8月

令和3年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):356件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	101	令和3年度仙台市高砂(西)市営住宅K-1, 2棟エレベーター設置及び外壁等改修電気設備工事	電気設備工事	宮城野区福室六丁目19番1外	14ヶ月	高砂(西)市営住宅K-1, K-2棟のエレベーター(床面積約50平方m)及び屋外開放廊下(施工対象面積約1,236平方m)増築工事、駐輪場(床面積約48平方m)及び倉庫(床面積約60平方m)改築工事、外壁等の改修に伴う電気設備工事一式	8月
	102	仙台市高砂市民センター自動火災報知設備改修工事	電気設備工事	宮城野区高砂1-24-9	5ヶ月	高砂市民センター(RC造・地上2階・延床面積1908.06平方m)の自動火災報知設備及び非常放送設備改修に伴う電気設備工事一式	8月
	103	仙台市立大和小学校附属建物等増築及び屋外照明設備設置電気設備工事	電気設備工事	若林区大和町三丁目16-1	6ヶ月	便所(RC造平屋12.5平方m)、倉庫(S造平屋60平方m)の新築及び屋外照明設備(4基)の設置に伴う電気設備工事一式	8月
	104	仙台市泉図書館及び子育てふれあいプラザ泉中央直流電源設備更新工事	電気設備工事	泉区泉中央1丁目8-6	5ヶ月	仙台市泉図書館及び仙台市子育てふれあいプラザ泉中央(SRC造・地上5階/地下1階・延床面積8,629.51平方m)直流電源設備改修工事一式	8月
	105	令和3年度仙台市高砂(西)市営住宅K-1, 2棟エレベーター設置及び外壁等改修機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	宮城野区福室六丁目19番1外	14ヶ月	仙台市高砂(西)市営住宅K-1, K-2棟のエレベーター設置に伴う給排水ガス管等切回し工事一式	8月
	106	仙台市沖野市民センター大規模エレベーター設備改修工事	その他機械器具設置工事	若林区沖野七丁目34番43号	10ヶ月	沖野市民センター(RC造、2階建、延床面積1405平方m)、沖野児童館(RC造、1階建、延床面積232平方m)の大規模改修エレベーター設備工事(外壁・防水・内部(トイレ改修含む))一式	8月
	107	仙台市南中山市民センター大規模改修エレベーター設備工事	その他機械器具設置工事	泉区南中山二丁目24番12号	13ヶ月	市民センター(RC造、2階建、延床面積1580平方m)の大規模改修エレベーター設備工事	8月
	108	令和3年度食肉市場市場棟高架軌条設備改修工事	その他機械器具設置工事	宮城野区扇町六丁目3番6号	4ヶ月	食肉市場市場棟高架軌条設備改修工事一式	8月
	109	仙台市六郷市民センター駐車場舗装工事	舗装工事	若林区今泉1-3-19	5ヶ月	作業土工1式、側溝工L=75m、舗装版撤去新設A=2,400平方m、区画線工1式、誘導ブロック工1式、車止めN=78基、構造物撤去処分1式	9月
	110	仙台市教育センター高圧饋電盤No2(電灯盤)及びNo3(コンデンサー盤)内真空遮断器(VCB)改修工事	電気設備工事	宮城野区鶴ヶ谷北一丁目19番1号	4ヶ月	仙台市教育センター(RC造 地上4階建て 延べ面積8,016.19平方m)の高圧饋電盤No2(電灯盤)及びNo3(コンデンサー盤)内真空遮断器改修工事一式	9月

令和3年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):356件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	111	仙台市根白石温水プール滅菌装置及び薬剤注入装置更新工事	給排水衛生冷暖房工事	泉区根白石字杉下前18番地の2	3ヶ月	根白石温水プールの滅菌装置及び薬剤注入装置更新工事一式	9月
	112	仙台市太白図書館AVコーナー空調機設備改修工事	給排水衛生冷暖房工事	太白区長町五丁目3-2	4ヶ月	仙台市太白図書館AVコーナー空調機設備改修工事一式	9月
	113	仙台市民会館スプリンクラーポンプ改修工事	給排水衛生冷暖房工事	青葉区桜ヶ岡公園4番1号	4ヶ月	仙台市民会館のスプリンクラーポンプ改修工事一式	9月
	114	仙台市太白消防署大規模改修エレベーター設備工事	その他機械器具設置工事	太白区山田北前町15-1	13ヶ月	太白消防署(RC造、4階建、延床面積2795平方m)の大規模改修に伴うエレベーター設備工事一式	9月
	115	仙台市民球場防球ネット新設工事	土木工事	宮城野区新田東四丁目1番地の1	4ヶ月	防球ネット設置面積A=1,040平方m 建柱:N=14本 ジョイントビーム取付:N=4箇所 ワイヤ取付:L=750m 防球ネット取付:A=1,040平方m 防護マット取付:N=14本 装飾金物取付:N=14本 交通管理工:1式	10月
	116	仙台市宮城広瀬総合運動場グラウンド舗装改修工事	舗装工事	青葉区上愛子字松原39番地の1	4ヶ月	施工面積A=12,400平方m 土工:1式 グラウンド整地:A=12,400平方m 転圧:A=12,400平方m 不陸修正:A=12,400平方m 塩化カルシウム散布:A=12,400平方m 交通管理工:1式	10月
	117	西公園(市民プール跡地)トイレ新築工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	青葉区桜ヶ岡公園2番 地内	8ヶ月	西公園(市民プール跡地)トイレ(RC造 平屋建て 延べ面積75平方m)新築工事一式	10月
	118	仙台市歴史民俗資料館外壁改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	宮城野区五輪1丁目3-7	3ヶ月	歴史民俗資料館(W造・2階建・延床面積1,271.37平方m)の外壁改修工事一式	10月
	119	旧仙台市根岸保育所長町分園解体工事	家屋解体工事	太白区長町四丁目7番59号	3ヶ月	旧仙台市根岸保育所長町分園(W造平屋建て 延べ床面積440.91平方m)の解体工事	10月
	120	仙台市大竹児童館解体工事	家屋解体工事	青葉区芋沢字大竹中5	3ヶ月	児童館(木造・地上一階・延床面積453平方メートル、隣接倉庫・小屋含む)の解体工事 電気・機械設備解体工事含む	10月

令和3年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):356件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	121	仙台市吉成保育所解体工事	家屋解体工事	青葉区吉成2丁目29-1	3ヶ月	吉成保育所(木造平屋建 延床面積560.82平方m)の解体工事(外構解体工事含む)一式	10月
	122	仙台市立富沢中学校部室及び倉庫解体工事	家屋解体工事	太白区富沢二丁目4-1	3ヶ月	仙台市立富沢中学校部室(CB造・平屋・89平方m)及び倉庫(CB造・平屋・35平方m)の解体工事	10月
	123	仙台市立七北田中学校防災対応型太陽光発電システム移設工事	電気設備工事	泉区七北田字東裏100	16ヶ月	仙台市立七北田中学校の校舎等(校舎:6,740平方m)の改築工事に伴う防災対応型太陽光発電システム移設工事一式	10月
	124	仙台市八木山動物公園受変電設備改修工事	電気設備工事	太白区八木山本町一丁目43番地	7ヶ月	仙台市八木山動物公園の受変電設備改修工事一式	10月
	125	仙台市立七北田中学校校舎等改築ガス設備工事業務委託	給排水衛生冷暖房工事	泉区七北田字東裏100	15ヶ月	仙台市立七北田中学校の校舎等(校舎:6,740平方m)の改築ガス設備工事業務委託一式	10月
	126	仙台市立七北田中学校校舎等改築エレベーター設備工事	その他機械器具設置工事	泉区七北田字東裏100	16ヶ月	仙台市立七北田中学校の校舎等(校舎:6,740平方m)の改築エレベーター設備工事一式	10月
	127	仙台市泉文化創造センター大規模改修エレベーター設備工事	その他機械器具設置工事	泉区泉中央二丁目18番地の1	25ヶ月	仙台市泉文化創造センター(SRC造、地上3階・地下2階、延床面積12949平方m)における大規模改修エレベーター設備工事(外壁・防水・内部(トイレ改修含む)・大小ホール天井)一式	10月
	128	令和3年度仙台市高砂(西)市営住宅K-1,2棟エレベーター設置工事	その他機械器具設置工事	宮城野区福室六丁目19番1外	11ヶ月	仙台市高砂(西)市営住宅K-1, K-2棟のエレベーター棟及び屋外開放廊下の増築に伴う昇降機設備(11人乗2基)設置工事一式	11月
	129	案内看板及び避難誘導看板整備工事	土木工事	若林区荒浜字中丁地内外	4ヶ月	案内看板設置工, 避難誘導看板設置工	12月
	130	仙台市戦災復興記念館内装改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	青葉区大町2丁目12番1号	6ヶ月	戦災復興記念館(RC造、5階建、延床面積6551平方m)の内装改修工事一式	12月

令和3年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):356件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
都市整備局	131	令和3年度仙台市小松島市営住宅外(23棟)共用部照明LED化工事	電気設備工事	青葉区高松三丁目17番34外	2ヶ月	仙台市小松島市営住宅外(23棟)共用部照明LED化工事一式	12月
建設局	132	(市)六丁目陸橋線六丁目橋橋梁補修工事	土木工事	若林区六丁目字南地内	8ヶ月	RC橋補修 橋長L=137.0m 幅員W=8.0m 伸縮装置交換N=4基 橋面防水A=1,100平方m	4月
	133	令和3年度污水延伸整備工事1外3線	土木工事	青葉区霊屋下地内, 若林区清水小路地内外青葉区, 泉区管内	11ヶ月	内径200mm管布設工L=300m	4月
	134	令和3年度污水延伸整備工事2	土木工事	宮城野区鶴ヶ谷七丁目地内外宮城野区, 若林区, 太白区管内	11ヶ月	内径200mm管布設工L=300m	4月
	135	霞目2分区(霞目二丁目地区)取付管工事	土木工事	若林区霞目二丁目地内	5ヶ月	取付管推進工(さや管内径250mm, 取付管内径150m)N=3箇所	4月
	136	野村字鋸坂地区污水管改築工事	土木工事	泉区野村字鋸坂地内	4ヶ月	内径200mm管布設工 L=47m	4月
	137	藤塚クリーンセンター撤去工事	土木工事	若林区藤塚字沼田地内	3ヶ月	旧污水处理施設土木躯体の取壊し(GL=-1.5mまで)100立方m, 層内埋戻し560立方m	4月
	138	北中山一丁目ポンプ場耐震補強工事	土木工事	泉区北中山一丁目地内	6ヶ月	あと施工せん断補強鉄筋設置N=65本, コンクリート増し打ち, 開口部閉塞2箇所	4月
	139	五ッ谷ポンプ場流入渠耐震補強工事	土木工事	若林区若林区四丁目地内	6ヶ月	あと施工せん断補強鉄筋設置N=430本, 軽量盛土V=24立方m, コンクリート増し打ち, 仮設工	4月
	140	令和3年度北部地区外マンホール鉄蓋調整工事(特殊工法)	土木工事	青葉区・泉区管内	10ヶ月	マンホール鉄蓋交換工 N=25箇所	4月

令和3年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):356件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	141	令和3年度公設浄化槽設置工事-1	給排水衛生冷暖房工事	仙台市内	11ヶ月	市民の申請に応じて、住宅等に浄化槽を設置する工事	4月
	142	令和3年度公設浄化槽設置工事-2	給排水衛生冷暖房工事	仙台市内	11ヶ月	市民の申請に応じて、住宅等に浄化槽を設置する工事	4月
	143	令和3年度公設浄化槽設置工事-3	給排水衛生冷暖房工事	仙台市内	11ヶ月	市民の申請に応じて、住宅等に浄化槽を設置する工事	4月
	144	令和3年度公設浄化槽設置工事-4	給排水衛生冷暖房工事	仙台市内	11ヶ月	市民の申請に応じて、住宅等に浄化槽を設置する工事	4月
	145	令和3年度公設浄化槽設置工事-5	給排水衛生冷暖房工事	仙台市内	11ヶ月	市民の申請に応じて、住宅等に浄化槽を設置する工事	4月
	146	令和3年度公設浄化槽設置工事-6	給排水衛生冷暖房工事	仙台市内	11ヶ月	市民の申請に応じて、住宅等に浄化槽を設置する工事	4月
	147	南小泉二丁目外1箇所低地区ポンプ場設備工事	水処理施設工事	若林区南小泉二丁目地内、太白区三神峯二丁目地内	6ヶ月	低地対策ポンプ場2箇所(汚水ポンプ、制御盤等)の新設	4月
	148	北中山一丁目ポンプ場ゲート設備更新工事	水処理施設工事	泉区北中山一丁目地内	6ヶ月	沈砂池流入ゲート2門の更新、沈砂池流出ゲート2門の更新、動力盤機能増設一式	4月
	149	広瀬川浄化センターNo. 2汚水ポンプ設備等改築工事	水処理施設工事	青葉区折立三丁目20-2	9ヶ月	No. 2汚水ポンプ及びNo. 2ポンプ井攪拌機の改築工事	4月
	150	新田東雨水ポンプ場No. 1・2加圧水ポンプ更新工事	水処理施設工事	宮城野区新田東三丁目1-30三丁目1-30	10ヶ月	加圧水ポンプ設備の更新工事	4月

令和3年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):356件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	151	仙台市東部復興道路整備事業関連(宮城野区管内)道路付帯工事	土木工事	宮城野区岡田地内 外	8ヶ月	アスファルト舗装工A=1,000平方m, シールコンクリートA=1,500平方m 防草シートA=1500平方m, 防護柵工L=200m, 小型標識工N=4基, 道路付属物N=1式	5月
	152	(仮称)米ヶ袋一丁目公園整備工事その2	土木工事	青葉区米ヶ袋一丁目地内	10ヶ月	施工面積A=423平方m クレイ舗装, インターロッキング舗装, レンガ舗装, デッキ, 歩道改良, 石柱柵, 縁石, サイン設置, 車止め, 照明灯, 植栽	5月
	153	準用河川瀬沢川外1河川災害復旧工事	土木工事	太白区秋保町長袋字山根地内外	6ヶ月	斜面補強工A=160平方m 鉄筋挿入工N=100 本 河道掘削工V=640立方m	5月
	154	西勝山・川平地区汚水マンホール鉄蓋交換工事2	土木工事	青葉区西勝山・川平 地内	8ヶ月	マンホール鉄蓋交換工 N=60箇所	5月
	155	七北田公園園路(ペースメーカー)改修工事	舗装工事	泉区七北田公園地内	3ヶ月	ゴムチップ舗装改修 A=約800平方m	5月
	156	長町第一ポンプ場計装設備更新工事	電気設備工事	太白区大野田三丁目11-66	7ヶ月	水位計、雨量計、降雨強度計の更新	5月
	157	早坂下ポンプ場電気設備改築工事	電気設備工事	泉区実沢字早坂下20-2	7ヶ月	監視計装盤の現地整備、流入ピット水位計の更新	5月
	158	広瀬川浄化センターNo. 3ろ過逆洗排水ポンプ等改築工事	水処理施設工事	青葉区折立三丁目20-2	8ヶ月	No. 3ろ過逆洗排水ポンプ及びNo. 2-2初沈ス カムポンプの改築工事	5月
	159	北新田排水ポンプ場逆止弁整備工事	水処理施設工事	宮城野区港三丁目8-2	8ヶ月	ポンプ設備の整備工事	5月
	160	秋保中継第一ポンプ場外1箇所主ポンプ等改築工事	水処理施設工事	太白区秋保町湯元字木戸保30-1外 1箇所	8ヶ月	秋保中継第一ポンプ場及び秋保中継第二ポン プ場のポンプ設備の改築工事	5月

令和3年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):356件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	161	二級河川梅田川災害復旧工事(上流工区)	土木工事	青葉区山手町地内	5ヶ月	施工延長L=140m ブロック積工A=360平方m	6月
	162	二級河川梅田川災害復旧工事(下流工区)	土木工事	青葉区山手町地内	5ヶ月	施工延長L=140m ブロック積工A=420平方m	6月
	163	(都)長町八木山線(土手内工区)道路改良に伴う污水管布設工事	土木工事	太白区土手内三丁目地内外	4ヶ月	内径250mm管布設工L=75m	6月
	164	三居沢ポンプ場外1箇所外部改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	青葉区荒巻字三居沢地内	8ヶ月	外壁改修, 屋上防水	6月
	165	旧愛子団地汚水処理場解体撤去工事	家屋解体工事	青葉区上愛子北原道上地内	6ヶ月	旧汚泥処理場建屋及び土木躯体の解体撤去 計230平方m(GL=-1.5mまで)	6月
	166	無串ポンプ場電気設備改築工事	電気設備工事	泉区上谷刈字去田前12-3	6ヶ月	監視制御盤、自家発電装置の現地整備、計装設備(流入ピット水位計・ポンプ井水位計)の更新	6月
	167	中江ポンプ場外3箇所電気設備更新工事	電気設備工事	青葉区中江二丁目18-1外3箇所	5ヶ月	低地対策ポンプ場のポンプ制御盤等の更新	6月
	168	東郡山ポンプ場計装設備更新工事	電気設備工事	太白区東郡山二丁目31-25	7ヶ月	水位計、雨量計、降雨強度計、温度計の更新	6月
	169	六丁目ポンプ場No. 4細目自動除塵機改築工事	水処理施設工事	若林区六丁の目西町8-50	6ヶ月	No. 4細目自動除塵機の改築工事	6月
	170	広瀬川浄化センターNo. 2送風機整備工事	水処理施設工事	青葉区折立三丁目20-2	7ヶ月	No. 2送風機の整備工事	6月

令和3年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):356件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	171	高砂雨水ポンプ場外3箇所機械設備更新工事	水処理施設工事	宮城野区福室六丁目13-32外3箇所	6ヶ月	高砂雨水ポンプ場、鷺ヶ森一丁目ポンプ場、水の森一丁目ポンプ場、原町四丁目第二ポンプ場に設置してある機械設備の更新工事	6月
	172	上谷刈浄化センター汚泥圧送ポンプ等改築工事	水処理施設工事	泉区上谷刈字沼下1	7ヶ月	汚泥圧送ポンプ等の改築工事	6月
	173	向山二丁目地区污水管改築工事	土木工事	太白区向山二丁目地内	3ヶ月	内径250mm管改築工(更生)L=50m	7月
	174	郡山五丁目地区水路整備工事	土木工事	太白区郡山五丁目地内	4ヶ月	U字側溝(W=600mm)設置工L=100m	7月
	175	川内山屋敷地区污水管整備工事	土木工事	青葉区川内山屋敷地内	7ヶ月	内径250mm管改築工(開削)L=110m	7月
	176	車町地区合流管改築工事(更生工法)	土木工事	宮城野区車町地内	4ヶ月	内径400mm管改築工(更生)L=70m	7月
	177	落合雨水ポンプ場沈砂池耐震補強工事	土木工事	太白区袋原二丁目地内	10ヶ月	あと施工せん断補強鉄筋設置, コンクリート増し打ち	7月
	178	中山三丁目地区污水管改築工事4(更生工法)	土木工事	青葉区中山三丁目	6ヶ月	内径200mm管更生工(自立管) L=289m	7月
	179	南蒲生浄化センターケーキ受入棟外壁改修工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	宮城野区蒲生地内	6ヶ月	エキスパンション部改修等	7月
	180	南蒲生浄化センター汚泥ポンプ室解体工事	家屋解体工事	宮城野区蒲生地内	6ヶ月	建築・電気設備・機械設備解体一式	7月

令和3年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):356件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	181	長町第二雨水幹線吐室水位計更新工事	電気設備工事	太白区諏訪町地内	6ヶ月	水位計の更新	7月
	182	五ッ谷ポンプ場流量計更新工事	電気設備工事	若林区若林四丁目8-8	6ヶ月	流量計の更新	7月
	183	三居沢ポンプ場自家発電設備改築工事	電気設備工事	青葉区荒巻字三居沢11-3	6ヶ月	自家発電装置の現地整備	7月
	184	広瀬川浄化センターNo. 2-1系生物反応槽水中曝気機整備工事	水処理施設工事	青葉区折立三丁目20-2	6ヶ月	No. 2-1系生物反応槽水中曝気機の整備工事	7月
	185	松森鹿島ポンプ場外2箇所機械設備更新工事	水処理施設工事	泉区松森字鹿島15-14地先外2箇所	6ヶ月	松森鹿島ポンプ場、北中山四丁目ポンプ場、大平ポンプ場に設置してある機械設備の更新工事	7月
	186	広瀬川浄化センタードラフトチャンバー設備更新工事	水処理施設工事	青葉区折立三丁目20-2	5ヶ月	ドラフトチャンバー設備の更新工事	7月
	187	山田本町ポンプ場外3箇所機械設備更新工事	水処理施設工事	太白区山田字欠ノ上前3-4外3箇所	6ヶ月	山田本町ポンプ場、緑ヶ丘二丁目ポンプ場、西多賀一丁目ポンプ場、茂庭中ノ瀬ポンプ場に設置してある機械設備の更新工事	7月
	188	広瀬川浄化センターNo. 1オゾン発生装置等整備工事	水処理施設工事	青葉区折立三丁目20-2	6ヶ月	No. 1オゾン発生装置等の整備工事	7月
	189	令和3年度伏越ゲート改築工事	その他機械器具設置工事	青葉区北根四丁目, 泉区松森前沼地内	6ヶ月	ステンレス製ゲート交換 4門	7月
	190	南部地区伏越ゲート改築工事1	その他機械器具設置工事	宮城野区燕沢一丁目, 扇町七丁目地内	5ヶ月	伏越ゲート交換N=5門	7月

令和3年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):356件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	191	鶴ヶ谷大堤雨水幹線改築工事	土木工事	宮城野区鶴ヶ谷東四丁目地内	5ヶ月	水路護岸改築工(ブロック積H=2.5m)L=80m	8月
	192	原町三丁目地区合流管改築工事(更生工法)	土木工事	宮城野区原町三丁目地内	4ヶ月	内径450mm管改築工(更生)L=35m	8月
	193	伏越鉄蓋修繕工事	土木工事	若林区南小泉2丁目地内	5ヶ月	大型伏越鉄蓋交換N=2箇所	8月
	194	雨水取付管改築工事(卸町地区)	土木工事	若林区卸町3丁目地内	5ヶ月	雨水取付管布設替工N=5箇所 車道舗装A=385平方m	8月
	195	(仮称)緑ヶ丘四丁目植栽整備工事	造園工事	太白区緑ヶ丘四丁目	6ヶ月	植栽	8月
	196	南蒲生浄化センターNo.3脱水機用天井クレーン更新工事	その他機械器具設置工事	宮城野区蒲生字八郎兵衛谷地第二	6ヶ月	No.3汚泥脱水機用天井クレーン更新一式	8月
	197	海岸公園(荒浜地区)パークゴルフ場駐車場整備工事	土木工事	若林区荒浜地内	7ヶ月	施工面積A=3,700平方m 土工、路盤工、縁石工、雨水排水設備工	9月
	198	道路空洞化対策に伴う下水道管改築工事2(更生工法)	土木工事	青葉区外管内	5ヶ月	内径520mm管改築工(更生)L=30m	9月
	199	卸町四丁目地区污水管改築工事	土木工事	若林区卸町四丁目地内	4ヶ月	内径250mm管改築工(開削)L=85m	9月
	200	折立三丁目地区雨水管改築工事(更生工法)	土木工事	青葉区折立三丁目地内	5ヶ月	内径900mm管改築工(更生)L=30m	9月

令和3年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):356件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期 (期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	201	原町四丁目地区合流管改築工事	土木工事	宮城野区原町四丁目地内	3ヶ月	内径250mm管改築工(開削)L=40m	9月
	202	宮町分水人孔防食改築工事	土木工事	青葉区宮町四丁目地内	5ヶ月	防食改築工 A=290平方m	9月
	203	南蒲生浄化センター終沈機器整備工事	水処理施設工事	宮城野区蒲生字八郎兵工谷地第二	5ヶ月	最終沈殿池の機械設備整備一式	9月
	204	南蒲生浄化センター沈砂池機器整備工事	水処理施設工事	宮城野区蒲生字八郎兵工谷地第二	5ヶ月	沈砂池の機械設備整備一式	9月
	205	污水管改築工事(更生工法)	土木工事	太白区太白2丁目地内	6ヶ月	污水本管内面更生工L=60m	10月
	206	みやぎ台ポンプ場付帯施設改良工事(土木)	土木工事	青葉区みやぎ台三丁目地内	6ヶ月	旧污水处理施設の改造、切り回し配管等	11月
	207	みやぎ台ポンプ場遠方監視制御設備工事	電気設備工事	青葉区みやぎ台三丁目地内	6ヶ月	旧污水处理施設改造に伴う遠方監視制御設備の機能増設工事一式	11月
	208	みやぎ台ポンプ場付帯施設改良工事(電気設備)	電気設備工事	青葉区みやぎ台三丁目地内	6ヶ月	旧污水处理施設における送水ポンプ動力制御盤、水位計、配管配線工事一式	11月
	209	みやぎ台ポンプ場付帯施設改良工事(機械設備)	水処理施設工事	青葉区みやぎ台三丁目地内	6ヶ月	旧污水处理施設における送水ポンプの設置、配管工事一式	11月
	210	南部地区伏越ゲート改築工事2	その他機械器具設置工事	宮城野区新田4丁目, 宮城野2丁目地内	5ヶ月	伏越ゲート交換N=6基	11月

令和3年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):356件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
建設局	211	海岸公園(荒浜地区)パークゴルフ場拡張整備工事	土木工事	若林区荒浜地内	10ヶ月	施工面積A=5,600平方m 敷地造成工、給水設備工、雨水排水設備工、電気設備工	1月
教育局	212	令和3年度仙台市立北六番丁小学校校庭整備工事	土木工事	青葉区宮町四丁目4-17	5ヶ月	経年劣化した校庭の整備工事	5月
	213	仙台市立袋原小学校他9校高圧気中開閉器改修工事	電気設備工事	太白区中田町字法地南4-2他9箇所	3ヶ月	経年劣化した高圧気中開閉器の改修工事	5月
	214	令和3年度館中学校防砂ネット設置工事	土木工事	泉区館六丁目17-1	3ヶ月	校地北東面への防砂ネット設置工事	8月
	215	令和3年度台原小学校通路舗装工事	土木工事	青葉区台原五丁目16-1	5ヶ月	校地東側の通路舗装及びフェンス設置工事	9月
青葉区	216	霊屋下丁線(霊屋下工区)歩道新設工事	土木工事	青葉区霊屋下地内	6ヶ月	施工延長L=100m 幅員W=27m 歩道舗装A=300平方m 排水構造物L=88m 縁石L=131m 防護柵N=5本 標識N=1基 付帯工 1式	4月
	217	北二番丁線道路改良工事(1工区)	舗装工事	青葉区支倉町地内	6ヶ月	施工延長L=160m 幅員W=9-10m As舗装 A=1500平方m 排水構造物 L=320m 溶融式区画線 L=450m	4月
	218	管内区画線設置工事その1	区画線設置工事	青葉区管内	4ヶ月	溶融式区画線工, 高視認性区画線工, 薄層カラー舗装工等	4月
	219	管内区画線設置工事その2	区画線設置工事	青葉区管内	4ヶ月	溶融式区画線工, 高視認性区画線工, 薄層カラー舗装工等	4月
	220	宮町中江線舗装改修工事	土木工事	青葉区福沢町地内	3ヶ月	施工延長L=250m 幅員W=6m 車道切削オーバーレイA=1500平方m	5月

令和3年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):356件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
青葉区	221	北仙台地区外案内誘導サイン設置工事	土木工事	青葉区昭和町地内外	6ヶ月	歩行者系案内誘導サイン設置工事 N=6箇所	5月
	222	市有通路243号(旭ヶ丘)擁壁改修工事	土木工事	青葉区旭ヶ丘一丁目地内	5ヶ月	施工延長L=27.2m 鉄筋挿入工N=34本,コンクリート張工V=17立方m,ガードレールL=24m外	6月
	223	管内舗装補修工事その4	舗装工事	青葉区管内	6ヶ月	切削オーバーレイ,排水性舗装,舗装打換え,溶融式区画線等	6月
	224	管内舗装補修工事その5	舗装工事	青葉区管内	6ヶ月	切削オーバーレイ,排水性舗装,舗装打換え,溶融式区画線等	6月
	225	管内舗装補修工事その6	舗装工事	青葉区管内	6ヶ月	切削オーバーレイ,排水性舗装,舗装打換え,溶融式区画線等	6月
	226	覚性院町線石切橋補修工事	土木工事	青葉区八幡二丁目地内	5ヶ月	橋長L=5.75m 幅員W=5.5m 盛土工(流動化処理土)V=50立方m,排水工L=18m,集水柵N=6基,特殊人孔N=1基,舗装工A=28平方m外	7月
	227	路面下空洞対策工事	土木工事	青葉区管内	4ヶ月	充填孔削孔,エアモルタル充填, N=50箇所	7月
	228	(一)大衡仙台台線舗装改修工事	舗装工事	青葉区桜ヶ丘三丁目地先	4ヶ月	延長L=400m 幅員W=12m 車道部:切削オーバーレイ及び排水性舗装 A=4,500平方m,舗装打換え A=500平方m	7月
	229	荒巻根白石(その1)線 舗装改修工事	舗装工事	青葉区川平三丁目地内	4ヶ月	延長L=170m,幅員W=3.5m,歩道部舗装打換え A=1200平方m	7月
	230	管内交通安全施設設置工事その2	区画線設置工事	青葉区管内	4ヶ月	防護柵,カーブミラー,道路付属物等	7月

令和3年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):356件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
青葉区	231	(仮称)東照宮二丁目公園再整備工事	土木工事	青葉区東照宮二丁目 地内	5ヶ月	園路広場整備工、施設整備工	8月
	232	(仮称)台原公園再整備工事	土木工事	青葉区台原一丁目 地内	5ヶ月	園路広場整備工、遊具整備工	8月
	233	旭ヶ丘幹線3号線舗装改修工事	舗装工事	青葉区旭ヶ丘二丁目地内外	4ヶ月	施工延長L=500m 施工幅員W=8m 車道部:切削オーバーレイ(排水性舗装)A=4,000平方m	8月
	234	(仮称)菊田山公園・菊田山第二公園再整備工事	土木工事	青葉区菊田町 地内	5ヶ月	施設整備工、遊具整備工	9月
	235	(仮称)上杉公園再整備工事	土木工事	青葉区上杉四丁目 地内	5ヶ月	園路広場整備工、遊具整備工	9月
	236	仙台駅前通線止水板設置工事	土木工事	青葉区中央一丁目地内外	5ヶ月	止水板設置 N=3箇所	9月
	237	西公園通線外1線舗装改修工事	舗装工事	青葉区大手町～桜ヶ岡公園地内	4ヶ月	延長L=300m 幅員W=20m 車道部:切削オーバーレイ及び排水性舗装 A=5,500平方m, 舗装打換え A=500平方m	9月
	238	青葉区管内標識補修工事	道路標識設置工事	青葉区管内	4ヶ月	標識版補修 一式、ボルト交換 一式、再塗装 一式	9月
	239	荒巻道線仙山線北山横断道 補修工事	土木工事	青葉区北山二丁目地内	4ヶ月	RCボックスカルバート補修 L=9.3m 内空W=10.6m ひび割れ・断面補修工 付属物補修工 外	10月
	240	(一)大衡仙台線 宮城学院女子大前歩行者横断道 補修工事	土木工事	青葉区桜ヶ丘八丁目地内	4ヶ月	RCボックスカルバート補修 L=73.8m 内空W=4.5m 階段スロープ補修工, 階段・側壁補修工, 建屋天井取替工, 付属物補修工 外	12月

令和3年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):356件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
青葉区宮城 総合支所	241	(国)457号(広瀬小学校前歩道橋)補修工事	鋼橋上部工事	青葉区下愛子字二本松	4ヶ月	橋長L=22m 幅員W=1.5m 防護柵補修工 橋面防水・舗装工 道路融雪設備工	5月
	242	(国)457号(愛子東工区)歩道改修工事	土木工事	青葉区愛子東1丁目	4ヶ月	施工延長L=450m 透水性側溝蓋設置L=450m	6月
	243	令和3年度(仮称)愛子公園施設整備工事	土木工事	青葉区愛子中央二丁目33外	6ヶ月	遊具整備、園路広場整備、植栽	7月
	244	(市)芋沢横向山塩野沢線(塩ノ沢橋)橋梁補修工事	土木工事	青葉区芋沢横向山	6ヶ月	橋長L=8.6m 幅員W=5.1m 断面修復工 防護柵補修工 地覆打換工 橋面防水・舗装工	7月
	245	(市)街道第4号線(愛子中央工区)側溝改修工事	土木工事	青葉区愛子中央4丁目	4ヶ月	施工延長L=70m 側溝入替L=140m 舗装工	7月
	246	(一)泉ヶ丘熊ヶ根線(下窪工区)舗装改修工事	舗装工事	青葉区大倉下窪	4ヶ月	施工延長L=100m 幅員W=6.5m 舗装打換 工A=650平方m	7月
	247	(主)仙台北環状線(葛岡工区)舗装改修工事	舗装工事	青葉区郷六字葛岡	4ヶ月	施工延長L=300m 幅員W=7.5m 切削オー バーレイ工A=2,250平方m	8月
	248	(市)国見ヶ丘中央線(国見ヶ丘一丁目工区)外1線 舗装改修工事	舗装工事	青葉区国見ヶ丘1丁目	5ヶ月	施工延長L=250m 幅員W=6.0~7.0m 切 削オーバーレイ工A=2,710平方m	8月
	249	(市)愛子東栗生線(愛子東工区)外1線側溝改修工 事	土木工事	青葉区愛子東1丁目	4ヶ月	施工延長L=150m 側溝蓋改修L=150m	9月
	250	(市)落合栗生線(落合橋)仮橋設置工事	土木工事	青葉区栗生二丁目地内	5ヶ月	仮橋(歩行者用)設置工事 L=30m	9月

令和3年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):356件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
青葉区宮城総合支所	251	(国)457号(落合五丁目工区)外1線舗装改修工事	舗装工事	青葉区愛子東1丁目	4ヶ月	施工延長L=410m 幅員W=7.5~11.0m 切削オーバーレイ工A=3,635平方m	9月
宮城野区	252	(市)新田鶴ヶ谷六丁目線新田東大橋伸縮装置補修工事	土木工事	宮城野区新田	5ヶ月	伸縮装置交換 N=3箇所	4月
	253	宮城野区管内狹隘道路整備工事	土木工事	宮城野区管内	8ヶ月	舗装工、排水構造物工等	5月
	254	(市)日の出町3号線舗装改修工事	舗装工事	宮城野区日の出町1丁目地先	6ヶ月	施工延長L=150m 幅員W=12m、舗装打換え工、区画線工等	5月
	255	宮城野区管内(鶴ヶ谷地区)側溝改修工事	土木工事	宮城野区鶴ヶ谷地区内	4ヶ月	側溝蓋設置工、舗装工等	6月
	256	(市)小鶴高野3号線第二小鶴館前3号線橋改修工事	土木工事	宮城野区小鶴字高野地内	6ヶ月	旧橋撤去、BOXカルバート(杭基礎)等	6月
	257	(主)仙台松島線(東仙台工区)舗装改修工事	舗装工事	宮城野区東仙台4丁目地内	6ヶ月	施工延長L=70m 幅員W=18m、切削オーバーレイ工、区画線工等	6月
	258	(市)扇町7号線舗装改修工事	舗装工事	宮城野区扇町2丁目地先	4ヶ月	施工延長L=150m 幅員W=12m、舗装打換え工、区画線工等	6月
	259	(市)東仙台泉(その2)線道路改修工事その2	舗装工事	宮城野区鶴ヶ谷5丁目地内	7ヶ月	施工延長L=60m 幅員W=22m、舗装打換え工、側溝工、区画線工等	6月
	260	仙台駅東1号・2号公園整備工事(その2)	土木工事	宮城野区元寺小路地内	6ヶ月	施工面積0.3ha 透水性舗装200平方m・ステージ設置	7月

令和3年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):356件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
宮城野区	261	仙台駅東3号公園整備工事	土木工事	宮城野区榴ヶ岡地内	4ヶ月	施工面積0.2ha 遊具設置7基,パーゴラ1基,ベンチ4基	7月
	262	(主)仙台松島線(岩切工区)舗装改修工事	舗装工事	宮城野区岩切字洞ノ口地内	5ヶ月	施工延長L=100m 幅員W=18m、切削オーバーレイ工、区画線工等	7月
	263	(市)六丁目苦竹(その2)線舗装改修工事	舗装工事	宮城野区扇町1丁目地先	4ヶ月	施工延長L=200m 幅員W=26m、切削オーバーレイ工、区画線工等	7月
	264	(主)仙台塩釜線(中野工区)舗装改修工事(上り・下り)	舗装工事	宮城野区中野地内	5ヶ月	施工延長L=300m 幅員W=40m、切削オーバーレイ工、区画線工等	7月
	265	宮城野区管内道路街路樹根上がり対策工事	土木工事	宮城野区管内	5ヶ月	根伐り工、舗装工等	8月
	266	(一)今市福田線宮城野大橋伸縮装置補修工事	土木工事	宮城野区福室1丁目地内	4ヶ月	伸縮装置交換 N=2箇所	8月
	267	宮城野区管内舗装補修工事(1工区・その2)	舗装工事	宮城野区管内	6ヶ月	舗装打換え工、オーバーレイ工等	8月
	268	宮城野区管内舗装補修工事(2工区・その2)	舗装工事	宮城野区管内	6ヶ月	舗装打換え工、オーバーレイ工等	8月
	269	宮城野区管内舗装補修工事(3工区・その2)	舗装工事	宮城野区管内	6ヶ月	舗装打換え工、オーバーレイ工等	8月
	270	(市)南宮北福室(その1)線舗装改修工事	舗装工事	宮城野区福室5丁目地先	4ヶ月	施工延長L=70m 幅員W=20m、舗装打換え工、区画線工等	8月

令和3年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):356件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
宮城野区	271	(一)今市福田線(田子工区)舗装改修工事	舗装工事	宮城野区田子3丁目地先	4ヶ月	施工延長L=100m 幅員W=25m、切削オーバーレイ工、区画線工等	8月
	272	宮城野区管内路面下空洞対策工事	舗装工事	宮城野区管内	5ヶ月	舗装打換え工等	8月
	273	宮城野区管内区画線設置工事(その2)	区画線設置工事	宮城野区管内	6ヶ月	溶融式区画線工(各種)	8月
	274	宮城野区管内道路安全施設設置工事その2	道路標識設置工事	宮城野区管内	6ヶ月	道路反射鏡・防護柵・標識設置等	8月
	275	鶴ヶ谷中央公園整備工事	土木工事	宮城野区鶴ヶ谷六丁目地内	4ヶ月	施工面積0.4ha 透水性舗装340平方m,遊具設置3基	9月
	276	栄4丁目地区側溝改修工事	土木工事	宮城野区栄4丁目地内	5ヶ月	側溝工等	9月
	277	榴岡公園野外音楽堂ベンチ改修工事	土木工事	宮城野区五輪一丁目地内	4ヶ月	施工面積0.2ha ベンチ延長約200m	10月
	278	仙台駅東1号・2号公園整備工事(その3)	土木工事	宮城野区元寺小路地内	6ヶ月	施工面積0.3ha 遊具施設4基,パーゴラ1基,クレイ舗装450平方m,透水性舗装230平方m,高木植栽11本,低木植栽170本	12月
若林区	279	海岸公園(冒険広場)避難の丘階段改修工事	土木工事	若林区井土地内	3ヶ月	丸太階段 478基	6月
	280	(市)原町東部第三幹線8号線舗装改修工事(卸町東5丁目工区)	舗装工事	若林区卸町東5丁目地内	4ヶ月	舗装補修 L=370m A=3000平方m	6月

令和3年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):356件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期 (期間)	工事の概要	発注予定月
若林区	281	(市)三橋日辺線舗装改修工事(日辺工区)	舗装工事	若林区日辺地内外	4ヶ月	舗装補修 L=1050m A=4600平方m	6月
	282	(市)大和町四丁目4号線舗装改修工事(大和町四丁目工区)	舗装工事	若林区大和町四丁目地内	5ヶ月	舗装補修 L=170m A=1300平方m	7月
	283	若林区管内歩道補修工事	舗装工事	若林区管内	5ヶ月	道路補修(舗装・側溝等)	8月
	284	(主)仙台塩釜線外1線舗装改修工事(六丁の目工区)	舗装工事	若林区六丁の目西町地内外	4ヶ月	舗装補修 L=100m A=2000平方m	8月
	285	(一)荒井荒町線舗装改修工事(中倉三丁目工区)	舗装工事	若林区中倉三丁目地内	4ヶ月	舗装補修 L=120m A=2000平方m	8月
	286	(市)館東荒田線舗装改修工事(下飯田工区)	舗装工事	若林区かすみ町地内	4ヶ月	舗装補修 L=90m A=1500平方m	8月
	287	(主)仙台塩釜線交差点改良工事	土木工事	若林区六丁の目元町地内	3ヶ月	施工延長L=70m、縁石、車道舗装	9月
	288	(一)荒浜原町線交差点改良工事	土木工事	若林区卸町二丁目地内	3ヶ月	施工延長L=70m、縁石、車道舗装	9月
	289	(市)狐小路尼寺(その1)線舗装改修工事(大和町工区)	舗装工事	若林区大和町地内	4ヶ月	舗装補修 L=370m A=4500平方m	9月
	290	(一)荒浜原町線舗装改修工事(荒井工区)	舗装工事	若林区荒井地内	4ヶ月	舗装補修 L=120m A=2000平方m	10月

令和3年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):356件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
若林区	291	(市)原町岡田(その2)線舗装改修工事(卸町東工区)	舗装工事	若林区卸町東四丁目地内	4ヶ月	舗装補修 L=370m A=3700平方m	10月
	292	若林区管内野球場整正工事	土木工事	若林区管内	3ヶ月	グラウンド整地 A=9,430平方m	11月
太白区	293	太白区富沢三丁目地内新笹川河川監視カメラ仮移設工事	電気通信設備工事	太白区富沢三丁目地内	3ヶ月	河川監視用カメラ移設 N=1基、光通信線路設置(電柱添架) L=1.0km	4月
	294	(市)烏宮前街道1号線外1線道路改良工事	土木工事	太白区中田七丁目地内	7ヶ月	重力式擁壁(H=1m)L=140m、側溝L=130m、外構整備L=130m 車道舗装A=50m ²	5月
	295	(主)仙台山寺線(茂庭工区)舗装改修工事	舗装工事	太白区茂庭字中谷地山地内	3ヶ月	切削オーバーレイ工 L=400m W=6.5m A=2600平方m	5月
	296	(主)仙台岩沼線(柳生工区)外1線舗装改修工事	舗装工事	太白区柳生四丁目地内外	4ヶ月	切削オーバーレイ工 L=450m W=7.0~17.0m A=4650平方m	5月
	297	(市)八木山線(八木山工区)舗装改修工事	舗装工事	太白区八木山香澄町地内	3ヶ月	切削オーバーレイ工 L=250m W=7.0m A=1750平方m	5月
	298	(市)長町北矢流線(鹿野工区)外1線舗装改修工事	舗装工事	太白区鹿野二丁目地内外	4ヶ月	切削オーバーレイ工 L=600m W=6.0m A=4300平方m	5月
	299	天沼公園木道改修工事	土木工事	太白区三神峯二丁目143外	6ヶ月	木道改修工事	6月
	300	緑ヶ丘四丁目11号線道路改良工事	土木工事	太白区緑ヶ丘四丁目地内	5ヶ月	道路改良L=140m(側溝L=140m、車道舗装A=200平方m、歩道舗装A=350平方m)	6月

令和3年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):356件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
太白区	301	(市)長町門前町線(萩ヶ丘工区)道路防災安全対策工事	土木工事	太白区萩ヶ丘一丁目地内	5ヶ月	鉄筋挿入工L=47m	6月
	302	旗立緑地法面防災工事	法面処理工事	太白区山田北前町53 地内	6ヶ月	既設法枠補修工事	6月
	303	太白緑地法面防災工事	法面処理工事	太白区太白一丁目28 地内	6ヶ月	モルタル吹付工事	6月
	304	(主)仙台村田線(坪沼南工区)舗装改修工事	舗装工事	太白区坪沼字稲塚南地内	4ヶ月	舗装打ち換え工 L=235m W=7.5m A=1760平方m	6月
	305	(市)日本平8号線外2線舗装改修工事	舗装工事	太白区日本平地内	4ヶ月	オーバーレイ工 L=430m W=3.7~7.5m A=2200平方m 側溝蓋掛け工 L=280m	6月
	306	(主)仙台村田線(茂庭台工区)外1線舗装改修工事	舗装工事	太白区茂庭台三丁目地内外	4ヶ月	切削オーバーレイ工 L=330m W=7.5~10.0m A=2900平方m	6月
	307	(市)長町八木山(その2)線(泉崎2丁目工区)外1線舗装改修工事	舗装工事	太白区泉崎二丁目地内	3ヶ月	切削オーバーレイ工 L=160m W=16.0m A=2400平方m	6月
	308	長町3号線道路照明灯整備工事	電気設備工事	太白区長町七丁目地内外	4ヶ月	道路照明灯N=17基	6月
	309	長町3号線道路改良工事(その4)	土木工事	太白区長町七丁目地内	6ヶ月	道路改良L=200m(歩道整備L=400m、側溝設置L=400m、車道舗装A=1,600平方m、歩道舗装A=800平方m)	7月
	310	(主)仙台村田線(峰山横断道)外1橋補修工事	土木工事	太白区茂庭字峰山地内外	6ヶ月	ボックスカルバート補修 L=9.0m 横断管設置L=14.0m	7月

令和3年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):356件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
太白区	311	南仙台駅四郎丸線外2線自転車通行空間整備工事	舗装工事	太白区中田四丁目地内外	5ヶ月	自歩道改修L=70m、路面標示設置N=188箇所、区画線L=350m	7月
	312	(市)元寺小路郡山線(郡山工区)舗装改修工事	舗装工事	太白区郡山字源兵衛西地内	3ヶ月	切削オーバーレイ工 L=300m W=7.0m A=2100平方m	7月
	313	太白区管内側溝整備工事(その1)	土木工事	太白区大野田三丁目地内外	5ヶ月	側溝L=200m、車道舗装A=200平方m	8月
	314	太白区管内側溝整備工事(その2)	土木工事	太白区袋原五丁目地内外	5ヶ月	側溝L=200m、車道舗装A=200平方m	8月
	315	太白区管内側溝整備工事(その3)	土木工事	太白区西多賀二丁目地内外	5ヶ月	側溝L=200m、車道舗装A=200平方m	8月
	316	(市)緑ヶ丘三丁目20号線外1線側溝改修工事	土木工事	太白区緑ヶ丘三丁目地内	4ヶ月	側溝改修工 L=200m	8月
	317	(国)286号(根岸町工区)舗装改修工事	舗装工事	太白区根岸町地内	3ヶ月	切削オーバーレイ工 L=150m W=10.0m A=1500平方m	8月
	318	太白区管内市街灯修繕工事	電気設備工事	太白区管内	6ヶ月	市街灯修繕N=22灯	10月
太白区秋保総合支所	319	(市)境野板風線(杉沢橋)橋梁補修工事	土木工事	太白区秋保町境野地内	5ヶ月	橋長L=10m、断面補修、地覆補修、橋面防水、洗堀防止	6月
	320	(主)仙台山寺線(賀澤地区)舗装改修工事	舗装工事	太白区秋保町長袋地内	3ヶ月	施工延長L=130m、舗装打換えA=780平方m	6月

令和3年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):356件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
太白区秋保 総合支所	321	(主)仙台山寺線(町北地区)舗装改修工事その2	舗装工事	太白区秋保町馬場内	3ヶ月	施工延長L=250m, 舗装打換えA=1,610平方m	6月
	322	(主)仙台山寺線(大滝地区)舗装改修工事	舗装工事	太白区秋保町馬場内	3ヶ月	施工延長L=250m, 舗装打換えA=1,750平方m	6月
	323	(主)仙台山寺線(野尻地区)舗装改修工事	舗装工事	太白区秋保町馬場内	3ヶ月	施工延長L=320m, 切削オーバーレイA=1,260平方m	6月
	324	(主)仙台山寺線(浜井場地区)側溝整備工事	土木工事	太白区秋保町境野内	6ヶ月	側溝整備L=220m	7月
	325	(市)館線(館地区)側溝整備工事	土木工事	太白区秋保町長袋内	4ヶ月	側溝整備L=89m	8月
	326	湯元公園野球場/バックネット改修工事	土木工事	太白区秋保町湯元内	5ヶ月	運動公園施設更新1基	8月
泉区	327	(市)北向線(北向地区)道路防災工事	法面処理工事	泉区福岡字北向内	5ヶ月	切土工A=135平方m, モルタル吹付工A=641平方m	4月
	328	北河原公園トイレ改築工事	鉄骨鉄筋コンクリート建築工事	泉区上谷刈字北河原地内	6ヶ月	トイレ改築工事(28㎡)	4月
	329	(市)長命ヶ丘幹線3号線道路改良工事	土木工事	泉区長命ヶ丘5丁目地内外	7ヶ月	車道舗装工 A=900平方m 歩道舗装 A=660平方m 側溝工 L=200m 伐採工 1式	5月
	330	(市)加茂幹線1号線道路改良工事	土木工事	泉区加茂4丁目地内外	7ヶ月	車道舗装工 A=900平方m 歩道舗装 A=660平方m 側溝工L=200m	5月

令和3年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):356件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
泉区	331	(市)桂島上野線道路改良工事	土木工事	泉区野村字筒岫地内外	7ヶ月	側溝工 L=180m	5月
	332	(市)大沢三丁目1号線(大沢地区)舗装改修工事	舗装工事	泉区大沢3丁目地内	4ヶ月	舗装打ち換え L=150m W=8.2m	5月
	333	(市)加茂幹線2号線(加茂地区)舗装改修工事	舗装工事	泉区加茂2丁目地内	4ヶ月	舗装打ち換え L=250m W=8.2m	5月
	334	(一)泉ヶ丘熊ヶ根線(福岡地区)外1線舗装改修工事	舗装工事	泉区福岡字平場地内外	4ヶ月	舗装打ち換え (一)263福岡:L=250m W=7.5m (市)1002道祖神:L=225m W=7.5m	5月
	335	(主)仙台泉線七北田公園橋補修工事	土木工事	泉区七北田字柳地内	6ヶ月	ボックスカルバート補修 L=30m W=7.5m H=5.8m	6月
	336	(国)457号(福岡地区)舗装改修工事	舗装工事	泉区福岡地内	4ヶ月	切削オーバーレイ 舗装打ち換え L=270m W=9.5m	6月
	337	(主)仙台北環状線(長命ヶ丘地区外1地区)舗装改修工事	舗装工事	泉区长命ヶ丘3丁目地内外	4ヶ月	・(主)37上谷刈 切削オーバーレイ:L=150m W=7.5m ・(主)37長命ヶ丘 切削オーバーレイ 舗装打ち換え:L=150m W=7.5m	6月
	338	泉区管内交通安全施設設置工事2	道路標識設置工事	泉区管内	6ヶ月	カーブミラー、視線誘導標、標識及び区画線設置	6月
	339	桂島緑地広場改修工事	土木工事	泉区桂一丁目地内	6ヶ月	広場改修	7月
	340	泉区管内道路修繕工事6	土木工事	泉区管内	6ヶ月	側溝補修、歩車道境界ブロック等補修	7月

令和3年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):356件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期 (期間)	工事の概要	発注予定月
泉区	341	泉区管内道路修繕工事7	土木工事	泉区管内	6ヶ月	側溝補修、歩車道境界ブロック等補修	7月
	342	泉区管内道路修繕工事8	土木工事	泉区管内	6ヶ月	側溝補修、歩車道境界ブロック等補修	7月
	343	泉区管内道路修繕工事9	土木工事	泉区管内	6ヶ月	側溝補修、歩車道境界ブロック等補修	7月
	344	泉区管内道路修繕工事10	土木工事	泉区管内	6ヶ月	側溝補修、歩車道境界ブロック等補修	7月
	345	泉区管内側溝改修工事	土木工事	泉区管内	6ヶ月	側溝改修	7月
	346	(国)457号(朴沢地区)外1線舗装改修工事	舗装工事	泉区朴沢地内外	4ヶ月	切削オーバーレイ 舗装打ち換え ・(国)457朴沢: L=180m W=6.9m・(-)223川崎:L=250m W=8.0m	7月
	347	(市)七北田実沢線(将監地区)舗装改修工事	舗装工事	泉区将監10丁目地内	4ヶ月	切削オーバーレイ 舗装打ち換え L=290m 10m	7月
	348	泉区管内舗装補修工事4	舗装工事	泉区管内	6ヶ月	舗装打ち換え工、オーバーレイ工、クラック注入工	7月
	349	泉区管内舗装補修工事5	舗装工事	泉区管内	6ヶ月	舗装打ち換え工、オーバーレイ工、クラック注入工	7月
	350	泉区管内舗装補修工事6	舗装工事	泉区管内	6ヶ月	舗装打ち換え工、オーバーレイ工、クラック注入工	7月

令和3年度 発注予定工事一覧(3月公表分)

制限付き一般競争入札(1,000万円以上5,000万円未満):356件

工事所管局区	NO.	工事名称	工種	工事場所	工期(期間)	工事の概要	発注予定月
泉区	351	(市)南光台121号線(南光台7丁目地区)外1線側溝改修工事	土木工事	泉区南光台7丁目地内外	4ヶ月	(市)121南光台 側溝入換え LU型側溝:L=90m (市)2南光台 側溝入換え 自由勾配側溝:L=60m	8月
	352	(一)泉ヶ丘熊ヶ根線(七北田地区)外1線舗装改修工事	舗装工事	泉区明通1丁目地内外	4ヶ月	切削オーバーレイ 舗装打ち換え・(一)263七北田: L=190m W=7.5m ・(市)14寺岡:L=150m W=11m	8月
	353	(主)泉塩釜線(実沢地区)舗装改修工事	舗装工事	泉区実沢字広畑地内	4ヶ月	切削オーバーレイ 舗装打ち換え L=200m W=9m	8月
	354	泉区管内道路案内標識補修工事	道路標識設置工事	泉区管内	4ヶ月	案内標識補修(横梁再塗装等)6基	8月
	355	泉区管内道路照明施設修繕工事(その1)	電気設備工事	泉区管内	6ヶ月	道路照明灯修繕	10月
	356	泉区管内道路照明施設修繕工事(その2)	電気設備工事	泉区管内	6ヶ月	道路照明灯修繕	10月