
令和５年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（5,000万円以上1億円未満）：８６件

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

環境局 1 石積埋立処分場旧管理棟屋上防水改修工事 防水工事 富谷市石積堀田２６番地 5ケ月
アスファルト防水改修＝８８５平方ｍ（立ち上がり
含む）

7月

2 仙台市役所本庁舎２階及び３階内部改修工事
鉄骨・鉄筋コンク
リート建築工事

青葉区国分町三丁目７－１ 8ケ月
仙台市役所新本庁舎建設に伴う秘書課機能等移
転のための本庁舎２階及び３階（改修面積１，３０
５．１９平方ｍ）の改修工事一式

4月

3 中野栄駅北口自転車等駐車場改築工事
鉄骨・鉄筋コンク
リート建築工事

宮城野区栄四丁目10-15 10ケ月
中野栄駅北口自転車等駐車場（Ｓ造２階建１棟床
面積４８５．２６平方ｍ）、外部駐輪場（Ｓ造平屋建
３棟床面積３６．８平方ｍ）の改築工事一式

4月

4 農業園芸センター管理研修棟大規模改修工事
鉄骨・鉄筋コンク
リート建築工事

若林区荒井字切新田１３－１ 10ケ月
農業園芸センター管理研修棟（ＲＣ造一部Ｓ造、２
階建、延床面積１，４４６．２０平方ｍ）の大規模改
修工事（外壁・防水・内装（トイレ改修含む））一式

4月

5 仙台市八木山動物公園駅駐車場床防水改修工事
（その4）

防水工事
太白区八木山本町一丁目43番　地
内

6ケ月
八木山動物公園駅駐車場の中層階防水（施工面
積２，４８０平方ｍ）改修工事一式

4月

6 仙台市泉社会福祉センター等大規模改修電気設備
工事

電気設備工事 泉区七北田字道４８－１２ 9ケ月
泉社会福祉センター、泉障害者福祉センター（ＲＣ
造、２階建、延床面積１６５１．２０平方ｍ）の大規
模改修電気設備工事一式

4月

7 農業園芸センター管理研修棟大規模改修電気設備
工事

電気設備工事 若林区荒井字切新田１３－１ 10ケ月
農業園芸センター管理研修棟（ＲＣ造一部Ｓ造、２
階建、延床面積１，４４６．２０平方ｍ）の大規模改
修電気設備工事 一式

4月

8 仙台市泉社会福祉センター大規模改修機械設備工
事

給排水衛生冷暖
房工事

泉区七北田字道４８－１２ 9ケ月
泉社会福祉センター、泉障害者福祉センター（ＲＣ
造、２階建、延床面積１６５１．２０平方ｍ）の大規
模改修機械設備工事一式

4月

9 農業園芸センター管理研修棟大規模改修機械設備
工事

給排水衛生冷暖
房工事

若林区荒井字切新田１３－１ 10ケ月
農業園芸センター管理研修棟（ＲＣ造一部Ｓ造、２
階建、延床面積１，４４６．２０平方ｍ）の大規模改
修機械設備工事 一式

4月

10 仙台市泉総合運動場弓道場大規模改修工事
鉄骨・鉄筋コンク
リート建築工事

泉区野村字新桂島前６０番地 7ケ月
仙台市泉総合運動場弓道場(Ｓ造一部木造、地上
１階、延床面積９６０.７５平方ｍ)の大規模改修工
事一式

5月

都市整備局
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令和５年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（5,000万円以上1億円未満）：８６件

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

11 仙台市小松島市営住宅Ａ１棟外壁等改修工事及び
集会所改修工事

鉄骨・鉄筋コンク
リート建築工事

青葉区高松三丁目１７番３４ 7ケ月

小松島市営住宅Ａ１棟（ＲＣ造　５階建て　延床面積２１９２．８
３平方ｍ）の屋上防水及び外壁改修工事、集会所（Ｓ造　平屋
建て　延床面積６６．６０平方ｍ）の改修工事（外壁・防水・内
部（トイレ改修含む））一式

5月

12 仙台市沖野コミュニティ・センター大規模改修工事
鉄骨・鉄筋コンク
リート建築工事

若林区沖野三丁目３０番１号 8ケ月
沖野コミュニティ・センター（RC造２階建　延床面積
６９６．９平方ｍ）の大規模改修工事（外壁、屋根、
防水、内部（トイレ改修含む））一式

5月

13 仙台市立生出小学校便所改修工事
鉄骨・鉄筋コンク
リート建築工事

太白区茂庭字中ノ瀬西５番地の２ 8ケ月
仙台市立生出小学校校校舎（ＲＣ造、４階建、延床
面積３，１０３平方ｍ）便所１系統の改修工事一式

5月

14 仙台市立小松島小学校便所改修工事
鉄骨・鉄筋コンク
リート建築工事

青葉区小松島二丁目１－１ 5ケ月
小松島小学校校舎（ＲＣ造、４階建）便所１系統の
改修工事一式

5月

15 仙台市秋保体育館大規模改修電気設備工事 電気設備工事
太白区秋保町長袋字上原２１番地
の３

8ケ月
仙台市秋保体育館（ＲＣ造，２階建，延床面積２０
５９．７１平方ｍ）の大規模改修電気設備工事一式

5月

16 泉中央駅自転車等駐車場大規模改修設備工事 電気設備工事 泉区泉中央1丁目 7ケ月
泉中央駅自転車等駐車場（S造一部RC造、２階
建、延床面積４１７４．１２平方ｍ）の大規模改修設
備工事一式

5月

17 仙台市四郎丸市営住宅７，８棟直結給水切替工事
給排水衛生冷暖

房工事
太白区四郎丸字大宮２６番地の１ 8ケ月

仙台市四郎丸市営住宅７棟及び８棟の直結給水
切替工事一式。

5月

18 仙台市四郎丸東市営住宅３棟直結給水切替工事
給排水衛生冷暖

房工事
太白区四郎丸字落合２３番地の１ 7ケ月

仙台市四郎丸東市営住宅３棟の直結給水切替工
事一式

5月

19 仙台市立生出小学校便所改修機械設備工事
給排水衛生冷暖

房工事
太白区茂庭字中ノ瀬西５番地の２ 8ケ月

仙台市立生出小学校校校舎（ＲＣ造、４階建、延床
面積３，１０３平方ｍ）便所１系統の改修機械設備
工事一式

5月

20 仙台市立小松島小学校便所改修機械設備工事
給排水衛生冷暖

房工事
青葉区小松島二丁目１－１ 5ケ月

小松島小学校校舎（ＲＣ造、４階建）便所１系統の
改修機械設備工事一式

5月

都市整備局
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工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

21 仙台市幸町市営住宅５－２他２棟屋上防水改修及び
第一、第二集会所改修工事

鉄骨・鉄筋コンク
リート建築工事

宮城野区幸町五丁目５番２他 7ケ月

幸町市営住宅５－２棟（ＲＣ造・５階建・施工面積２７６平方ｍ），５－３
棟（ＲＣ造・５階建・施工面積２７６平方ｍ），６－１棟（ＲＣ造・５階建・
施工面積３８１平方ｍ）の屋上防水改修工事及び第一集会所（ＲＣ
造・１階建・床面積150平方ｍ）、第二集会所（S造・１階建・床面積６１
平方ｍ）の改修工事（外壁・防水・内部（トイレ改修含む））一式

6月

22 陸前高砂駅自転車等駐車場大規模改修工事
鉄骨・鉄筋コンク
リート建築工事

宮城野区福室二丁目6-5 6ケ月
陸前高砂駅自転車等駐車場(鉄骨造２階建，延床
面積１，５８７.６６平方ｍ)の大規模改修工事一式

6月

23 仙台市立荒巻小学校他２校屋内運動場便所改修工
事

鉄骨・鉄筋コンク
リート建築工事

青葉区荒巻神明町21-1、青葉区中
山六丁目16-1、青葉区国見ケ丘七
丁目144

7ケ月

荒巻小学校（RC造一部S造・４階建）・中山中学校（S造・１階
建）・仙台青陵中等教育学校（RC造一部S造・２階建）の屋内
運動場の便所等改修及び屋内運動場の一部にひろびろトイ
レを新設する内外部改修工事一式

6月

24 仙台市立鶴谷東小学校他２校屋内運動場便所改修
工事

鉄骨・鉄筋コンク
リート建築工事

太白区金剛沢一丁目1-1他２箇所 6ケ月

鶴谷東小学校（Ｓ造・１階建）・南小泉中学校（Ｓ造・１階建）・
仙台大志高等学校（RC造一部S造・３階建）の屋内運動場の
便所等改修及び屋内運動場の一部にひろびろトイレを新設す
る内外部改修工事一式

6月

25 仙台市立南光台東小学校他２校屋内運動場便所改
修工事

鉄骨・鉄筋コンク
リート建築工事

泉区南光台東二丁目１６－１外２校 7ケ月

南光台東小学校（S造一部ＲＣ造、２階建）・鶴谷中学校（S造、
１階建）・七北田中学校（ＲＣ造一部S造、２階建）の屋内運動
場の便所等改修及び屋内運動場の一部にひろびろトイレを新
設する内外部改修工事一式

6月

26 仙台市太白市営住宅２０－５，２０－６棟屋上防水改
修工事

防水工事 太白区太白二丁目２０番５外 7ケ月
太白市営住宅２０－５棟（WRC造，４階建，施工面
積４９１平方ｍ），２０－６棟（WRC造，４階建，施工
面積２４５平方ｍ）の屋上防水改修工事一式

6月

27 仙台市小松島第二市営住宅エレベーター設備改修
工事

その他機械器具
設置工事

青葉区小松島４丁目８番８ 12ケ月
仙台市小松島第二市営住宅のエレベーター２基
の改修工事

6月

28 仙台市荒巻保育所大規模改修工事
鉄骨・鉄筋コンク
リート建築工事

青葉区荒巻中央８－１ 13ケ月
荒巻保育所（ＲＣ造、２階建、延床面積６４５．２３
平方ｍ）の大規模改修工事一式

7月

29 仙台市貝ケ森市民センター及び貝ケ森児童館大規
模改修電気設備工事

電気設備工事 青葉区貝ケ森一丁目４番６号 14ケ月
貝ケ森市民センター（ＲＣ造一部Ｓ造、２階建、延床面積１，３
７２平方ｍ）、貝ケ森児童館（ＲＣ造、２階建、延床面積２０９平
方ｍ）の大規模改修電気設備工事一式

7月

30 仙台市支倉保育所及び仙台市障害者相談支援事務
所大規模改修電気設備工事

電気設備工事 青葉区支倉町２－３５ 12ケ月

仙台市支倉保育所（ＲＣ造２階建　延べ面積８９２．７６平方
ｍ）及び仙台市障害者相談支援事務所（ＲＣ造３階建　延べ面
積５０６．７６平方ｍ）の大規模改修電気設備工事及び支倉保
育所における調理室前室、ベビーカー置場増築電気設備工
事一式

7月

都市整備局
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工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期
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工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

31 仙台市貝ケ森市民センター等複合施設大規模改修
機械設備工事

給排水衛生冷暖
房工事

青葉区貝ケ森一丁目４番６号 14ケ月

貝ケ森市民センター（ＲＣ造一部Ｓ造、２階建、延
床面積１，３７２平方ｍ）、貝ケ森児童館（ＲＣ造、２
階建、延床面積２０９平方ｍ）の大規模改修機械
設備工事一式

7月

32 仙台市支倉保育所及び仙台市障害者相談支援事務
所大規模改修機械設備工事

給排水衛生冷暖
房工事

青葉区支倉町２－３５ 12ケ月

仙台市支倉保育所（ＲＣ造２階建　延べ面積８９２．７６平方ｍ）及び仙
台市障害者相談支援事務所（ＲＣ造３階建　延べ面積５０６．７６平方
ｍ）の大規模改修機械設備工事及び支倉保育所における調理室前
室、ベビーカー置場増築機械設備工事一式

7月

33 仙台市泉総合運動場庭球場他１箇所人工芝張替外
構工事

舗装工事
泉区野村字新桂島前６０番地　他１
箇所

4ケ月
既設人工芝撤去：Ａ＝４，０００平方ｍ，既設人工
芝処分：Ｗ＝１６ｔ，砂運搬処理：Ｖ＝２３立方ｍ，
人工芝舗装：Ａ＝４，０００平方ｍ

8月

34 仙台市落合保育所解体工事 家屋解体工事 青葉区落合二丁目12-7 5ケ月
仙台市落合保育所（木造一部RC，S造平屋建て
延床面積９８３．０３平方ｍ）の解体工事一式

8月

35 仙台市立七郷中学校校舎長寿命化改修及びEV棟
増築電気設備工事

電気設備工事 若林区荒井八丁目1-1 16ケ月

七郷中学校校舎（ＲＣ造、４階建、延床面積２，５９
５平方ｍ）の長寿命化改修電気設備工事及びEV
棟（Ｓ造、４階建、延床面積約７２平方ｍ）増築に伴
う電気設備工事一式

8月

36 食肉市場外構工事 舗装工事 宮城野区扇町六丁目３番６号 4ケ月
舗装新設Ａ＝１，８００平方ｍ，土工一式，排水構
造物（Ｕ型，Ｌ型，ＶＳ）Ｌ＝８７ｍ，構造物取壊し処
分一式，門扉１基

9月

37 仙台市松陵市民センター大規模改修電気設備工事 電気設備工事 泉区松陵五丁目２０番地の２ 12ケ月
松陵市民センター（RC造，２階建，延床面積１，４９
８．４９平方ｍ）の大規模改修電気設備工事一式

9月

38 仙台市松陵市民センター大規模改修機械設備工事
給排水衛生冷暖

房工事
泉区松陵五丁目２０番地の２ 12ケ月

松陵市民センター（RC造，２階建，延床面積１，４９
８．４９平方ｍ）の大規模改修機械設備工事一式

9月

39 仙台市中央卸売市場食肉市場と畜場棟搬送路等増
築および一部解体に伴う高架軌条設備改修工事

その他機械器具
設置工事

宮城野区扇町六丁目３番６号 11ケ月
中央卸売市場食肉市場（ＲＣ造、２階建、延床面積
５，８４４．９８平方ｍ）の搬送路増築工事および一
部解体に伴う高架軌条設備改修工事一式

9月

40 仙台市宮城消防団芋沢分団大竹部・下区部コミュニ
ティ消防センター新築工事

木造建築工事 青葉区芋沢字大竹中５ 7ケ月

仙台市宮城消防団芋沢分団大竹部・下区部コミュニティ消防
センター（木造1階建、１１０.０平方ｍ）新築工事及び仙台市宮
城消防団芋沢分団大竹部・下区部機械器具置場（鉄骨造1階
建、４１.２５平方ｍ）解体工事一式

1月

都市整備局
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制限付き一般競争入札（5,000万円以上1億円未満）：８６件

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

都市整備局 41 仙台市シルバーセンター大規模改修エレベーター設
備工事

その他機械器具
設置工事

青葉区花京院１丁目３−２ 19ケ月
シルバーセンター（ＳＲＣ造、地上７階、地下１階、
延床面積９，６２０平方ｍ）の大規模改修エレベー
ター設備工事一式

1月

42 市有通路北中跨道橋橋梁補修工事 土木工事 太白区坪沼字寺前地内 8ケ月
橋梁補修　橋長L=４５ｍ　幅員W=４．８ｍ　断面修
復　剥落防止　舗装打換え　橋面防水　交通規制
委託

5月

43 上谷刈浄化センター管理棟外部改修工事
鉄骨・鉄筋コンク
リート建築工事

泉区上谷刈字沼下地内 10ケ月
ＲＣ造（地上２階建て、延床面積１０４０平方ｍ、建
築面積６１１平方ｍ）の屋上防水、外壁改修（アス
ベスト含有）、電気室配管更新（アスベスト含有）

5月

44 鶴巻ポンプ場Ｎｏ．１～３雨水細目自動除塵機改築工
事

水処理施設工事 宮城野区鶴巻一丁目５－１ 8ケ月
雨水細目自動除塵機３台の主要部品交換を伴う
改築工事

5月

45 南蒲生浄化センター消毒槽ゲート設備建設工事
その他機械器具

設置工事
宮城野区蒲生字八郎兵エ谷地第二 9ケ月 消毒槽にゲートを設置する工事 5月

46 （国）４５７号新塩沢橋橋梁耐震補強及び補修工事
（その３）

土木工事 青葉区芋沢字塩野沢西地内 10ケ月
橋梁耐震補強及び補修　橋長L=１０６ｍ　幅員W=
１１ｍ　橋脚RC巻立１基　下部工検査路

6月

47 海岸公園(荒浜地区)パークゴルフ場施設・植栽整備
工事

土木工事 若林区荒浜地内 8ケ月
盛土工７００立方m、法面整形一式、公園施設撤
去移設工一式

6月

48 青葉山公園（中央広場地区）整備工事 造園工事 青葉区川内追廻　地内 6ケ月 張芝　A=約２１，０００平方ｍ 6月

49 原町三丁目地区老朽管改築工事（更生工法） 土木工事 宮城野区原町三丁目地内 8ケ月 内径２５０ｍｍ管更生工（自立管）　L=３００ｍ 7月

50 準用河川谷地堀改修工事１０ 土木工事 太白区郡山字谷地田東地内 5ケ月 法覆護岸工　Ａ＝４００平方ｍ 7月

建設局
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令和５年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（5,000万円以上1億円未満）：８６件

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

51 桜ケ丘二丁目地区下水道管改築工事３（更生工法） 土木工事 青葉区桜ケ丘二丁目地内 6ケ月
内径２５０～５００ｍｍ管更生工（自立管）　L=４３０
ｍ

8月

52 一級河川綱木川改修工事 土木工事 青葉区折立１丁目地内 6ケ月 法覆護岸工　Ａ＝７５０平方ｍ 8月

53 海岸公園(荒浜地区)避難の丘かさ上げ工事 土木工事 若林区荒浜地内 6ケ月
盛土工７００立方m、法面整形一式、公園施設撤
去移設工一式

8月

54 扇町一丁目公園調整池電気設備工事 電気設備工事 宮城野区扇町一丁目地内 15ケ月 新設する調整池の排水ポンプ等電気設備工事 8月

55 扇町一丁目公園調整池機械設備工事 水処理施設工事 宮城野区扇町一丁目地内 15ケ月 新設する調整池の排水ポンプ等機械設備工事 8月

56 令和５年度南蒲生浄化センター沈砂池機器設備外
整備工事

その他機械器具
設置工事

宮城野区蒲生字八郎兵エ谷地第二 5ケ月 沈砂池外の機器を整備する工事 8月

57 泉第一の１処理分区（市名坂字本屋敷地区）枝線工
事

土木工事 泉区市名坂字本屋敷地内外 6ケ月 内径１００～２００ｍｍ管布設工　L=１７０ｍ 9月

58 中央第４号幹線工事１に伴う付帯工事 土木工事 青葉区花壇70-15地内 10ケ月 緑地公園復旧工　A=０．２７ha 1月

59 (市)茶屋町山屋敷線道路改良工事 土木工事 青葉区八幡五丁目地内 8ケ月
道路改良工事L=８０ｍ、W=７ｍ　土工 一式、大型
ブロック積擁壁L=５０m、箱形擁壁L=１０m

6月

60 (市)北一番丁１号線（５工区）道路改良工事 土木工事 青葉区二日町地内 8ケ月
道路改良工事L=１００m、W=１１m　車道舗装打換
えA=５５０平方ｍ、歩道舗装打換え（型押し舗装）
A=４００平方ｍ、側溝L=２００m

6月

青葉区

建設局
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令和５年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（5,000万円以上1億円未満）：８６件

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

61 （市）北二番丁線道路改良工事（その４） 土木工事 青葉区木町通一丁目地内 6ケ月
道路改良工事L=９０m　側溝工L=１８０m、集水桝
工N=１０個所、舗装工A=８５０平方ｍ

6月

62 （主）仙台泉線（二日町）舗装改修工事 舗装工事 青葉区二日町　地内 5ケ月
延長L=３００m　幅員W=２１～２２m　切削オーバー
レイ　A=７，２００平方m

6月

63 （市）西公園通線（立町）舗装改修工事 舗装工事 青葉区立町　地内 5ケ月
延長L=３００m　幅員W=１７m　切削オーバーレイ，
一部打換え　A=５，０００平方m

6月

64 （市）荒巻本沢街道線外２線舗装改修工事 舗装工事 青葉区荒巻　地内 5ケ月
延長L=５００m　幅員W=７m　切削オーバーレイ，一
部打換え　A=３，５００平方m

7月

65 （一）大衡仙台線舗装改修工事 舗装工事 青葉区桜ケ丘八丁目　地内 5ケ月
延長L=３７０m　幅員W=１０～１３m　切削オーバー
レイ　A=４，０００平方m

7月

66 (市)霊屋下丁線（大手町工区）道路改良工事 土木工事 青葉区大手町地内 3ケ月
道路改良工事L=２６０ｍ　側溝工L=２３７m、舗装
工A=９９６平方ｍ、擁壁工L=２３m

12月

67 （主）定義仙台線（夜盗沢工区）道路防災工事（その
３）

土木工事 青葉区大倉字夜盗沢地内 9ケ月
補強土壁 N=２箇所、側溝工、防護柵工、落石防
止網工

4月

68 （主）仙台北環状線（吉成工区）舗装改修工事 舗装工事 青葉区吉成二丁目 5ケ月
施工延長L=３００m（上下車線）　幅員W=７．２５m
車道部：切削オーバーレイ　A=４３５０平方m

6月

69 （市）芋沢赤坂線道路改良工事（その２） 土木工事 青葉区芋沢字赤坂地内 5ケ月
施工延長L=１５０m　幅員W=１０m　土工　排水工
路盤工　舗装工　一式

9月

宮城野区 70 (仮称)蒲生北部２号公園整備工事（その２） 土木工事 宮城野区蒲生五丁目30地内 7ケ月
公園面積１．７９ha、雨水排水設備工、縁石、アス
ファルト系舗装工、コンクリート系舗装工

4月

青葉区

青葉区宮城
総合支所
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令和５年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（5,000万円以上1億円未満）：８６件

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

71 （市）元寺小路福室（その１）線（南目舘工区）舗装改
修工事

舗装工事 宮城野区南目館地先 9ケ月
施工延長L=１６０m　幅員W=２６m、路上路盤再生
工、舗装工、区画線工等

4月

72 （市）元寺小路福室（その４）線（扇町工区）舗装改修
工事

舗装工事 宮城野区扇町３丁目地内 9ケ月
施工延長L=１４０m　幅員W=２６m、舗装工、区画
線工等

4月

73 （市）東仙台泉（その２）線道路改修工事 舗装工事 宮城野区鶴ケ谷２丁目地先 7ケ月
施工延長L=４３０m　幅員W=１５m、舗装打換え
工、側溝工、区画線工等

6月

74 （主）仙台松島線（東仙台工区）舗装改修工事 舗装工事 宮城野区原町５丁目地先 6ケ月
施工延長L=４２０m　幅員W=２０m、舗装工、区画
線工等

8月

若林区 75 （主）井土長町線（河原町ガード）路面冠水警報表示
システム設置工事

電気通信設備工
事

若林区河原町二丁目地内 10ケ月 路面冠水表示システム　６基 5月

76 (市）長町３号線道路改良工事（その５） 土木工事 太白区長町五丁目地内外 8ケ月 道路改良工事　　Ｌ＝１１０ｍ 6月

77 （国）２８６号（門前町工区）道路改修工事 土木工事 太白区門前町地内 7ケ月
軽量盛土擁壁　Ｌ＝５６．０ｍ　重力式擁壁　Ｌ＝２
０．０ｍ

7月

78 旗立緑地法面防災工事 法面処理工事 太白区山田北前町53 地内 9ケ月 既設法枠補修工事 7月

79 （市）田中線道路改良工事 土木工事 太白区山田上ノ台町地内 3ケ月 道路改良工事　　Ｌ＝２００ｍ 8月

泉区 80 （市）長命ケ丘幹線３号線道路改良工事（その３） 舗装工事 泉区長命ケ丘４丁目地内外 10ケ月
車道舗装工　Ａ＝１６１０平方ｍ　歩道舗装　Ａ＝１
０４０平方ｍ　側溝工　Ｌ＝３４０ｍ　伐採工　１式

4月

宮城野区

太白区
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令和５年度　発注予定工事一覧（３月公表分）

制限付き一般競争入札（5,000万円以上1億円未満）：８６件

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

81 （市）加茂幹線１号線道路改良工事（その２） 舗装工事 泉区加茂４丁目地内外 8ケ月
車道舗装工　Ａ＝１１７０平方ｍ　歩道舗装　Ａ＝８
６０平方ｍ　側溝工　Ｌ=２６０ｍ　伐採工　１式

5月

82 （市）宝積寺前坂線外1線道路改良工事 土木工事 泉区根白石字川添地内外 7ケ月
盛土工　Ｖ＝１９００立方ｍ　場所内函渠工　Ｖ＝５
０立方ｍ　側溝工・管渠工　Ｌ=７００ｍ　車道舗装
工　Ａ＝２０００平方ｍ

6月

83 (市)杉ノ崎蒜但木線２工区外１線道路防災工事 法面処理工事 泉区福岡字下蒜地内外 6ケ月
道路防災工事(法面保護工･排水工･モルタル吹付
工)

6月

84 (市)宮沢根白石線松陵歩道橋補修工事 鋼橋上部工事 泉区松陵二丁目地内外 6ケ月
補修工事(鋼桁塗替･橋面防水･支承伸縮装置補
修)

6月

85 (一)泉塩釜線（実沢地区）外１線舗装改修工事 舗装工事 泉区実沢字一本橋地内外 5ケ月 切削オーバーレイ工　L=４２０m 6月

86 (市)加茂幹線２号線（加茂地区）舗装改修工事 舗装工事 泉区加茂二丁目地内 5ケ月 切削オーバーレイ工　L=５００m 7月

泉区
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