
令和５年度　発注予定工事一覧（ ７月公表分）

制限付き一般競争入札（5,000万円以上1億円未満）：４９件

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

1 中野栄駅北口自転車等駐車場改築工事
鉄骨・鉄筋コンク
リート建築工事

宮城野区栄四丁目10-15 10ケ月
中野栄駅北口自転車等駐車場（Ｓ造２階建１棟床面積４
８５．２６平方ｍ）、外部駐輪場（Ｓ造平屋建３棟床面積３
６．８平方ｍ）の改築工事一式

7月

2
仙台市太白市営住宅２０－５，２０－６棟バルコニー
手摺及び屋上防水改修工事

鉄骨・鉄筋コンク
リート建築工事

太白区太白二丁目２０番５外 6ケ月
太白市営住宅２０－５棟（WRC造，４階建，施工面積４９
１平方ｍ），２０－６棟（WRC造，４階建，施工面積２４５
平方ｍ）の屋上防水改修工事一式

7月

3 陸前高砂駅自転車等駐車場大規模改修工事
鉄骨・鉄筋コンク
リート建築工事

宮城野区福室二丁目6-5 6ケ月
陸前高砂駅自転車等駐車場(鉄骨造２階建，延床面積
１，５８７.６６平方ｍ)の大規模改修工事一式

7月

4 仙台市荒巻保育所大規模改修工事
鉄骨・鉄筋コンク
リート建築工事

青葉区荒巻中央８－１ 13ケ月
荒巻保育所（ＲＣ造、２階建、延床面積６４５．２３平方
ｍ）の大規模改修工事一式

7月

5
仙台市貝ケ森市民センター及び貝ケ森児童館大規模
改修電気設備工事

電気設備工事 青葉区貝ケ森一丁目４番６号 14ケ月
貝ケ森市民センター（ＲＣ造一部Ｓ造、２階建、延床面積
１，３７２平方ｍ）、貝ケ森児童館（ＲＣ造、２階建、延床
面積２０９平方ｍ）の大規模改修電気設備工事一式

7月

6
仙台市貝ケ森市民センター等複合施設大規模改修機
械設備工事

給排水衛生冷暖
房工事

青葉区貝ケ森一丁目４番６号 14ケ月
貝ケ森市民センター（ＲＣ造一部Ｓ造、２階建、延床面積
１，３７２平方ｍ）、貝ケ森児童館（ＲＣ造、２階建、延床
面積２０９平方ｍ）の大規模改修機械設備工事一式

7月

7
仙台市泉総合運動場庭球場他１箇所人工芝張替外
構工事

舗装工事
泉区野村字新桂島前６０番地　他１
箇所

4ケ月
既設人工芝撤去：Ａ＝４，０００平方ｍ，既設人工芝処
分：Ｗ＝１６ｔ，砂運搬処理：Ｖ＝２３立方ｍ，人工芝舗
装：Ａ＝４，０００平方ｍ

8月

8 仙台市落合保育所解体工事 家屋解体工事 青葉区落合二丁目12-7 5ケ月
仙台市落合保育所（木造一部RC，S造平屋建て　延床
面積９８３．０３平方ｍ）の解体工事一式

8月

9
仙台市立七郷中学校校舎長寿命化改修及びEV棟増
築電気設備工事

電気設備工事 若林区荒井八丁目1-1 16ケ月

七郷中学校校舎（ＲＣ造、４階建、延床面積２，５９５平
方ｍ）の長寿命化改修電気設備工事及びEV棟（Ｓ造、４
階建、延床面積約７２平方ｍ）増築に伴う電気設備工事
一式

8月

10
仙台市支倉保育所及び仙台市障害者相談支援事務
所大規模改修電気設備工事

電気設備工事 青葉区支倉町２－３５ 12ケ月

仙台市支倉保育所（ＲＣ造２階建　延べ面積８９２．７６平方
ｍ）及び仙台市障害者相談支援事務所（ＲＣ造３階建　延べ
面積５０６．７６平方ｍ）の大規模改修電気設備工事及び支倉
保育所における調理室前室、ベビーカー置場増築電気設備
工事一式

8月

都市整備局

1／5



令和５年度　発注予定工事一覧（ ７月公表分）

制限付き一般競争入札（5,000万円以上1億円未満）：４９件

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

11
仙台市支倉保育所及び仙台市障害者相談支援事務
所大規模改修機械設備工事

給排水衛生冷暖
房工事

青葉区支倉町２－３５ 12ケ月

仙台市支倉保育所（ＲＣ造２階建　延べ面積８９２．７６平方
ｍ）及び仙台市障害者相談支援事務所（ＲＣ造３階建　延べ
面積５０６．７６平方ｍ）の大規模改修機械設備工事及び支倉
保育所における調理室前室、ベビーカー置場増築機械設備
工事一式

8月

12 仙台市松陵市民センター大規模改修電気設備工事 電気設備工事 泉区松陵五丁目２０番地の２ 12ケ月
松陵市民センター（RC造，２階建，延床面積１，４９８．４
９平方ｍ）の大規模改修電気設備工事一式

9月

13 仙台市松陵市民センター大規模改修機械設備工事
給排水衛生冷暖
房工事

泉区松陵五丁目２０番地の２ 12ケ月
松陵市民センター（RC造，２階建，延床面積１，４９８．４
９平方ｍ）の大規模改修機械設備工事一式

9月

14 食肉市場外構工事 舗装工事 宮城野区扇町六丁目３番６号 4ケ月
舗装新設Ａ＝１，８００平方ｍ，土工一式，排水構造物
（Ｕ型，Ｌ型，ＶＳ）Ｌ＝８７ｍ，構造物取壊し処分一式，門
扉１基，

12月

15
仙台市宮城消防団芋沢分団大竹部・下区部コミュニ
ティ消防センター新築工事

木造建築工事 青葉区芋沢字大竹中５ 7ケ月

仙台市宮城消防団芋沢分団大竹部・下区部コミュニティ
消防センター（木造1階建、１１０.０平方ｍ）新築工事及
び仙台市宮城消防団芋沢分団大竹部・下区部機械器
具置場（鉄骨造1階建、４１.２５平方ｍ）解体工事一式

1月

16
仙台市シルバーセンター大規模改修エレベーター設
備工事

その他機械器具
設置工事

青葉区花京院１丁目３−２ 19ケ月
シルバーセンター（ＳＲＣ造、地上７階、地下１階、延床
面積９，６２０平方ｍ）の大規模改修エレベーター設備工
事一式

1月

17 準用河川谷地堀改修工事１０ 土木工事 太白区郡山字谷地田東地内 5ケ月 法覆護岸工　Ａ＝４００平方ｍ 7月

18 上谷刈浄化センター管理棟外部改修工事
鉄骨・鉄筋コンク
リート建築工事

泉区上谷刈字沼下地内 10ケ月
ＲＣ造（地上２階建て、延床面積１０４０平方ｍ、建築面
積６１１平方ｍ）の屋上防水、外壁改修（アスベスト含
有）、電気室配管更新（アスベスト含有）

7月

19
令和５年度南蒲生浄化センター沈砂池機器設備外整
備工事

その他機械器具
設置工事

宮城野区蒲生字八郎兵エ谷地第二 5ケ月 沈砂池外の機器を整備する工事 7月

20 市有通路北中跨道橋橋梁補修工事 土木工事 太白区坪沼字寺前地内 5ケ月
橋梁補修　橋長L=４５ｍ　幅員W=４．８ｍ　断面修復　剥
落防止　舗装打換え　橋面防水　交通規制委託

8月

都市整備局

建設局
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令和５年度　発注予定工事一覧（ ７月公表分）

制限付き一般競争入札（5,000万円以上1億円未満）：４９件

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

21 一級河川綱木川改修工事 土木工事 青葉区折立１丁目地内 6ケ月 法覆護岸工　Ａ＝７５０平方ｍ 8月

22
海岸公園(荒浜地区)パークゴルフ場施設・植栽整備
工事

土木工事 若林区荒浜地内 8ケ月
縁石工Ｌ＝３８０ｍ、サイン施設工Ｎ＝１７基、高木・中木
植栽Ｎ＝４８本、地被類植栽Ｎ＝１，１００鉢、張芝Ａ＝
２，９００平方ｍ

8月

23 北山二丁目地区合流管整備工事 土木工事 青葉区北山２丁目地内 8ケ月
内径250ｍｍ下水道管敷設工L=190ｍ　HIVP内径100ｍ
ｍL=30m

8月

24 南光台南二丁目地区汚水管改築工事 土木工事 泉区南光台南二丁目地内 8ケ月
内径250ｍｍ下水道管布設工L=162ｍ組立1号人孔設
置工6箇所

8月

25 原町三丁目地区老朽管改築工事（更生工法） 土木工事 宮城野区原町三丁目地内 8ケ月 内径２５０ｍｍ管更生工（自立管）　L=３００ｍ 9月

26
泉第一の１処理分区（市名坂字本屋敷地区）枝線工
事

土木工事 泉区市名坂字本屋敷地内外 6ケ月 内径１００～２００ｍｍ管布設工　L=１７０ｍ 9月

27 海岸公園(荒浜地区)避難の丘かさ上げ工事 土木工事 若林区荒浜地内 6ケ月
盛土工７００立方m、法面整形一式、公園施設撤去移設
工一式

9月

28 青葉山公園（中央広場地区）整備工事 造園工事 青葉区川内追廻　地内 6ケ月 張芝　A=約２１，０００平方ｍ 9月

29 桜ケ丘二丁目地区下水道管改築工事３（更生工法） 土木工事 青葉区桜ケ丘二丁目地内 6ケ月 内径２５０～５００ｍｍ管更生工（自立管）　L=４３０ｍ 10月

30 中央第４号幹線工事１に伴う付帯工事 土木工事 青葉区花壇70-15地内 10ケ月 緑地公園復旧工　A=０．２７ha 1月

建設局
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令和５年度　発注予定工事一覧（ ７月公表分）

制限付き一般競争入札（5,000万円以上1億円未満）：４９件

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

31 (市)茶屋町山屋敷線道路改良工事 土木工事 青葉区八幡五丁目地内 8ケ月
道路改良工事L=８０ｍ、W=７ｍ　土工 一式、大型ブロッ
ク積擁壁L=５０m、箱形擁壁L=１０m

7月

32 （市）北二番丁線道路改良工事（その４） 土木工事 青葉区木町通一丁目地内 6ケ月
道路改良工事L=９０m　側溝工L=１８０m、集水桝工N=１
０個所、舗装工A=８５０平方ｍ

7月

33 （市）西公園通線（立町）舗装改修工事 舗装工事 青葉区立町　地内 5ケ月
延長L=３００m　幅員W=１７m　切削オーバーレイ，一部
打換え　A=５，０００平方m

7月

34 （市）荒巻本沢街道線外２線舗装改修工事 舗装工事 青葉区荒巻　地内 5ケ月
延長L=５００m　幅員W=７m　切削オーバーレイ，一部打
換え　A=３，５００平方m

8月

35 （主）仙台泉線（二日町）舗装改修工事 舗装工事 青葉区二日町　地内 5ケ月
延長L=３００m　幅員W=２１～２２m　切削オーバーレイ
A=７，２００平方m

9月

36 （一）大衡仙台線舗装改修工事 舗装工事 青葉区桜ケ丘八丁目　地内 5ケ月
延長L=３７０m　幅員W=１０～１３m　切削オーバーレイ
A=４，０００平方m

10月

37 (市)霊屋下丁線（大手町工区）道路改良工事 土木工事 青葉区大手町地内 3ケ月
道路改良工事L=２６０ｍ　側溝工L=２３７m、舗装工A=９
９６平方ｍ、擁壁工L=２３m

12月

38 （主）仙台北環状線（吉成工区）舗装改修工事 舗装工事 青葉区吉成一丁目地内外 5ケ月
施工延長L=４００m（上下車線）　幅員W=７．２５m　車道
部：切削オーバーレイ　A=５８００平方m

7月

39 （市）芋沢赤坂線道路改良工事（その２） 土木工事 青葉区芋沢字赤坂地内 5ケ月
施工延長L=１５０m　幅員W=１０m　土工　排水工　路盤
工　舗装工　一式

9月

宮城野区 40 （市）東仙台泉（その２）線道路改修工事 舗装工事 宮城野区鶴ケ谷二丁目地先 7ケ月
施工延長L=４３０m　幅員W=１５m、舗装打換え工、側溝
工、区画線工等

7月

青葉区

青葉区宮城総合支所
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令和５年度　発注予定工事一覧（ ７月公表分）

制限付き一般競争入札（5,000万円以上1億円未満）：４９件

工事所管局区 ＮＯ． 工　　　事　　　名　　　称 工　種 工　事　場　所
工　期

（期　間）
工　　事　　の　　概　　要 発注予定月

宮城野区 41 （市）鶴ケ谷中央線外側溝改修工事 土木工事 宮城野区鶴ケ谷八丁目地内外 6ケ月 側溝工、舗装工等 8月

若林区 42
（主）井土長町線（河原町ガード）路面冠水警報表示
システム設置工事

電気通信設備工
事

若林区河原町二丁目地内 10ケ月 路面冠水表示システム　６基 7月

43 （国）２８６号（門前町工区）道路改修工事 土木工事 太白区門前町地内 7ケ月
軽量盛土擁壁　Ｌ＝５６．０ｍ　重力式擁壁　Ｌ＝２０．０
ｍ

7月

44 旗立緑地法面防災工事 法面処理工事 太白区山田北前町５３地内 9ケ月 既設法枠補修工事 7月

45 (市）長町３号線道路改良工事（その５） 土木工事 太白区長町五丁目地内外 5ケ月 道路改良工事　　Ｌ＝１１０ｍ 8月

46 （市）田中線道路改良工事 土木工事 太白区山田上ノ台町地内 3ケ月 道路改良工事　　Ｌ＝２００ｍ 10月

47 (市)杉ノ崎蒜但木線２工区外１線道路防災工事 法面処理工事 泉区福岡字下蒜地内外 6ケ月 道路防災工事(法面保護工･排水工･モルタル吹付工) 7月

48 (市)宮沢根白石線松陵歩道橋補修工事 鋼橋上部工事 泉区松陵二丁目地内外 6ケ月 補修工事(鋼桁塗替･橋面防水･支承伸縮装置補修) 7月

49 (市)加茂幹線２号線（加茂地区）舗装改修工事 舗装工事 泉区加茂二丁目地内 5ケ月 切削オーバーレイ工　L=５００m 7月

泉区

太白区
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