

令和7年度 発注予定工事一覧(10月公表分)

制限付き一般競争入札(1億円以上27億2千万円未満):41件

工事所管局区	NO.	工 事 名 称	工 種	工 事 場 所	工 期 (期 間)	工 事 の 概 要	発注予定月
都市整備局	1	仙台市ウインディ広瀬川大規模改修工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	青葉区荒巻字三居沢1-8	10ヶ月	仙台市ウインディ広瀬川(RC造・2階建・延床面積667.22平方m)の大規模改修工事(外壁・防水・内部(トイレ改修含む))一式	10月
都市整備局	2	(仮称)生出地域複合化公共施設新築工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	太白区茂庭二丁目10番地	16ヶ月	市民センター、保健センター、診療所、老人憩の家、証明発行センター、児童館の複合化施設(RC造一部S造2階建・合計延床面積約2,053.93平方m)の新築工事一式	10月
都市整備局	3	仙台市立八幡小学校校舎等解体工事	家屋解体工事	青葉区八幡二丁目9番1号	11ヶ月	八幡小学校校舎校舎(RC造・4階建て・延床6,836平方m)の解体工事一式	10月
都市整備局	4	仙台市立片平丁小学校校舎等解体工事	家屋解体工事	青葉区片平一丁目7番1号	12ヶ月	片平丁小学校校舎(鉄筋コンクリート造、地上4階建て、延床面積4,351平方m)等の解体工事一式	10月
都市整備局	5	仙台市立仙台工業高等学校受変電設備改修工事	電気設備工事	宮城野区東宮城野3番1号	12ヶ月	仙台市立仙台工業高等学校の受変電設備改修工事一式	10月
都市整備局	6	(仮称)生出地域複合化公共施設新築電気設備工事	電気設備工事	太白区茂庭二丁目10番地	18ヶ月	市民センター、保健センター、診療所、老人憩の家、証明発行センター、児童館の複合化施設(RC造一部S造2階建・合計延床面積約2,053.93平方m)の新築電気設備工事一式	11月
都市整備局	7	(仮称)生出地域複合化公共施設新築機械設備工事	給排水衛生冷暖房工事	太白区茂庭二丁目10番地	18ヶ月	市民センター、保健センター、診療所、老人憩の家、証明発行センター、児童館の複合化施設(RC造一部S造2階建・合計延床面積約2,053.93平方m)の新築機械設備工事一式	11月
都市整備局	8	仙台市立長町小学校校舎等増改築電気設備工事	電気設備工事	太白区長町四丁目6番1号	16ヶ月	仙台市立長町小学校の校舎等(校舎RC造3階建延床面積6,012.30平方m、プール延床面積454.8平方m、屋外倉庫等40平方m)の増改築電気設備工事及び防災対応型太陽光発電システム移設工事一式	12月
都市整備局	9	(仮称)旭ヶ丘市民センター別棟・青葉障害者福祉センター複合施設造成工事	土木工事	青葉区旭ヶ丘三丁目地内	9ヶ月	宅地造成工一式	1月
建設局	10	(主)仙台村田線(聖橋)橋梁補修工事	土木工事	青葉区八幡六丁目地内	8ヶ月	橋梁補修 橋長L=38m 幅員W=10m 塗装塗替え 断面修復 伸縮装置交換 橋面防水 支承補修	10月

令和7年度 発注予定工事一覧(10月公表分)

制限付き一般競争入札(1億円以上27億2千万円未満):41件

工事所管局区	NO.	工 事 名 称	工 種	工 事 場 所	工 期 (期 間)	工 事 の 概 要	発注予定月
建設局	11	(主)仙台塩釜線(高砂大橋(下))橋梁耐震補強及び補修工事(その4)	土木工事	宮城野区鶴巻一丁目地内	16ヶ月	橋梁耐震補強及び補修 橋長L=156m 幅員W=15m 支承補強 橋面防水 伸縮装置交換 検査路設置	10月
建設局	12	(市)大井余目南線(田子大橋)外1橋橋梁補修工事(その2)	土木工事	宮城野区田子三丁目地内	13ヶ月	橋梁補修 橋長L=108m 幅員W=5m 塗装塗替え 床版補修	10月
建設局	13	(主)仙台北環状線(龍沢橋)橋梁補修工事	土木工事	青葉区芋沢字権現森山地内	16ヶ月	橋梁補修 橋長L=49m 幅員W=21m 塗装塗替え 断面修復 伸縮装置交換 支承防錆	10月
建設局	14	(一)大衡仙台線(古内大橋)橋梁補修工事(その2)	土木工事	泉区古内字北地内	12ヶ月	橋梁補修 橋長L=126m 幅員W=26m 橋面防水 伸縮装置交換 高欄塗装	10月
建設局	15	(市)北山実沢(その3)線(新早坂下橋)橋梁耐震補強及び補修工事(その5)	土木工事	泉区実沢字早坂下地内	12ヶ月	橋梁耐震補強及び補修 橋長L=125m 幅員W=17m 水平力分担構造 伸縮装置補修	10月
建設局	16	(主)仙台泉線(堤町工区)電線共同溝整備工事(その2)	土木工事	青葉区昭和町～堤町三丁目地内	17ヶ月	施工延長L=600m 管路部延長L=558m 特殊部N=14箇所 舗装工 仮設工	10月
建設局	17	向陽台地区不明水対策工事2(更生工法)	土木工事	泉区向陽台二丁目地内外	14ヶ月	内径200～500mm管更生工(自立管) L=717.15m、内径250mm開削入替工L=112.50m、取付管開削工・取付管更生工一式	10月
建設局	18	梅田川排水区(中山三丁目地区)雨水枝線工事	土木工事	青葉区中山三丁目地内	13ヶ月	内径300mm PRP管布設工L=65.00m、内径350mm PRP管布設工L=150.00m、内径450mm PRP管布設工L=188.48m、内径500mm VU管布設工L=9.90m、内径600mm VU管布設工L=116.69m、内径700mm FRPM管布設工L=136.30m、取付管開削工一式、人孔設置工N=16箇所、付帯工一式、仮設工一式	10月
建設局	19	富沢南ポンプ場電気設備更新工事	電気設備工事	太白区富沢南二丁目25-1	18ヶ月	ポンプ場電気設備更新工事	10月
建設局	20	南蒲生浄化センター汚泥脱水機電気設備更新工事	電気設備工事	宮城野区蒲生字八郎兵工谷地第二	30ヶ月	処理場電気設備更新工事	10月

令和7年度 発注予定工事一覧(10月公表分)

制限付き一般競争入札(1億円以上27億2千万円未満):41件

工事所管局区	NO.	工 事 名 称	工 種	工 事 場 所	工 期 (期 間)	工 事 の 概 要	発注予定月
建設局	21	南蒲生浄化センター汚泥脱水機械設備更新工事	水処理施設工事	宮城野区蒲生字八郎兵工谷地第二	30ヶ月	処理場機械設備更新工事	10月
建設局	22	諏訪町ポンプ場場内整備工事	土木工事	太白区諏訪町401-7	8ヶ月	場内整備工事A=4400平方m	10月
建設局	23	南蒲生浄化センター自家発電機棟建設工事	鉄骨・鉄筋コンクリート建築工事	宮城野区蒲生字八郎兵工谷地第二	26ヶ月	自家発電機棟(RC造 4階建 延床面積約955平方m 建築設備を含む)の新築工事一式	10月
建設局	24	南蒲生浄化センター非常用自家発電設備更新工事	電気設備工事	宮城野区蒲生字八郎兵工谷地第二	30ヶ月	非常用自家発電設備(ガスタービン発電装置4,000kVA×2基 地下タンク40kL×2基)の新設・撤去工事一式	10月
建設局	25	高砂中央公園パークゴルフ練習場園路等整備工事	舗装工事	宮城野区中野四丁目6番地内	4ヶ月	施工面積A=11,280平方m 植栽工1式 透水性ゴムチップ舗装A=1,370平方m,	11月
建設局	26	南蒲生浄化センター最初沈殿池防食塗装工事(その2)	土木工事	太白区茂庭人来田中14-2外1箇所	12ヶ月	最初沈殿池防食工 A=413平方m	11月
建設局	27	土樋一丁目地区雨水管工事1	土木工事	青葉区土樋一丁目地内	12ヶ月	内径800mm管推進工 L=135.61m、内径800mm管推進工 L=5.72m、内径400mm管推進工 L=8.55m、人孔工 N=3箇所、立坑工 N=3箇所、付帯工 一式、仮設工 一式	12月
建設局	28	長袋地区公共下水道接続工事3	土木工事	太白区秋保町字長袋地内	13ヶ月	内径200mm管布設工(開削工法)L=474.25m、内径100mm管布設工(開削工法)L=333.04m、内径300mm管布設工(推進工法)L=179.70m	12月
建設局	29	岡田ポンプ場電気設備更新工事	電気設備工事	宮城野区蒲生字中通108-3	30ヶ月	ポンプ場電気設備更新工事	12月
建設局	30	岡田ポンプ場機械設備更新工事	水処理施設工事	宮城野区蒲生字中通108-3	30ヶ月	ポンプ場機械設備更新工事	12月

令和7年度 発注予定工事一覧(10月公表分)

制限付き一般競争入札(1億円以上27億2千万円未満):41件

工事所管局区	NO.	工 事 名 称	工 種	工 事 場 所	工 期 (期 間)	工 事 の 概 要	発注予定月
建設局	31	南蒲生浄化センター中央監視制御設備更新工事	電気設備工事	宮城野区蒲生字八郎兵工谷地第二	28ヶ月	処理場遠方監視制御設備更新工事	12月
建設局	32	都市基盤河川高野川改修工事34(橋梁上部工工事)	PC桁工事	宮城野区燕沢1丁目地内	14ヶ月	橋長29m, 幅員11m, 橋梁上部工 単純プレ ビーム合成桁 N=7, 多自然護岸 A=500平方 m	12月
建設局	33	秋保温泉浄化センター攪拌装置改築工事	水処理施設工事	太白区秋保町湯元字畑23	15ヶ月	反応タンク攪拌装置等の部品交換を伴う改築工事	12月
建設局	34	澱ポンプ場沈砂池設備改築工事	水処理施設工事	青葉区角五郎一丁目19-5	15ヶ月	沈砂池設備の部品交換を伴う改築工事	12月
青葉区	35	(主)仙台村田線(八幡一丁目)舗装改修工事	舗装工事	青葉区八幡一丁目地内	6ヶ月	延長L=300m 幅員W=13~17m 車道部: 切削オーバーレイ A=5, 500平方m	10月
青葉区	36	名掛丁1号線地下歩道改修工事	その他鋼構造物 設置工事	青葉区中央一丁目地内	5ヶ月	地下歩道上屋改修 N=2基	10月
青葉区宮城総合支所	37	(市)高畑定義線(高畑工区)橋梁上部工工事(その 4)	PC桁工事	青葉区芋沢字赤坂地内	12ヶ月	橋長L73.0m 全幅員W=8.7m PC3径間連 結ポストテンションバルブT桁橋	10月
青葉区宮城総合支所	38	(市)高畑定義線(定義工区)橋梁上部工工事	PC桁工事	青葉区大倉字大葉羅地内外	33ヶ月	橋長L=218m 全幅員W=8.7m PC3径間 連続ラーメン箱桁橋 張出し架設工法	10月
青葉区宮城総合支所	39	(国)457号(無一号橋)橋梁補修工事	土木工事	青葉区芋沢字平沢地内	8ヶ月	橋梁幅員7.0m 延長L=12.4m 橋梁補修(断面修復・床版防水)	11月
青葉区宮城総合支所	40	(市)向田団地線(向田工区)橋梁上部工工事	PC桁工事	青葉区芋沢字鳥屋場前地内外	12ヶ月	橋長L=34.9m 全幅員W=6.0m ポストテン ション方式PC単純バルブT桁橋	11月

令和7年度 発注予定工事一覧(10月公表分)

制限付き一般競争入札(1億円以上27億2千万円未満):41件

工事所管局区	NO.	工 事 名 称	工 種	工 事 場 所	工 期 (期 間)	工 事 の 概 要	発注予定月
泉区	41	(市)北山実沢線(その3)線(新早坂下橋)ロードヒーティング改修工事	電気設備工事	泉区北山3丁目地内外	15ヶ月	ロードヒーティング改修工事・舗装改修工事・橋面防水工事	11月